



Łódź, dnia 08.05.2023 r.

ZIM-DZ.2620.14.2023

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
**„Remont ul. Łukaszewskiej na odcinku od posesji nr 50 w kierunku
ul. Nad Niemnem kontynuacja - w systemie zaprojektuj i wybuduj
(BO nr ID: W098DL)”**

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”, do Zamawiającego został złożony wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

/zachowano oryginalną pisownię pytań/

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 28.04.2023 r., gdzie odstąpiono od wymogu dysponowania projektantem i kierownikiem branży elektrycznej., zwracamy się o zmianę zapisu §10 ust. 1 wzoru umowy, z zapisu:

„Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie stosunku o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osób wykonujących prace drogowe i elektryczne.”

na zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie stosunku o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osób wykonujących prace drogowe”.





Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapisy umowy:

§ 10 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„ Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie stosunku o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osób wykonujących prace drogowe.”

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy, w treści SWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1. W Załączniku nr 1 do SWZ – wzorze umowy § 18 ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

„Nastąpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robót zamiennych i/lub zmiany technologii jeżeli są konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub innych robót (dodatkowych) nieujętych w zamówieniu. Dostrzegając celowość rozważenia w/w zmian Zamawiający/Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy sporządzenie kosztorysów robót zamiennych i/lub zmiana technologii lub robót dodatkowych. Wymagają one zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym zamówieniu oraz niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robót niewystępujących w zamówieniu podstawowym, zostaną określone na podstawie najniższych czynników produkcji określonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. Zamawiający/Inżynier Kontraktu każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy mogą być podstawą do sporządzenia protokołu konieczności, w którym strony określą rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian.





Zarówno protokoły konieczności jak i kosztorysy są traktowane wyłącznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowią źródła zobowiązania dla żadnej ze stron, jak również podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.”

2. Pkt 7 w Rozdziale I, otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane niżej czynności - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:

prace w branży drogowej

Zamawiający dopuszcza możliwość **osobistego realizowania zamówienia** przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. ”

3. Pkt 16 Termin związania ofertą w Rozdziale I, otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **13.06.2023** r. Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.”

4. Pkt 1 w Rozdziale IX Termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy składać nie później niż do dnia **15.05.2023 r. do godz. 12:00.**”

5. Pkt 2 w Rozdziale IX Termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **15.05.2023 r. o godz. 13:00.**”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.





**ZARZĄD
INWESTYCJI
MIEJSKICH**

Zmianę i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14244,Remont-ul-Lukaszewskiej-na-odcinku-odposesji-nr-50-w-kierunku-ul-Nad-Niemnem-ko.html>

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższych wyjaśnień oraz zmian treści SWZ.

**DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH**
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik

Sprawę prowadzi:
Monika Szlagor, Wydział Zamówień Publicznych, tel. 42/ 638 58 37

