



1.	Konsorcjum firm:	135 937 847,01	2 osoby albo więcej	60	4 albo więcej dokumentacje projektowe	3 albo więcej projekty	5 albo więcej zrealizowanych inwestycji	5 albo więcej realizacji	43m-ce * od dnia zawarcia umowy	Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ – Tom II).  Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT
	MOSTY ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź – LIDER KONSORCJUM	133 532 219,36								
	„BUDOMAL” PRZEDSIĘBIORSTW O REMONTOWO BUDOWLANE RAFAŁ LEŚNIAK al. Włóknarzy 221/225, 90-642 Łódź - PARTNER KONSORCJUM	2 405 627,65								

\* Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na **43 miesiące** od dnia zawarcia Umowy z tym zastrzeżeniem że:

1. **Zadanie 1** – Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji - **43 miesiące** od dnia zawarcia Umowy, z tym że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu/ów Budowlanego/ych wraz z ostateczną/yymi decyzją/ami o pozwoleniu na budowę (o ile będą wymagane) oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych – w terminie **6 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy.

2. **Zadanie 2** – Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji - **43 miesiące** od dnia zawarcia Umowy, z tym że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu/ów Budowlanego/ych wraz z ostateczną/yymi decyzją/ami o pozwoleniu na budowę (o ile będą wymagane) oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych – w terminie **6 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy.

3. **Zadanie 3 i Zadania 4** - Termin Zakończenia Realizacji **43 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy, z tym że:

a) Wykonawca w ramach realizacji **Zadania 3 Etap 3.1 i Zadania 4 Etap 4.2** zobowiązany jest do przekazania ZIM Projektu/ów Budowlanego/ych oraz wniosku/ów do właściwych organów administracji publicznej w sprawie wystąpienia o upoważnienia do udzielenia zgody na odstąpienie wraz z niezbędną w tym zakresie dokumentacją, w tym uzgodnieniami i wymaganymi opiniami, wniosków o wydanie opinii o których mowa w art. 11b i art. 11d ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z kompletem załączników wymaganych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z w/w ustawą wraz z kompletem załączników oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych - w terminie **9 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy,

b) Wykonawca w ramach realizacji **Zadania 3 Etap 3.2 i Zadania 4 Etap 4.4** zobowiązany jest do przekazania ZIM Dokumentacji Projektowej niezbędnej do Zgłoszenia robót budowlanych oraz dokonania takiego zgłoszenia, Projektu Budowlanego wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagana) oraz wniosku/ów do właściwych organów administracji publicznej w sprawie wystąpienia o upoważnienia do udzielenia zgody na odstąpienie wraz z niezbędną w tym zakresie dokumentacją, w tym uzgodnieniami i wymaganymi opiniami, wniosków o wydanie opinii o których mowa w art. 11b i art. 11d ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z kompletem załączników wymaganych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z w/w ustawą wraz z kompletem załączników oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych - w terminie **9 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy,

c) Wykonawca w ramach realizacji **Zadania 4 Etap 4.1** zobowiązany jest do przekazania ŁSI Dokumentacji Projektowej wraz z brakiem sprzeciwu właściwego organu na zgłoszenie zamiaru wykonania robót lub oryginałem pozwolenia na budowę, w terminie **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich, o których mowa w umowie

d) Wykonawca w ramach realizacji **Zadania 4 Etap 4.3** zobowiązany jest do przekazania ŁSI Dokumentacji Projektowej wraz z brakiem sprzeciwu właściwego organu na zgłoszenie zamiaru wykonania robót lub oryginałem pozwolenia na budowę, w terminie **6 miesięcy** od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich, o których mowa w umowie

4. **Zadanie 5** – Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji – **43 miesiące** od dnia zawarcia Umowy, z tym że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu/ów Budowlanego/ych wraz z ostateczną/yymi decyzją/ami o pozwoleniu na budowę (o ile będą wymagane) oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych – w terminie **6 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy.

Rozpoczęcie Robót Budowlanych dla realizacji **Zadania 5** może nastąpić po zakończeniu wykwaterowań z nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 61a lecz nie później niż w terminie **5 miesięcy** od zakończenia robót budowlanych i uzyskaniu ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie dla Zadania 1 i Zadania 2

1.	Konsorcjum firm:	135 937 847,01	2 osoby albo więcej	60	4 albo więcej dokumentacje projektowe	3 albo więcej projekty	5 albo więcej zrealizowanych inwestycji	5 albo więcej realizacji	43m-ce * od dnia zawarcia umowy	Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ – Tom II).  Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT
	MOSTY ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź – LIDER KONSORCJUM	133 532 219,36								
	„BUDOMAL” PRZEDSIĘBIORSTW O REMONTOWO BUDOWLANE RAFAŁ LEŚNIAK al. Wiókniarzy 221/225, 90-642 Łódź - PARTNER KONSORCJUM	2 405 627,65								

\* Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na **43 miesiące** od dnia zawarcia Umowy z tym zastrzeżeniem że:

1. **Zadanie 1** – Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji - **43 miesiące** od dnia zawarcia Umowy, z tym że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu/ów Budowlanego/ych wraz z ostateczną/yymi decyzją/ami o pozwoleniu na budowę (o ile będą wymagane) oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych – w terminie **6 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy.

2. **Zadanie 2** – Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji - **43 miesiące** od dnia zawarcia Umowy, z tym że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu/ów Budowlanego/ych wraz z ostateczną/yymi decyzją/ami o pozwoleniu na budowę (o ile będą wymagane) oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych – w terminie **6 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy.

3. **Zadanie 3 i Zadania 4** - Termin Zakończenia Realizacji **43 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy, z tym że:

a) Wykonawca w ramach realizacji **Zadania 3 Etap 3.1 i Zadania 4 Etap 4.2** zobowiązany jest do przekazania ZIM Projektu/ów Budowlanego/ych oraz wniosku/ów do właściwych organów administracji publicznej w sprawie wystąpienia o upoważnienia do udzielenia zgody na odstąpienie wraz z niezbędną w tym zakresie dokumentacją, w tym uzgodnieniami i wymaganymi opiniami, wniosków o wydanie opinii o których mowa w art. 11b i art. 11d ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z kompletem załączników wymaganych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z w/w ustawą wraz z kompletem załączników oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych - w terminie **9 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy,

b) Wykonawca w ramach realizacji **Zadania 3 Etap 3.2 i Zadania 4 Etap 4.4** zobowiązany jest do przekazania ZIM Dokumentacji Projektowej niezbędnej do Zgłoszenia robót budowlanych oraz dokonania takiego zgłoszenia, Projektu Budowlanego wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagana) oraz wniosku/ów do właściwych organów administracji publicznej w sprawie wystąpienia o upoważnienia do udzielenia zgody na odstąpienie wraz z niezbędną w tym zakresie dokumentacją, w tym uzgodnieniami i wymaganymi opiniami, wniosków o wydanie opinii o których mowa w art. 11b i art. 11d ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z kompletem załączników wymaganych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z w/w ustawą wraz z kompletem załączników oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych - w terminie **9 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy,

c) Wykonawca w ramach realizacji **Zadania 4 Etap 4.1** zobowiązany jest do przekazania ŁSI Dokumentacji Projektowej wraz z brakiem sprzeciwu właściwego organu na zgłoszenie zamiaru wykonania robót lub oryginałem pozwolenia na budowę, w terminie **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich, o których mowa w umowie

d) Wykonawca w ramach realizacji **Zadania 4 Etap 4.3** zobowiązany jest do przekazania ŁSI Dokumentacji Projektowej wraz z brakiem sprzeciwu właściwego organu na zgłoszenie zamiaru wykonania robót lub oryginałem pozwolenia na budowę, w terminie **6 miesięcy** od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich, o których mowa w umowie

4. **Zadanie 5** – Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji – **43 miesiące** od dnia zawarcia Umowy, z tym że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu/ów Budowlanego/ych wraz z ostateczną/yymi decyzją/ami o pozwoleniu na budowę (o ile będą wymagane) oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych – w terminie **6 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy.

Rozpoczęcie Robót Budowlanych dla realizacji **Zadania 5** może nastąpić po zakończeniu wykwaterowań z nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 61a lecz nie później niż w terminie **5 miesięcy** od zakończenia robót budowlanych i uzyskaniu ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie dla Zadania 1 i Zadania 2



5. **Zadanie 6 i 7** - Termin Zakończenia Realizacji - **43 miesiące** od dnia zawarcia Umowy, z tym że Wykonawca: w ramach realizacji Zadania 6 albo Zadania 6 i Zadania 7 (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie Zadania 7) zobowiązany jest do przekazania ZIM Dokumentacji Projektowej niezbędnej do Zgłoszenia robót budowlanych oraz dokonania takiego zgłoszenia, Projektu Budowlanego wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagana) oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/yh w terminie **6 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy

6. **Zadanie 8** – Termin Zakończenia Realizacji - **43 miesiące** od dnia zawarcia Umowy, z tym że Wykonawca: w ramach realizacji Zadania 8 zobowiązany jest do przekazania ZIM Dokumentacji Projektowej niezbędnej do Zgłoszenia robót budowlanych oraz dokonania takiego zgłoszenia, Projektu Budowlanego wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagana) oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/yh w terminie **6 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy

**ZATWIERDZAM**

p.o. DYREKTORA  
ZARZĄDU INWESTYCIJ MIEJSKICH  
*Agnieszka Kowalewska-Wójcik*



Sprawę prowadzi:  
Monika Gałuszka  
Główny Specjalista  
Wydział Zamówień Publicznych  
tel. 42/ 272-64-31