UMOWANR................ IDZ/2020 (wzor)

Wdniu .............2020 roku, w todzi pomiedzy:

Miastem £6dz - Zarzagdem Inwestycji Migjskich z siedzibg w £odzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z Jednejstrony i

a

reprezentowang przez:

(zwanqdabj’Wykonawcq"),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne pod
nazwg:. ,Budowa drogi rowerowej na ul. Brzeziriskiej w systemie zaprojektuj i
wybuduj” polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonanie robét budowlanych zgodnie ze ziozong ofertg, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) oraz w niniejszej umowie.

1.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspobtczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspélnotowego.
Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn. ,Budowa drogi
rowerowej na ul. Brzezinskiej” (zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym PFU) wraz z czescig kosztows i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét, uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze
zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli bedzie ono
niezbedne.
Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
zwanym dalej ,rozporzgdzeniem”) i obejmowa¢, m. in. nastepujgce elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:
a) projekt budowlany (sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego
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b)

c)

)
k)

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1935) w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robdt budowlanych, a w nim:

e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wilasnosci  nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,

o projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegdlnych branz,

komplet zatgcznikow do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na realizacje inwestycji, w szczegoélnosci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), w tym map zawierajgcych
projekty podziatu nieruchomosci o ile bedg wymagane,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

czesc kosztowa:

e przedmiar robét w zakresie, o ktéorym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

e kosztorys inwestorski sporzgdzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (tj. Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. Czes¢ kosztowa musi nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentac;i.

informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

odpowiednig czes¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na Srodowisko — zgodnie
z wymogami witasciwych przepiséw i organow administracyjnych, w ktorych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wiasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotgczone do projektéw poszczegédlnych
branz,

operat terenowo — prawny zawierajgcy:

o aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentacji),

e aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z
pasem robét oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe
(muszg nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w
ktérym nastepuje odbidr dokumentacii),

projekt docelowej organizaciji ruchu,

geotechniczne badania podioza gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane
w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi oraz warunkéw posadowienia
projektowanej infrastruktury,

inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejacg zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 55),

wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie, opracowania, zgloszenie zamiaru wykonania robdt
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie
wykonania roboét, inne zatgczniki warunkujgce przystgpienie do robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposéb, aby
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10.

spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamowien publicznych. W szczegoélnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacji
z art. 29 (zwlaszcza ust. 3 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm
przenoszgcych normy europejskie),
Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykonac zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do
projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia (PFU).
Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegdétowych analiz
w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich
uzgodnien w tym zakresie nalezy dokonac¢ z Zamawiajgcym.
W przypadku czesciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca
w pierwsze] kolejnosci wystgpi i uzyska zgody na roboty budowlane od witascicieli
posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgéd, nalezy przyjg¢ procedure
uzyskania decyzji ZRiD.
Zamawiajgcy i Wykonawca bedg sie na biezaco informowac o ewentualnych problemach,
dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.
Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamowienia bedg wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.
Rozwigzania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania w zaleznosci
od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkitadane bedg do oceny przez Rade
Techniczng przy Zarzgdzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na
wniosek Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy.
Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych
od podpisania umowy lecz nie pézniej niz przed pierwszg Radg Techniczng:
a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.
- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespojny z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczenn przedmiotu
zamowienia.
b) sktad Zespolu projektowego wraz ze szczegdlowym zakresem obowigzkéw
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bedgcg w sktadzie Zespotu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzgcych decyzji. Osoba ta musi byé obecna na kazdej Radzie
Technicznej.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o zmianach w sktadzie Zespotu projektowego.
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11.

12.

13.

14.
15.

- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

- W przypadku zmiany osoby wchodzgcej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca

jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spetnia

wymagania okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia.
Whiosek zespotu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien byé ztozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotaczony
materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéory umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania cztonkdéw Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztoéw dojazdu lub innych ewentualnych
kosztéw. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespot projektowy
a Zamawiajgcy udostepnia ,sale narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktéry jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie
konstruktywnych ustalen. Protokét sporzgdza oddelegowany czionek z zespotu
projektowego i przedktada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczgcemu Rady do
akceptacji.
Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajgcego sg wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii
projektowanej drogi (rozmieszczenie elementéw pasa drogowego, sposoby usunigcia
kolizji) zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu
zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajgce udziat min.
3 osb6b ze strony Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje
brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.

§3

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéow gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z plansza zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostac¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez £.6dzki Osrodek Geodezji w todzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewoédzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sagsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem rob6t w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzerh w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegélnie pod kgtem
identyfikacji istniejagcych  uszkodzen, poparty dokumentacja fotograficzna.
Opracowanie takie powinno byé sporzgdzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

e) nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do =zatwierdzenia organowi =zarzgdzajgcemu ruchem projekiu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien

uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancoéw oraz dojazdy gospodarcze. —
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g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robot, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzor
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.

i) zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

k) wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzgdzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogiloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

[) realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,
posiadajacych odpowiednie uzgodnienia, projektidéw technologicznych robdét
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWIORB,

n) zabezpieczenia robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

0) zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

p) naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, opfat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

q) pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentaciji
projektowej,

r) w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,

s) utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢é pozbawiony resztek materiatow, bfota i
gruzu,

t) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym,

u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projekiem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamoéwienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robét,

V) zorganizowania i zabezpieczenia terenu roboét oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robét,

x) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robot, w przypadku drzew
przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujgcych
informacji:




- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna skiada¢ uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkaricami bezposrednio zamieszkujacymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa)zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opéznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ziomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego
wybér poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastgpnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta t.odzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbgdnych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowa¢ sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektoréw
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

gg) zawarcia umoéw z wtascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajgcia terenu poza pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z
przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie
Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylaczy w pasie drogi lub prace zwigzane =z
remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przylacza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

i) zapewnienia dojazdow, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojsc/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcoéw/gestorow sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

j) powiadomienia poszczegdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
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w trakcie realizacji robét wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkéw i
uzgodnien gestoréw sieci m. in. koszty nadzoroéw, odbiorow itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

Il) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjna
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £.6dzki Osrodek Geodezji w todzi,

mm) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami,
prowadzacymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi
rozpoczgc¢ prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawiera¢
zakresy rzeczowe i wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przeditozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie & dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamoéwienia,

00) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

. Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.

Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Miasta todzi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skfadowania materiatow

powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest

poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni raboczych przed planowanym terminem wywdzki.

Wywéz przedmiotowych materiatbw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i

wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢ poddane przeglagdowi w

obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru

inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzgdu Drég i Transportu. Elementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
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by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
korncowego robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za
szkody wynikfe na tym terenie.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych
ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzega¢ regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegoétowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wiasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ziozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 12 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczgcg zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzieri. Informacja skiadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesigczne, ktére bedg zawieraly informacje dotyczgce zrealizowanych Robét i
poniesionych nakfadéw finansowych narastajgco od poczagtku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ziozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sig pojgciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamowienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:

a) papierowe;j:

projekt budowlany - 4 kpl.

projekt wykonawczy - 4 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

projekt zieleni + inwentaryzacja - 3 kpl.

STWIORSB - 2 kpl.

przedmiar robét - 2 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.
dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.
dokumentacje powykonawczg - 2 kpl.

@ © © o © @ © o o o o
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w tym 1 komplet projektéow wykonawczych i projektéw budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawieraé kserokopie
ww. dokumentow poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszytg w sposob trwaly
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktadania
rysunkow.
b) cyfrowej:
o w wersji nieedytowalnej — piyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tgcznie z mapg ewidencji gruntéw, mapg dc. projektowych, przedmiarami robét,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.
e w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.
e wersji nieedytowalnej: plyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (tacznie z
mapg ewidencji gruntéw, przedmiarami robét, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl.
Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajgcy liste podkatalogoéw i plikéw
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedlaé temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny byé
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazaé
w formie elektronicznej Zamawiajacemu.
Przedmiary robdt powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xIs stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robot, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych
i zdjg¢ powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekracza¢ rzeczywiste] rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzgce w skiad dokumentacji powinny
charakteryzowac sig nastepujgcymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczoé: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-biate:

a) rozdzielczo$¢ maksymalna: 200 dpi,

b) 8 bitowa skala szarosci.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna
jest tozsama z formg cyfrowg oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamowienia
zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyc.
Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robét wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem
wykonania robét budowlanych oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli
bedzie ono niezbedne. Przed ztozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem Wykonawca
przedkitada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
niezwlocznie dostarczyé wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.
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7. Zamawiajacy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji
na poszczegblne elementy zamodwienia, jak réwniez etapowanie uzyskiwania
poszczegolnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.

8. Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.

9. Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokot
przekazania.

10. Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji przez Wykonawce.
Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to przyjmuje sie, iz
dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego terminu.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢é kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. c), \
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Protokdt odbioru dokumentacji projektowej winien zawiera¢ wyszczegolnienie
przekazywanych wolumindw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokotu muszg byé
dostarczone Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych
oswiadczen Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamiescic uwage o nastepujgcej .tresci: ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane
wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie”.

13. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje do archiwizacji w ilosci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze
spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury
bezkwasowej o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, trwale przymocowanej
tasmg bawetniang, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy,
zszywek, koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej

tresci:
- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-to6dz, dn. ...........

14. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw
oséb trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ peing odpowiedzialnosé odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca os$wiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wytgczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.

15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych
i dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamowienia przenosi niniejszg umowg na Zamawiajgcego
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autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposoéb trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek érodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegdlnosci technikg drukarska,
reprograficzng, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczeg6lnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegolnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegoélnosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdélnych
urzgdzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu Ilub standardéw, a takze wykorzystywania jego
fragmentow do reklamy lub promocji dziatarh prowadzonych przez Zamawiajgcego,
c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wtasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zarowno w formie materialnych nosnikow opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegodlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlanych,
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

16. Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektow i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tlumaczen bez zgody
Wykonawcy.

17. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentow.

18. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploataciji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

19. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czeéci.

20. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wiasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej
w niniejszej umowie.

§5

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 listopada 2020 r.
2. Terminem zakonczenia zamowienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.

ra
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§6

1. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujgce dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

e) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. @) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

2. Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

e) zawiadomienie o wyborze oferty,

f) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

§7

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawcg, z wytaczeniem skfadania oswiadczern woli moggcych
skutkowac uzupetnieniem lub zmiana umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowg realizacja, jest .. s

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresne nlnlejszej Umowy, w tym upowaznlonym do
kontaktow z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowg
realizacjg przedmiotu zamowienia, JEst: ..........coiit it it

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SObI€: ...
Nr uprawnien:.. 5

4, Zmiany przedstawmell stron do umowy nie wymagajq aneksu Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowe] organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

3. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy prgdu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

5. Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza mediow we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
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wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidlowe pod wzgledem jako$ciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz.
1186 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
2019 poz. 266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatéw, koszty
te uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wilasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegolnosci z Ustawg prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

§10

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040) osob wykonujgcych prace w branzy drogowej i
elektrycznej.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przedtozyé Zamawiajgcemu pisemne os$wiadczenie o spelnieniu obowigzku

wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w

terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne oswiadczenie

o spetnieniu warunkow okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozy¢:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na kiorej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace,

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé

w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie
odpowiednio.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy speiniajgcego wymagania okreslone

w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na

czas trwania robo6t budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w

Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu

pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace

na czas trwania robét budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu
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budowy. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowac¢ te informacje raz na kwartat,
sktadajgc do siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne o$wiadczenie, nie pdznigj
niz 10 dnia miesigca rozpoczynajgcego dany kwartal. Strony postanawiaja, ze przez
dany kwartat, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujace
po sobie miesigce, z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu
budowy. Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawieraé w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego osSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, imie i
nazwisko osoby/oséb bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo
Zamawiajgcy ma prawo zgdaé od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej
umowy/umdw o prace. Kserokopia umowy/umoéw powinna zawierac: imie i nazwisko
zatrudnionego, date zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres
obowigzkéw pracownika.

§ 11

1. 1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé¢ sie
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy jak rdéwniez zmiana tych
podmiotéw wymaga zachowania warunkow przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
Zmiany umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia powotywat sie na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcg
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(N@ZWA) ... oee e i eeeeeneee e (ZAKIES) e e e

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca

zobowiazany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,

niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamoéwienia.

1c. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamowien publicznych przed przystgpieniem
do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podac
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg by¢
wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazywaé informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pédzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robét budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego
przez Zamawiajacego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposéb razacy swoje zobowigzania, a w szczegélnosci nie
przestrzega przepisow prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcyg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu

—

SO i3 232 : -

- ‘\‘
)



niniejszej umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu projektow umoéw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow na
zasadach okreslonych ponize;.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgca zakresu Robdt, ktére majg byé wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wpykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedkiadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwosé powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezern w formie pisemnej do przedifozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wpykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia ofrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtlosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o0 podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonac¢ poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robo6t budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatlem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosc
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli
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kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnier) oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur Ilub
rachunkéw, na podstawie ktoérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, a w
przypadku Podwykonawcy, za pomocg ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, rowniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy.

8. W przypadku nie przedfozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly Zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegélnych
podwykonawcéw, a dokonana ptatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcéw Wykonawcy.

11.Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawea, ktéry
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostgpnienia zasobdéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdéw nie ponosi winy.

12.W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezeri lub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wvykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialno$ci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

—
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§12

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg

brutto ..................... stownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposob:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowe] nastagpi fakturg wystawiong
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 i nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje
rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych w
zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-20.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywac fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sie
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych robét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane
przez obie strony protokoty odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
kornicem okresu czesciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajgcego tzw.
.materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawieral szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien by¢
podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie

dostarczy¢  dowody zaptaty wszelakiego  wynagrodzenia (wymagalnego

i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat

w realizacji robot.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowag po zakonczeniu catosci robét i ich

odbiorze koricowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez

obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia

Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce

i Podwykonawcoéw z ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: wykonawce, podwykonawce, nr

faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, wartos$¢ umowy wraz

z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje

bgdz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy

o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,

- Podwykonawca os$wiadcza, ze roboty objete umowag o podwykonawstwo wykonat

samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych

dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie moga tacznie przekroczyé¢ kwoty

wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po

podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto tédz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:

7250028902. Odbiorcy faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dz, ul. Piotrkowska

175. Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspélnych, ul Piotrkowska 171/173,
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tédz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

9. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do nigj.

10. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnione;j na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl,
11. Szczegbtowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elekironicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

12. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,Typ numeru PEPPOL" nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

13. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

14. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

15. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidiowo wystawionej faktury wraz 2z dostarczeniem dowodow zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

17. Warto§¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamoéwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonaé zamoéwienia.

18. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doSwiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

19. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
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Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy oSwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

20.W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie,

21.Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opoznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opo6znienie w wysokosci odsetek ustawowych.

22.7a przedmiot zamoéwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§13

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie roboét i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zitozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz zilozenia
zawiadomienia na pismie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koricowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedfozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajacego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robdt w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 2z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie §14 ust. 1 lit. c,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Odbior robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.

5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:;
a) odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony

przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robo6t do
sprawdzenia,

—
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b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakorniczeniu wszystkich robot
skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploataciji) bedzie
sporzgdzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzgcych na majatek Miasta todzi i gestoréw sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokofu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego w
ilosci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone

w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,

koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na

wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-todz, dn. ......

§ 14

1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) za opodznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 5 ust. 1 w wysokosci 1,5% wartoSci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczony od
terminu wykonania zamowienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 1,5% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6ét z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 1,8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust.
1 za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 12 ust. 1,

SIFORa 20732

QD



g)

h)

)

za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1,8% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opé6znienia,

w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia,
braku ciagtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 17 umowy
lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opoznienie w przedtozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowna w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12
ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za brak zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1,8% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdzZnienia,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogéle niezlozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1,8% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy - 1000 zt za kazdorazowe
przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

za opOznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
prac projektowych lub przebiegu robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust.
101 § 3 ust. 1 lit. nn) lub w uwzglednieniu zastrzezen do niego — 1,5% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.1, za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu — 2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego
stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w  zakresie  usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony
przypadek 2000 zt,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego —
2000 zt za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzedlozenie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 0,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

Za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,
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t) za nie wykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z § 10 umowy, w szczegolnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 10 umowy,

u) za opoznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym
mowa w § 3 ust. 7 - 2,0% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia.

v) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
skutkujacg opodznieniem w jego przejeciu — w wysokosci 2,2% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy
opéznienia,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,8% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. W takim przypadku maksymalna {gczna
wysokos$é kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — x) nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstgpienia.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Zamawiajacy  zastrzega  sobie  mozliwos¢é  dochodzenia  odszkodowania
uzupelniajgacego, przewyzszajgcego wysokoS¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

Zamawiajacy moze potracié¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§ 15

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot
umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesiecy
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 13.
W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez Strony protokofu odbioru
koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy si¢ od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacjg
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgcg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastéw.

Okres gwarancji jakosci na stupy oswietleniowe wynosi 10 lat.
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Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas

uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora

Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone

protokolarnie.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub

Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg

pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem

nalezytego wykonania umowy.

Non

§ 16

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢
w chwili zawarcia umowy Iub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

¢) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowsg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

f) w przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kiérych mowa w § 11 ust.
8 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania walorow
estetycznych i przyrodniczych.

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) —d) i f) —
x) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wpykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — h) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawieraé uzasadnienie.

/——
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3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér roboét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapag
inwentaryzacyjnag w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzenn wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. c) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikow zamawiajacego i wykonawcy w wyniku $Smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda oscbowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 40 000 zi, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
1 000 zt oraz regularnie optacaé skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

2. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogolnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skfadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggto$ci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogdlne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.
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4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skfadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia illub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Prawo zamowienh publicznych, a takze jezeli nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcoéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:
robét zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz innych robot nieujetych w zamoéwieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

e ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamoéwieniu zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robot
okre$lone w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach
wskazanych w tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia tych robét stosuje sie
zasady okreslone w tirecie 2;

e w przypadku robot niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot nie wystepujgcych
w zamowieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujgcych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikéw
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez sktadnikéw
cenotwdrczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegotowej
weryfikacji kalkulaciji.

1.3.  Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robot na lepsza/nowoczesniejszg o
ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢c Wykonawcy na pismie wykonanie projekiéw rozwigzan zamiennych w
stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia lub
jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
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infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenie rob6t przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

* niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatodci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zaméwienia,

e koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

o przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen.

¢) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organow administracji lub oséb
indywidualnych:

o gdy pomimo wystagpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

e odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczgcych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e gdy nastapi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia
o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,

e odmowa udostgpnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.

d) koniecznosci usunigcia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robot budowlanych,

f) koniecznodci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidfowego zakoriczenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,

g) jezeli umowa o zamowienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajgcym z ogtoszenia o zamowieniu, strony przedtuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta,

h) sily wyZzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o
charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

J) wystgpienie robét zamiennych, robot dodatkowych, lub zaméwienia na dodatkowe
roboty budowlane;

e przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
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budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowy);

e przediuzenie terminu nastapi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu;

e okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

4. Koniecznos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi zosta¢
udokumentowana poprzez =zatgczenie zdjeé¢, rysunkéw, raportéw, szkicow, badar
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest zfozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed koricem
terminu realizacji przedmiotu umowy.

5. Za przediuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

6. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

7. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

8. Dopuszcza sig zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

9. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zt, w
nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wySOKOSCi ..........cccoeveveveerneennn. zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

= ktorej oryginat zostat ztozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

3. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

4. W przypadku niewywigzania sig przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakoriczenia przedmiotu zamowienia i dostarczy¢
jego dowdd najpozniej na 3 dni przed korncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Woykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi w zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§ 20

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 21

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22
Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1

Wz6ér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 264ty z czarnymi literami.




Zatgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

£ | supzer
E OBY WATELSKI

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
' BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

ﬁ DZIEKUJEMY ZATWO) GtOS

Dowiedz sie wiecej: www.lodz pl/budzetl_obywatelski
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Zatgcznik nr 3

Dotyczy: umowa nr................oooieiiiiiiiiiiea, zdnia .......cooeeenenen,

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w

....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firma

........................... z siedzibg W .......viiiiiiiiieiine.. ZWanej  dalej

~Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...................... umowy nr

.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Wykaz faktur:

Lp. | Wykonawea | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaplacono

(zh) brutto / nie
(zh) zaplacono

1

2

3

4

5

Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............zt.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowag o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem*,

* niepotrzebne skresli¢

o
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Zatgcznik nr 4

Dotyczy: Uumowa Nr.......oiiiiiiiiieiie e zdnia .....oooooiiiiii

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibag w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcyg®’, a firmag
........................... z siedzibg W ....ccoiiiiiiiiiieeieee... ZWanej  dalej
JNykonawca” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaplacone w wysokosci
zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem

faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Warto$¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

w| & W N —

2. W zwiazku z zaptatg wszystkich pfatnosci nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje
badZz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen firmy ...........cocooiviiiiiiiiiiin.
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcey firmy ..........c.ccooieiiiiiiiiiii. o}
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skresli¢
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