UMOWANR ............... /IDZ/2020 (wzor)

Wdniu .............2020 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem t.6dz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedziba w t.odzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej-,,Zamawiajacym”) z jed-r-u-e'j: -s-trony, ‘

a

reprezentowang przez:

(zwanadalej Wykonawcq)
- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieri
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwg: ,Budowa miejsc parkingowych na ul. Lokietkéwny w systemie zaprojektuj i
wybuduj” polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonanie rob6t budowlanych zgodnie ze zlozong ofertg, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz w niniejszej umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspolnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn. ,Budowa miejsc
parkingowych na ul. tokietkéwny” (zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym PFU) wraz z czeécig kosztowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét, uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze
zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli bedzie ono
niezbedne.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
zwanym dalej ,rozporzgdzeniem”) i obejmowaé, m. in. nastgpujgce elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
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b)

c)

g)
h)

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1935) w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych, a w nim:

o projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wiasnosci  nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,

e projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegolnych branz,

komplet zatgcznikow do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej
na realizacje inwestycji, w szczegolnosci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej (ZRID) — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), w tym map zawierajgcych
projekty podziatu nieruchomosci o ile bedg wymagane,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

czes¢ kosztowa:

e przedmiar robét w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

o Kkosztorys inwestorski sporzadzony =zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (tj. Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. CzeS¢ kosztowa musi nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentaciji.

informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

odpowiednig czes¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na $rodowisko — zgodnie
Z wymogami wiasciwych przepiséw i organow administracyjnych, w ktorych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wiasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dolgczone do projektéw poszczegodlnych
branz,

operat terenowo — prawny zawierajgcy:

e aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbidr dokumentaciji),

e aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z
pasem robé6t oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe
(muszg nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w
-ktérym nastepuje odbior dokumentacji),

projekt docelowej organizac;ji ruchu,

geotechniczne badania podfoza gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane
w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi oraz warunkéw posadowienia
projektowanej infrastruktury,

inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 55),

wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie, opracowania, zgtoszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgloszenie
wykonania robét, inne zatgczniki warunkujgce przystgpienie do robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposéb, aby
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10.

spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W szczegoélnosci
Wykonawca zobowigzuje sig do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacji
z art. 29 (zwlaszcza ust. 3 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie),
Przedmiot zamowienia Wykonawca winien wykonac¢ zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do
projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia (PFU).
Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegétowych analiz
w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich
uzgodnier w tym zakresie nalezy dokonaé z Zamawiajgcym.
W przypadku czesciowe] lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca
w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli
posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgod, nalezy przyjgé procedure
uzyskania decyzji ZRiD.
Zamawiajgcy i Wykonawca bedg sie na biezgco informowaé o ewentualnych problemach,
dodatkowych okolicznosciach wynikfych w trakcie wykonywania umowy.
Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zaméwienia bedg wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy.
Rozwigzania projektowe na poszczegolnych etapach projektowania w zaleznosci
od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkiadane bedg do oceny przez Rade
Techniczng przy Zarzgdzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na
wniosek Zamawnajacego badz Wykonawcy.
Wykonawca sporzgdzi i przekaze Zamamauqcemu w terminie 10 dni roboczych
od podpisania umowy lecz nie pozniej niz przed pierwszg Radg Techniczng:
a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego.
- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamowienia.
b) skitad Zespotu projektowego wraz ze szczegétowym zakresem obowigzkéw
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobg bedaca w skiadzie Zespotu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzgcych decyzji. Osoba ta musi byé obecna na kazdej Radzie
Technicznej.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
0 zmianach w sktadzie Zespotu projektowego.
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11.

12.

13.

14.
15.

- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca

jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spetnia

wymagania okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Whiosek zespotu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien by¢ ztozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien byé dotgczony
materiat poglgdowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmnigj
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania czionkoéw Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Techniczne;.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentualnych
kosztow. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespdt projektowy
a Zamawiajgcy udostepnia ,sale narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktéry jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie
konstruktywnych ustalen. Protokét sporzadza oddelegowany czionek z zespotu
projektowego i przedktada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczgcemu Rady do
akceptacji.
Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajgcego sg wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii
projektowanej drogi (rozmieszczenie elementéw pasa drogowego, sposoby usuniecia
kolizji) zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu
zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajace udziat min.
3 o0séb ze strony Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje
brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.

§3

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gitéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostac¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez t6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji  archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiekiéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sgsiadujgcych z placem budowy

nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejacego pod katem uszkodzerh w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegédlnie pod katem
identyfikacji istniejacych uszkodzen, poparty dokumentacja fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

e) nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drog, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do =zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzgledniaé docelowe dojazdy dla mieszkarcdw oraz dojazdy gospodarcze.
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a)

h)

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych roboét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objgetym tymczasows organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzor
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych  okreslonych  Rozporzgdzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

n)

0)
p)

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robét
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentadii
projektowej,

w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Zamawiajgcym,
utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatow, bfota i
gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego ptzejezdnoéci
i od$niezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym prOJektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robét,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystoSci wewnatrz i bezposrednio
na zewngtrz terenu robdt oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw
tymczasowych robot,

wykonywania wszelkich czynnos$ci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, w przypadku drzew
przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujacych
informac;ji:
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- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna skfadac¢ uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opéznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego
wyboér poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu .z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpaddéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (i.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zaméwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy iby¢ wtym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

gg) zawarcia umoéw z wtascicielami sasiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z
przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie
Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylgczy w pasie drogi lub prace zwigzane z
remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujagcym przytgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

i) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancéw oraz
utwardzonych dojsc¢/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robét
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestoréow zewnetrznych oraz innych Wykonawcoéw/gestoréw sieci
prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

jj) powiadomienia poszczegdlnych gestoréw sieci infrastruktury technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
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w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajacych z warunkow i
uzgodnien gestorow sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

Il) wykonania inwentaryzacji powykonawcze] wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektroniczne;
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £6dzki Osrodek Geodezji w todzi,

mm) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami,
prowadzgcymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi
rozpoczg¢ prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe i wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktdérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamoéwienia,

0o) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy
stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy.

. Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.

. Zamawiajgcy zastrzega, iz materiaty z rozbiorki stanowig wiasno$é Miasta todzi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbiérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.

Wywoz przedmiotowych materiatéw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego, na koszt ‘Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy - budowlane i

wyposazeniowe po rozbiorce lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w

obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru

inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drog i Transportu. Elementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, plyty chodnikowe) winny
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10.

11.

byé zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za
szkody wynikte na tym terenie.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych
ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzega¢ regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegotowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wiasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 12 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowac¢ w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacg zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja skfadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesigczne, kidre bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robét i
poniesionych nakfadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do piagtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamowienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:

a) papierowe;j:

projekt budowlany - 4 kpl.

projekt wykonawczy - 4 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

projekt zieleni + inwentaryzacja - 3 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar robét - 2 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.
dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.
dokumentacje powykonawczg - 2 kpl.
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w tym 1 komplet projektdow wykonawczych i projektéw budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawiera¢é kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajacy bedzie przyjmowat dokumentacje zszytg w sposdb trwaty
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skitadania
rysunkow.
b) cyfrowej:
e w wersji nieedytowalnej — plyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tgcznie z mapg ewidencji gruntow, mapg dc. projektowych, przedmiarami robét,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.
e w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.
e wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektows
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (tgcznie z
mapg ewidencji gruntéw, przedmiarami roboét, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl.
Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢é umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogéw i plikow
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny byé
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazaé
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary robét powinny by¢ zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xIs stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé¢ zakres robét, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
. Jakos¢ zeskanowanych Ilub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzgce w sktad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczos¢: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-biate:

a) rozdzielczo$¢ maksymalna: 200 dpi,

b) 8 bitowa skala szarosci.
. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna
jest tozsama z formg cyfrowg oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamoéwienia
zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé.
. Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robot wraz ze zfozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem
wykonania robét budowlanych oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli
bedzie ono niezbedne. Przed zfozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem Wykonawca
przedkiada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sig na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
niezwiocznie dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb o$wiadczenia i petnomocnictwa.

Strona 9 z 32




[2

10.

11.

Zamawiajacy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentac;ji
na poszczegolne elementy zamowienia, jak rowniez etapowanie uzyskiwania
poszczegolnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét
przekazania.
Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to
przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uplywie tego
terminu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. c),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Protokét odbioru dokumentacji projektowej winien zawieraé wyszczegolnienie

przekazywanych woluminodw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projekiantow (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokofu muszg byé
dostarczone Zamawiajagcemu oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych
oSwiadczen Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamiescic uwage o nastepujgcej tresci: ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane
wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie”.,

13. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje do archiwizacji w ilosci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze
spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury
bezkwasowej o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, trwale przymocowanej
tasmg bawetniang, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone w pudtach,
- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy,
zszywek, koszulek), '
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej

tresci:
- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-tédz, dn. ...........

14. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw

0séb trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie poniesé petng odpowiedzialnosé odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca oswiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wytgczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.

15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamoéwienia przenosi niniejszg umowg na Zamawiajgcego
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16.

17.

18.

19.

20.

1-
2.

autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $Srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegodlnosci technikg drukarska,
reprograficzna, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczegoélnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdélnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak rowniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych
urzgdzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposob, aby
kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogolnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego
fragmentéw do reklamy lub promoc;ji dziatan prowadzonych przez Zamawiajgcego,
c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zarowno w formie materialnych nosnikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektow i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych,
- innym podmiotom bioracym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tlumaczen bez zgody
Wykonawcy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.
Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.
Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.
Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.

§5

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 listopada 2020 r.
Terminem zakonczenia zamoéwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru

koncowego.
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§6 e
1. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sa nastepujgce dok'umenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

e) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

2. Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawecy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

e) zawiadomienie o wyborze oferty,

f) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

§7

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawcg, z wytaczeniem skitadania oswiadczen woli mogacych
skutkowaé uzupetnieniem lub zmiana umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowg realizacjg, jest .. -

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakre3|e nlnle}sze] Umowy, w tym upowazmonym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowg
realizacjg przedmiotu zamowienia, JeSt: ....... ...t

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 080D svvvissn e vevimmsinivansves svessaees
Nr uprawnien:.

4. Zmiany przedstawmeh stron do umowy nie wymagaja aneksu Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wtasciwych przepiséw prawa.

3. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

4. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

5. Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza medidéw we wiashym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow i sprzet niezbedny do
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wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i

terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi

przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz.

1186 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.

2019 poz. 266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdow wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania

wymaganej jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatow, koszty

te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,

zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, witasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy

technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Ustawg prawo

budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych

niniejszg umowa.

§ 10

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.. Dz. U. 2019 poz. 1040) oséb wykonujgcych prace w branzy drogowe;.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku

wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na Zzgdanie Zamawiajgcego oraz w

terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne oswiadczenie

o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyé:

a) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na kioérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spofecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace;

. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac

w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakorczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie
odpowiednio.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone

w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na

czas trwania robot budowlanych minimum 1 osoby bezrobotne] zarejestrowanej w

Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu

pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace

na czas trwania rob6t budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat,
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sktadajgc do siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne o$wiadczenie, nie poznigj
niz 10.dnia miesigca rozpoczynajagcego dany kwartat. Strony postanawiajg, ze przez
dany kwartat, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujace
po sobie miesigce, z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu
budowy. Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: dokiadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, imie i
nazwisko osoby/os6b bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej
umowy/umow o prace. Kserokopia umowy/umow powinna zawierac: imie i nazwisko
zatrudnionego, date zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres
obowigzkéw pracownika.

§ 11

1. 1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé sie

1a.

1b.

1c.

Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy

pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak roéwniez zmiana tych

podmiotéow wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z

zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi

Zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powotywat sie na

zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcag

w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(nazwa) .. S e . (zakres)... .

Rezygnac;a przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust 1a Iub jego

zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,

niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamdwien publicznych przed przystgpieniem

do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podac

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg by¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze

przekazywacé informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robé6t budowlanych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé¢ wskazanego

przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia

odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany

Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosm nie

przestrzega przepiséw prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcy lub

dalszym Podwykonawcsg:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zlecone] podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,
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c) musi byc zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce |ub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektow umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1)

2)

3)

°)

6)

Wykonawca, = Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robot, ktére majg by¢ wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wvykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwos¢ powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodag
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca |lub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1)

3)

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$S¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.

Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢

umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage s$redni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kursow $rednich, nalezy przyjgé kurs z tabeli
kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:
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6.

10.

.

12.

13.

4) W przypadku zawarcia kilku umoéw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)
Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz aneksow do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

robét, przedtozyé Zamawiajgcemu dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkéw, na podstawie ktoérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
o$wiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robot - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, a w
przypadku Podwykonawcy, za pomocg ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, rowniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy.

. W przypadku nie przedfozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia,
a w szczegodlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegodinych
podwykonawcow, a dokonana pifatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych | kolejnych
podwykonawcéw Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktoéry
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy. '

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen Iub sprzeciwu do
przedkfadanych umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgltoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647' § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.
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§12

. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg

cbrutto ... s stownie: oW tymenalezny podatek VAT

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposoéb:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi fakiurg wystawiong
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 i nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje
rébwniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych w
zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-20.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé¢ fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych robét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane
przez obie strony protokoly odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
korncem okresu czesciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajgcego tzw.
,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien by¢
podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy pfatnosci przekracza 90%

wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie

dostarczy¢ dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego

i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat

w realizacji robot.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakoriczeniu catosci robét i ich

odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez

obie strony protokét odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostalych
dokumentow, o ktéorych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce

i Podwykonawcoéw z ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawierac: wykonawce, podwykonawce, nr

faktury, data wystawienia, termin pltatnosci, kwota netto/brutto, wartos¢ umowy wraz

z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje Zaden spér, ktéry skutkuje

badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczenn podwykonawcy wobec Wykonawcy

0 zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,

- Podwykonawca os$wiadcza, ze roboty objete umowag o podwykonawstwo wykonat

samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych

dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie mogg tgcznie przekroczyc kwoty

wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po

podpisaniu protokotu odbioru.

. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 tédz NIP:

7250028902. Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dz, ul. Piotrkowska

175. Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspdlnych, ul Piotrkowska 171/173,
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10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

todz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Wykonawca ma mozliwosé przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl,
Szczegotowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéow okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP” nalezy wpisac¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé

ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypetniona zgodnie z miegjscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajagcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowoddéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 ninigjszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Warto§¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie skfadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w calosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode

Strona 18 z 32



20.

21,

22.

5.

— Zamawiajacego-na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z

';Lu--fakturq”VAT ztozy oswiadczenie, ze zawarta-umowa=eesji- obowigzuje, a Zamawiajacy -

jest “Uprawniony do zgdania potwierdzenia “obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opéznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opoOznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamodwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§13

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakoriczenie robot i gotowose
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ztozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia
zawiadomienia na piémie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér korncowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie §14 ust. 1 lit. c,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbidr robot odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.
Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w termlnle 3 dni od dnia zgtoszenia robét do
sprawdzenia, ‘
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b) odbiér czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesiaca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
skfadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzgcych na majatek Miasta todzi i gestorow sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgloszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru korncowego w
ilosci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,

 przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami: - o '

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone

w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,

koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na

wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
- kédz, dn. ......

§ 14

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) za opodznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,15% warto$ci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczony od
terminu wykonania zamoéwienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,15% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opo6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12
ust. 1 za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,
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f)

9)

h)

)

W

za opoznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,25% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzienn braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 17 umowy
lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opoOznienie w przedfozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12
ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za brak zaptaty Iub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,25% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,25% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,25% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 1000 zt za kazdorazowe
przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

za opOznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
prac projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust.
10 i § 3 ust. 1 lit. nn) lub w uwzglednieniu zastrzezen do niego — 0,15% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 12 ust.1, za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu — 2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego
stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w zakresie usuniecia
nieprawidfowosci lub zagrozeh stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony
przypadek 2000 zf,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. hh) i lit. i) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego —
2000 zt za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

Za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,
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t) za nie wykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych
z § 10 umowy, w szczegolnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 10 umowy,

u) za opoznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym
mowa w § 3 ust. 7 — 0,25% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia.

V) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
skutkujaca opodznieniem w jego przejeciu — w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy
opo6znienia,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegaja sumowaniu. W takim przypadku maksymalna fgczna
wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — x) nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstgpienia.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Zamawiajgcy  zastrzega sobie mozliwo$¢  dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§15

. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot
umowy.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesiecy
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 13.
W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacja
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgcg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastow. ' ) '
Okres gwarancji jakosci na stupy oswietleniowe wynosi 10 lat.
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Noo

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane] kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§16

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynagt termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

f) w przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania waloréw
estetycznych i przyrodniczych.

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) —d) if) —
x) osiagna 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

2.

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnic¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — h) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

1.

nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 -dni“od daty odstgpienia od umowy, przy udzrale Zamawqucego
sporzadzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowsg, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usungé¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. 1) lit. c) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§17

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 260 000 zi, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
2 000 zt oraz regularnie optaca¢ skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiladki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢é Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skfadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogoélne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajacemu w ich migjsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.
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4.

1

1.2.

1.3.

2.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytulu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawaria takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skfadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢ dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Prawo zamowien publicznych, a takze jezeli nastgpi:

.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow

prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdélnosci zmiana stawki

podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

Nastapi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

robét zamiennych iflub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz innych robét nieujetych w zaméwieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym W sytuacji gdy ceny jednostkowe robot
okreslone w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach
wskazanych w tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia tych robdét stosuje sie
zasady okreslone w tirecie 2;

e w przypadku robot niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét nie wystepujgcych
w zamowieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe =zostang okreslone na podstawie czynnikéw
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez sktadnikéw
cenotwoérczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegotowej
weryfikacji kalkulacji.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejszg o
ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie wykonanie projektéw rozwigzan zamiennych w

stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie

nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamoéwienia lub

jego termindéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
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b)

c)

°

d)

9)

h)

infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia, ‘ o
zawieszenie robdt przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamoéwienia,
koniecznosci usuniecia bftedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzarn zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen.
zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osoéb
indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

.odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
gdy nastgpi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia
0 czas niezbedny do zakonczenia Umowy,
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéow realizacji
inwestycji.
koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robét budowlanych,
koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia,
jezeli umowa o zamoéwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajgcym z ogtoszenia o zamowieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta,
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o
charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,
konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,
wystgpienie robét zamiennych, robot dodatkowych, lub zaméwienia na dodatkowe
roboty budowlane; s )
przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest zlozy¢ w terminie 7 dni od daty
powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
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budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowy);

e przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu;

e okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

Koniecznos¢ zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi zosta¢
udokumentowana poprzez zatgczenie zdje¢, rysunkéw, raportdow, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed koricem
terminu realizacji przedmiotu umowy.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Woprowadzenie zmiany postanowienn umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ..........ccceee... zt, w
nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WySOKOSCI ........cooevveviieneennnnenes zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

D) W e ktérej oryginat zostat ztozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrdcone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 3 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu do ninigjszej
umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamodwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zamoéwienia i dostarczyc
jego dowod najpézniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wpykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegodlnosci pokrywaniu kar umownych
I zaspokajaniu roszczern Zamawiajgcego Ww okresie rekojmi w  zwigzku
Z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§ 20

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 21

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestyciji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor zéity z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

£ | supzer
)"r_" OBYWATELSKI

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

lf} DZIEKUJEMY ZATWOI GLOS

Dowiedz sig wigce|: www.lodzpl/budzet_obywatelski

(
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Zatgcznik nr 3

tédz, dn. ...l

Dotyczy: Umowa Nr..........covviiiiiiee e,

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
zwanej dalej ,Podwykonawcyg’, a firma

........................... z siedzibg" W .....ocociiiiiiiiiiiiiiiienee.... Zwane]  dalgj
WWykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonaweca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartos¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaplacono
(zh) brutto { nie
(zh) zaplacono
1
2
3
4
5

Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz

Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............z1
2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowag o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem

dalszych podwykonawcoéw wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 4

tédz, dn. ...l

Dotyczy: UmoOWa NI.........cooiviiiieieecieee e 20 1 112 ST

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu 117111 - — Z siedziba W
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firma
........................... z siedzibg W ......cooiiiiiiiiiiiiiiciiiieeeeee... zwanej  dalej
WVykonawca” w zwiazku z zawarciem w dniu ....................l umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaplacone w wysokosci
zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem

faktur
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartos¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

W 4] W N =

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje
badz moze skutkowac powstaniem roszczef firmy ..........cocoooeviiiiiiiiiiiiiiieen.
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy ..........coooviiniiiiiiiiiiiiiiennnn. o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcoéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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