UMOWANR ............... /DZ/2020 (wzor)

Wadniu............. 2020 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem £.6dz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w t.odzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,Zamawiajacym’)  jednej strony,

(zwang dalej ,\Wykonawcg”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne pod
nazwg ,Modernizacja drég na terenie dzielnic: Widzew i Polesie w t.odzi — dwie czesci
zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg projektowa, Opisem Przedmiotu Zaméwienia
(OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Woykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) zawartymi w Tomie Il Specyfikacji Istotnych-Warunkéw Zamoéwienia (dalej
SIWZ), innymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ oraz niniejszej
umowie.

2. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm). Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadow i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegélnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usunigcia zbednych odpadéw powstatych w
trakcie realizacji zamowienia poza teren rob6t zgodnie z zasadami utylizacji i
sktadowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawa o odpadach oraz zapisami
SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badann przewidzianych
STWIORB, _

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edyciji
przez Lodzki Osrodek Geodezji w odzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji  archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
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d)

g)

i)

)
k)

wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod kgtem
identyfikacji  istniejgcych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzng.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktore bedg stanowity dojazdy do placu budowy,

wykonania i uzgodnienia z organem zarzgdzajgcym ruchem:

- projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien uwzgledniaé docelowe dojazdy dla mieszkancéw i dojazdy gospodarcze
oraz réwnolegte prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie
prowadzonych robét.

- aktualizacji projektu statej organizaciji ruchu,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robot, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

-zapewnienia- dodatkowego—elementu organizacji- ruchu -w postaci- oznakowania

informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzor
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wpykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnosé za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych  okreSlonych  Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz
aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

n)

0)
pP)

q)

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia na swoéj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentagiji
projektowej,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,
utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikow, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota i
gruzu,
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t) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym,

u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét,

v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzieni i w nocy tych elementéw oznakowania, kiére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia statlego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robat,

X) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycirka .na kazdym drzewie przeznaczonym -do wycinki.
nastepujacych informacji: '

- drzewo przeznaczone do usunigcia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujacej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktadaé uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa)zapewnienia wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc)wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki. do punktu skupu, ktérego .
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzgd Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu

_ Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robo6t zgodnie z zasadami utylizacji i skiadowania odpaddéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zamoéwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy iby¢é wtym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

gg)zawarcia umoéw dzierzawy, w przypadku Koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych-z przebudowa drogi, ich zawarcie wraz z
optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylaczy w pasie drogi lub prace zwigzane z
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)

remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytacza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/umow. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowacé protokolarnie.

zapewnienia dojazdow, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancéw oraz
utwardzonych doj$é/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robét
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestoréw  sieci
prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

powiadomienia poszczegblnych gestorow sieci infrastruktury technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia robé6t budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi.w uzgodnieniach dokumentacji).w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w ftrakcie realizacji robo6t wszelkich obowigzkéw wynikajacych z warunkow i
uzgodnien gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp. )

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego

)

powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG |lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez t.6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

mm) Sciste] koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w

trakcie realizacji przedmiotowego kontrakiu lub planujgcymi rozpoczaé prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w

terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projekiu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawiera¢
zakresy rzeczowe i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni, , _ ,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ziozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia,

00) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji

ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykenania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach:

budzetu obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy,
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10.

11.

12.

13.

Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytaczenia jezdni z ruchu.
Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywdézki.
Wywéz przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢é poddane przeglagdowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drég i Transportu. Elementy nadajgce sig
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 25 km od. placu budowy.

Od’ chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogolnych za
szkody wynikte na tym terenie.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informagiji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzega¢ regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegdtowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ziozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 8 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowac¢ w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skiadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczgcg zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja skiadana przez Wykonawce ma uwzgledniaC ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robét i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ zlozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekroé¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.

§2
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Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30.10.2020
Terminem zakonczenia zaméwienia bedzie data podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego.

§3

. Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow i sprzet niezbedny do
wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetniaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186
ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019 poz.
266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do

wskazanych materiatow wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do

obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatéw. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenistwa, dobrej jako$ci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséow prawa, w szczegélnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

§4

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujgce dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn).

Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowier oraz jej warunkéw nizej-wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) zawiadomienie o wyborze oferty.

e) harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn),

§5

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od

daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowiazany jest przekazaé
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wlasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wtasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we-wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przylacza mediéw we wlasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.
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§6

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) os6b wykonujgcych prace w branzy drogowe;.
. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy WWykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.
. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozyé pisemne os$wiadczenie
o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyc¢:
a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajacej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktorej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace, wymlar etatu
_.oraz zakres obowigzkéw pracownika,_
b) poswiadczond za zgodnos¢ z orygma#em kopie dowodu pot\merdzajqcego
zgtoszenie “pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,
c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skifadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace;
. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.
. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy speiniajgcego wymagania okreslone
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.
. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas
trwania robét budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w
Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace na czas
trwania robét budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat, skfadajac do
siedziby Zarzgdu Inwestycji Miejskich pisemne o$wiadczenie, nie pdzniej niz 10 dnia
miesigca rozpoczynajgcego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze przez dany kwartat, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim, rozumieja trzy kolejno nastepujgce po sobie
miesigce, z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy.
Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, imig i nazwisko
osoby/oséb bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawierac¢: imie i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

§7

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé sie Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcag. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réowniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkow przewidzianych w niniejszym  paragrafie.
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Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy.
1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia powotywat sie na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sig takim podmiotem jako Podwykonawca

w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(NAZWA) ..o (ZaKres)......oviiieiaee e

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego

Zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,

niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zaméwienia.

1c. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystgpieniem
.do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg.juz znane, zobowigzany jest pada¢
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do

kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w

miejscu podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca

zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o

ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze

przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozZniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie
przestrzega przepisow prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcsg lub
dalszym Podwykonawcs;:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, - - < - : :

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzeri okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu projektéw umoéw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow na
zasadach okreslonych ponize;j.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robdt, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedkfadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwos¢ powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otlzymanla kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w' formie pisemnej do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptac;eg umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustgpie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- o wartosci wickszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$é

umowy o podwykonawstwo ustala sig¢ biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty

" opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw Srednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli kurséw
srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku umoéw o. podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sig, jezeli suma
wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz aneksow do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, poswiadczone za zgodnos$é z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw,
na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz o$wiadczenia
podwykonawcow o otrzymaniu cato$ci wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres
robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

8. W przypadku nie przediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia, a w szczegolnosci roszczenie o
zaplate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom
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10.

£l

12.

13.

bezposrednioc na rzecz poszczegolnych podwykonawcéw, a dokonana ptatnosc
pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptfatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
Postanowienia zobowigzany jest natychmiast poinformowac¢ Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajacego. niniejszego paragrafu dotyczg
réwniez dalszych i kolejnych podwykonawcéw Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca, ktéry polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéow, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony. jest do zgtoszenia w tym =zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy uslug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zalozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych umoéw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
51 1137 S stownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT**.
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywac fakiurami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sie bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesSciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koricem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy
do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy
powinien byé podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7
dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czeSciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczyc¢ dowody  zapftaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji robét.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu catosci robdt i ich
odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia fakiury koncowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowoddw zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostalych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktére powinno zawierac:
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- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: wykonawce,
podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,
wartos¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory

skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem roszczen .podwykonawcy wobec

Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- Podwykonawca os$wiadcza, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie mogg tacznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:
7250028902. Odbiorcy faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £odz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspdlnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 £.0dz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepniongj - na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl

Szczegdtowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze
zm.) oraz akty wykonawcze do nigj.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisacé ponizsze dane:

- w sekgji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL” nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢c NIP 7252132934 jako NIP jednostki

bedacej adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypeiniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekgcji ,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako

Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki

bedacej adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z migjscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.

14. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na

Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl. E

15. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu

prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowoddéw zaptaty oraz
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16.

17.

18.

20.

21.

22.

pozostatych dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 i § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamodwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonac¢ zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie¢ z dokumentacjg okreslajacg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
i doswiadczeniem — mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszag byc wykonane

.w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.
19.

Wykonawca nie moze przenosi¢ ria osoby trzecie, zaréwno w- catosci Jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesjg, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdzZnienie Zamawiajacego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opédznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
Za przedmiot zamowienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§9

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtows realizacjg,
z wytaczeniem sktadania oswiadczen woli moggcych skutkowaé uzupetnieniem lub
ZIMIANG UMOWY JBST. .. oottt it et e et e e et e et ee e e e ee s e een e ee e eenaen s eanee snean
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg
przedmiotu zamoOwienia, Jest: ... ... e
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:..........cccoiviiiiiiiiiiii i
B o] F= 11 o TT=T o PPN
Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian na
podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§10

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajacemu zakonczenie robét i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ztozenia
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zawiadomienia na piSémie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu

wpisu do dziennika budowy. Odbiér koncowy VWykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim

przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciagu 5 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac

o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie dtuzszym niz 14

dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usunigecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 2z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbloru | wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na
podstawie §11 ust. 1 lit ).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazada wykonanla
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawecy.

Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robot do
sprawdzenia,

b) odbiér czeSciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbidr korncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

" " sktadajgcych sie na przedmlot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robot -
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie
sporzgdzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzgcych na majgtek Miasta todzi i gestoréw sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbidr ten
nastgpi pa usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawnajqcemu dokumentaciji

powykonawczej w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego

w iloSci 2 egz. wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,

przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
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- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej =zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-£édz, dn. ..............

§11

1. Wpykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

- Dla czescil™* - : T : P e @ 5 e : :

a) za opodznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,15% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczony od
terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru korcowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,15% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opodznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytulu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzieri przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

f) za opo6znienie w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,20% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,

g) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzieri braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy
lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

h) za opdznienie w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

i) za brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,

|) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,20% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

k) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
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zaptaci kare umowng w wysokosci 0,20% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w =zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,20% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

m) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

n) za opodznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
robét budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzglednienie
zastrzezen do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,15%
warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien
kalendarzowy opoéznienia,

o) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowe] organizacji ruchu Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokcsm
2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

" p) za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego - w .zakresie  usunigcia
nieprawidfowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

q) za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 1 ust.3 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosm 2000 zt za kazde niewykonanie
polecenia Zamawiajgcego,

r) za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodnosé z oryglna#em kopii faktur lub
rachunkow, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,15% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

s) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 0,15% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

" 1) za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z
§ 6 umowy, a w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca =zaptaci karg umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywiazania sig¢ przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 umowy,

u) za opdznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym
mowa w § 1 ust. 9 - 0,20% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

v) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1
— w wysokosci 0,20% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1
za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,10% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, -

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust.6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia.

Dla czescill *
a) za opéznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,10% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczony od
terminu wykonania zamoéwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,
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b)

g)

)

k)

pP)

za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,10% warto$ci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, o ktdérym
mowa w § 8 ust. 1,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

za opdznienie w rozpoczeciu robét w wysokosci 0,15% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgeznikami wskazanymi'w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na nastgpne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia,
braku ciagtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy
lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opdznienie w przedtozeniu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za brak zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdzZnienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogodle nieztozenie
do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,15% kwoty wynagrodzenia brutto

" okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci karg umowng w wysokosci 0,15% kwoty wynagrodzenia- brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zapfaci karg umowng w wysokosci 0,15% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za opdznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
robét budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzglednienie
zastrzezen do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,10%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoko$ci
2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w zakresie usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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q) za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostgpnosci
zgodnie z § 1 ust.3 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde niewykonanie
polecenia Zamawiajgcego,

r) za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkow, o ktorych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,10% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

s) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kareg umowng
w wysokosci 0,10% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z
§ 6 umowy, a w szczegolnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci Karg umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 umowy,

u) za opdznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym
mowa w § 1 ust. 9 - 0,15% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

V) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktorym mowa w § 5 ust. 1
— w wysokosci 0,15% wartosci wynagrodzenla brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1
za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

w) za wprowadzenie na  budowe podwykonawcy bez - akceptaql przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust.6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy,
podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — x) nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto okresionego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.
Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
a) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych
Kodeksu Cywilnego.
. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.
. Zamawiajgcy moze potracié naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§12

. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot umowy.
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N

Noo

1.
1.

1.2,

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... ** miesiecy
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 10.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacjg
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujacg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastow.

Okres gwarancji jakosci na zamontowane stupy o$wietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwaranciji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usume—;me wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie. ‘
Zamawiajgcy moze dochodzm roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmowi usunigcia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa parstwa lub bezpieczeristwu publicznemu.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacii
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostalo zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku o ktérym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) lit. b),

f) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych Ilub niezgodne ze

. sztukg budowlang,

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1 lit. a) —d) i f) —
x) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wpykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie maégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do h) i pkt.
1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegotowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usunac¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwoéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatébw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. c) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

§14

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzone] dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) Ilub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz:

- dla czesci |: 60 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 1 000 zt*
- dla czesci Il: 190 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 2 000 zi*
oraz regularnie optaca¢c sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej

_ ubezpieczenia. ‘

2. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi

Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
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zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow

wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio dorgczone Zamawiajgcemu Ogdlne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.
W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skfadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skiadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

: §15

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 144 Prawo zaméwien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegoélnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcoéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

rob6t zamiennych i/lub zmiany technologii jeZeli sg konieczne dla prawidiowego
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz innych robét nieujetych w zamowieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw
- przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreslone
w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w
tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia za te roboty stosuje sie zasady okreslone
w tirecie 2;

e w przypadku robét niezbednych do wykonania zamodwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét nie wystepujgcych
w zamowieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujgcych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikéw
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét.

Nie przewiduje sig mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw
cenotworczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegdétowe;
weryfikacji kalkulaciji. ' ’

1.3. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejsza

o ile poprawi to parametry przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwiekszenia

wynagrodzenia.
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2. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejsze]
umowy, polecaé Wykonawcy na pismie wykonanie projektow rozwigzan zamiennych w
stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia lub
jego terminoéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamoéwienia,

b) zawieszenia robét przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:

- niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot zgodnie ze STWIORB oraz. sztukg .budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy -
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamoéwienia,

- konieczno$ci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w rozwigzaniach
projektowych lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzarn zamiennych
w stosunku do zamieszczonych w OPZ lub STWIORB,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

c) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw - administracji lub osdb

indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnoéci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieri dotyczacych usuwania biedéw w dokumentacji projektowej,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastapi konieczno$é pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.

d) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robét budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidiowego zakonczenia pierwotnego zakresu robét, a ktorych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,

g) jezeli umowa o zaméwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
oferta wynikajacym z ogtoszenia o zamoéwieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta, (

_h) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
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-

zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

j) wystgpienie robét zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujgca zobowiagzana jest zlozy¢ w terminie 7 dni od daty
powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci,

- przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okoliczno$ci uzasadniajacych przediuzenie terminu,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiaja terminowe wykonanie umowy.

4. Konieczno$¢ lub celowo$é zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1.21 1.3 oraz w ust. 3 musi

[©) BN ¢ |

~J

[0¢]

o

zosta¢ udokumentowana poprzez zatgczenie zdjec, rysunkow, raportdéw, szkicéw, badarn
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pozniej niz 10 dni przed koricem
terminu realizacji przedmiotu umowy. ) '

. Za przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.- oo
Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie s3 istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zaméwieri publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowieri umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§16

Wykonawca wnosi na' rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ..................... zt, w
nastgpujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W wysokoSGi .........o.oooovivooeii zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

BY W cicimininmemmansassmmammenrnsnssmosns sesssmss e ssiness ktorej oryginat zostat ziozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koricowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sig na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
si¢ Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 3 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,

Strona 22z 27



poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pbzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakoriczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczy¢
jego dowdd najpdzniej na 3 dni przed koncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Woykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§17

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§18

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig beda
rozstrzygane przez sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

ZAST LA “:,x’."-: KTORA
ds. Inwesg]: L
T 1[;
* zapisy umowy odpowiednie dla danej czesci
** zgodnie z oferta Wykonawcy

ZAREAD INWESTYCJI MIEJSKICH
Ji rukturalnych

Wydzial Inwestycli Infr /
Zespdl ds. Pravpato Inwestycii
KIERGF?!KZESFDLU Magaidno ke

S F | %)1({"9 Kat&rzyna Skoéra ED:2147
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Zatgcznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

E B EE S E NSNS AN EE NSNS EEE NS NSNS ES NS SEESE S ES NS AN NSNS NSNS NS EESNEEUEENSC NSNS ENERENEEEEEEE

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor zotty z czarnymi literami.

Strona 24 z 27




Zatgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

e | subzer
JZ OBYWATELSKI

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIALBLACK

ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
- BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

.ﬁ DZIEKUJEMY ZA TWOJ GLOS

Dowiedz sie wiecej: www.lodzpl/budzet_obywatelski
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Zatgcznik nr 3

bodz, dn. ...l

Dotyczy: umowa Nr..........ccoooeiiiiiiiiiieiieiieienens zdnia ......ooiieiiennn

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
............................ ceweeen...  zwanej  dalej  ,Podwykonawcg’, a  firmg
................. R RN J -11- 1o o1 B RS ——— - |- -
Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...................... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr * Daia " Termin Kivota Wartoéé Status Uwagi

podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaplacono

(zh) brutto / nie
(zl) zaplacono

1
2
3
4
5

Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............zL

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatlu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslié
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Zatgcznik nr 4

LOUZ AN coogosems s

Dotyczy: umowa Nr..........cooiiiiiiiiiiie e 5 1 ——

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu firmy: z siedzibg w
e SO . ‘zwanej - dalej ,Podwykonawcy”, a firma
S S e z siedzibg W ... - N— - zwanej dalej

Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy nr

.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej = umowy  zostaty w ' calosci zaplacone w wysokosci
zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem

---------------------------

faktur
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartos¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

w| k| W N -

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy ..o,
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcey firmy ..........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnanen. o]
zapfate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowag o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslic
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