UMOWANR ............... /DZ/2020 (wzor)

Wdniu ............. 2020 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem L6dz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwang dalej ,Wykonawcg"),

- w_wyniku_dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawecy w rzetargu__._____ _
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwier

publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne pod
nazwa: ,,Przebudowa ulicy Stefanowskiego na odcinku od ul. Radwarniskiej do ul. Potza
w strefe ,woonerf” - zaprojektuj i wybuduj” polegajgce na opracowaniu dokumentacji
projektowej i na jej podstawie wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze ziozong ofertg,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w _Specyfikacji Istotnych . Warunkow Zamowienia (SIWZ) oraz w niniejszej umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspélnotowego. '

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn. ,Przebudowa ulicy
Stefanowskiego na odcinku od ul. Radwanskiej do ul. Potza w strefe ,woonerf” (zgodnie
z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z czes$cig kosziowag
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, uzyskaniem wszystkich
koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz ziozeniem do
Zamawiajgcego kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli bedzie ono niezbedne.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ij. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
zwanym dalej ,rozporzadzeniem”) i obejmowaé, m. in. nastepujgce elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) projekt budowlany (sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
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zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1935) w zakresie
uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych, a w nim:

e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wiasnosci  nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,

e projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegolnych branz,

b) komplet zatgcznikow do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej
na realizacje inwestycji, w szczegolnosci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), w tym map zawierajgcych
projekty podziatu nieruchomosci o ile bedg wymagane,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) czesc kosztows:

e przedmiar robot w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzgdzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

o Kkosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (. Dz. U.
z 2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzan[a kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow

. owych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych

w programle funkcjonalno-uzytkowym. Cze$¢ kosztowa musi nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentaciji.

e) informacje dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

f) odpowiednig czgs¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na érodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepisdw i organéw administracyjnych, w ktorych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

g) operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wiasciwy organ administracyjny,

h) uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotgczone do projektow poszczegolnych
branz,

i) operat terenowo — prawny zawierajgcy:

e aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntdw (muszg nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentacji),

e aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z
pasem robot oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe
(muszg nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku,

w ktorym nastepuje odbiér dokumentacji),

i) projekt docelowej organizacji ruchu,

k) geotechniczne badania podfoza gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane
w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi oraz warunkéw posadowienia
projektowanej infrastruktury,

[) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejacg zielenig, wykonana
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 55),

m) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie, opracowania, zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie
wykonania robét, inne zatgczniki warunkujgce przystgpienie do robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przygotowania dokumentacji w taki sposéb, aby
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spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamowien publicznych. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacji
z art. 29 (zwlaszcza ust. 3 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm
przenoszgcych normy europejskie),
Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do
projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia (PFU).
Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegdtowych analiz
w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych. Wszelkich
uzgodnien w tym zakresie nalezy dokona¢ z Zamawiajgcym.
W przypadku czeSciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca
w pierwszej kolejnosci wystgpi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli
posesiji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgéd, nalezy przyjac procedure
uzyskania decyzji ZRiD.
Zamawiajgcy | Wykonawca bedg sie na biezaco informowac o ewentualnych problemach,
dodatkowych okolicznosciach wyniklych w trakcie wykonywania umowy.
Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamoéwienia beda wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.
Rozwigzania projektowe na poszczegoélnych etapach projektowania w zaleznosci
od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkfadane bedg do oceny przez Rade
Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na
wniosek Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy.

10.

Wykonawca sporzadzi | przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10" dni roboczych

od podpisania umowy lecz nie pézniej niz przed pierwszg Radg Techniczng:

a) harmonogram- rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.
- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespdjny z faktycznym postepem pracy: lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej i przedstawic Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamowienia.

b) skitad Zespolu projektowego wraz ze szczegdlowym zakresem obowigzkéw
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bedgcg w sktadzie Zespotu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzgcych decyzji. Osoba ta musi byé obecna na kazdej Radzie
Technicznej.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o zmianach w skiadzie Zespotu projektowego.
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11.

12.

13.

14.
_15.

- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Whiosek zespotu projektowego do Zamawiajacego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien by¢ ztozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony
materiat poglagdowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematykg i celem Rady.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania cztonkéw Zespotlu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentualnych
kosztow. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespét projektowy
a Zamawiajgcy udostepnia ,sale narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajacego, ktéry jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie
konstruktywnych ustalen. Protokét sporzadza oddelegowany czionek z zespotu
projektowego i przedktada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczagcemu Rady do
akceptacji.
Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajgcego sg wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii

projektowanej drogi (rozmieszczenie elementow pasa drogowego, sposoby usuniecia
kolizji) zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu
zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajace udziat min.
3 os6b ze strony Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje
brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

§3

Wykonawca zobowiazany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gitownych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzagdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez Lodzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sgsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegélnie pod kgtem
identyfikacji istniejacych uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno byé sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe
Z uprawnieniami budowlanymi,

e) nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drdog, ktére beda stanowity dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do =zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem projektu
tymczasowe] organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancéw oraz dojazdy gospodarcze.
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9)

h)

)
k)

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowa organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania.
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci€¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér
tablicy stanowi =zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych  okreSlonych  Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,
przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

_posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robét

towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjgtkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia, : —
naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkod, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentac;ji
projektowej,

w.przypadku.sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,
utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota
i gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odsniezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robét,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktdre sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia statego utrzymania porzgdku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robaét,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robot, w przypadku drzew
przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujgcych
informacji:
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- drzewo przeznaczone do usuniecia,
- nazwe Inwestora,
- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,
- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,
- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna skfada¢ uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycja
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa)zapewnienia wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i Swieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajacego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktérego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy

—konkurs bedzie przeprowadzony-miedzy.-co-najmniejtrzema.punktami-skupu-z terenu—______

Miasta t.odzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia poza teren
robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpaddw okreslonymi ustawag
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zamdwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

gg)zawarcia umow z wiascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych
z przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z optatami z tego tytulu lezy po stronie
Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przytaczy w pasie drogi Ilub prace zwigzane
z remontem/budowg obiektow realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestyc;ji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/umow. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowaé protokolarnie.

ii) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojsc/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robét
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestorow sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

ji) powiadomienia poszczegdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
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w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkoéw wynikajacych z  warunkow
i uzgodnien gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robot budowlanych.

II) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemul.

Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej.

w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez t.6dzki Osrodek Geodezji w todzi,
mm) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami,
prowadzgcymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi
rozpoczaé prace,
nn)wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych
w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
i przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo zfozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego

w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego,
- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdéjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego’ zobowigzany jest do
przediozenia w ciagu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram - rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
-- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczer przedmiotu zaméwienia,

00) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtoSci ruchu

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie

szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.

Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wiasnos¢ Miasta todzi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skiadowania materiatdw

powstatych z rozbiérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pi$mie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywdzki.
Wywobz przedmiotowych materiatow nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane
i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny byé poddane przegladowi
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzgdu Drég i Transportu. Elementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (ij. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
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by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogélnych za
szkody wynikte na tym terenie.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informagcji wymaganych
ustawa. Osoby te przebywajgc na terenie budowy beda przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegétowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wiasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek zlozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 12 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
I jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.

— Zamawiajacy zasirzega sobie prawo Konfroli stanu postepu robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczgcg zrealizowanych robét oraz plan prac

" na kolejny tydzien. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢ ww.

harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych op6znien takze .program
naprawczy’. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajacego Raporty

~ Miesigczne, ktére bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robét

10.

1.

I poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesieczny winien byé ztozony do Zamawiajgcego
w terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekroé niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem
niniejszego zaméwienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:

a) papierowej:

projekt budowlany - 4 kpl.

projekt wykonawczy - 4 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

projekt zieleni + inwentaryzacja - 3 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar robét - 2 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.
dokumentacja geotechniczna -2 kpl.

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.
dokumentacje powykonawcza - 2 kpl.

e ¢ @ @@ ©¢ © o © o o o
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w tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektéw budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawiera¢ kserokopie
ww. dokumentoéw poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatlem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszytg w sposob trwaty
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skiadania
rysunkow.

b) cyfrowe;:

e W wersji nieedytowalnej — pityta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tacznie z mapa ewidencji gruntéw, mapg dc. projektowych, przedmiarami robot,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

e w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.

e wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrana kompletng dokumentacjg projektowa
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (tgcznie
z mapa ewidencji gruntow, przedmiarami robét, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami
i decyzjami) — 2 kpl.

Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w Kkatalogu o nazwie
odzwierciedlajacej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogéw i plikéw
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa

_pliku_powinna_odzwierciedlaé temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé

" w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary robét powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xls stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé¢ zakres robét, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
. -Jakosé¢ zeskanowanych Ilub wygenerowanych dokumentow, rysunkow technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
" przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materialty skanowane wchodzace w skiad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:
a) rozdzielczos¢: 300-600 dpi,
b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-biate:
a) rozdzielczo$¢ maksymalna: 200 dpi,
b) 8 bitowa skala szarosci.
. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowg oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamoéwienia
zostat wykonany zgodnie z umowg, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujacymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé.
Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robot wraz ze ziozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem
wykonania robét budowlanych oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli
bedzie ono niezbedne. Przed ztozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem Wykonawca
przedkiada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
niezwtocznie dostarczyé wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.
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Zamawiajacy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji
na poszczegolne elementy zamowienia, jak rowniez etapowanie uzyskiwania
poszczegolnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajacego.
Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét
przekazania.
Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce zgodnie z ust. 1. Jezeli przekazana dokumentacja nie bedzie kompletna
Zamawiajgcy moze odmowi¢ wszczecia procedury odbioru. Jezeli Zamawiajgcy nie
zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata
zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego terminu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. c),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 Tubzazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- 12. Protokét odbioru dokumentacji projektowej winien zawieraé wyszczegdlnienie

przekazywanych woluminéw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantow (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokotu muszg byé
dostarczone Zamawiajgcemu os$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 5. Bez tych

- odwiadczen Zamawiajgcy nie podpisze -protokotu odbioru. W- projekcie budowlanymi

wykonawczym nalezy zamieSci¢é uwage o nastepujacej tresci: ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane
wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie”.

13.Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje -do archiwizacji w ilosci 2 egz. - wersje papierows i elektroniczng wraz ze
spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury
bezkwasowej o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, trwale przymocowanej
tasma bawetniang, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone w pudtach,
- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy,
zszywek, koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej

tresci:
- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-tédz, dn. ...........

14. Wykonawca os$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw

osob trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponie$¢ peina odpowiedzialno$é odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca oswiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wytgczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projekiowej bez ograniczen
terytorialnych.

15.W ramach .ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
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stanowiacymi przedmiot zamowienia przenosi niniejsza umowg na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposoéb trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak | w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek &rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardow, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegodlnosci technikg drukarska,
reprograficzna, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdélnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych
urzadzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikow jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publiczno$ci w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardow, a takze wykorzystywania jego
fragmentow do reklamy Iub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajgcego,

'c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych opracowanie utrwalono -

przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,

-a takze uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym

zardwno w formie materialnych nosnikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci,

w tym w szczegoélnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci

lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy- do wykonania innych

projektoéw i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robdt budowlanych,

- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

' '16 Zamawiajacy -wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan
wykonanych.w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tlumaczen bez zgody
Wykonawcy.

17. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.

18. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

19. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.

20. PrzejScie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektow i opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.

§5

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 14 grudnia 2020 r.

2. Terminem zakonczenia zamowienia deZIe data podpisania protokotu odbioru
koncowego.
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§6

1. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

e) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu roboét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

2. Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych
W umowie postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty bedg
odczytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

e) zawiadomienie o wyborze oferty,

f) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontakiéw z Wykonawca, z wylgczeniem skiadania o$wiadczern woli mogacych
skutkowaé uzupetnieniem lub zmiana umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzoér nad
prawidtowsg realizacja, jest .. ..

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakre5|e nln!EjSZEj Umowy, w tym upowaznlonym do
kontaktow z Zamawnajqcym oraz -odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowg
realizacjg przedmiotu zamowienia, Jest: ..o

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy s o) ——
Nr uprawnieri:.. ..

4. Zmiany przedstawmleh stron do umowy nie wymagaja aneksu Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).

2. Wykonawca zobowiazuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

3. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy prgdu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

4. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

5. Wykonawca wykona tymczasowe przylgcza medidow we wlasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
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wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym

i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktéorych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi

przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (1j. Dz. U. 2019 poz. 1186

ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2020

poz. 215 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatébw wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowanla

wymaganej jakosci wykonywanych robéot i wbudowanych materiatéw, koszty

te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy

technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Ustawg prawo

budowlane, zgodnie z PFU (Programem Funkcjonalno-Uzytkowym) i na warunkach

ustalonych niniejszg umowa.

§10

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy, na etapie prowadzenia prac
budowlanych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (fj. Dz. U. 2019 poz. 1040) os6b

— wykonujacych prace w branzy drogowej i elekirycznej.

. W terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca zoboquany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku

wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz
w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne

oswiadczenie o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyc:

a) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imig¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o praceg, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkow pracownika,

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spoftecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spofecznych,
potwierdzajagce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 praceg;

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac

w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sig
odpowiednio.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone

w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na

_czas trwania robot budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej

w Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu

pisemnego o$wiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace

na czas trwania rob6t budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu
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budowy. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowac¢ te informacje raz na kwartat,
sktadajac do siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne o$wiadczenie, nie pozniej
niz 10 dnia miesigca rozpoczynajgcego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze przez
dany kwartat, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujgce
po sobie miesigce, z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu
budowy. Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego os$wiadczenie, date ziozenia os$wiadczenia, imie
i nazwisko osoby/osoéb bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo
Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualne]
umowy/umow o prace. Kserokopia umowy/uméw powinna zawierac: imie i nazwisko
zatrudnionego, date zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres
obowigzkow pracownika.

§ 11

1.1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze posiugiwaé sie

1a.

Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych
podmiotéw wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia powotywat sie na

zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowienn

1b.

1c.

publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawca

-w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(nazwa) .. sz UUUUURTURI (.- | { (=) I

RezygnaCJa przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego

zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,

niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

o udzielenie zamdéwienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamoéwien publicznych przed przystgpieniem

do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podaé

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg byé
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze

przekazywac informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w poézniejszym
okresie zamierza powierzyc realizacje ustug oraz robé6t budowlanych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek usung¢ wskazanego

przez Zamawiajacego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia

odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany

Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie

przestrzega przepisow prawa.

W projekcie -umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub

dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

_b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach

z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
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niniejszej umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektow umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢é z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej.

4. W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sa roboty budowlane stosuje sie nastepujacag procedure:

1)

2)

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robot, ktére majg by¢ wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwos¢ powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie =za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

3)

4)

5)
6)

7)

Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu

- umowy o pedwykonawstwo w ww. terminie uwaza sig za akceptacje projekiu-

umowy przez Zamawiajgcego.

~ Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Pbdwykonawca przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo. ' ' '
‘Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
-0 podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgcg procedurg:

1)

3)

Wykonawca, Podwykonawca |lub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy
o wykonawstwo.

Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kursow srednich, nalezy przyjac kurs z tabeli
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kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku umow o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcyg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz aneksow do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowiazany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robét, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
osSwiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowiacym zatgcznik nr 3 do Umowy, a
w przypadku Podwykonawcy, za pomocg kitérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, réwniez o$wiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy.

8. W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly Zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty

Kwot — naleznych podwykonawcom  bezposrednio ~ na  rzecz  poszczegolnych
podwykonawcéw, a dokonana ptatno$¢é pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, kiére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

-11.Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktory

- polega na -sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie¢ do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym =zakresie zastrzeZzernn lub sprzeciwu do
przedktadanych umow o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647' § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zalozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.
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1.

§12

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg

bTIHe oo nssnmmsms v o stownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposob:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi fakturg wystawiong
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 i nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje
rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych
w zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-20.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywacé fakturami
czeSciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sig
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych
i odebranych roboét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych beda podpisane
przez obie strony protokoty odbioru czeSciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
koricem okresu czeSciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajgcego tzw.
.materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien by¢
podpisany przez kierownika budowy przediozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak

przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skufkowal brakiem
ptatnosci.
W przypadku, gdy -suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90% .
wynagrodzenia, o ktérym mowa.w § 12 _ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczyé dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktérzy brali udziat
w realizacji robét. '
Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koricowg po zakoriczeniu catosci robét i ich
odbiorzeé koncowym. Podstawa wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych

- ‘dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia

Podwykonawcéw-.i dalszych Podwykonawcéw o nlezaleganlu przez Wykonawce

. i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktdre powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawierac¢: wykonawce, podwykonawce, nr
faktury, data wystawienia, termin platnosci, kwota netto/brutto, wartos¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje
badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,

- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie mogg tgcznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonej w ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto £édz ul. Piotrkowska 104, 90-926 to6dz NIP:
7250028902. Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £adz, ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspdinych, ul Piotrkowska 171/173,

Strona 17z 32



10.

11.

12,

todz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do nigj.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;j:
https://efaktura.gov.pl,

Szczegbtowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty wykonawcze
do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac¢ ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wype{nlona zgodnle Z miejscem dostawylodbloru_

13.

14.
- - Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl

15.

16.

17.

18.

19.

towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wplsac NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisac NIP 7252132934 Jako NIP jednostki bedacej -
adresatem faktury.”

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypeiniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na

oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czeSci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegoblnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego zrealizowania
zamoéwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktorych nie mozna wykonaé zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktdre wystgpia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mogt przewidzieé na etapie skfadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czeéci,
jakichkolwiek -praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez
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20.

21.

22.

roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba 2ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W  przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i ‘przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenla i w takim przypadku nie bedag naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamowienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§13

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawmjacemu zakonczenie robot i gotowosé

do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zioZzonym W biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty ‘dokonania wpisu oraz ztozenia
zawiadomienia na piSmie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu

“wpisu do dziennika budowy. Odbiér koricowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim

przediozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawnerajace protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciagu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.
Jezeli -w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawwuacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajacych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie §14 ust. 1 lit. c,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.
Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
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a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia roboét do
sprawdzenia,

b) odbior czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich roboét
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbiér koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie
sporzgdzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje
o elementach przechodzacych na majgtek Miasta todzi i gestorow sieci,

d) odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastagpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacje

powykonawczg w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
w ilosci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji-w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usuniecie z dokumentacp czesci metalowych i plastlkowych (np. spinaczy, zszywek '
koszulek),

.- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na

wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-to6dz, dn. ......

§14

Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) za opoéznienie w stosunku do terminu =zakoriczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,06% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczony od
terminu wykonania zamowienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) za opdéznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,06% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 6%
wynagrodzenia brutto, o kidrym mowa w § 12 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robdét z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,07% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12
ust. 1 za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,
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e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

f) za opO6znienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,07% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

g) w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci

- Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,025% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dziern braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 17 umowy
lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

h) za opdéznienie w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,025% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12
ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

i) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zapftate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,07% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

i) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogodle niezlozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
~ sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca

~ zaplaci kare umowng w wysokosci 0,07% kwoty wynagrodzenia brutfto

okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

k) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca
zaptaci kare umowng ‘w wysokosci 0,07% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 0,07% kwoty wynagrodzenia

_ brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

m) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 1000 zt za kazdorazowe
przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

n) za opodznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-ﬂnansowego przebiegu
prac projektowych lub przebiegu robot budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust.
10§ § 3 ust. 1 lit. nn) lub w uwzglednieniu zastrzezen do niego — 0,06% wartosci
‘wynagrodzenia ‘brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.1, za kazdy dzien
kalendarzowy opdéznienia,

0) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu — 2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego
stwierdzenia,

~p) za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w zakresie usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony
przypadek 2000 zi,

q) za brak utrzymania nalezytej czysto$ci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit: hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego —
2000 zt za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

r) za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,035% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

s) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o kitorym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
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w wysokosci 0,035% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

t) za nie wykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z § 10 umowy, w szczegolnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umownag
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 10 umowy,

u) za opoznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktdérym
mowa w § 3 ust. 7 — 0,07% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

v) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
skutkujgcg opodznieniem w jego przejeciu — w wysokosci 0,08% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy
opOznienia,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zapfaci kare umowng w
wysokosci 0,025% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonegow § 12 ust. 1,

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13
ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,025% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opo6znienia.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest

Zamawiajgcy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna taczna
wysokos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. @) — d) i f) — x) nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.
W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstapienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstgpienia.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a). _ ,

Zamawiajgcy  zastrzega sobie mozliwos¢  dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o kiérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
dorgczenia Wykonawcey noty ksiegowej.

Zamawiajgcy moze potrgcié naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§15

. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutlu odpowiedzialnosci za

wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot
umowy.

Okres gwaranciji-jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 13.
W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego okres gwarangciji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacja
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgcg m. in. systematyczne
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koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastow.

Okres gwarancji jakosci na stupy oswietleniowe wynosi 10 Iat.

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmowi usunigcia wad, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§16

1.Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec¢

W chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie UMOWY MoOZe zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku

wykohawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania’

czesci umowy (art. 145 ustawy),
b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
~ lub nie kontynuuje ich pomimo .wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

-d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) Iit. b),

f) w przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego.dokonywania bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 12 ust. 1,

g) od czesSci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania waloréw
estetycznych i przyrodniczych.

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1lit. a) —d) i f) -
X) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy =zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — h) i pkt 1.2.

powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
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0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi¢ szczegotowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakre5|e obustronnie uzgodnlonym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatdow konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg bycé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usungé¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych rob6t wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzen:a za

“Toboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszegoe ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiekiéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzgdzen,

"d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

§17

‘Wykenawca zobowigzuje sie posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikow zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 1 460 000 zi, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz

5 000 zt oraz regularnie optaca¢ skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentéow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogodlne
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Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia iflub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych. - -

§18

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Prawo zamowien publicznych, a takze jezeli nastagpi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegoélnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktorych mowa w § 11 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:”
robét zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu- zaméwienia oraz innych robdt- nieujetych w zaméwieniu - -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdZonych przez Zamawiajacego/InZyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamoéwieniu zostang ustalone w wysokoséci nie wigkszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu . cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robdt
okreslone w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach
wskazanych w tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia tych robét stosuje sie
zasady okreslone w tirecie 2;

e W przypadku roboét niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét nie wystepujacych
-W -zamowieniu podstawowym dla pozycji nie -wystepujgcych w- odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikow
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez skitadnikow
cenotworczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegotowej
weryfikacji kalkulaciji.

1.3.  Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robét na lepszg/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, polecaé Wykonawcy na piSmie wykonanie projektéw rozwigzan zamiennych
w stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy
nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia lub

jego terminow posrednich w przypadku:
a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
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c)

przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych pozostatosci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamowienia,
zawieszenie robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamoéwienia,
koniecznosci usunigcia bledow Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentaciji projektowej lub STWIORB,
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen.
zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oso6b
indywidualnych:
gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkoéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja bgdz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko

d)

a)

h)

)

w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnienn dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
gdy nastgpi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia
0 czas niezbedny do zakonczenia Umowy,
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.
koniecznosci usunigecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, Iub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB z przyczyn niezaleznych od
Wykonawecy,
koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robdt budowlanych,
koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
a koniecznych do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu robét, a kitdrych
wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,
jezeli umowa o zamodwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajgcym z ogtoszenia o zamowieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta,
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,
koniecznos$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,
wystgpienie robo6t zamiennych, robo6t dodatkowych, lub zaméwienia na dodatkowe
roboty budowlane;
przy czym zmiana termindw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
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powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowy);

o przediuzenie terminu nastapi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu;

o okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiaja terminowe
wykonanie umowy.

Koniecznos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3-oraz w ust. 3- musi zostac
udokumentowana poprzez zalgczenie zdjeé, rysunkow, raportéw, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pozniej niz 10 dni przed koricem
terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.
Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

_art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wprowadzenle zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzqdzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§19

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ..........cc........ zt,
w nastepujgcych formach dopuszczonych Zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych:
a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoKOSCi ........ccccceevievieriennns zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
D) W e ktérej oryginat zostat ziozony
w siedzibie Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonama umowy, o} ktorym mowa w ust. 1, zostanie

-Zwrdcone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpleczema nalezytego wykonanla umowy zostanle zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust. 3, tj.
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 3 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastepuje nie
pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy
z dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

W  przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamodwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
0 okres niezbedny dla prawidiowego zakonczenia przedmiotu zamoéwienia i dostarczyc
jego dowdd najpdzniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania: Umowy poza przypadkami wyraZnie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§ 20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 21

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig bedg

_rozstrzygane przez sad whasciwy miejscowo dia siedziby Zamawiajacego.

§ 22

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. ' ' '

ZAMAWIAJACY: ' WYKONAWCA:

nhrasirukturainych G5 O
ZESPOLU ZARZADJNWESTYCJI MIEJSKICH
zial Prawgy }{ CA DYRE
' MaddyleNa Kielbik TAREABE T
RO Y
* zgodnie z ofertg Wykonawcy {/

SIS 2,
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Zatgcznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor zotty z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

e | supzer
Jz OBYWATELSK]

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

lf} DZIEKUJEMY ZATWO) GLOS

Dowiedz si¢ wigcej: www.lodzpl/budzet_obywatelski
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Zatgcznik nr 3

tédz, dn. ..o

"DOBCZVE UMBWEL 111 o= vsvvomvnin smpscmsosing meuisvsssss 5| |- R ——

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu {11711 z siedzibg w
............................ vviven...  Zwane] dalej  ,Podwykonawcg®’, a firmg
........................... Z sledzibg W ...ociseine assersamnvaisees:  EWANE  dale)
~Nykonawcg” w zwiazku z zawarciem w dniu ...................... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
Whykaz faktur: — 7 B
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartos¢ Status Uwagi

podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaplacono

(zh) brutto / nie
(zh) zaptacono

1
2
3.
4
5

Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokona’r na rzecz
- Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie .. ~zb
2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslic
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Zatgcznik nr 4

DS UMVOWEL e o0 sumapsnn oo ampeanzes: v AL | ]- (PO

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc =~ w imieniu AN os snsssmineisanmonss ver Z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firmg
........................... Z BiedZibg W ... ccumcmimns ity 2NENE,  dalbl
Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...................... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

~ niniejszej umowy zostaly w calo$ci zaplacone w  wysokosci
zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu

faktur
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaptacono /
brutto/netto nie
- zaplacono,

L0 I S L T e

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje
badz moze skutkowac powstaniem roszczen firmy ................coccooiiiiiiiinn.
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy ..........................oe. e o}
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skresli¢
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