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ZAMAWIAJACY
Miasto Lodz - Zarzad Inwestycji Miejskich
90- 447 L6dz, ul. Piotrkowska 175

NIP: 725-21-32-934
http://zim.lodz.bip-e.p

ZIM-DZ.2620.11.2020

WYKONAWCY

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest: ,,Przebudowa ulicy Stefanowskiego na
odcinku od ul. Radwanskiej do ul. Potza w strefe ,,woonerf” - zaprojektuj i wybuduj”
Nr sprawy ZIM-DZ.2620.11.2020

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawg Pzp — do Zamawiajgcego
zostaly wniesione pytania® Wykonawcéw, na ktére Zamawiajgcy udziela ponizszych
odpowiedzi.

ZESTAW IlI

Pytanie 1:
Czy Zmawiajgcy przewiduje przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko

w przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy sieci uzbrojenia terenu moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko tj. np. rurociggdw wodociggowych magistralnych do
przesytania wody, instalacji do przesyly gazu o ci$nieniu wiekszym niz 0,5 MPa, instalacji do
przesytu pary wodnej lub cieptej wody?

Odpowiedz:
Na podstawie stanowiska otrzymanego na pismie, zarowno od Zakfadu Wodociggow

i Kanalizacji jak i od Polskiej Spotki Gazownictwa, na odcinku ulicy bedgcym przedmiotem
zamoOwienia nie ma koniecznosci przebudowy/rozbudowy istniejgcych sieci. Dysponujgc
pozyskanymi dotychczas informacjami, Zamawiajgcy nie przewiduje na chwile obecng
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Pytanie 2:

Prosze o doktadne okreslenie zakresu/granicy przebudowy uktadu drogowego wraz z
wytycznymi w zakresie szerokosci jezdni , ciggu pieszego ,ciggu rowerowego ,okreslenia

! Tresé pytan Zamawiajgcy przekazuje w pisowni oryginalne;j.
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ilosci miejsc postojowych oraz okreslenie konstrukcji ww. nawierzchni. Podanie materiatow,
z ktérych nalezy wykonaé¢ ww. nawierzchnie.

Odpowiedz:
Zakres przebudowy ukfadu drogowego zostat dodatkowo okreslony w Zatgczniku nr 2 do

odpowiedzi na zestawy pytan | i Il. Szerokos$ci jezdni (w tym pasa rowerowego), ciggow
pieszych zostaty ujete na 4 przekrojach zatgczonych do SIWZ, z planem sytuacyjnym dla
tychze przekrojow zatgczonym do odpowiedzi na zestawy pytan | i Il. llos¢ miejsc
postojowych, z uwagi na istniejgce drzewa oraz ewentualne kolizje z infrastrukturg, bedzie
mozliwa do okreslenia dopiero na etapie projektowym. Materiaty dla poszczegdlnych
nawierzchni Zamawiajgcy wskazat w "Czesci opisowej - wymagania szczegdtowe" PFU, w
podrozdziale 7 pkt h).

Pytanie 3:

Zamawiajacy przewiduje budowe/przebudowe sygnalizacji $wietinych . Prosze dokfadne
okreslenie ktérych skrzyzowan dotyczy oraz wskazanie sposobu prowadzenia ruchu np.
rowerowego ,podanie relacji na ww. skrzyzowaniach?

Odpowiedz:
Zamawiajacy przewiduje przebudowe sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic

Stefanowskiego-Radwanska, zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU.

Pytanie 4:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji zadania w przypadku wystgpienia
opo6znien z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji zadania w przypadku jw., zgodnie
z zapisami ujetymi we wzorze Umowy, stanowigcym zatgcznik do SIWZ. Ze wzgledu na
aktualng sytuacje epidemiczna, Zamawiajgcy dodaje do wzoru umowy paragraf
o nastepujacej tresci:

1. Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce
Z dziatania sity wyzszej, w szczegdlnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk
zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktore strony nie
majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty unikng¢ bgdz przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy (sita wyzsza).

2. Strona umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania sity
wyzszej, jest obowigzana do bezzwtocznego poinformowania drugiej strony
0 wystgpieniu | ustaniu dziatania sity wyzszej. Zawiadomienie fo okre$la rodzaj
zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, zakres
asortymentu, ktorego dotyczy i Srodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzic.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o0 zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to moZzliwe, jak rowniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do wykonania przedmiotu umowy, a ktorych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.
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4. Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonac na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedfuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy ha skutek
dziatania sity wyzszej w szczegoélnosci nie nalicza sie przewidzianych kar umownych ani
nie obcigza sie drugiej strony umowy kosztami zakupow interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej
utrzymujg sie dtuzej niz trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej,
kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w czesci objetej dziataniem sity wyzszej.
W takim przypadku postanowienia § 12 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

Powyzsze zapisy zostajg ujete za § 18, w osobnym paragrafie - §719, co przesuwa dalszg
numeracje paragrafow w nastepujgcy sposob: dotychczasowa tres¢ §19 zostaje ujeta w §20,
dotychczasowa tres¢ §20 zostaje ujeta w §21, dotychczasowa tres¢ §21 zostaje ujeta w §22,
dotychczasowa tresc¢ §22 zostaje ujeta w §23.

Pytanie 5:

Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowa¢ monitoring CCTiV. Prosze o szczegdétowe wytyczne
wraz z okresleniem zakresu i lokalizacji.

Odpowiedz:
Wszelkie wytyczne w zakresie lokalizacji i elementéw monitoringu CCTV zostaty okreslone

w rozdziale 6 Zatgcznika nr 3 do PFU. Kamery majg by¢ lokalizowane na skrzyzowaniu
Z sygnalizacjg swietlna.

Pytanie 6:
Czy Zamawiajgcy przewiduje koniecznos¢ zmiany granicy pasa drogowego? Jesli tak prosze

o okreslenie, ktére nieruchomosci powinny by¢ wtgczone w pas drogowy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci zmiany granicy pasa drogowego. Przedmiotem

zamowienia jest zadanie zgtoszone w ramach edycji Budzetu Obywatelskiego, ktéry zgodnie
z przyjetymi zasadami ogranicza swoj zakres do terendw pozostajgcych we wtadaniu Miasta
todzi.

Pytanie 7:

Czy dziatki znajdujgce sie w pasie drogowym ulic objetych zakresem opracowania posiadajg
uregulowane stany prawny tj. czy na w pasie drogowym wystepujg dziatki o uzytku ,dr”,
ktorych wtascicielami sg osoby prywatne badz inne podmioty wpisane KW jako wiasciciele
ww. nieruchomosci. Jesli tak to prosze o wskazanie, ktérych dziatek to dotyczy?

Odpowiedz:
Stanowisko Zamawiajgcego jak wyzej (pyt. nr 6).
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Pytanie 8:

Prosze o doktadne okreslenie zakresu przebudowy oswietlenia wraz z ulicami poprzecznymi
i wytycznymi do projektowania. Prosze o wyrazne okreslenie rodzaju opraw i sylwetek
stupow

Odpowiedz:
Wytyczne dla przebudowy oswietlenia zostaty zawarte w podrozdziale 10 Czesci opisowe;j -

wymagania szczegolowe" PFU, szczegdty dotyczace sylwetki stupa zamieszczono
w Zatgczniku nr 4 do PFU - "Wytyczne dodatkowe w zakresie mebli miejskich". Zakres
przebudowy oswietlenia jest tozsamy z zakresem pasa drogowego bedgcego przedmiotem
zamowienia. W przypadku skrzyzowania z ul. Radwanskg zakres przebudowy oswietlenia
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm oswietleniowych.

Pytanie 9:

Czy Zamawiajgcy potwierdza koniecznosé wykonywania badan geotechnicznych podtoza
gruntowego w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego — Wydzialu Badan
Laboratoryjnych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza wskazane wymaganie wykonania badan geotechnicznych.

Pytanie 10:
Czy Zamawiajgcy dysponuje warunkami technicznymi od gestorow sieci , jesli tak prosze o

udostepnienie?

Odpowiedz:
Zamawiajagcy dysponuje jedynie warunkami uzyskanymi ze ZWIK, udostepnionymi w

Zatgczniku nr 7 do zamieszczonego w SWIZ PFU. Jednoczesnie niezwtocznie po podpisaniu
umowy Wykonawca winien wystgpi¢ do pozostatych gestoréw sieci i uzyskaé warunki
techniczne.

Pytanie 11:

Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejgcych sieci teletechnicznych
niekolidujgcych z planowang inwestycjg, a znajdujgcych sie w zakresie inwestycji?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie posiada stanowiska gestoréw tej sieci w przedmiotowej sprawie. Zgodnie

z odpowiedzig wczesniejszg, niezwilocznie po podpisaniu umowy Wykonawca winien
wystgpi¢ do pozostatych gestorow sieci i uzyska¢ warunki techniczne. Jednoczesnie
zaznaczamy, ze przewiduje sie przebudowe sieci teletechnicznych w ramach zaistniatych
kolizji z projektowanym uktadem drogowym oraz ewentualng koordynacje prac z gestorami
na etapie robét budowlanych.

Pytanie 12:
Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejgcych sieci wodociggowych

niekolidujgcych z planowang inwestycjg, a znajdujgcych sie w zakresie inwestycji?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje takiej przebudowy, na podstawie warunkéw ZWIK zatgczonych

do przetargu.

Pytanie 13:
Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejgcych sieci gazowych

niekolidujgcych z planowang inwestycja, a znajdujgcych sie w zakresie inwestycji?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie posiada stanowiska gestora sieci w przedmiotowe] sprawie. Zgodnie

z odpowiedzig wczesniejszg, niezwilocznie po podpisaniu umowy Wykonawca winien
wystgpi¢ do pozostatych gestoréw sieci i uzyska¢ warunki techniczne. Jednoczesnie
zaznaczamy, ze przewiduje sie przebudowe sieci gazowych w ramach zaistniatych kolizji
z projektowanym ukfadem drogowym oraz ewentualng koordynacje prac z gestorami na
etapie roboét budowlanych.

Pytanie 14:
Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejgcych sieci cieptowniczych

niekolidujgcych z planowang inwestycjg, a znajdujgcych sie w zakresie inwestycji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada stanowiska gestora sieci w przedmiotowej sprawie. Zgodnie

z odpowiedzig wczesniejszg, niezwilocznie po podpisaniu umowy Wykonawca winien
wystgpi¢ do pozostatych gestorow sieci i uzyskaé warunki techniczne. Jednoczesnie
zaznaczamy, ze przewiduje sie przebudowe sieci cieptowniczych w ramach zaistniatych
kolizji z projektowanym uktadem drogowym oraz ewentualng koordynacje prac z gestorami
na etapie robét budowlanych.

Pytanie 15:

Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejgcych  sieci
elektroenergetycznych niekolidujgcych z planowang inwestycja, a znajdujgcych sie w
zakresie inwestycji?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy przewiduje przebudowe sieci elektroenergentycznych w zwigzku z planowang

budowg oswietlenia w ulicy, przebudowg sygnalizacji swietlnej i kolizjami z projektowanym
uktadem drogowym.

Pytanie 16:

Czy zakres prac projektowych obejmuje swoim zakresem przebudowe sieci wysokiego
napiecia?

Odpowiedz:
Przewiduje sie przebudowe sieci w przypadku zaistniatych kolizji z projektowanym uktadem

drogowym oraz ewentualng koordynacje prac z gestorami na etapie rob6t budowlanych.
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Pytanie 17:
Czy Zamawiajgcy przewiduje uzyskanie odstepstwa od przepiséw techniczno - budowlanych

w terminie okreslonym na wykonanie przedmiotowego zadania?

Odpowiedz:
Na obecnym etapie Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci uzyskania takiego

odstepstwa. Decyzja bedzie mozliwa do potwierdzenia na etapie projektowym, przy
spetnieniu  warunkéw w umowie dotyczgcych mozliwosci zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

Pytanie 18:

Prosimy o udzielenie informacji czy na obszarze objetym przedmiotem niniejszego
zamowienia jest obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedz:
Teren objety przedmiotem zamoéwienia znajduje sie w czesci na obszarze uchwalonego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) nr 17 oraz w czesci na
obszarze przystgpienia do sporzadzenia mpzp nr 198 oraz 199. Informacje i szczegdtowy
zakres planow jest dostepny na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej:
https://mpu.lodz.pl w zakfadce "Opracowania".

Pytanie 19:

Czy w ramach planowanych prac, nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym kanat
technologiczny?

Odpowiedz:
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”, wobec czego to

do projektanta (wykonawcy) bedzie nalezato zaprojektowanie jej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Szczegdtowe zapisy odnosnie budowy
kanatu technologicznego zostaty umieszczone w PFU.

Pytanie 20:

Czy obszar objety przedmiotowym zadaniem inwestycyjnych jest objety ochrong
konserwatorskg zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami?

Odpowiedz:
Zgodnie z Mapg gminnej ewidencji zabytkéw w todzi (mapa.lodz.pl), teren pasa drogowego

nie jest objety ochrong konserwatorska. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz kilka obiektow
zlokalizowanych na dziatkach przylegtych do terenu objetego przedmiotem zamdwienia jest
wpisanych do Rejestru Zabytkow.

Pytanie 21:

Z racji krotkiego terminu realizacji umowy prosze o podanie terminu jaki nalezy przewidziec
w harmonogramie na uzyskanie ewentualnych odstepstw od przepiséw technicznych
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Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami wzoru umowy §18 ust. 3 pkt c: Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é

dokonania zmiany terminu realizacji zamdwienia lub jego terminéw posrednich w przypadku:
"gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych Ilub innego dokumentu niezbednego do

prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie zwyczajowo
przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja bgdz osoba nie
wydafa stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedfuzenia terminu
realizacji inwestycji (...)" za "termin zwyczajowo przyjety" Zamawiajgcy przyjmuje 30 dni.
Pytanie 22:

Czy brak odpowiedzi w terminie przyjetym w harmonogramie na uzgodnienie dokumentacji
projektow nalezy traktowac jako uzgodnienie bez uwag?

Odpowiedz:
Powyzsze reguluje zapis we wzorze umowy - § 2 ust. 10 pkt a

"- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie sie
niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w
ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany
harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony
jest do zgfaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty
przekazania takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednic zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej i przedstawic Zamawiajgcemu
poprawiony harmonogram rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni".

Pytanie 23:

Prosze o przekazanie szczegotowych wytycznych w zakresie projektowania zieleni miejskiej,
podanie ilosci oraz rodzaju nasadzen (gatunkéw) w zakresie drzew i krzewdw oraz podanie
parametrow tj. wielkosci i obwodu drzew .

Odpowiedz:

Preferowane gatunki drzew to Lipy drobnolistne odm. 'Rancho’ w parametrach: pien do
pierwszych gatezi 220 cm, bryta korzeniowa balotowana lub w pojemnikach, obwdd drzewa
na wysokosci 100 cm - 25 cm,

Celem podtrzymania alejowego charakteru ul. Stefanowskiego lipy w alejach nalezy
projektowac w rozstawie (wiezbie sadzenia) co 7 m, zaznaczajgc, ze sadzonki roslin powinny
by¢ zgodne z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego Zwigzku
Szkotkarzy Polskich oraz posiada¢ paszport pochodzenia zgodne z Rozporzgdzeniem
wykonawczym komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. Przedstawienie
docelowego projektu zatozen architektonicznych oraz uktadu kompozycyjnego krzewow lezy
w gestii projektantéw i podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Nowo projektowane
nasadzenia nie mogg wrysowane w kolizji z juz istniejgcg zielenig do zachowania.

Pytanie 24:
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Prosze o doktadne podanie ilosci matej architektury i ilosci mebli miejskich w tym m.in.
tawek, koszy na smieci , stojakéw rowerowych, fawek itp.

Odpowiedz:

Doktadna ilos¢ mebli miejskich pozostaje do oceny na etapie projektowym. Niemniej jednak
do oszacowania kosztéw nalezy przyjac:

- tawki - co 40 m - 10 szt.

- kosze do segregaciji + psi pakiet - po 3 na strone - 6 szt.

- stojaki - po 1 na posesje szer. 20 m. - 20 szt.

- barierki drogowe z donicg - 8 szt (przy Radwanskiej).

Dodatkowo do katalogu mebli dla inwestycji Zamawiajgcy wprowadza poidetko, jak
w zatgczeniu — 1 szt.

Pytanie 25:
Czy Zamawiajacy przewiduje wyniesienie tarcz skrzyzowan . Jesli tak to ktérych?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie przewiduje wyniesionych skrzyzowan na obszarze objetym przedmiotem

zamowienia.

Pytanie 26:
Czy Zamawiajgcy posiada warunki techniczne na zasilenie oswietlenia . Jesli tak prosze o

udostepnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wystapit o wskazane warunki, jednak do chwili obecnej nie otrzymat. Warunki

zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie 27:

Czy Zamawiajgcy posiada warunki techniczne lub umowy przytgczeniowe na zasilenie
sygnalizacji $wietlnych? Jesli tak prosze o udostepnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie posiada warunkéw technicznych na zasilanie sygnalizacji Swietlnych.

Niezwtocznie po podpisaniu umowy Wykonawca winien wystgpi¢ do gestora i uzyskac
warunki techniczne. Po ich otrzymaniu zostanie przygotowana umowa przytgczeniowa.

Pytanie 28:
Czy Zamawiajacy posiada prawdo do dysponowania na cele budowlane wszystkich objetych

zakresem inwestyciji.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wystepuje o prawo dysponowania terenem do zarzadcy drogi dopiero po

przekazaniu przez Wykonawce szczegdlowego wykazu dziatek objetych przedmiotem
opracowania. Wykaz ten jest potrzebny do zawarcia stosownego porozumienia miedzy
Zamawiajgcym i zarzadcg drogi na okre$lone dziatki.
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Pytanie 29:
Prosze o doktadne okreslenie/wrysowanie zakresu inwestycji jaki nalezy objac projekt.

Odpowiedz:
Zakres przedmiotu zamowienia zostat zatgczony do odpowiedzi na zestawy pytan | i |l

(Zatgcznik nr 2).
Pytanie 30:

Czy Zamawiajgcy dysponuje mapg roboczg i koncepcjg w wersji edytowalnej ? Jesli tak
prosze o udostepnienie.

Odpowiedz:
Wersje edytowalne materiatdbw bedg mozliwe do udostepnienia po podpisaniu umowy

z Wykonawca.
Pytanie 31:

Prosze o podanie klas technicznej, kategorii drég objetych opracowaniem. Czy w zwigzku z
inwestycjg Zamawiajgcy przewiduje ich zmiane.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany kategorii i klas drég, ktére w stanie istniejgcym
przedstawiajg sie nastepujgco:

ul. Stefanowskiego - droga gminna klasy L

ul. Radwanska - droga powiatowa klasy L

W przypadku ul. Potza, ulica stanowi droge wewnetrzng. Materialy w sprawie nadania jej
kategorii drogi publicznej sg w przygotowaniu.

Pytanie 32:
Czy w zakresie inwestycji znajdujg sie jakies obiekty do rozbidrki? Jesli tak prosze o ich
wskazanie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy na obecnym etapie nie przewiduje obiektéw do rozbiorki. Jednakze

Wykonawce obowigzuje spetnienie wszelkich umieszczonych w PFU warunkéw w zakresie
kolidujgcych obiektow budowlanych i ogrodzen.

Il. Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w ponizszym zakresie:

1) Dotyczy tresci TOMU Il SIWZ:

1. W TOMie Il SIWZ — Formularz Aktu Umowy - § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca w dniu przekazania do odbioru dokumentacji projektowej zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegdotowe/odkrycie cenowe opracowane na
podstawie wfasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ztozenia tego
dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z §

ZARZAD INWESTYCJI MIEJSKICH

)t ul. Piotrkowska 175 tel. +48 42 272 62 80 NIP 725-21-32-934

I} 90-447 t6dz fax +48 42 272 62 77 REGON 364429563

www.uml.lodz.pl/zim



C

) ) :‘ ZARZAD INWESTYCJI MIEJSKICH

KREUIE 90-447 t6dz fax +48 42 272 62 77 REGON 364429563

.f-.h-nl__mrl ZARZAD
INWESTYCJI

| MIEJSKICH

12 ust. 1 stanowi wynagrodzenia ryczafttowe. Przedmiotowy dokument ma charakter
pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreSlonych w § 18 ust.
1.2.

2. W TOMie Il SIWZ — Formularz Aktu Umowy - § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:

a) papierowe;j:

projekt budowlany - 4 kpl.

projekt wykonawczy - 4 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

projekt zieleni + inwentaryzacja - 3 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar robot - 2 kpl.

kosztorys inwestorski/odkrycie cenowe - 2 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.

dokumentacje powykonawczg - 2 kpl.

w tym 1 komplet projektow wykonawczych i projektow budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawiera¢ kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszyta w sposob trwaty
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktfadania
rysunkow.

b) cyfrowe;j:

e W wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (facznie z mapg ewidencji gruntow, mapg dc. projektowych, przedmiarami robot,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

o w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej— 2 kpl.

e wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (tgcznie
Z mapg ewidencji gruntow, przedmiarami robot, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami
i decyzjami) — 2 kpl.

3. W TOMie Il SIWZ — Formularz Aktu Umowy - w dodaje sie § 19 w brzmieniu:

1. Strony umowy zgodnie postanawiaja, ze nie sg odpowiedzialne za skutki
wynikajgce z dziatania sity wyzszej, w szczegdlnosci pozaru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze
innych zdarzen, na ktére strony nie majg zadnego wplywu i ktérych nie mogly
unikngc¢ bgdz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy (sita wyzsza).
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Strona umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek
dziatania sity wyzszej, jest obowigzana do bezzwtocznego poinformowania drugiej
strony o wystgpieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej. Zawiadomienie to okresla
rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajacych z Umowy,
zakres asortymentu, ktérego dotyczy i Srodki przedsiewziete, aby te
konsekwencje ztagodzic.

Strona, ktéra dokonafa zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to moZzliwe, jak rowniez jest zobowigzana
do podjecia wszelkich dziatari zmierzajgcych do wykonania przedmiotu umowy, a
ktorych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

Obowigzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity
wyzszej, na czas dziatania Sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie
dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie sg wykonywane, a terminy ich wykonania
ulegajg przediuzeniu o okres dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia
utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej w szczegdlnosci
nie nalicza sie przewidzianych kar umownych ani nie obcigza sie drugiej strony
umowy kosztami zakupow interwencyjnych.

W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity
wyzszej utrzymujg sie dtuzej niz trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia
sity wyzszej, kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w czesci objetej dziataniem
sity wyzszej. W takim przypadku postanowienia § 12 wust. 2 stosuje
sie odpowiednio.

Dotyczy tresci TOMU | SIWZ:

W Tomie | SIWZ pkt. 14.1 otrzymuje brzmienie:
... 141 Oferte o tresci zgodnej z niniejsza SIWZ nalezy zlozy¢
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2020 r., godz. 11:00"...

W Tomie | SIWZ pkt. 18.1.1 otrzymuje brzmienie:
...”18.1.1 Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi w Zarzadzie Inwestycji Miejskich,
w todzi, ul. Piotrkowska 175, sala CSR, w dniu 27.04.2020 r., o godz. 12:00r.”...

Z uwagi na fakt, iz powyzsze zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
prowadzg do zmiany ogtoszenia o zamdéwieniu, Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2)
Ustawy przekazuje sprostowanie ogtoszenia Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej.

Powyzsze wyjasnienia i zmiane tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
sprostowanie ogtoszenia o zaméwieniu Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne.

e/

1E
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Dodatkowo zmieniony zostaje termin sktadania i otwarcia ofert na stronie internetowej
https://miniportal.uzp.gov.pl.

Wykonawca ubiegajgcy sie o zamoéwienie zobowigzany jest do uwzglednienia w ofercie
tresci powyzszych wyjasnienh i zmian.

DYREKTOR
ZARZADU INWESTYCJI MIEJSKICH
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wéjcik

Zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 1 - poidto

Sprawe prowadzi:
Aleksandra Juskiewicz-Morawska

Wydziat Zaméwien Publicznych
tel. 42/ 638-58-37
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