UMOWA NR

Wdniu .............2020 roku, w todzi pomiedzy:

Miastem todz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,Zamawiajacym”) z jednej strony,

a

reprezentowana przez:

(zwanqdmejnwykcnawca_”)

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawecy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z_art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne pod
nazwg: ,,Budowa chodnika i miejsc parkingowych na ul. Nowej w systemie zaprojektuj
i wybuduj” polegajace na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonanie robét budowlanych zgodnie ze ziozong oferts, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji [stotnych
Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz w niniejszej umowie.

1.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspdlczesne] wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspdélnotowego.
Wykonaweca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowa pn. ,Budowa chodnika i
miejsc parkingowych na ul. Nowej" (zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym PFU) wraz z czescig kosztows i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét, uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych oraz zlozeniem do Zamawiajacego kompletnego wniosku do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli bedzie ono
niezbedne.
Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
zwanym dalej , rozporzgdzeniem”) i obejmowa¢, m. in. nastepujgce elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:
a) projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportuy,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
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b)

c)
d)

)
k)

zakresu | formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz.1935) w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych, a w nim:

* projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wtasnosci  nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,

= projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegdlnych branz,

komplet zatacznikow do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na realizacje inwestycji, w szczegdlnosci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), w tym map zawierajgcych
projekty podziatu nieruchomosci o ile bedg wymagane,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

czesc kosztows:

e przedmiar robot w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

» kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (t.j. Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalnoc-uzytkowym. Czes¢ kosztowa musi nosic date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbior dokumentacii.

informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jgj
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

odpowiednig czesé zwigzang z procedurg oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wtasciwych przepiséw i organéw administracyjnych, w ktérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wiasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zostaé dotgczone do projektéw poszczegdinych
branz,

operat terenowo — prawny zawierajgcy:

« aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntow (musza nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokurmentacji),

e aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z
pasem robot oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe
(muszg nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w
ktérym nastepuje odbiér dokumentacii),

projekt docelowej organizacji ruchu,

geotechniczne badania podtoza gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane
w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi oraz warunkéw posadowienia
projektowanej infrastruktury,

inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celow uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 55),

wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie, opracowania, zgtoszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgloszenie
wykonania robot, inne zalgczniki warunkujgce przystgpienie do robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposdb, aby
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10.

spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentaciji
z art. 29 (zwlaszcza ust. 3 - zakaz wskazywania w dokumentacji znakow
towarowych, patentdéw lub pochodzenia) oraz art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie),
Przedmiot zamoéwienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do
projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia (PFU).
Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegdtowych analiz
w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich
uzgodnien w tym zakresie nalezy dokonaé z Zamawiajgcym.
W przypadku czesciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca
w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli
posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgéd, nalezy przyjaé procedure
uzyskania decyzji ZRiD.
Zamawiajacy | Wykonawca bedg sie na biezaco informowac o ewentualnych problemach,
dodatkowych okolicznosciach wyniklych w trakcie wykonywania umowy.
Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamodwienia beda wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.
Rozwigzania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania w zaleznosci
od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkiadane bedg do oceny przez Radg
Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Migjskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na
wniosek Zamawiajacego badz Wykonawcey.
Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych
od podpisania umowy lecz nie pézniej niz przed pierwszg Radg Techniczng:
a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednié zastrzezenia | uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.
- Wykonaweca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.
- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego, zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania | wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié zastrzeZzenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawic Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie =zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamowienia.
b) sktad Zespolu projektowego wraz ze szczegotowym zakresem obowigzkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bedgca w skladzie Zespolu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi byé obecna na kazdej Radzie
Techniczne,j.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o zmianach w sktadzie Zespotu projektowego.
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12.

13

14.
15.

- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego,

- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca

jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowana inna osoba speinia

wymagania okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia.
Whniosek zespofu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Techniczne] winien byé ztozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dolgczony
materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmnigj
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyks | celem Rady.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania cztonkéw Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajacy nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentualnych
kosztow. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespoét projektowy
a Zamawiajacy udostepnia ,sale narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktéry jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia | podjecie
konstruktywnych ustalern. Protokdt sporzadza oddelegowany czionek z zespofu
projektowego i przedktada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczgcemu Rady do
akceptacji,
Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego | Zamawiajgcego sg wigzgce.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii
projektowane] drogi (rozmieszczenie elementéw pasa drogowego, sposoby usunigcia
kolizji) zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu
zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajgce udziat min.
3 oséb ze strony Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje
brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.

§3

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacjge powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowa organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edygiji
przez Lédzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego | wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog sgsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzié¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawieraé¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod kagtem
identyfikacji istniejacych  uszkodzer, poparty dokumentacjy fotograficzna,
Opracowanie takie powinno byé sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

e) nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowily dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajacemu ruchem projektu
tymczasowe] organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzgledniaé docelowe dojazdy dla mieszkancéw oraz dojazdy gospodarcze.

Strona 4z 32



9)

h)

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodnié z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytulu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasows organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowe| organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosié fakt ich zamontowania do Zamawiajacego. Wzoér
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zZapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robaét,

wykonania tablic informacyjnych  okreslonych  Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robét
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORBE,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia naswodj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztow, opfat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowsj,

w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgeym,
utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, btota i
gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamoéwienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robét,
Zorganizowania | zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzien | w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewngtrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robét,

zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robdt, w przypadku drzew
przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujgcych
informaciji:
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- drzewo przeznaczone do usunigcia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujacej inwestycie,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna skiada¢ uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujacymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajacego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnoéci,

aa) zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
$rodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w op62nieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i Swieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktdrego
wybér poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osob do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sig na terenie
budowy ibyé wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréw
Nadzoru, bgdz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

gg) zawarcia uméw z wiascicielami sasiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z
przebudowa drogi, ich zawarcie wraz z optatami z tego tytulu lezy po stronie
Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujacym
przebudowe, budowe przytaczy w pasie drogi lub prace zwigzane z
remontem/budowa obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przylgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi byé poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

i) zapewnienia dojazddw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych doj$é/kiadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wpykonawcéw/gestoréw sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robot na terenie inwestycji lub na jgj
granicy,

i) powiadomienia poszczegdlnych gestoréw sieci infrastruktury technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
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w trakcie realizacji robdét wszelkich obowigzkéw wynikajacych z warunkéw i
uzgodnien gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UMLE o rozpoczeciu robét budowlanych.

) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzadzona w wersji elekironicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £odzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

mm) scistej koordynacji prac z Wpykonawcami oraz innymi Wykonawcami,
prowadzgcymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujacymi
rozpoczgé prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu |
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe i wysokosé wynagrodzenia Wykonawey.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ziozyc
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia | uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do zgtaszania | wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajagcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdwienia,

oo) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy =zachowaniu ciggtosci ruchu

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie

szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytaczenia jezdni z ruchu.

Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbidrki stanowig wlasnosé Miasta tLodzi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skiadowania materiatow

powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest

poinformowac Zamawiajacego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywdzki.

Wywéz przedmiotowych materiatow nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i

wyposazeniowe po rozbidrce |lub demontazu winny byé poddane przegladowi w

obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru

inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drég i Transportu. Elementy nadajace sie
do ponownego wykorzystania (ij. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
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by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogdlnych za
szkody wynikte na tym terenie.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze | zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostgpniania im danych i informacji wymaganych
ustawg. Osoby te przebywajac na terenie budowy beds przestrzega¢ regut
bezpieczerstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegdtowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wtasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ziozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 12 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku do
pigatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu raporty z postepu robdt w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacy zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznier takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie réowniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktore beds zawieraly informacje dotyczgce zrealizowanych Robét i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ztozony do Zamawiajacego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

.llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni

od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:
a) papierowej:
e projekt budowlany - 4 kpl.
projekt wykonawczy - 4 kpl.
plan BIOZ - 2 kpl.
projekt zieleni + inwentaryzacja - 3 kpl.
STWIORB - 2 kpl.
przedmiar robét - 2 kpl.
mapy do celow prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.
» dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.
projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.
¢ zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.
¢ dokumentacje powykonawczg - 2 kpl.
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w tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektéw budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawiera¢ kserokopie
ww. dokumentow poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszytg w sposob trwaty
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno byé oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki zlozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skfadania
rysunkow.
b) cyfrowe;:
= w wersji nieedytowalnegj — plyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (fgcznie z mapa ewidencji gruntéw, mapg de. projektowych, przedmiarami robot,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.
= W wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.
* wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (tgcznie z
mapg ewidencji gruntéw, przedmiarami robdt, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl.
Kompletne opracowanie powinno byé umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS. TXT" zawierajacy liste podkatalogéw i plikéw
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
byé zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny byé
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonac w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajacemu.
Przedmiary robot powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xls stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robét, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentdw, rysunkéw technicznych
i zdjg¢ powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekracza¢ rzeczywiste] rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzace w sktad dokumentacji powinny
charakteryzowaé sig nastepujgcymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczos¢: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-biate:

a) rozdzielczos¢ maksymalna: 200 dpi,

b) 8 bitowa skala szarosci.
. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowg oraz o$wiadczenie, ze przedmiot niniejszego zaméwienia
zostat wykonany zgodnie z umowsg, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyc.
. Wykonawca zobowigzuje sig uzyskaé wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robot wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgioszeniem
wykonania robét budowlanych oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli
bedzie ono niezbedne. Przed zfozeniem powyzszego wniosku/zgloszeniem Wykonawca
przedktada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zobowigzuje sie
niezwiocznie dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb o$wiadczenia i petnomocnictwa.
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Zamawiajgcy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji
na poszczegolne elementy zaméwienia, jak rowniez etapowanie uzyskiwania
poszczegolnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestyciji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét
przekazania.
Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy nie zgfosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to
przyjmuje sig, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego
terminu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowe] zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczyé kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. ¢},
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawey.

12. Protokét  odbioru dokumentacji projektowe] winien zawieraé wyszczegolnienie

przekazywanych wolumindw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokolu muszg byé
dostarczone Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych
oswiadczen Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamiescic uwage o nastepujgce] tresci: ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zaslosowane
wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie".

13. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje do archiwizacji w ilosci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze
spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury
bezkwasowej o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, trwale przymocowane]
tasma bawetniang, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone w pudtach,
- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy,
zszywek, koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrzngj stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej

tresci:
- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-£o6dz, dn. ...l

14. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw

oséb trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca oswiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wytaczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzone] dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.

15.W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamowienia przenosi niniejsza umowg na Zamawiajgcego
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autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposoéb trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak | w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatuy,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych noénikach trwalych w szczegélnosci technikg drukarska,
reprograficzna, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na noénikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegélnych
urzgdzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikow jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby
kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardow, a takZze wykorzystywania jego
fragmentdw do reklamy lub promocji dziatar prowadzonych przez Zamawiajgcego,
c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym
zaréwno w formie materialnych nosnikéw opracowania jak i jego cyfrowe] postaci,
w tym w szczegoélnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania roboét budowlanych,
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

. Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektdw i opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody
Wykonawecy.

Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentéw.

Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastgpuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.
Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wlasnosci egzemplarzy dokumentow, projektow i opracowan w liczbie wskazanej
W ninigjszej umowie,

§5

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 pazdziernika 2020 r.
Terminem zakoriczenia zamoéwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
korcowego.
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§6

1. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami | wprowadzonymi zmianami,

d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

e) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

2. Strony oswiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawecy,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

e) zawiadomienie o wyborze oferty,

f) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robot, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

§7

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawca, z wytgczeniem sktadania oswiadczery woli moggeych
skutkowaé uzupetnieniem lub zmianq umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowa realizacjg, jest .. s

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresne mmepzel Umowy, W tym upnwaznlonym do
kontaktow z Zamawiajagcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtows
realizacjg przedmiotu zaméwienia, jest: ...

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:..........cooii i i i
Nr uprawnien:.. e

4. Zmiany przedstawmmh stron do umowy nle wymagajq anaksu Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokofu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepisow prawa.

3. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

5. Wykonawca wykona tymczasowe przytacza mediow we wlasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do

Strona 12z 32



wykonania robdt w zakresie zapewniajgcym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz.
1186 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwiethia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
2019 poz. 266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonaweca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymagane] jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych materiatéw, koszty
te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Ustawg prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejsza umowa.

§10

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. 2019 poz. 1040) oséb wykonujgcych prace w branzy drogowej.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej] umowy Wykonawca zobowigzany jest

przediozyé Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spefnieniu  obowigzku

wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego oraz w

terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne oswiadczenie

o spetnieniu warunkow okreslonych w ust. 1, a ponadto przeditozyé:

a) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnigje: imig i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkow pracownika,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnigje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczern Spolecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o
prace;

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac

w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie
odpowiednio.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastapic¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone

w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na

czas trwania robot budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w

Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu

pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace

na czas trwania robot budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat,
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skladajgc do siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne oswiadczenie, nie pozniej
niz 10 dnia miesigca rozpoczynajacego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze przez
dany kwartat, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiegjg trzy kolejno nastepujgce
po sobie miesigce, z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu
budowy. Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawieraé w szczegodlnosci: dokiadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, imig i
nazwisko osoby/osob bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej
umowy/umoéw o prace. Kserokopia umowy/umdéw powinna zawierac: imie i nazwisko
zatrudnionego, date zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres
obowigzkéw pracownika.

§ 11

1.1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé sie

1a.

1b.

1e.

Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych
podmiotéw wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w ninigjszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
Zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powoltywat sie na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

(DEZWRY iiini wonnivomiianinie o bvassime o RRKIBEY: i oo m v RS R b
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,
niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdéwienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamowien publicznych przed przystgpieniem
do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podacé
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w usitugi oraz roboty budowlane, ktére majg by¢
wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazany jest zawiadamia¢é Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazywaé informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robét budowlanych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposdb razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie
przestrzega przepiséw prawa.

. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawca;

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

b) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzeri okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,
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c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkfadania Zamawiajgcemu projektéw umoéw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponize;.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajacemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robdt, ktére majg byé wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwosé powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego | Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia przedioZzenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawey, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
Nie zgtoszenie zastrzezern w formie pisemnej do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca, Podwykonawca |ub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawarte]
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosié sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tegj
umowy.

Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

W sytuacji okreslonej w ninigjszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5§) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie roboét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

)

2)

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢é z oryginatem kopie zawarte)
umowy o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.

Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub

- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innegj niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwage sredni kurs dangj
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli
kursow srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:
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10.

11.

12

13.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonaweg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)
Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robét, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu cafosci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robdt - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, a w
przypadku Podwykonawcy, za pomocg ktorego Wykonawca realizowat prace
projektowe, rowniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajacym z niniejszej umowy.
W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy w czeséci odpowiadajgcej nieuregulowane] naleznoéci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwalty 2zadne roszczenia,
a w szczegoblnosci roszczenie o zaplate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednic na rzecz poszczegdlnych
podwykonawcéw, a dokonana ptatnos¢é pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje

faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca, ktéry
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Iub sprzeciwu do
przedkfadanych umoéw o podwykonawstwo, W przypadku nie zgloszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647' § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na
ten zakres roboét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zgfoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych umoéw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezern Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarng
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.
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§12

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowsg

brutto ..................... sfownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastapi w sposoéb:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentaciji projektowej nastapi fakturg wystawiong
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 i nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obegjmuje
rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych w
zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-20.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaplata odbywaé sie
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych robét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane
przez obie strony protokoty odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
koricem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy do Zamawiajacego tzw.
.materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien by¢
podpisany przez kierownika budowy przedloZzony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materialu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowal brakiem
ptatnosci.

W  przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy pfatnosci przekracza 90%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie

dostarczyé dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego

i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat

w realizacji robét.

Rozliczenie koricowe nastapi fakturg koncowa po zakonczeniu catosci robdt i ich

odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez

obie strony protokét odbioru kofncowego, wraz z dostarczeniem dowoddéw zaptlaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostalych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 ninigjszej] umowy oraz oéwiadczenia

Podwykonawcéw | dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez Wykonawce

i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktére powinno zawieraé:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawce, nr

faktury, data wystawienia, termin platnosci, kwota netto/brutto, wartoéé umowy wraz

z aneksem, status (zapfacono/nie zaptacono).

- zapis, ze migdzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnigje zaden spér, ktéry skutkuje

badZz moZze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy

o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi®,

- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umows o podwykonawstwo wykonat

samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych

dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie moga tacznie przekroczyé kwoty

wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesnigj niz po

podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto todz ul. Piotrkowska 104, 90-926 tédZz NIP:

7250028902, Odbiorcy faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £adz, ul. Piotrkowska

175. Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspélnych, ul Piotrkowska 171/173,
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

18.

bLodz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawey wskazany na
fakturze.

Wykonaweca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl,

Szczegdtowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z uslug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisaé ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP" nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce,;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisaé¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisac NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawione] faktury wraz z dostarczeniem dowoddéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentdw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 ninigjszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkow na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonac¢ zamowienia,

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapig w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonaweca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
i doswiadczeniem — mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszg byé wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak | w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
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20.

21.

22,

5.

Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlo2zy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W  przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpic zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opéznienie Zamawiajgcego w zaplacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opéznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamowienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§13

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakoriczenie robét i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ztozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ziozenia
zawiadomienia na pismie oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér kohcowy Wykonawca moze zgtosié¢ po uprzednim
przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robot z zewnetrznymi gestorami sieci.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru =zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie §14 ust. 1 lit. c,
b) Jjezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawecy.
Odbidr robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.
Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia robét do
sprawdzenia,
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b) odbiér czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbior koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét
sktadajacych sig na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbiér koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnoéci
Wykonawcy. Zatacznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzgdzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajaca informacje o
elementach przechodzgcych na majgtek Miasta Lodzi | gestoréw sieci,

d) odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesiac przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbior ten
nastgpi po usunigciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawey
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokolu odbioru korficowego w
ilosci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone

w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,

koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na

wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgce] teczke,
-tédz, dn. ...

§ 14

1. Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) za opodznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczony od
terminu wykonania zamdéwienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) za opéznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzieri kalendarzowy
opoéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,4% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust.
1 za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoséci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 12 ust. 1,
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h)

za opoznienie w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,4% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na nastepne okresy platnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggto$ci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 17 umowy
lub nie przediozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opoéznienie w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 12
ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za brak zaptaty Ilub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoéci 0,4% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogéle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,4% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedfozenie w terminie poswiadczone] za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokoéci 0,4% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,4% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 1000 zt za kazdorazowe
przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

za opoznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
prac projektowych lub przebiegu roboét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust.
10 i § 3 ust. 1 lit. nn) lub w uwzglednieniu zastrzezen do niego — 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust.1, za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu — 2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego
stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcege w  zakresie  usuniecia
nieprawidlowosci lub zagrozerh stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony
przypadek 2000 zi,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego —
2000 zt za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajgacego,

za nieprzeditozenie poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zapfaci kare umowng
w wysokosci 0,15% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

Za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zapfaci kare umowng
w wysokosci 0,15% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

Strona 21 z 32



t) za nie wykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z § 10 umowy, w szczegdélnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca =zaptaci kare umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywiazania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 10 umowy,

u) za opéznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym
mowa w § 3 ust. 7 - 0,4% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opéZnienia.

v) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
skutkujacg opdznieniem w jego przejeciu — w wysokosci 0,45% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy
opdAznienia,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,15% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust. 6 Wykonaweca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,15% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdZnienia.

Kary umowne, do ktoérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna laczna
wysokosé kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — x) nie moze
przekroczyé 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey,
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstapienia.

Zamawiajgcy placi Wykonawey kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Zamawiajgey — zastrzega  sobie  mozliwos¢é  dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajacego, przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
dorgczenia Wykonawcy noty ksiegowej,

Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§ 15

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé Wykonawcey z tytulu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot
umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesiecy
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 13.
W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres roboét liczy sie od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacjg
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) ocbejmujgca m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastéw.

Okres gwarancji jakosci na stupy os$wietleniowe wynosi 10 lat.
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Niniejsza umowa stanowi jednoczeénie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotaciji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmowi usunigcia wad, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§16

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z wumowg bez akceptagji
Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwal go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawey,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

f) w przypadku, gdy wystapi koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 12 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania walorow
estetycznych i przyrodniczych.

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) —d) i f) —
x) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawecy.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli:

P

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mégt speini¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — h) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

1.

nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na
dzien odstagpienia,

b) zabezpieczyt przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawecy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materialéw konstrukeji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosié Zamawiajagcemu odbiér robdét przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjna w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) | przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) ninigjszego ustepu umowy, wykonanych
badZ nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéh kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzern zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§17

Wykonawca zobowigzuje sie posiadad przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnosé kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmnigj szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia Ilub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
Zz wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejsza niz 170 000 zi, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
2 000 zt oraz regularnie optacaé skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedkiada¢é Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu platnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajacemu QOgédlne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozyé Zamawiajgcemu w ich migjsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajacym, pisemne oéwiadczenie w tym zakresie.
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4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza cbowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skfadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

(A

T

1.3.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Prawo zamdwien publicznych, a takze jezeli nastapi:
1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie

b)
c)

d)

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,
zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktérych mowa w § 11 ust. 13,
zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych,
zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.
Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:
robét zamiennych illub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia oraz innych robdt nieujetych w zamoéwieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/lnzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:
= ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robot
okreslone w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach
wskazanych w tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia tych robot stosuje sie
zasady okreslone w tirecie 2;
= w przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot nie wystepujacych
w zamowieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikéw
produkeji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot.
Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez skiadnikéw
cenotwérczych podanych w odkryciu cenowym.
W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegotowe)
weryfikacji kalkulacji.
Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robot na lepszg/nowoczesniejszag o
ile poprawi to parametry przedmiotu zamdwienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie wykonanie projektéw rozwigzarn zamiennych w
stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamoéwienia lub

jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci =zaistnialych w trakcie realizacji

przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
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b)

c)

L ]

d)

e)

)]

h)

infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,
zawieszenie robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznoscei:
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlana, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkow geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamdéwienia,
koniecznosci usuniecia bledéw |ub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen.
zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych:
gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badZ osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnienn dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektows),
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnier z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub oscbami, kitdrych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.
koniecznosci usuniecia bteddw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB z przyczyn niezaleznych od
Wykonawey,
koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robét budowlanych,
koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidlowego zakonczenia pierwotnego zakresu robdét, a ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia,
jezeli umowa o zaméwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajgcym z ogloszenia o zamoéwieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta,
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o
charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,
koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,
wystgpienie robdt zamiennych, robét dodatkowych, lub zamdwienia na dodatkowe
roboty budowlane;
przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jgj
dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
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budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowy);
s przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przediuzenie terminu;
= okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamodwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.
Koniecznos¢é zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi zostaé
udokumentowana poprzez zalaczenie zdjeé, rysunkéw, raportow, szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed koricem
terminu realizacji przedmiotu umowy.
Za przediuzenie terminu realizacji zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.
Zamawiajgey nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.
W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.
Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Woprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .........ccceves zt, w
nastgpujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WysokosCi ........cccocvvvvveveerrnnenns zt, na konto
Zamawiajacego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

D) W rsnssn vy i R R T T ktérej oryginat zostal ziozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Korcowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie¢ Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, {j.
nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 3 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pézZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, wymaga aneksu do ninigjszej
umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidfowego zakoriczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczyé
jego dowad najpozniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajagcego w okresie rekojmi w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§ 20
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 21

Wszelkie spory wynikajgce z ninigjszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

,2 b m ,z;;gpn/
* zgodnie z ofertg Wykonawcy =S M ; , S
. I ZARZA H\TWE?TYC.J] MIEJSKICH
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Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestyciji:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 26ty z czarnymi literami.
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Latacznig nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

e | supzer
DE OBYWATELSKI

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

AMACH

= Fj

.f} DZIEKUJEMY ZA TWOJ GLOS

Dowiedz sie wiece|: www.lodzpl/budzet_okywatelski
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OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu fiEMY: conioimis Sdaaim z siedzibg w

....................................... zwane] dalej ,Podwykonawcg’, a firmag

........................... Z siedzibg W ...oooiiiiiiiiiiiiiiiieiie .. Zwanegj  dalej

SNykonawecg™ w  zwigzku z zawarciem w dniu .........eeoeenennnnn. umowy nr

.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
T
: Wykaz faktur:

Wykonawea | Podwykonawca Dalszy Data Termin Kwota Wartosc Status U:agi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnodci | brutto/netto | umowy | zaplacono
(zh) brutto ! nie
(z) zaplacono

L 0 I PUY BN

- Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, Ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............z1

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowsg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem

dalszych podwykonawcoéw wraz z ich wskazaniem®™.

* niepotrzebne skraglié
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atqe 2nik i 5

EOdZ; dN: soisiivs meseens

Dotyczy: umowa nr..........cocoiiiiiiiiiieee e, Z A8 o5 vossirisimens onvnis

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu TOYS | sasnnss aanmaais z siedziba W
...................................... zwane] dalej ,Podwykonawcg’, a firmg
........................... z siedzibg W ..o, 2Wanej  dalej
Wykonawcg" w  zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy nr

w ramach realizacji zadania pn.

. Dswnadczam ze wszelkie wynagrodzema (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
fosci_ _zaplacone w wysokosci

zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem

lllllllllllllllllllllllllll

faktur
Lp. | Wykonawea | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosei umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

bl 4] ] b —

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnoéci nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy .........oooeiiiiiiiieieeeee

\ jako Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy ........cooevvviveeieiieiiiciiciiiienan, 0
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie--bez - udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z —udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skre_slié
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