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 UMOWA NR …………/DZ/2020 
UMOWA NR …………2020 (ŁSI) 

 
zawarta w dniu …….....2020 roku w Łodzi pomiędzy: 

 
Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………  
zwanym dalej ZIM, Inwestor ZIM  
i 
Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 17, e-mail: 
sekretariat@lsi.lodz.pl REGON: 100077301, NIP: 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 
1 035 100 000,00 zł, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000243066, reprezentowanym przez: 

.………………………………………………. 

.………………………………………………. 

.………………………………………………. 
zwaną dalej ŁSI sp. z o.o. lub ŁSI, Inwestor ŁSI 
 
Ilekroć w niniejszej umowie używa się określenia Zamawiający, rozumie się przez to ŁSI i/albo ZIM odpowiednio 
do zakresu realizowanych zadań                 
 
a 

.………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 

 
.………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 
łącznie zwanych w dalszej części umowy Stronami. 
 
Zważywszy, że: 

a) Wykonawca zapoznał się z zakresem prac, szczegółowym standardem wykończenia oraz materiałami, 
które mają zostać wykorzystane do wykonania zleconych robót w ramach realizacji opisanych zadań 
inwestycyjnych; 

b) W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
,,Rozbudowa ul. Obywatelskiej na odcinku od ulicy Nowe Sady do ul. Waltera-Janke w Łodzi wraz 
z przebudową wodociągu” w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca złożył najkorzystniejszą 
ofertę w rozumieniu prawa zamówień publicznych; 

c) Zamawiający oświadczają, iż są w trakcie uzyskiwania koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia 
decyzji administracyjnych: o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/ o pozwoleniu na budowę/ 
zgłoszeniu o zamiarze wykonania robót; Zamawiający zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia 
Wykonawcy o uzyskaniu w/w  decyzji administracyjnych. 

d) Wykonawca dokonał wyceny zgodnie z wymogami SIWZ; 
Strony zawierają umowę następującej treści: 
 

§1 
Przedmiot Umowy 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę zadania 
inwestycyjnego obejmującego inwestycję pod nazwą: ,,Rozbudowa ul. Obywatelskiej na odcinku od ulicy 
Nowe Sady do ul. Waltera-Janke w Łodzi wraz z przebudową wodociągu” zgodnie z poniższym 
podziałem: 
1) Zadanie 1 

dla którego inwestorem jest Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich: 
Rozbudowa ul. Obywatelskiej na odcinku od ulicy Nowe Sady do ul. Waltera-Janke w Łodzi. 

2) Zadanie 2 
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dla którego inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o w dwóch etapach: 
Etap I (dla potrzeb przedmiotowej umowy za ETAP I rozumie się Odcinek I) : 
Przebudowa wodociągu Ø200mm w ul. Elektronowej od wysokości posesji 157 do ul. Obywatelskiej oraz 
Ø200mm i Ø250mm w ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Elektronowej do ul. Nowe Sady w Łodzi. 
Etap II (dla potrzeb przedmiotowej umowy za ETAP II rozumie się Odcinek II): 
Przebudowa wodociągu Ø250mm w ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Nowe Sady do rejonu posesji 
103. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacjach projektowych i Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

3. Wykonawca oświadcza, iż całość Inwestycji opisanej w ust. 1 zobowiązuje się zrealizować za kwotę 
wynagrodzenia ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust 1, w oparciu o dokumentację 
projektową, a także zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi, STWiORB, 
zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem należytej staranności i dbałości o prawidłowy 
przebieg realizacji. 

4. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem "dni robocze" oznacza to dni od poniedziałku do piątku, 
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem "dni” oznacza 
to dni kalendarzowe. 

5. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem Inwestor/Inspektor Nadzoru oznacza to: 
dla Zadania 1 odpowiednio Inwestor ZIM lub Inspektor Nadzoru ZIM,  
dla Zadania 2 odpowiednio Inwestor ŁSI/Inspektor Nadzoru ŁSI. 

 
§2 

Postanowienia ogólne 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich ponoszą 
odpowiedzialność z tytułu spełnienia ciążących na nich świadczeń wyłącznie w zakresie następujących części 
przedmiotu umowy, tj.: 
a) Miasto Łódź –ZIM odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z wykonania przez Wykonawcę 

robót obejmujących rozbudowę ul. Obywatelskiej na odcinku od ulicy Nowe Sady do ul. Waltera-
Janke w Łodzi – Zadanie 1. 

b) ŁSI Sp. z o.o. – odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z wykonania przez Wykonawcę robót 
obejmujących przebudowę wodociągu w ul. Obywatelskiej i ul. Elektronowej – Zadanie 2. 

2. Wyłącza się solidarną odpowiedzialność ŁSI sp. z o.o. za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy Miasta 
Łódź – ZIM oraz solidarną odpowiedzialność Miasta Łódź – ZIM za zobowiązania ŁSI sp. z o.o. wynikające 
z Umowy.  

3. W przypadku konieczności koordynacji robót wiodącą rolę będzie pełnił Inspektor Nadzoru robót drogowych 
ustanowiony przez ZIM. 

 
§3 

Dokumenty stanowiące integralną część niniejszej Umowy 
1. Wszystkie dokumenty wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
2. Powyższe dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  
3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty kontraktowe: 

a) oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym 
b) dokumentacja projektowa i STWiORB, 
c) zawiadomienie o wyborze oferty, 
d) SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami, 
e) Harmonogram Rzeczowo – Finansowy sporządzony zgodnie z §4 ust 8 pkt ww). 

4. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie postanowień oraz 
jej warunków niżej wskazane dokumenty będą odczytywane i interpretowane w następującej kolejności: 
a) Umowa,  
b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym 
c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami 
d) STWiORB, 
e) Dokumentacja projektowa,  
f) Zawiadomienie o wyborze oferty  
g) Harmonogram Rzeczowo – Finansowy sporządzony zgodnie z §4 ust 8 pkt ww). 



Strona 3 z 45 

z tym, że jeżeli jakikolwiek z tych dokumentów będzie przewidywał korzystniejsze w ocenie Zamawiającego 
parametry dostarczonych urządzeń, sprzętu i materiałów lub korzystniejszą technologię wykonywania robót 
będzie on miał pierwszeństwo przed pozostałymi dokumentami. 
 

§4 
Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z niniejszą Umową, ze starannością 
wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową, warunkami określonymi w pozwoleniach na budowę/zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej/zgłoszeniu o zamiarze wykonania robót, zasadami właściwej sztuki i praktyki budowlanej, 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz innymi wymaganiami Zamawiających określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zaleceniami Zamawiających, Inspektora Nadzoru oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, Zamawiający ma 
prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz usunięcia wszelkich wad robót na koszt 
Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót. 

3. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń ze 
strony Inwestora ZIM lub ŁSI/Inspektora Nadzoru ŁSI oraz - zgodnych z warunkami określonymi w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych (nowych), zapewnić 
kierownictwo osobami mogącymi pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane, pracowników i sprzęt niezbędny do wykonania robót w zakresie zapewniającym 
prawidłowe pod względem jakościowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 4 powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U z 2019, poz.1186 ze zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2020r., poz. 215), wymaganiom SIWZ oraz STWiORB, co do jakości.  

6. Na każde żądanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru ŁSI Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów własnych (nowych) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu 
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy przed ich 
dostarczeniem na teren budowy, muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru odpowiednio dla Zadania 1 
i 2. W przypadku dostarczenia na teren budowy materiałów nie zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru 
odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego faktu szkody ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości 
wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, koszty te uwzględnione zostały w wynagrodzeniu 
umownym. 

8. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych w STWiORB, a dodatkowo 

dla Zadania 2 stosowania wytycznych ZDiT, 
b) zapewnienia obsługi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie 

realizacji, inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz z docelową organizacją 
ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej w formie 
edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, 

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań archeologicznych 
w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w przypadku wykrycia obecności obiektów 
archeologicznych lub stosownej decyzji Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz 
uzyskania decyzji Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań 
archeologicznych w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, 

d) wykonania inwentaryzacji budynków oraz dróg sąsiadujących z placem budowy, które należy 
przeprowadzić przed rozpoczęciem robót w zakresie umożliwiającym ocenę ich stanu istniejącego pod 
kątem uszkodzeń w elewacji czy konstrukcji. Forma opracowania powinna zawierać opis stanu 
budynku, drogi szczególnie pod kątem identyfikacji istniejących uszkodzeń, poparty dokumentacją 
fotograficzną. Opracowanie takie powinno być sporządzone przez rzeczoznawcę lub osobę 
z uprawnieniami budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiającemu na płycie CD/DVD stan pasa 
drogowego przed rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem 
budowy oraz stan dróg, które będą stanowiły dojazdy do placu budowy. 
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e) wykonania i uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu 
(dla Zadań 1 i 2 zarówno na czas przebudowy wodociągu jak i odtworzenia nawierzchni). Projekt 
tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać docelowe dojazdy dla mieszkańców i dojazdy 
gospodarcze oraz równoległe prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych 
robót. Wykonawca zobowiązany jest również do aktualizowania tymczasowej organizacji ruchu 
zgodnie z postępem prac, 

f) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujęcia w projekcie tymczasowej organizacji ruchu 
dla komunikacji publicznej, który dodatkowo należy uzgodnić z MPK, 

g) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na każdym etapie prowadzonych 
robót, po wydanym przez Zamawiającego ZIM/ ŁSI lub inny organ do tego uprawniony polecenia 
zmiany. Z tytułu zmian do projektu w obszarze objętym tymczasową organizacją ruchu Wykonawcy nie 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, 

h) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania informacyjnego tj. tablic 
informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych objazdach w ilości min. 5. Lokalizację tablic 
określi projekt organizacji ruchu. Tablice umieścić należy min. 7 dni przed wprowadzeniem 
tymczasowej organizacji ruchu i zgłosić fakt zamontowania do Zamawiającego. Tablice należy 
aktualizować, po każdej wprowadzonej zmianie dot. organizacji ruchu, wzór tablicy stanowi załącznik 
nr 1 do Umowy 

i) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym 
zamontowaniem tablic o których mowa w pkt h), 

j) zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót, 
k) wykonania tablic informacyjnych określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. 2018 poz. 963), 

l) wykonania tablicy informacyjnej z informacją o realizacji Zadania w ramach Planu dla Osiedli (wymiar 
tablicy 120 cm x 100 cm) – zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

m) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez organ 
zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

n) wykonania oraz uzgodnienia  projektu stałej organizacji ruchu,  
o) przedstawiania do zatwierdzenia Inwestorom ZIM i/lub ŁSI, wszelkich niezbędnych, posiadających 

odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących wymaganych przepisami, 
STWiORB, odpowiednio dla Zadania 1 i 2. Dla Zadania 2 opracowanie rysunków szczegółowych lub 
opracowań projektowych dla robót tymczasowych niezbędnych dla realizacji robót stałych (np. 
umocnienie i odwodnienie wykopów, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia) – jeżeli zajdzie taka 
potrzeba, 

p) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania siły wyższej, 
q) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 
r) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód, oraz ponoszenia wszelkich związanych 

z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, Straż Miejską i inne służby 
publiczne, jeżeli powstały one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

s) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzeniem na wniosek Wykonawcy 
zamiennych rozwiązań projektowych i innych w stosunku do dokumentacji projektowej, z wyłączeniem 
przypadków, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, 

t) w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych Projektów Wykonawczych, Wykonawca ma 
obowiązek uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami opiniującymi (np. ZWiK, ZDiT, ZUDP, gestorzy 
infrastruktury itp.) i skoordynowania wyżej wymienionych projektów w zależności, którego 
z Inwestorów ZIM/ŁSI projekt wykonawczy dotyczy.  

u) prace budowlane wykonać należy etapowo, przy zachowaniu ciągłości ruchu samochodowego, przy 
ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawężenie szerokości jezdni). Propozycja etapowania 
w zakresie Zadania 1 powinna zostać przedstawiona Zamawiającemu w terminie 10 dni od zawarcia 
umowy i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie kolejnych 10 dni. Na wniosek 
Wykonawcy, Inwestor ZIM i ŁSI jeżeli uzna to za możliwe, może wyrazić pozytywną opinię na całkowite 
wyłączenie jezdni z ruchu. Jednakże zgodę na całkowite zamknięcie jezdni Wykonawca uzgodni 
bezpośrednio w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi oraz z Biurem Inżyniera Miasta w Oddziale 
Zarządzania Ruchem na Drogach w Łodzi, a także z innymi instytucjami jeżeli będzie to wymagane. 

v) utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp. dojazd do terenu 
budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu, 
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w) w okresie zajęcia pasa drogowego (do protokolarnego końcowego odbioru drogi) – utrzymanie drogi, 
w tym zapewnienie jej przejezdności i odśnieżania w okresie zimowym, 

x) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 
ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez cały okres realizacji zamówienia, a także do 
jego demontażu po zakończeniu robót,  

y) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w 
dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa. Od 
chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru końcowego robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 
Ponadto dla Zadania 2 wykonanie wygrodzeń, instalacji tymczasowych, zabudowań prowizorycznych, 
zabezpieczeń, umocnień i odwodnienie wykopów stosownie do faktycznie stwierdzonych warunków 
gruntowo-wodnych i wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania 
robót,  

z) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu 
robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót,  

aa) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót 
oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

bb) uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM lub ŁSI decyzji dotyczącej zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów, jeżeli zajdzie taka potrzeba, usunięcie drzew lub krzewów kolidujących 
z projektowaną inwestycją (opłaty administracyjne za usunięcie drzew lub krzewów ponosi 
odpowiednio Inwestor ZIM lub ŁSI). W przypadkach drzew lub krzewów nieujętych w dokumentacji 
projektowej o planowanym usunięciu drzew lub krzewów kolidujących z robotami każdorazowo należy 
powiadomić odpowiednio Inwestora ZIM lub ŁSI. Odpowiednio Inwestor ZIM lub Inwestor ŁSI, 
w terminie 10 dni od daty powiadomienia, podejmie decyzję w przedmiocie zasadności dokonania 
usunięcia drzew lub krzewów. W przypadku zaakceptowania przez Inwestora ZIM lub ŁSI zakresu 
koniecznych wycinek drzew lub krzewów Inwestor ZIM lub ŁSI poniesie koszty opłat administracyjnych 
za usunięcie drzew lub krzewów. Dla Zadania 1 koszty dokonania nasadzeń zamiennych pokrywa 
Wykonawca, dla Zadania 2 koszty dokonania nasadzeń zamiennych pokrywa Inwestor ŁSI (pod 
warunkiem, że wycinka drzew lub krzewów  była niezbędna do przebudowy wodociągu w zakresie za 
który odpowiada ŁSI). Nasadzenia zamienne – w zakresie rodzaju i lokalizacji - muszą być 
każdorazowo uzgodnione odpowiednio z Inwestorem ZIM lub ŁSI. Do czasu uzyskania akceptacji 
przez Inwestora ZIM/ lub ŁSI zakresu wycinek, Wykonawca nie może przystąpić do ich usunięcia. Jeśli 
Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Inwestorem ZIM/ lub ŁSI, wówczas koszty opłat 
administracyjnych lub nasadzeń zamiennych ponosi w całości Wykonawca. Nie pozbawia to Inwestora 
ZIM prawa do naliczenia z tego tytułu kary umownej przewidzianej w §18 ust 1 lit v). W przypadku 
Zadania 2 Wykonawca przed złożeniem dokumentów do uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę 
drzew i krzewów ma obowiązek ustalenia czy Zamawiający będzie ponosił koszty opłat 
administracyjnych czy dokonywał nasadzeń zamiennych. 

cc) zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych robót, a w przypadku drzew 
przeznaczonych do usunięcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowana 
wycinką na każdym drzewie przeznaczonym do wycinki następujących informacji: 

- drzewo przeznaczone do usunięcia,  
- nazwę Inwestora,  
- nazwę jednostki administracyjnej nadzorującej inwestycję,  
- nr decyzji zezwalającej na wycinkę, nr kontaktowy i adres e-mail, pod którym można składać 

uwagi w sprawie. 
dd) W przypadku konieczności wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie informacyjne 

z mieszkańcami bezpośrednio zamieszkującymi teren objęty inwestycją w temacie planowanych 
wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje Zamawiającego z min. 7 dniowym 
wyprzedzeniem. Ze spotkania sporządzona zostanie notatka służbowa wraz z listą obecności. 

ee) nieskładowanie materiałów budowlanych oraz zakaz postoju maszyn budowlanych w promieniu 3 m od 
pnia drzewa,  

ff) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w 
miejscu robót i jego otoczeniu,  

gg) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, lub gdy technologia tak wymaga lub pozostawania 
w zwłoce, zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, nocnych, w sobotę, niedziele i święta. 



Strona 6 z 45 

Praca w godzinach popołudniowych, nocnych, w sobotę, niedziele i święta zawsze wymaga zgody 
Inwestorów ZIM i/lub Inwestora ŁSI. 

hh) Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki oraz złom stanowią własność Inwestorów ZIM /lub ŁSI 
odpowiednio dla Zadania 1 i 2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inwestorów ZIM /lub 
Inwestora ŁSI, odrębnie dla Zadania 1 i 2 o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z placu 
budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. Wywóz 
przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestorów ZIM /lub 
Inwestora ŁSI odpowiednio dla Zadania 1 i 2 na koszt Wykonawcy. 

ii) Dla Zadania 1 wszystkie ww. elementy budowlane i wyposażeniowe po rozbiórce lub demontażu 
winny być poddane przeglądowi w obecności Inwestora ZIM. Elementy nadające się do ponownego 
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawężniki, płyty chodnikowe) winny być zabezpieczone 
(materiały nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Inwestora 
ZIM odpowiednio dla Zadania 1, w odległości do 25 km od placu budowy. Dla Zadania 2 nie 
przewiduje się ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki lub demontażu, dla 
tych zadań Wykonawca ma zapewnić wysypisko i tymczasowe składowisko odpadów. Dla Zadania 2 
z wyjątkiem złomu Wykonawca jest wytwórca odpadów. W przypadku złomu wytwórcą odpadu jest 
Zamawiający ŁSI. 

jj) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca zobowiązany jest do: 
Dla Zadania 1: wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu skupu, którego wybór 
poprzedzony został konkursem min. trzech ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 
przez Inwestora ZIM tego Zadania, do dokonania rozliczenia ilości złomu oraz przedstawienia 
najkorzystniejszej ceny skupu, a także dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalającego na 
wystawienie faktury przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT). Powyższy konkurs będzie przeprowadzony 
między, co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta Łodzi wybranymi przez Wykonawcę. 
Koszty wywozu złomu Wykonawca wliczy w cenę rozbiórki. W nieuregulowanym tu zakresie 
w stosunku do złomu odpowiednie zastosowanie znajduje regulacja z lit. kk)  
Dla Zadania 2 Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie ewentualnego złomu 
powstałego w trakcie realizacji (złom uzyskany z rozbiórki pozostaje własnością Zamawiającego). 
Wykonawca przeprowadzi czynności związane ze sprzedażą złomu na rzecz Zamawiającego, tj.: 
wybór punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez ŁSI sp. z o. o. Zastrzega się jednak, że jeżeli cena złomu ustalona przez 
Wykonawcę będzie niższa niż cena oferowana Zamawiającemu przez skup złomu w Łodzi, to 
Wykonawca zobowiązany będzie sprzedać złom do punktu skupu wskazanego przez ŁSI sp. z o.o.; 

- przygotowanie złomu do transportu; 
- transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez ŁSI);  
- rozładunek w punkcie skupu; 
- określenie szacunkowej ilości złomu przed planowanym transportem złomu, wystawienie karty 

przekazania odpadu (złomu) oraz przekazania informacji o wadze złomu do Inspektora 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru przygotuje (wystawi w systemie BDO) karty przekazania złomu 
oraz nadzorować będzie proces przekazania odpadu (złomu) do punktu skupu. 

W zakresie wszystkich Zadań Zamawiający zastrzega, że jeżeli cena złomu ustalona przez 
Wykonawcę będzie niższa niż cena oferowana Inwestorom ZIM i ŁSI przez skup złomu w Łodzi, to 
Wykonawca zobowiązany będzie sprzedać złom do punktu skupu wskazanego przez Inwestorów ZIM 
i ŁSI. W ramach działań związanych z wywiezieniem złomu Wykonawca ma także przygotować złom 
do transportu, transport do punktu skupu, rozładunek w punkcie skupu, dokonać rozliczenia ilości 
złomu. Przedstawienie dokumentów potwierdzających przekazanie złomu powstałego w trakcie 
realizacji robót wraz z wykazem zlikwidowanych środków trwałych, z których pochodzi powinno odbyć 
się w ciągu 5 dni od daty przekazania złomu odbiorcy, jednak nie później niż do 5 dnia następnego 
miesiąca. Dokument ten powinien zostać sporządzony w formie wykazu zawierającego nazwę i typ 
urządzenia (materiału), nr inwentarzowy urządzenia, ilość zlikwidowanego materiału, materiały 
i urządzenia odzyskane w trakcie robót po spisaniu protokołu odzysku przy udziale Inspektora 
Nadzoru, ustanowionego dla Zadania 1. 

kk) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz.U. 2019, 
poz. 701 z późn. zm.), z wyłączeniem odpadów opisanych w  art. 3 ust. 1 pkt. 10 ustawy 
w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego 
odbiorcy i wypełnianie obowiązków wynikających z prowadzenia Bazy Danych o Produktach 
i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami, 



Strona 7 z 45 

ll) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie 
z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 701 ze zm.) oraz zapisami STWiORB, w tym prowadzenia kart ewidencji 
odpadów oraz przekazania odpadów do uprawnionego odbiorcy i dostarczenia  do Zamawiającego 
kart przekazania odpadów. W zakresie Zadania 1 Wykonawca jest wytwórcą odpadów. 

mm) posiadania wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz stosowanie ich zgodnie 
z dołączonymi do nich kartami chemicznymi. 

nn) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019, poz. 1186 ze zm.), w tym m.in. 
zapewnienie nadzoru przez kierownika budowy dla Zadań 1 i 2 posiadającego uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej, 
odpowiadającej temu zakresowi prowadzonych robót 

oo) prowadzenia Dzienników Budowy, które winny nieprzerwanie znajdować się na terenie budowy i być 
w tym czasie do pełniej dyspozycji Inwestora ZIM i / lub ŁSI, Inspektora Nadzoru ŁSI bądź też 
wskazanych przez nich innych osób. 

pp) uzgodnienia z Zarządcami terenów, sposobów i organizacji realizacji prac, uzyskania wszelkich decyzji 
i uzgodnień w zakresie realizacji inwestycji, również w związku z zajęciem gruntu, wymaganych 
przepisami prawa i poniesienie wszelkich opłat z tego tytułu odrębnie dla Zadań 1 i 2. Dla Zadania 2 
uzyskanie zgody Zarządcy Drogi na wyłączenie z powszechnego użytku pasa drogowego i uiszczenie 
opłat za jego zajęcie. ŁSI obciąży Wykonawcę odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej 
decyzji korzystanie z gruntu, naliczone przez ZDiT lub innego Zarządcę Drogi 

qq) zawarcia umów dzierżawy/użyczenia, w przypadku konieczności zajęcia terenu poza pasem drogi na 
czas prowadzenia prac związanych z przebudową drogi/budową wodociągu, ich zawarcie wraz 
z opłatami z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy. Dla Zadania 2 zawiadomienie Inspektora Nadzoru 
ŁSI o fakcie wykonania przedmiotu umowy na działkach nie stanowiących pasa drogowego w celu 
ustanowienia służebności przesyłu przez ŁSI. 

rr) udostępnienia terenu inwestycji - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonującym 
przebudowę, budowę zjazdów i przyłączy w pasie drogi lub prace związane z 
remontem/przebudową/budową obiektów realizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji 
drogowej, a także prace związane z przebudową przyłącza gazowego wykonywane przez Polską 
Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi oraz podmiotom realizującym 
przyłącza do infrastruktury wod. – kan. lub remonty, przebudowy, budowy obiektów zlokalizowanych 
w sąsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrębnych uzgodnień/umów/decyzji i ścisłej koordynacji 
prac z tymi wykonawcami, 

ss) zapewnienia dojazdów oraz utwardzonych dojść do posesji na czas prowadzenia robót (docelowych 
oraz gospodarczych), jak również zapewnienia dojazdów budowlanych dla inwestorów zewnętrznych 
oraz innych Wykonawców i gestorów sieci prowadzących lub planujących prowadzenie robót na 
terenie inwestycji lub na jej granicy. 

tt) powiadomienia wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach 
dokumentacji) w imieniu Inwestorów ZIM i/lub ŁSI odpowiednio dla Zadania 1 i 2 oraz spełnienie 
wymagań zawartych w pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach i zapewnienie wystawiającym 
je władzom pełnej możliwości inspekcji i sprawdzenia robót, jak również uczestnictwa w próbach i 
badaniach wykonywanych robót oraz współpraca z innymi uczestnikami procesu budowlanego, w myśl 
przepisów ustawy Prawo budowlane, tak aby zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z umową. 

uu) Dla Zadania 2: 
- uzgodnienia z eksploatatorem sieci, tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) sp. z o.o. 

terminów, sposobów i organizacji realizacji prac oraz zasad odbioru robót, w tym robót 
zanikających i ulegający zakryciu. Zlecenie do ZWiK Sp. z o.o. dokonania włączenia do istniejącej 
sieci z materiałów Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać na swój koszt wszystkie 
roboty (w tym m.in. przygotowanie i likwidacja terenu budowy, wykonanie robót ziemnych, 
umocnienie, odwodnienie wykopów, zapewnienie mediów) oraz wykonanie włączeń do istniejącej 
sieci, które Wykonawca zleci do ZWiK. Dopuszcza się wykonanie włączeń przez Wykonawcę pod 
nadzorem ZWIK Sp. z o.o. po wcześniejszym złożeniu przez Wykonawcę zlecenia na nadzór, 

- wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej (kamerowania) wykonanej sieci wraz z odejściami 
bocznymi oraz jej nagranie na płycie CD/DVD – przy czym w przypadku dróg o nawierzchni 
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bitumicznej - przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej oraz ponownie – po 
wykonaniu całości robót odtworzeniowych nawierzchni 
Uwaga: Do wykonania warstwy ścieralnej Wykonawca może przystąpić po pozytywnej ocenie 
przez Inspektora Nadzoru ŁSI wyników kamerowania 

vv) Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994r. Prawo Budowlane (tj. 
Dz. U. 2019, poz.1186 ze zm.) oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą 
inwentaryzacyjną po dwa egzemplarze (wersja papierowa i płyta CD – pliki DWG – lub odpowiadające 
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu odpowiednio dla 
Zadania 1 i 2. Dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej 
w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, z uwzględnieniem 
zapisów §21 odpowiednio dla Zadania 1 i 2, 

ww) wykonania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w terminie do 14 dni od zawiadomienia 
Wykonawcy o uzyskaniu decyzji ZRiD dla Zadania 1 i Zadania 2 Odcinek II oraz w terminie do 14 
dni od dnia podpisania umowy dla Zadania 2 Odcinek I. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy 
musi zawierać zakresy rzeczowe i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w ujęciu miesięcznym, a 
także sposób i organizację prac oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru ŁSI. Dla Zadania 2 
w harmonogramie należy uwzględnić zasady odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
(przewiduje się odbiór przewodów w stanie odkrytym pomiędzy węzłami), wykonanie zasilania 
prowizorycznego odbiorców wody wraz z próbą szczelności i badaniami bakteriologicznymi, zlecenie 
włączenia tego zasilania do czynnej sieci wodociągowej do ZWiK, utrzymywanie i eksploatacja 
zasilania prowizorycznego wraz z poniesieniem wszelkich opłat z tym związanych. W przypadku 
prowadzenia prac w okresie zimowym tymczasowe rurociągi zasilające należy zabezpieczyć przed 
zamarznięciem, jeżeli zajdzie taka potrzeba, Ponadto, w harmonogramie należy ująć wszelkie 
czynności do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany na mocy niniejszej umowy. 
- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru ŁSI w terminie 5 dni od jego przekazania Zamawiającemu/ Inspektorowi Nadzoru 
ŁSI. W tym samym terminie Zamawiający/Inspektor Nadzoru ŁSI ma prawo złożyć zastrzeżenia, 
co do przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz wnioskować 
o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej oraz przekazać Zamawiającemu/Inspektorowi 
Nadzoru ŁSI poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy w terminie 3 dni od otrzymania 
wniosku Zamawiającego dotyczącego wprowadzenia zmian. 

- Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego 
w terminie do 5 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniającego termin realizacji, 
zakres prac lub wartość umowy  oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego. 

- W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanie się niespójny 
z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalają, iż 
Wykonawca na polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 5 dni 
skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Skorygowany Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania 
i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni od daty przekazania takiego skorygowanego 
Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa 
powyżej oraz przekazać Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy 
w terminie 3 dni.  

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowić będzie 
podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. 

xx) ścisłej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzącymi prace w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia lub planującymi rozpocząć prace w obrębie i  sąsiedztwie przekazanego Wykonawcy 
placu budowy.  

yy) powiadomienia wszystkich właścicieli /władających terenem objętym zakresem inwestycji 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac a także informowania mieszkańców o ewentualnych 
utrudnieniach/zmianach dot. organizacji ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem lub 
zgodnie z zapisami ujętymi w dokumentacji projektowej.  

zz) zapewnienia zaplecza budowy, 
aaa) wykonania kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji każdorazowo przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Jeśli w trakcie wykonywania robót zostaną ujawnione 
kolizje wykonywanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca ma obowiązek przekazania 
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Inspektorom Nadzoru inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia kolizji 
i naniesienie powyższego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych odpowiednio dla Zadania 1 i 2, 

bbb) uzgodnienie z zarządcami i właścicielami terenów, na których będzie realizowana inwestycja terminów, 
sposobów i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie terminów realizacji prac oraz zasad odbioru 
terenu po zakończeniu robót. Ponadto, w przypadku konieczności zajęcia dla potrzeb realizacji 
inwestycji terenów sąsiednich, na Wykonawcy (po potwierdzeniu konieczności zajęcia przez 
Inspektora Nadzoru) ciąży obowiązek uzyskania w imieniu inwestora przed rozpoczęciem robót zgody 
właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnienie z nim 
przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych obiektów. Wykonawca ponosi koszty 
wykonania niezbędnych zabezpieczeń, robót rozbiórkowych i odtworzeniowych, 

ccc) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych (przy doborze sprzętu do realizacji 
robót należy uwzględnić konstrukcję dróg w rejonie planowanej inwestycji) 

ddd) złożenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie 
drogowym dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych lub wniosku o zawarcie umowy 
dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w terenach dróg wewnętrznych. 
Uwaga: Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg 
krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych ponosi Inwestor ŁSI Zadanie 2. 

Dla Zadania 2 w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie 
urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na 
umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w terenach dróg wewnętrznych, Inwestor ŁSI 
obciąży Wykonawcę odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu naliczonym przez ZDiT, 
innego zarządcę drogi lub właściciela nieruchomości, przez która przebiega droga wewnętrzna. 

eee) zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych, 
prowadzonych z Zamawiającym, 

fff) zawiadamiania Zamawiającego, odpowiednio dla Zadania 1 i 2 o wszelkich informacjach/ustaleniach 
przekazywanych pomiędzy Wykonawcą i Projektantami pełniącymi nadzór autorski,  

ggg) Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska zgodę w formie przewidzianej obowiązującym 
prawem budowlanym, zezwalającą na przystąpienie na użytkowanie tej części inwestycji,  

hhh) Zamawiający zastrzega prawo kontroli stanu postępu robót budowlanych.  
Dla Zadania 1: Wykonawca będzie przekazywał Inwestorowi tego Zadania raporty z postępu robót 
w formie pisemnej. Raport tygodniowy będzie składany w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu 
tygodnia i zawierał będzie informację dotyczącą zrealizowanych robót oraz plan prac na kolejny 
tydzień. Informacja składana przez Wykonawcę ma uwzględniać Harmonogram, o którym mowa 
w punkcie ww), a w przypadku zaistniałych opóźnień – także „program naprawczy”. Wykonawca 
będzie również przekazywał do Inwestora ZIM Raporty Miesięczne, które będą zawierały informacje 
dotyczące zrealizowanych Robót i poniesionych nakładów finansowych narastająco od początku 
realizacji Inwestycji do końca danego miesiąca. Raport Miesięczny winien być złożony do Inwestora 
ZIM, bądź wskazanej przez niego osoby w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca. 
Dla Zadania 2 Wykonawca będzie przekazywał Inwestorowi ŁSI tego Zadania, raporty z postępu robót 
w formie pisemnej, każdorazowo na wezwanie Inwestora ŁSI, w terminie 3 dni kalendarzowych od daty 
doręczenia wezwania. Informacja składana przez Wykonawcę ma uwzględniać Harmonogram, 
o którym mowa w pkt. ww, a w przypadku zaistniałych opóźnień – także „program naprawczy” 

iii) Dla Zadania 2 uzyskanie zgody gwaranta na przejęcie części gwarancji udzielonej przez innego 
Wykonawcę w przypadku konieczności naruszenia wykonanych przez niego robót, celem wykonania 
odtworzenia nawierzchni lub wykonania włączenia realizowanych sieci wod-kan. do sieci istniejących, 
lub ustalenie z gwarantem warunków realizacji przez niego lub przez podmiot przez niego wskazany 
robót pozwalający na podtrzymanie przez gwaranta udzielonej gwarancji”. 

jjj) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, 
odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca zapewnieni bezpieczny 
ruch pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych oraz dojazdów 
gospodarczych do wszystkich nieruchomości na czas trwania niniejszej inwestycji, z tym zapewnienie 
dojazdów i dojść do eksploatowanych obiektów i urządzeń na czas prowadzenia robót. 

kkk) Po zakończeniu robót Zadania 1 i 2 doprowadzenie terenu budowy i terenów sąsiednich do stanu 
pierwotnego i protokolarne przekazanie go właścicielom lub władającym, w tym również właścicielom 
prywatnym 
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lll) Dla Zadania 1 Wykonawca z datą zawarcia umowy zobowiązany jest dostarczyć odkrycie cenowe 
opracowane na podstawie własnego zestawienia planowanych prac wykonany metodą kalkulacji 
szczegółowej. Obowiązek złożenia tego dokumentu nie skutkuje zmianą charakteru wynagrodzenia 
umownego, które zgodnie z §14 ust 2 stanowi wynagrodzenia ryczałtowe. Przedmiotowy dokument ma 
charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartości w przypadkach określonych w §20 ust 1 
pkt 1.2 dla Zadania 1. 

mmm) Dla Zadania 2 odrębnie dla Odcinka I i Odcinka II Wykonawca z datą zawarcia umowy zobowiązany 
jest dostarczyć Inwestorowi tych Odcinków, kosztorysy opracowane na podstawie własnego 
zestawienia planowanych prac wykonane metoda kalkulacji szczegółowej. Obowiązek złożenia tego 
dokumentu nie skutkuje zmianą charakteru wynagrodzenia umownego, zgodnie z §14 ust. 24 dla 
Zadania 2. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartości 
w przypadkach określonych w §20 ust 1 pkt 1.2) 

nnn) zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni 
w tygodniu, 

ooo) Dla Zadania 2 udział w odbiorze końcowym i przekazaniu /przejęciu do eksploatacji, 
przeprowadzonym przez Inspektora Nadzoru/ przy udziale Inwestora ŁSI 

ppp) Dla Zadania 2, w terenie nieutwardzonym, w tym w drogach gruntowych, teren wokół obudowy 
armatury wodociągowej należy zabezpieczyć poprzez obetonowanie lub utwardzić prefabrykatami 
betonowymi/żelbetowymi. 

 
§5 

Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielami Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru ŁSI, upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą oraz 
odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia są:  
Zadanie 1:  
 …………………..-  tel............................., 
  …………………– tel………………………... 
Zadanie 2 : 
Inspektor Nadzoru Pan …………………………………..upr. bud. Nr ………………………………. 
Osobą odpowiedzialną za realizację Zadania 2 ze strony ŁSI jest: Pani Beata Florczyk - tel. 42 20 50 571 

2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym i odpowiedzialnym za nadzór 
nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy jest: 

 
kierownik budowy:…………………… nr uprawnień 
kierownik robót wodociągowych: ……………………………… nr uprawnień………………………… 

3. Wykonawca odpowiada za czynności związane z realizacją Zadania 1 i 2 osobno przed Inwestorami: Miastem 
Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich i ŁSI sp. z o.o./Inwestorem  

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

5. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do 
pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Dla Zadania 1 i 2 zmiana wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestorów tych Zadań. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany takiej osoby na zasadach określonych w §20 ust 3 niniejszej 
umowy. 

 
§6 

Przekazanie terenu budowy 
Zadanie 1: 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy (dla I etapu, wynikającego z uzgodnienia 
wskazanego w §4 ust 8 lit u), w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji ZRID  
(planowane do 31 lipca 2020r.). W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu dokumenty wymagane art. 41 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 
U. z 2019 poz 1186 ze zm.).  
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2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia robót, w terminie do 10 dni od dostarczenia 
Zamawiającemu zatwierdzonego przez właściwe organy projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
budowy, jeżeli jest wymagany stosownie do właściwych przepisów prawa. 

3. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom określonym w ust. 1 i w związku z powyższym 
nieprzekazania terenu budowy w określonym czasie Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za 
opóźnienie w wykonaniu robót w takim zakresie, w jakim opóźnili się Zamawiający (art. 471 kc in fine). 

4. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego decyzji ZRID przed terminem wskazanym w ust. 1 Wykonawca 
zobowiązuje się przejąć teren budowy na zasadach określonych w ust 1 i najpóźniej w terminie 10 dni od 
dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonego przez właściwe organy projektu tymczasowej organizacji 
ruchu na czas budowy rozpocząć roboty stanowiące przedmiot umowy. 

Zadanie 2: 

5. Inspektor Nadzoru ŁSI, przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy dla poszczególnych Odcinków oraz 
dzienniki budowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia uzyskania braku sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych lub ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nie wcześniej jednak niż po 
podpisaniu umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru 
ŁSI dokumenty wymagane art. 41 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 
1186 ze zm.). Inspektor Nadzoru ŁSI niezwłocznie powiadomi właściwy Organ Nadzoru Budowlanego 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia robót, w terminie do 10 dni od dostarczenia 
Inspektorowi Nadzoru ŁSI zatwierdzonego przez właściwe organy projektu tymczasowej organizacji ruchu na 
czas budowy, jeżeli jest wymagany stosownie do właściwych przepisów prawa. 

7. W przypadku uchybienia przez Inwestora ŁSI terminom określonym w ust. 1 i w związku z powyższym 
nieprzekazania terenu budowy w określonym czasie Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za 
opóźnienie w wykonaniu robót w takim zakresie, w jakim opóźnili się Zamawiający (art. 471 kc in fine). 
 

§ 7 
Rozpoczęcie realizacji 

1. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostawy mediów (np. prądu, wody) w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia 
wody, energii i innych mediów w okresie realizacji robót. 

3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczy je wraz z terenem budowy.  
4. Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza mediów we własnym zakresie w obrębie terenu budowy lub poza 

nim. 
5. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona i uzgodni z organem zarządzającym ruchem 

projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz utrzyma w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tymczasową 
organizację ruchu na czas robót. Nieodłącznym elementem projektu tymczasowej organizacji ruchu jest 
projekt tymczasowej organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, który dodatkowo uzgodnić należy z MPK. 

6. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania zrealizowanej inwestycji do użytkowania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.  
 

§8 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub podwykonawców następujący zakres rzeczowy 
robót: 
W zakresie Zadania 1 

a) siłami własnymi  
- …………………………………… 

b) siłami podwykonawców  
- …………………………. (zakres)  

W zakresie Zadania 2 
a) siłami własnymi  

- ……………………………………. 
b) siłami podwykonawców  

- …………………………. (zakres)  
(Zgodnie z art. 36b ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych przed przystąpieniem do wykonania 
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zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, zobowiązany jest podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, które mają być 
wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego ZIM i/lub ŁSI. Wykonawca 
zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informację na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług). 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy, poza przypadkiem wskazanym w ust 16 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany 
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego ZIM lub ŁSI na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, na zasadach określonych poniżej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów 
mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. 
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową 
wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany 
sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu umowy przez Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub 
zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają częściom zamówienia 
określonego Umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

5.  Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego/ZIM lub ŁSI w zakresie poszczególnych Zadań 
odpowiednio Inwestorów ŁSI lub ZIM ma obowiązek w ciągu 5 dni usunąć wskazanego przez Zamawiającego 
ZIM lub ŁSI podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający ZIM lub ŁSI uzna, że dany podwykonawca 
narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa. 

6. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą:  
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 

dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej. 

b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach podwykonawcami nie 
przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. 

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do 
przedkładania Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ŁSI/ lub ZIM 
- projektów umów o dalsze wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na 
zasadach określonych poniżej oraz ich zmian. 

7. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są roboty 
budowlane stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu – w zakresie 
poszczególnych Zadań odpowiednio ŁSI lub ZIM, 
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, 
b) dokumentację dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, 
c) zgodę Wykonawcy – w przypadku gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca.  
d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość zatrudnienia dalszego 

Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego 
odpowiednio ZIM lub ŁSI 

2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający- w zakresie 
poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestor ŁSI lub Inwestor ZIM. 
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na 

zawarcie umowy lub 
b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 

3) Brak zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 
w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiających - w zakresie 
poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestora ŁSI lub Inwestora ZIM. 
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4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu – w zakresie 
poszczególnych Zadań odpowiednio 1 i 2 Inwestorowi ŁSI lub Inwestorowi ZIM - poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 
lub w przypadku, gdy umowa była zawarta wcześniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy 
o wykonawstwo. 

5) Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestor ŁSI lub Inwestor ZIM, w terminie 
14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw w formie 
pisemnej w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca ponownie przedstawi umowę o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi 
odpowiednie zmiany do umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych 
w treści sprzeciwu. 

6) Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym 
terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego- w zakresie poszczególnych Zadań 
odpowiednio Inwestora ŁSI lub Inwestora ZIM.  

7) W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt 2) i pkt 5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie 
zgodnie z uwagami wyrażonymi przez Zamawiającego - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 
Inwestora ŁSI lub Inwestora ZIM. 

8. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu- w zakresie 
poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ŁSI lub ZIM poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.  

2) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 

 wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości umowy,  
oraz 

 wartości większej niż 50 000,00 zł, 

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy 
o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w dniu 
zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć 
kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą ust 8 pkt 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni wymogi określone w ust. 8 
pkt 2)  

5) W przypadku, gdy termin zapłaty jest dłuższy niż wskazany w ust. 6 lit. a., Zamawiający w zakresie 
poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestor ŁSI lub ZIM, informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w §18 ust 1 pkt ff) lub §18 ust.1 
pkt t) 

9. Procedury określone w ust. 7 i ust. 8 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz 
aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

10. Wykonawca lub podwykonawca może wprowadzić na teren budowy podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Inwestorów Zadań Inwestora ŁSI lub ZIM 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową. W przypadku 
wprowadzenia dalszego podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku 
dostaw i usług - po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Inwestorom (w zakresie 
poszczególnych Zadań odpowiednio ŁSI lub ZIM). Zgodnie z ust 7 i 8 Zamawiający nie wyraża zgody na 
wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku 
wystąpienia takiej okoliczności Zamawiający ŁSI lub ZIM, naliczy karę na zasadach określonych odpowiednio 
w §18 ust 1 pkt ii.) lub §18 ust 1 pkt u). 

11. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru ZIM lub ŁSI odpowiedniego dla realizowanego Zadania 
o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o 
rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres robót, przedłożyć 
Zamawiającemu - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI dowody zapłaty 



Strona 14 z 45 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków, na 
podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana oraz oświadczenia podwykonawców 
o otrzymaniu całości wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres prac – zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 3 do Umowy. Przed dokonaniem ostatecznej płatności Wykonawca zobowiązany jest wraz 
z doręczeniem faktury/rachunku, przedłożyć Zamawiającemu odpowiednio ZIM/ŁSI dowody zapłaty 
wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych  

13. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający – w zakresie 
poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ŁSI lub ZIM- zastrzegają sobie prawo dokonania zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej 
należności. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności 
roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający - 
w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ŁSI lub ZIM będą uprawnieni do dokonania 
zapłaty kwot należnych podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych podwykonawców, a 
dokonana płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiających – w zakresie poszczególnych Zadań 
odpowiednio Inwestorów ŁSI lub ZIM wobec Wykonawcy.  

14. Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ŁSI lub ZIM przed dokonaniem 
płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje faksem lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze 
Wykonawcę. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia 
uwag. Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ŁSI lub ZIM zobowiązani są 
niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności 
należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Inwestorów ŁSI lub ZIM.  

15. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych podwykonawców Wykonawcy 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 
Inwestorowi ŁSI lub ZIM, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, na moment dokonywania zmiany w zakresie warunków i kryteriów 
oceny oferty. 

17. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za 
zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła 
wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z kosztorysu 
ofertowego założonego przez Wykonawcę. Zamawiający – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 
Inwestor ZIM lub ŁSI odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został 
zgłoszony Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestor ZIM lub ŁSI przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że Zamawiający 
złożył podwykonawcy i Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez 
podwykonawcę. Zamawiający – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestor ZIM lub ŁSI ponosi 
odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między 
podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo 
niniejszej  umowy. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego – w zakresie poszczególnych Zadań 
odpowiednio ZIM lub ŁSI za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika 
odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej umowy. Wartości poszczególnych robót objętych przedmiotem 
niniejszej umowy zostały określone w kosztorysie sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej złożonym 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy i stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.  

18. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
przeciwko Zamawiającemu - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI, 
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego odpowiednio ZIM/ŁSI, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu 
w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego odpowiednio ZIM/ŁSI przed odpowiedzialnością wobec 
tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Dla Zadania 2 Inwestor ŁSI, który zgłosił żądanie, o 
którym mowa powyżej, zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody 
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z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynności 
ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, w szczególności 
tak by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek 
niepodjęcia obrony. Inwestor ŁSI, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach 
postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń 
regresowych Inwestora ŁSI wobec Wykonawcy. Inwestor ŁSI, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, 
będzie dokonywał czynności procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy mającymi na celu obronę 
przed roszczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi 
Inwestora ŁSI o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych 
okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami 
przeciwko Inwestorowi ŁSI, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia.  

19. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu- w zakresie poszczególnych Zadań 
odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI, zasądzający zapłatę od Zamawiającego odpowiednio od ZIM/ŁSI na 
rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647(1) Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający odpowiednio ZIM/ŁSI, zaspokoiwszy należności zasądzone 
od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia 
Wykonania w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy 
zabezpieczenie nie pokryje całości jego zabezpieczenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej 
części przez Wykonawcę. 

20. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z danym 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego – w zakresie poszczególnych Zadań 
odpowiednio Inwestorów ZIM lub ŁSI skierowane za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, jeśli w ocenie 
Zamawiającego czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały 
nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

21. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, gwarantujące 
należyte, zgodne z umową o roboty budowlane, wykonanie umowy 

22. W przypadku, gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16 przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.  

23. Jeżeli Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM lub ŁSI stwierdzi, że 
wobec danego podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

24. Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i nazwisk 
oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w realizacje umów 
o podwykonawstwo. Zmiana zostanie zgłoszona Zamawiającemu w formie pisemnej – piśmie złożonym 
Zamawiającemu. 

 
§9 

Dokumentacja Robót 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorów 
ŁSI lub ZIM o wszelkich wadach dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji dostrzeżonych w trakcie 
wykonywania robót, nie później jednakże, niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku 
zaniechania zawiadomienia Zamawiającego – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestora ŁSI 
lub ZIM o zauważonych wadach, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody 
stąd wynikłe. 

2. W przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej będącej podstawą realizacji Umowy, w tym 
spowodowanej treścią wydanej decyzji ZRID, ewentualne zmiany zakresu lub przedmiotu Umowy zostaną 
rozliczone z Wykonawcą zgodnie z postanowieniami §20 ust 1 pkt 1.2.  

3. Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego/– w zakresie poszczególnych Zadań 
odpowiednio Inwestora ŁSI lub ZIM, stanowi własność Zamawiającego. Zamawiający – w zakresie 
poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestor ŁSI lub ZIM, jest zobowiązany dostarczyć nieodpłatnie 
Wykonawcy jeden oryginalny egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet dokumentacji na CD. 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić na własny koszt wszelkie dalsze potrzebne mu kopie wymienionych 
powyżej dokumentów. 
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4. Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego Wykonawcy, w całości 
lub części, nie będzie przez Wykonawcę bez uprzedniej zgody Zamawiającego złożonej w formie pisemnej – 
w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestora ŁSI lub ZIM, przekazywana osobom trzecim lub 
wykorzystywana w celach innych niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania Wykonawca będzie 
zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych Zadań 
odpowiednio Inwestorom ŁSI lub ZIM. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na terenie budowy jednego oryginalnego egzemplarza 
całości dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiającego ZIM lub ŁSI. Zamawiający oraz osoby przez 
niego upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji. 

6. Z dniem przekazania Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ŁSI lub 
ZIM, dokumentów i opracowań (projektów, rysunków oraz podobnych dokumentów) wykonanych na 
podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego w zakresie poszczególnych Zadań 
odpowiednio na Inwestora ŁSI lub ZIM majątkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczeń terytorialnych i 
czasowych na następujących polach eksploatacji:  

a) zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz technik 
cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci komputera; 
wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu udostępnienia w takich 
sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie;  

b) udostępnianie projektów, rysunków i podobnych dokumentów, w szczególności ich wystawianie i 
publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu 
gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac remontowych jak również utrzymania robót w 
należytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy, a także obrotu oryginałem albo jego 
egzemplarzami w tym, przekazywania, użyczenia, najmu, a także użytkowania na własny użytek i użytek 
podmiotów zewnętrznych, wg potrzeb Zamawiającego, zarówno w formie materialnych nośników jak i 
jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywanie czynności wyżej wskazanych w stosunku do 
całości lub części opracowań, a także ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w szczególności: 
- innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych projektów 

i opracowań, 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych w przypadku 

rozwiązania umowy z Wykonawcą,  
- innym podmiotom biorącym udział w tej oraz kolejnych inwestycjach; 

c) wykorzystywanie projektów, rysunków i podobnych dokumentów w celach reklamowych, promocyjnych 
i marketingowych, w szczególności w celu promowania działalności Zamawiającego, wykorzystywanie 
zarówno w Polsce jak i za granicą jak również w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach 
uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji. 

d) używania w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 
7. Wykonawca zawierając niniejszą umowę oświadcza, że przeniesienie praw autorskich, o którym mowa 

w ust. 6 nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, osobistych 
lub majątkowych praw autorskich ani praw wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę z osobami 
trzecimi i zobowiązuje się, iż w przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego – w zakresie poszczególnych 
Zadań odpowiednio ŁSI lub ZIM jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca 
zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z w/w naruszenia i pokryje wszelkie poniesione przez 
Zamawiającego koszty. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu z tytułu 
w/w naruszenia, Wykonawca przystąpi do procesu na prawach strony.  

8. Wykonawca zgadza się, że Zamawiający – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio ŁSI lub ZIM, na 
swój koszt może skorzystać z usług nadzoru autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające 
stosowne uprawnienia i nie będzie podnosił z powyższego tytułu wobec ŁSI lub ZIM żadnych roszczeń.  

9. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 6 oraz 9,10,11. 

10. Zamawiający wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentów, projektów i opracowań wykonanych w ramach 
realizacji niniejszej umowy będą uprawnieni do dokonywania wszelkich opracowań, modyfikacji, tłumaczeń 
bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa zależne). 

11. Zamawiający są uprawnieni do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na inne osoby 
oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, projektów i dokumentów. 

12. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych lub dostarczonych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający staje się ich właścicielem.  
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§10 
Opóźnienie w realizacji prac 

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót tak dalece, że przy dotychczasowym 
sposobie wykonywania robót, może nastąpić niedotrzymanie terminu, niezależnie od innych przysługujących 
mu praw, Inwestor ŁSI i/lub ZIM uprawniony jest do żądania od Wykonawcy przedłożenia programu 
naprawczego, którego celem jest nadrobienie powstałego opóźnienia.  

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi ŁSI i/lub ZIM na piśmie, w terminie 2 dni od daty otrzymania 
wezwania, propozycji programu naprawczego dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia 
terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez 
Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Inwestora ŁSI i/lub ZIM lub 
wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora ŁSI i/lub ZIM. Udokumentowane koszty poniesione przez 
Inwestora ŁSI i/lub ZIM w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, Inwestor ŁSI i/lub ZIM mają 
prawo potrącać z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania się 
opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, Inwestor ŁSI i/lub ZIM mają prawo 
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu 
takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Inwestorowi ŁSI i/lub ZIM przysługuje 
prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego elementu robót lub odcinka robót w ramach danej 
części przedmiotu zamówienia robót (w ramach Zadania) innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(Zastępcze Wykonanie) bez uprzedniej zgody sądu, o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę.  

4. Skorzystanie przez Inwestora ŁSI i/lub ZIM z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza odpowiedzialności 
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jak również prawa naliczenia kar 
umownych zastrzeżonych w umowie, nie powoduje również utraty ani ograniczenia uprawnień 
przysługujących  Inwestorowi ŁSI lub ZIM z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części 
zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji. 

 
§11 

Odbiory 
1. W zakresie gotowości do zakończenia prac Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go właścicielom lub władającym, na 
odcinkach poza pasem robót drogowych, 

b) uporządkowania terenu i przekazania go zarządzającemu terenem odpowiednio dla Zadania 1 ZIM a dla 
Zadania 2 ZDiT w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru danego Odcinka robót, 

c) uczestniczenia we wszystkich odbiorach robót na każdym etapie realizacji wraz z Inwestorem ZIM i/lub 
Inspektora Nadzoru ŁSI przy udziale ŁSI (odpowiednio do rodzaju robót podlegających odbiorowi); 

d) przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń, prób i badań, niezbędnych odbiorów 
urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Inwestorowi ŁSI i/lub ZIM, do 
przystąpienia do użytkowania zrealizowanej inwestycji w zgodzie z prawem (tj. ustawą Prawo 
Budowlane, ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych). 

2. Dodatkowo w zakresie poszczególnych Zadań ustala się następujące postanowienia szczegółowe w sprawie 
procedury odbioru: 

Zadanie 1: 
1) Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Inwestorowi ZIM  zakończenie robót i gotowość do odbioru wpisem 

do dziennika budowy oraz pismem złożonym w biurze Inwestora ZIM. Potwierdzenie tego wpisu lub brak 
ustosunkowania się przez Inwestora ZIM w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz 
złożenia zawiadomienia na piśmie oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu do 
dziennika budowy. 
W przypadku odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane będą jako niezakończone oraz nie 
gotowe do odbioru. 

2) Odbiór końcowy Wykonawca może zgłosić po uprzednim przedłożeniu wiodącemu inspektorowi nadzoru 
ZIM operatu kolaudacyjnego, a po uzyskaniu w formie przewidzianej prawem pozwolenia na użytkowanie 
dokumentów, o których mowa w art. 57 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane. Operat kolaudacyjny oprócz 
dokumentów wskazanych w art. 57 ust. 1, 2 i 3 winien w szczególności zawierać: 
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a) dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją powykonawczą 
b) wszelkie podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty obejmujące gwarancje udzielone przez 

producentów w odniesieniu do wszelkich urządzeń zainstalowanych w ramach robót lub w związku 
z nimi przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.  

c) Protokół z próby szczelności oraz z przeglądu kamerą (dotyczy kanalizacji deszczowej)  
3) Inwestor ZIM wyznaczy termin i rozpocznie odbiór Zadania 1 w ciągu 7 dni roboczych od daty 

skutecznego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
Inwestor ZIM dokona odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty wyznaczenia terminu 
odbioru. 

4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi ZIM przysługują następujące 
uprawnienia: 

4.1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:  
a) odmawia odbioru do czasu ich usunięcia – w przypadku wad istotnych, uniemożliwiających użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem 
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie – w przypadku pozostałych wad. 

4.2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Inwestor dokona 

odbioru i naliczy kary umowne na podstawie §18 ust 1 pkt d  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odstąpi od umowy 

w terminie określonym w §19 ust 6 lub zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

5) Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP, oraz wymogami zawartymi w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania Odbioru Robót Budowlanych. Z czynności odbioru będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych wad. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia faktury zgodnie z §14 ust 2-15. 

6) Ustala się następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel 

Inwestora ZIM 
b) odbiór częściowy nastąpi  do ostatniego dnia każdego miesiąca po faktycznie wykonanych robotach, 
c) odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności przewidzianych 
przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inwestora ZIM. Odbiór końcowy 
przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Inwestora ZIM, 
w obecności Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego (do eksploatacji) będzie 
informacja rzeczowo - finansowa z podziałem na wszystkie branże (oddzielnie dla każdej branży), 
zawierająca informacje o elementach przechodzących na majątek Miasta Łodzi i gestorów sieci, 

d) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji rozpoczyna się na miesiąc przed upływem okresu gwarancji lub 
rękojmi mający na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi 
oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie przez Inwestora z udziałem Wykonawcy, w formie 
protokolarnej. Odbiór ten nastąpi po usunięciu wszelkich wad zgłoszonych przez Inwestora ZIM w 
okresie gwarancji lub rękojmi, 

e) odbiór ostateczny, dokonany zostanie przez Inwestora ZIM przy udziale Wykonawcy w formie protokołu 
ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

Zadanie 2: 
7) Wykonawca zgłosi zakończenie robót i gotowość do przeglądu technicznego danego Odcinka Zadania dla 

którego Inwestorem jest ŁSI, pisemnie oraz wpisem do Dziennika Budowy powiadamiając o tym Inspektora 
Nadzoru ŁSI, najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem określonym w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym. 

8) Inspektora Nadzoru ŁSI w ciągu 7 dni roboczych przeprowadzi przegląd techniczny wykonanych robót, 
zakończony podpisaniem przez strony protokołu przeglądu technicznego danego Odcinka Zadania dla 
którego Inwestorem jest ŁSI, zawierający wszelkie ustalenia dokonywane w toku przeglądu. 

9) Data podpisania protokołu przeglądu technicznego danego Odcinka Zadania dla którego Inwestorem jest 
ŁSI, jest datą zakończenia robót i potwierdzeniem gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego - 
przekazania/przyjęcia do eksploatacji, z zastrzeżeniem dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów 
wynikających z art. 57 ustawy Prawo budowlane, niewymaganych do przeglądu technicznego  
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10) Odbiór odbywać się będzie zgodnie z normą PN – EN – 805:2002.Wykonawca minimum na 7 dni przed 
planowaną datą zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do przeglądu technicznego dostarczy 2 egz. 
dokumentacji powykonawczej (odrębnie dla danego Odcinka Zadania, dla którego Inwestorem jest ŁSI) 
zawierającej m.in.: 

a) Dokumentację powykonawczą opracowaną na bazie dokumentacji projektowej,   
b) dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 266) oraz wymaganiami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

c) Dziennik Budowy, z potwierdzeniem zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru, 
d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wraz z potwierdzeniem złożenia jej do zatwierdzenia 

w Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym, 
e) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu IS wg norm PN–77/8931-12 i PN-88/B-04481 – min. jedno 

badanie dla każdego Odcinka jednorazowo prowadzonej zasypki, dla wykopów liniowych minimum 1 
punkt kontrolny nie rzadziej niż co 25 m, dla wykopu punktowego 1 punkt kontrolny – wykonane przez 
uprawnione laboratorium (wg załączonych wytycznych ZDiT),  

f) sprawozdanie z badań archeologicznych wraz z decyzją – jeżeli były wymagane/wykonywane, 
g) wyniki badań pobranych próbek wody, 
h) protokoły odbioru terenów podpisane przez właścicieli lub władających (w tym również właścicieli 

prywatnych). 
11) Niezwłocznie po potwierdzeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakończeniu budowy ze strony organu 

nadzoru budowlanego oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnej z zapisami § 4 
ust. 8 pkt vv) oraz §21 ust. 1 pkt 2), Inspektora Nadzoru ŁSI przy udziale Wykonawcy oraz ZWiK 
przeprowadzi odbiór końcowy i przekazanie - przyjęcie do eksploatacji danego Odcinka Zadania. O terminie 
odbioru końcowego i przekazania - przyjęcia do eksploatacji danego Odcinka Zadania, dla którego 
Inwestorem jest ŁSI, Inspektora Nadzoru ŁSI powiadomi Strony telefonicznie lub faksem. 

12) Z czynności odbioru końcowego danego  Odcinka Zadania sporządzony zostanie protokół odbioru 
końcowego - przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego Odcinka Zadania, zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, a w szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia. Protokół odbioru 
końcowego przekazania/przyjęcia do eksploatacji zrealizowanego Odcinka objętego zakresem ŁSI, stanowi 
jednocześnie protokół odbioru całości zakresu dla którego Inwestorem jest ŁSI.  

13) Dla potrzeb rozliczeń częściowych przewiduje się odbiory częściowe. Podstawą do przeprowadzenia odbioru 
częściowego jest dostarczenie co najmniej poniższych dokumentów: protokołu odbioru częściowego, 
miesięcznego rozliczenia wykonawcy sporządzonego wg wzoru uzgodnionego z Inspektora Nadzoru ŁSI, 
kopii Dziennika Budowy z wpisem o gotowości do odbioru wykonanych elementów robót i potwierdzeniem 
przez Inspektora nadzoru prawidłowości ich wykonania, roboczych szkiców geodezyjnych, wyników badań 
wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonanych zgodnie z wymaganiami określonymi w §11 ust. 2 pkt. 10) lit. 
e), a w przypadku robót drogowych – protokołu odbioru drogi przez zarządcę. 

 
§12 

Rękojmia i Gwarancja 

1. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

2. Okres rękojmi i gwarancji liczony będzie od terminu podpisania protokołu odbioru końcowego ostatniego 
zrealizowanego Zadania objętego niniejszą umową 

3. Ustala się następujące zasady rękojmi i gwarancji dla poszczególnych Zadań 
Zadanie 1: 

1) Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ……………...licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego w trybie §11. W przypadku usunięcia wady po dacie podpisania  
protokołu odbioru końcowego okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany zakres Robót wynosi 
……………….., licząc od dnia ich usunięcia. 

2) Okres gwarancji jakości i rękojmi na zieleń wynosi 36 miesięcy (z pielęgnacją i utrzymaniem w tym 
m.in. koszenie i podlewanie) obejmującą m. in. systematyczne koszenie trawy oraz umożliwienie jej 
wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.  

3) Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. Inwestor ZIM zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnień 
z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości. 
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4) Inwestor ZIM każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas uzasadniony technicznie, 
poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym. Usunięcie wad powinno być 
stwierdzone protokolarnie. 

5) Inwestor ZIM może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust 3 pkt 1) i 2) , 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Inwestora ZIM lub Wykonawca odmówi 
usunięcia wad, to Inwestor ZIM może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

Zadanie 2: 
7) Wykonawca w całości odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub 

użyteczność. 
8) Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zostaje 

wydłużona na czas obowiązywania gwarancji jakości, o której mowa w ust. 3 pkt 9) niniejszego paragrafu.  
9) Na wykonane roboty Wykonawca udziela ŁSI …………………. gwarancji jakości licząc od daty 

podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego - przekazania/przyjęcia do eksploatacji 
zrealizowanego Zadania ŁSI. 

10) Inwestor zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

11) Obowiązuje następujący tryb usuwania wad, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w ust. 3 pkt 12) 
niniejszego paragrafu: 

a) Inwestor ŁSI zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub faxem o stwierdzonej wadzie, 
b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we 

własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym 
uzgodnionym z Zamawiającym terminie, 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust 3 pkt 11) lit b) niniejszego paragrafu 
Inwestor ŁSI może, według wyłącznej własnej decyzji powierzyć usunięcie stwierdzonych wad 
osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), 

d) w przypadku skorzystania przez Inwestora ŁSI z uprawnień, o których mowa w ust 3 pkt 11) lit c) 
niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Inwestorowi ŁSI wszystkich 
poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania; 

e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust 3 pkt 11) lit b) 
niniejszego paragrafu, Inwestorowi ŁSI przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 
określonej w §18 ust 1 lit z) niniejszej umowy, 

f) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu niniejszej 
umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.  

12) W przypadkach, gdy wada jest przyczyną awarii, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia lub mienia, 
Wykonawca wyraża zgodę na usuwanie wad przez eksploatatora sieci, tj. ZWiK Sp. z o.o. na koszt 
Wykonawcy. W takim przypadku obowiązuje następujący tryb usuwania wad:  
1) ZWiK Sp. z o.o. będzie uprawniony do przystąpienia do usuwania wad bez uprzedniego pisemnego 

zgłoszenia wady Wykonawcy przez Inwestora, 
2) ZWiK Sp. z o.o. powiadomi pisemnie lub faxem Wykonawcę o powstałej awarii niezwłocznie po 

stwierdzeniu jej wystąpienia, 
3) Wykonawca wobec ZWiK Sp. z o.o. ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym 

także koszty zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do czasu usunięcia awarii, 
4) wraz z fakturą zostanie przedstawiona kalkulacja kosztów wraz z dokumentami uzasadniającymi 

koszty oraz dokumentacją przyczyn awarii, 
5) płatność za fakturę regulowana będzie przez Wykonawcę przelewem, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania faktury. 
13) Usunięcie wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji musi być stwierdzone protokolarnie. 

 
§ 13 

Odbiór po okresie Rękojmi lub Gwarancji 
1. Niezależnie od uprawnienia Inwestora Zadania 1 do bieżącego zgłaszania Wad w okresie obowiązywania 

rękojmi lub gwarancji, odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji, mający na celu stwierdzenie istnienia 
ewentualnych wad w przedmiocie umowy w zakresie Zadania 1, dokonany zostanie przez Inwestora ZIM 
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z udziałem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporządzając protokół) w terminie  miesiąca przed upływem 
okresu gwarancji i rękojmi, przy czym Inwestor ZIM opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w robotach 
objętych Zadaniem 1 na dzień sporządzenia protokołu i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 
7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z powyższym odbiorem. 

2. Czynności związane z powyższym odbiorem zostaną zakończone podpisaniem protokołu odbioru 
ostatecznego lub opracowaniem protokołu usterek i wad, zawierającego listę wad i usterek stwierdzonych 
przez Inwestora ZIM na dzień sporządzenia ww. protokołu. 

3. Dla Zadania 2 Eksploatator sieci ZWiK Sp. z o.o. przed upływem okresu rękojmi i gwarancji na wykonane 
roboty, przeprowadzi przegląd techniczny w zakresie Zadania 2. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
wad i usterek Inwestor ŁSI powiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek stwierdzonych 
w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich wad i usterek Strony podpiszą 
protokół odbioru ostatecznego.  

 
§14 

Wynagrodzenie 
1. Strony zgodnie oświadczają, iż wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy łącznie 

wynosi brutto:……………………….. zł (słownie złotych: …………………………………………………………..), 
w tym należny podatek VAT. Wynagrodzenie z tytułu poszczególnych zadań zostało ustalone w następujący 
sposób: 
Zadanie 1:  

2. Za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie  Zadania 1 Wykonawca otrzyma  
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto ……………………… zł (słownie złotych……………………………..), 
plus 23% podatek VAT, co łącznie stanowi brutto ……………………… zł (słownie złotych: 
……………………………………………..). 

2.1. Maksymalna płatność z tytułu wykonania przedmiotu Umowy nie może przekroczyć w roku 2020 kwoty 
4 000 000,00 zł brutto, 

 w roku 2021 kwoty ………………. zł brutto. 
 Kwota może ulec zmianie w przypadku podpisania aneksu terminowego do Umowy. 

3. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty będzie się odbywać fakturami częściowymi za faktycznie 
wykonane i odebrane roboty. Zapłata odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktycznie 
wykonanych i odebranych robót. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez obie strony 
protokoły odbioru częściowego oraz dowody zapłaty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w §8 ust. 12 
niniejszej umowy. Wykonawca przed końcem okresu częściowego rozliczenia przedłoży do Zamawiającego 
tzw. „materiał sprzedażowy". Będzie on zawierał szkice geodezyjne potwierdzone przez geodetę wraz 
z przedstawieniem w sposób tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiał 
sprzedażowy powinien być podpisany przez kierownika budowy przedłożony Zamawiającemu min. 7 dni 
przed datą wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robót. Brak przygotowanego materiału do 
rozliczeń częściowych będzie skutkował brakiem płatności. 

4. W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 90% wynagrodzenia, o którym mowa 
w §14 ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dowody zapłaty wszelakiego wynagrodzenia 
(wymagalnego i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział 
w realizacji robót. 

5. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót, ich odbiorze i dostarczeniu przez 
Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / zgłoszenie o zakończeniu budowy. Jedną z podstaw 
wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego, wraz 
z dostarczeniem dowodów zapłaty wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia i pozostałe dokumenty, o których 
mowa w §8 ust 12 niniejszej umowy oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie 
zaleganiu przez Wykonawcę i Podwykonawców z płatnościami. W przypadku udokumentowanego braku 
możliwości uzyskania oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Wykonawca przedłoży 
faktury/rachunki, wraz z dowodami zapłaty wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji wykonanych robót oraz 
pozostałe dokumenty wskazane w §8 ust 12. 
 Rozliczenie końcowe powinno uwzględniać: 

- wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien wskazywać: wykonawcę, podwykonawcę, nr faktury, 
datę wystawienia, termin płatności, kwotę netto/brutto, wartość umowy wraz z aneksem, status 
(zapłacono/nie zapłacono). 
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- zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 
skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 
wykonane roboty /dostawy/usługi  

- Podwykonawca oświadcza, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał samodzielnie bez 
udziału dalszych podwykonawców/wykonał z udziałem następujących dalszych podwykonawców 
wraz z dalszym wskazaniem – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. 

6. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty określonej w ust. 2. 
7. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym wynagrodzenie nie przysługuje. 
8. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu odbioru 

robót. 
9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Inwestora tj. Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji 

Miejskich. Zapłata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 
10. Wykonawca wystawi faktury na Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź NIP: 7250028902 

z dodatkowym zapisem: Odbiorcą faktury będzie Zarząd Inwestycji Miejskich, Łódź, ul. Piotrkowska 175. 
Wykonawca dostarczy fakturę do Centrum Usług Wspólnych przy UMŁ zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej 
171/173 

11. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 
w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

12. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, 
wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na 
stronie internetowej: https://efaktura.gov.pl 

13. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych 
dokumentów określa Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 
z 2018r. poz. 2191 ze zm.)  oraz akty wykonawcze do niej. 

14. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions powinien wpisać poniższe dane: 
- w sekcji „NIP” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 
- jako „Typ numeru PEPPOL” należy wybrać: NIP; 
- w polu „Numer PEPPOL” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej adresatem 

faktury. 
 Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 

15. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien wpisać poniższe dane: 
- w sekcji „Identyfikator podatkowy” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 
- jako „Rodzaj adresu PEF” należy wybrać: NIP; 
- w polu „Numer adresu PEF” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej adresatem 

faktury. 
Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 

16. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 
Elektronicznego Fakturowania – na poniższe maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz zim@zim.uml.lodz.pl.  

17. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty i pozostałych dokumentów, o których mowa w § 8 ust 12 oraz §14 
ust 5 niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że konto firmowe, na które mają być dokonane płatności 
wynikające z niniejszej umowy, jest zgłoszone do Urzędu Skarbowego. 

18. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności tzw. split payment. 

19. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata 
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo 
wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku 
powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku 
bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku 
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w 
wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim 
przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak 
i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej 
należności podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich, na 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:cuw@cuw.uml.lodz.pl
mailto:zim@zim.uml.lodz.pl
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co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z 
tego tytułu, w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych. 

21. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym koszty związane z wykonaniem projektów oraz 
tymczasowym oznakowaniem na czas budowy, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

22. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot Umowy. Wszystkie roboty 
dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które Wykonawca – jako jednostka działająca 
zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem – mógł przewidzieć na etapie składania oferty – 
muszą być wykonane w ramach wynagrodzenia określonego powyżej. 

23. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata 
zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Inwestora ZIM faktury korygującej 
Zadanie 2:  

24. Za należyte wykonanie Zadania 2 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe w 
kwocie: netto …………………. zł (słownie złotych:……………………………………………), plus 23% podatek 
VAT, co łącznie stanowi brutto ………………………….. zł (słownie złotych:…………………….......) 
1) Odcinek I 

dla którego inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o: 
Przebudowa wodociągu Ø200mm w ul. Elektronowej od wysokości posesji 157 do ul. Obywatelskiej oraz 
Ø200mm i Ø250mm w ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Elektronowej do ul. Nowe Sady w Łodzi, 
w kwocie: netto: ……………………. złotych, brutto: ………………………. złotych. 

2) Odcinek II 
dla którego inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.:  
Przebudowa wodociągu Ø250mm w ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Nowe Sady do rejonu posesji 103, 
w kwocie: netto: …………………………….. złotych, brutto: …………………… złotych. 

25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty wynikające 
z Dokumentacji Projektowej oraz niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 
zawartymi w niniejszej umowie. W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich robót wynikających 
z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowiązany 
je wykonać w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 24. 

26. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu, zawiera również koszty związane 
z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności: opracowania planu BIOZ, harmonogramu 
rzeczowo-finansowego oraz pozostałych rysunków i opracowań niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót, 
wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych, w tym umocnienia i odwodnienia wykopów stosownie do 
faktycznie stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych, wykonania robót przygotowawczych, wykonania, 
utrzymania i likwidacji zasilania prowizorycznego, odtworzeniowych, porządkowych, zorganizowania, 
zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, 
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), 
wycinki drzew i krzewów z wyłączeniem opłaty administracyjnej za wycinkę drzew i krzewów, koszty 
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z pełnomocnictwem (np. decyzje na zajęcie pasa, 
decyzje na prowadzenie badań archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego, utrzymanie 
zimowe terenu budowy w tym zapewnienie jego przejezdności i odśnieżanie w okresie zimowym, zapewnienie 
bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych oraz 
dojazdów gospodarczych do wszystkich nieruchomości przez cały czas trwania inwestycji, odtworzenia dróg, 
chodników i trawników, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zagęszczenia 
gruntu, odwodnienia wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej, utrzymania pasa drogowego w okresie zajęcia, 
wysypiska i tymczasowego składowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, tablic informacyjnych, 
nagrania na płycie CD/DVD filmu przedstawiającego stan terenu przed rozpoczęciem robót, koszty związane 
z włączeniem do istniejącej sieci, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do 
stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych, kosztów prac projektowych związanych 
z wprowadzeniem na wniosek wykonawcy zamiennych rozwiązań projektowych i innych w stosunku do 
dokumentacji projektowej (z wyłączeniem przypadków, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny), 
wykonanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz 
wynikających z dostępu do miejsca robót oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej umowy, w tym 
podatki obowiązujące na terenie Polski, a w szczególności podatek VAT. 

27. Zapłata wynagrodzenia za wykonany zakres robót w ramach poszczególnych Odcinków Zadania 2 dla których 
Inwestorem jest ŁSI, będzie odbywać się etapami: 
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1) Etap I płatności - 90% wartości wynagrodzenia brutto danego Odcinka Zadania 2 określonego 
w ust. 24 niniejszego paragrafu po zakończeniu robót danego Odcinka (przegląd techniczny danego 
Odcinka Zadania 2). 
Podstawą do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z wystawioną fakturą będzie protokół z przeglądu 
technicznego Zadania, o którym mowa w §11 ust 2 pkt 8 niniejszej umowy oraz dostarczenie dokumentów 
wymienionych w §11 ust 2 pkt 10 niniejszej umowy.  
W ramach Etapu I płatności, dopuszcza się fakturowanie częściowe za każde zakończone elementy 
danego Odcinka Zadania 2 zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, nie częściej niż raz 
w miesiącu. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez Inspektora Nadzoru ŁSI 
protokół częściowego odbioru robót, o którym mowa w §11 ust 2 pkt 13 zgodnie z Harmonogramem 
Rzeczowo-Finansowym, o którym mowa w §4 ust 8 pkt ww). 
Wartość faktur częściowych realizowanych do czasu przeglądu technicznego nie może przekroczyć 80% 
wartości Etapu I płatności. 

2) Etap II płatności - 10% wartości wynagrodzenia brutto danego Odcinka Zadania 2 określonego 
w ust. 24 niniejszego paragrafu - po dokonaniu odbioru końcowego, potwierdzonego podpisanym 
protokołem odbioru końcowego - przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego Odcinka Zadania 2. 
Faktury wystawione będą na Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. posiadającą numer identyfikacji 
podatkowej NIP 725-19-06-517 i dostarczone do siedziby ŁSI wraz z dokumentami stanowiącymi 
podstawę do ich wystawienia,  

28. Warunkiem zapłaty przez ŁSI części (Etapu I lub części Etapu I i Etapu II) należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane, oprócz protokołów, o których mowa w ust. 27 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu, 
jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów : 

a. ostatniego wymaganego wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących 
czynności, o których mowa w § 29 ust. 2 Umowy;  

b. kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną za zgodność 
z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty, tj. potwierdzeniem dokonania przelewu; 

c. oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za część przedmiotu 
umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
z którymi zawarł zaakceptowaną przez ŁSI umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną ŁSI umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane ŁSI dokonuje bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez ŁSI umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 
zawarł przedłożoną ŁSI umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

29. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 28, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
/ŁSI umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu ŁSI 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

30. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ŁSI jest obowiązana umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust 28. ŁSI informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji. 

31. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust 30, w terminie wskazanym przez ŁSI, ŁSI może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ŁSI co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

32. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 
w ust 29, ŁSI potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

33. Postanowienia ust 28-32 nie naruszają praw i obowiązków ŁSI, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 
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34. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata 
zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez ŁSI faktury korygującej. 

35. Płatność uregulowana będzie przez ŁSI, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do ŁSI oryginału 
prawidłowo wystawionej faktury, na nr konta podany na fakturze. 

36. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2018r. 
poz. 2191 z późn. zm). W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości Adres PEF Zamawiającego 
ŁSI na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 7251906517. Platforma, która obsługuje Zamawiającego ŁSI 
- broker PEFexpert.  

37. Wykonawca oświadcza, że  konto firmowe, na które mają być dokonane płatności wynikające z niniejszej 
umowy, jest zgłoszone do Urzędu Skarbowego. 

38. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności tzw. split payment. 

39. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata 
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo 
wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku 
powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku 
bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku 
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w 
wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim 
przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, 
jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie. 

40. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku ŁSI. 
41. Wszelkie zobowiązania wynikające z nieterminowego uregulowania faktury i innych dokumentów do zapłaty 

obciążą ŁSI, jeżeli powstały z przyczyn leżących po jego stronie. 
 

§15 
Terminy realizacji i zakończenia umowy 

1. Datą rozpoczęcia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony. 
2. Data zakończenia realizacji umowy, to 30.11.2021r., w tym: 

a) Zadanie 1 uważa się za dochowany z chwilą wykonania całości robót określonych w §1 ust.1 pkt. 1) 
i skutecznego ich zgłoszenia do odbioru przez Inwestora ZIM stosownie do procedury opisanej w §11 
łącznie z uzyskaniem przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  - o ile będzie 
wymagane, tj. do dnia 30.11.2021r. 

b) Zadanie 2 uważa się za dochowany z chwilą wykonania całości robót określonych w §1 ust.1 pkt. 2), 
i skutecznego ich zgłoszenia do odbioru przez Inspektora Nadzoru ŁSI stosownie do procedury opisanej 
w §11 łącznie z uzyskaniem przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy, t.j. do dnia 30.11.2021r. 

3. W zakresie Zadania 1 i 2 Wykonawca powinien wyprzedzająco dostarczyć odpowiednio Inspektorowi Nadzoru 
ZIM lub ŁSI dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia zakończenia robót lub złożenia wniosku 
o pozwolenia na użytkowanie z dochowaniem ustawowych terminów dla dokonania czynności 
administracyjnych. 

 
§16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. …………………….zł,  
2. Strony zastrzegają, że zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi być wystawione na : 

1) Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 
w kwocie……………………… zł stanowiącej 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie Zadania 1 zgodnie 
z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto w GETIN BANKU nr: 
29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.  

b) w .................................................................... której oryginał został złożony w siedzibie Inwestora ZIM 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
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2) Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o., 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17 w kwocie 
……………………… zł stanowiącej 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie Zadania 2 zgodnie 
z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto w m - BANKU 
nr:………………………………………….  

b) w .................................................................... której oryginał został złożony w siedzibie Inwestora ŁSI 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na poniższych zasadach: 
Zadanie 1: 
1) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Inwestora ZIM tego Zadania za należycie wykonane. 
2) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi dla tego Zadania  
Zadanie 2: 
3) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia 

i uznania przez Inwestora tych Zadań za należycie wykonane wykonania Zadania 2 tj. podpisania 
protokołu odbioru końcowego przekazania / przejęcia do eksploatacji przedmiotu umowy 

4) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora ŁSI na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady oraz zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady dla Zadania 2. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 
Dla Zadania 1 zmiana formy zabezpieczenia na inną uregulowaną w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych dokonana będzie w formie aneksu do umowy. Dla Zadania 2 Zmiana ta nie wymaga aneksu do 
Umowy. 

5. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej formie wnosi 
się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy 

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż zabezpieczenie w pieniądzu, na okres nie 
krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązał się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. Wykonawca oświadcza, iż w sytuacji, o której mowa w ust 5 zobowiązuje się do przedłużenia terminu 
ważności zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o którym mowa w ust 7 najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, Inwestorzy ZIM i/ lub ŁSI zmienią formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
dotychczasowego zabezpieczenia odpowiednio dla Zadania 1 i 2. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje 
się ust. 4 niniejszego paragrafu. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy i dostarczyć jego dowód najpóźniej na 3 dni 
przed końcem ważności poprzedniego zabezpieczenia o okres niezbędny dla prawidłowego zakończenia 
przedmiotu zamówienia. 

10. W związku z §13 ust 3 niniejszej umowy Inwestor ŁSI informuje, iż data końcowego obowiązywania 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dla Zadania 2) w okresie rękojmi za wady winna przypadać na 
15 dzień od dnia, w którym zgodnie z umową wygasa rękojmia za wady. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może służyć w szczególności na poczet pokrywania kar 
umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi w związku 
z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w gwarancji i rękojmi. 

 
§ 17 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na następujących 
warunkach: 
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1) Dla Zadania 1: 
a) Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej 

gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej 
szkody poniesione przez osoby trzecie a także przedstawicieli i pracowników zamawiającego 
i wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 
w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy na kwotę nie 
mniejszą niż 10 000 000,00 zł, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 5 0000,00 zł 
oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej ubezpieczenia. 

b) Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  

c) Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów wskazanych w pkt b) 
wraz z dowodami uiszczenia składki na następne roczne okresy płatności w terminie 5 dni roboczych 
przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu płatności, w celu 
zachowania ciągłości ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt a). W przypadku gdy poprzednio 
doręczone Zamawiającemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie utraciły aktualności Wykonawca 
zamiast ich ponownego przedstawienia może złożyć Zamawiającemu w ich miejsce, w terminie 
wskazanym w zdaniu poprzedzającym, pisemne oświadczenie w tym zakresie.  

d) W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub 
opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia 
i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia 
Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych. 

2) Dla Zadania 2: 
a) W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadanego 
mienia (OC), w związku z czynnościami stanowiącymi przedmiot umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ochrony w okresie realizacji Umowy. 

b) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum przekaże 
Zamawiającemu polisę, o której mowa w § 17 ust. 1pkt. 2) lit. a lub Konsorcjum przekaże 
Zamawiającemu jedną polisę wystawioną na podmiot wspólny, gdzie współubezpieczonymi będą 
wszyscy członkowie Konsorcjum realizujący niniejszą umowę. 

c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
(OC) zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres związania Umową, z sumą 
gwarancyjną  w wysokości 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakresem ochrony 
ubezpieczenia OC objęta zostanie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), na wypadek szkód rzeczowych 
i szkód osobowych powstałych w okresie ubezpieczenia  

d) Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo obejmować:  
- szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  
- szkody w mieniu istniejącym oraz otaczającym;  
- szkody wyrządzone przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (OC 

Podwykonawcy) - jeżeli zostaną oni zatrudnieni do realizacji prac; 
- szkody osobowe wyrządzone przez Wykonawcę zatrudnionym przy realizacji inwestycji 

pracownikom – OC pracodawcy – z limitem 500 000,00  zł; 
- szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach wodociągowych,  kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych, itp., w tym także 
w instalacjach podziemnych; 

- szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy 
(completed operations);  

- szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi – z limitem 
odpowiedzialności min. 100 000,00 zł; 

- szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC – z limitem odpowiedzialności min. 500 000 zł; w przypadku gdy 
w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko. 
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e) Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

f) Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i  nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy.  

g) W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania niniejszej Umowy 
nie przedłożył polisy ubezpieczeniowej wymaganej Umową i dowodów opłaty składek, 
Zamawiający ma prawo do: 
- odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w który upłynął termin do przedstawienia 

polisy przez Wykonawcę. Oświadczenie o odstąpieniu nastąpi w formie pisemnej,  
- zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim 

Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek 
ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić 
z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli brak będzie 
wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych 
uważać się będzie za dług Wykonawcy. Opisane powyżej zasady mają odpowiednie 
zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisę ubezpieczeniową na okres 
krótszy niż okres obowiązywania umowy. W takim przypadku na 7 dni przed upływem 
okresu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiającemu dowód 
zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia składek. 
W przypadku nie przedstawienia dokumentów opisanych w zdaniu poprzednim 
Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego 
rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. 
Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może 
potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

h) Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie 
mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku 
ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano 
umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony 
ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój koszt 
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

i) Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. 

2. Zamawiający dopuszcza spełnienie przez Wykonawcę wymogów wskazanych powyżej w ust 1 pkt 1) i 2) 
poprzez zawarcie dwóch osobnych umów ubezpieczenia spełniających osobno warunki określone w ust 1 
pkt 1) i pkt 2) lub jednej umowy ubezpieczenia spełniającej łącznie warunki określone w ust 1 pkt 1) i pkt 2). 
W tym ostatnim przypadku suma ubezpieczenia nie powinna być niższa niż 12 000 000 zł”. 

 
§18 

Kary umowne 
Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Inwestorom ZIM/ŁSI kary umowne w zakresie:  
Zadanie 1:  
Na rzecz Inwestora ZIM kary umowne licząc od wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w §14 ust. 2.: 

a) za opóźnienie w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w §15 
ust. 2 w zakresie Zadania 1 w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §14 ust. 2 za 
każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od terminu wykonania zamówienia określonego w §15 ust. 
2 dla Zadania 1, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego w wysokości 2.000,00 
zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego w protokole odbioru 
końcowego, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) w sytuacji określonej w §11 ust. 2 pkt 4.2) lit a) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie 
odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §14 ust. 2, 

e) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 2.000,00 
zł za każdy kolejny dzień przerwy powyżej trzech dni, 
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f) za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w §14 ust 2; 

g) za opóźnienie w rozpoczęciu robót w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, 
h) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami wskazanymi 

w § 17 ust 1 pkt 1) niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień kalendarzowy: braku umowy 
ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w §17 ust 1 pkt 1) 
umowy lub nieprzedłożenia któregokolwiek z dokumentów wskazanych w §17 ust 1 pkt 1) umowy na 
warunkach określonych w tym paragrafie, 

i) w przypadku nieprzedłożenia dowodu zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w trybie §16 
ust. 9 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień kalendarzowy 
opóźnienia, 

j) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
1.000,00 zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, 

k) za nieprzedłożenie w terminie określonym w umowie lub w ogóle niezłożenie do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 
uzupełnienia lub aneksu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każde naruszenie 
oddzielnie, 

l) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, uzupełnienia lub aneksu - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde 
naruszenie oddzielnie, 

m) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy – 1.000,00 zł za każdorazowe przewinienie 
z chwilą jego stwierdzenia 

n) za nieprzekazanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przebiegu robót budowlanych, o którym 
mowa w §4 ust 8 lit ww) lub nie uwzględnienie zastrzeżeń do niego – 500,00 zł za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia; 

o) za każdy dzień  wykonywania prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu pomimo wezwania ze strony Zamawiającego do prowadzenia prac zgodnie 
z tymczasową organizacją ruchu – 1.000,00 zł za każdy dzień kalendarzowy; 

p) za niewykonanie polecenia w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń stwierdzonych w trakcie 
realizacji procesu budowlanego w terminie określonym w tym poleceniu – za każdy stwierdzony 
przypadek 1000,00 zł, 

q) za brak utrzymania należytej czystości zgodnie z § 4 ust 8 lit z) lub dostępności zgodnie z §4 ust 8 lit rr) 
lub ss) pomimo upomnienia przez Inwestora – 1.000,00 zł za każde niewykonanie polecenia, 

r) za nieusunięcie na polecenie Inwestora podwykonawcy z terenu budowy, w przypadku, o którym mowa 
w §8 ust 5 - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł  za każdy dzień opóźnienia, 

s) za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z §29 umowy, 
w szczególności za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. Kodeks pracy pracowników wskazanych w wykazie, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek nie wywiązania się przez Wykonawcę 
z któregokolwiek z obowiązków określonych w §29 umowy,  

t) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500,00 zł za każdy 
dzień opóźnienia w przedłożeniu umowy z prawidłowymi zapisami w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia liczonymi od daty wyznaczonej przez Inwestora ZIM na przedstawienie umowy 
o podwykonawstwo z prawidłowo określonym terminem zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy. 

u) za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez 
zgody ZIM Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §14 ust 2; 

v) za każdy przypadek usunięcia drzewa  bez uzgodnienia z Inwestorem ZIM, o którym mowa w §4 ust 8 lit 
bb) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000 zł 

w) za opóźnienie w stosunku do terminu rozpoczęcia robót, wskazanego w § 6 ust 2 lub 4, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §14 ust 2 za 
każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. 

Zadanie 2:  
Na rzecz Inwestora ŁSI sp. z o.o. kary umowne licząc od kwoty netto określonej w §14 ust. 24 pkt 1), 2), 
odpowiednio do Zadania 2:  
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x) za zwłokę w przystąpieniu do przeglądu technicznego danego Odcinka - 0,01%  
y) za zwłokę w odbiorze końcowym przekazaniu przejęciu do eksploatacji danego Odcinka Zadania2 , 

w wysokości 0,05%, wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §14 ust. 24 pkt 1), 2) 
odpowiednio do Odcinka I i II Zadania 2, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu, o którym 
mowa w § 15 ust. 2 pkt b) niniejszej umowy 

z) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji odpowiednio 
dla Odcinków Zadania 2 w wysokości 0,04%, wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §14 
ust.24 pkt 1), 2), odpowiednio dla Odcinków Zadania 2, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  

aa) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej części przez ŁSI sp. z o.o. z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §14 ust 24 pkt 1), 2), odpowiednio 
do Odcinków Zadania 2, z wyłączeniem sytuacji opisanej w §19 ust. 2 i 3 niniejszej umowy 

bb) za zwłokę w przekazaniu uzgodnionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego ŁSI, w wysokości 
500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na przekazanie 
Harmonogramu, o którym mowa w §4 ust 8 pkt ww); 

cc) z tytułu niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki liczony od dnia zapłaty 
określonego w tej umowie; 

dd) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub projektu jej zmiany w wysokości 
0,5% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcą, a w przypadku braku 
możliwości ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą w wysokości 1.500,00 zł brutto za każdy 
przypadek oddzielnie; 

ee) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy i usługi lub jej zmiany w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto 
wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,  

ff) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05% wartości 
wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, za każdy 
dzień zwłoki w przedłożeniu umowy z prawidłowymi zapisami w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 
liczonymi od daty wyznaczonej przez ŁSI na przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidłowo 
określonym terminem zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy; 

gg) w przypadku niedostarczenia ŁSI dokumentów, o których mowa w §29 ust 4 lit a) – d) niniejszej Umowy, 
w terminie wyznaczonym przez ŁSI - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
następnego dnia po terminie wyznaczonym przez ŁSI na złożenie stosownych dokumentów, 

hh) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów § 29 ust 2 Wykonawca zapłaci karę umowną, 
w wysokości 1.000,00 zł za każde takie naruszenie. 

ii) karę umowną w wysokości 0,03 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w §14 ust 24 
za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez 
zgody ŁSI, 

jj) karę umowną w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w §14 ust 24 
za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w §16 ust 6 umowy, 

kk) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków bezpieczeństwa 
przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracowników jak również osób trzecich lub gdy roboty 
prowadzone są niezgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną lub gdy Wykonawca nie realizuje zaleceń, 
poleceń w powyższym zakresie (tj. właściwych warunków bezpieczeństwa oraz prowadzenia robót 
zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną) wydanych przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i pomimo 
wezwania do naprawienia powyższych uchybień nie naprawi ich w wyznaczonym przez Inspektora 
Nadzoru terminie – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł netto za każdy 
przypadek. 

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Inwestor ZIM, podlegają 
sumowaniu. W takim przypadku maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 
1 lit. a) – e) i g) – w) nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §14 ust. 2. 
W sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony 
do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie, ale także wszystkich innych kar naliczonych na 
podstawie Umowy do chwili odstąpienia. 
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3. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty doręczenia Wykonawcy 
wezwania do zapłaty kary umownej, chyba że Inwestor ZIM i/lub ŁSI wskaże w wezwaniu inny termin.  

4. Inwestor ZIM i/lub ŁSI zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

5. Inwestor ZIM i/lub ŁSI może zaspokoić się z tytułu należności za naliczone kary umowne z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

6. Zamawiający, ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionych przez Wykonawcę 
faktur o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i składania przez 
strony dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę 

 
§ 19 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy lub jej części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał realizację przedmiotu 
umowy, gdy przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez 
Inwestora ZIM lub ŁSI do Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni od 
otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych z realizacją zamówienia, 

2) gdy Wykonawca opóźnia się w zakończeniu robót w stosunku do terminu zakończenia realizacji umowy 
określonego w §15 ust 2, a opóźnienie trwa dłużej niż 60 dni w stosunku do w/w terminu i po mimo 
pisemnego wezwania skierowanego przez Inwestora ZIM lub ŁSI do Wykonawcy o zakończenie robót, 
Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie zakończy robót objętych przedmiotem 
zamówienia, 

3) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków bezpieczeństwa przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracowników jak również osób trzecich lub gdy roboty 
prowadzone są niezgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną lub gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie 
z umową bez akceptacji Inwestora ZIM lub ŁSI (odpowiednio do zakresu Zadań) a także nie stosuje się 
do zaleceń, poleceń wydanych przez Inwestora/ Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania do naprawienia 
uchybień nie naprawi ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, 

4) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub ŁSI  

5) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w §17 na okres trwania 
umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub ŁSI  

6) gdy Zamawiający zmuszony jest do: 
a) wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/Dalszemu podwykonawcy lub 

dokonania bezpośrednich zapłat Podwykonawcy/Dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 
5% wartości wynagrodzenia umownego brutto opisanego w §14 ust. 2 dla Zadania 1 i ust 24 dla 
Zadania 2 niniejszej umowy. 

b) nie realizowaniu zaleceń, poleceń wydanych przez Inspektora Nadzoru/ ZIM lub ŁSI odpowiednio 
dla Zadania 1 i 2 pomimo wezwania do naprawienia uchybień nie naprawienia ich w terminie 7 dni 
od otrzymania wezwania, 

c) uchylaniu się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z podwykonawcą, na zasoby którego 
Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie 
zdolności technicznej lub zawodowej, z zastrzeżeniem §8 ust 16 niniejszej Umowy, 

d) w przypadku gdy wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego naliczenia kar umownych 
określonych w §18 ust. 1 pkt  s) i gg) niniejszej umowy odpowiednio do dla Zadania 1 i 2. 

e) w przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych osiągnie 30% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §14 ust. 2 lub ust. 24 niniejszej Umowy, odpowiednio dla Zadania 1 i 2. 

f) w przypadku określonym w §11 ust 2 pkt 4) ppkt 4.2 lit b) 
7) Zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy  
8) Pomimo pisemnego wystąpienia do organu uzgadniającego, organ ten nie określi terminu załatwienia 

sprawy lub nie udzieli odpowiedzi i nie będzie można przewidzieć/określić terminu uzyskania 
niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji/uzgodnień/zgód. 

9) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową, bez akceptacji Zamawiającego – odpowiednio 
ZIM/ŁSI, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do realizacji robót zgodnie z  Umową i bezskutecznie 
upłynął termin wskazany w wezwaniu 
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10)  W przypadku wskazanym w §6 ust 4 – gdy Wykonawca  nie rozpocznie robót w terminie 21 dni od 
zawiadomienia go o uzyskaniu decyzji ZRID i nie podejmie ich w terminie wskazanym w wezwaniu 
Zamawiającego 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub 
wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy lub jej części. Odstąpienie od umowy lub jej części w tym wypadku może nastąpić 
w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy, bez możliwości dochodzenia kar umownych. 

3. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy ani od Zamawiającego, zaistniałych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części, 
w szczególności: odmowy udostępnienia terenu przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 
konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, bez których nie ma możliwości wykonania przedmiotu umowy 
lub jego części, Inwestorom ZIM lub ŁSI przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy, 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części, jeżeli: 
a) Inwestor ZIM lub ŁSI bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 
b) Inwestor ZIM lub ŁSI zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
5. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w części dot. Zadania 1 i Zadania 2 Etap 2 , w przypadku 

opóźnienia w uzyskania przez Zamawiającego ZIM prawomocnej decyzji ZRID powyżej trzech miesięcy od 
terminu wskazanego w § 6 ust 1 

6. Odstąpienie od umowy lub jej części z powodów określonych w ust. 1- 3 i 4-5 niniejszego paragrafu, powinno 
nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przesłance odstąpienia w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich zabezpieczenia oraz w terminie 
7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy do: 
1) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Inwestora 

ZIM i/lub ŁSI, 
2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, 
3) sporządzenia wykazu tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od niego, 

4) zgłoszenia Zamawiającemu odbioru robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej w terminie 
14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną w ilości 
dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD – pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, 
zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Inwestorom ZIM i/lub ŁSI  na koszt strony, która 
spowodowała odstąpienie od umowy sporządzenia przy udziale Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli 
Inwestorów ZIM i/lub ŁSI  rozliczenia finansowego wykonanych robót, 

6) uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu. 
8. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 

czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
9. W przypadku odstąpienia od umowy w części, w przypadku określonym w ust 5, Zamawiający ŁSI i 

Wykonawca rozliczą wykonane roboty w zakresie Zadania 2 Etapu 1, zgodnie z niniejszą Umową.   
10. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Inwestora 

ZIM lub ŁSI, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót, 
2) uporządkowania i przekazania  Inspektorowi Nadzoru terenu budowy, 
3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy Inwestor ZIM i/lub ŁSI zobowiązany jest do: 
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a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie sporządzonym zgodnie z ust 7 
pkt 3) niniejszego ustępu umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy; 
ewentualne rozliczenie nastąpi na zasadach określonych w §20 ust 1 pkt 1.2.  

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 
urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy chyba, że Wykonawca wyrazi 
zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy 
 

§20 
Zmiany do umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadkach określonych w art. 144 Prawo 
zamówień publicznych, a także jeżeli nastąpi: 

1.1.: 
a) zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany 

umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron 
umowy,  

b) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §16 umowy, na inną, 
przewidzianą w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

c) zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony. 
d) zmiana terminu realizacji Umowy – w takim przypadku możliwa będzie odpowiednia zmiana  kwot 

maksymalnych płatności wskazanych w § 14 ust 2 pkt 2.1. 
1.2. Nastąpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: 

Dla Zadania 1 dotyczy wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 2: 
 konieczności realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych i/lub zmiany technologii jeżeli są konieczne 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia ( także zmodyfikowanego w wyniku zmian 
projektowych o których mowa w § 9 ust 2 ) oraz innych robót nieujętych w zamówieniu – roboty 
dodatkowe, roboty zamienne i/lub zmiana technologii oraz inne roboty nieujęte w zamówieniu rozliczane 
będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące 
założenia: 
- ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym zamówieniu 

zostaną ustalone w wysokości nie większej niż przyjęte w złożonym odkryciu cenowym; przy 
czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robót określone w odkryciu cenowym przekraczają ceny 
obliczone na zasadach wskazanych w tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia za te roboty stosuje 
się zasady określone w tirecie 2; 

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robót nie występujących w zamówieniu 
podstawowym dla pozycji nie występujących w odkryciu cenowym ceny jednostkowe zostaną 
określone na podstawie czynników produkcji najniższych określonych w publikacji 
SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. 

Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników  cenotwórczych 
podanych w odkryciu cenowym. 
W powyższych przypadkach Zamawiający każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji. 
Dla Zadania 2 dotyczy wynagrodzenia, o którym mowa w §14 ust. 24: 

a) robót dodatkowych w szczególności spowodowanych zmianą dokumentacji projektowej dla Zadania 2 
na skutek zmiany dokumentacji projektowej dla Zadania 1 spowodowanej treścią wydanej decyzji 
ZRID lub nieuzyskaniem decyzji ZRiD dla zadania 1 - roboty te będą rozliczane na podstawie 
kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inwestora ŁSI/  Inspektora 
Nadzoru 
Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną 

ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji 
szczegółowej, złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, 
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- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na 
podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji 
SEKOCENBUD dla województwa łódzkiego dla kwartału poprzedzającego wystąpienie 
konieczności wykonania tych robót. 
nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również składników cenotwórczych 
podanych w kosztorysie sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej, przekazanym ŁSI 
w dacie podpisania umowy. 

b) robót zamiennych i/lub zmiany technologii w szczególności spowodowanych zmianą dokumentacji 
projektowej dla Zadania 2 na skutek zmiany dokumentacji projektowej dla Zadania 1 spowodowanej 
treścią wydanej decyzji ZRID lub nieuzyskaniem decyzji ZRiD dla Zadania 1 - roboty zamienne i/lub 
zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę 
i zatwierdzonych przez Inwestora ŁSI/Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu 
o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym  zostaną 

ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji 
szczegółowej,  złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, 

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na 
podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji 
SEKOCENBUD dla województwa łódzkiego dla kwartału poprzedzającego wystąpienie 
konieczności wykonania tych robot.  
nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również składników cenotwórczych 
podanych w kosztorysie sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej,, przekazanym ŁSI 
w dacie podpisania umowy. 

c) zmiany procentowego podziału etapów wynagrodzenia określonego w §14 ust. 27 w przypadku gdy 
roboty budowlano montażowe poszczególnych Odcinków zadnia 2 zostały zakończone ale nie można 
dokonać czynności odbiorowych z uwagi na niezakończone/przedłużające się roboty na Zadaniu 1 
z przyczyn nie wynikających z winy wykonawcy - strony ustalą wówczas w drodze negocjacji podział 
etapów wynagrodzenia.  

d) odstąpienia od części umowy, zaniechania robót na zasadach określonych w §19 ust 7. 
e) w przypadku odstąpienia przez ZIM od realizacji robót drogowych dla Zadania 1, wówczas ŁSI dokona 

odtworzenia chodnika w ramach Zadania 2 Odcinek II. Koszt ww. robót ustalony zostanie na podstawie 
czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla 
województwa łódzkiego dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. 

f) zmianę sposobu płatności. 
1.3. Strony dopuszczają możliwość zmiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą o ile poprawi to 

parametry przedmiotu zamówienia i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia. 
1.4 Strony dopuszczają możliwość zmiany zakresu lub przedmiotu Umowy – dla Zadania 1 - wynikającej               

z konieczności modyfikacji dokumentacji projektowej, będącej podstawą realizacji Umowy,  
spowodowanej treścią wydanej decyzji ZRID.  W takim wypadku rozliczenie zmian zakresu lub 
przedmiotu Umowy nastąpi na zasadach określonych w pkt 1.2.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia lub jego terminów 
pośrednich w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie przedmiotowych prac, nieprzewidzianych 
pozostałości archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji 
z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia, 

b) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności:  
- niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze 

STWiORB oraz sztuką budowlaną, nieprzewidzianych pozostałości archeologicznych, 
nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, 
niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia, 

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych lub 
STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do zamieszczonych 
w OPZ lub STWiORB, 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, 
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c) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 
- gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub 

warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, w przypadku braku regulacji 
ustawowej – w terminie zwyczajowo przyjętym,  organ administracji publicznej lub inna 
upoważniona instytucja bądź osoba nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko 
w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji, 

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, 

-  gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi 
podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – tylko 
w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do zakończenia Umowy, 

- odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 
- wstrzymanie robót budowlanych z przesłanek wynikających z Prawa budowlanego. 

d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, OPZ lub 
STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do zamieszczonych 
w dokumentacji projektowej, OPZ  lub STWiORB, 

e) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robót 
budowlanych,  

f) konieczności zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
i zlecenia robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, a koniecznych do prawidłowego 
zakończenia pierwotnego zakresu robót, a których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania 
zamówienia, 

g) jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie związania ofertą wynikającym 
z ogłoszenia o zamówieniu, strony przedłużą termin realizacji umowy o okres ponad pierwotny termin 
związania ofertą. 

h) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze 
nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie 
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, 

i) konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesunięcia,  
j) wystąpienie robót zamiennych;  

- przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie 
Strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości 
o takiej okoliczności,  

- przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczności 
uzasadniających przedłużenie terminu, 

- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia 
tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.  

k) opóźnienia, w stosunku do terminu wskazanego w § 6  ust 1, w uzyskaniu przez ZIM prawomocnej 
decyzji ZRID. W takim wypadku możliwe będzie przesunięcie terminów wskazanych w §15 o okres 
opóźnienia. 

3. Zmiany Kierownika budowy – na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na 
wniosek Inwestora ZIM i/lub ŁSI jeżeli ZIM i/lub ŁSI uzna, że kierownik budowy nie wykonuje swoich 
obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie 
określonym przez Inwestora ZIM i/lub ŁSI  we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na 
stanowisko kierownika budowy musi spełniać wymagania określone dla kierownika budowy, w art. 41 ust. 4 
pkt 1, art. 42 ust. 1 oraz art. 44 pkt. 1 obowiązującej ustawy Prawo Budowlane 

4. oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich 
5. zmiany podmiotu udostępniającego swoje zasoby lub odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy 

z podmiotem udostępniającym swoje zasoby, o którym mowa w art. 22a ust. PZP na zasadach określonych    
w § 8 ust 16 umowy 

6. zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: 

a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany,  
b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 
c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 
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7. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku przejęcia 
przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 

8. nastąpi zmiana regulacji prawnych wprowadzona w życie po dacie zawarcia Umowy, wywołujących potrzebę 
zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. W takim przypadku Zamawiający będzie 
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływała na prawa 
i obowiązki stron umowy. 

9. w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała 
zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności: 

a) zmiana stawki podatku VAT 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez 
przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych 
wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Inwestor zaakceptuje powyższą kalkulację. 
W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie: 
- wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-
prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi 
obciążeniami publiczno-prawnymi, 
- wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. 
o pracowniczych planach kapitałowych na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności 
z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie 
wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych 
powyżej wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż 
Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej kalkulacji, 
przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz 
składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji 
uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. 
W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust.  9 lit. a-d 
niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia 
do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu 
Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub 
wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca 
zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty 
wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie 
posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o wprowadzenie zmian 
opisanych w ust. 9  lit. a-d niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od 
daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. 
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrą aneks 
do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 9  lit. a-d 
niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. 
W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 9  lit. a) niniejszego paragrafu wartość cen jednostkowych netto 
nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9  lit. b) niniejszego paragrafu ceny jednostkowe ulegną 
zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia; 
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W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 lit. c) niniejszego paragrafu ceny jednostkowe ulegną 
zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego; 
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 lit. d) niniejszego paragrafu ceny jednostkowe ulegną 
zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego; 

e) zmiany przepisów ustawy Pzp, 
10. Dopuszcza się zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
11. Konieczność lub celowość zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 2 musi zostać 

udokumentowana poprzez załączenie zdjęć, rysunków, raportów, szkiców, badań laboratoryjnych. Pismo 
(wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem obowiązana jest 
złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności oraz nie później niż 
10 dni przed końcem terminu realizacji przedmiotu umowy. 

12. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  
13. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez 

Wykonawcę. 
14. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy może 

ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób 
należyty. 

15. Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem §5 ust 1 i 2, §16 ust 4,  umowy. 

16. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała 
zastosowanie powyższa zmiana. 

17. po zawarciu Umowy nastąpiły zmiany w Dokumentacji spowodowane warunkami wydanymi przez organy 
administracji publicznej, instytucje miejskie lub inne uprawione podmioty, a także zmiany w Dokumentacji 
wynikające z ustaleń z ww. podmiotami. 

18. Strony przewidują możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku: 
a) niewykonania części prac przez Wykonawcę z przyczyn od niego niezależnych; 
b) rezygnacji z części prac przez Zamawiającego jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie 

Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych, lub rezygnacja 
wynikałaby ze stanu faktycznego w terenie uniemożliwiającego prowadzenie Robót, a rezygnacja taka 
będzie zasadna z punktu widzenia prawidłowej realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu 
Zamawiającego; 

c) braku możliwości uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu Umowy lub 
prowadzenia Robót od właściwych instytucji,  urzędów, zarządcy drogi lub dysponentów terenem; 

wówczas Strony dokonają zmiany wynagrodzenia umownego poprzez obniżenie jego wysokości o wartość 
prac niewykonanych lub objętych rezygnacją pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia 
nastąpi na podstawie opracowanych przez Wykonawcę kosztorysów sporządzonych metodą kalkulacji 
szczegółowej. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: 

i) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym  zostaną ustalone 
w oparciu o zapisy przyjęte ust 1 pkt 1.2  sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej złożonego przez 
Wykonawcę w dacie podpisania umowy, 

ii) nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również wskaźników narzutów i składników 
cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej w dacie 
podpisania umowy. 

 
§ 21 

Dokumentacja Powykonawcza 
1. Wykonawca opracuje i przekaże w zakresie: 

1) Zadanie 1 - 2 egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej podpisanej przez 
Kierownika Budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową w nadającej się do edycji wersji 
elektronicznej na płycie CD (rysunki w plikach DWG - lub odpowiadające plikom DWG i pdf zgodnie 
z odniesieniami geodezyjnymi), która powinna zostać zaakceptowana przez Inwestora ZIM. 
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Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez Inspektorów Nadzoru dokumentacji powykonawczej 
Inwestorowi ZIM stanowi warunek przystąpienia do odbioru końcowego. Przekazana Inwestorowi ZIM 
dokumentacja powykonawcza powinna zawierać spis zdawczo odbiorczy oraz powinna być 
przygotowana zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubości nie 
przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone w pudłach, 

 usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek), 

 wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie na 
wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) stosownego opisu.  

2) Zadanie 2 – dokumentację powykonawczą w wersji: 
a) pisemnej w 2 egz., odrębnie dla każdego Odcinka – zawierającej opis, plan sytuacyjny oraz profile 

podłużne z naniesionymi poprawkami, zgodne ze szkicami geodezyjnymi, wszelkie uzgodnienie 
i decyzje, wyniki przeprowadzonych prób i badań, protokoły odbioru terenu, dokumenty 
potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z ustawą o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 
2004r. (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215) oraz pozostałe dokumenty wynikające z zapisów ustawy Prawo 
Budowlane, art. 57, ust. 1; 

b) elektronicznej – zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO- INFOV wykorzystywanym 
w Łódzkim Ośrodku Geodezji w Łodzi zawierającą: 
- naniesioną trasę sieci i profile podłużne z ewentualnymi poprawkami, zgodne ze szkicami 

geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plików. dwg.  
- zeskanowaną, zaewidencjonowaną w zasobach ŁOG mapę z zainwentaryzowaną trasą sieci 

i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plików .pdf.  
- skan wersji papierowej dokumentacji powykonawczej w postaci plików pdf. 

Dokumentację powykonawczą - dla Zadania 2 sprawdzoną przez Inspektora Nadzoru ŁSI i uzgodnioną 
przez eksploatatora sieci -ZWiK Sp.z o.o. należy przekazać w 1 egz. Inwestorowi Łódzkiej Spółce 
Infrastrukturalnej sp. z o.o., i 1 egz. pozostawić u Eksploatatora sieci – ZWiK Sp. z o.o.; 

2. W zakresie Zadania nr 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz 
z mapą inwentaryzacyjną w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji drukowanej i na płycie CD – pliki DWG – lub 
odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Inwestorowi ZIM, 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść wraz z dokumentacją powykonawczą autorskie prawa majątkowe do 
powyższej dokumentacji na zasadach określonych w §9 od ust 6 do ust 11. 

 
§ 22 

Cesja 
1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że 
uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek 
o wyrażenie zgody i go uzasadnić.  

2. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z każdą fakturą VAT, złoży oświadczenie, że 
zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający odpowiednio dla Zadania 1 i 2 jest uprawniony do 
żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności, iż wierzytelność 
została przeniesiona oraz wskazanie cesjonariusza. 

3. W przypadku przeniesienia przez Inwestora ZIM lub ŁSI na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej 
umowy, Inwestor ZIM lub ŁSI oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak aby interes ekonomiczny 
Wykonawcy nie został naruszony. 

 
§23 

Spory. Właściwy sąd. 
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą Stronę 

protokołu rozbieżności. 
2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były rozstrzygane 

w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny w ciągu 

14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem, rozstrzygane będą 
przez Sąd Powszechny.  
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§24 
Obowiązujące prawo 

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią Umowy mają 
zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego. 
 

§ 25 
Adresy do korespondencji 

1. Wszystkie dokumenty będą przesyłane każdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby 
przedsiębiorstwa. 

2. Wszelkie powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 
a. Z przeznaczeniem dla Zamawiających: 

Dla Zadania 1: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź 
Dla Zadania 2……………………………………………………………………… 

b. Z przeznaczeniem dla Wykonawcy: ………………………………………………………………………………… 
Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane pocztą 
elektroniczną uznaje się za formę pisemną. 

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o każdorazowej zmianie swojego adresu w 
tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie 
zawiadomienia skutkować będzie, iż korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za 
skutecznie doręczoną. 

§ 26 
Rozstrzyganie sporów 

1. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sporów mogących powstać w związku z Umową. 
2. W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest wyczerpać drogę 

postępowania reklamacyjnego, poprzez doręczenie Zamawiającemu na piśmie roszczeń wraz 
z przedstawieniem swojego szczegółowego stanowiska w przedmiocie sporu. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w terminie 
30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

4. W przypadku nie ustosunkowania się Zamawiającego do stanowiska Wykonawcy w terminie 30 dni lub nie 
uznania stanowiska Wykonawcy ten może wystąpić na drogę sądową. 

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z Umowy jest sąd powszechny siedziby 
danego Zamawiającego, orzekający według prawa polskiego. 

6. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami załączników, 
stosuje się postanowienia niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa stanowi całkowite i ostateczne porozumienie 
pomiędzy Stronami w zakresie wykonania przedmiotu Umowy i zastępuje wszelkie poprzednie 
porozumienia pomiędzy Stronami w tym zakresie. 

 
§ 27 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i realizacji umowy. 

2. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych niezbędnych 
do realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 

§ 28 
Wykonawcy wspólnie realizujący umowę 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 
2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera 

upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie 
umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktury, przyjmowania płatności od Zamawiającego i 
do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę – każdy z Wykonawców wchodzących w skład 
podmiotu wspólnego przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w § 17 ust. 1 lub jeden z Wykonawców 
przekaże Zamawiającemu polisę, wystawioną na podmiot wspólny dla realizacji niniejszej umowy. 
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4. Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących 
wspólnie Umowę. 

 
§ 29 

Zatrudnienie 

1. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie realizacji przedmiotu 
umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby, wykonujące wskazane przez Zamawiającego 
czynności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy realizacji przedmiotu umowy 
osób wykonujących następujące czynności: 

a) roboty ziemne 
b) roboty montażowe 
c) roboty drogowe 

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą realizowali 
przedmiot umowy. 
Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników spółki osobowej, której 
wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności, o których mowa w ust 2. 

3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
pisemne oświadczenie o spełnieniu obowiązku wskazanego w ust. 1 wraz z wykazem pracowników 
realizujących roboty budowlane, o których mowa w ust 2 niniejszego paragrafu. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inwestor ZIM/ lub ŁSI/ Inspektora Nadzoru, w wyznaczonym pisemnie 
terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust 2 niniejszego paragrafu. 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego: 
a. oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. 
Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d. poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami o których mowa w lit. b). 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust 2) niniejszego paragrafu, 
Zamawiający przewiduje naliczenie kar umownych, o których mowa w §18 ust. 1 pkt gg) oraz §18 ust. 1 
pkt. s) niniejszej umowy; 
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6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust 1) czynności, a Zamawiający może naliczyć kary umowne, o których mowa w §18 ust. 1 pkt gg) oraz 
§18 ust. 1 pkt. s) umowy; 

7. w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy; 

8. Wykonawca oświadcza, że w toku realizacji Inwestycji dołoży starań, aby wszelkie podejmowane przez niego, 
jak również przez Podwykonawców oraz dalszych Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców; 
 

§ 30 
Siła Wyższa 

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły 
wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń 
epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły 
uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa). 

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest 
obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  
Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, 
zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. 

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to 
możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania 
przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły 
wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, 
a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  
w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar 
umownych.  

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż 
pięć miesięcy od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem 
natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 31  
Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w 7 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz 
dla Wykonawcy, 6 egzemplarzy dla Zamawiających. 

2. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 
3. Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, w tym jej rozwiązanie mogą nastąpić za obopólną zgodą 

Inwestorów ZIM/ŁSI oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu umowy, muszą mieć formę pisemną 
z wyłączeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności.  

4. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. 

5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, telefonu 
i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na 
dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone. 

 
 
W imieniu Zamawiających: W imieniu Wykonawcy: 
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Załącznik nr 1 
 

 
Wzór tablicy informacyjnej 
 
Nazwa inwestycji: 
…………………………………………………………………………….. 
 
Inwestor : 
……………………………………………………………………………… 
 
Termin realizacji: 
……………………………………………………………………………… 
Zakres utrudnień w ruchu pieszym oraz kołowym: 
……………………………………………………………………………… 
 

 
Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana z blachy 
pomalowanej na kolor żółty z czarnymi literami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 43 z 45 

Załącznik nr 2 

 

 

Tablica informacyjna z informacją o realizacji zadania w ramach Planu dla Osiedli 

 

 

1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji dwóch tablic 

informujących o prowadzonych pracach oraz po zakończeniu projektu jednej tablicy - pamiątkowej. Wzór tablic 

informacyjnych i pamiątkowej zostanie dostarczony przez Zamawiającego. 

2.Dokładna lokalizacja posadowienia tablic zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 

3.Tablice jednostronne, o wymiarach 120 x 100 cm. Zamontowane na stelażu trwale związanym z gruntem 

o wysokości ok. 2,5 m nad powierzchnią gruntu, przy czym dolna krawędź tablicy montowana na wysokości 

ok. 1,5 m w sposób nieograniczający widoczności napisu. 

4.Tablice wykonanie z materiału: trwałego, nierdzewnego, odpornego na warunki atmosferyczne, gwarantującego 

użytkowanie i estetykę przez wiele lat. Słupy konstrukcyjne ocynkowane. Posadowienie w gruncie min. 80 cm, 

zabetonowane. 

5.Zamawiający wymaga aby: tablice były trwałe, zabezpieczone w sposób gwarantujący długoletnie użytkowanie. 

6.Rozstaw słupków, ich nośność oraz głębokość ich posadowienia w gruncie, jak również sposób mocowania 

tablic do stelaża powinny zapewniać stabilność całej konstrukcji i jej odporność na warunki atmosferyczne (np. 

podmuchy wiatru). 

7.Stelaże powinny być zabezpieczone warstwą ochronną cynku i odporne na działanie warunków 

atmosferycznych. 

8.Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji stelaża Wykonawca zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną 

projekt do akceptacji przez Zamawiającego; 

9.Dostawa i montaż tablic wraz ze stelażami nastąpi w miejscu uzgodnionym i wskazanym przez Zamawiającego 

- na obszarze miasta Łodzi. 

10.Minimalna wymagana trwałość na nośniki oraz elementy mocujące oraz powłoki malarskie i inne materiały 

zastosowane na tablicy wynoszą 72 miesiące od dnia bezusterkowego, protokolarnego odbioru dla każdej 

zamontowanej tablicy - zarówno informacyjnych, jak i pamiątkowej. 

11.Przy wykonaniu prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy stosować materiały  

i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty certyfikaty  

i atesty. 

12.Tablice informacyjne powinny być montowane przed rozpoczęciem prac budowlanych, natomiast pamiątkowe 

niezwłocznie po zakończeniu prac. 
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Załącznik nr 3 

Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE CZĘŚCIOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 

„Podwykonawcą”, a firmą ……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 

„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr ………………..…………………. 

w ramach realizacji zadania pn. ………………………………..................................................................................... 

 

Wykaz faktur:  

 

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 

podwykonawca 

Nr 

faktury 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Kwota 

brutto/netto 

(zł) 

Wartość 

umowy 

brutto 

(zł) 

Status  

zapłacono 

/ nie 

zapłacono 

Uwagi 

1           

2          

3          

4          

5          

 

Podwykonawca oświadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, że: 

 

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonał na rzecz Podwykonawcy częściowej 
zapłaty w kwocie ………...zł. 

2. Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane samodzielnie bez udziału 

dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 



Strona 45 z 45 

Załącznik nr 4 

Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 

„Podwykonawcą”, a firmą ……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 

„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr ………………..…………………. 

w ramach realizacji zadania pn. ………………………………...................................................................................... 

 

1. Oświadczam, że wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytułu niniejszej umowy zostały 
w całości zapłacone w wysokości ……………...……… zł brutto, zgodnie z poniższym zestawieniem – 
wykazem faktur: 

 

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 

podwykonawca 

Nr 

faktury 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Wartość 

umowy 

brutto/netto 

Status  

zapłacono 

/ nie 

zapłacono 

Uwagi 

1          

2         

3         

4         

5         

 

2.   W związku z zapłatą wszystkich płatności nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować 

powstaniem roszczeń firmy ……………………………..…… jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy 

……………………………..…… o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/usługi*. 

3.  Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane samodzielnie bez udziału 

dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


