UMOWANR ............... /DZ/2020 (wzér)

Widniu........... . 2020 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem t.odz - Zarzadem Inwestycji Migjskich z siedziba w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

7. Zamawiajgcy Zleca, a Wykonawca Przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne pod
nazwg ,Remoni ul. Aksamitnef na odcinky ok 250mb od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii
przy szerokosci ok.6mp” zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg projektowa, Opisem
Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiory
Robot Budowlanych (STWIORB) Zawartymi w Tomie (] Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (dalej SIWZz), innymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ
oraz niniejszej umowie.

2. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzglednic¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (tj. Dz. U. 2019 Poz. 701 ze zm). Wykonawca zobowigzuje sie do
przyjecia na siebje obowigzkéw posiadacza odpadow i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w Szczegolnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu | dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w
trakcie realizacji zaméwienia Poza teren robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania
materiatow odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmioty umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjne;j dia wykonywania badan przewidzianych STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktow gtownych,
cbstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg =z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostac sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez t 6dzki Osrodek Geodezji w todzi

C) zapewnienia nadzory archeologicznego | wykonania interwencyjnych  badan
archeologicznych  w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonioznej
W przypadku wykrycia obecnogci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

d) wykonanie inwentaryzacji budynkéw oraz drog sasiadujgcych z placem budowy nalezy

przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajgcym ocene




powinna zawieraé¢ opis stany budynku, drogi szczegolnie pod kgtem identyfikacji
istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzng. Opracowanie takie
powinno  byd sporzadzone przez fzeczoznawce lub osobe z uprawnieniami
budowlanymi,

€) nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drdg, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,

f)  wykonania i uzgodnienia z organem zarzadzajacym ruchem:

- projektu tymczasowe; organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien uwzgledniac docelowe dojazdy dla mieszkancow i dojazdy gospodarcze oraz
rownolegte prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
robot.

- projektu statej organizacji ruchu,

g) w przypadku funkcjonowania komunikaciji publicznej ujecia w projekcie tymczasowe;
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktory dodatkowo nalezy
uzgodnic z MPK,

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowe; organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
Zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowa organizacjg ruchu Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgeych o utrudnieniach w ruchy | proponowanych
objazdach w iloéci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz
w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich Zzamontowania do Zamawiajgcego. Wzor tablicy
stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$é za
szkody spowodowane niewlasciwym zamontowaniem tablic.

J)  zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robat,

k) wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia Zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajgcy ruchem projektu tymczasowe;j organizacji ruchu oraz
projektu docelowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajacemu  wszelkich niezbednych,
posiadajgcych  odpowiednie uzgodnienia, projektéow technologicznych  robot
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWIORB,

n) zabezpieczenia roboét przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity WYyZzszej,

0) zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

P) naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztow, opfat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje,
Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

q) pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek  zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku  do dokumentagiji
projektowej,

r) w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Zamawiajgcym,

s) utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikow, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota i gruzu,

t) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
I odsniezania w okresie Zzimowym,

u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowe] organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot,

-_—
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V) zorganizowania | zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkdéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnagtrz i bezposrednio
Na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robét,

X) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robot,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku drzew
przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujgcych
informaciji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- hazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod Ktorym mozna skiadad uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie | miejscu  spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona zostanie
notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa) zapewnienia wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opoznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i Swieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ziomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktdrego wybér
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci  ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drog i Transportu
(ZDIiT), a nastepnie wpfacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony migdzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta t.odzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadow okreslonymi ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osob do wykonania zaméwienia zgodnie
Z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186
zezm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do peing| dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych osob trzecich lub podmiotow,

gg) zawarcia umow dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajgcia terenu poza pasem drogi
na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z
opfatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przytgczy w pasie drogi lub prace zwigzane z remontem/budowg
obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji drogowej, oraz
podmictom  realizujgcym przytacza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty,
przebudowy budynkow zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na podstawie
odrgbnych uzgodnien/umow. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele opisane
powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi byé poprzedzone uzyskaniem przez
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wiw podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu nalezy
udokumentowadé protokolarnie.,

i) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojsé/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robdt
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdow budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestordw sieci prowadzgcych
lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej granicy,

i} powiadomienia poszczegolnych  gestoréw  sieci infrastruktury technicznej
O zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentaciji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajacych z warunkow | uzgodnien
gestorow sieci m. in. koszty nadzorow, odbiorow itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robat budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UM¥. o rozpoczeciu robodt budowlanych.

) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzgdzona w wersji elektroniczne;
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lodzki Osrodek Geodezji w t.odzi,

mim) scistej koordynaciji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w trakcie
realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczaé prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe | wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni, W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo zlozy¢ zastrzezenia,
co do przedstawionego projektu harmenogramu rzeczowo-finansowego oraz
wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonaweca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia | uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespaojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przedfozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego,

Ktdry  uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim  zmian
W lerminie 5 dni od daty przekazania takiego skorygowanego harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic zastrzezenia i uwagi,

0 ktorych mowa powyzej i przedstawié Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowic bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamowienia,
oo)informowania mieszkancow o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,
pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach:
budzetu obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy,
Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Jednakze zgode na catkowite zamkniecie jezdni Wykonawca uzgodni
bezposrednio w Zarzadzie Drég i Transportu w todzi oraz z Biurem Inzyniera Miasta w
Oddziale Zarzgdzania Ruchem na Drogach w todzi, a takze z innymi instytucjami jezeli
bedzie to wymagane.
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Zamawiajgcy zastrzega, iz materiaty z rozbidrki stanowig wiasno$é Miasta todzi
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziem| z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowag Zamawiajacego o rodzaju materiaty przewidzianego do usunigcia z placu
budowy, na pigmie w terminie 7 dnij roboczych przed planowanym terminem wywaozki.
Wywoz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej Zgody
Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane |
Wyposazeniowe po rozbidree lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora  nadzoru z ramienia  nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drog i Transportu. Elementy nadajgce sie do
Ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, piyty chodnikowe) winny by¢
zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbiory
koncowego robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogodlnych za szkody
wynikte na tym terenie.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkad komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
Pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw paristwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadarn
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
piatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontrolj stanu postepu robot budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postgpu robdt w formie
pisemne]. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniu
tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacg Zrealizowanych robot oraz plan prac na
kolejny tydzien Informacja  sktadana przez  Wykonawce ma uwzgledniac  ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze ~program
naprawczy”. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesigczne, ktére bedg zawieraty informacije dotyczgce zrealizowanych Robét |
poniesionych naktadow finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesigczny winien by¢ ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po  zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy
i przekazac go Zamawiajgcemu w dniu odbiory koncowego robot.

liekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekroé ninigjsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni"” Oznacza to dni kalendarzowe.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30.10.2020
Terminem zakonczenia Zamowienia bedzie data podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowegpo.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow wiasnych (nowych),
Zapewni kompetentne Kierownictwo, pracownikéw i Sprzet niezbedny do wykonania robot
w zakresie Zzapewniajacym prawidfowe pod wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie
Przedmiotu umowy.

-

Strona 5z 26



Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186
ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019 poz.
266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do
wskazanych materiatow wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robdt | wbudowanych materiatow. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonag roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych przepisow prawa, w szczegolnosci z ustawg Prawo budowlane, zgodnie

Z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§4

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujgce dokumenty kontraktowe:
a) oferta Wykonawcy,
b) zawiadomienie o wyborze oferty,
c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn).
Strony oswiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie
postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:
a) Umowa,
b) oferta Wykonawcy,
c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) zawiadomienie o0 wyborze oferty.
) harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 1 ust. 3 1it. nn),

§5

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od daty
zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wilasciwych przepisdw prawa.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie niezbednym
do wykonania zadania.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje | zabezpieczy teren zaplecza budowy,
Wykonaweca wykona tymczasowe przytgcza mediow we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

e

§6

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie

UMOWY O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t). Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) 0s6b wykonujgcych prace w branzy drogowe;.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1,
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3. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne o$wiadczenie
0 spefnieniu warunkow okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyc:

a) po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o pracg, na ktorej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu
oraz zakres obowigzkéw pracownika,

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz zdrowotnego, na
ktorej widnieje imig i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu  Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub  podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace;

4. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwigzania
umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.

5. Spefnienie obowigzku okreélonego w ust 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy speiajgcego  wymagania okredlone
W niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

6. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas
trwania robot budowlanych minimum 1 0soby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym
Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia
0 zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace na czas trwania robot
budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat, sktadajac do siedziby Zarzadu
Inwestycji Migjskich pisemne oswiadczenie, nie pozniej niz 10 dnia miesigca
rozpoczynajacego dany kwartat. Strony postanawiajg, ze przez dany kwartat, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujgce po sobie miesigce, z tym
ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy. Os$wiadczenie
Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegoinosci:  doktadne okreslenie  podmiotu
skiadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, imie i nazwisko osoby/oséb
bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma prawo zadaé
od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace. Kserokopia
umowy/umow powinna zawieraé: imie i nazwisko zatrudnionego, date zawarcie umowy,
rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracownika.

§7

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé sie Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawea. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotow wymaga zachowania
warunkow przewidzianych w niniejszym paragrafie.
Z zastrzeZzeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
Zmiany umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia powotywat sie na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcg w celu realizacji
przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:
T ) (ZBKIEE )05 v memesmmmmmmaensm st o e smssieiie

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1a lub jego
Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykazac Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym, niz
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podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

1c. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamowien publicznych przed przystapieniem
do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile §3 Juz znane, zobowigzany jest podaé
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséh do kontaktu

jest zawiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazywac informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.
Wykonawca na pisemne Zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek usungé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z tereny budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w Sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie
przestrzega przepiséw prawa.
W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcy a Podwykonawcg Ilub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych  wykonanie Zleconegj
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewnic, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

C) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu  projektéw uméw o dalsze

zasadach okreslonych ponize;.
W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca  lub dalszy  Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacyg zakresu Robdt, ktore majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce,

¢) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé
powierzenia realizacji Przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych
dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodag Zamawiajgcego |
Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezer w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4)  Wykonawca, Podwykonaweca  |ub dalszy  Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia
Zawarcia umowy o wykonawstwo.
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10.

11.

9) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosic sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozone; umowy
0 podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacii okreslonej w niniejszym ustgpie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
W przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca  lub dalszy ~ Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy [ub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylkc umow o podwykonawstwo:

- 0 warlosci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej umowy
lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 z.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow
srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy,

4) W  przypadku zawarcia kilku umow o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sig, jezeli suma
wartosci tych umow speini wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majag odpowiednie zastosowanie do wszelkich Zmian,
uzupetnien oraz aneksow do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z dorgczeniem faktury/rachunku za dany zakres robot,
przedtozy¢  Zamawiajgcemu dowody  zapfaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktdrzy brali udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych, poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kopie faktur lub rachunkow,
na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz o$wiadczenia
podwykonawcow o otrzymaniu catoscei wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres robot
- zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy.

W przypadku nie przedtozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowane] naleznosci. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia, a w szczegolnosci roszczenie o
zaptate odsetek za opéznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom
bezposrednio na rzecz poszczegolnych podwykonawcow, a dokonana ptatnosé
pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10
dni od dnia otrzymania te;] informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag. Zamawiajgcy
Postanowienia zobowigzany Jest natychmiast poinformowac Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnognie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego. niniejszego paragrafu dotyczg
réwniez dalszych i kolejnych podwykonawcow Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca, ktdry polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidamie z
podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobow, za szkodeg poniesiong przez
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Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponasi winy.,

. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 |it. b, Zamawiajgcy

uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych
umow o podwykonawstwo. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen lub Sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sig art. 647(1) § 3 Kodeksu cywilnego.
W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnic, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w
podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robot
budowlanych, dostaw | ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego
zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do
przedktadanych umoéw o podwykonawstwie. W przypadku nie Zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 6471 § 3
Kodeksu cywilnego.

§8

Zaakceptowana Kwota Wynagrodzenia zgodnie z Ofertg Wykonawcy wynosi brutto
..................... stownie: e, W EYM Nalezny podatek VAT.
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym
oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robat,

Maksymalna Wartos¢ Zobowigzania wynosi ......... % (max 110%), kwoty brutto podanej w
§8ust. 1, costanowi.........co... zt (stownie..............oo ). Przez
Maksymalng Wartosé Zobowigzania Zamawiajgcy rozumie sume wartosci wszystkich
robot rzeczywiscie wykonanych i odebranych, przeliczonych przez ceny jednostkowe
wyszczegdinione w kosztorysie ofertowym. Nie jest wymagana zmiana Zaakceptowanej
Kwoty Wynagrodzenia do wysokosci Maksymalnej Wartosci Zobowigzania. W przypadku
gdyby Zaakceptowana Kwota Wynagrodzenia miata przekroczy¢ kwote Maksymalnej
Wartosci Zobowigzania Strony dokonajg zmiany tej kwoty w drodze Aneksu do niniejszej
Umowy,

Za roboty niewykonane, cho¢ Objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie
przystuguje.

W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miato przekroczy¢ kwotg okreslong § 8
ust. 3, Wykchawca ma obowigzek poinformowac o tym Zamawiajgcego odpowiednio
wczesnie], lecz nie pozniej niz 14 dni przed koncem realizacji umowy | uzyskac jego
akceptacje. W takim przypadku strony dokonujg zmiany tej kwoty w drodze aneksu do
umowy.

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sige odbywad fakturami czgsciowymi za
faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywa¢ sie bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robot, Podstawg
wyslawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu czgsciowego rozliczenia przedtozy
do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem = w sposob tabelaryczny
procentowego zaawansowania | rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien
by¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni przed
datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robdt. Brak przygotowanego
materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci,

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 3. Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢
dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
I niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji robot.
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8. Rozliczenie koncowe nastapi fakturg Koncowa po zakoriczeniy catosci robot i ich odbiorze
koncowym. odstawg wystawienia faktury korcowej bedzie podpisany przez obie strony
protokot odbiory koricowego, wraz » dostarczeniem dowodow Zaptaty, wszelakiego
wynagrodzenia (wymagalnego | niewymagalnego) oraz pozostatych dokumentow, o
ktorych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz os$wiadczenia Podwykonawcow |
dalszych Podwykonawcow o} niezaleganiu przez Wykonawce
I Podwykonawcow z ptatnosciami, ktore powinno zawierad:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawierac: wykonawce, podwykonawce,
nr faktury, data wyslawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, wartogé umowy wraz
Z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- Zapis, ze miedzy Podwykonaweg a Wykonawca nie istnieje zaden spdr, ktory skutkuje
bgdz moze skutkowag powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy o

9. Wartosci faktur czesciowych | faktury korcowe] nie moga tgcznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 3.

10. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbiory.

11. Za dzien Zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

12. Wykonawca wystawi faktury na Miasto £odz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:

Wykonawcy wskazany na fakturze.
13. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publlczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 pez. 2191 ze zZm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

14. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;
faktury elektroniczne;j, wOowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;;:
bﬂgs:ﬁelj@&tura.gov.p_l
15. Szczegotowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okredla Ustawa z dnig 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w Zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze
zm.) oraz akty wykonawcze do nigj.
18. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite |T Solutions powinien
wpisac ponizsze dane-
- W sekcji ,NIP” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;
- jako , Typ numery PEPPOL" nalezy wybraé: NIP:
- W polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.
Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbiory
towaru/ustugi.
17. W przypadkuy gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisad
ponizsze dane:
- W sekcji | Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;
- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybrag¢: NIP:
- W polu ,Numer adresuy PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.
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18.

19.

20.

21.

22.

28;

24.

25,

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania - na ponizsze maile: cuw@cuw.uml lodz.pl oraz
Zim@zim.uml.lodz.pl.
Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodoéw zaptaty oraz pozostatych
dokumentow, o ktdrych mowa w §7ust. 718§ 8 ustb lub § 8 ust. 8 niniejsze; Umowy.,
Zapfata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgce;
nieuregulowanej  naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, celem
zabezpieczenia $rodkow na zapfate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.
Warto$¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonac zamowienia,
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktdre wystapig w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg
i doswiadczeniem — magt przewidzied na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane
W ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania
ptatnosai.
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
Ma nastgpic¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww.
wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunkuy bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opodznienie
w wysokosci odsetek ustawowych.

§9

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowg realizacjg, z
wytgczeniem sktadania oswiadczer woli mogacych skutkowaé uzupetnieniem lub zmiang
ekl £ o T —————

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktow z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg

Przedmiotu zamOWIenia, J@St: ..................o.coorviroocoso o
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:.........................

Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokaonujg zmian na
podstawie oficjainego zawiadomienia na pismie,

Strona 12z 26



§10

koncowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim przedfozeniu wiodgcemu inspektorowi
nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wymagane przepisami Prawa
budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty odbioru robét Z zewnetrznymi
gestorami sieci.

3. Jezeli  w  toku czynnosci  odbiory zostang  stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sig¢ do usuniecia to:

a) odmawia odbiory do Czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbiory j Wyznacza termin na ich usunigcie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg  one uzytkowanie  przedmiotu  odbioruy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbiory i moze naliczy¢ kary umowne na
podstawie §11 ust. 1 [jt G):

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt | ryzyko Wykonawcy.

4. Odbidr robot odbedzie sig zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiory robot
budow#anomontaZowych, obowigzujgcymi narmami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustatonych i podanych przez Zamawiajgcegqo.

5. Strony ustalaja nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywac bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia robot do
Sprawdzenia,

b) odbior czegsciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

¢) odbior koncowy dokonany bedzie Po catkowitym zakonczeniy wszystkich robdt
skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbidr koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie
Sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa Z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), Zawierajgca informacije o elementach
przechodzacych na majatek Miasta todzi i gestorow sieci,

d) odbidr w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sig na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
Przez Zamawiajgcego z udziatemn Wykonawcy, w formie protokolarnej., Odbidr ten
nastapi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokoty ostatecznego odbioru, PO usunigciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji Jakosci i rekojmi.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej w terminie 3 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego w
losci 2 egz. wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
© grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- Usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginaciji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylne; oktadce) opisu o ponizszej tresci:

-jednostka.............. .. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-todz, dn. ...

§ 11

1. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) zaopdznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego
w § 2 wust. 1 w wysokosci  0,05%  wartodci wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 8 ust. 3 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczony od
terminu wykonania zamaéwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) zaopdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokos$ci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 3 za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia liczonego od dnia WYyZnaczonego na usunigcie wad,

C) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
8 ust. 3,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 3 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 3,

f) za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,10% wartosci wynagredzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

g) w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosgci w trybie § 14 ust. 2 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 3 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia, braku
ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy lub nie
przedtozenia Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 14
umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

h) za opoznienie w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 3 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,

i) za brak zaptaty lub nieterminowg  zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust, 3 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

J} za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca

————— e e
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zaptaci karg umowng w wysokosci 0,10% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 3 za kazde naruszenie oddzielnie,

k) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 3 za kazde naruszenie oddzielnie,

I) za brak Zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 3 za kazde naruszenie oddzielnie,

m) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

n) za opéznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
robét budowlanych, o Ktorym mowa w § 1 ust. 3 Jit. nn) lub nie uwzglednienie
zastrzezen do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.3 za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia,

o) za wykonywanie prac budowlanych niezgoednie z zatwierdzonym projektem
tymczasowe] organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
2000 zt za kazdy Przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

P) za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w zakresie usunigcia nieprawidtowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosgci 2000
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie 7 § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 1 ust.3 lit. hh) i lit. i) pomimo upemnienia przez Zamawiajacego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde niewykonanie
polecenia Zamawiajgcego,

) za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem kopii faktur lub
rachunkow, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 3 za kazde
naruszenie oddzielnie,

S) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zapfaci karg umowng
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 3 za kazde
naruszenie oddzielnie,

) za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow wynikajacych z
§ 6 umowy, a w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikdw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokesci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktoregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 6 umowy,

uj za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktdrym mowa w § 5ust. 1
— W wysokosci 0,10% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.3
za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,

v) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego
umowy podwykonawcze;j, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05%
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 3,

W) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentagji powykonawczej zgodnie z § 10
ust.6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 3 za kazdy dzien kalendarzowy opodznienia.

2. Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna faczna wysokos¢ kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 Jit. a) —d)if) — w) nie moze przekroczyé 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 3. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do

-
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1.1.

dochodzenia nie tytko kary umownej za odstapienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstapienia.
Zamawiaj’qcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokoSciach:
a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajqcego
W wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 3, z zastrzezeniem
§ 13 ust. 1 pkt 1.1 Jit. a).
Zamawiajgcy Zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
Przewyzszajgcego  wysokogc zastrzezonych kar umownych na zasadach 0golnych
Kodeksu Cywilnego.
Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty doreczenia
Wykonawcy noty ksiggowej.
Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia

§12

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zieleri na okres 36 miesigey (z pielegnacjg
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgcg m. in. Systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu Z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrosty
chwastow.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie,

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas

protokolarnie.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen 7 tytutu gwarangji takze po okresie okreslonym
wust. 2, 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub

§13

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
Zamawiajacemuy przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic istotnemu



g)

h)

Zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art,
145 ustawy),

W przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych Przyczyn nie rozpoczat robét lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwanig Zamawiajgcego zlozonego na pismie przez
okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji Zamawiajgcego,

W przypadku gdy wystgpi koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §7ust. 8
lub koniecznogé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
Wynagrodzenia brutto Okreslonego w § 8 ust. 3,

od czesci zakresy prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
Przyczyn technicznych, technologicznych, pPrzyrodniczych lub niezgodne ze sztukg
budowlang,

W przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1 Iit. a)-d)if) -
w) osiagng 30 % Wynagrodzenia umownego brutto Okreslonego w § 8 ust. 3. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajgcy bez Uzasadnionej Przyczyny odmawia odbiory robét lub podpisania
protokotu odbiory,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec  zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie maogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstagpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1, pkt. od b) do h)ipkt. 1.2.
Powinno nastgpic w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
Przyczynie odstagpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia | powinno
Zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiaje;cego obcigzajg
nastepujgce obowigzki SzCzegotowe:

(1) Wykonawca Zobowigzany jest:

a)

b)

c)

d)

W terminie 7 dnj od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
Sporzadzic SzCzegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstagpienia,

zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

umowsg, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
zgtosic Zamawiajgcemu odbidr  robot przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpoézniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

wykonania inwentaryzacji powykonawcze| wykonanych robot wraz Z mapa
inwentaryzacyjna w ilosci dwaéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - [yp odpowiadajgce plikom DWG, Zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktdra Spowodowata
odstgpienie od umowy:.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a)

b)

dokonania odbiory robgt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
Ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia materiatow, konstrukcji  fub urzagdzen wskazanych w wykazie
Sporzgdzonym zgodnie z pkt. (1) lit. c) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
bgdz nabytych dia realizacji przedmiotu umowy,
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1.

¢) rozliczenia sie z Wykonawca Z tytutu nierozchonych W inny sposéb kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z Zagospodarowaniem
iuzbrojeniem tereny budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow | urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor tereny budowy.

§14

Wykonawca zobowigzuje sig posiadac przez caty okres realizacji Umowy oraz w okresje

udzielonej gwarancji jakosc ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
Prowadzonej dziatalnogei gospodarczej (odpowiedzialnogé kontraktowa | deliktowa)

przedstawicieli i pracownikow Zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowig (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
Zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w Zwigzku

jest przedstawic Zamawra;qcemu w terminie 10 dnj roboczych od dnia podpisania umowy,
Wykonawca obowigzany jest  przedktadac Zamawiajgcemu kopie  dokumentow
wskazanych w yst. 2 wraz z dowodami uiszczenig sktadki na nastepne roczne Okresy
Pfatnosci w terminie 5 dni roboczych przed upltywem okresy ubezpieczenia Wwynikajgcego

ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki ng koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne Kwoty
Z Wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar
umownych.,
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wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegélnosci zmiana stawki podatku
VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec zwigkszeniu
wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b)  zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktorych mowa w § 7 ust. 1a,

C) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 16
umowy, na inng niz Przewidziana w art, 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2, Nastapi zmiana Wynagrodzenia, w wyniky:
robot zamiennych ijlub Zmiany  technologjj jezeli sg konieczne dia prawidiowego
wykonania przedmioty Zamowienia oraz innych robat nieujetych w zaméwieniy - roboty
Zzamienne iflub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztorysow
Przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawfajacego.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastepujgce zafozenia:
* ceny jednostkowe ng roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
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® W przypadku robgt niezbednych do Wykonania zamdwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej/ OPZ, dia robét nie
wystepujgcych w zamowieniuy podstawowym dia pozycji nie wystepujacych w

weryfikacji kalkulacji.

1.3. Strony dopuszczaja mozliwosé Zmiany technologii robét na lepszq/nowoczeénjejszeg 0
ile  poprawi to parametry przedmioty Zamowienia | nje Spowoduje zwigkszenia
Wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy ma prawo, jezel| jest to niezbedne do wyKkonania przedmioty niniejsze;j
umowy, polecaé Wykonawcy na pismie wykonanie projektow rozwigzan zamiennych w
stosunku do STWIORB, dokumentacgji Projektowej lub OPZ. W takim wypadku Wykonawcy
nie nalezy sje dodatkowe wynagrodzenie.

3. Zamawjajacy Przewiduje mozliwosé dokonania Zmiany terminuy realizacji zamowienia lub
jego termindw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosgci zaistniatych w trakcie realizacji przedmioty
umowy ti.  warunkow atmosferycznych uniemoer‘wiajacych prowadzenie
Przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
fnfrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemoz’fiwiajace terminowe wykonanie
Zamowienia,

b) zawieszenia roboét przez Zamawiajqcego Z powodu wystapienia nastepujgcych
okolicznogci:

- niesprzyjajacyoh warunkow atmosferycznych uniemoz’liwiajqcych prowadzenie
robot  zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlana, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydro!ogicznych, kolizji z  sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemoznwiajace terminowe wykonanie zamowienia,

~  koniecznosci Usuniecia bledéw |ub wprowadzenia zmian w rozwigzaniach
projektowych Iup STWIORB, Iub koniecznosci wykonania rozwigzan Zamiennych
w stosunku do Zamieszczonych w dokumentacji projektowej / OPZ Jub STWIORB,

= przekroczenie zakreslonych przez Prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

¢) zmian bedacych nastepstwem  dziatania organow administracji |ub 0s0b
indywidualnych:

=~ gdy pomimo wystapienia Wykonawey Jub Zamamajqcego 0 wydanie decyzji
admmistracyjnej lub warunkow technicznych Jub innego dokumenty niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmioty umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej Czynnosci, w Przypadku hbraky regulacji ustawowej — w terminie
Zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko
w zakresie przediuzenia terminy realizacji inwestycji,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, Zezwolen,
uzgodnien dotyczgcych usuwania bledow w dokumentacji projektowe;j,
Z przyczyn niezawimonych przez Wykonawce,

0 €zas niezbedny do zakonczenia Umowy,
=~ odmowa udostepnienia przez  wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.

Mt___‘—%——m__ﬁl_______
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d) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowe;j,
OPZ Iub STWIORB, Iub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunky
do Zzamieszczonych w dokumentagji projektowej, OPZ |ub STWIORB z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

e) koniecznosg koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robot budowlanych,

f) koniecznosci Zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien

1) koniecznogé Przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

1) wystgpienie robot zamiennych:

© Przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci,

- przedtuzenie terminy nastapi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu,

4. Koniecznosé lub celowosé zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 1.3 oraz w ust. 3 musi
Zostac udokumentowana poprzez zatgczenie zdjec, rysunkow, raportéw, szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo {(wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty
Powzigcia wiadomosei o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dnj przed koricem
terminu realizacji przedmiotu umowy,

5. Za przedtuzenie terminy realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
Wynagrodzenie.,

6. Zamawiajgcy nie dopuszcza Zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach
Zawinionych przez Wykonawce.

7. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu  przediuzeniu 0 czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w Sposob nalezyty,

8. Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust, 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

9. Wprowadzenie Zmiany postanowien umowy wymaga aneksuy sporzgdzonego w formie
pisemne;j pod rygorem niewaznosci.

§16

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) 4. «.ooooveee zt, w
nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

a) w pienigdzu Y. przelewem kwoty w wysokosci ... zt, na konto
Zamawiajacego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
w

e ktorej oryginat zostat ztozony




2; Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie
Zwrdcone na PONizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone

minie 30 dni od dnig wykonania zaméwienia | uznania przez Zamawiajqcego

Za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamaw:'ajacego Protokotu Odbiory

Koncowego,

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy  poza Przypadkami  wyraznje
wymienionymj w Umowie moze stuzyé w Szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu  roszczep Zamawiajqcego W Okresie rekojmi  w Zwigzku
Z niewywiazywaniem sie Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w rekojmi.

§17
1. Wszelkie Zmiany i uzupetienia niniejszej Umowy wymagaija zachowania formy pisemnej
pod rygorem Niewaznosci.

2. W sprawach nieuregu.'owanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawg Zzamowien publicznych.

§18

Umowe niniejszg Sporzgdza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dlg Zamawiajacego
i1 egzemplarz dig Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZARZAD INWESTYCJI MIEJSKICH
Wydziat Inwestycji Intrastrukturainych

Zespai ds, Przvgotowania Inwestyciji
Jdon ()L; KIEROWPOLU
1

Katarayhd Skéra




" zgodnie z ofertg Wykonawcy

A
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Zalgcznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestyciji:

-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
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Zalgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

OBYWATELSK]

ﬁ BUDZET

ZADANIE ZGHOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

Doviedz sie wiece

:veww lodz pl/ bud zet_obywatelski

Zalgcznik nr 3
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Dziatajgc w imieniy firmy: z siedzibg w
....................................... Zwanej dalej ,,Podwykonawcq", a firmg
........................... Z siedzibg w Zwanej dalej
,,Wykonawcq” W zwigzku 2z CAVAAEN W HO 1, eroner umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Termin Kwota Wartog¢ Status
Wystawienia | platnogej ' brutto/netto umowy | zaptacono
(zh)

1. Na roboty wykonane Na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy Czgsciowej Zapfaty w kwocie ..., zt.

= niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 4

Dotyczy: umowa nr

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy:

........................... Z  siedzibg w
....................................... Zwanej  dalgj ,,Podwykonawcq", a  firmg
........................... Z siedzibg w Zwanej dalej
,,Wykonawcq” W zwigzky z cawarciem w dniy . umowy nr
.......................................... w ramach realizacji Zadaniag pn.

Oswiadczam ze wszelkie Wynagrodzenia (Wwymagalne i niew
niniejszej Umowy zostaty w catosci Zaptacone w wysokosci
zt brutto, Zgodnie z PONizszym Zestawieniem

ymagalne) z tytuty

...........................

— Wykazem faktuyr:

Dalszy Nr

aty Wartosé
podwykonawea ‘ faktury umowy

zaplacono
brutto/netto

/e
zaplacono

3. Roboty/dostawy/usfugi*
Samodzielnie bey udziatu dalszych podwykonawcow/w
dalszych podwykonawcg '

* niepotrzebne skresli¢
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