UMOWANR ....cvvninn 2020

zawarta w dniu .................2020 roku w Lodzi pomigdzy:

Miastem L6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedziba w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej
175;

zwanym dalej ZIM, Inwestor ZIM

reprezentowanym przez:

...............................................................................................................

Lodzka Spélka Infrastrukturalng sp. z o0.0.,, z siedzibg w Lodzi, przy
ul. Wolczanskiej 17, e-mail: kontakt@lsi.lodz.pl , zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla
Lodzi Srédmiescia XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000243066, REGON 100077301, NIP 725-19-06-517, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 1
035 100 000,00 zt,

zwang dalej L.SI sp. z o.0. lub LSI, Inwestor LSI

reprezentowang przez:

...........................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

...........................................................................................................

Ilekro¢ w niniejszej umowie uzywa si¢ okreslenia Zamawiajacy, rozumie si¢ przez to ZIM
i/albo L.SI odpowiednio do zakresu realizowanych zadan,

...............................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawes,
lacznie zwanych w dalszej cze¢sci umowy Stronami,

W  wyniku dokonania przez Strony wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nicograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) — zostata zawarta Umowa nastgpujgcej tresci:

Zwazywszy, ze:

a) Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem prac, szczegolowym standardem wykonczenia oraz
materialami, ktére majg zostaé wykorzystane do wykonania zleconych robét w ramach
realizacji opisanych zadan inwestycyjnych;

b) W zwiazku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pod
nazwa ,Przebudowa ul. Zarzewskiej na ode. od ul. Praskiej do ul. Rzgowskiej
(w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z prawem opecji w zakresie wykonania
konstrukeji jezdni na calej szerokosci ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilinskiego
do ul. Praskiej zgodnie z pismem ZDiT — znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 z dnia
17.02.2020 r. (w trybie wybuduj) oraz przebudowa wodociggu wraz z przylaczami
i odejéciami bocznymi na odecinku od ul. Kilinskiego do ul. Rzgowskiej (w trybic
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wybuduj)” w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zlozyl najkorzystniejszg
oferte w rozumieniu prawa zaméwien publicznych;

¢) Wykonawca dokonal wyceny zgodnie z wymogami SIWZ;
Strony zawierajg umowe nastgpujacej tresci:

1.

§1
Przedmiot Umowy

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez
Wykonawee zadania inwestycyjnego obejmujgcego inwestycj¢ pod nazwa ,,Przebudowa
ul. Zarzewskiej na odc. od ul. Praskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj
i wybuduj) wraz z prawem opcji w zakresie wykonania konstrukeji jezdni na calej
szerokosci ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilinskiego do ul. Praskiej zgodnie z
pismem ZDiT — znak: ZDIiT-EE.50210.1.57.2020 z dnia 17.02.2020 r. (w trybie
wybuduj) oraz przebudowa wodociagu wraz z przylaczami i odejéciami bocznymi na
odcinku od ul. Kilinskiego do ul. Rzgowskiej (w trybie wybuduj)” zgodnie z
ponizszym podzialem:

a) Zadanie 1
dla ktérego inwestorem jest Miasto L6dZ — Zarzad Inwestycji Miejskich:
Przebudowa ul. Zarzewskiej na odc. od ul. Praskiej do ul. Rzgowskiej, w systemie
wzaprojektuj i wybuduj”,

b) Zadanie 2
dla ktérego inwestorem jest L.odzka Spéltka Infrastrukturalna sp. z o.0.:
Przebudowa wodociggu o érednicy 150 mm w ul. Zarzewskiej na odcinku od ul.
Kilinskiego do ul. Praskiej w Lodzi, wraz z odtworzeniem nawierzchni do stanu
istniejgcego w systemie ,,buduj”,

¢) Zadanie 3
dla ktérego inwestorem jest £.6dzka Spolka Infrastrukturalna sp. z 0.0.:
Przebudowa wodociggu o srednicy 150 mm w ul. Zarzewskiej na odcinku od ul.
Rzgowskiej do ul. Praskiej w Lodzi, w systemie ,,buduj”,

d) Zadanie 4
dla ktérego inwestorem jest Miasto Lodz — Zarzad Inwestycji Miejskich oraz
L.SI:

Wykonanie konstrukcji jezdni na calej szerokosci ul. Zarzewskiej na odcinku od
ul. Kilinskiego do ul. Praskiej zgodnie z pismem ZDIiT - znak: ZDiT-
EE.50210.1.57.2020 z dnia 17.02.2020 r., w systemie ,,buduj” — prawo opcji.

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia w zakresie Zadania 1 zawarty jest
w programie funkcjonalno-uzytkowym i dolgczonych do niego zalgcznikach;
w zakresie Zadania 4 w opisie przedmiotu zaméwienia i pismie ZDiT - znak: ZDiT-
EE.50210.1.57.2020 z dnia 17.02.2020 r1); w =zakresie Zadania 2 i 3 w
dokumentacjach projektowych i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych,

3. Zamawiajacy w terminie 90 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy przewiduje
mozliwoéé skorzystania z prawa opcji i zlecenia Wykonawcy realizacji Zadania 4,
polegajacego na wykonaniu konstrukcji jezdni na calej szerokosci ul. Zarzewskiej na
odcinku od ul. Kilinskiego do ul. Praskiej zgodnie z pismem ZDiT — znak: ZDiT-
EE.50210.1.57.2020 z dnia 17.02.2020 .,

4. Warunkiem skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji w zakresie realizacji
Zadania 4 jest zlozenie oéwiadczenia woli przez Zamawiajgcego W pOwyzZszym
terminie o skorzystaniu z tego prawa, a Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac
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Zadanie 4 w terminie wskazanym w §15 ust.2. Strony zgodnie oswiadczajg, iz w
przypadku skorzystania z prawa opcji w zakresie Zadania nr 4 zakres zamoéwienia
podstawowego dla Zadania nr 2 podlega zmniejszeniu poprzez odstgpienic od
obowiazku wykonania przez Wykonawce odtworzen punktowych nawierzchni w
Zadaniu nr 2 a kwota wynagrodzenia, o ktérej mowa w §14 ust. 2 pkt. 2) zostanie
pomniejszona o koszt odtworzeri punktowych nawierzchni w ramach Zadania 2, o
ktérej mowa w §14 ust. 2 pkt. 2) lit. e), o czym Wykonawca zostanie powiadomiony w
o$wiadczeniu woli dotyczgcym uruchomienia prawa opcji

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji w zakresie Zadania 4,
rozliczenie nastapi na zasadach okre§lonych w niniejszej Umowie zgodnie z kwota
wskazang w § 14 ust 1 lit b)Umowy.

6. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz zastrzezone prawo opcji w zakresie Zadania 4 nie rodzi
po stronie Zamawiajgcego obowigzku zlecenia realizacji Zadania 4, natomiast po
stronic Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystapienia w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniami o wykonanie prawa opcji w Zadania 4 i dokonanie
zlecenia realizacji w tym zakresie.

7. Wykonanie prawa opcji przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany
termindw realizacji Umowy okreslonych zgodnie z § 15 ust. 2

8. Warunkiem udzielenia Wykonawcy do realizacji Zadania 4 (prawo opcji) jest
zabezpieczenie $rodkéw finansowych w budzecie miasta Lodzi dla ZIM, na realizacje
zakresu robot przewidzianego do wykonania zgodnie z pismem ZDiT — znak: ZDiT-

EE.50210.1.57.2020 z dnia 17.02.2020 1.,

9., Do zakresu objetego prawem opcji majg zastosowanie postanowienia niniejsze]
umowy dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Skorzystanie z prawa opcji nie
bedzie wymagato zawarcia dodatkowego aneksu do niniejszej umowy.

10. Odbiér Zadania 4 nastapi na zasadach okreslonych w §11 ust. 2 ninigjszej Umowy.

11. Wykonawca o$wiadcza, iz calosé Inwestycji opisanej w ust. 1 zobowigzuje sig
zrealizowaé za kwote wynagrodzenia ustalong zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 14 ust. 1 i 2 w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy wraz zatgcznikami,
dokumentacje projektows, pismo ZDiT - znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 z dnia
17.02.2020 r, atakze zgodnie zprzepisami Prawa budowlanego, Warunkami
Technicznymi, STWiORB, zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz
z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci o prawidlowy przebieg realizacji.

12. llekro¢ niniejsza umowa poshuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢
niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

13. Tlekroé niniejsza umowa postuguje sie pojeciem Inwestor/Inspektor Nadzoru oznacza
to:
dla Zadania 1, odpowiednio Inwestor ZIM lub Inspektor Nadzoru,
dla Zadania 2, 3, odpowiednio Inwestor ESI lub Inspektor Nadzoru.

dla Zadania 4, odpowiednio dla zakresu okreslonego w pismie ZDiT — znak: ZDiT-
EE.50210.1.57.2020 z dnia 17.02.2020 r. Inwestor ZIM /LSI lub Inspektor Nadzoru dzialajacy w
imieniu ZIM i LSI,
§2

Postanowienia ogdlne
1. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Miasto L6dz — Zarzad Inwestycji Miejskich oraz Lodzka
Spotka Infrastrukturalng sp. z 0.0., ponosza odpowiedzialno$é z tytutu spetnienia cigzgcych
na nich $wiadczen wylgcznie w zakresie nastgpujgcych czgsci przedmiotu umowy, tj.:
a) Miasto EL6dz — ZIM odpowiada za realizacj¢ zobowigzan wynikajgcych z
wykonania przez Wykonawce dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robot
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b)

budowlanych obejmujacych przebudowe ul. Zarzewskiej na ode. od ul. Praskiej do ul.
Rzgowskiej — Zadanie 1 oraz wykonanie konstrukeji jezdni na catej szerokosci ul.
Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilifiskiego do ul. Praskiej w zakresie okreslonym w
pi$mie ZDiT — znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 z dnia 17.02.2020 r. — prawo opcji
(Zadanie 4) tj. wykonanie nastepujacych warstw:

-warstwa $cieralna z SMA 0/8 o gr. 4cm,

-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6 cm,

-warstwa goma podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o gr. 10cm, pod
warunkiem przyznania $rodkéw finansowych w wartosci umozliwiajgce]j realizacjg
przedmiotowego zakresu.

LSI Sp. z 0.0. — odpowiada za realizacje zobowiazan wynikajacych z wykonania przez
Wykonawce robdt obejmujgcych przebudowe wodociggu wraz z przylgezami
i odejéciami bocznymi w ul. Zarzewskiej na odc. od ul. Rzgowskiej do ul. Kilinskiego
— Zadanie 2, 3 oraz wykonanie konstrukcji jezdni na calej szerokosci ul. Zarzewskiej
na odcinku od ul. Praskiej do ul. Kilinskiego w zakresie okre$lonym w pismie ZDiT —
znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 z dnia 17.02.2020 r. — prawo opcji (Zadanie 4) tj.
wykonanie nastepujgcych warstw:

- warstwa dolna podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiazanej z kruszywa Copp
0/31,5 mm o gr. 20 cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem Csy4 0 gr. 18 cm.

2. Rozliczenia za wykonanie rob6t w zakresach Zadan 1 — 4 bedzie dokonane zgodnie z §14
niniejszej) umowy

3. W przypadku koniecznoéci koordynacji rob6t wiodaca rolg bedzie pelnit inspektor nadzoru
robot drogowych ustanowiony przez ZIM.

1.

a)

§3
Dokumentacja projektowa
Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacj¢ projektows pn. ,.Przebudowg ul.
Zarzewskiej na odc. od ul. Praskiej do ul. Rzgowskiej” (zgodnie z zapisami w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z czgécig kosztows i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji
administracyjnych oraz zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowg/zgloszenia
zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz zlozeniem do Zamawiajacego
kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowych (ZRID) - jezeli bgdzie ono niezbgdne.
Dokumentacja projektowa wykonana dla Zadania 1 powinna umozliwiac realizacjg
przedmiotu umowy w zakresie Zadania 3.
Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
zwanym dalej ,rozporzadzeniem™) i obejmowaé, m. in. nastgpujace elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:
projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1935) w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych, a w nim:
e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wiasnosci
nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci,

—
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e projekty architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegolnych branz,

b) komplet zatgeznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej
na realizacje inwestycji, w szczegdlnosei decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowej (ZRID) — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), w tym map zawierajgcych
projekty podziatu nieruchomoéci o ile bgdg wymagane,

¢) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

d) czesc kosztowa:

] przedmiar robét w zakresie, o ktorym mowa w § 6 rozporzgdzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustgpu,
. kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okre§lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow  robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Czgsc
kosztowa musi nosié¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w
ktérym nastepuje odbidr dokumentacji.

e) informacje dotyczaca bezpieczerfistwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrgbnych przepisow,

f) odpowiednia cze$é zwiazang z procedurg oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wlasciwych przepiséw i organéw administracyjnych, w ktérych
gestii lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

g) operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wlasciwy organ administracyjny,

h) uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dolaczone do projektow poszczegélnych
branz,

i) operat terenowo — prawny zawierajacy:

. aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ datg
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastgpuje
odbiér dokumentacji),

. aktualna mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz
z pasem robdt oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe
(musza nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w
ktérym nastgpuje odbiér dokumentacii),

i) projekt docelowej organizacji ruchu,

k) geotechniczne badania podloza gruntowego, zgodnie aktualnyml normami, wykonane
w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi oraz warunkow posadowwma
projektowanej infrastruktury,

1) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.),

m) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzj¢ na
wycinke drzew), opinie, opracowania, zgloszenie zamiaru wykonania rObOt
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg, zgloszenie
wykonania robét, inne zatgezniki warunkujace przystgpienie do robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przygotowania dokumentacji w taki sposdb, aby
spelniala wszelkie wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych. W szczeg6lnosci
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia zgodnoéci przygotowanej dokumentacji
z art. 29 (zwlaszcza ust. 3 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia) oraz art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie),

4, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu - ZIM kompletne opracowania bedace
przedmiotem

niniejszego zamowienia, o ktdrych mowa w ust.1 w formie:

a) papierowej

¢ projekt budowlany 4 kpl.
e projekt wykonawczy 4 kpl.
¢ plan BIOZ 2 kpl.
e projekt zieleni + inwentaryzacja 3 kpl.
e przedmiar robot 2 kpl.
e dokumentacja geotechniczna 2 kpl.
e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych (STWiORB) 2 kpl.
e projekt stalej organizacji ruchu (SOR) 3 kpl.
e zatwierdzony projekt Tymeczasowej Organizacji Ruchu 3 kpl.
* mape sytuacyjno - wysokosciows do celéw projektowych 1 kpl.
* kompletng dokumentacje do archiwizacji 2 kpl.
¢ dokumentacj¢ powykonawcza 2 kpl.

w tym 1 komplet projektow wykonawczych i projektéw budowlanych lub projektow

budowlano-wykonawczych z oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami. Pozostale komplety

muszg zawieraé kserokopie ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem).

Zamawiajgcy bedzie przyjmowal dokumentacje zszyta w sposob trwaly (np. zszywaczem).

Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki ztozone

do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skladania rysunkow.

b) cyfrowej:

e w wersji nieedytowalnej — plyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (lacznie z mapg ewidencji gruntéw, mapg de. projektowych, przedmiarami
rob6t, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl,

e w wersji edytowalnej - plyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl,

Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik
w formacie tekstowym o nazwie ,,SPIS.TXT” zawierajacy listg podkatalogdw i plikéw
wraz z petlnymi tytulami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonaé¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazaé
w formie elektronicznej Zamawiajacemu.

. Przedmiary rob6ét powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,.przedmiary”

w postaci plikéw w formacie *.xls stanowiacych eksport z programu kosztorysowego

Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé zakres rob6t, ktérego dany przedmiar

dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczyé

na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
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7. Jakoé¢ zeskanowanych Iub wygenerowanych dokumentéw, rysunkow technicznych
i zdje¢ powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosei biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania
danych. Materiaty skanowane wchodzgce w skiad dokumentacji powinny charakteryzowaé
sie nastepujgcymi parametrami:

1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:
a) rozdzielczosé: 300-600 dpi,
b) minimalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie,
2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-biate:
a) rozdzielczos¢ maksymalna: 200 dpi,
b) 8-bitowa skala szarosci,
3) Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzglgdem rozmiaru — wielkodé¢ plikow nie
moze przekraczaé 25 MB.

8. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowa oraz os$wiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamowienia
zostal wykonany zgodnie z umowsg, zasadami wspdlczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujacymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzyé.

9, Przygotowanie i zlozenie kompletnych wnioskéw o uzyskanie niezbgdnych opinii,
uzgodnien, decyzji administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na budowe) etc.
umozliwiajgcych realizacje prac lub zgloszen nalezy do Wykonawcy. Przed zlozeniem
powyzszego wniosku o zatwierdzenie opracowan pozwoleniem na budowe/zgloszeniem
zamiaru wykonania robdt Wykonawca przedklada sporzadzong dokumentacje do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego (do ZIM). Termin tego zatwierdzenia okresla sie na 7
dni roboczych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ wymagane dla tych
potrzeb oswiadczenia i pelmomocnictwa. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
przekazanych dokumentacji projektowych z obowigzujacymi przepisami prawa lub jej
niekompletnodci Zamawiajacy zglosi na pismie swoje zastrzezenia, wyznaczajgc termin na
usuniecie wad lub jej uzupelnienie (maksymalnie 10 dni roboczych). W przypadku
nieusuniecia przez Wykonawce zgloszonych wad i1 usterek w wyznaczonym terminie
uznaje si¢, iz Wykonawca pozostaje w zwloce. W wyznaczonym terminie na usunigcie wad
lub dokonania uzupelnien Wykonawca ponownie przedklada Zamawiajgcemu
dokumentacje celem potwierdzenia usunigcia wad lub dokonania uzupetnien. Zamawiajacy
w ciggu 3 dni roboczych potwierdzi usuni¢eie wad lub dokonanie uzupelnien.

10. Miejscem odbioru wykonanego opracowania bgdzie siedziba Zamawiajacego (ZIM).

11. Zamawiajacy dokona czynnoéci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji
przez Wykonawce. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi zadnych uwag w powyzszym terminie,
to przyjmuje sie, iz dokumentacja zostala zaakceptowana po bezskutecznym uplywie tego
terminu.

12. Jezeli w toku czynnoéci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu - ZIM
przystugujg nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sig¢ do usuniecia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia
2) jezeli wady nie nadaja sig¢ do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie lub naliczyé karg umowna, o ktérej mowa w § 19 ust 1 pkt 1) lit
d),

e
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 20 ust. 5 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. Protokét odbioru dokumentacji projektowej winien zawiera¢ wyszezegdlnienie
przekazywanych woluminéw, ich tytuly, ewentualnie numery ulatwiajace poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autor6w). Przed podpisaniem ww. protokolu muszg by¢
dostarczone Zamawiajacemu ,o$wiadczenia®, o ktérych mowa w ust. 8 . Bez tych
o$wiadczen™ Zamawiajgcy nie podpisze protokohi odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamiescié uwage o nastepujacej tresci: ,,Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),
zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie™.

14. Wykonaweca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bgdzie naruszaé praw
0s6b trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzglgdzie jakichkolwiek naruszen,
zobowiazuje sie ponies¢ pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytulu.
Wykonawca oéwiadcza, iz beda mu przystugiwaly wylaczne i nieograniczone autorskie
prawa majatkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen terytorialnych.

15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych
i dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamoéwienia przenosi niniejsza umowg na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do tych
opracowan bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostgpniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standarddw, zardwno poprzez:

- zapis na materialnych noénikach trwalych w szczegélnosci technikg drukarsks,
reprograficzng, jak 1

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegélnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na no$nikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie  opracowania  jako  produktu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegélnosci poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w
sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigei RAM poszczegdlnych urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikow jak
i w postaci cyfrowe] przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby
kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogolnodostgpnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego
fragmentéw do reklamy lub promocji dzialan prowadzonych przez Zamawiajgcego

¢) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zaréwno w formie materialnych nosnikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegolnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czeéei przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan
- innym wykonawcom jako podstawg dla wykonania i nadzorowania robot budowlanych

Strona 8 z 75 ("U___

NEIN




- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw

16. Zamawiajacy — ZIM wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektow i
opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do
dokonywania zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody
Wykonawcy.

17. Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i1 praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektoéw i dokumentow.

18. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastgpuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okre$lonego
w § 14 ust. 2 pkt. 1) umowy, przewidzianego dla zadania 1.

19. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czgsel.

20 Przejécie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wlasnosci egzemplarzy dokumentdw, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej
w niniejszej umowie.

21. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja bgdzie spdjna z
dokumentacja podstawowa, przekazang przez Zamawiajacego ZIM i LSI oraz umozliwi
wykonanie Rob6t w ramach Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwigzku z
powyzszym w razie jakichkolwiek watpliwodci, przyjmowac si¢ bedzie, ze jakiekolwiek
czeéei Robét, Ustug i Dostaw jakie beda wykonane w celu realizacji Inwestycji, zgodnie z
Dokumentacja Zamawiajacego oraz Dokumentacja Projektowa opracowang przez
Wykonawee, sa objete i uwzglednione w ofercie Wykonawcey i odpowiednio realizacja
ktorejkolwiek czesci tych Robot, Ustug czy Dostaw na podstawie projektu budowlanego,
wykonawezego lub budowlano-wykonawczego nie bedzie traktowana jako roboty
dodatkowe lub roboty uzupetniajace i Wykonawcy nie beda przystugiwaé jakiekolwiek
roszczenia z tytutu ich wykonania.

22. Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajagcego — w zakresie
poszczegdlnych Zadann odpowiednio Inwestora ZIM Ilub ESI, stanowi wiasnosc
Zamawiajacego. Zamawiajgcy — w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestor
ZIM lub ESI, jest zobowigzany dostarczy¢ nieodplatnie Wykonawcy jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej oraz jeden komplet dokumentacji na CD. Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ na wlasny koszt wszelkie dalsze potrzebne mu kopie
wymienionych powyzej dokumentdw.

23. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego
egzemplarza calosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione maja prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

§4
Dokumenty stanowigce integralng czes¢ niniejszej Umowy
|. Wszystkie dokumenty wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng
czesc.
2. Powyzsze dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupehniajace sig.
3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:
a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,
b) Zawiadomienie o wyborze oferty,
¢) SIWZ z zalgcznikami wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) Harmonogram Rzeczowo — Finansowy sporzadzony zgodnie z § 5 ust. 8 lit. xx

e

Strona 9 275 ‘
N




4. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie

1.

5.

6.

postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
i interpretowane w nastgpujacej kolejnosci:
a) Umowa,
b) SIWZ =z zalgcznikami wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi
zmianami,
¢) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,
d) Zawiadomienie o wyborze oferty,
¢) Harmonogram Rzeczowo — Finansowy sporzadzony zgodnie z § 5 ust. 8 lit. xx
z tym, ze jezeli jakikolwiek z tych dokumentéw begdzie przewidywal korzystniejsze w
ocenie Zamawiajacego parametry dostarczonych urzadzen, sprzgtu i materialow lub
korzystniejszg technologie wykonywania robét bedzie on mial pierwszefistwo przed
pozostalymi dokumentami.
§5
Zobowigzania Wykonawey
Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ Dokumentacje Projektowa w zakresie Zadania 1
zgodnie § 3 oraz wszelkie Roboty w zakresie Zadania 1, 2, 3 i 4 zgodnie z niniejszg
Umows, ze staranno$cia wymagang od podmiotu zajmujacego si¢ profesjonalnym
wykonywaniem tego typu rob6t, zgodnie zdokumentacja projektows, warunkami
okreslonymi  w pozwoleniach na budowe/zezwoleniu  na  realizacj¢  inwestycji
drogowej/zgloszeniu o zamiarze wykonania robét, zasadami wiasciwej sztuki i praktyki
budowlanej, z PFU wraz z zalacznikami, Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi,
opisem przedmiotu zaméwienia i pismem ZDIiT - znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 z dnia
17.02.2020 r. oraz innymi wymaganiami Zamawiajacych okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw ZamoOwienia, zaleceniami Zamawiajagcego oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. W przypadku wykonywania robét wsposéb niezgodny 2z wyzej wymienionymi

wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot oraz
usunigcia wszelkich wad robdét nakoszt Wykonawcy, wtym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem robot.

. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sig

do wszelkich zalecefi ze strony Inwestora ZIM lub LSI /Inspektora Nadzoru zgodnych
z warunkami okre$lonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych
(nowych), zapewni¢ kierownictwo osobami moggcymi pelnié¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo budowlane, pracownikow i sprzgt
niezbedny do wykonania robdt w zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem
jakosciowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy.

Materialy i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 4 powinny speinia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2019, poz.1186
z p6Zn. zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020
I., poz. 215), wymaganiom SIWZ, PFU wraz z zalacznikami, STWiORB, co do jakosci.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow wlasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy niezbgdne do wykonania
przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszg uzyskac¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru odpowiednio dla zadania 1, 2, 3 i 4. W przypadku dostarczenia na
teren budowy materialdw  niezatwierdzonych przez Inspektoréw  Nadzoru
odpowiedzialno$é za wszelkie wynikajgce z tego faktu szkody ponosi Wykonawca,

--'-'-'-.-'-'_
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7. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych materialow, koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym,

8. Odpowiednio do rodzaju robdét wystgpujacych w niniejszym zamowieniu Wykonawca
zobowigzany bedzie do:

a)  zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w PFU
wraz zatacznikami oraz w STWIORB, a dodatkowo dla Zadan 2, 3 i 4 stosowania
wytycznych ZDiT ,

b)  zapewnienia obstugi geologiczne],

¢) zapewnienia obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gtéwnych, obstuge w trakcie
realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z plansza zbiorcza uzbrojenia wraz z
docelowa organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostac
sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez
L6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

d) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektoniczne;
w przypadku wykrycia obecnoéci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, oraz uzyskania decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnoéci obiektdw archeologicznych, jesli
zajdzie taka potrzeba,

e) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sgsiadujgcych z placem budowy,
ktére nalezy przeprowadzié¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajacym
oceng ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod kgtem
identyfikacji istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzng.
Opracowanie takie powinno byé sporzadzone przez rzeczoznawcg lub osobg
z uprawnieniami budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie
CD/DVD stan pasa drogowego przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji,
wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan drog, ktore begdg stanowitly
dojazdy do placu budowy.

f)  wykonania i uzgodnienia z organem zarzadzajagcym ruchem projektu tymczasowe)
organizacji ruchu (dla Zadania 2, 3 zaréwno na czas przebudowy wodociggu jak i
odtworzenia nawierzchni). Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkaficow i dojazdy gospodarcze oraz
réwnolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
robét. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do aktualizowania tymczasowe]
organizacji ruchu zgodnie z postepem prac,

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w  projekcie
tymczasowej organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy
uzgodni¢ z MPK,

h)  wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych rob6t, po wydanym przez Zamawiajacego ZIM/LSI lub inny organ do
tego uprawniony polecenia zmiany. Z tytulu zmian do projektu w obszarze objgtym
tymczasowa organizacja ruchu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie,

i)  zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 5. Lokalizacj¢ tablic okresli projekt organizacji ruchu.
Tablice umieécié nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji

=
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i)
k)

0)
p)

Q)

r)
)

t)

ruchu i zglosi¢ fakt zamontowania do Zamawiajgcego. Tablice nalezy aktualizowac,
po kazdej wprowadzonej zmianie dot. organizacji ruchu,

wzbr tablicy stanowi zalgcznik nr 1 do Umowy Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewlasciwym zamontowaniem tablic,
tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.). Dz. U. z 2018r., poz. 963)

zapewnienia prawidlowe] organizacji ruchu w czasie trwania robot,

wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji dwoch tablic informujacych
o prowadzonych pracach oraz po zakoniczeniu projektu jednej tablicy — pamiatkowe;.
Wykonanie tablic zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do umowy. Wzér tablic
informacyjnych i pamigtkowej zostanie dostarczony przez Zamawiajgcego.
realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawceg 1 zatwierdzonego
przez organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,
wykonania oraz uzgodnienia projektu stalej organizacji ruchu,

przedstawiania do zatwierdzenia Inwestorom ZIM i/lub LSI, wszelkich niezbgdnych,
posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektow technologicznych robot
towarzyszagcych wymaganych przepisami, zapisami PFU - dla Zadania 1,
STWIiORB, odpowiednio dla Zadania 2, 3, 4. Dla zadan 2, 3 i 4 opracowanie
rysunkéw szczegbélowych lub opracowan projektowych dla robot tymeczasowych
niezbednych dla realizacji roboét statych (np. umocnienie i odwodnienie wykopow,
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia) — jezeli zajdzie taka potrzeba,
zabezpieczenia rob6t przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dzialania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych ztym kosztéw, oplat, jak iewentualnych kar nalozonych
przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

pokrycia  wszelkich kosztéw prac projektowych 1 robét zwigzanych
z wprowadzeniem na wniosek Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych
i innych w stosunku do dokumentacji projektowej, z wylaczeniem przypadkow, za
ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

w przypadku  sporzadzenia przez ~ Wykonawce zamiennych  Projektow
Wykonawezych, Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z odpowiednimi
jednostkami opiniujgcymi (np. ZWiK, ZDiT, ZUDP, gestorzy infrastruktury, RDOS,
Wody Polskie itp.) i skoordynowania wyzej wymienionych projektow w zaleznosci,
ktorego z Inwestoréw ZIM/LSI projekt wykonawczy dotyczy.

prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy zachowaniu cigglosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawgzenie
szerokosdci jezdni). Na wniosek Wykonawcy, Inwestor ZIM, jezeli uzna to za
mozliwe, moze wyrazié¢ pozytywna opini¢ na catkowite wylaczenie jezdni z ruchu.
Jednakze zgode na catkowite zamkniecie jezdni Wykonawca uzgodni bezposrednio
w Zarzadzie Drég i Transportu w Lodzi oraz z Biurem Inzyniera Miasta w Oddziale
Zarzadzania Ruchem na Drogach w Lodzi, a takze z innymi instytucjami jezeli
bedzie to wymagane.

utrzymania porzadku na terenie prowadzonych rob6t oraz w bezposrednim
sasiedztwie, w tym wykonanie nastgpujacych czynnosci obejmujacych biezgce
utrzymanie drogi przez caly okres budowy tj. wykonywanie czynnosci
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y)

aa)

bb)

dd)

eksploatacyjnych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkéw i rdwnanie
nawierzchni gruntowej), robét porzadkowych, w tym odéniezanie drogi i koszenie
trawy oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych na celu
zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogi oraz
sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwaja roboty lub roboty zostaty zakoriczone tj. przez
caly okres trwania umowy do momentu odbioru drogi przez Zarzadce,
wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zamOwienia, a takze do jego demontaZzu po zakoniczeniu robot,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkow
widocznodci w dzieri i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenistwa, Od chwili protokolarnego przejgcia terenu budowy do
czasu protokolamego odbioru koficowego robét Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie. Ponadto
dla Zadania 2, 3 wykonanie wygrodzen, instalacji tymczasowych, zabudowan
prowizorycznych, zabezpieczen, umocnien i odwodnienie wykopéw stosownie do
faktycznie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych i wykonanie wszystkich
innych czynnosci niezbgdnych do wiasciwego wykonania robét,
zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu rob6t oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw
tymczasowych robot,
wykonywania wszelkich czynnoéci dodatkowych wynikajacych z przyjete]
technologii wykonania robét oraz wynikajacych z dostgpu do miejsca robot,
zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem przed planowang wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do
wycinki nastgpujgcych informacji:

- nazwy jednostki dokonujgcej wycinki,

- powodu usuniecia drzewa,

- stanu sanitarnego: drzewo martwe, zamierajace, suche, zaatakowane przez grzyby,
stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia, zycia, mienia, etc.,

- w zwigzku z realizowang inwestycja: przebudowa, budowa, remont ulicy z krétkim
opisem zakresu prac tj.: nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne skrzyzowania,
miejsca parkingowe, fawki, etc.,

- nasadzenia zastepcze,

- kontakt do wihasciwe] komdrki we wlasciwe] jednostce, w ktorej mozna uzyskac
wiecej informacji.

W przypadku inwestycji realizowanych przez Zarzad Inwestycji Miejskich tresc

informacji akceptuje =~ Biuro = Rzecznika  Prasowego 1 Nowych

Mediow.

cc) w przypadku koniecznodci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie

informacyjne z mieszkarficami bezposrednio zamieszkujagcymi teren objety
inwestycja w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania
poinformuje Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania
sporzgdzona zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci — zgodnie z zal. nr
3 do umowy,

uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM Ilub LESI decyzji dotyczgce)

zezwolenia na usuniecie drzew wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami , jezeli

zajdzie taka potrzeba,
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ee)

usuniecie drzew ikrzewow kolidujgcych z projektowang inwestycjg (oplaty
administracyjne za usunigcie drzew i krzewéw ponosi odpowiednio Inwestor ZIM
lub LSI).

ff) W przypadkach drzew nieujgtych w dokumentacji projektowej o planowanym

gg)
hh)

i

kk)

usunigciu drzew i krzewéw kolidujgcych z robotami kazdorazowo nalezy
powiadomi¢ Inwestora ZIM lub LSI. Odpowiednio Inwestor ZIM Ilub L8],
w terminie 10 dni od daty powiadomienia, podejmie decyzj¢ w przedmiocie
zasadnosci dokonania usuniecia drzew i krzewow. W przypadku zaakceptowania
przez Inwestora ZIM lub LSI zakresu koniecznych wycinek drzew lub krzewow
Inwestor ZIM lub LSI poniesie koszty oplat administracyjnych za usunigcie drzew
lub krzewéw. Dla Zadania 1 koszty dokonania nasadzen zamiennych pokrywa
Wykonawca, dla Zadania 2, 3 koszty dokonania nasadzen zamiennych pokrywa
Inwestor LSI (pod warunkiem, ze wycinka drzew lub krzewéw byta niezbgdna do
przebudowy wodociggu w zakresie za ktory odpowiada £.8I). Nasadzenia zamienne
— w zakresie rodzaju i lokalizacji - muszg by¢ kazdorazowo uzgodnione odpowiednio
z Inwestorem ZIM lub LSI. Do czasu uzyskania akceptacji przez Inwestora ZIM/ lub
LSI zakresu wycinek, Wykonawca nie moze przystapi¢ do ich usunigcia. Jesli
Wykonawea dokona wycinki bez uzgodnienia z Inwestorem ZIM/ lub L81, wéwczas
koszty optat administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi w catosci
Wykonawca. Nie pozbawia to Inwestora ZIM prawa do naliczenia z tego tytulu kary
umownej przewidzianej w §19 ust 1 pkt 1) lit z) lub §19 ust 1 pkt 3) lit z)
W przypadku Zadania 2 i 3 Wykonawca przed zlozeniem dokumentéw do uzyskania
decyzji zezwalajacej na wycinke drzew i krzewdéw ma obowigzek ustalenia czy
Zamawiajacy bedzie ponosil koszty oplat administracyjnych czy dokonywat
nasadzen zamiennych,

zapewnienia wlasciwych warunk6w bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
érodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,

zapewnienia pracy w godzinach popoludniowych, nocnych, w sobotg, niedziele
i $wieta w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak
wymaga lub pozostawania w zwloce. Praca w godzinach popotudniowych, nocnych,
w sobote, niedziele i §wieta zawsze wymaga zgody Inwestoréw ZIM i/lub LSI.
Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiérki oraz zlom stanowig wlasnosc
Inwestorow ZIM /lub ELSI odpowiednio dla Zadania 1, 2, 3 i 4. Dla Zadania 1 i 4
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materialow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z wykopu. Wykonawca zobowigzany
jest poinformowaé Inwestorow ZIM /lub LSI, odr¢bnie dla Zadania 1, 2,314 o
rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu budowy na pismie w terminie
7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki. Wywodz przedmiotowych
materialéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestorow ZIM /lub
1.SI odpowiednio dla Zadania 1, 2, 3 i 4 na koszt Wykonawcy.

Dla Zadania 1 i 4 wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po
rozbiérce lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w obecnosci Inwestora
ZIM. Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy,
krawezniki, plyty chodnikowe) winny by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe
ulozone na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Inwestora ZIM
odpowiednio dla Zadania 1 i 4, w odleglo$ci do 25 km od placu budowy. Dla Zadan
2, 3 nie przewiduje sie ponownego wykorzystania materialow pochodzgcych
z rozbiorki lub demontazu, dla tych zadan Wykonawca ma zapewni¢ wysypisko
i tymczasowe skiadowisko odpadow w odleglosei do 25 km od placu budowy.
Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawca zobowigzany jest do:

e
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1)

mm)

Dla Zadania 1 i 4: wywiezienia zlomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do
punktu skupu, ktérego wyb6r poprzedzony zostal konkursem min. trzech ofert
przeprowadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora ZIM
do dokonania rozliczenia iloéci ztomu oraz przedstawienia najkorzystniejszej ceny
skupu, a takze dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalajgcego na
wystawienie faktury przez Zarzad Drog i Transportu (ZDiT). Powyzszy konkurs
bedzie przeprowadzony migdzy co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta
FLodzi wybranymi przez Wykonawce. Koszty wywozu ztomu Wykonawca wliczy w
ceng rozbiorki.

Dla Zadania 2, 3:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie ewentualnego zlomu
powstalego w trakcie realizacji (ztom uzyskany z rozbiérki pozostaje wlasnoscig
Zamawiajacego). Wykonawca przeprowadzi czynnosci zwigzane ze sprzedaza ztomu
na rzecz Zamawiajacego, tj.: wybdr punktu skupu poprzedzony konkursem trzech
ofert przeprowadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez LSI sp. z o. o.
Zastrzega sie jednak, ze jezeli cena zlomu ustalona przez Wykonawce bedzie nizsza
niz cena oferowana Zamawiajagcemu przez skup zlomu w Lodzi, to Wykonawca
zobowigzany bedzie sprzedaé ztom do punktu skupu wskazanego przez LSI sp. z
0.0.;

przygotowanie ztomu do transportu,
transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez LSI);
roztadunek w punkcie skupu;
okredlenie szacunkowej ilosci ztomu przed planowanym transportem ztomu,
wystawienie karty przekazania odpadu (ztomu) oraz przekazania informacji o
wadze ztomu do Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przygotuje (wystawi
w systemie BDO) karty przekazania ztomu oraz nadzorowaé bedzie proces
przekazania odpadu (ztlomu) do punktu skupu.
W zakresie wszystkich Zadan Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli cena zlomu ustalona
przez Wykonawce bedzie niZsza niz cena oferowana Inwestorom ZIM przez skup
ztomu w Lodzi, to Wykonawca zobowigzany bedzie sprzedaé ztom do punktu skupu
wskazanego przez Inwestora ZIM. W ramach dziatan zwigzanych z wywiezieniem
ztomu Wykonawca ma takze przygotowaé ztom do transportu, transport do punktu
skupu, rozladunek w punkcie skupu, dokona¢ rozliczenia ilosci zlomu.
Przedstawienie dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie zlomu powstalego w
trakcie realizacji rob6t wraz z wykazem zlikwidowanych $rodkéw trwalych, z
ktérych pochodzi powinno odby¢ si¢ w ciggu 5 dni od daty przekazania ziomu
odbiorcy, jednak nie poZniej niz do 5 dnia nastgpnego miesigca. Dokument ten
powinien zostaé sporzgdzony w formie wykazu zawierajgcego nazwe i typ
urzadzenia (materialu), nr inwentarzowy urzadzenia, ilos¢ zlikwidowanego
materiatu, materiaty i urzadzenia odzyskane w trakcie robot po spisaniu protokotu
odzysku przy udziale Inspektora Nadzoru, ustanowionego dla Zadania2 i3
prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(tj. Dz.U. 2019, poz. 701 z pdzn. zm.), z wylgczeniem odpadéw, dla ktorych
Inspektor nadzoru przygotowuje (wystawia w systemie BDO) karty przekazania
ztomu oraz nadzorowania procesu przekazania odpadu (ztomu) do punktu skupu, w
szczegdlnodei prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i wypeinianie obowigzkéw wynikajacych z prowadzenia
Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami
usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie sposobéw i warunkow




bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z dnia 2
kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004, nr 71, poz. 649 ze zm.),

nn) posiadania wykazu uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz
stosowanie ich zgodnie z dotgczonymi do nich kartami chemicznymi.

00) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2019, poz. 1186 ze zm.),

pp) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktorej mowa w Prawie Budowlanym oraz
Dziennikéw Budowy, ktére winny nieprzerwanie znajdowaé si¢ na terenie budowy
i by¢ wtym czasie do pelniej dyspozycji Inwestora ZIM i / lub LSI, Inspektora
Nadzoru/ badz tez wskazanych przez nich innych oséb.
Uwaga: Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie
umocowane osoby nie reprezentujgce Zamawiajacego ani Wykonawcy beda
natychmiast zglaszane Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru
podejmie wszelkie dzialania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim
Prawem Budowlanym.

qq) uzgodnienia z Zarzadcami terenéw, sposobow i organizacji realizacji prac, uzyskania
wszelkich decyzji i uzgodnien w zakresie realizacji inwestycji, rowniez w zwigzku
z zajeciem gruntu, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich oplat
z tego tytutu odrgbnie dla Zadan 1, 2, 3 i 4; uzyskanie zgody Zarzadcy Drogi na
wylaczenie z powszechnego uzytku pasa drogowego i uiszczenie oplat za jego
zajecie. Zamawiajacy (ZIM lub LSI — odpowiednio dla swojego zakresu) obcigzy
Wykonawce odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej decyzji korzystanie
z gruntu, naliczone przez ZDiT lub innego zarzadce terenu.

rr) zawarcia uméw dzierzawy/uzyczenia, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza
pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowsg drogi/przebudowa
wodociggu, ich zawarcie wraz z oplatami z tego tytulu lezy po stronie Wykonawcy.
Dla Zadan 2, 3 zawiadomienia Inwestora LSI o fakcie wykonania przedmiotu
umowy na dziatkach nie stanowigcych pasa drogowego w celu ustanowienia
stuzebnosci przesylu przez £SL.

ss) udostepnienia terenu inwestycji - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom
wykonujacym przebudowe, budowe zjazdéw i przylaczy w pasie drogi lub prace
zwigzane z remontem/przebudowa/budows obiektéw realizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizujagcym przylacza do
infrastruktury wod. — kan. lub remonty, przebudowy, budowy obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego na podstawie odrgbnych
uzgodnien/uméw/decyzji i scistej koordynacji prac z tymi wykonawcami,

tt) zapewnienia dojazdéw oraz utwardzonych doj$¢ do posesji na czas prowadzenia
rob6t (docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdow
budowlanych dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wykonawcow i gestorow
sieci prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie robot na terenie inwestycji lub na
jej granicy.

uu) powiadomienia poszczegdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych (zgodnie z
wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Inwestoréw ZIM
i/lub LSI odpowiednio dla zadania 1, 2, 3 i 4 oraz spelnienie wymagan zawartych w
pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach i1 zapewnienie wystawiajgcym je
wladzom pelnej mozliwosci inspekcji i sprawdzenia robét, jak réwniez uczestnictwa
w prébach i badaniach wykonywanych robot oraz wspolpraca z innymi uczestnikami
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procesu budowlanego, w my$l przepiséw ustawy Prawo budowlane, tak aby

zrealizowac przedmiot zamdwienia zgodnie z umowa,

Dla Zadan 2, 3:

» zapewnieniec nadzoru na budowie przez kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi odpowiadajacej
zakresowi prowadzonych robét,
zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami,

e wykonanie obudowy betonowej skrzynek, zasuw i hydrantow w przypadku
lokalizacji w terenie nieutwardzonym,

e powiadomienie wszystkich gestoréw sieci infrastruktury technicznej o
zamierzonym terminie rozpoczecia prac, w ty zawiadomienie Eksploatatora sieci,
tj. Zaktadu Wodociagédw i Kanalizacji o planowanym terminie rozpoczgcia robot
oraz uzgodnienie z nim termindéw, sposobOw i organizacji realizacji prac i zasad
odbioru robét, w tym roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e zapewnienie odpowiedniego nadzoru gestoréw sieci podczas usuwania
ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg oraz sytuacjach wynikajgcych z
zapisow protokotu ZUDP
Uwaga: jezeli w trakcie wykonywania rob6t zostang ujawnione kolizje
wykonywanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem lub innymi obiektami
zagospodarowania terenu, Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi
Nadzoru inwentaryzacji geodezyjnej istniejacego uzbrojenia w miejscu
stwierdzenia kolizji

e wykonanie zasilania prowizorycznego odbiorcéw wody wraz z probg szczelnosci
i badaniami bakteriologicznymi, zlecenie wlaczenia tego zasilania do czynnej
sieci wodociggowej do ZWiK, utrzymywanie i eksploatacja zasilania
prowizorycznego wraz z poniesieniem wszelkich oplat ztym zwigzanych. W
przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym tymczasowe rurociggi
zasilajgce nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem,

e zlecenie do ZWiK Sp. z o. o. dokonania wlaczenia do istniejgcej sieci z
materialéw Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ na swdj
koszt wszystkie roboty (w tym m.in. przygotowanie i likwidacja terenu budowy,
wykonanie robdt ziemnych, umocnienie, odwodnienie wykopow, zapewnienie
mediow) oraz wykonanie wiaczen do istniejgcej sieci, ktore Wykonawca zleci do
ZWiK. Dopuszcza sie wykonanie wigczen przez Wykonawce pod nadzorem
ZWIK Sp. z o0.0. po wezesniejszym zlozeniu przez Wykonawcg zlecenia na
nadzér i uzyskaniu zgody przez ZWiK,

e zlecenie do ZWiK czynnosci zwigzanych z zamknigciem, a nastgpnie otwarciem
zasuw na istniejacej sieci,

Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawa z dnia 7 lipcal994r.

Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2019, poz.1186 ze zm.) oraz wykonania inwentaryzacji

powykonaweczej wraz z mapg inwentaryzacyjna po dwa egzemplarze (wersja

papierowa i ptyta CD - pliki . dwg — lub odpowiadajace plikom . dwg, zgodnie z

odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu odpowiednio dla Zadan

1-4. Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzadzona w  wersji

elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £odzki Osrodek

Geodezji w Lodzi, z uwzglednieniem zapiséw §22 odpowiednio dla Zadania 1-4

xx) Wykonania Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego dla potrzeb realizacji
inwestycji w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i wysokosé
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wynagrodzenia Wykonawcy w ujeciu miesigcznym, a takze sposob i organizacje
prac oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru ZIM/ LSI. Dla Zadania 2, 3 w
harmonogramie nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, ponadto nalezy wyodrebni¢ m.in. koszty wykonania préb,
badan, dokumentacji powykonawczej. Ponadto, w harmonogramie nalezy ujgé
wszelkie czynnosci do wykonania ktérych Wykonawca jest zobowigzany na
mocy niniejszej umowy. Zamawiajacy £.SI wskazuje na wykonanie Zadania 3 w
pierwszej kolejnosci. W przypadku skorzystania z prawa opcji w zakresie
Zadania 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego o prace zwiazane z realizacja Zadania 4
oraz uwzgledniajace zmniejszenie zakresu rzeczowego Zadania nr 2 zgodnie z §1
ust.4 w terminie do 10 dni od daty zlozenia o$wiadczenia przez Zamawiajgcego.
yy) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 5 dni roboczych od jego przekazania Zamawiajacemu. W tym
samym terminie Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru ma prawo zlozy¢ zastrzezenia, co
do przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz
wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowiazany jest uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej oraz
przekazaé Zamawiajacemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy
wterminie 3 dni od otrzymania wniosku Zamawiajgcego dotyczacego
wprowadzenia zmian.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
stanowié bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia.
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego w terminie do 5 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy,
zmieniajacego termin realizacji, zakres prac lub wartos¢ umowy oraz uzyskania
jego akceptacji przez Zamawiajgcego.
- W przypadku, gdy zlozony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanie sig¢
niespéjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego, zobowigzany jest
do przedlozenia w ciggu 5 dni skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zglaszania i wprowadzania
wnim zmian w terminie 5 dni od daty przekazania takiego skorygowanego
Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
oktérych mowa powyze] oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu poprawiony
Harmonogram Rzeczowo- Finansowy w terminie 3 dni.
zz) $cistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia lub planujgcymi rozpoczaé prace w obrgbie i
sgsiedztwie przekazanego Wykonawcey placu budowy.
aaa) powiadomienia wszystkich wlascicieli /wladajgcych terenem objetym zakresem
inwestycji o zamierzonym terminie rozpoczecia prac a takze informowania
mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach / zmianach dot. organizacji ruchu, co
najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem lub zgodnie z zapisami ujetymi
w dokumentacji projektowe;j.
bbb) zapewnienia zaplecza budowy,
ccc) wykonania kontrolnych wykopéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji
kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych. Jesli w trakcie
wykonywania robot zostang ujawnione kolizje wykonywane]j sieci z istnigjgcym
uzbrojeniem, Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi Nadzoru
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ddd)

eee)

fff)

gee)
hhh)

iii)

1in

inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia kolizji i naniesienie
powyzszego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych odpowiednio dla zadania 1,2, 3 i
4.

uzgodnienie z zarzadcami i wlascicielami terenéw, na ktérych bgdzie realizowana
inwestycja termindw, sposobOow i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie
terminow realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakornczeniu robot. Ponadto, w
przypadku koniecznodci zajecia dla potrzeb realizacji inwestycji terendéw sasiednich,
na Wykonawcy (po potwierdzeniu koniecznosci zajgcia przez Inspektora Nadzoru
ZIM/ LSI) cigzy obowiazek uzyskania w imieniu inwestora ZIM/LSI przed
rozpoczeciem robot zgody wladeiciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
(najemcy) na wejécie oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu i
terminu korzystania z tych obiektéw. W takim przypadku ZIM/LSI zobowiazuje sie¢
udzieli¢ pelnomocnictwo Wykonawcy upowazniajace do uzgodnienia w imieniu
Inwestora warunk6w wejscia na teren tej nieruchomodci jak przewidywany sposob,
zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci (budynku, lokalu), a takze
wysoko$é ewentualnej rekompensaty z tego tytulu W przypadku nie zawarcia
porozumienia z wiascicielem sasiedniego terenu w kwestii wejscia na ten teren
wykonawca zobowigzany bedzie, zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
do wystgpienia z wnioskiem i uzyskania w imieniu Inwestora decyzji o niezbgdnosci
wejécia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci.
Wykonawca ponosi koszty wykonania niezbednych zabezpieczen, robot
rozbidrkowych i odtworzeniowych.

zapewnienia sprzetu niezbednego do wykonania robdt, spetniajacego wymagania
norm technicznych (przy doborze sprze¢tu do realizacji robdt nalezy uwzglednié
konstrukcje drég w rejonie planowanej inwestycji)

zlozenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w pasie drogowym drég krajowych, wojewddzkich, powiatowych,
gminnych lub wniosku o zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzgdzen
infrastruktury technicznej w terenach drég wewngtrznych oraz innych terenach
(np. PKP), Uwaga: Oplaty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej
w pasie drogowym drog krajowych, wojewddzkich, powiatowych, gminnych ponosi
Inwestor 151 dla zadania 2, 3 .

Dla Zadania 2, 3 : W przypadku niezlozenia przez Wykonawcg wniosku o wydanie
decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub
wniosku o zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w terenach drég wewnetrznych oraz innych terenach (np. PKP) Inwestor
LSI tych zadan obcigzy Wykonawce odszkodowaniem za bezumowne korzystanie
z gruntu  naliczonym przez ZDIiT, innego zarzadcg drogi lub wlaseiciela
nieruchomosci, przez ktorg przebiega droga wewngtrzna.

zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach
koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiajacym,

zawiadamiania Zamawiajacego, odpowiednio dla zadania 2, 3 o wszelkich
informacjach/ustaleniach przekazywanych pomigdzy Wykonawcg i Projektantami
pelnigcymi nadzér autorski,

Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzyska zgode w formie
przewidzianej obowigzujacym prawem budowlanym, zezwalajgca na przystapienie
na uzytkowanie tej czedei inwestycji, dla ktdrej bedzie to mozliwe,

Zamawiajacy zastrzega prawo kontroli stanu postgpu robdt budowlanych.
Dla Zadania 1 i 4: Wykonawca bgdzie przekazywal Inwestorowi zadania raporty
zpostepu rob6t w formie pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skiadany

SR
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W wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniu tygodnia i zawieral begdzie informacjg
dotyczaca zrealizowanych rob6t oraz plan prac na kolejny tydzien. Informacja
skladana przez Wykonawce ma uwzglednia¢é Harmonogram, o ktérym mowa
w punkcie xx ), a w przypadku zaistnialych opdznien — takze ,,program naprawczy”.
Wykonawca bedzie réwniez przekazywal do Inwestora ZIM Raporty Miesigczne,
ktére beds zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robot i poniesionych
nakladéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do korca
danego miesigca. Raport Miesigczny winien by¢ zlozony do Inwestora ZIM bgdz
wskazanej przez niego osoby w terminie do 5-go dnia nastgpnego miesigca.

Dla Zadan 2, 3 Wykonawca bedzie przekazywal Inwestorowi LSI tego zadania,
raporty z postepu rob6t w formie pisemnej, raz w tygodniu — w ustalonym przez
Zamawiajgcego dniu tygodnia. W raporcie nalezy poda¢ jakie czynnoéci Wykonawca
wykonal w poprzednim okresie poprzez podanie wykonanych metréw, ilosci
przylaczy i innych informacji dotyczacych realizacji inwestycji oraz przewidywane
czynnodci na najblizszy okres raportowy. Ponadto w raportach nalezy podac
informacje narastajgco. Informacja skiadana przez Wykonawcg ma uwzgledniaé
Harmonogram, o ktérym mowa w pkt. xx, a w przypadku zaistnialych opoZnien —
takze ,,program naprawczy”

kkk) W czasie realizacji rob6t Wykonawca bgdzie utrzymywal teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bgdzie usuwat i skladowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca zapewnieni bezpieczny ruch pieszych,
swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych oraz dojazdéw
gospodarczych do wszystkich nieruchomosci na czas trwania niniejszej inwestycji, w
tym zapewnienie dojazdow i dojs$é¢ do eksploatowanych obiektéw i urzgdzen na czas
prowadzenia robét.

1l) Po zakonfczeniu rob6t Zadania 1, 2, 3 i 4 doprowadzenie terenu budowy 1 terenow
sgsiednich do stanu pierwotnego i protokolarne przekazanie do wiascicielom lub
wiladajacym, w tym roéwniez wiascicielom prywatnym.

mmm) Dla Zadania 1 Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowe;],
najp6zniej w terminie 7 dni od jej odebrania przez Zamawiajgcego, zobowiazany
jest dostarczy¢ Inwestorowi ZIM, kosztorys dla calego zakresu robot opracowany na
podstawie wilasnego zestawienia planowanych prac wykonany metodg kalkulacji
szczegolowej. Obowiazek zlozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru
wynagrodzenia umownego, ktore zgodnie z §14 ust. 2 pkt 1 -dla Zadania 1 stanowi
wynagrodzenie ryczaltowe. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu kosztorys, sporzadzony metodg
kalkulacji szczegolowej, stanowiacy zalacznik do niniejszej umowy odrebnie dla
zadan 2, 3 i 4. Obowiazek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru
wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 14 ust 2 pkt. 2, 3 i 4, stanowi
wynagrodzenie ryczaltowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest
wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w §21 ust. 1. pkt 2.

nnn) zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny na
dobe, przez 7 dni w tygodniu,

0o00) Dla zadan 2, 3 udzial w odbiorze koficowym i przekazaniu /przejgciu do eksploatacii,
przeprowadzonym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Zamawiajacego oraz
Eksploatatora sieci — ZWiK,

§6

Przedstawiciele stron
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1. Zamawiajacy oéwiadcza, iz bezpoéredni nadzér nad realizacja robot wykonuje Inspektor
Nadzoru:

ZIM dla zadania 1, 4:

ktéry posiada uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, stosowne do tego rodzaju robét — wymagane przepisami prawa budowlanego
oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzgdu
zawodowego.

Zamawiajacy wykonujac dyspozycje art. 20a ustawy Pzp i wskazuje, iz osobg
odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego za realizacj¢ niniejszej umowy sg:
a) ze strony LSI sp. z 0.0.:

Zamawiajgcy zobowzqzany jest do poinformowania w/w osoby o koniecznosci
przetwarzania jej danych osobowych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionym do kontaktow =z Zamawiajgcym
i odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowa realizacjg przedmiotu umowy jest:
kierownik budowy: ......ooviiiiiiinnnn. Nr UPrawnien .....ooeeeensenen
kierownik robdt wodociggowych: ....ooocviiiiiiiiinii DY UPTAWIHEH <o 65 ssm s wans swe wewnns

3. Wykonawca odpowiada za czynno$ci zwigzane z realizacjg Zadania 1, 2, 3, 4 osobno przed

Inwestorami: Miastem Ld6dz — Zarzadem Inwestycji Miejskich i Lodzka Spoétkg

Infrastrukturalng sp. z o.0. za zalatwianie wszelkich spraw formalnych zwigzanych

z wykonaniem zamowienia zwraca si¢ bezpogrednio do tych jednostek odpowiednio dla

Zadania 1,2,3,4.

Zmiana 0séb wymienionych w ust. 1 i 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

W przypadku zmiany os6b wyszczegdlnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowe osoby

powolane do pelienia ww. obowigzkéw muszg spelniaé wymagania okreslone

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Dla Zadania 1, 2, 3, 4 zmiana wymaga

uprzedniej pisemnej zgody Inwestoréw tych Zadat.

6. Zamawiajacy moze takze zazgdaé od Wykonawey zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.

7. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, na zasadach okreslonych w § 21 ust. 1 pkt. 11) niniejszej umowy.

§7
Przekazanie terenu budowy
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie dzienniki budowy oraz teren budowy:
a) dla Zadania 1: w terminie 10 dni od daty podpisania protokolu odbioru
dokumentacji projektowej. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest

M-
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przekazaé Zamawiajacemu dokumenty wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.)

b) dla Zadania 2, 3: zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, o ktérym mowa w § 5
ust. 8 lit. xx

c) dla Zadania 4: zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, o ktérym mowa w § 5
ust. 8 lit. xx

W tym samych terminach Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu
dokumenty wymagane art. 41 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U, z 2019 poz. 1186 ze zm.) dla zadan 2- 4. Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi wlasciwy
Organ Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczegcia robot.

2.

fa—

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego rozpoczecia robot, w terminie do 10 dni

od dostarczenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wilasciwy organ zarzadzajgcy
ruchem projektu tymeczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany
stosownie do wlasciwych przepiséw prawa.
W przypadku uchybienia przez Zamawiajacego terminom okreslonym w ust. 1 i w zwigzku
7 powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okreslonym wyzej terminie Wykonawca
nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za opdznienie w wykonaniu robot w takim zakresie,
w jakim opéznili sie Zamawiajacy (art. 471 ke in fine).

§8

Rozpoczecie realizacji

. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy mediéw (np. pradu, wody) w zakresie

niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca zainstaluje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody, energii i innych mediéw w okresie realizacji robot.
Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczy je wraz
z terenem budowy.

Wykonawca wykona tymczasowe przylacza mediow we wlasnym zakresic w obrgbie
terenu budowy lub poza nim.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca wykona i uzgodni z organem
zarzgdzajacym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz utrzyma w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tymczasowa organizacj¢ ruchu na czas robot. Nieodigcznym
elementem projektu tymczasowej organizacji ruchu jest projekt tymczasowej organizacji
ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo uzgodni¢ nalezy z MPK.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania zrealizowanej
inwestycji do uzytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za
szkody wynikle na tym terenie.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ silami wiasnymi lub podwykonawecéw
nastepujacy zakres rzeczowy robét lub ustug:
w zakresie Zadania 1
a) sitami wlasnymi

...............................

B e mryamme S i S S (zakres)
w zakresie Zadania 2
a) sitami wlasnymi
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b) sitami podwykonawcow

S R s (zakres)
w zakresie Zadania 3
a) sitami wlasnymi

™ sssssEddssFEIEEIILISIETI RN 3
b) sitami podwykonawcow

T T (zakres)
w zakresie Zadania 4

a) sitami wiasnymi

= ssssssssssssssssEssssasTTITIRIALER 5

b) sitami podwykonawcow

m m reierrreesssenaenrraane e (zakres)

(Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowiazany jest podaé nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonaweéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane,
ktére majg by¢é wykonane w miejsc u podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru ESI. Wykonawca zobowiazany jest zawiadamiac
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywaé informacj¢ na temat nowych
podwykonawedw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot
budowlanych lub ushug).
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych lub ustug stanowiacych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, na zasadach okre$lonych ponizej.
Wykonawea jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow
spoéréd podmiotéw majgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie
realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejsza umowa wykonanie przedmiotu
umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowaé staly nadzor nad realizacja przedmiotu umowy przez Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikéw 1iponosi taka
odpowiedzialno$¢ za ich dzialania lub zaniechania jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylacznie

wykonanie, odpowiednio: rob6ét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle

odpowiadajg cze$ciom zaméwienia okreslonego Umows, zawarta pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w zakresie poszczegélnych Zadan

odpowiednio Inwestordw ZIM lub LSI ma obowigzek w ciggu 5 dni usungc¢ wskazanego

przez Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze
dany podwykonawca narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczeg6lnosci
nie przestrzega przepisow prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawcg a Podwykonawceg lub

dalszym Podwykonawca:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byé dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
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budowlanej.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu
Niniejszej UmMowy.

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujace Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedkladania Zamawiajacemu — w zakresie poszczegdlnych
Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI - projektow umdéw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej oraz ich zmian,

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktorych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje si¢ nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
- w zakresie poszczegblnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacj¢ dotyczgca zakresu robdt, kiére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) zgode Wykonawcy — w przypadku gdy o takag zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca,

d) przedkladany projekt umowy o podwykonawstwo bgdzie przewidywal mozliwosé
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie
za zgoda Wykonawcy oraz Zamawiajgcego odpowiednio ZIM lub L8]

2) W terminie 14 dni od dnia przedlozenia kompletu powyzszych dokumentdéw
Zamawiajgcy- w zakresie poszczegélnych Zadan odpowiednio Inwestor ZIM lub
LSI:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Brak zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajgcych - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorow ZIM
lub LSI.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
- w zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio 1, 2, 3, 4, Inwestorom ZIM lub LSI
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte) umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy
umowa byla zawarta weczeéniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy
o wykonawstwo.

5) Zamawiajacy - w zakresie poszczegélnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub
LSI, wterminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
ponownie przedstawi umowg o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli
wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sig¢ do innych zalecen
Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu.

6) Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyZszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego - w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorow ZIM
lub £.81.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2) 1 pkt 5) Wykonawea,
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiazany jest dokonaé poprawek
w przedlozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio
ZIM lub LSI.

8. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje si¢ nastgpujaca procedurg:

1) Wykonawea,  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  przedkiada
Zamawiajgcemu- w zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM
lub LSI poswiadczong za zgodno§¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyZsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartodci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci umowy,
oraz
- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreélenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwagg sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jedli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow
$rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust 8 pkt 1) stosuje sig, jezeli suma
wartosci tych uméw spelni wymogi okre$lone w ust 8 pkt 2)

5) W przypadku, gdy termin zaplaty jest dluzszy niz wskazany wust. 6 lit. a),
Zamawiajacy w zakresie poszczegdlnych zadan odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI,
informuje o tym Wykonawee i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem
naliczenia kary umownej okre$lonej w § 19 ust. 1 pkt.1) lit. m) lub § 19 ust.1 pkt. 2)
lit. h) lub § 19 ust. 1 pkt. 3) lit. m) .

9. Procedury okreslone w ust. 7 i ust. 8 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupelnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

10.  Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzié¢ na teren budowy podwykonawce
lub dalszego podwykonawce rob6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Inwestoréw zadan ZIM lub ESI umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejsza umowg. W przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, a w przypadku
dostaw i ushug - po przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Inwestorom
(w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio ZIM lub L£SI). Zgodnie
z ust. 8 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystapienia
takiej okolicznodci Zamawiajacy w zakresie poszczegdlnych zadan odpowiednio
Inwestor ZIM lub ESI, naliczy kare na zasadach okre§lonych w § 19 ust. 1 pkt.1) lit. x)
lub § 19 ust. 1 pkt. 2 lit. k) lubw § 19 ust. 1 pkt.3) lit. x).

11.  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniego dla realizowanego
zadania o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz dalszego
Podwykonawey i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest wraz z dorgczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robét, przediozy¢é Zamawiajgcemu - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio
Inwestorom ZIM lub LSI dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udzial w realizacji
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odebranych robét budowlanych oraz poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem kopie
faktur lub rachunkéw, na podstawie ktorych zaplata tego wynagrodzenia zostala
dokonana. Przed dokonaniem ostatecznej platno$ci Wykonawca zobowigzany jest wraz
z doreczeniem faktury/rachunku, przedlozyé Zamawiajacemu odpowiednio ZIM/LSI
dowody zaplaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nie przediozenia, okre§lonego wyzej dowodu zaplaty Zamawiajacy -
w zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI - zastrzegajg
sobie prawo dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacemu
podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia, a w szczego6lnosci roszczenie
o zaplate odsetek za opdZnienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy - w zakresie poszczegélnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI
bedg uprawnieni do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio
na rzecz poszczegblnych podwykonawcéw, a dokonana platno$¢ pomniejszy
zobowigzania Zamawiajgcych - w zakresie poszczegblnych Zadan odpowiednio
Inwestoréw ZIM lub LSI wobec Wykonawcy.
Zamawiajgcy - w zakresie poszczegélnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI
przed dokonaniem platnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje faksem Iub
poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawcg, Wykonawca w terminie 10 dni od dnia
otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag. Zamawiajacy - w zakresie
poszczegOlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI  zobowigzani sg
niezwlocznie poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy
odnosnie platnodci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezpodrednio
do Inwestoréw ZIM lub £SI.
Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych 1 kolejnych
podwykonawcéw Wykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w SIWZ, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowiagzany wykazac¢
Zamawiajacemu w zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM lub
L8], ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zam6wienia, na moment dokonywania zmiany.
W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzefi ustalona w nich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy usiug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyla wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres rob6t budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z kosztorysu o kiérym mowa
w § 5 ust. 8 lit. mmm) zloZonego przez Wykonawcg. Zamawiajacy - w zakresie
poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorzy- ZIM lub LSI odpowiada solidarnie z
Wykonawcg za zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych
przez niego robot budowlanych, ktérych szczegélowy przedmiot zostal zgloszony
Zamawiajgcemu — w zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI
przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot,
chyba ze Zamawiajacy zlozyl podwykonawcy i Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec
wykonywania tych robét przez podwykonawcg. Zamawiajacy - w  zakresie
poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI ponoesi odpowiedzialnosé
za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosei ustalonej w umowie migdzy
podwykonawcg a Wykonawca, chyba 2ze ta wysokos¢ przekracza wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy
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przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejsze] umowy.
W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego - w zakresie poszczegolnych
Zadahr odpowiednio ZIM lub LSI za zaplatge podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktérych szezegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej
umowy. Wartosci poszezegdlnych robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy zostaly
okreslone w kosztorysach sporzgdzonych metodg kalkulacji szczegoltowej zlozonych
Zamawiajacemu na zasadach okre§lonych w par 5 ust. 8 lit. mmm i stanowigcymi
zatgczniki do niniejszej umowy.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajacemu - w zakresie poszczegblnych Zadan
odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego
odpowiednio ZIM/LSI, weZmie na swéj koszt udzial w postgpowaniu w zakresie
niezbgdnym do  ochrony Zamawiajacego odpowiednio ZIM/LSI  przed
odpowiedzialnoscia wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Dla
Zadania 2, 3 i 4: Inwestor LSI, ktéry zglosit Zadanie, o ktérym mowa powyzej,
zobowigzuje si¢ nie uznawaé takiego powddztwa ani nie =zawiera¢ ugody
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
na takie czynnodci ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystaé dostepne prawnie srodki
procesowe w celu obrony, w szczegdlnodei tak by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku
zaocznego lub uprawomocnienia sie nakazu zaplaty na skutek niepodjecia obrony.
Inwestor LSI, ktéry zglosil zgdanie, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach
postepowania kwestionowaé zarzutéw zglaszanych przez Wykonawce pod rygorem
utraty roszczen regresowych Inwestora LSI wobec Wykonawcey. Inwestor ESI, ktéry
zglosit zadanie, o ktorym mowa powyzej, bedzie dokonywal czynnosci procesowych
zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majgcymi na celu obrong przed roszczeniami
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi
Inwestora L.SI o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ si¢ moze
wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Inwestorowi LSI, w terminie 14
(czternastu) dni od dnia ich wystapienia.

Jedli zostanie wydany tytul egzekucyjny przeciwko Zamawiajacemu - w zakresie
poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI, zasadzajacy zaplate od
Zamawiajgcego odpowiednio od ZIM/LSI na rzecz Podwykonawcy na podstawie
art. 647(1) Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych,
w oparciu o okolicznoéé niezaplacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcg, Zamawiajacy odpowiednio ZIM/LSI,
zaspokoiwszy naleznoéci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony
w pierwszej kolejnosci skorzystaé z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie rownym
takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, aw przypadku gdy
zabezpieczenie nie pokryje calodci jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo zadania
pokrycia pozostalej czgsci przez Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zadanie Zamawiajgcego —
w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorow ZIM lub £8I skierowane za
posrednictwem Inspektora Nadzoru, jesli w ocenie Zamawiajacego czynnosci lub
zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcg.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
i sprzet, gwarantujace nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy

—
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W przypadku, gdy Wykonawca lub nowy Podwykonawca wstgpuje w obowigzki
Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16 przedstawia oéwiadczenie, o ktorym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM
lub ESI stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjalu skorzystat
Wykonawea, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest
niezwlocznie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesel zamowienia podwykonawecy.

Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru o wszelkich zmianach danych tj. zmiana
nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcoéw iosob do
kontaktéw z nimi zaangazowanych w realizacje uméw o podwykonawstwo.

§10

Dokumentacja Robot
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacja projektows w zakresie Zadania
2 i 3 oraz dokonal jej sprawdzenia pod katem jej spdjnosci i kompletnosci. Wykonawca
potwierdza, ze dokumentacja projektowa jest kompletna ispdjna oraz umozliwia
wykonanie rob6t wramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. Wykonawca
zobowiazuje sie do niezwlocznego informowania Zamawiajagcego - w zakresie
poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestora LSI lub ZIM o wszelkich wadach
dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji dostrzezonych w trakcie wykonywania
robét, nie pézniej jednakze, niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku
zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego — w zakresie poszczegolnych Zadan
odpowiednio Inwestora LSI lub ZIM o zauwazonych wadach, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za szkody stad wynikle. W zwigzku
z powyzszym jakakolwiek czes$é robot wykonana jako wyceniona w ofercie Wykonawcy
na podstawie dokumentacji projektowej nie bgdzie traktowana jako Zamoéwienie o jakim
mowa w art 67 ust 1.pkt 6 i art 144 ust 1 pkt 2 Ustawy prawo zamowien publicznych i
Wykonawcy nie bedg przystugiwaé roszczenia z tytutu wykonania takich robét.
Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawey przez Zamawiajgcych — w zakresie
poszczegélnych Zadan odpowiednio Inwestora £SI lub ZIM, stanowi wiasnosé
Zamawiajacego. Zamawiajgcy — w zakresie poszczegblnych Zadan odpowiednio
Inwestor LSI lub ZIM, jest zobowigzany dostarczy¢ nieodplatnie Wykonawcy jeden
oryginalny egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet dokumentacji
na CD. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ na wlasny koszt wszelkie dalsze
potrzebne mu kopie wymienionych powyzej dokumentow.
Dokumentacja Projektowa oraz inna dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego
Wykonawey, w calosci lub czedci, nie bedzie przez Wykonawce bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego zlozonej w formie pisemnej — w zakresie poszczegOlnych Zadan
odpowiednio Inwestora LSI lub ZIM, przekazywana osobom trzecim lub
wykorzystywana w celach innych niz wykonanie Robdt. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu —
w zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio Inwestorom £S1 lub ZIM.
Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na terenie budowy jednego
oryginalnego egzemplarza cato$ci dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy oraz osoby przez niego upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania
powyzszego egzemplarza dokumentacji.

§ 11
Odbiory robot
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1. W zakresie gotowosci do zakoficzenia prac Wykonaweca jest zobowigzany do:

a) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go wladcicielom lub
wiadajacym, na odcinkach poza pasem robét drogowych,

b) uporzadkowania terenu i przekazania go odpowiednio dla Zadania 1 ZIM, Zadama 4
ZIM i LSI a dla Zadania 2, 3 LSI zarzgdzajacemu terenem ZDiT w dniu zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

¢) uczestniczenia we wszystkich odbiorach robdt na kazdym etapie realizacji wraz
z Inwestorem ZIM i/lub ESI (odpowiednio do rodzaju robdt podlegajacych
odbiorowi);

d) przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzeri, préb i badan,
niezbednych odbioréw urzadzen iinstalacji oraz do przedstawiania protokolow
odbiorczych Inwestorom ZIM i/lub 1SI, do przystapienia do uzytkowania
zrealizowanej inwestycji w zgodzie z prawem (1j. ustawa Prawo Budowlane, ustawg
o szczegbdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych).

2. Dodatkowo w zakresie poszczegdlnych zadan ustala si¢ nastgpujace postanowienia
szczegolowe w sprawie procedury odbioru:

Zadanie 1 4:

1) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Inwestorowi ZIM i dodatkowo £SI w przypadku
Zadania 4 zakoficzenie robét i gotowosé do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz
pismem ztozonym w biurze Inwestora ZIM przekazanym do wiadomosci ESI
w przypadku Zadania 4. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
Inwestora ZIM w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz zlozenia
zawiadomienia na pismie oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy.

W przypadku odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane bedg jako
niezakonczone oraz nie gotowe do odbioru.

2) Odbiér koricowy Wykonawca moze zglosi¢é po uprzednim przedlozeniu wiodgcemu
inspektorowi nadzoru ZIM operatu kolaudacyjnego, po uzyskaniu w formie
przewidzianej prawem pozwolenia na uzytkowanie dokumentéw, o ktérych mowa w art.
57 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane. Operat kolaudacyjny oprocz dokumentow
wskazanych w art. 57 ust. 1, 2 i 3 winien w szczeg6lnosci zawieraé:

a) dokumentacje powykonawcza z inwentaryzacja powykonawcza

b) wszelkie podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujgce
gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich urzadzen
zainstalowanych w ramach robét lub w zwigzku z nimi przez Wykonawcg lub
jego podwykonawcow.

c) Protokél z proby szczelnosei oraz z przegladu kamerg (dotyczy kanalizacji
deszczowej)

3) Inwestor ZIM wyznaczy termin i rozpocznie odbiér Zadania 1 i 4 przy udziale
Inwestora LSI w przypadku Zadania 4 w ciagu 7 dni roboczych od daty skutecznego
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawceg.
Inwestor ZIM przy udziale Inwestora £.SI w przypadku Zadania 4 dokona odbioru
rob6t w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

4) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Inwestorowi ZIM
przystuguja nastepujace uprawnienia:

4.1) jezeli wady nadajga si¢ do usunigcia to:
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a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku pozostatych wad.
4.2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie § 19 ust. 1 pkt.1) lit. d)
lub § 19 ust. 1 pkt.3) lit. d).

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 20 ust. 5 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

5) Odbiér robot odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP, oraz wymogami
zawartymi w dokumentacjach projektowych dla zadan 1, 2 i 3 oraz opisem przedmiotu
zamowienia dla Zadania 4. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad. Protokét ten bedzie podstaws do wystawienia faktury zgodnie z § 14
ust. 3-151 § 14 ust. 24.2.

6) Ustala sig nastgpujace postanowienia szczegélowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Inwestora ZIM przy udziale Inwestora LSI w przypadku Zadania 4

b) odbiér czeiciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

¢) odbiér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakoniczeniu wszystkich robot
skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnodci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Inwestora ZIM przy udziale Inwestora LSI w przypadku
Zadania 4. Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Inwestora ZIM przy udziale Inwestora ESI w
przypadku Zadania 4, w obecnosci Wykonawcy. Zalgcznikiem do protokolu
odbioru koncowego rob6t bedzie informacja rzeczowo - finansowa z podzialem
na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajjca informacje
o elementach przechodzgcych na majatek Miasta Lodzi i gestoréw sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi i gwarancji rozpoczyna sig na miesigc przed uplywem
okresu gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Inwestora z udzialem Wykonawcy, w formie
protokolarnej. Odbiér ten nastapi po usunigeiu wszelkich wad zgloszonych przez
Inwestora ZIM i LSI w przypadku Zadania 4 w okresie gwarancji lub rgkojmi,

e¢) odbiér ostateczny, dokonany zostanie przez Inwestora ZIM i LSI w przypadku
Zadania 4 przy udziale Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego odbioru, po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Zadanie 2, 3:

7) Wykonawca zglosi zakonczenie robét i gotowos¢ zadan 2, 3 do przeglgdu
technicznego pisemnie oraz wpisem do Dziennika budowy powiadamiajac o tym
Inspektora Nadzoru najpdzniej 7 dni przed terminem okreslonym w Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez
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8)

9)

Zamawiajacych przeglad techniczny zadania 2 bedzie mogh odbyé sig¢ po zakonczeniu
Zadania 4

Inspektor Nadzoru w ciggu 7 dni przeprowadzi przy udziale Wykonawcy oraz
Eksploatatora sieci ZWiK przeglad techniczny wykonanych robét zakonczony
podpisaniem przez strony protokelu przegladu technicznego danego zadania
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku przegladu.

Data podpisania protokotu przegladu technicznego danego Zadania jest data zakoriczenia
rob6t 1 potwierdzeniem gotowosci Wykonawey do odbioru koncowego -
przekazania/przyjecia do eksploatacji, z zastrzezeniem dostarczenia przez Wykonawce
dokumentéw wynikajacych z art. 57 ustawy Prawo budowlane, niewymaganych do
przegladu technicznego

10) Odbiér odbywaé sie bedzie zgodnie z normg PN — EN — 805:2002. Wykonawca minimum

na 7 dni przed planowang datg zgloszenia zakoriczenia robét i gotowosci do przegladu
technicznego dostarczy 2 egz. dokumentacji powykonawczej (odrgbnie dla danego

Zadania,) zawierajgcej m.in.:

a) Dokumentacje powykonawczg opracowang na bazie dokumentacji projektowe;j,

b) dokumenty potwierdzajgce zgodno$é wbudowanych materialéw z wymogami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz.
266) oraz wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

¢) Dziennik Budowy, z potwierdzeniem zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru,

d) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, wraz z potwierdzeniem zlozZenia jej do
zatwierdzenia w £.6dzkim Osrodku Geodezyjnym,

e) wyniki badan wskaznika zaggszczenia gruntu Is wg norm PN-77/8931-12 i PN-88/B-
04481 — min. jedno badanie dla kazdego odcinka jednorazowo prowadzonej zasypki,
dla wykop6éw liniowych minimum 1 punkt kontrolny nie rzadziej niz co 25 m, dla
wykopu punktowego 1 punkt kontrolny — wykonane przez uprawnione laboratorium
(wg zalaczonych wytycznych ZDiT),

f) sprawozdanie =z badan archeologicznych wraz z decyzja — jezeli byly
wymagane/wykonywane,

g) protokot z wykonanej proby cisnieniowe],

h) wyniki badan pobranych prébek wody,

i) protokoly odbioru terenéw podpisane przez wiadcicieli lub wiadajgeych (w tym
rowniez wiascicieli prywatnych).

11) Niezwlocznie po potwierdzeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakoriczeniu

budowy ze strony organu nadzoru budowlanego oraz dostarczeniu kompletne;
dokumentacji powykonawczej, zgodnej z zapisami § 5 ust. 8 pkt ww) oraz §22 ust. 2 pkt
2), Inspektora Nadzoru LSI przy udziale Wykonawcy oraz ZWiK przeprowadzi odbior
koncowy i przekazanie - przyjecie do eksploatacji danego - Zadania. O terminie odbioru
konficowego i przekazania - przyjecia do eksploatacji danego Zadania, Inspektora Nadzoru
18I powiadomi Strony telefonicznie lub faksem.

12) Z czynnosci odbioru koncowego danego Zadania sporzadzony zostanie protokot odbioru

koficowego - przekazania/przyjecia do eksploatacji danego Zadania, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru, a w szczegélnosei stwierdzone wady i
terminy ich usuniecia. Protok6t odbioru koficowego przekazania/przyjecia do eksploatacji
zrealizowanego Zadania, stanowi jednocze$nie protokdt odbioru calosci zakresu dla
ktérego Inwestorem jest LSI.

13) Pozytywny protokdét z przegladu technicznego danego zadania bedzie warunkiem

koniecznym do dokonania platnosei faktury zgodnie z § 14 ust. 24.1 lit. a), b).
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14) Dla potrzeb rozliczeni czesciowych przewiduje si¢ odbiory czgsciowe. Podstawa do
przeprowadzenia odbioru czeSciowego jest dostarczenie co najmniej ponizszych
dokumentdw: protokotu odbioru czesciowego, miesigcznego rozliczenia wykonawcy
sporzadzonego wg wzoru uzgodnionego z Inspektora Nadzoru LSI, kopii Dziennika
Budowy 2z wpisem o gotowosci do odbioru wykonanych elementéw robot i
potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru prawidlowosci ich wykonania, roboczych
szkicow geodezyjnych, wynikéw badan wskaznika zageszczenia gruntu wykonanych
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §11 ust. 2 pkt. 10) lit. e), wynikow préb
cisnieniowych a w przypadku rob6t drogowych — protokotu odbioru drogi przez zarzgdee

§12
Rekojmia i Gwarancja
1. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.
2. Ustala si¢ nastgpujace zasady rekojmi i gwarancji dla poszczegdlnych Zadan.
Zadanie 1, 4:

1) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ..........
*miesiecy liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego w trybie § 11.
W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania protokotu odbioru koncowego okres
gwarancji jakoéci i rekojmi na wykonany zakres Rob6t wynosi ...... *miesigcy, liczac
od dnia ich usuniecia.

2) Okres gwarancji jakoéci i rekojmi na zielei wynosi 36 miesigcy (z pielegnacja
i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie, systematyczne koszenie trawy oraz
umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.

3) Wady powinny byé¢ stwierdzone protokolarnie. Inwestor ZIM zastrzega sobie prawo
do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z udzielonej przez wykonawce gwarancji jakosci.

4) Inwestor ZIM kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole
gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5) Inwestor ZIM moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w pkt 1) i 2), jezeli zglosit wad¢ przed uplywem tego okresu.

6) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Inwestora ZIM lub
Wykonawea odméwi usuniecia wad, to Inwestor ZIM moze zleci¢ usunigcie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 2, 3:

7) Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszajgce jego
wartosc lub uzytecznosc.

8) Strony ustalaja, iz odpowiedzialnos$é z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy zostaje wydtuzona na czas obowigzywania gwarancji jakosci, o ktoérej mowa
w pkt 9) niniejszego paragrafu. Strony wylaczajg mozliwos¢ odstgpienia od umowy
jako uprawnienia wynikajgcego z przepisow o rekojmi, wykonawca bedzie
zobowiazany do usuniecia wad pod rygorem skorzystania z wykonania zastgpczego.

9) Na wykonane roboty Wykonawca udziela £SI ...... miesigcznej gwarancji jakosci
liczac od daty podpisania przez strony protokolu odbioru koncowego -
przekazania/przyjecia do eksploatacji umowy ostatniego zrealizowanego zadania.

10) Inwestor zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.
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11) Obowigzuje nastepujgcy tryb usuwania wad w ramach udzielnej gwarancji oraz w
ramach rekojmi, z zastrzezeniem zapisow zawartych w pkt 12) niniejszego paragrafu:
a) Inwestor LSI zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faxem

o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swdj
koszt i we wlasnym =zakresie stwierdzonych wad, nie pdzniej jednak niz
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym
mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie,

¢) po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w pkt. 11) lit. b) niniejszego
paragrafu Inwestor moze, wedtug wylacznej wlasnej decyzji powierzy¢ usunigcie
stwierdzonych wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze),

d) w przypadku skorzystania przez Inwestora LSI z uprawnien, o ktérych mowa w
pkt. 11) lit. ¢) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Inwestorowi £SI wszystkich poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni
od otrzymania pisemnego wezwania;

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuni¢cia wad w terminie okreflonym w
pkt.11) lit. b) niniejszego paragrafu, Inwestorowi LSI przystuguje prawo
naliczania kar umownych w wysokoéci okrelonej w § 19 ust.1 pkt. 2) lit. n)
niniejszej umowy,

f) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwié usunigcia wad
przedmiotu niniejszej umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym
zwigzanych,

12) W przypadkach, gdy wada jest przyczyng awarii, stanowigcej zagrozenie dla zdrowia
lub mienia, Wykonawca wyraza zgode na usuwanie wad przez eksploatatora sieci,
tj. ZWiK Sp. z 0.0. na koszt Wykonawcy. W takim przypadku obowigzuje nastepujacy
tryb usuwania wad:

1) ZWiK Sp. z 0.0. bedzie uprawniony do przystapienia do usuwania wad bez
uprzedniego pisemnego zgloszenia wady Wykonawcy przez Inwestora,

2) ZWiK Sp. z o0.0. powiadomi pisemnie lub faxem Wykonawcg o powstalej awarii
niezwiocznie po stwierdzeniu jej wystapienia,

3) Wykonaweca wobec ZWiK Sp. z o0.0. ponosi wszelkie koszty zwigzane
z usunigciem awarii, w tym takze koszty zapewnienia zastgpczego zrodia
zaopatrzenia w wode do czasu usuni¢cia awarii,

4) wraz z fakturg zostanie przedstawiona kalkulacja kosztéw wraz z dokumentami
uzasadniajgcymi koszty oraz dokumentacja przyczyn awarii,

5) platnosé za fakture regulowana bedzie przez Wykonawce przelewem, w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury.

13) Usunigcie wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji musi by¢ stwierdzone
protokolarnie.

§13
Odbior po okresie Rekojmi lub gwarancji
1. Niezaleznie od uprawnienia Inwestora Zadania 1 i 4 do biezgcego zglaszania Wad
w okresie obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rgkojmi lub
gwarancji, majgcy na celu stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie
umowy w zakresie Zadania 1 dokonany zostanie przez Inwestora ZIM a w zakresie
Zadania 4 dokonany zostanie przez Inwestora ZIM z udzialem Inwestora LSI z
udzialem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajac protokdl) w terminie 30 dni
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przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Inwestor ZIM opracuje wykaz
wad i usterek stwierdzonych w robotach objetych Zadaniem 1 na dzien sporzadzenia
protokotu ipowiadomi Wykonawce, zzachowaniem co najmniej 7-dniowego
wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

2. Czynnoéci zwiazane z powyzszym odbiorem zostang zakonczone podpisaniem
protokotu odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad,
zawierajacego liste wad iusterek stwierdzonych przez Inwestora ZIM na dzien
sporzadzenia ww. protokotu.

3. Dla Zadania 2, 3 Eksploatator sieci ZWiK Sp. z o.0. przed uplywem okresu rgkojmi
i gwarancji na wykonane roboty, przeprowadzi przeglad technmiczny w zakresie
Zadania 2, 3. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Inwestor tego
zadania powiadomi o tym Wykonawcg w formie pisemne;j.

4. Wykonawea jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek iwad ipo ostatecznym usunigciu inaprawie
wszystkich wad i usterek Strony podpisza protokdét odbioru ostatecznego.

§14
1. Warto$¢ wynagrodzenia:
a) w przypadku realizacji Zadan 1-3 (bez prawa opcji), jakie moze przystugiwac
Wykonawey z tytulu realizacji ninigjszej umowy, wynosi lgcznie netto
................ z1, plus nalezny podatek VAT 23%, co stanowi kwotg brutto:

b) w przypadku realizacji opcji tj. Zadania 4, tgczne wynagrodzenie jakie moze
przystugiwaé Wykonawcy z tytulu realizacji Zadan 1-4 niniejszej umowy,
WYNOSi Netto i...iavivusivess z1, plus nalezny podatek VAT 23%, co stanowi

2. Wynagrodzenie z tytuhi poszczegdlnych zadan zostalo ustalone w nastepujgcy sposob i
przy przyjeciu nastepujgcych zasad odpowiedzialnosci poszczegélnych Zamawiajacych za
zaplatg¢ wynagrodzenia za dane Zadanie:

1) Zadanie 1 - dla ktérego Inwestorem jest Miasto ¥.6dZ — Zarzad Inwestycji
Miejskich (podmiot odpowiedzialny w _caloci za zaplate tej czeSci
wynagrodzenia), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: netto
...................... 7 (slownie dotych: saianaimiiaaiein)s DS i
podatek VAT, co Igcznie stanowi brutlo.......cccociiiniiiininn, zt  (stownie

2) Zadania 2, - dla ktérego Inwestorem jest L.6dzka Spélka Infrastrukturalna
(podmiot _odpowiedzialny w_calo§ci za zaplate tej czeSci wynagrodzenia),

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto ...........coeeennen. zt
(stownie Zlotych: ...comisssssvenssasnsrensvenss % DS e % podatek VAT, co igcznie
gtanowi brutto:cmisnnsnaasie zl (stownie zlotych:.........ovvins ) wtym:

d)Za wykonanie punktowych odtworzefi nawierzchni po rozbiérkach od glgbokoscei 58
cm do glebokoéei niezbednej do wykonania przebudowy wodociggu, w kwocie
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B0k uueisva s avasn BRI s s z zastrzezeniem § 1 ust. 4
e)Za wykonanie punktowych odtworzen nawierzchni po rozbidrkach od gi¢bokosci 58

zastrzezeniem § | ust. 4
(w przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca nie begdzie wykonywal zakresu
zadania 2 pkt e. i nie otrzyma za nie wynagrodzenia)

3) Zadanie 3 - dla ktérego Inwestorem jest F.6dzka Spélka Infrastrukturalna,
(podmiot _odpowiedzialny w_caloSci _za zaplate tej czefci wynagrodzenia)

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto .............ooenee. zt
(stownie zlotych: ........cooiiiiiiiiiint, ), plus ... % podatek VAT, co lacznie
SUEADOWI BINEO ooy 7t (slownie zlotych:................ )

4) Zadanie 4 - dla_ktérego Inwestorem jest Miasto ¥.0dz — Zarzad Inwestycji
Miejskich oraz Lédzka Spélka Infrastrukturalna w zakresach odtworzenia
nawierzchni zgodnych z pismem ZDiT — znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 z dnia
17.02.2020 r. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: netto

...................... zt (slownie zlotych: .........coivviiviiinnnn), plus L %
podatek VAT, co Igcznie stanowl brutto.........ciin. zt  (slownie
ZHOEVCR: . o vavsamsnvnnss ), z tym zastrzezeniem, ze:

a ) Miasto ¥.6dZ — Zarzad Inwestycji Miejskich wylacznie odpowiada za zaplate
wynagrodzenia ___ ryczaltowego  naleznego  Wykonawey: w  kwocie:
BUBEEO® s conins ons snsnmn awiinnan o i BRUERDS . o000 v vonmn samie samnasass wiess
i. Za wykonanie rozbiorki nawierzchni po calej szerokosei jezdni do gigbokosci 58
cm, z wylgczeniem rozbidrek punktowych wykonanych w ramach Zadania 2,
w kwocie netto: .............. DRt voviins s
ii. Za wykonanie odtworzenia nawierzchni po calej szerokodei jezdni w zakresie
ZIM zgodnym z pismem ZDiT — znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 z dnia
17.02.2020 r., w kwocie netto: ................. brutto < iiansamaniais
b) Lédzka Spélka Infrastruktiuralna wylacznie odpowiada za zaplate
wynagrodzenia _rvczaltowego naleznego Wykonawey za wykonanie robdt
obejmujacych wykonanie odtworzenia nawierzchni po calej szerokosci jezdni w
zakresie LSI zgodnym z pismem ZDiT — znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 z dnia

Rozliczenie Zadan 1 i 4 w zakresie realizowanym przez ZIM:
3. Rozliczenie Zadania 1, 4 w zakresie realizowanym przez ZIM za wykonany i odebrany
przedmiot umowy nastgpi w sposob:

3.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastapi fakturg wystawiong po

odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 3 ust. 11 i nast. Calkowity koszt

dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartoéci wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w ust. 2 pkt. 1). Rozliczenie to obejmuje réwniez wynagrodzenie za

przeniesienie autorskich praw majatkowych w zakresie wskazanym w § 3 ust. 14-20.

3.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywaé fakturami
cze$ciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaplata odbywac¢ si¢ bedzie w
okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robot.
Podstawa wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez obie strony protokoty
odbioru czeéciowego oraz dowody zaplaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa
w § 9 ust. 12 ninigjszej umowy. Wykonawca przed koricem okresu czgsciowego
rozliczenia przedtozy do Zamawiajacego tzw. ,material sprzedazowy". Bedzie on
zawieral szkice geodezyjne potwierdzone przez geodetg wraz z przedstawieniem w
sposéb tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat
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sprzedazowy powinien byé podpisany przez kierownika budowy przedioZony
Zamawiajacemu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia
wykonanych robot. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen czgsciowych bgdzie
skutkowal brakiem platnosci.

3.3. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, rozliczenie za

wykonane roboty nastgpi faktura wystawiong po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru robét. Catkowity koszt wynagrodzenia zwigzanego z realizacja trybu
opcji okreslony zostal w ust. 2 pkt.4)

W przypadku, gdy suma faktur czgsciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 1) a w przypadku realizacji zadania 4 ).
prawa opcji, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 1) i pkt 4) lit a) w zakresie ZIM
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ dowody zaplaty wszelakiego
wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji robot.

Rozliczenie koncowe nastapi faktura koncows po zakonczeniu calosci robot,
ich odbiorze i dostarczeniu przez Wykonawcg decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie / zgloszenie o zakoniczeniu budowy. Jedng z podstaw wystawienia faktury
koricowej bedzie podpisany przez strony, odpowiednio dla danego Zadania, protokol
odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowoddw zaplaty wszelkiego wymagalnego
wynagrodzenia i pozostale dokumenty, o ktérych mowa w § 9 ust. 12 niniejszej umowy
oraz o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw z platno$ciami. W przypadku udokumentowanego
braku mozliwodci uzyskania oswiadczen Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow Wykonawca przediozy faktury/rachunki, wraz z dowodami zaplaty
wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udzial w realizacji wykonanych robét oraz pozostale
dokumenty wskazane w § 9 ust. 12.

Rozliczenie koncowe powinno uwzglednia¢:

- wykaz faktur (w formie tabeli), kitéry powinien wskazywac: wykonawce,
podwykonawce, nr faktury, datg wystawienia, termin platnosci, kwotg netto/brutto,
wartoé¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaplacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ushugi,

- o$wiadczenie Podwykonawcy, Ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonal

samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcéw/wykonal z udziatlem nastgpujacych
dalszych podwykonawcéw wraz z dalszym wskazaniem. W tym ostatnim przypadku
dodatkowo zapis, ze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca nie istnieje zaden
spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen dalszego Podwykonawcy
wobec Wykonawcey.

6.

Wartosci faktur czedciowych i faktury koricowej nie mogg lacznie przekroczyc kwoty
okreslonej w ust. 2 pkt 1), a w przypadku skorzystania z prawa opcji — nie mogg facznie
przekroczyé kwoty wynagrodzenia ryczaltowego okreslonej w ust. 2 pkt 1) i pkt 4) lit
a).

Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym
wynagrodzenie nie przyshuguje.

Wykonawea wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym do
dokonania platnoéci faktury jest podpisanie protokotu odbioru robot.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obciagzenia rachunku Inwestora tj. Miasto Lodz —
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Zarzad Inwestycji Miejskich. Zaplata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze.

10. Wykonawca wystawi faktury na Miasto £.6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lodz
NIP: 7250028902 z dodatkowym zapisem: Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji
Miejskich, £.6dZ, ul. Piotrkowska 175. Wykonawca dostarczy fakturg do Centrum Ustug
Wspélnych przy UML zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej 171/173.

11. Wykonawca ma mozliwosé przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektroniczne] w rozumieniu ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,

12. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego  Fakturowania  udostgpnionej na  stronie  internetowej:
https://efaktura.cov.pl

13. Szczegdlowe zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz akty
wykonawcze.

14, W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisaé ponizsze dane:

- w sekgji ,,NIP” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.

Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢é wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ushugi.

15. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé¢
ponizsze dane:

- w sekeji ,,Identyfikator podatkowy™ nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywece;

- jako ,,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.

Sekcja ,,Odbiorca™ powinna byé wypelniona zgodnie z miejscern dostawy/odbioru

towaru/ustugi.
16. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania - na ponizsze mail

cuw(@cuw.uml.lodz.pl oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

17. Zaplata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Inwestorowi
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaplaty i pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 12 oraz § 14 ust. 5 niniejszej Umowy.

18. Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czgsci
odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkéw na zaplate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szezeg6lnoéei prawo do zadania odsetek ustawowych.

19. Warto$¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbe¢dne do prawidlowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia, w tym koszty
zwiazane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
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a bez ktorych nie mozna wykonaé zamdwienia.

20. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacja okreélajgcq przedmiot
Umowy. Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a
ktére Wykonawca — jako jednostka dzialajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
i doswiadczeniem — mogt przewidzieé na etapie skladania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okre§lonego powyzej.

21. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub
zapisami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Inwestora
ZIM faktury korygujace;.

Rozliczenie zadan 2, 3 i 4 w zakresie realizowanym przez £.5I

22. Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a)- e) a w przypadku skorzystania
z prawa opcji ust. 2 pkt.2) lit. a)-d)oraz pkt. 4) lit b) niniejszego paragrafu, zawiera
wszystkie koszty wynikajace z Dokumentacji Projekiowej, opisu przedmiotu
zam6wienia oraz inne niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z
warunkami zawartymi w niniejszej umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie
wszystkich rob6t wynikajacych z Dokumentacji Projektowej, Wykonawea nie otrzyma
za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 2) lit. a)- e) a w przypadku skorzystania z
prawa opcji ust. 2 pkt.2) lit. a)-d) oraz pkt. 4) lit b).

23. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a)- €) a w przypadku skorzystania
z prawa opcji ust. 2 pkt.2) lit. a)-d) oraz pkt. 4) lit b) niniejszego paragrafu, zawiera
réwniez koszty zwigzane z prawidlowa realizacjg przedmiotu umowy, w tym w
szczegblnosci: koszty opracowania planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz pozostalych rysunk6éw i opracowan niezbednych dla prawidlowej realizacji robét,
wykonania robét przygotowawczych, tymczasowych, w tym umocnienia i odwodnienia
wykop6éw stosownie do faktycznie stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych,
wykonania  rob6t  przygotowawczych,  odtworzeniowych,  porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i p6zniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody,
energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki drzew i krzewow z
wylaczeniem oplaty administracyjnej za wycinke drzew i krzewéw, koszty uzyskania
wszelkich decyzji administracyjnych wraz z pelnomocnictwem (np. decyzje na
prowadzenie badan archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego,
ulrzymanie zimowe terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci i
odéniezanie w okresie zimowym, zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych,
swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych oraz dojazdoéw
gospodarczych do wszystkich nieruchomosci przez caly czas trwania inwestycji,
odtworzenia drog, chodnikéw i trawnikéw, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia
gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopow, peinej
obstugi geodezyjnej, utrzymania pasa drogowego w okresie zajecia, wysypiska
i tymczasowego skladowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, tablic
informacyjnych, nagrania na ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu przed
rozpoczeciem robot, koszty zwigzane z wlaczeniem do istniejace) sieci, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych rob6t, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych, kosztéw prac projektowych zwigzanych z
wprowadzeniem na wniosek wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych i innych
w stosunku do dokumentacji projektowej (z wylaczeniem przypadkow, za ktore
Wykonawca nie jest odpowiedzialny) wykonanie wszelkich czynnosci dodatkowych
wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robét oraz wynikajacych z dostgpu do
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miejsca robot oraz wszelkie inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, w tym podatki
obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegdlnoécei podatek VAT.

24. Zaptata wynagrodzenia za wykonany zakres umowy w ramach:

24.1. Zadan 2,3 bedzie odbywac si¢ etapami:
a) Etap I platnosci - 90% wartoSci wynagrodzenia brutto danego zadania
okreslonego w ust. 2 pkt 2) i 3) niniejszego paragrafu po zakonczeniu robot danego
zadania i podpisaniu protokotu przegladu technicznego, z uwzglednieniem zapisu w §
1 ust. 1 pkt 4)
Podstawg do zaplaty wynagrodzenia zgodnie z wystawiong fakturg bedzie protokot z
przegladu technicznego danego Zadania, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 pkt. 9)
niniejszej umowy oraz dostarczenie dokumentow wymienionych w § 11 ust. 2 pkt. 10)
niniejszej umowy.
Dopuszcza si¢ fakturowanie czgéciowe w ramach poszczegolnych zadan za kazde
zakoniczone elementy danego zadania zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, nie czesciej niz raz w miesigcu. Podstawa do zaplaty wynagrodzenia na
podstawie dostarczonej faktury czesciowej jest podpisany przez Inwestora LSI
protokét czgdciowego odbioru robét, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 pkt. 14) zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 pkt yy).
Wartos¢ faktur czg¢dciowych tego etapu nie moze przekroczy¢ 70 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.
b) Etap II platnosci - 10% warto$ci wynagrodzenia brutto danego Zadania
okreslonego w ust. 2 pkt 2) i pkt 3) niniejszego paragrafu - po dokonaniu odbioru
koficowego, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru kofcowego -
przekazania/przyjecia do eksploatacji danego Zadania, z uwzglgdnieniem zapisu w § 1
ust. 1 pkt 4)
Faktury wystawione beda na Lddzka Spoélke Infrastrukturalng sp. z o.0.
posiadajgca numer identyfikacji podatkowej NIP 725-19-06-517 i dostarczone do
siedziby L.SI wraz z dokumentami stanowigcymi podstawe do ich wystawienia,

24.2.7Zadanie 4 bedzie odbywac sig :
Platno$¢ nastapi po odbiorze koficowym, o ktérym mowa w §11 ust. 2 pkt 6) lit. c).
Czynnosci odbiorowe przeprowadzone zostang zgodnie z odpowiednimi zapisami § 11
ust. 112,

Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe za kazde zakonczone elementy robdt
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, nie czgscie] niz raz w miesigcu.
Laczna wysokoéé faktur czgéciowych nie moze przekroczy¢ 70% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 2 pkt. 4) lit. b). Podstawg do zaplaty
wynagrodzenia na podstawie dostarczonej faktury czedciowej jest podpisany przez
Inwestora ZIM przy udziale Inwestora LSI protokoél czesciowego odbioru robét,
o ktorym mowa w § 11 ust. 2 pkt. 6) zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 pkt yy).

Faktury wystawione bgdg na FLodzka Spélke Infrastrukturalng sp. z o.0.
posiadajaca numer identyfikacji podatkowej NIP 725-19-06-517 i dostarczone do
siedziby LSI wraz z dokumentami stanowigcymi podstawe do ich wystawienia,

25. Warunkiem zaptlaty przez LSI czeéci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, oprdcz protokoléw, o ktérych mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu dla
danego Zadania, jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow:

a) ostatniego wymaganego wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o pracg,

wykonujaeych czynnosci, o ktérych mowa w § 30 ust. 2 Umowy:



b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey poswiadczong za
zgodnoéé z oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty, tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu;

c) oéwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapfaty za
czes¢ przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakturg, na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zawarl zaakceptowang przez
LSI umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z
ktérymi zawarl przediozong LSI umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane £SI
dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez LSI
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawarl przedlozong £SI umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

26. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 25 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

27:

28,

29,

30.

31

32

po zaakceptowaniu przez LSI umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu LSI poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposéredniej zaptaty £.SI jest obowigzana umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 25 LSI informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 27, w terminie wskazanym
przez LSI, £S] moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozyé do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosei LSI co do wysokoscei naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig
nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 26, LSI potrgca kwotg¢ wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 25 - 29 nie naruszajg praw i obowigzkéw LSI, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawey wynikajgcych z przepisow art. 647" ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub
zapisami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez LSI
faktury korygujacej.

Platno$¢ uregulowana bedzie przez Zamawiajacego, w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia do Zamawiajgcego oryginalu prawidlowo wystawionej faktury, na numer
rachunku wskazany na fakturze oraz dokumentow wskazanych w ust. 25.
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33.

34,

35.

36.

37.
38.

o

Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej] w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2191
z pozn. zm). W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z te] mozliwosci Adres PEF
Zamawiajgcego LSl na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 7251906517.
Platforma, ktéra obstuguje Zamawiajacego LSI - broker PEFexpert.

Wykonawca oéwiadcza, ze konto firmowe, na ktére maja by¢ dokonane platnosci

wynikajgce z ninigjszej umowy, jest zgtoszone do Urzedu Skarbowego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowad platnoécei za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma
nastgpi¢ zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia
do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powigzanego
z rachunkiem Wykonawey do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez
Wykonaweg wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako
opdZnienie Zamawiajgcego w zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku
nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opéZnienie w wysokosci odsetek
ustawowych, jak i uznaje sig, ze wynagrodzenie nie jest jeszcze nalezne Wykonawcy
w tym okresie.

Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku £.SI.

Wszelkie zobowigzania wynikajgce z nieterminowego uregulowania faktury i innych
dokumentéw do zaplaty obciaza LSI, jezeli powstaly z przyczyn lezacych po jego
stronie.

§ 15

Terminy realizacji i zakonczenia umowy
Data rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.
Data zakonczenia realizacji umowy to 15.12.2020 r. z zastrzezeniem, Zze w
przypadku skorzystania z prawa opcji realizacja Zadania 4 musi zakonczy¢ sie w tym
samym terminie.
Termin zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy:
Dla Zadania 1, 2, 3, 4: uwaza si¢ za dochowany z chwilg wykonania catosci robot
okreslonych w §1 ust. 1 lit. a), b), ¢), d) i skutecznego ich zgloszenia do odbioru
Inwestorowi ZIM/LSI stosownie do procedury opisanej w § 11 lacznie z uzyskaniem
przez Wykonawce, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie / zawiadomienia
o0 zakonczeniu budowy, t. j. do dnia 15.12.2020 r.
W zakresie zadan 2, 3 Wykonawca winien wyprzedzajgco dostarczy¢ Inwestorowi LSI
dokumenty niezbedne do dokonania zgloszenia zakonczenia robot lub zlozenia
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie z dochowaniem ustawowych terminéw dla
dokonania czynnoéci administracyjnych.

§ 16
Opoéznienie w realizacji prac
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1. W przypadku, gdy Wykonawca op6znia si¢ z wykonaniem robot tak dalece, ze przy
dotychczasowym sposobie wykonywania robdt, moze nastgpi¢ niedotrzymanie terminu,
niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Inwestor ZIM i/lub LSI uprawniony jest
do zadania od Wykonawcy przedlozenia programu naprawczego, ktérego celem jest
nadrobienie powstalego opézZnienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcg uzasadnionego wezwania, o ktorym mowa
wust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi ZIM 1/lub LSI
na pimie, wterminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji programu
naprawczego dla nadrobienia powstalego opdznienia oraz do okreslenia terminu,
w ktérym opéZnienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwick dzialania zaproponowane
przez Wykonawce w celu nadrobienia op6Znienia wymagajg wspoldziatania ze strony
Inwestora ZIM i/lub LSI lub wymagaja poniesienia przezen dodatkowych kosziéw,
wowczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje
Inwestora ZIM i/lub LSI. Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora ZIM 1/lub
1.81 w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Inwestor ZIM i/lub £.51 majg
prawo potraca¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3, W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktorej mowa w ust. 2 lub
wrazie utrzymywania sie¢ opOznienia pomimo uplywu terminu wskazanego przez
Wykonawce, Inwestor ZIM i/lub LSI majg prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy
termin na nadrobienie op6Znienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedacego jego wynikiem opoZnienia, Inwestorowi ZIM 1lub LSI
przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia danego elementu robot
lub odecinka robét wramach danej czedci przedmiotu zaméwienia robét (w ramach
Zadania) innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (Zastgpcze Wykonanie) bez
uprzedniej zgody sadu, o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

4, Skorzystanie przez Inwestora ZIM i/lub LSI zuprawnien okreslonych wust. 3 nie
wylacza odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy nazasadach ogblnych
Kodeksu Cywilnego, jak rowniez prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w umowie, nie powoduje réwniez utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych
Inwestorowi ZIM i/lub LSI ztytulu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiednigj
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycil.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) za Zadania 1-4
—zgodnie z §14 ust. 1 lit. b), tj. voeerrrerriinnns zt,
2. Strony zastrzegaja, ze zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust, 1 musi by¢ wystawione:
1) za Zadanie 1 na Miasto £.6dZ — Zarzad Inwestycji Miejskich, 90-447 L6dz, ul.
Piotrkowska 175 w kwocie .........covveeennen. zl stanowigcej 10 % wynagrodzenia
brutto za wykonanie Zadania 1, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiefi
publicznych w nastepujacych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI ..ocovvirevcineiciinnnnnes zl, na
konto GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
o) TSP ktorej oryginal zostal zlozony

w siedzibie Inwestora ZIM najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
2) za Zadanie 2 na Lédzka Spoélke Infrastrukturalng sp. z o.0., 90-731 L6dZ, ul.
Wolczanska 17 wkwocie ..oooovvviiiininnnn zl stanowiacej 10 % wynagrodzenia
brutto za wykonanie Zadania 2 zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych w nastepujacych formach:
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3)

4)

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokosel .......cccoceevniiiiiiinnnns zl, na konto
W = BANKU DI vt vinseicneeeescnascnnnenennnes 5

DY W svssnissuvinisinmmion e oo essm iaatie aisssvis ssepvades ktorej oryginal zostat zlozony
w siedzibie Inwestora LSI najpdZniej w dniu zawarcia umowy.

za Zadanie 3 na Lédzka Spoélke Infrastrukturalna sp. z o.0., 90-731 Lédz, ul.

Wilczanska 17 wkwocie ............cceev. zl stanowiacej 10 % wynagrodzenia

brutto za wykonanie Zadania 3 zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien

publicznych w nastepujacych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W wysokoSci ......ccceeeveniiiniininenn zl, na konto
Wi - BANKU NI i re e .

Bl W s R ktérej oryginal zostal zlozony
w siedzibie Inwestora LSI najp6zniej w dniu zawarcia umowy.

za Zadanie 4 w podziale na ZIM i LSI:

4.1) na Miasto Lodz — Zarzad Inwestycji Miejskich, 90-447 Eé6dz, ul
Piotrkowska 175 w kwocie .........cccevvennnn. zl stanowigeej 10 % wynagrodzenia
brutto za wykonanie Zadania 4, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a), zgodnie
z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych w nast¢pujgcych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokoSCi .....cveviiiiiiiiininn, zl, na

konto GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

B) W ciiiaininisiomiimnimseis ariiemas aari s ktorej oryginal zostat zlozony

w siedzibie Inwestora ZIM najpéZniej w dniu zawarcia umowy.
4.2) na Loédzks Spoélke Infrastrukturalng sp. z o.0., 90-731 Lédz, ul
Wolezanska 17 w kwocie .........coevvvven zl stanowigcej 10 % wynagrodzenia
brutto za wykonanie Zadania 4, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. b), zgodnie
z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych w nastepujgcych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI ...ooovvviiiiiiiniinnnininns zl, na konto
W = BANEE O o snvomssmmmsmmsmsesvimissmaos soves sava s
B) W ssassaisasaERRR R ktorej oryginat zostal zlozony

w siedzibie Inwestora LSI najpdZniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy na
ponizszych zasadach:

Zadanie 1, 4 (w zakresie przewidzianym dla ZIM) :

)

2)

70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Inwestora ZIM
tych Zadan za nalezycie wykonane.

30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie

zwrocone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi dla tych Zadan
Zadanie 2, 3, 4 (w zakresie przewidzianym dla £SI sp. z 0.0.) :

3)

4)

70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty
wykonania zaméwienia i uznania przez Inwestora LSI tych Zadan za nalezycie
wykonane tj. po podpisania protokotu odbioru koncowego przekazania / przejgcia
do eksploatacji ostatniego zrealizowanego Zadania,

30% wartosdci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora LSI na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz zostanie zwrdcone nie
pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady ostatniego
zrealizowanego Zadania.
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4, W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.
Zmiana formy =zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Dla Zadania 1, 4 w zakresie ZIM zmiana
formy zabezpieczenia na inng uregulowana w art 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieri
publicznych, wymaga zgody Inwestora tego Zadania i dokonana bedzie w formie
aneksu do umowy. Dla Zadania 2, 3 i 4 w zakresie LSI zmiana formy zabezpieczenia
na uregulowang w art 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga zgody
Inwestora tego Zadania i zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
winnej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowiazaniem sie¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz zabezpieczenie
w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzal si¢ do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
Wykonawca najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz w sytuacji, o ktorej mowa w ust 5 zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, najpozniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

8. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust 7 najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Inwestorzy ZIM i/ lub L8] zmienig forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty dotychczasowego zabezpieczenia odpowiednio dla Zadania 1, 2, 3, 4,
Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje si¢ ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyplata ta
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

9. W przypadku przedluzajacego si¢ terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przedluzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy i dostarczyé jego dowdd najpéiniej na 3 dni przed koncem waznoSci
poprzedniego zabezpieczenia o okres niezbedny dla prawidlowego zakoriczenia
przedmiotu zamdwienia.

10. W zwigzku z § 13 ust 3 niniejszej umowy Inwestor £.8I informuje, iz data koncowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dla zadania 2, 3)
w okresie rekojmi za wady winna przypada¢ na 15 dziefi od dnia, w ktérym zgodnie
z umowg wygasa rekojmia za wady.

11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegolnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie
gwarancji i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkow
okreslonych w gwarancji i rgkojmi.

§18
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

na nastepujgcych warunkach:
1) Dla zadania 1, 4:
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a)

b)

d)

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres realizacji umowy oraz
w okresie udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej (odpowiedzialnosé
kontraktowa i deliktowa) obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie a takze przedstawicieli i pracownikow
zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwotg nie mniejszg
niz 1 200 000 zl, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 3 000 zi
oraz regularnie optacaé skladki ubezpieczeniowe od wskazanego powyze]
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt. a) oraz kopie zawarte] umowy wraz z
Og6lnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skladki
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od
dnia podpisania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedkladaé¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w pkt b) wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastgpne, roczne
okresy platnosci w terminie 5 dni roboczych przed uplywem okresu
ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego okresu ptatnosei, w celu zachowania
ciaglosci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt a). W przypadku gdy
poprzednio doreczone Zamawiajagcemu Ogolne Warunki Ubezpieczenia nie
utracity aktualnoséci Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia moze
zlozy¢é Zamawiajacemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajgcym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania skfadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony
do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej skladki na koszt
Wykonawey, potrgcajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie
zwalnia wykonawey z obowigzku uiszczenia kar umownych.

2) Dla Zadania 2, 3:
a) W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu polisg

b)

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej lub posiadanego mienia (OC), w zwigzku 2z czynnosciami
stanowiacymi przedmiot umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
cigglosci ochrony w okresie realizacji Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkéw
Konsorcjum przekaze Zamawiajgcemu polise, o ktérej mowa w § 18 ust. 2 pki a)
lub Konsorcjum przekaze Zamawiajacemu jedng polisg wystawiong na podmiot
wspdlny, gdzie wspdtubezpieczonymi bedg wszyscy czlonkowie Konsorcjum
realizujgcy niniejsza umowe.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalno$ci
gospodarczej (OC) zostanie zawarte i ufrzymane W mocy przez caly okres
zwigzania Umowa, z sumg gwarancyjng w wysokosci 2 000 000,00 zi na jedno i
wszystkie zdarzenia. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC objgta zostanie
odpowiedzialnosé cywilna Ubezpieczonych z tytutu czynow niedozwolonych
(odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak
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réwniez odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez produkt bgdz
wykonang ustuge.
d) Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC begdzie dodatkowo
obgimowacé:

szkody wyrzadzone razagcym niedbalstwem;

szkody w mieniu istniejagcym oraz otaczajgcym;

¢ szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawecow (OC
Podwykonawcy) - jezeli zostana oni zatrudnieni do realizacji prac;

d szkody osobowe wyrzadzone przez Wykonawce zatrudnionym przy realizacii
inwestycji pracownikom — OC pracodawcy — z limitem 500 000 zi;

e szkody wyrzadzone w instalacjach 1 urzadzeniach wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego  ogrzewania, gazowych, elektrycznych,
technologicznych, itp., w tym takze w instalacjach podziemnych;

f szkody powstale po przekazaniu przedmiotu pracy lub uslugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations);

g szkody spowodowane wibracjg, osunieciem lub zapadaniem si¢ ziemi —
z limitem odpowiedzialnosci min. 300 000 zi;

h szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC — z limitem odpowiedzialnosci min. 500
000 zt; w przypadku gdy w zwigzku z realizacja prac wystapi omawiane ryzyko.

e) W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu poliseg,
o ktérej mowa powyzej. Opisang w ust. 2 lit. a-d polisg¢ ubezpieczeniowg
Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé na okres obejmujgcy okres realizacji
umowy, o ktérym mowa w § 15 niniejszej umowy.

f)  Wypelnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylacza i nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej Umowy.

g) W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej
Umowy nie przediozy! polisy ubezpieczeniowej wymaganej Umowa i dowodow
oplaty skladek, Zamawiajgcy ma prawo do:

a. odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktérym
uplyngt termin  do  przedstawienia  polisy przez =~ Wykonawce.
Oswiadczenie o odstgpieniu nastapi w formie pisemne;j,

b. zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie,
w jakim Wykonawca nie przediozyl polisy i dowodéw oplaty skiadek. Koszty
skladek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy
moze potraci¢ z jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajacego si¢ do potrgcenia, koszty takich
skladek ubezpieczeniowych uwazaé si¢ bedzie za dlug Wykonawcy. Opisane
powyzej zasady majg odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca
przedstawi polise ubezpieczeniowa na okres krétszy niz okres obowigzywania
umowy. W takim przypadku na 7 dni przed uplywem okresu obowigzywania
polisy ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiajacemu dowdd zawarcia polisy
ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia skladek. W
przypadku nie przedstawienia dokumentéw opisanych w zdaniu poprzednim
Zamawiajgcy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia
na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przediozyl polisy i dowodoéw
oplaty skladek. Koszty skladek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia

[w )

naleznego Wykonawcy.
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h)  Wszelkie zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym
w niniejszym paragrafie mogg by¢ dokonane wylacznie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogdlnych zmian wprowadzonych przez
towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe ubezpieczeniowa.
W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ beda pogorszenie ochrony
ubezpieczeniowe] Wykonawca zobowigzany bgdzie do rozszerzenia nas swoj
koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

i)  Obie Strony przestrzega¢ beda wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowe;.

2. Zamawiajgcy dopuszcza spelnienie przez Wykonawce wymogdw wskazanych powyzej
w ust. 1 pkt 1) i 2) poprzez zawarcie dwoch osobnych uméw ubezpieczenia spelniajacych
osobno warunki okreslone w ust 1 pkt 1) i pkt 2) lub jednej umowy ubezpieczenia spelniajacej
tacznie warunki okreslone w ust 1 pkt 1) i pkt 2). W tym ostatnim przypadku suma
ubezpieczenia nie powinna by¢ nizsza niz 3 200 000 zt™.

§19
Kary umowne
Kary umowne bgdg naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
1. Wykonawea zaplaci Inwestorom ZIM/ ESI kary umowne w zakresie:

1) Zadanie 1 w zakresie ZIM:

Na rzecz Inwestora ZIM kary umowne liczac od wynagrodzenia z podatkiem VAT

okreslonego w §14 ust. 2 pkt 1:

a) za opOznienie w stosunku do terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 15 ust. 3 w zakresie Zadania 1 w wysokodei 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.1) za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania zamoéwienia okreslonego
w § 15 ust. 3 dla Zadania 1,

b) za opdZnienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w
wysokosei 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.1) za
kazdy dzien kalendarzowy opdZnienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

¢) za opdznienie w usunigciu wad w okresie rekojmi i gwarancji w wysokoscei 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.1) za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

d) w sytuacji okre$lonej w § 3 ust 12 pkt 2 lit a) lub § 11 ust. 2 pkt 4.2) lit a) z tytulu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 pkt.1),

e) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 pkt.1)
za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

f) za odstapienie od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 1
niniejszej umowy,

g) za opOznienie w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.1) za kazdy dzien kalendarzowy opdzZnienia

h) w przypadku nieprzedlozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 18 ust 1 pkt 1) niniejszej umowy lub dowodu
uiszczenia sktadki na nastgpne okresy platnosci Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosei 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 pkt.1)
za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku ciaglodci
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i)

k)

D

umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 18 ust 1 pkt 1) lub ust 2
umowy lub nieprzedlozenia ktéregokolwick z dokumentéw wskazanych w § 18
ust 1 pkt 1) na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

w przypadku nieprzediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamo6wienia w trybie § 17 ust. 9 Wykonawca zaplaci karg umowng w
wysokoéei 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.1) za
kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.1) za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,

za nieprzedlozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle niezlozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaplaci kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 14 ust. 2 pkt.1) za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupelnienia lub aneksu - Wykonawca zaplaci
kare umowna w wysokoéci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14
ust. 2 pkt.1) za kazde naruszenie oddzielnie, nie

m) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -

p)

i)

D)

Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 14 ust. 2 pkt.1) za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepisbw BHP na placu budowy - 1.000,00 =zl
za kazdorazowe przewinienie z chwila jego stwierdzenia

za nieprzekazanie w terminie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, przebiegu
prac projektowych lub przebiegu rob6t budowlanych, o ktérym mowa w § 5 ust. 8
lit. xx) lub nie uwzglednienie zastrzezei do niego w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.1) za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu — 2.000,00 z1 za kazdy przypadek z chwila jego
stwierdzenia;

za niewykonanie polecenia w zakresie usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w
tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 2.000,00 zl,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 5 ust. 8 lit. w) lub dostg¢pnosci
zgodnie z § 5 ust. 8 lit. ss lub lit. tf) pomimo upomnienia przez Inwestora —
2.000,00 z! za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia;

za nieprzedlozenie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 12 Wykonawca zaplaci karg umowng
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.1)
za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Inwestora podwykonawcy zterenu budowy, w
przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 - Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w
wysokosei 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 pkt.1) za
kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych
z § 30 umowy, w szczeg6lnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracg
w rozumieniu przepisbw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

-
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pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaplaci kar¢ umowng
w wysokodci  2.000,00 zl za kazdy przypadek nie wywigzania si¢ przez
Wykonawce z ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 30 umowy,

v) za nieprzekazanie kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegdlowej,
o ktérym mowa w § 5 ust. 8 lit. mmm) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.1) za kazdy dzien kalendarzowy
opdZnienia,

w) za zwloke w przejeciu terenu budowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 lita)ilitc) w
wysokosci 0,06% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.1) za
kazdy dzien kalendarzowy zwloki,

X) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego
umowy podwykonawczej, Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokosci 0,02%
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 2 pkt.1),

y) za nieprzekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] zgodnie z
§ 22 ust. 1 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokodei 0,02% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 wust. 2 pkt.l) za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia,

z) za kazdy przypadek usuni¢cia drzewa bez uzgodnienia z Inwestorem ZIM, o
ktérym mowa w §5 ust. 8 pkt ff) Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokosci
5000 zl.

2) Zadanie 2, 3 w zakresie E.S1:

Na rzecz Inwestora L.SI sp. z 0.0. kary umowne liczac od kwot brutto okreslonych w

§14 ust. 2 pkt 2) i §14 ust. 2 pkt 3) oraz §14 ust. 2 pkt 4) lit. b) odpowiednio do

Zadania 2, 3 i 4 w zakresie LSI:

a) za zwloke w zgloszeniu zakoriczenia robot i gotowosci do przegladu technicznego
0,07% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w §14 ust. 2 pkt 2) i §14
ust. 2 pkt 3) odpowiednio do Zadania 2, 3 w zakresie LSI, za kazdy dzien zwloki
liczony od dnia uplywu terminu, o ktéorym mowa w § 11 ust. 2 pkt 7) niniejszej
umowy,

b) za zwloke w przystapieniu do odbioru koncowego przekazania/przejecia do
eksploatacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w 14 ust. 2 pkt 2) i §14 ust. 2 pkt 3) odpowiednio do
Zadania 2, 3 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 15 ust. 3 niniejszej umowy,

c) z tytulu odstgpienia od umowy przez LSI sp. z 0.0. z przyczyn zaleznych od
Wykonawey, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w §14 ust. 2 pkt 2) i §14 ust. 2 pkt 3) ) odpowiednio do Zadania 2, 3

d) za zwloke w przekazaniu uzgodnionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
ESI, w wysokosci 500,00 zl netto za kazdy dzien zwloki liczony od uplywu
terminu wyznaczonego na przekazanie Harmonogramu, o ktéorym mowa w § 5 ust.
8 lit. xx);

¢) z tytulu niedokonania zaptaty lub nieterminowej zaplaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci
0,15% wartoéci wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca za kazdy dzien zwloki liczony od dnia zaplaty
okreslonego w tej umowie;

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane z Podwykonaweg lub dalszym
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Podwykonawca lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wartodci
wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z Podwykonawca, a w przypadku
braku mozliwodci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg w wysokosci
1.500,00 zi brutto za kazdy przypadek oddzielnie;

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sg dostawy i ustugi lub jej zmiany
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia netto wskazanego w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosei 0,05 % wartosci wynagrodzenia netto wskazanego w umowie
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, za kazdy dzien zwloki
w przedlozeniu umowy z prawidlowymi zapisami w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia liczonymi od daty wyznaczonej przez LSI na przedstawienie
umowy o podwykonawstwo z prawidlowo okreslonym terminem zaplaty
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

i) w przypadku niedostarczenia LSI dokumentéw, o ktorych mowa
w § 30 ust 4 lit a) — d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez LSI -
w wysokosci 500,00 zi netto za kazdy dzien opdZnienia, liczac od nastgpnego dnia
po terminie wyznaczonym przez LSI na zlozenie stosownych dokumentow,

i) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zapisow § 30 ust 2 Wykonawca
zaplaci kare umowna, w wysokosci 1.000,00 zl netto za kazde takie naruszenie,

k) kare umowng w wysokoéci 0,02 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w §14 ust. 2 pkt 2) i §14 ust. 2 pkt 3) odpowiednio do Zadania 2, 3 za kazdy
przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy bez zgody L.51,

1) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w §14 ust. 2 pkt 2) i §14 ust. 2 pkt 3) odpowiednio do Zadania 2, 3 za kazdy dzien
opbznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 17 ust. 6 umowy,

m) W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wlasciwych
warunkdw bezpieczenstwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich
pracownikow jak réwniez 0séb trzecich lub gdy roboty prowadzone sg niezgodnie
z wiedzg i sztuka budowlang lub gdy Wykonaweca nie realizuje zalecen, polecen w
powyzszym zakresie (tj. wlasciwych warunk6w bezpieczenstwa oraz prowadzenia
robdt zgodnie z wiedzg i sztuka budowlang) wydanych przez Inwestora
Zastepczego i pomimo wezwania do naprawienia powyZszych uchybien nie
naprawi ich w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru terminie — Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1000,00 zt netto za kazdy przypadek.

n) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokoéci 0,04%, wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w §14 ust.2 pkt 2), 3), odpowiednio dla Zadania 2, 3 za kazdy dzien zwloki liczony
od dnia uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

3) Zadanie 4 w zakresie ZIM i LSI (w przypadku skorzystania z prawa opcji):

Na rzecz Inwestora ZIM i LSI kary umowne liczac od lacznego wynagrodzenia z

podatkiem VAT okreslonego w §14 ust. 2 pkt 4) lit a) i b):

a) za opdznienie w stosunku do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
okredlonego w § 15 ust. 3 w zakresie Zadania 4 w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.4) lit a) i b) za kazdy
dzien kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania zamowienia

okreélonego w § 15 ust. 3 dla Zadania 4,
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b)

f)

g

h)

1)

k)

D

m)

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w
wysokosei 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.4)
lit a) i b) za kazdy dzien kalendarzowy opGZnienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

za opdznienie w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.4) lit a) i b) za kazdy
dzien kalendarzowy opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

w sytuacji okreslonej § 11 ust. 2 pkt 4.2) lit a) z tytulu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokoéci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 14 ust. 2 pkt.4) lita) i b),

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcey
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 pkt.4)
lit a) i b) za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 4)
lit a) i b) niniejszej umowy,

za op6Znienie w rozpoczgeiu robdt w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 14 ust. 2 pkt4) lit a) i b) za kazdy dzien kalendarzowy
opéznienia,

w przypadku nieprzediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zalgcznikami wskazanymi w § 18 ust 1 pkt 1) niniejszej umowy lub dowodu
uiszezenia sktadki na nastepne okresy platnosci Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.4)
lit a) i b) za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku
ciagtoéci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 18 ust 1 pkt 1) lub
ust 2 umowy lub nieprzediozenia ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w §
18 ust 1 pkt 1) na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zam6wienia w trybie § 17 ust. 9 Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.4)
lit a) i b) za kazdy dzien kalendarzowy opézZnienia,

za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt4) lit a) i b) za kazdy dzief kalendarzowy
op6znienia,

za nieprzedlozenie w terminie okre$lonym w umowie lub w ogéle niezlozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupelnienia lub aneksu Wykonawca
zaplaci kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 14 ust. 2 pkt.4) lit a) i b) za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14
ust. 2 pkt.4) lit a) i b) za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapiaty -
Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 14 ust. 2 pkt.4) lit a) i b) za kazde naruszenie oddzielnie,
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p)

Q)

t)

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy - 1.000,00 =zI
za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego stwierdzenia

za nieprzekazanie w terminie skorygowanego o prace zwigzane z realizacjg
Zadania 4 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, przebiegu prac projektowych
lub przebiegu rob6t budowlanych, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 lit. xx) lub nie
uwzglednienie zastrzezen do niego w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.4) lit a) i b) za kazdy dzien kalendarzowy
opbznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu — 2.000,00 zI za kazdy przypadek z chwilg jego
stwierdzenia;

za niewykonanie polecenia w zakresie usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w
tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 2.000,00 zl,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 5 ust. 8 lit. w) lub dostgpnosci
zgodnie z § 5 ust. 8 lit. ss lub lit. tt) pomimo upomnienia przez Inwestora —
2.000,00 zi za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia;

za nieprzedlozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 12 Wykonawca zaplaci karg umowng
w wysokoéci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 pkt.4)
lita) i b) za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Inwestora podwykonawcy zterenu budowy, w
przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 - Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.4)
lit a) i b) za kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z § 30 umowy, w szczeg6lnosei za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracg
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokodei  2.000,00 z1 za kazdy przypadek nie wywigzania si¢ przez
Wykonawce z ktoregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 30 umowy,

za nieprzekazanie kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegélowe],
o ktorym mowa w § 5 ust. 8 lit. mmm) w wysokoscei 0,05% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.4) lit a) 1 b) za kazdy dzien kalendarzowy
opdZnienia,

za zwloke w przejeciu terenu budowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 lita)ilitc) w
wysokoséci 0,06% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt.4)
lit a) i b) za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego
umowy podwykonawczej, Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 0,02%
kwoty wynagrodzenia brutto okreélonego w § 14 ust. 2 pkt.4) lita)ib),

za nieprzekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z
§ 22 ust. 1 Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,02% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 2 pkt.4) lit a) i b) za kazdy dzien
kalendarzowy opézZnienia,

za kazdy przypadek usunigcia drzewa bez uzgodnienia z Inwestorem ZIM oraz
LSL o ktorym mowa w §5 ust. 8 pkt ff) Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w
wysokosci 5 000 zl.

Wyzej wymienione kary w zakresie Zadania 4 — prawo opcji zostang naliczone
odrebnie przez kazdego z Zamawiajacych w proporcji odpowiadajgce)

—
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procentowemu udzialowi danego Zamawiajacego w wartosci lgcznego
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Zadania nr 4, ).
wynagrodzenia wynikajacego z §14 ust. 2 pkt 4) lita) i b)

2. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest kazdy z
Zamawiajgcych, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna lgczna
wysokosé¢ kar umownych naliczonych przez ZIM na podstawie ust. 1 pkt 1) lit. a) — )
i g) — z) nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
14 ust. 2 pkt 1. W sytuacji za$ skorzystania z prawa opcji ( realizacji Zadania 4)
maksymalna laczna wysokodé kar umownych naliczonych przez ZIM na podstawie
ust. 1 pkt 1) 1it. a) — e) i g — 2z) i wust. 1 pkt 3) lit. a) —e) i g) — 2)
nie moze przekroczy¢ 30% sumy wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 14 wust. 2 pkt 1 i § 14 ust 2 pkt 4 lit. a).
Natomiast maksymalna laczna wysokoé¢ kar umownych naliczonych przez £ESI na
podstawie ust 1 pkt 2) lit. a) — b) i d) — n) nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 2 i 3. W sytuacji za$ skorzystania z
prawa opcji ( realizacji Zadania 4) maksymalna laczna wysokos¢ kar umownych
naliczonych przez E.SI na podstawie ust 1 pkt 2) lit. a) — b) i d) — n) i ust. 1 pkt 3) lit.
a) — €) i g) — z) nie moze przekroczy¢ 30% sumy wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 2 1 3 1 § 14 ust 2 pkt 4 lit. b).
W sytuacji odstapienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, kazdy
z Zamawiajacych jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za
odstapienie, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do
chwili odstgpienia,

3. Termin platnoéci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
dorgczenia Wykonawcey wezwania do zaptaty kary umowne;j, chyba ze Inwestor ZIM
i/lub LSI wskaze w wezwaniu inny termin.

4, Inwestor ZIM i/lub LSI zastrzegaja sobie mozliwos$¢ dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego przewyzszajacego wysokodé zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

5. Inwestor ZIM i/lub LSI moze zaspokoi¢ si¢ z tytulu naleznosci za naliczone kary
umowne =z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez
z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

6. Zamawiajagcy, ma prawo zmniejszenia zaplaty zobowigzan wynikajgcych
z wystawionych przez Wykonawce faktur o kwote naliczonych kar umownych, bez
potrzeby wykazywania poniesionej szkody i skladania przez strony dodatkowych
oswiadczen, na co Wykonawca wyraza zgode

§ 20
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od Umowy lub jej czesci ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:

1) gdy Wykonawea bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt robot lub przerwat
realizacje przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni i pomimo
pisemnego wezwania skierowanego przez Inwestora ZIM lub LSI/Inspektora
Nadzoru do Wykonawey o wszczecie lub wznowienie rob6t, Wykonawea w ciggu
7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z
realizacjg zamoéwienia,

2) gdy Wykonawea opodznia sie w zakonczeniu robét w stosunku do terminu
zakonczenia realizacji umowy okreslonego w § 15 ust. 2, a op6Znienie trwa diuzej
niz 60 dni w stosunku do w/w terminu i po mimo pisemnego wezwania

—
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skierowanego przez Inwestora ZIM lub LSI / Inspektora Nadzoru do Wykonawcy
o zakonczenie rob6ét, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania
nadal nie zakonczy rob6t objetych przedmiotem zamoéwienia,

3) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wiasciwych warunkéw
bezpieczenstwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikow
jak réwniez oséb trzecich lub gdy roboty prowadzone sg niezgodnie z wiedza
i sztukg budowlang lub gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowg bez
akceptacji Inwestora ZIM lub LSI (odpowiednio do zakresu zadan) a takze nie
stosuje sie do zalecen, polecenn wydanych przez Inwestora/ Inspektora Nadzoru
i pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawi ich w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania,

4) gdy Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajgcego Wwymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM
lub L.SI,

5) gdy Wykonawca nie przedluza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 18
na okres trwania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub LSI,

6) gdy Zamawiajacy zmuszony jest do:

a) dokonania bezpoérednich zaplat na sumg wigksza niz 5% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 14 ust. 1 lit. a), a w przypadku
skorzystania z prawa opcji - na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 14 wust. 1 lit. b) niniejszej umowy lub wielokrotnego
dokonywania  bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawey, o ktorych mowa w § 9 ust. 13,

b) nie realizowaniu zalecen, polecen wydanych przez Inspektora Nadzoru
odpowiednio dla Zadania 1, 2, 3, 4 i pomimo wezwania do naprawienia
uchybien nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

¢) uchylaniu sie przez Wykonawce od zawarcia umowy z podwykonawcg, na
zasoby ktorego Wykonawca powotuje sie¢ w celu wykazania spetniania warunku
udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej,
z zastrzezeniem § 9 ust. 16 niniejsze) Umowy,

d) w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego naliczenia kar
umownych okreslonych w § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. u) , § 19 ust. 1 pkt. 2) lit. j), §
19 ust. 1 pkt. 3) lit. u) niniejszej umowy odpowiednio dla Zadania 1, 2, 3, 4.

7) w przypadku, gdy:

a) warto$é naliczonych kar umownych przez ZIM na podstawie §19 ust. 1
pkt 1) lit. a) — €) i g) — z) osiagnie 30% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 1, a w sytuacji skorzystania z prawa opcji,
gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przez ZIM na podstawie §19 ust.
1 pkt 1) lit. a) —e) i g) —z) i §19 ust. 1 pkt 3) lit. a) — e) i g) — z) osiagnie
30% sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2
pkt1 i§ 14 ust2 pkt4lit. a) lub

b) wartoéé naliczonych kar umownych przez £.81 na podstawie §19 ust 1 pkt
2) lit. a) — b) i d) — n) osiagnie 30% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 2 i 3, a w sytuacji skorzystania z prawa
opcji, gdy warto$é naliczonych kar umownych przez LSI na podstawie
§19 ust 1 pkt 2) lit. a) —b)id)—n) i §19 ust. 1 pkt 3) lit. a) —e) 1 g) —2)
osiggnie 30% sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§14ust. 2pkt2i3 i§ 14 ust 2 pkt 4 lit. b,

8) zostalo wszczete postepowanie likwidacyjne wobec Wykonawcey,

9) o ktérym mowa w § 3 ust 12 pkt 2) lit b) lub § 11 ust. 2 pkt 4.2) lit. b)
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. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy lub wykonanie czgsci przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa
panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu, Zamawiajacemu przyshiguje prawo do
odstapienia od umowy lub jej czesci. Odstapienie od umowy lub jej czgsci w tym
wypadku moze nastapié w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgéci umowy, bez
mozliwosei dochodzenia kar umownych.

. W razie wystgpienia okolicznodci niezaleznych od Wykonawcy ani od
Zamawiajacego, zaistnialych w  trakcie realizacji przedmiotu umowy,
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy w catodci lub czedci,
w szczegblnosei: odmowy udostepnienia terenu przez wiascicieli nieruchomosei do
celéw realizacji inwestycji, koniecznosci uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien,
bez ktérych nie ma mozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci,
Inwestorom ZIM lub LSI przystuguje prawo do odstapienia od umowy lub jej czgsel.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czesci umowy,

Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Inwestor ZIM lub LSI bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru rob6t lub
podpisania protokotu odbioru,

b) Inwestor ZIM lub LSI zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bgdzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy lub jej czeéci z powodéw okreslonych w ust. 1, 3, 4
niniejszego paragrafu, powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o przestance odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1-4
niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
przerwania robét i ich zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
zawiadomienia o odstapieniu od umowy do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz
przedstawicieli Inwestora ZIM i/lub £SI,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

3) sporzadzenia wykazu tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robdt nieobjgtych
niniejszg umows, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od niego,

4) zgloszenia Zamawiajagcemu odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usuna¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwdch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie
CD - pliki .dwg — lub odpowiadajace plikom .dwg, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Inwestorom ZIM i/lub £SI na koszt strony, ktéra
spowodowata odstapienie od umowy sporzadzenia przy udziale Inspektora

(r-"'
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Nadzoru oraz przedstawicieli Inwestorow ZIM i/lub LS8l  rozliczenia
finansowego wykonanych robét,

6) uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

7. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

8. W przypadku odstagpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn
niezaleznych od Inwestora ZIM lub LSI , Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia na wiasny koszt przerwanych robét,

2) uporzadkowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru terenu budowy,

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umowne;j.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Inwestor ZIM i/lub LSI zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z ust. 6 pkt, 3) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, ewentualne rozliczenie nastgpi
na zasadach okreslonych w §21 ust 1 pkt. 2). ,

¢) rozliczenia sie¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektdw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy

§21
Zmiany do umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy
w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 15, spowodowanej okolicznoéciami lezacymi
po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi od Stron w tym m.in.:

a) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

b) okolicznosci zaistnialych w  trakcie realizacji przedmiotu umowy
i uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
w szczegolnosci:

i. nietypowych dla danego miesiaca warunkow atmosferycznych, ktére beda
okreslane na podstawie $rednich wartosci dla danego miesigca z ostatnich 3
lat dla rejonu Polski centralnej. Odchylenie od ww. $redniej o ponad: 50 % w
przypadku opadéw atmosferycznych lub o 5 stopni Celsjusza w przypadku
temperatur, bedzie uznane za nietypowe warunki atmosferyczne,

ii. niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne, (tj.
wykrycie obecnosci obiektéw archeologicznych i koniecznosé prowadzenia
badan archeologicznych; wykrycie obecnoéci gruntéw innych niz wskazane
w  opracowanej opinii  geotechnicznej/dokumentacji  geologiczno-
inzynierskiej i koniecznos¢ przeprowadzenia badan geologicznych, wymiany
gruntu; koniecznoéé wykonania odwodnienia nie przewidzianego w
dokumentacji projektowej)

iii. kolizje =z istniejgcymi sieciami infrastruktury: wod-kan, gazowej,
cieplowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz z zielenia
miejsks, nie przewidziane w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik do
SIWZ (dokumentacja projektowa dla Zadania 2 i 3) oraz PFU, z wigczeniem
rozwigzan projektowych ujetych w Zadaniu 4,
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iv. odkrycia w trakcie realizacji rob6t niewypatdw, niewybuchéw itp.,

v. przedluzajacy sie termin, w stosunku do wynikajacego z odpowiednich
przepisow, uzyskania wszelkich pozwolen,, uzgodnien, postanowien i decyzji
wydawanych przez organy administracyjne lub koniecznos$¢ uzyskania nowych
decyzji, zgdd lub uzgodnien,

vi. odmowa udost¢pnienia terenu do celow realizacji przedmiotu umowy przez
whascicieli lub zarzadee drogi,

¢) wykonanie rob6t nie bedzie mozliwe ze wzglgdu na obowigzek
skoordynowania robdt z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie
budowy,

d) wystgpienie robét dodatkowych, lub robét zamiennych i/lub zmiany technologii
przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek
o jej dokonanie Strona Umowy wystgpujaca z wnioskiem zobowigzana jest
ztozyé niezwlocznie po powzigeiu wiadomoécei o takiej okolicznoscei,

e) w razie zmian odnoszacych si¢ do PFU i dokumentacji projektowej, ktére to
zmiany sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i
osiggniecia przyjetego zatozenia. Strona Umowy wystepujgca z wnioskiem
zobowigzana jest zlozy¢ go niezwlocznie po powzigciu wiadomosci o takiej
okolicznosci,

f)  w przypadku koniecznosci wykonania zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6) Pzp, wstrzymujacych z przyczyn technicznych realizacjg robot lub
wplywajacych zinnych przyczyn na wydluzenie terminu realizacji umowy,
mozliwa bedzie w szczeg6lnodei zmiana terminéw umownych nie dhuzej jednak
niz o okres trwania przeszkody,

g)  jezeli umowa o zamdéwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie
zwigzania oferta wynikajacym z ogloszenia o zamowieniu to strony mogg
dokonaé przediuzenia terminu realizacji umowy o okres ponad pierwotny termin
zwigzania ofertg.

Zmiana terminow musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona
wystepujaca z wnioskiem zobowiazana jest zlozy¢ w terminie 14 dni od daty powzigcia
wiadomofdci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy (obowigzek
wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 1) lit. a), d), e), f) i g) niniejszego paragrafu.) Przedtuzenie terminu nastapi
o okres proporcjonalny do czasu jaki wynika z okolicznosci uzasadniajgcych
przedtuzenie terminu, 2z zastrzezeniem okolicznosci, o ktérych mowa w
ust 1 pkt a), d), €), f) i g) niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy Strona wystgpujgca
nie dochowa ww. terminu, nie bedzie uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiang
termindw umownych.

Zmiana terminéw dotyczyé bedzie. stosownie do okolicznosci uzasadniajgcych
przedhuzenie terminu, catodci przedmiotu umowy lub konkretnego zadania.

2) zmiany wynagrodzenia w wyniku:
Dla zadania 1, 4 w zakresie ZIM dotyczy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14
ust. 2 pkt 1) i § 14 ust. 2 pkt 4) lit. a):

a) rob6t zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia - roboty zamienne i/lub zmiana technologii
rozliczane beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawcg i
zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te bedg opracowane w
oparciu o nastgpujgce zalozenia:

-
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b)

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamiwieniu
podstawowym zostang ustalone w wysokosci nie wyzsze] niz przyjgte z
kosztorysu sporzadzonego metoda kalkulacji szczegolowe), zlozonego przez
Wykonaweg w dacie podpisania umowy,

ii.

w przypadku robét niezbednych do wykonania zamowienia
podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowe;j, dla
pozycji  kosztorysowych nie  wystgpujacych w  zamdwieniu
podstawowym ceny jednostkowe zostang okreélone na podstawie
czynnikéw  produkcji najnizszych okreslonych w  publikacji
SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie koniecznosci
wykonania tych robot. Nie przewiduje si¢ mozliwodci wzrostu cen
jednostkowych, jak réwniez skiadnikow cenotworczych podanych w
kosztorysie sporzadzonym metoda kalkulacji szczegdtowe), zloZonego
przez Wykonawce w dacie podpisania umowy,

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegolowej
weryfikacji kalkulacji.

Strony dopuszczaja mozliwos$é zmiany technologii robdt na lepsza/nowoczesniejsza
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia,
¢) odstapienia od czeéci umowy, zaniechania robot na zasadach okreslonych w § 20

ust 6.

Dla zadania 2, 3 i 4 w zakresie LSI dotyczy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust.
2 pkt 2) i § 14 ust. 2 pkt 4) lit. b):

rob6t dodatkowych - roboty te bgda rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inwestora £.51
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

d)

€)

i,

ii.

ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamodwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
sporzadzonego metodg kalkulacji szczegélowej, zlozonego przez
Wykonawce w dacie podpisania umowy lub zgodnie z §5 ust. 8 pkt mmm),
w przypadku robdét niezbgdnych do wykonania zamowienia
podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich
ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikéw produkeji nie
wyzszych, niz érednie notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla
wojewodztwa 1odzkiego dla kwartalu poprzedzajgcego wystapienie
koniecznoéci wykonania tych robdt lub zgodnie cenami okreslonymi w
kosztorysie o ktérym mowa w §5 ust. 8 pkt mmm).

- nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak réwniez skladnikow
cenotworczych podanych w  kosztorysie sporzadzonym metodg kalkulacji
szczegdlowej przekazanym 1.81 w dacie podpisania umowy.

rob6t zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana
technologii rozliczane beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez

Wykonawce i zatwierdzonych przez Inwestora £.81/Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te

beda opracowane w oparciu o nastepujace zalozenia:

i.

il

ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamoéwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyj¢te z kosztorysu
sporzadzonego metods kalkulacji szczegdlowej, zlozonego przez
Wykonawce w dacie podpisania umowy,

w przypadku rob6t niezbednych do wykonania zamdwienia
podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich

e
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ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikow produkcji
nie wyzszych, niz $rednie notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD
dla wojewddztwa todzkiego dla kwartalu poprzedzajacego wystapienie
koniecznosci wykonania tych robdt.

- nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak réwniez skladnikéw

cenotworczych podanych w kosztorysie sporzgdzonym metoda kalkulacji szczegotowe;j,

przekazanym ESI w dacie podpisania umowy.
3) odstgpienia od cze$ci umowy, zaniechania robdt na zasadach okreslonych w § 20
ust. 1

4) oczywistych omytek rachunkowych i pisarskich,

5) zmiany podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby lub odstgpienia przez Wykonawce
od realizacji umowy z podmiotem udostgpniajacym swoje zasoby, o ktorym mowa
w art. 22a ust.1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych na zasadach okreslonych w
§9 ust. 16 umowy,

6) zmiany Wykonawcy, ktdra nastapi w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztalcenia,
upadloéci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsicbiorstwa jezeli:

a. nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu na moment
dokonywania zmiany,

b. nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
Zmiany,

¢. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

7) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielif zamoéwienia ma =zastgpié nowy
Wykonawca w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzafi Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcow,

8) nastapi zmiana regulacji prawnych wprowadzona w zycie po dacie zawarcia Umowy,
wywolujacych potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany. W takim przypadku Zamawiajgcy bgdzie uprawniony do zmiany umowy
tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw prawa wplywala na prawa
i obowiazki stron umowy,

9) w przypadku zmiany przepiséw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do
ktérych bedzie miata zastosowanie powyZsza zmiana, w szczegolnoscei:

a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany przepisow ustawy Pzp.
10) wskazanych w art. 144 Prawo zamdwien publicznych.
11) zmiany Kierownika budowy /Kierownika robét wodociggowych - na wniosek

wykonawey po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek
Inwestora ZIM i/lub LSI jezeli ZIM i/lub LSI uzna, ze kierownik budowy/ kierownik
robdt wodociagowych nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez
Inwestora ZIM i/lub LSI we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na
stanowisko kierownika budowy musi speinia¢ wymagania okreslone dla kierownika
budowy; w art. 41 ust. 4 pkt 1, art. 42 ust, 1 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujgcej ustawy
Prawo Budowlane

2. Wszelkie istotne zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej - aneksu do umowy,
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 6 ust. 4, § 17 ust. 4, umowy.

3. W przypadku zmiany przepiséw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do
ktérych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana.
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§ 22
Dokumentacja Powykonawcza
1. Odpowiednio do rodzaju robot wystepujacych w niniejszym zaméwieniu Wykonawca
zobowigzany bedzie do Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawg z dnia
7 lipcal994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2019, poz.1186 ze zm.) oraz wykonania
inwentaryzacji powykonawcze] wraz z mapa inwentaryzacyjna po dwa egzemplarze
(wersja papierowa i ptyta CD — pliki .dwg — lub odpowiadajace plikom .dwg, zgodnie
z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajagcemu odpowiednio dla zadania 1,
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej w formie
edytowalnej, mozliwej do edycji przez L.6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi.
2. Wykonawca opracuje 1 przekaze w zakresie:
1) Zadanie 1 i 4 - 2 egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej
podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz zpowykonawczg czgscig projektowa
w nadajacej si¢ do edycji wersji elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach .dwg - lub
odpowiadajace plikom .dwg i .pdf zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), ktora powinna
zostaé zaakceptowana przez Inwestora ZIM. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej
przez Inspektoréw Nadzoru dokumentacji powykonawczej Inwestorowi ZIM stanowi
warunek przystgpienia do odbioru koficowego. Przekazana Inwestorowi ZIM
dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ spis zdawczo- odbiorczy oraz powinna
by¢ przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;j
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone
w pudiach,
- usuniecie z dokumentacji czgsci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej okladce) opisu o ponizszej trescei:

-jednostka ......ooviiiiiiiinnns 200 (=) v: O paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
=EOdZ, i, .ovvenneenissnsisninons

2) Zadanie 2, 3 — dokumentacje powykonawczg w wersji

a) pisemnej w 2 egz. — zawierajacej opis, plan sytuacyjny oraz profile podluzne z
naniesionymi poprawkami, zgodne ze szkicami geodezyjnymi, wszelkie
uzgodnienie i decyzje, wyniki przeprowadzonych prob i badan, protokoly odbioru
terenu, dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wbudowanych materialow z ustawa o
wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215) oraz
pozostate dokumenty wynikajace z zapiséw ustawy Prawo Budowlane, art. 57, ust.
L

b) elektronicznej — zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO- INFOV
wykorzystywanym w Lédzkim Osrodku Geodezji w Lodzi zawierajgca:
- naniesiong trase sieci i profile podluzne z ewentualnymi poprawkami, zgodne
ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plikow. dwg.
- zeskanowang, zaewidencjonowang w zasobach LOG mapg z zainwentaryzowang
trasa sieci i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plikéw .pdf.
- skan wersji papierowej dokumentacji powykonawczej w postaci plikow pdf.

Dokumentacj¢ powykonawcza sprawdzona przez Inspektora Nadzoru LESI i

uzgodniong przez eksploatatora sieci-ZWiK Sp.z 0.0. nalezy przekaza¢ w 1 egz.
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Inwestorowi Lodzkiej Spoélce Infrastrukturalnej sp.zo.0., il egz. pozostawi¢ u
Eksploatatora sieci — ZWiK Sp. z 0.0.;

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ wraz z dokumentacja powykonawcza autorskie
prawa majatkowe do powyzszej dokumentacji na zasadach okreslonych w ust. 4 do ust.
10.

4. Z dniem przekazania Zamawiajacemu — w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio
Inwestorom LSI lub ZIM, dokumentéw i opracowan (projektow, rysunkow oraz
podobnych dokumentéw) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego w zakresie poszczegdlnych zadan odpowiednio na Inwestora
ESI lub ZIM majatkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczen terytorialnych
i czasowych na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocg urzgdzen reprograficznych
oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie
w pamigci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegolnosci
do Internetu, wcelu udostgpnienia wtakich sieciach, wsposéb umozliwiajgcy
komukolwiek dostep do nich w dowolnym miejscu i czasie;

b) udostepnianie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw, w szczegdlnosei ich
wystawianie  ipubliczne udostepnianie  w $rodkach masowego  przekazu,
wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac
remontowych jak réwniez utrzymania rob6t w nalezytym stanie technicznym, w celu
budowy i rozbudowy, a takze obrotu oryginalem albo jego egzemplarzami w tym,
przekazywania, uzyczenia, najmu, a takze uzytkowania na wlasny uzytek iuzytek
podmiotéw zewnetrznych, wg potrzeb Zamawiajgcego, zaréwno w formie
materialnych noénikéw jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegblnosci
dokonywanie czynnodci wyzej wskazanych w stosunku do catodci lub czesci
opracowan, a takze ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w szczeg6lnosci:

— innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

— innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robot
budowlanych w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawca,

— innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz kolejnych inwestycjach;

¢) wykorzystywanie projektéw, rysunkéw ipodobnych dokumentéw w celach
reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczegdlnosci w celu promowania
dziatalnosci Zamawiajacego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce jak i za granicg jak
réwniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu
rozwoju i realizacji Inwestycji.

d) uzywania w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

5. Wykonawca zawierajgc niniejszg umowe o$wiadcza, ze przeniesienie praw autorskich,
o ktorym mowa w ust 4 nie bedzie narusza¢ zadnych praw oséb trzecich, w tym
w szczegdlnosei dobr osobistych, osobistych lub majatkowych praw autorskich ani praw
wynikajgcych z umow zawartych przez Wykonawcg z osobami trzecimi i zobowigzuje
sie, iz w przypadku zgloszenia wobec Zamawiajacego — w zakresie poszczegélnych
Zadan odpowiednio £SI lub ZIM jakichkolwiek roszczen z tytutu naruszenia praw o0séb
trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wynikajgcej z w/w
naruszenia i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiajacego koszty. W przypadku
wszczecia postepowania sadowego przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu w/w naruszenia,
Wykonaweca przystapi do procesu na prawach strony.

6. Wykonawca zgadza si¢, e Zamawiajacy — w zakresie poszczegblnych Zadan
odpowiednio LSI lub ZIM, na sw¢j koszt moze skorzystaé¢ z ustug nadzoru autorskiego
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$wiadczonego przez osoby trzecie posiadajace stosowne uprawnienia i nie bedzie
podnosil z powyzszego tytutu wobec £.8I lub ZIM Zadnych roszczen.

7. Wynagrodzenie Wykonawey ustalone niniejszg Umowg obejmuje takze jego
wynagrodzenie z tytulu przeniesienia praw i obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 4 oraz
8,9,10.

8. Zamawiajacy wraz 2z przekazaniem im wszelkich dokumentéw, projektow
i opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy beda uprawnieni do
dokonywania wszelkich opracowan, modyfikacji, thumaczefn bez zgody Wykonawcy
(autorskie prawa zalezne).

9. Zamawiajacy sa uprawnieni do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.

10, Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan powstatych lub
dostarczonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcy
staje sie ich wilascicielem.

§ 23
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarébwno w catodci jak i w czesei,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wniosek o wyrazenie
zgody i go uzasadnic.

2. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z kazdg fakturg VAT,
zlozy oéwiadczenie, Ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
odpowiednio dla Zadania 1, 2, 3, 4 jest uprawniony do zadania potwierdzenia
obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania platnosci, iz wierzytelnos¢
zostala przeniesiona oraz wskazanie cesjonariusza.

3, W przypadku przeniesienia przez Inwestora ZIM lub LSI naosobg trzecig praw
i obowigzkéw z niniejszej umowy, Inwestor ZIM lub LSI oswiadcza, iz podejmie
wszelkie czynnosci tak aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostal naruszony.

§24
Spory. Wladciwy sad.

1. W przypadku rozbieznoéci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania
przez druga Strong protokotu rozbieznosci.

2. Strony dolozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z ninigjszej Umowy
byly rozstrzygane w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktére nie zostaly rozstrzygnigte w sposéb
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zadaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby danego Zamawiajacego.

§25
Obowigzujace prawo
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnigtych
trecia Umowy maja zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamodwien
Publicznych, Kodeksu cywilnego.

§ 26
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Adresy do korespondencji

1. Wszystkie dokumenty bedg przesylane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres
siedziby przedsigbiorstwa.

2. Wszelkie powiadomienia dostarczane bgda na nastgpujgcy adres:

a) Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcych:
Dla Zadania 1, 4: Miasto £6dz - Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska
175, 90-447 Lédz
Dla Zadania 2, 3: Eédzka Spélka Infrastrukturalna sp. z o. 0., ul. Wélczarnska 17,
90-731 Lédz,
B) Z przeznaczeniem dla WYKONAWEY: vovvrorerrersersorsorsnninsnansrasnsmesessssrnsssssissan
Wszystkie powiadomienia muszg mieé¢ forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesytane
pocztg elektroniczna uznaje sig za forme pisemna.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania druga strong o kazdorazowej zmianie
swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé bedzie, iz korespondencja
przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznic dorgezona.

§ 27
Rozstrzyganie sporow

1. Strony beda dazyly do polubownego zalatwienia sporéw moggcych powsta¢é w
zwigzku z Umowa.

2. W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest
wyczerpaé droge postgpowania reklamacyjnego, poprzez dorgczenie Zamawiajgcemu na
piémie roszczen wraz z przedstawieniem swojego szczegblowego stanowiska w
przedmiocie sporu.

3. W przypadku niezgodno$ci pomigdzy postanowieniami niniejszej Umowy a

postanowieniami zatgcznikéw, stosuje si¢ postanowienia niniejszej Umowy.

§ 28
Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskal w celu zawarcia i realizacji umowy.

2. W przypadku koniecznosci powierzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego danych
osobowych niezbednych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrgbna umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§29
Wykonawcy wspélnie realizujycy umowe

1. Wykonawey realizujacy wspélnie umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczaja niniejszym
spoérod siebie Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich
Wykonaweéw realizujacych wspdlnie umowe. Lider upowazniony jest takze do
wystawiania faktury, przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania
polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujacych wspélnie umow¢(._ i

P




ek

W przypadku Wykonawcéw wsp6lnie realizujacych umowg — kazdy z Wykonawcow
wchodzacych w sktad podmiotu wsp6lnego przekaze Zamawiajagcemu polisg, o ktdrej
mowa w § 18 ust. 1 pkt. 1) lub pkt. 2), lub jeden z Wykonawcow przekaze
Zamawiajacemu polise, wystawiong na podmiot wspélny dla realizacji niniejsze]
UMOowy.

Postanowienia umowy, ktére dotycza Wykonawcy, stosuje si¢ odpowiednio do
Wykonawcow realizujgeych wspélnie Umowe.

§30
Zatrudnienie

Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawey zobowigzujg sig, ze w czasie

realizacji przedmiotu umowy bgda zatrudniali na podstawie umowy o pracg osoby,

wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy

w spos6b okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1040 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy © prace przy

realizacji przedmiotu umowy 0s6b wykonujacych nastgpujgce czynnosci:

a) roboty ziemne

b) roboty montazowe
¢) roboty drogowe

d) roboty instalacyjne

Powyzszy wymég dotyczy réwniez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,

ktorzy beda realizowali przedmiot umowy.

Powyzszy wymog nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak rowniez wspolnikow spotki

osobowej, ktorej wspolnicy bedg samodzielnie §wiadezyli prace w zakresie czynnosei,

o ktérych mowa w niniejszym ustepie;

W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢

Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego w ust. 1 wraz

z wykazem pracownikéw realizujgcych roboty budowlane, o ktdrych mowa w ust 2

niniejszego paragrafu a nastepnie aktualizowaé taki wykaz w przypadku zmian od dnia

przekazania terenu budowy do dnia zakoniczenia robot;

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inwestor ZIM/ lub LSI, w wyznaczonym

pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych

Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

czynnosci wskazane w ust. 2 ninigjszego paragrafu. Wykonawca zobowigzany jest do

zlozenia na kazde wezwanie Zamawiajacego:

a. o$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg, oséb wykonujgcych czynnodci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosei dokladne okredlenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b. po$wiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg kopie umowy/uméw o prace osdb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym

Strona 64 z 75
N



zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119/1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j.Dz U. 2019 poz. 1781) , w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow.
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkdw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaéwiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni
okres rozliczeniowy;

d. poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej
w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami aktéw prawnych powotanych w lit. b niniejszego ustgpu.

. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci

wskazane w ust 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar

umownych, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. u) oraz § 19 ust. 1 pkt. 2) lit. j)

i § 19 ust. I pkt. 3) lit. u) niniejszej umowy;

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych

dowodéw (o ktérych mowa w ust 4 lit a-d) w celu potwierdzenia spefnienia przez

Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace traktowane bgdzie, jako niespetnienie przez Wykonawcg,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoéci, a Zamawiajgcy moze naliczy¢

kary umowne, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. u) oraz § 19 ust. 1 pkt. 2) lit. j)

i § 19 ust. 1 pkt. 3) lit. u) niniejszej umowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwodci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié

sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekejg Pracy;

. Wykonawca o$wiadcza, ze wtoku realizacji Inwestycji dolozy staran, aby wszelkie

podejmowane przez niego, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz dalszych

Wykonawcow czynnodci pozostawaly w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa

w zakresie  bezpieczenstwa ihigieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany

do przestrzegania bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa W zakresie

bezpieczenstwa ihigieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez

Podwykonawcow;

. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas

trwania robot budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w

Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego

o$wiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prac¢ na czas

trwania rob6t budowlanych, nie pdzniej niz 10 roboczych po przejeciu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany aktualizowa¢ te informacje raz na kwartal, skladajgc do

siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne oswiadczenie, nie pozniej niz 10 dnia

miesigea rozpoczynajacego dany kwartal. Strony postanawiaja, Ze przez dany kwartal, o
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ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastg¢pujace po sobie
miesigce, z tym ze pierwszy kwartal liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy.
Os$wiadczenie Wykonawey powinno zawieraé w szczegoélnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, imi¢ i nazwisko
osoby/osob bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/umow o pracg.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawiera¢: imi¢ i nazwisko zatrudnionego, datg
zawarcie umowy, rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika.

§ 31 Sila Wyisza
1. Strony umowy zgodnie z postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajace
z dzialania sily wyzszej, w szczeg6lnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk
zywiolowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktére strony nie majg
zadnego wplywu i ktérych nie mogly uniknaé badZ przewidzie¢ w chwili podpisania umowy
(sila wyzsza).
2, Strona umowy, u ktérej] wyniknely utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek
dzialania sily wyzszej, jest obowiazana do bezzwlocznego poinformowania drugiej strony o
wystapieniu i ustaniu dzialania sity wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego
skutki na wypeinianie zobowiazan wynikajacych z Umowy, zakres asortymentu, ktérego
dotyczy, 1 $rodki przedsigwzigte, aby te konsekwencje ztagodzic.
3, Strona, kit6ra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dzialania sily wyzsze], jest
zobowiazana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy,
w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjgcia
wszelkich dzialan zmierzajacych do wykonania przedmiotu umowy, a ktorych nie wstrzymuje
dziatanie sily wyzszej.
4, Obowigzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dzialania sily
wyzszej, na czas dzialania sily wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dzialania sily
wyzszej ww. obowigzki nie s3 wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedluzeniu o
okres dzialania sily wyzszej. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek
dziatania sily wyzszej w szczeg6lnoéei nie nalicza sig przewidzianych kar umownych ani nie
obcigza sie drugiej strony umowy kosztami zakupéw interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dzialania sity wyzszej
utrzymujg sie dluzej niz 5 miesiecy od czasu stwierdzenia wystapienia sily wyzszej, kazda ze
stron moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w czesci objetej dzialaniem sity
wyzszej. Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§32
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza umowa sporzadzona i podpisana zostala w 7 jednobrzmiacych egzemplarzach,

w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 6 egzemplarzy dla Zamawiajacych.
2. Wymiana informacji migdzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.
Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, w tym jej rozwigzanie mogg nastgpi¢ za
obopblng zgoda Inwestoréw ZIM /LSI oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu
umowy, muszg mieé forme pisemna z wylaczeniem powiadamiania w formie faksowej
1 poczia elektroniczna, pod rygorem niewaznosci.
4, 7Za ewentualne naruszenie praw o0s6b trzecich w wyniku prowadzenia robot

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawea.
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5. Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza si¢ za skutecznie
dorgczone

W imieniu Zamawiajgcych: W imieniu Wykonawey:

Lista zalgeznikow:

1. Wzor tablicy informacyjnej

2. Tablica informacyjna z informacja o realizacji zadania w ramach Planu dla Osiedli

3. Notatka stuzbowa wraz z list obecnoéci ze spotkania informacyjnego w temacie planowanych
wycinek drzew

4. Oswiadczenie czesciowe Podwykonawcy

5. Odwiadczenie koricowe Podwykonawcy

sprawdzono pod wzgledem
formalno-prawnym
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Zalgcznik nr 1

|

| Wz6r tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

...... R R R R e R R R R R R R R R R R N R R N R R N R R R NN R R N R RN RN R R N R R R NN R N N R RN R NN NN R

Inwestor :

S EEEE RS EE S EEE NI E N IR I I SN NS N EEE N NS NN NP NN NS NN NN EENEERE RN SEEFEEEESEEENSNREEREREREDRNERED

Termin realizacji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 26ty z czarnymi literami.

Zatgcznik nr 2

Tablica informacyjna z informacja

o realizacji zadania w ramach Planu dla Osiedli

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji dwoch
tablic informujgcych o prowadzonych pracach oraz po zakonczeniu projektu jednej tablicy —
pamigtkowej. Wzér tablic informacyjnych i pamigtkowej zostanie dostarczony przez
Zamawiajgcego.

2. Doktadna lokalizacja posadowienia tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

3. Tablice jednostronne, o wymiarach 120 x 100 cm. Zamontowane na stelazu trwale zwigzanym
z gruntem o wysokoéci ok. 2,5 m nad powierzchnig gruntu, przy czym dolna krawedz tablicy
montowana na wysokosci ok. 1,5 m w sposéb nieograniczajacy widocznosci napisu.

4, Tablice wykonanie z materiatu: trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujgcego uzytkowanie i estetyke przez wiele lat. Stupy konstrukcyjne
ocynkowane. Posadowienie w gruncie min. 80 cm, zabetonowane.

5. Zamawiajacy wymaga aby: tablice byly trwate, zabezpieczone w sposéb gwarantujgcy
diugoletnie uzytkowanie.

6. Rozstaw stupkdw, ich nosnoéé oraz glebokoié ich posadowienia w gruncie, jak réwniez sposéb
mocowania tablic do stelaza powinny zapewnia¢ stabilnos¢ catej konstrukeji i jej odpornosé
na warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).
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10.

11.

Stelaze powinny by¢ zabezpieczone warstwa ochronng cynku i odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

Przed wykonaniem tablicy i konstrukeji stelaza Wykonawca zobowigzany jest przestaé drogg
elektroniczng projekt do akceptacji przez Zamawiajgcego;

Dostawa i montaz tablic wraz ze stelazami nastgpi w miejscu uzgodnionym i wskazanym przez
Zamawiajacego - na obszarze miasta todzi.

Minimalna wymagana trwatoéé¢ na noéniki oraz elementy mocujace oraz powloki malarskie i
inne materialy zastosowane na tablicy wynosza 72 miesigce od dnia bezusterkowego,
protokolarnego odbioru dla kazdej zamontowanej tablicy — zaréwno informacyjnych, jak i
pamiatkowej.

Przy wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia nalezy stosowacd
materialy i urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajace
stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.

12. Tablice informacyjne powinny by¢é montowane przed rozpoczgciem prac budowlanych,

natomiast pamigtkowe niezwlocznie po zakoriczeniu prac.
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Lokalizacja inwestycji:

Zatgcznik nr 3

AT ErIEEETELNEEIE AN LI ETEIEIATESEEEEEEEEasERanEs B S e R e ISR AR R AR YYE RIS EE SRR RN E YRR NET NN NS NN NN RN NN R EEEEEEEEA AN ANERSEAREEANEEERAREEEE

Data spotkania:

A E ARSIt EEA AN EEEEEE NN NN NN RN EEEREEEEEEEEENEEEREEEEEEEEEEE

Miejsce spotkania:

BB a AR RSN RN NN AN EEEERENETEEAERNEEEEIEANAEEEEEEIAAREEEE

B SRS s RS R R R RS E AR AR NI T AT NI NN NN AN RN NN IS EENEEAREEEENEEEREREEE

B A NSRS AR EEE A RS A A SRR RIS RN A RS NSNS N ETEEEEEEETENEEEEE SRR EEEE

Lp. Imie i nazwisko

Adres zamieszkania

podpis
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OBOWIAZEK INFORMACYINY DLA UCZESTNIKOW PROCESU INWESTYCYINEGO

. Administratorem danych osobowych jest Zarzad Inwestycji Miejskich, siedziba, f.0dz
ul. Piotrkowskiej 175, tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, reprezentowany
przez Dyrektora Zarzadu Inwestycji Miejskich.

. W ZIM zostal wyznaczony Inspektor ochrony danych, mozna skontaktowac sie z nim za

pomoca adresu e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczace inspektora podane sg na

stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl.

. Przetwarzanie danych osobowych w ZIM odbywa sie w celach realizacji zadan

inwestycyjnych powierzonych jednostce na podstawie zarzadzenia Nr 4028/VII/16

Prezydenta Miasta fodzi z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Zarzgdowi

Inwestycji Miejskich realizacji zadan inwestycyjnych oraz udzielenia pelnomocnictwa do

reprezentowania Miasta Lodzi jako inwestora zadan inwestycyjnych ze zm. w zwiazku z §

3 statutu Zarzqdu Inwestycji Miejskich stanowigcego zalgcznik do wuchwaly Nr

XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i

nadania statutu dla jednostki budzetowej o nazwie Zarzqgd Inwestycji Miejskich (Dz. Urz.

Woj. Lodzkiego poz. 1431) ze zm.

. Przetwarzania danych osobowych wymagaja przepisy prawa:

1) art. 6 ust. 1lit. c i e Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE

2) wzwigzku art. 7 ust. | pkt 2 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 38,
159, 317, 1356, 1669 i 1693), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669).

. Dane moga by¢ przekazywane podmiotom upowaznionym na podstawie prawa oraz

podmiotom, z ktérymi Administrator Danych zawarl Umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych, a takze odbiorcom danych w rozumieniu przepiséw o ochronie danych
osobowym, m.in. Wykonawcom prac projektowych i robét budowlanych, Urzedowi

Miasta Lodzi, podmiotom §wiadczgcym ustugi pocztowe, kurierskie, ustugi informatyczne.

. Dane osobowe beda przetwarzane w ZIM do czasu niezbgdnego do realizacji zadan, o

ktérych mowa w pkt 3;

a nastepnie przekazywane do archiwum zakladowego Centrum Uslug Wspdlnych,

prowadzacego obstuge jednostki na podstawie uchwaty Nr XXVI1/688/16 Rady Miejskiej

w Lodzi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki

budzetowej o nazwie Centrum Ustug Wsp6lnych (Dz. Urz. Woj. Lédzkiego poz. 1815) i

tam przechowywane przez okres 10 lat.

. Kazdy ma prawo do dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli

oraz prawo zadania ograniczenia przetwarzania. Prawo do usuniecia danych oraz prawo

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na koniecznos¢
wywigzywania sie z obowigzkow przewidzianych

w przepisach prawa oraz dla celow ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen oraz celéw

archiwalnych nie przyshiguje.
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8. Kazdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna,
ze przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych
osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, W
tym profilowaniu.
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Zatacznik nr 4

LOUZ, G voominom rsmmenesnsns

Dotyezy: umowa Nr.......ooeviviiiiiee e s |11 S—————

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu BONY: oo sk z siedzibg w
...................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firmg
........................... z siedzibg W ......ccociiiiiiiiiiiiie... ZWanNe]  dale]
WWykonawecg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr

w ramach realizacji zadania pn.

Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawea | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwola Wartosé Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy
(zh) brutto zaplacono
(= / nie
zaplacono
1
2
3
4
3

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............ zt.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®*.

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 5
kadz, drt cocvmssnans

DOWEZY: LEROWE I svamassmsnpimsvesvis s ons memnsenss zdnia ...

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu fitMY:  somsssamas svasa z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg’, a firma
........................... 2 BRI W s mpmsneemmnen momesnes 2WRNG  HEIS]
Jykonaweg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

................................................................................................................................

2. Oéwiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaplacone w  wysokosci
zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wystawienia | platnodci umowy
brutto/netto | zaplacono /
niec

zaplacono

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy ...,
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcey firmy .........cooviiiiiiiiiniin. 0
zapfate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi®.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslic
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