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UMOWANR ............... /IDZ/2020 (wzor)

L4 = 11V — 2020 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem Lodz - Zarzagdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

a

reprezentowang przez:

(zwanqdalej’,Wykonawcq),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne pod
nazwg: , Rozbudowa placu zabaw w Parku Osiedlowym nad Nerem” w systemie
zaprojektuj i wybuduj” polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej
podstawie wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze zioZzong oferta, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz w niniejszej umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wspotczesne] wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspélnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn. ,Rozbudowa placu
zabaw w Parku Osiedlowym nad Nerem w systemie zaprojektuj i wybuduj” (zgodnie z
zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z czescig kosztowg i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, uzyskaniem wszystkich
koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
zwanym dalej ,rozporzadzeniem”) i obejmowac¢, m. in. nastepujace elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowej koncepcji dokumentacji
projektowej obejmujacej propozycje zagospodarowania teren u w tym propozycje
rozmieszczenia urzadzen zabawowych na projektowanym obszarze
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b)

k)
1)

z uwzglednieniem istniejacych uwarunkowan i infrastruktury, drzewostanu i jego
systemu korzeniowego w terenie,

projekt budowlany (sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1935) w zakresie
uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych, a w nim:

e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wiasnosci  nieruchomos$ci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,

o projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegodlnych branz,

komplet zatgcznikow do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na realizacje inwestycji, w tym map zawierajgcych projekty podziatu nieruchomosci o
ile bedg wymagane,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

czesé kosztows:

e przedmiar robét w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

e kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (t.j. Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. Cze$¢ kosztowa musi nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentaciji,

e szacunek kosztdéw eksploatacji i utrzymania.

informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

odpowiednig czesc¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepisoéw i organow administracyjnych, w ktérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wiasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotgczone do projektéw poszczegolnych
branz,

operat terenowo — prawny zawierajacy:

e aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntdw (muszg nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentac;ji),

e aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg inwestycji
wraz z pasem robot oraz okreSleniem powierzchni zajetych pod jej
budowe (musza nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego
roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentacji),

projekt docelowej organizacji ruchu,

geotechniczne badania podioza gruntowego, zgodnie z aktualnymi normami,
wykonane w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji placu zabaw oraz
warunkéw posadowienia projektowanej infrastruktury,

inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejaca zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tj. Dz. U. 2020 poz. 55),

wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie, opracowania, zgtoszenie zamiaru wykonania robdt
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10.

budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie
wykonania robét, inne zatgczniki warunkujgce przystapienie do robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposdb, aby
spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W szczegolnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacii
z art. 29 (zwtaszcza ust. 3 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm
przenoszgcych normy europejskie),

Przedmiot zamoéwienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do

projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia (PFU).

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegdétowych analiz

w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,

pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich

uzgodnien w tym zakresie nalezy dokonac z Zamawiajgcym.

W przypadku czesciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca

w pierwszej kolejno$ci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli

posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgéd, nalezy przyjaé procedure

uzyskania decyzji ZRiD.

Zamawiajacy i Wykonawca bed3 sie na biezaco informowac o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniklych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamowienia bedg wzajemnie

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Rozwigzania projektowe na poszczegélnych etapach projektowania w zaleznosci

od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedktadane bedg do oceny przez Rade

Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na

wniosek Zamawiajacego badz Wykonawcy.

Wykonawca sporzgdzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych

od podpisania umowy lecz nie p6zniej niz przed pierwszg Radg Techniczna:

a) dwuwariantowg propozycje zestawu urzadzen, ich wybdr i ustalenie lokalizacji nalezy
uwarunkowaé wzgledem istniejgcej infrastruktury i drzewostanu,

- w ciggu 10 dni do daty zawarcia umowy odbedzie si¢ spotkanie w terenie
z przedstawicielem Wykonawcy, Zamawiajgcego, Wnioskodawcy/organdw
spotecznych i innych jednostek organizacyjnych celem weryfikacji ustalen przyjetych
w koncepgji,

- istotne ustalenia, decyzje, opinie zostang spisane na protokole ustalen przez
przedstawiciela Wykonawcy i przestane drogg mailowg do czlonkdw spotkania celem
ostatecznej akceptaciji,

- do 7 dni od daty spotkania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w godzinach
urzedowania jego biura wstepnie uzgodniong koncepcje w wersji papierowe;j,

b) w ciagu 7 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajgcego koncepcji projektowej
Wykonawca przekaze harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac
projektowych, ktéry zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktdérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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11.

12.

13.

14,
15.

Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamoéwienia.
b) sktad Zespotu projektowego wraz ze szczegolowym zakresem obowigzkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca winien dysponowaé¢ jedng osobg na stanowisku projektanta
w specjalnosciach architektonicznej/konstrukcyjno-budowlanej zapewniajgcych
prawidtowe wykonanie dokumentacji projektowe;j,
- jedng osobg na stanowisku kierownika budowy posiadajgcg uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen,
- Wykonawca wskaze osobe bedaca w sktadzie Zespotu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzgcych decyzji. Osoba ta musi byé obecna na kazdej Radzie
Technicznej.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o zmianach w skfadzie Zespotu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Whiosek zespotu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien by¢ ztozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotaczony
materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania czionkéw Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych
kosztow. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespdt projektowy
a Zamawiajacy udostepnia ,sale narad". Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie
konstruktywnych ustalen. Protokét sporzadza oddelegowany czionek z zespotu
projektowego Wykonawcy i przedkiada go w terminie 2 dni roboczych przewodniczgcemu
Rady do akceptaciji.
Ustalenia Rady Technicznej dla Zespolu projektowego i Zamawiajgcego sg wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii
projektowanego placu zabaw (rozmieszczenie urzadzen zabawowych oraz elementéw
matej architektury, sposobu usuniecia kolizji) zobligowany jest do zorganizowania wizji
lokalnej w terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu
uwzgledniajgce udziat min. 3 os6b ze strony Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Brak
powyzszego skutkuje brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.

§3

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:
a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,
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b)

d)

9)

h)

zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktow gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzadzona w wers;ji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edyciji
przez tédzki Osrodek Geodezji w todzi,

zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog sasiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegélnie pod katem
identyfikacji istniejacych uszkodzern, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzgdzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajacemu na plycie CD/DVD stan terenu przed
rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drog, ktére beda stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem projektu
tymczasowe] organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancéw oraz dojazdy gospodarcze.

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowa organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajacego. Wzér
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidlowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych  okreslonych  Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszelkich niezbednych,

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robét
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia naswodj koszt wszelkich wyrzadzonych szkoéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzarn projektowych w stosunku do dokumentagii
projektowej,
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r)
s)

B

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,
utrzymania w czystoéci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatéw, btota i
gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z =zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakofczeniu robdt,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkow
widocznoéci w dzien | w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbgdne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robét,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robot, w przypadku drzew
przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujgcych
informaciji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktada¢ uwagi w sprawie.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkaricami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa) zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga

lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktdrego

wybér poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Droég i Transportu
(ZDIT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren

robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zamoéwienia

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),
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ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowaé sie na terenie
budowy iby¢é wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oso6b trzecich lub podmiotdw,

gg) zawarcia umow z wtascicielami sasiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza inwestycjg na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie
wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylagczy w rejonie inwestycji lub prace zwigzane z
remontem/budowsg obiektéw realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji,
oraz podmiotom realizujgcym przytgcza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty,
przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie inwestycji na podstawie
odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele opisane
powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi byé poprzedzone uzyskaniem przez
w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy terenu. Przekazanie terenu nalezy
udokumentowac protokolarnie.

i) zapewnienia dojazdéw, przejezdnoéci i dostepnosci dla mieszkancéw oraz
utwardzonych doj$¢/kfadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestorow sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

i) powiadomienia poszczegdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robét wszelkich obowigzkdédw wynikajacych z warunkéw i
uzgodnien gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiordw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UMt o rozpoczeciu robét budowlanych.

I) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz 2z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez t6dzki Osrodek Geodezji w t.odzi,

mm) §cistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzgcymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujacymi rozpoczaé prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo zfozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego zobowigzany jest do
przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
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o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamowienia,

00) informowania mieszkanicéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy
stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy.

. Najpdézniej na 10 dni przed terminem rozpoczecia robo6t, Wykonawca dostarczy, do

siedziby Zamawiajacego, do jego akceptacji niezbedne dokumenty do zgtoszenia

rozpoczecia robét w PINB (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego):

e oS$wiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy,

o kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikéw robét,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem,

» kserokopie aktualnych zaswiadczer o przynaleznosci w/w oséb do wtasciwych izb,
potwierdzone za zgodnos$c¢ z oryginatem.

. Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciagtosci ruchu
samochodowego. Nie przewiduje sie catkowitego wytaczenia jezdni sasiadujgcych
inwestycjg z ruchu.

. Zamawiajgcy zastrzega, iz materiaty z rozbidrki stanowig wlasno$é Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywaozki.
Wywéz przedmiotowych materiatédw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny byé poddane przegladowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Zieleni Miejskiej. Elementy nadajace sie do
ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe ufozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych za
szkody wynikle na tym terenie.

. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych
ustawa. Osoby te przebywajac na terenie budowy beda przestrzega¢ regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ,

. Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegodtowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wiasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek zlozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 12 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 1.2.

. Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku do
piatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
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11.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robot oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniac ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére beda zawieraty informacje dotyczace zrealizowanych Robot i
poniesionych naktaddéw finansowych narastajaco od poczatku realizacji Inwestycji do
kofica danego miesigca. Raport Miesigczny winien by¢ ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego robot.

llekroé niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguije sie pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, o ktdrych mowa w § 1, w formie:

a) papierowe;j:

dwuwariantowa koncepcja dokumentacji — 2 kpl.

projekt budowlany - 4 kpl.

projekt wykonawczy - 4 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

inwentaryzacja i projekt zieleni - 3 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar robot - 2 kpl.

kosztorys 2 kpl.

mapy do celoéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.

e dokumentacje powykonawczg - 2 kpl.

w tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektow budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety musza zawiera¢ kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnoéé z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajacy bedzie przyjmowat dokumentacje zszytg w sposob trwaty
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktadania
rysunkow.

b) cyfrowe;:

e w wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem dwuwariantowej
koncepcji dokumentacji, zawierajacej propozycje rozmieszczenia poszczegdlnych
zakresow prac oraz dobér urzadzen — 1 kpl.

e w wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tacznie z mapa ewidencji gruntéw, mapg dc. projektowych, przedmiarami robét,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

e w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.

e wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (tacznie z
mapg ewidencji gruntéw, przedmiarami robodt, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl.
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Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogéw i plikow
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary rob6t powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikow w formacie *.xIs stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robot, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
Jakoéé zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wySwietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzace w sktad dokumentacji powinny
charakteryzowaé sie nastepujgcymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczo$¢ minimalna: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba kolorow: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne czarno-biate

a) rozdzielczo$¢ minimalna: 200 dpi

b) 8-bitowa skala szarosci dla $Swiattokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukéow
Z biatym ttem
3)Dokumenty
a) rozdzielczos¢ minimalna: 150 dpi
b) 8-bitowa skala szaroéci

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowg oraz o$wiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamoéwienia
zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé.

Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robot wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem
wykonania robot budowlanych. Przed ziozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem
Wykonawca przedkiada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Termin tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni kalendarzowych.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczyé wymagane dla tych potrzeb
o$wiadczenia i petnomocnictwa.

Zamawiajgcy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji
na poszczegélne elementy zamoéwienia, jak réwniez etapowanie uzyskiwania
poszczegdlnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.

Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét
przekazania.

Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to
przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uplywie tego
terminu.

Strona 10 z 34



11,

Jezeli w toku czynno$ci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia - odmawia odbioru do czasu ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. c),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Protokét  odbioru dokumentacji  projektowej winien zawieraé wyszczegdlnienie

przekazywanych woluminéw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajace poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokotu muszg byé
dostarczone Zamawiajgcemu os$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych
oéwiadczen Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamie$ci¢é uwage o nastepujacej trescii ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane
wyroby budowlane winny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie”.

13. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

14.

dokumentacje do archiwizacji w ilosci 2 egz. - wersje papierowa i elektroniczng wraz ze
spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury
bezkwasowej o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, trwale przymocowanej
tasma bawetniana, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone w pudtach,
- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy,
zszywek, koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej

tresci:
- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-kédz, dn. ...........

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszac praw
oséb trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ peing odpowiedzialno$é odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca o$wiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wylaczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.

15.W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych os$wiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamowienia przenosi niniejsza umowg na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez:

- zapis na materialnych nos$nikach trwatych w szczegélnosci technikg drukarska,
reprograficzng, jak i

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegélnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na
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serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdinych

urzadzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikow jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wys$wietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposob, aby
kazdy maégt mie¢ do niego dostep w miegjscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdlnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéow, a takze wykorzystywania jego
fragmentow do reklamy lub promociji dziatan prowadzonych przez Zamawiajgcego,
c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym
zaréwno w formie materialnych no$nikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych,
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

16. Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody
Wykonawcy.

17. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentow.

18. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji

oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

19. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajacemu

przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.

20. Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego

21.

wiasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektow i opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.

Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez
Projektanta i sprawdzajgcego.

22. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji projektowej

—_—

1

w komérkach organizacyjnych Urzedu Miasta todzi oraz miejskich jednostkach
organizacyjnych, zgodnie z Zarzadzeniem Nr 9022/V1l/18 Prezydenta Miasta todzi
z dnia 27 lipca 2018 r. Kazde uzgodnienie musi by¢ uzyskane na karcie opinii
dokumentacji projektowej, ktéra stanowi zatgcznik do ww. Zarzadzenia.

§5

. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 pazdziernika 2020 r.

Terminem zakonczenia zamowienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
koricowego.

§6

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:
a) oferta Wykonawecy,
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zawiadomienie o wyborze oferty,

SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktorym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

2. Strony oswiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w

£

umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

e) zawiadomienie o wyborze oferty,

f)

harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

§7

. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktéw z Wykonawca, z wytaczeniem skiadania oswiadczen woli mogacych
skutkowaé uzupetnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowg realizacia, JESt ... c.ovv i

. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktow z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg
realizacjg przedmiotu zamoéwienia, Jest: .............cooot i
Wykonawca dysponuje osobg posiadajgca uprawnienia w specjalnosciach
architektonicznej/konstrukcyjno-budowlanej zapewniajacej prawidtowe wykonanie
dokumentacji projektowe] W o808 c.. cuui. ismssmismmsisssvassesmes v eves s s sT o
[ LolE o]z 1 L= T T T

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:..

Nr uprawnien:

. Zmiany plzedstawmu'-::h stron do umowy nie wymagajq aneksu Strony dokonujg zmian

na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.
§8

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
whasciwych przepiséw prawa.
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.
Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytacza mediow we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbgedny do
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wykonania robét w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i

terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi

przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz.

1186 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. Dz. U.

2019 poz. 266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazac¢ w stosunku do
wskazanych materiatow wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania

wymagane] jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych materiatow, koszty

te uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,

zasad bezpieczeristwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy

technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegolnosci z Ustawg prawo

budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych

niniejszg umowa.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie

umowy o prace w rozumieniu przepiséow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040) oséb wykonujacych prace w branzy konstrukcyjno-
budowlanej i architektonicznej.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku

wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajgcego oraz w

terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne oswiadczenie

o spetnieniu warunkow okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyé:

a) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

b) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen  Spotecznych,
potwierdzajace optacanie przez wykonawce Iub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace;

. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé

w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobag — ust. 2-5 stosuje sig
odpowiednio.

. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastapic¢ takze poprzez skorzystanie

przez \Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone

w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na

czas trwania robdt budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w

Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu

pisemnego o$wiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o praceg

na czas trwania robét budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu
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1a.

1b.

1c.

budowy. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat,
sktadajac do siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne o$wiadczenie, nie pozniej
niz 10 dnia miesigca rozpoczynajgcego dany kwartat. Strony postanawiajg, ze przez
dany kwartat, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujace
po sobie miesigce, z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu
budowy. Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawierac w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, imig i
nazwisko osoby/oséb bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej
umowy/umoéw o prace. Kserokopia umowy/uméw powinna zawierac: imie¢ i nazwisko
zatrudnionego, date zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres
obowigzkow pracownika.

§11

. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie¢ Podwykonawcg

lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow

wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z

zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi

Zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia powotywat sig na

zasoby podmiotu, o ktéorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien

publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcg

w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(nazwa) ......... - . (zakres)... .

Rezygnacla przez Wykonawce z Podwykonawcy, 0 ktorym mowa w ust 1a Iub Jego

zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,

niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie¢ w trakcie postgepowania o

udzielenie zamowienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystapieniem

do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podac

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osoéb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg byc¢
wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze

przekazywaé informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robé6t budowlanych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek usunaé wskazanego

przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia

odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany

Podwykonawca narusza w spos6b razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie

przestrzega przepiséw prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcyg lub

dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
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niniejszej umowy,

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponize;.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca procedure:

1)

2)

3)

4)

6)

7)

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Roboét, ktére majg byé wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwosé powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednia zgodg
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
Nie zgtoszenie zastrzezenn w formie pisemnej do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemne] do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1)

2)

3)

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.

Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci ninigjszej
umowy lub

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos§¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage Sredni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $srednich, nalezy przyjgé kurs z tabeli
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kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku umow o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
roboét, przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych, poswiadczone za zgodnosS¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkdw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
o$wiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catosSci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, a w
przypadku Podwykonawcy, za pomoca ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, réwniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy.

8. W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly Zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegélnych
podwykonawcdéw, a dokonana ptatnoS¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajacy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnos$nie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcéw Wykonawcy.

11.Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych Wykonawca, ktéry
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezenn Iub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnoéci stosuje sie art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia =zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialno$ci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§12
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Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg

brutto ..................... stownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastapi w sposéb:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi fakturg wystawiong
po odbiorze catoSciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 12 i nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje
rébwniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych w
zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-20.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywac fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych robot. Podstawa wystawienia faktur czesciowych beda podpisane
przez obie strony protokoty odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
koricem okresu cze$Sciowego rozliczenia przedfozy do Zamawiajgcego tzw.
,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposdb tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien byé
podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robot. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczer czesciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnoéci.

W przypadku, gdy suma faktur czesSciowych przy ptatnosci przekracza 90%

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie

dostarczyé dowody zaptaty = wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego

i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat

w realizacji robét.

Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg korcowag po zakonczeniu catosci robét i ich

odbiorze konncowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez

obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce

i Podwykonawcoéw z ptatnosciami, ktére powinno zawieragé:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawierac: wykonawce, podwykonawce, nr

faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, warto§¢ umowy wraz

z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje

badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy

0 zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,

- Podwykonawca os$wiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat

samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonat z udziatem nastepujgcych

dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie mogg tacznie przekroczyé kwoty

wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po

podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto £odz ul. Piotrkowska 104, 90-926 tédz NIP:

7250028902. Odbiorcy faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dz, ul. Piotrkowska

175. Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspaolnych, ul Piotrkowska 171/173,

todz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze.
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16.
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18.

19.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do nigj.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;j:
https://efaktura.gov.pl,

Szczegolowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisaé ponizsze dane:

- w sekgcji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisac NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypeiniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowoddw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czeSci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkéw na zapfate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Warto§¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonac¢ zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i do$wiadczeniem — mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — musza byé wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréowno w cato$ci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
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20.

21,

22.

jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

Okres do czasu wuzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajacego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamowienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§13

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowosc
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia
zawiadomienia na piSmie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koricowy Wykonawca moze zgftosi¢ po uprzednim
przedtozeniu wiodacemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 2z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie §14 ust. 1 lit. c,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.
Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robdét do
sprawdzenia,
b) odbiér czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,
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c) odbiér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
skifadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzgdzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzacych na majatek Miasta todzi i gestoréw sieci,

d) odbidér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbidr ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacje

powykonawczg w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego w
ilosci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;j
o0 grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na
wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-£6dz, dn. ......

. Wykonawca ma obowigzek wykonania obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji
powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng oraz dokumentacjg powykonawczg oraz
dokumentacji potrzebnej do zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu zawierajgcej takie
materialy jak: plan konserwacji (uwzgledniajgcy instrukcje obstugi w zakresie konserwaciji)
i utrzymania urzadzen.

. Wykonawca po dokonaniu przegladu zobowigzany jest do sporzadzenia protokotu oraz do
dokonania wpisu do ksigzki obiektu.

. Wykonawca ma obowigzek wykonania zestawienia srodkéw trwatych powstatych podczas
realizacji inwestyciji.

§14

. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach

i wysokosciach:

a) za opdznienie w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy okreslonego w
§ 5 ust. 1 w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12
ust. 1 za kazdy dzienn kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania
zamowienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego oraz
w okresie rekojmi lub gwaranciji za wady w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzieh kalendarzowy opodznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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c)

¢)]

)

w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

za opdznienie w rozpoczeciu robét w wysokosci 0,08% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na
nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia, braku
ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 17 umowy lub nie
przedtozenia Zamawiajacemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 17
umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za op6znienie w przedtozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 0,08% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia,

za nieprzediozenie w terminie okreSlonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca zaptaci kare
umowna w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

m) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 1000 zt za kazdorazowe

n)

0)

p)

Q)

przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

za opdznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 § 3
ust. 1 lit. nn) lub w uwzglednieniu zastrzezen do niego — 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.1, za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu — 2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego
stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 2000 zi,

za stwierdzenie przez Zamawiajacego uchybien w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejacej zieleni na budowie (zgodnie z PFU i zatwierdzong dokumentacjg)
- za kazdy stwierdzony przypadek 2000 zi,
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r

s)

t)

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego — 2000 zt
za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajacego,

za nieprzediozenie pos$wiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,
za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

u) za nie wykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z §

v)

10 umowy, w szczegoélnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 10 umowy,

za opoznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym mowa
w § 3 wust 7 - 01% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia.

w) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1

y)

skutkujgca opoznieniem w jego przejeciu — w wysokosci 0,08% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.1 za kazdy dzierr kalendarzowy
opdznienia,

za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego
umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,09%
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,
za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10 ust.
6 Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia.
Kary umowne, do ktdérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna
wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — xX) nie moze
przekroczyé 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstgpienia.
Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Zamawiajgcy  zastrzega  sobie  mozliwos¢  dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokoS¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.
Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.
Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.
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§15

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na
przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ......
miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 13.
W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
konncowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od
dnia ich usuniecia.

3. Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwaranc;ji.

4. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez
Inspektora Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

6. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczerh z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed upltywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad
bedg pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§16

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomoSci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zadacé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie 2z umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

f) w przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposSrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania waloréw
estetycznych i przyrodniczych.

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) —d)if) —
x) osiggna 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.
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1.2. Wykonawecy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Woykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — h) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatdw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbior robét przerwanych | zabezpieczajacych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwdch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikow zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejsza niz 200 000 zt, z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
1 000 zt oraz regularnie optacaé skfadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

2. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skfadki Wykonawca
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zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

3. Wykonawca obowiagzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu Kkopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu pfatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogolne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢é Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§ 18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 144 Prawo zamdwien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wpltywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto§¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 13,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:
robét zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz innych robét nieujetych w zamédwieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/lnzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robdt
okreslone w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach
wskazanych w tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia tych robét stosuje sie
zasady okreslone w tirecie 2;

e w przypadku robdét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét nie wystepujacych
w zamowieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikow
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania tych robot.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw
cenotwoérczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegotowej
weryfikacji kalkulaciji.

1.3.  Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejszg o
ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na piSmie wykonanie projektéw rozwigzan zamiennych w
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stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia lub
jego terminéw posrednich w przypadku:

a)

b)

c)

d)

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,
zawieszenie robot przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia nastepujacych
okolicznosci:
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkdéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamowienia,
koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen.
zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania btedow w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia
0 czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,
odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.
koniecznosci usuniecia bftedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
koniecznosci koordynacji robdét z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i rob6t budowlanych,
koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamowieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidtowego zakoriczenia pierwotnego zakresu robdt, a ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia,

g) jezeli umowa o zaméwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania

h)

ofertg wynikajacym z ogtoszenia o zaméwieniu, strony przedtuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o
charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,
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4.

i) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

j) wystgpienie robot zamiennych, robét dodatkowych, lub zaméwienia na dodatkowe
roboty budowlane;

e przy czym zmiana termindéw musi by¢é udokumentowana, a pisemny wniosek o jgj
dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest ztozy¢é w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowy);

e przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu;

e okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

Konieczno$é zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi zostac
udokumentowana poprzez zataczenie zdje¢, rysunkéw, raportdw, szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed koricem
terminu realizacji przedmiotu umowy.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istothe w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Woprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) fj. .............ccc...... zt w
nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCI ......cccccovvieiiiiinennen. zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

D) W e ktérej oryginat zostat zlozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
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4. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 3 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pbzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu do ninigjszej
umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidiowego zakonczenia przedmiotu zamdwienia i dostarczy¢
jego dowédd najpdzniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wpykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego W okresie rekojmi w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w rekojmi.

§ 20

1. Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajace z
dziatania sity wyzszej, w szczegdlnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk
zywiolowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktére strony nie
majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty unikngé badz przewidzieé w chwili podpisania
umowy (sita wyzsza).

2. Strona umowy, u ktorej wyniknety utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania
sity wyzszej, jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej strony o
wystgpieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia,
jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajacych z Umowy, zakres asortymentu,
ktérego dotyczy i srodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzié.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatarn zmierzajgcych do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

4. Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonaé na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek
dziatania sity wyzszej w szczegolnosci nie nalicza sie przewidzianych kar umownych ani
nie obcigza sie drugiej strony umowy kosztami zakupdw interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej
utrzymuijg sie diuzej niz trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystapienia sity wyzszej,
kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w czesci objetej dziataniem sity wyzszej. W
takim przypadku postanowienia § 16 ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowang cze$¢ Umowy i
zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie do
przekazanej dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje.

§ 21

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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§ 22
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§23

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1

Wz6r tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 26#ty z czarnymi literami.

Strona 31 =z 34




Zatgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

e | subzer
xz OBYWATELSKI

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

¥

g L
bt

[ "} DZIEKUJEMY ZATWOI GLOS

L Sammet

Dowiedz sie wigee]: www.lodzpl/budzet_obywatelski
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Zatgcznik nr 3

DotyCZy: LMOWA NE::.umves oo sismsansumsssns sos sovs ZANIB coesnmmonssnoss svamsss

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu firmy: . z siedzibg w
U zwanej dalej ,,Podwykonawcq, a firma
.. z snedzubq W veieee... Zwanej dalej
,,Wykonawcq w zwigzku z zawarciem w dnlu fereeeeeee e, UMOWY AT
w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaplacono
(zh) brutto / nie
(zh) zaplacono
1
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............z1.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcdw wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 4

bédz, dn. .o

Dotyezy: UMOWE By s s s smsssses s TIONRY mumsssvnmens s vops

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: S E siedzibg w
R zwanej dalej ,,Podwykonawca, a firmag

: z S|ed2|ba W oo veeiee... Zwanej dalej
,,Wykonawca w zwigzku z zawarciem w dnlu etetraeiee e, UMOWY  Nr
w ramach realizacji zadania pn.

................................................................................................................................

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaplacone w wysokosci
........................... zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem

faktur
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartos¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

i s W B —

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy ..
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy .. : T
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/us%ugl

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skresli¢
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