UMOWA NR ................DZ/2020 (wzdr)

Wdniu............. 2020 roku, w Lodzi pomiedzy:
Miastem Lodz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedziba w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwang dalej ,,Wykonawcg™),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastgpujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne pod nazwa:
»Wesoly Podolski - renowacja i przebudowa placu zabaw w systemie zaprojektuj i wybuduj”
polegajace na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robdt
budowlanych zgodnie ze ztozong oferta, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz w
niniejszej umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie
z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspolnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje¢ projektowa pn. ,,Wesoly podolski -
renowacja i przebudowa placu zabaw w systemie zaprojektuj i wybuduj” (zgodnie z zapisami
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z czgsciag kosztowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji
administracyjnych wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 - zwanym dalej ,,rozporzadzeniem™)
i obejmowac, m. in. nastgpujace elementy w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowej koncepcji dokumentacji projektowej
obejmujacej propozycj¢ zagospodarowania teren u w tym propozycje rozmieszczenia urzadzen
zabawowych na projektowanym obszarze z uwzglednieniem istniejacych uwarunkowan
i infrastruktury, drzewostanu i jego systemu korzeniowego w terenie,
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b)

d)
€)

g)

h)

i)
»

k)
D

projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1935) w zakresie uwzgledniajgcym
specyfike robot budowlanych, a w nim:

e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang naniesione
w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wlasnosci nieruchomosci,
numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci,

e projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze w zakresie poszczegdlnych
branz,

komplet zalacznikow do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej
na realizacj¢ inwestycji, w tym map zawierajacych projekty podziatu nieruchomosci o ile beda
wymagane,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

czesé kosztowa:

e przedmiar rob6t w zakresie, o ktorym mowa w § 6 rozporzadzenia wskazanego na
wstepie niniejszego ustepu,

e kosztorys inwestorski  sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (tj. Dz. U. z 2004 r.
nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu '
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. Czg$¢ kosztowa musi nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca
danego roku, w ktérym nastgpuje odbior dokumentacji.

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

odpowiednia czeS¢ zwiazang z procedura oddzialywania na $rodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepisow i organdéw administracyjnych, w ktorych gestii lezy ta
problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile bedzie
wymagana przez wlasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dofagczone do projektéw poszczegélnych branz,

operat terenowo — prawny zawierajacy:

e aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ datg opracowania z
tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbior dokumentacji),

e aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg inwestycji wraz z
pasem robot oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe (muszg nosié¢
date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentacji),

projekt docelowej organizacji ruchu,

inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejacg zielenia, wykonang

na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu

na wycigcie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tj. Dz. U. 2020 poz. 55),

wszelkie inne niezbgdne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na wycinke
drzew — jezeli dotyczy), opinie, opracowania, zgloszenie zamiaru wykonania robdt
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgloszenie wykonania
robot, inne zalaczniki warunkujace przystgpienie do robét budowlanych. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do przygotowania dokumentacji w taki sposéb, aby spetiala wszelkie
wymogi ustawy Prawo zamdéwien publicznych. W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje

si¢ do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacji z art. 29 (zwlaszcza ust. 3 —
zakaz wskazywania w dokumentacji znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz

art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie),

geotechniczne badania podtoza gruntowego, zgodnie z aktualnymi normami, wykonane w celu
uzasadnienia projektowanej konstrukcji placu zabaw oraz warunkéw posadowienia
projektowanej infrastruktury,
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10.

0) Wykonawca zobowiazuje si¢ do przygotowania dokumentacji w taki sposéb, aby spetniata
wszelkie wymogi ustawy Prawo zamowien publicznych. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowiazuje si¢ do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacji z art. 29 (zwlaszcza
ust. 3 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia)
oraz art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie).

Przedmiot zamoéwienia Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z oferta oraz wytycznymi do

projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamdowienia (PFU).

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegétowych  analiz

w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,

pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robdot budowlanych. Wszelkich

uzgodnien w tym zakresie nalezy dokona¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku czgsciowej lokalizacji inwestycji na dzialkach prywatnych Wykonawca

w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli posesji.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgdd, nalezy przyja¢ procedure uzyskania

decyzji ZRiD.

Zamawiajagcy i Wykonawca beda si¢ na biezaco informowaé o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniklych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamdéwienia beda wzajemnie skoordynowane

technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

Rozwiagzania projektowe na poszczegélnych etapach projektowania w  zaleznosci

od potrzeb oraz rozwiazanie finalne przedktadane beda do oceny przez Rade¢ Techniczng przy

Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwolywana na wniosek Zamawiajacego

badz Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu w terminie 7 dni roboczych

od podpisania umowy lecz nie p6zniej niz przed pierwsza Rada Techniczng:

a) dwuwariantowa propozycje zestawu urzadzen, ich wybor i ustalenie lokalizacji nalezy
uwarunkowac¢ wzgledem istniejacej infrastruktury i drzewostanu,

- w ciggu 10 dni do daty zawarcia umowy odbedzie si¢ spotkanie w terenie
z przedstawicielem Wykonawcy, Zamawiajgcego, Wnioskodawcy/organéw spolecznych
1 innych jednostek organizacyjnych celem weryfikacji ustalen przyjetych w koncepcji,

- istotne ustalenia, decyzje, opinie zostang spisane na protokole ustalen przez przedstawiciela
Wykonawcy i przestane droga mailowa do czlonkéw spotkania celem ostatecznej akceptacii,

- do 7 dni od daty spotkania Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w godzinach urzedowania
jego biura wstepnie uzgodniong koncepcje w wersji papierowej,

b) w ciagu 7 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajacego koncepcji projektowej
Wykonawca przekaze harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry
zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajagcy ma prawo zlozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednic zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej w terminie 3 dni.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin realizacji
oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego.

- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie si¢
niespéjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przedlozenia w
ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany
harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory uprawniony
jest do zglaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty
przekazania takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajacemu
poprawiony harmonogram rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac
stanowi¢ bgdzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdéwienia.
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11.

12,

13.

14.
15.

16.

17.

18.

18.

20.

c) sklad Zespolu projektowego wraz ze szczegélowym zakresem obowigzkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca winien dysponowa¢ jedng osoba na stanowisko projektanta posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej;
- jedng osoba na stanowisko kierownika budowy posiadajacg uprawnienia budowlane
bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne] majgca doswiadczenie w roli
kierownika budowy co najmniej dwoch zadan, z ktérych kazde polegato na budowie
lub przebudowie placu zabaw;
- Wykonawca wskaze osobg bedaca w skladzie Zespotu projektowego uprawniona do
podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie Techniczne;.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o zmianach w sktadzie Zespohu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajacego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spelnia wymagania
okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamo6wienia.
Whiosek zespotu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien by¢ zlozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dolaczony materiat pogladowy z
rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden komplet wydrukowane;j
dokumentacji, ktory umozliwi czlonkom Rady i gosciom wczesniejsze zapoznanie sig
z przedstawiang tematyka i celem Rady.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania czlonkdw Zespolu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Techniczne;j.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktéorym mowa w § 12
ust. 1. Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych kosztow. Obstuge i
strong techniczno-wizualng Rady zapewnia zespdt projektowy a Zamawiajacy udostgpnia ,.sale
narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel Zamawiajacego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokét sporzadza
oddelegowany cztonek z zespolu projektowego Wykonawcy i przedktada go w terminie 3 dni
roboczych przewodniczacemu Rady do akceptacji.
Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajacego sa wiazace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii
projektowanego placu zabaw (rozmieszczenie urzadzen zabawowych oraz elementéw matej
architektury, sposobu usunigcia kolizji) zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w
terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwiagzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajace
udzial min. 3 oséb ze strony Zamawiajacego ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje
brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j.
Wszelkie protokoly, notatki, ustalenia sporzadza przedstawiciel Wykonawcy, gotowe
dokumenty winny by¢ przestane do akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 2 dni.
Projektant jest zobowigzany do oceny stanu technicznego urzadzen placu zabaw i ich mozliwosci
dalszego uzytkowania w przestrzeni publicznej, w tym ewentualnej zasadnosci ich utylizacji.
W  przypadku stwierdzenia braku mozliwosci uzytkowania poszczegdlnych urzadzen
(przekazanych do demontazu) w przestrzeni publicznej z przyczyn formalnych, nadajace si¢ pod
wzgledem technicznym, (po ich odnowieniu), do dalszego wykorzystania w innych lokalizacjach
urzadzenia stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego, a Wykonawca rob6t winien je zdeponowaé w
wyznaczone na terenie Lodzi do tego miejsce. Wykonawca winien uwzgledni¢ stosowne zapisy w
tym zakresie w opisie w dokumentacji.
Wszelkie uzgodnienia wynikajace z punktu 17) oraz 18) musza by¢ zaakceptowane protokolarnie
przez Zamawiajgcego.
Na etapie koncepcji wstepnej w pierwsze] kolejnosci nalezy przygotowac plan
zagospodarowania przestrzennego i kosztorys, na podstawie ktérych zostanie ustalone
rozmieszczenie urzadzen zabawowych na projektowanym obszarze z uwzglednieniem
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istniejgcych uwarunkowan i infrastruktury, drzewostanu i jego systemu korzeniowego w
terenie.

§3

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych STWiORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gléwnych, obshige
w trakcie realizacji, inwentaryzacj¢ powykonawcza z plansza zbiorcza uzbrojenia wraz
z docelowg organizacja ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w
wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lodzki Osrodek
Geodezji w Lodzi,

) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan archeologicznych
w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w przypadku wykrycia obecnosci
obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujgcych z placem budowy nalezy
przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robot w zakresie umozliwiajagcym ocene ich stanu
istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukeji. Forma opracowania powinna
zawieraC opis stanu budynku, drogi szczegélnie pod katem identyfikacji istniejacych
uszkodzen, poparty dokumentacja fotograficzng. Opracowanie takie powinno byé sporzadzone
przez rzeczoznawce lub osobg z uprawnieniami budowlanymi,

€) nagrania i dostarczenia Zamawiajacemu na ptycie CD/DVD stan terenu przed rozpoczeciem
budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan drég,
ktore beda stanowily dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajacemu ruchem projektu tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ docelowe
dojazdy dla mieszkancow oraz dojazdy gospodarcze.

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy
uzgodni¢ z MPK,

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajacego poleceniu zmiany. Z tytutu zmian do
projektu w obszarze objetym tymczasowa organizacjg ruchu Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania informacyjnego
tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych objazdach w ilosci min. 2
i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed
wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz w tym samym terminie zglosi¢ fakt ich
zamontowania do Zamawiajgcego. Wzor tablicy stanowi zalacznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$é¢ za szkody spowodowane niewlasciwym
zamontowaniem tablic.

J) zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

k) wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.
Dz. U. 2018 poz. 963),

I} realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego przez organ
zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych, posiadajacych
odpowiednie uzgodnienia, projektow technologicznych rob6t towarzyszacych wymaganych
przepisami STWiORB,

n) zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania sily
wyzszej,
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0) zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

p) naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdéd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych ztym kosztéw, oplat, jak iewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy,

q) pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowe;j,

r) wprzypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,

s) utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw, itp.
Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, blota i gruzu,

t) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym,

u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly okres realizacji
zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot,

V) zorganizowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz zapewnienia statych warunkéw widocznosci
w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére s3 niezbedne ze wzgledu
bezpieczenstwa,

W) zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewngtrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot,

X) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania rob6t oraz wynikajacych z dostgpu do miejsca robot,

y) zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robét, w przypadku drzew
przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinka na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujacych informacji:
- drzewo przeznaczone do usunigcia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujacej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajacej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktéorym mozna sktada¢ uwagi w sprawie.

Z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie informacyjne
z mieszkacami bezposrednio zamieszkujagcymi teren objety inwestycja w temacie
planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje Zamawiajacego z min. 7
dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona zostanie notatka stuzbowa wraz z listg
obecnosci,

aa) zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
w miejscu robot i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opoOznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wigta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i swieta zawsze wymaga zgody
Zamawiajacego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktérego wybor
poprzedzony  bedzie  konkursem ofert przeprowadzonym przez ~ Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
1 przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu
pozwalajacego na wystawienie faktury przez Zarzad Drog i Transportu (ZDiT), a nastepnie
wplacenie pienigdzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony
migdzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta Lodzi wybranymi przez
Wykonawce.

dd) usunigcia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robot
zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami STWiORB,
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ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze
zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie budowy
i by¢ wtym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, badz tez
wskazanych przez nich innych osoéb trzecich lub podmiotow,

gg) zawarcia umow z wiascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci zajgcia
terenu poza inwestycja na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie wraz z optatami
z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujacym przebudowe,
budowe przylaczy w rejonie inwestycji lub prace zwigzane z remontem/budowa obiektéw
realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, oraz podmiotom realizujacym
przytacza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie inwestycji na podstawie odrgbnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe
przekazanie terenu na cele opisane powyzej wymaga zgody zamawiajacego i musi by¢
poprzedzone uzyskaniem przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy terenu.
Przekazanie terenu nalezy udokumentowac protokolarnie.

if) zapewnienia dojazdéw, przejezdnoSci i dostgpnosci dla mieszkancéw oraz utwardzonych
dojsc/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robdot (docelowych oraz
gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdow budowlanych dla inwestorow
zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestoréow sieci prowadzacych lub planujacych
prowadzenie robdt na terenie inwestycji lub na jej granicy,

jJ) powiadomienia poszczegdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej
0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi
w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania w trakcie
realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajacych z warunkéw i uzgodnien gestorow sieci
m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczgciu rob6t budowlanych.

I) wykonania  inwentaryzacji = powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i plyta CD - pliki DWG lub odpowiadajace plikom
DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu. Dokumentacja
powykonawcza winna zostaé sporzadzona w wersji elektroniczne;j
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £.6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

mm) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzacymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu Iub planujgcymi rozpoczaé prace,

nn) wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w terminie
do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i przekazania go
Zamawiajagcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajagcy ma prawo zlozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
wnioskowac o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednié zastrzezenia i uwagi, 0 ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowiagzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin realizacji
oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego,

- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja, iz
Wykonawca na polecenie Zamawiajacego zobowiazany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni
skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram
rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego
skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ zastrzezenia
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i uwagi, o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajagcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowié
bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdéwienia,
00) informowania mieszkaficéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji ruchu,
co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,
pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy stanowigcym
zalacznik nr 2 do Umowy.
Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu cigglosci ruchu samochodowego.
Nie przewiduje si¢ catkowitego wylaczenia jezdni sgsiadujgcych inwestycjg z ruchu.
Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wiasno$¢ Miasta Lodzi. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skiadowania materiatéw powstatych z rozbiorki,
wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o
rodzaju materialu przewidzianego do usuniecia z placu budowy, na piSmie w terminie 7 dni
roboczych przed planowanym terminem wywodzki. Wywoz przedmiotowych materialéw nastapi
po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww.
elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny by¢é poddane
przegladowi w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego/lub inspektora nadzoru z ramienia
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Zieleni Miejskiej. Elementy nadajace si¢ do
ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, plyty chodnikowe) winny byé
zabezpieczone (materialy nawierzchniowe ulozone na paletach) i przewiezione na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego w odleglosci do 25 km od placu budowy.
Od chwili protokolarnego przejgcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru koficowego
robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikle na tym
terenie.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadai okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostgpniania im danych i informacji wymaganych ustawg. Osoby te
przebywajac na terenie budowy beda przestrzegaé regut bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych
w tym planu BIOZ.
Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu Kosztorysy Szczegdtowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie wlasnego
zestawienia planowanych prac. Obowiazek zlozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang
charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 12 ust. 1 stanowi wynagrodzenia
ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku do pigtku
w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od poniedziatku do
piatku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych. Wykonawca
bedzie przekazywal Zamawiajagcemu raporty z postepu rob6t w formie pisemnej. Raport
tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniu tygodnia i zawieral
bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robét oraz plan prac na kolejny tydzien. Informacja
sktadana przez Wykonawcg ma uwzgledniaé ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w
przypadku zaistniatych opdznien takze ,,program naprawczy”. Wykonawca bedzie réwniez
przekazywal do Zamawiajacego Raporty Miesieczne, ktére bedg zawieraty informacje dotyczace
zrealizowanych Robét i poniesionych nakladéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji
Inwestycji do konca danego miesigca. Raport Miesigczny winien by¢ zlozony do Zamawiajgcego
w terminie do 10-go dnia nastgpnego miesigca.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego robét.
Ilekro¢ niniejsza umowa poshiguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
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od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza umowa
postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.
Najpdzniej na 10 dni przed terminem rozpoczgcia robot, Wykonawca dostarczy, do siedziby
Zamawiajacego, do jego akceptacji niezbgdne dokumenty do zgloszenia rozpoczgcia robot w
PINB (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego):
e oswiadczenie o podjeciu obowigzkdw kierownika budowy,
e kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikow robot, potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginalem,
e kserokopie aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci w/w o0séb do wilasciwych izb,
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletne opracowania bgdace przedmiotem

niniejszego zamowienia, o ktorych mowa w § 1, w formie:
a) papierowej:

e dwuwariantowa koncepcja dokumentacji — 2 kpl.
projekt budowlany - 4 kpl.

projekt wykonawczy - 4 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

inwentaryzacja i projekt zieleni (jezeli dotyczy) - 3 kpl.
STWiORB - 2 kpl.

przedmiar robot - 2 kpl.

kosztorys 2 kpl.

mapy do celow prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.

dokumentacje powykonawczg - 2 kpl.

w tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektow budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i  opiniami. Pozostale = komplety @ musza  zawiera¢  kserokopie
ww. dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajagcy bedzie przyjmowal dokumentacje zszyta w sposéb trwaly

(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie, wszystkie

rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktadania rysunkow.

b) cyfrowe;j:

e w wersji nieedytowalnej — pltyta CD/DVD z nagranym opracowaniem dwuwariantowej
koncepcji dokumentacji, zawierajacej propozycje rozmieszczenia poszczegoélnych zakresow
prac oraz dobdr urzadzen — 1 kpl.

e w wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej

(facznie z mapa ewidencji gruntow, mapa dc. projektowych, przedmiarami robot, wszelkimi

uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

e w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacja projektowa wraz

z mapa dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.

e wersji nieedytowalnej: plyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacja projektowa do

udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (lacznie z mapa

ewidencji gruntéw, przedmiarami robot, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie odzwierciedlajacej temat

opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym

o nazwie ,SPIS.TXT” zawierajacy list¢ podkatalogéw i plikéw wraz z pelnymi tytutami

opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego

podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat
opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢ w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie
nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny by¢ w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej
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(.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykonaé¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym
z programem EXCEL oraz przekaza¢ w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary robét powinny by¢ zapisane w podkatalogu o nazwie przedmiary’
w postaci plikow w formacie *.xls stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robét, ktérego dany przedmiar dotyczy
np. instalacja sanitarna. Dokumentacj¢ w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ na nosnikach
optycznych (CD-R, DVD+/-R).
Jakos¢  zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw  technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczaé
rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych. Materialy
skanowane wchodzace w skiad dokumentacji powinny charakteryzowaé si¢ nastepujacymi
parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:
a) rozdzielczos¢ minimalna: 300-600 dpi,
b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne czarno-biate
a) rozdzielczo$¢ minimalna: 200 dpi
b) 8-bitowa skala szarosci dla $wiatlokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukéw
z biatym tfem
3)Dokumenty
a) rozdzielczos$¢ minimalna: 150 dpi
b) 8-bitowa skala szaro$ci
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna jest
tozsama z formg cyfrowa oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamdéwienia zostat
wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspéiczesnej wiedzy technicznej, normami oraz
obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.
Wykonawca zobowiazuje si¢ uzyskal wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczgcia robdt wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgloszeniem wykonania
robot budowlanych. Przed zlozeniem powyzszego wniosku/zgloszeniem Wykonawca przedktada
sporzagdzong dokumentacj¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin tego zatwierdzenia
okresla si¢ na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczyé
wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i pelnomocnictwa.
Zamawiajacy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji na
poszczegblne elementy zaméwienia, jak rowniez etapowanie uzyskiwania poszczeg6lnych decyzji
administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajacego.
Etap projektowania uznaje si¢ za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej sprawie
w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protoko6t przekazania.
Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez Wykonawce. Jezeli
Zamawiajacy nie zglosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to przyjmuje sig, iz dokumentacja
zostata zaakceptowana po bezskutecznym uplywie tego terminu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na
podstawie §14 ust. 1 lit. ¢),
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazagda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

k4

12. Protokot odbioru dokumentacji projektowej winien zawieraé wyszczegolnienie przekazywanych

woluminow, ich tytuly, ewentualnie numery ulatwiajace poszukiwanie
i nazwiska projektantow (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokotu musza byé dostarczone
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13.

14.

15.

Zamawiajacemu oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych os§wiadczen Zamawiajacy nie
podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi wykonawczym nalezy zamiescié uwage
0 nastepujacej tresci: ,,Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane, zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie”.
Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje do
archiwizacji w ilosci 2 egz. - wersje papierowa i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo
odbiorczym, przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, trwale przymocowanej tasmg bawekniang,
a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone w pudtach,
- usuniecie z dokumentacji czgsci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej okiadce) opisu o ponizsze;j tresci:

e (=t 111511+ N zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-Lodz, dn. ...........

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw oséb
trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie
ponies¢ pelng odpowiedzialnos$¢ odszkodowawcza z tego tytutu. Wykonawca oswiadcza, iz bedg
mu przyshigiwaly wylaczne i nieograniczone autorskie prawa majatkowe do stworzonej
dokumentacji projektowej bez ograniczen terytorialnych.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych
1 dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zaméwienia przenosi niniejszg umowa na Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do tych opracowan bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposéb trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu,
standardow, zaréwno poprzez:

- zapis na materialnych nosnikach trwalych w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzna,
jak i

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce, CDR, DVD czy
poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak rowniez poprzez udostepnianie opracowania
jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczeg6lnosci poprzez
umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci
RAM poszczegdlnych urzadzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nos$nikéw jak
1 w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby kazdy
mogl mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdélnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego fragmentéw do
reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajgcego,
c) prawa do obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wilasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym zaréwno
w formie materialnych nosnikdw opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegélnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do calosci
lub czgsci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych projektow i
opracowar,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlanych,
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- innym podmiotom bioracym udzial w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

16. Zamawiajagcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektow i opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania zmian
we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, thumaczen bez zgody Wykonawcy.

17. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych

18.

na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan, projektow i
dokumentow.

Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji oraz
prawa do =zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

19. Przeniesienie praw autorskich nastgpuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu przez

20.

21.

Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czescei.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wilasnosci
egzemplarzy dokumentéw,  projektow i  opracowan w  liczbie = wskazanej
W niniejszej umowie.

Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajaca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez
Projektanta i sprawdzajgcego.

22. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji projektowej w komoérkach

L.
2.

1.

2.

organizacyjnych Urzedu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 9022/VII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lipca 2018 r. Kazde
uzgodnienie musi by¢ uzyskane na karcie opinii dokumentacji projektowej, ktéra stanowi
zalacznik do ww. Zarzadzenia.

§5

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 pazdziernika 2020 r.
Terminem zakonczenia zamoéwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru koficowego.

§6

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sa nastepujgce dokumenty kontraktowe:
a) oferta Wykonawcy,
b) zawiadomienie o wyborze oferty,
c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),
e) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 lit. nn).
Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie
postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
1 interpretowane w nastgpujacej kolejnosci:
o) Umowa,
B) oferta Wykonawcy,
%) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
8) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),
€) zawiadomienie o wyborze oferty,
¢) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktéorym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robdt, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 lit. nn).

§7
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. Przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do

kontaktow z Wykonawca, z wylaczeniem skladania o$wiadczen woli mogacych skutkowac
uzupelnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzoér nad prawidtowa realizacja,
S O RPRPRUR

. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do

kontaktéw z Zamawiajqcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowa realizacja
przedmiotu zamdwienia, jest: .

. Wykonawca ustanawia kremwmka budowy w osoble ............................................ Nr

upr A0y 115 | U

. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian na

podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od daty
podpisania protokolu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczgcia robdt w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajagcemu zatwierdzonego przez wilasciwy organ zarzadzajacy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do wiasciwych
przepisOw prawa.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie niezbednym do
wykonania zadania.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przylacza mediow we wiasnym zakresie w obrebie terenu
budowy lub poza nim.

§9

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatdéw wiasnych (nowych),
zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikoéw i sprzet niezbedny do wykonania robot
w zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.

Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust.] powinny speiniaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze
zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 266 ze
zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWiORB, co do jakosci.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materialdéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania wymagane;
jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatow, koszty te uwzglednione zostaly
w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wilasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegélnosci z Ustawa prawo budowlane, zgodnie
z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych niniejsza umowa.

§ 10

Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie realizacji umowy na etapie realizacji robot budowlanych
do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2019 poz. 1040) osob wykonujacych prace w branzy
konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej.
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W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego w ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez
niego  wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, zlozy¢é pisemne os$wiadczenie
o spelnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozy¢:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej zatrudnienie
na podstawie umowy o pracg, na ktérej widnieje: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw
pracownika,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz zdrowotnego, na ktorej
widnieje imie¢ i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczeni Spolecznych, potwierdzajace
oplacanie przez wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace;

Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé

w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy

przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia, na podstawie

umowy o pracg, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy z

dotychczas zatrudniong osoba — ust. 2-5 stosuje si¢ odpowiednio.

Spenienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie przez

Wykonawce z  ustlug  Podwykonawcy  speliajgcego  wymagania  okreslone

w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje

si¢ odpowiednio.

Wykonawca w ofercie zadeklaruje/niezadeklaruje zatrudnienie....... 0sob  bezrobotnych.

W przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas trwania robot

budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzedzie Pracy,

ma obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww.

pracownika na podstawie umowy o prace na czas trwania rob6t budowlanych, nie p6zniej niz 10

dni roboczych po przejeciu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé te

informacje raz na kwartal, skladajac do siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne
oswiadczenie, nie pdézniej niz 10 dnia miesigca rozpoczynajacego dany kwartal. Strony
postanawiaja, ze przez dany kwartal, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy
kolejno nastgpujace po sobie miesigce, z tym ze pierwszy kwartal liczony bedzie od dnia
przekazania placu budowy. Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, imig i

nazwisko osoby/os6b bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajacy

ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.

Kserokopia umowy/uméw powinna zawiera¢: imi¢ i nazwisko zatrudnionego, date zawarcie

umowy, rodzaj umowy o prace¢, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

§11

1. 1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac si¢ Podwykonawca lub

la.

1b.

dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkow
przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzezeniem ust. l1a zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia powotywat si¢ na zasoby
podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wowczas
Wykonawca postuzy sig¢ takim podmiotem jako Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
umowy w nastepujacym zakresie:

(63T ) . (ZAKTES). e ee e
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1a lub jego zmiana
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastgpuje na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca zobowigzany jest wykazac
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Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie warunki
udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

le. Zgodnie z art. 36b ust. la ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystapieniem do
wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile s3 juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zam6wienia, a takze przekazywa¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz
rob6t budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usungé wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawcg z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca narusza
W sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnoscei nie przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawca a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczala wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu
niniejszej umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujace podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajacemu projektow uméw o dalsze wykonawstwo
oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw na zasadach okreslonych
ponize;j.

4.W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane stosuje si¢ nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacj¢ dotyczaca zakresu Robot, ktére maja byé wykonane przez tego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

d) przedkiadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywal mozliwosé
powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych dalszemu
Podwykonawcy jedynie za uprzednia zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przedlozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

4)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o
wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej

umowy.
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6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi
przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych przedmiotem sg

dostawy lub ushugi stosuje si¢ nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w
terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wigkszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej umowy
lub
- o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala si¢ biorgc pod uwage sSredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kurséw s$rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow srednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje si¢, jezeli suma wartosci tych uméw
speini wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupelnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z dorgczeniem faktury/rachunku za dany zakres robot,
przedtozyé Zamawiajacemu dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udzial w realizacji odebranych robdét budowlanych,
poswiadczone za zgodnos$é z oryginalem kopie faktur lub rachunkéw, na podstawie ktorych
zaplata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz o$wiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu
calosci wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres robdt - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zalgcznik nr 3 do Umowy, a w przypadku Podwykonawcy, za pomoca ktérego Wykonawca
realizowal prace projektowe, rowniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na
Wykonawceg praw autorskich w zakresie wynikajacym z niniejszej umowy.

. W przypadku nie przedlozenia, okreslonego wyzej dowodu zaplaty Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego podwykonawcy
w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda
przystugiwaly zadne roszczenia, a w szczegdlnosci roszczenie o zaplate odsetek za opdznienie,
odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dokonania zaplaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegélnych
podwykonawcéw, a dokonana platno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy przed dokonaniem platnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje faksem lub

10.

11

poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag. Zamawiajacy zobowigzany jest
natychmiast poinformowa¢ Wykonawcg o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie
platnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do
Zamawiajacego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza rowniez dalszych i kolejnych podwykonawcow
Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca, ktory polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéow, odpowiada solidarnie z podmiotem,
ktéry zobowigzal si¢ do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
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12.

13.

powstata wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie
ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowiazku, o ktéorym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedkiadanych
umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647' § 3 Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robdot budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych
w podwykonawstwie, nie przekroczyla wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robot
budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego zatozonego
przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajacy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedkiadanych
uméw o podwykonawstwie. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sig art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§12

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczaltowa brutto
..................... sfownie: ...................., W tym nalezny podatek VAT.
Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastapi w sposéb:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi fakturg wystawiong po
odbiorze catlosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 12 i nastepne. Catkowity koszt
dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majatkowych w zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-20.

2.2.  Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywaé fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac si¢ bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robdt. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez obie strony protokoly odbioru
czgsciowego, dowody zaplaty oraz pozostale dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu czgsciowego rozliczenia przedtozy
do Zamawiajacego tzw. ,material sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodet¢ wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien
by¢ podpisany przez kierownika budowy przedlozony Zamawiajgcemu min. 7 dni przed
datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robot. Brak przygotowanego
materialu do rozliczen czgsciowych bedzie skutkowat brakiem platnosci.

W przypadku, gdy suma faktur czgsciowych przy platnosci przekracza 90% wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ dowody zaplaty

wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji robot.

Rozliczenie konicowe nastapi fakturg koncowa po zakonczeniu calosci robdt i ich odbiorze

koncowym. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony protokdt

odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodoéw zaplaty, wszelakiego wynagrodzenia

(wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7

niniejszej umowy oraz oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow

o niezaleganiu przez Wykonawce i Podwykonawcdéw z platnosciami, ktore powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawiera¢: wykonawce, podwykonawce, nr

faktury, data wystawienia, termin platnosci, kwota netto/brutto, warto§¢ umowy wraz

z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

- zapis, ze migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje badz

moze skutkowac powstaniem  roszczen podwykonawcy  wobec Wykonawcy

o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,
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11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

- Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat samodzielnie
bez udzialu dalszych podwykonawcow/wykonat z udzialem nastepujacych dalszych
podwykonawcoéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do
Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie mogag facznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonej w ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po podpisaniu
protokohu odbioru.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto 1o6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lo6dz NIP:
7250028902. Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, 1.6dz, ul. Piotrkowska 175.
Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspdlnych, ul Piotrkowska 171/173, Lodz. Zaptata
zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej: https://efaktura.gov.pl,

Szczegélowe zasady zwigzane =z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych  dokumentow okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty wykonawcze do nie;j.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekeji ,,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej adresatem
faktury.

Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z uslug brokera PEFexpert powinien wpisaé¢ ponizsze
dane:

- w sekcji ,,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ushugi.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz
zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaplata naleznosci nastapi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodow zaplaty oraz pozostalych dokumentow,
o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy. Zaplata zostanie dokonana na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej
nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, celem zabezpieczenia
srodkow na zaplate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie beda przyshugiwaly zadne roszczenia z tego tytuhu,
w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania zamowienia
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, w tym koszty zwigzane
z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamoéwienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja okreslajaca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktore wystapiag w okresie realizacji inwestycji, a ktére Wykonawca
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19.

20.

21.

22,

—  jako  jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlana, wiedza
i doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie skladania oferty — muszg by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;j.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w calosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez roszczenia o zaplate
wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie. W przypadku
wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z faktura VAT, zlozy oswiadczenie, ze zawarta
umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania potwierdzenia
obowiazywania umowy cesji na dzien dokonywania platnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastapi¢ zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT,
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku
bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest
traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim
przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek
ustawowych.

Za przedmiot zamoOwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym, wynagrodzenie nie

przystuguje.
§13

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu zakonczenie robdt i gotowosé do
odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zlozonym w biurze Zamawiajacego.
Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w terminie 3 dni
roboczych od daty dokonania wpisu oraz zlozenia zawiadomienia na piSmie oznacza¢ bedzie
osiagnigcie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy. Odbidér koncowy
Wykonawca moze zglosi¢ po uprzednim przedltozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu
kolaudacyjnego zawierajagcego wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty
zawierajace protokoty odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 5 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajagc o tym
Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru rob6t w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
wyznaczenia terminu odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajga si¢ do usunigcia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich wusunigcia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku pozostatych wad.
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie §14 ust. 1 lit. c,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazagda wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiér robdt odbedzie si¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem badan
ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.
Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia robét do sprawdzenia,
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b) odbiér czgsciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie wykonanych
robotach,

c) odbior konicowy dokonany bedzie po catkowitym zakorniczeniu wszystkich robot skiadajgcych
si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robdt oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Odbior koncowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w obecnosci Wykonawcy. Zalacznikiem do protokotu
odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie sporzadzona przez Wykonawce informacja
rzeczowo-finansowa z podzialem na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy),
zawierajaca informacje o elementach przechodzacych na majatek Miasta Lodzi i gestoréw
sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna si¢ na miesigc przed uplywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie przez Zamawiajgcego
z udzialem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten nastapi po usunieciu wszelkich
wad zgloszonych przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza

w terminie 3 miesigcy od daty podpisania protokolu odbioru koncowego w ilosci 2 egz. - wersje

papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie

Z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wiazanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone

w pudlach,

- usunigcie z dokumentacji czgsci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na

wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

-jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-bédz, dn. ......

. Wykonawca ma obowiazek wykonania obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji powykonawczej wraz
z mapg inwentaryzacyjng oraz dokumentacja powykonawcza oraz dokumentacji potrzebnej do
zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu zawierajacej takie materialy jak: plan konserwacji
(uwzgledniajacy instrukcje obstugi w zakresie konserwacji) i utrzymania urzadze.

. Wykonawca po dokonaniu przegladu zobowigzany jest do sporzadzenia protokotu oraz do
dokonania wpisu do ksigzki obiektu.

. Wykonawca ma obowigzek wykonania zestawienia Srodkéw trwatych powstalych podczas
realizacji inwestycji.

§14

Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne w  nastepujacych  wypadkach

i wysokosciach:

a) za opOznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w § 5 ust.
1 w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy
dzien kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 5
ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koficowego oraz w okresie
rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia liczonego od dnia
Wwyznaczonego na usuniecie wad,

Strona 20z 32



<)

d)

g)

h)

i)}

k)

D

p)

Q

w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytulu samego
faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowaw § 12 ust. 1,

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy kolejny dziefi
przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

za opoznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,08% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zalgcznikami
wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki na nastepne okresy
ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien
braku umowy ubezpieczenia, braku cigglosci umowy ubezpieczenia na warunkach
okreslonych w § 17 umowy lub nie przedlozenia Zamawiajgcemu ktoéregokolwiek
z dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opOznienie w przedtozeniu dowodu przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamOwienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia,

za brak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zaplaci kare umowng
w wysokosci 0,08% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia,

za nieprzedlozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogéle niezlozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupelnienia lub aneksu Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieprzedlozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupelienia lub aneksu - Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Wykonawca zaplaci
kar¢ umowna w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 12 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 1000 z} za kazdorazowe przewinienie
z chwilg jego stwierdzenia,

za opdznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robot budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 i § 3 ust. 1 lit.
nn) lub w uwzglednieniu zastrzezen do niego — 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust.1, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu — 2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usunigcia nieprawidiowosci lub
zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w
tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 2000 zi,

za stwierdzenie przez Zamawiajacego uchybien w stosunku do wytycznych dot. ochrony
istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z PFU i zatwierdzong dokumentacjg) - za kazdy
stwierdzony przypadek 2000 zt,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci zgodnie z §
3 ust.l lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego — 2000 zi za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,
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s) za nieprzedlozenie poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem kopii faktur lub rachunkow,

t)

o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci kare umownag w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusunigcie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktéorym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaplaci kare umowng
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

u) za nie wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z § 10

umowy, W szczegOlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikdéw
wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy
przypadek nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z ktoregokolwiek z obowigzkow
okreslonych w § 10 umowy,

v) za opdznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,,odkrycia cenowego”, o ktérym mowa w § 3

ust. 7 — 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za
kazdy dzien kalendarzowy opoznienia.

w) za nieuzasadniong odmowg przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1 skutkujaca

opdznieniem w jego przejeciu — w wysokosci 0,08% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 12 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

x) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego umowy

podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 0,09% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

y) za nieprzekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10 ust. 6

Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdzZnienia.
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegaja sumowaniu. W takim przypadku maksymalna iaczna wysokos¢ kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — y) nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary
umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do
chwili odstgpienia.
Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne w  nastepujacych  wypadkach
i wysokosciach:
a) z tytulu odstagpienia od umowy 2z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego.
Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty doreczenia
Wykonawcy noty ksiggowe;.
Zamawiajagcy moze potraci¢ naleznosci z tytulu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy.

§15

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot umowy.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesigcy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 13.
W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robot liczy si¢ od dnia ich usunigcia.
Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.
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5. Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora Zamawiajgcego
w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zglosit wadg przed uplywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odméwi usunigcia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

§ 16

1.Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

b)

d)
e)

g)

h)

lezy w interesie  publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy),

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie przez okres 7 dni
od daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji Zamawiajgcego,
a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania umowy zgodnie z umowsg
i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

w przypadku, gdy wystapi koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 8 lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z przyczyn
technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania waloréw estetycznych
i przyrodniczych.

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) — d) i f) — x)
osiagng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki przypadek
traktowany bedzie jako odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)
b)

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — h) i pkt 1.2. powinno
nastagpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego sporzadzié
szczegbdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

¢) sporzadzi¢ wykaz tych materialtéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszag umowa,
Jezeli odstapienie od umowy nastapifo z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajagcemu odbiér rob6t przerwanych i  zabezpieczajacych,
a najpozniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie CD — pliki
DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi)
i przekazania Zamawiajagcemu na koszt strony, ktéra spowodowala odstapienie od
umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzeri wskazanych w wykazie sporzadzonym
zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych badz nabytych dla
realizacji przedmiotu umowy,

c¢) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§17

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$é kontraktowa i deliktowa) obejmujace swoim
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze przedstawicieli
i pracownikéw zamawiajacego i wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy na kwotg nie mniejsza niz 330 000 zl, z franszyza redukcyjna na poziomie
nie wyzszym niz 3 000 zI oraz regularnie oplacaé skladki ubezpieczeniowe od wskazanego
powyzej ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skladki Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Wykonawca obowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentéw wskazanych w ust.
2 wraz z dowodami uiszczenia skfadki na nastgpne roczne okresy ptatnosci w terminie 5 dni
roboczych przed uplywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego okresu platnosci,
w celu zachowania cigglosci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy
poprzednio dorgczone Zamawiajgcemu Ogdlne Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci
Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia moze ztozyé Zamawiajacemu w ich miejsce,
w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowiazek posiadania ubezpieczenia lub
oplacania skfadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia
i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia
Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowiazku uiszczenia kar umownych.

§18
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian umowy w przypadkach okreslonych w art.
144 Prawo zamo6wien publicznych, a takze jezeli nastgpi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw prawa wplywa na prawa i
obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do
wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec zwigkszeniu warto$¢ wynagrodzenia
brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

rob6t zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sa konieczne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu zaméwienia oraz innych robdt nieujgtych w zaméwieniu - roboty zamienne i/lub
zmiana technologii rozliczane begdg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu. Kosztorysy te beda
opracowane w oparciu o nastgpujace zatozenia:

e ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamdOwieniu zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w zlozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreslone
w odkryciu cenowym przekraczaja ceny obliczone na zasadach wskazanych w tirecie 2,
do obliczenia wynagrodzenia tych robét stosuje sie zasady okreslone w tirecie 2;

e w przypadku rob6t niezbgdnych do wykonania zamdwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét nie wystepujacych w
zaméwieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w odkryciu cenowym ceny
Jjednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikéw produkcji najnizszych
okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego wystapienie
koniecznosci wykonania tych robét.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez skladnikow
cenotworczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegélowej weryfikacji
kalkulacji.

1.3.  Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany technologii robdt na lepsza/nowoczesniejsza o ile

poprawi to parametry przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na piSmie wykonanie projektdw rozwigzan zamiennych w stosunku do
STWiORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie nalezy sie
dodatkowe wynagrodzenie.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego
terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie przedmiotowych
prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw
geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamdwienia,

b) zawieszenie robét przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych okolicznosci:

* niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
zgodnie ze STWIORB oraz sztuka budowlana, nieprzewidzianych pozostatosci
archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji
z sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

e koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWiORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiIORB,

* przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen.
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€) zmian bgdacych nastgpstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

e gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidlowe] realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie zwyczajowo
przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja badz osoba nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko
w zakresie przedluzenia terminu realizacji inwestycji,

e odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieni
dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektowe;j,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa —
tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia
o czas niezbedny do zakorniczenia Umowy,

e odmowa udostepnienia przez wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji.

d) koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWiORB, Iub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do
dokumentacji projektowej lub STWiORB z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robét budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych i zlecenia robdt nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a koniecznych do
prawidlowego zakonczenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych wykonanie wplywa na
zmiang terminu wykonania zaméwienia,

g) jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajacym z ogloszenia o zaméwieniu, strony przediuzg termin realizacji umowy o okres
ponad pierwotny termin zwigzania oferta,

h) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) koniecznos¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesuniecia,

j) wystapienie rob6t zamiennych, robét dodatkowych, lub zaméwienia na dodatkowe roboty
budowlane;

® przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujaca zobowiagzana jest zlozy¢ w terminie 7 dni od daty
powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy
(obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania placu budowy);

e przedluzenie terminu nastagpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajacych przedtuzenie terminu;

e okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiaja terminowe wykonanie umowy.

Koniecznos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi zostaé
udokumentowana poprzez zalaczenie zdjgé, rysunkéw, raportdéw, szkicow, badan laboratoryjnych.
Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem
zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej
okolicznosci oraz nie pdzniej niz 10 dni przed koficem terminu realizacji przedmiotu umowy.

Za przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdOwienia w przypadkach zawinionych
przez Wykonawce.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezb¢dny do zakornczenia wykonania jej
przedmiotu w sposob nalezyty.
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Dopuszcza si¢ zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie s3 istotne w rozumieniu
art. 144 ust. le ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§19

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... z}, w nastepujacych
formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI ...ocoeoioreoeerieerenne. zt, na konto
Zamawiajacego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
D) W e ktérej oryginal zostal  ztozony
w siedzibie Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone na
ponizszych zasadach:
a) 70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokohu Odbioru Konicowego,
b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.
Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedhizenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 3 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.148 ust. 2 ustawy z dnia 28
stycznia 2004 r. Prawo zamOwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku przedluzajacego si¢ terminu wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres niezbedny dla
prawidlowego zakonczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczy¢ jego dowéd najpdzniej na 3 dni
przed konicem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi w
Umowie moze shuzyé w szczegdlnoscei pokrywaniu kar umownych
i  zaspokajaniu  roszczefi =~ Zamawiajagcego w  okresie rekojmi w  zwigzku
z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§20
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa begda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§21

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
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Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zgodnie z oferta Wykonawcy
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Zalgcznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana z blachy
pomalowanej na kolor 76lty z czarnymi literami.
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Zalgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

e | supzer
)Z OBYWATELSK]

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

.f} DZIEKUJEMY ZATWOJ GLOS

Dowiedz sie wiecej: www.lodzpl/budzet obywatelski
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Zalgcznik nr 3

T A | R

Dotyczy: UmOWa nr........oovniriiiiiieieieeeieanns zdnia ..oooeeiiiin

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dzialajac w imieniu firmy: ...............ccoenen... z siedzibg W oo
zwanej dalej ,Podwykonawca”, a firma ...l z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,,Wykonawca” w zwigzku z zawarciem w dniu
...................... UMOWY NI ceevvevneieaenrnenaienereenennennenanaeo.. W ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
L | Wykona | Podwykona Dalszy Nr Data Termi | Kwota | Warto | Status | Uwagi
p. wca wca podwykona | faktu | wystawi n brutto/n §¢ zaplaco
wca ry enia platno | etto (zt) | umow | no/nie
sci y zaplaco
brutto no
(zb
1
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonatl na rzecz Podwykonawcy
czeSciowej zaplaty w kwocie ............ zh

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane samodzielnie bez
udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udzialem dalszych podwykonawcow wraz z ich
wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 4

Lodz, dn. ool

DoOtyczy: UMOWA NT.....eeviiiiieiniiieneaieeiaeeaeenanes T4 1111 SO

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dzialajac w imieniu firmy: ............cccoeeeenann... z siedzibg W ...
zwane] dalej ,Podwykonawcg”, a firma ..., z siedzibg w

................................... zwanej dalej ,,Wykonawca” w zwigzku z zawarciem w dniu
.................. UMOWY NI ..ceoevnvinininnniuiencsasaaesseeaensa... W ramach realizacji zadania pn.

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytulu niniejszej
umowy zostaly w calo$ci zaplacone w wysoKoSci ......ccoevuiurrecnnnnnnns z} brutto, zgodnie z
ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:

L | Wykona | Podwykona Dalszy Nr Data Termi | Wartos¢ | Status | Uwagi

p- wca wca podwykon | faktu | wystawi n umowy | zaplaco

awca Iy enia platno | brutto/ne | no/ nie
sci tto zaptaco
no

1

2

3

4

5

2. W zwigzku z zaplata wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spoér, ktéry skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen firmy ............ccooooiiiiiiiiiniiniininnn.. jako Podwykonawcy
wobec Wykonawey firmy .......coccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieean, o zaplate wynagrodzenia za
wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ushugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane samodzielnie bez

udzialu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem dalszych podwykonawcéw wraz z ich
wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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