UMOWANR .............../[DZ/2020 (wzér,

Wdniu .............2020 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem Lodz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w t.odzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

................................................................................................................

(zwang dalej ,Wykonawcg"),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawey w przetargu
nieograniczonym zgodnie z_art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwg: ,,Wodny Park Zabaw na terenie parku Widzewska Gorka w systemie zaprojektuj
i wybuduj” polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonanie robét budowlanych zgodnie ze =ztozong oferts, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) oraz w niniejszej umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspoiczesne] wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspoinotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn. , Wodny Park
Zabaw na terenie parku Widzewska Goérka w systemie zaprojektuj i wybuduj”
(zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z czescig
kosztowg i specyfikacjami technicznymi wykonania | odbioru robét, uzyskaniem
wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze zlozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania robé6t budowlanych.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
zwanym dalej ,rozporzadzeniem”) i obejmowaé, m. in. nastgpujgce elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) projekt budowlany (sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1935) w zakresie
uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych, a w nim:
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b)

g)
h)

m)

» projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wlasnoéci  nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,

o projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegoélnych branz,

komplet zalgcznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgce;
na realizacje inwestycji, w tym map zawierajacych projekty podziatu nieruchomosci o
ile beda wymagane,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

czes¢ kosztows:

e przedmiar robdt w zakresie, o ktorym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

e kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (tj. Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. Cze$¢ kosztowa musi nosic date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastgpuje
odbiér dokumentaciji.

informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

odpowiednig czes¢ zwigzana z procedurg oddziatywania na $rodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepisow i organdw administracyjnych, w ktorych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wiasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dolgczone do projektéw poszczegolnych
branz,

operat terenowo — prawny zawierajgcy:

s aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntow (muszg nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentacji),

» aktualng mape z ewidencji gruntow z naniesiong lokalizacjg inwestycji
wraz z pasem robot oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej
budowe (musza nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego
roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentacii),

projekt docelowej organizacji ruchu,

geotechniczne badania podtoza gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane
w celu uzasadnienia projektowane] konstrukcji tezni solankowej oraz warunkow
posadowienia projektowanej infrastruktury,

inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgca zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celdw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 .
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 55),

wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie, opracowania, zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie
wykonania robét, inne zataczniki warunkujgce przystgpienie do robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposéb, aby
spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zaméwiert publicznych. W szczegolnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacji
z art. 29 (zwlaszcza ust. 3 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm
przenoszgcych normy europejskie),
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10.

Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do
projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia (PFU).
Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegdtowych analiz
w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich
uzgodnien w tym zakresie nalezy dokonaé z Zamawiajgcym.
W przypadku czesciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca
w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli
posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgdd, nalezy przyjaé procedure
uzyskania decyzji ZRiD.
Zamawiajacy i Wykonawca beda sie na biezgco informowac o ewentualnych problemach,
dodatkowych okolicznosciach wynikiych w trakcie wykonywania umowy.
Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamodwienia bedg wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.
Rozwigzania projektowe na poszczegélnych etapach projektowania w zaleznosci
od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkiadane bedg do oceny przez Rade
Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na
wniosek Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy.
Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych
od podpisania umowy lecz nie p6zniej niz przed pierwszg Radg Techniczng:
a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo zlozyc
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.
- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego, zobowigzany jest do
przedtozenia w ciagu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamowienia.
b) sktad Zespolu projektowego wraz ze szczegétowym zakresem obowigzkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bedacg w sktadzie Zespotu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Technicznej.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o zmianach w sktadzie Zespotu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamaowienia.
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11.

12

13.

14.
15.

Whniosek zespotu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien byé zlozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien byé dotgczony
materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktory umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczeéniejsze zapoznanie sig z przedstawiang tematyka i celem Rady.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania czlonkéw Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujgty w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych
kosztow. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespot projektowy
a Zamawiajacy udostepnia ,sale narad’. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajacego, kitéry jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie
konstruktywnych ustalen. Protokdt sporzadza oddelegowany czlonek z zespolu
projektowego i przedktada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczagcemu Rady do
akceptacji.

Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajacego sg wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia konstrukcji
tezni solankowej, zagospodarowania obszaru wokot tezni (utwardzone sciezki wraz z
elementami matej architektury), wykonanie nowych instalacji wod-kan oraz zasilania
elektrycznego zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu
zaprezentowania projektowanych rozwiazan. Koszty wyjazdu uwzgledniajgce udziat min.
3 oséb ze strony Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje
brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obslugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktow gtownych,
obsiuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowa organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez £odzki Osrodek Geodezji w todzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie  inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
t 6dzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzié przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajgcym oceng
ich stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawieraé opis stanu budynku, drogi szczegoinie pod katem
identyfikacji  istniejgcych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobg z
uprawnieniami budowlanymi,

e) nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan terenu przed
rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére beda stanowity dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projektu
tymczasowe] organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzgledniaé docelowe dojazdy dla mieszkarcow oraz dojazdy gospodarcze.

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujgcia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,
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h)

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasows organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zglosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnosé za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidfowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych  Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

n)

0)
P)

a)

posiadajgecych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robét przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia naswodj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych wstosunku do dokumentacji
projektowej,

w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajacym,
utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatdw, biota i
gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odéniezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projekiem
tymczasowe] organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robdt,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sa niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia stalego utrzymania porzgdku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewngtrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robét,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajacych z dostepu do migjsca robat,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, w przypadku drzew
przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujgcych
informag;ji:

- drzewo przeznaczone do usunigcia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,
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- nr decyzji zezwalajacej na wycinke,
- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna skiadaé uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajacego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa)zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w migjscu robot i jego otoczeniu,

bbyw przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opéZnieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobotg,
niedziele i Swieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia zlomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktorego
wybdr poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajacego na wystawienie faktury przez Zarzgd Drog i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wplacenie pieniedzy ze sprzedazy zlomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony migdzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadow okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORE,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sig na terenie
budowy ibyé wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, bgdz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

gg) zawarcia umdw z wiascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza inwestycjq na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie
wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przytaczy w rejonie inwestycji lub prace zwigzane z
remontem/budows obiektow realizowanych w bezpoérednim sgsiedztwie inwestycji,
oraz podmiotom realizujgcym przylacza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty,
przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie inwestycji na podstawie
odrebnych uzgodnien/umoéw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele opisane
powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem przez
w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy terenu. Przekazanie terenu nalezy
udokumentowaé protokolarnie.

i) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostgpnosci dla mieszkancéw oraz
utwardzonych dojsc¢/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcdw/gestoréw sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

ji) powiadomienia poszczegélnych gestoréw sieci infrastruktury technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkéw i
uzgodnien gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.
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) wykonania inwentaryzacji powykonawcze] wraz 2z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektroniczne;
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lédzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

mm) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzacymi

prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczaé
prace,

nn) wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe | wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo zlozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, kitory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdéwienia,

oo) informowania mieszkancow o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) - zgodnie ze wzorem tablicy
stanowiacym zatgcznik nr 2 do Umowy.

Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy =zachowaniu ciggtosci ruchu

samochodowego. Nie przewiduje sie catkowitego wylgczenia jezdni sagsiadujgcych

inwestycjg z ruchu.

. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbidrki stanowig wiasnosé Miasta todzi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow

powstatych z rozbiérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest

poinformowac¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.

Wywdz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i

wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w

obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru

inwestorskiego oraz przedstawiciela Miejskiego Osrodku Sportu i Rekreacji. Elementy
nadajgce sie do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, piyty

chodnikowe) winny byé zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i

przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegiosci do 25 km od

placu budowy.
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Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
kohcowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za
szkody wynikte na tym terenie.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i émieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawa - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych
ustawg. Osoby te przebywajagc na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujacych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu Kosztorysy Szczegblowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wilasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ziozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 12 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku do
piatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od
poniedziatku do piatku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postgpu robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu raporty z postgpu robot w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja skiadana przez Wykonawce ma uwzglgdniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie réwniez przekazywal do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robot i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakorczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robét.

llekroé niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekroc niniejsza
umowa postuguje si¢ pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:

o) papierowej:

projekt budowlany - 4 kpl.

projekt wykonawczy - 4 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

inwentaryzacja i projekt zieleni - 3 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar robét - 2 kpl.

kosztorys 2 kpl.

mapy do celow prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.
dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

projekt stalej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.
dokumentacje powykonawczg - 2 kpl.
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w tym 1 komplet projektdow wykonawczych i projektow budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawieraé kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnosé z oryginalem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszytg w sposéb trwaty
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno byé oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki zfozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skfadania
rysunkow.
B cyfrowej:
= w wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tgcznie z mapg ewidencji gruntdow, mapa dc. projektowych, przedmiarami robét,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.
« w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektows
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.
» wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowa
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (tgcznie z
mapg ewidencji gruntow, przedmiarami robét, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl.
Kompletne opracowanie powinno byé umieszczone w Kkatalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogdw i plikéw
wraz z peinymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
byé zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedlaé temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazaé
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary robdt powinny by¢ zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xls stanowiacych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé¢ zakres robét, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektroniczne] nalezy
dostarczyc na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
. Jakosé zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentdéw, rysunkdw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzgce w sktad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczos¢ minimalna: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne czarno-biate

a) rozdzielczosé minimalna: 200 dpi

b) 8-bitowa skala szarosci dla $wiatlokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukow
Z biatym tlem
3)Dokumenty
a) rozdzielczos¢ minimalna: 150 dpi
b) 8-bitowa skala szarosci
. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna

jest tozsama z forma cyfrowg oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamoéwienia

zostat wykonany zgodnie z umows, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé.
Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé wszystkie decyzje administracyjne niezbgdne do
rozpoczecia robdt wraz ze ziozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem
wykonania robét budowlanych. Przed ztozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem
Wykonawca przedktada sporzadzong dokumentacie do zatwierdzenia przez
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Zamawiajgcego. Termin tego zatwierdzenia okresla si¢ na 7 dni kalendarzowych.
Zamawiajacy zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢é wymagane dla tych potrzeb
oswiadczenia i petnomocnictwa.
Zamawiajacy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacii
na poszczegblne elementy zamowienia, jak rowniez etapowanie uzyskiwania
poszczegbinych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Etap projektowania uznaje sig za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokot
przekazania.
Zamawiajacy dokona czynnoéci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to
przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego
terminu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia - odmawia odbioru do czasu ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru | moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. ¢),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Protokét  odbioru dokumentacji  projektowe] winien zawiera¢ wyszczegolnienie

przekazywanych wolumindw, ich tytuly, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autordéw). Przed podpisaniem ww. protokotu muszg byc
dostarczone Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 5. Bez tych
o$wiadczen Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamiescié uwage o nastepujacej trescii ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane
wyroby budowlane winny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie”.

13. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje do archiwizacji w ilosci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze
spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury
bezkwasowej o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, trwale przymocowane]
tasmga bawetniana, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone w pudiach,
- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy,
zszywek, koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazde] zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej

tresci:
- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kar,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
~EOAE OB, vixcrsins

14. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszac praw

osob trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ peing odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytuiu.
Wykonawca oéwiadcza, iz bedg mu przystugiwaly wylaczne i nieograniczone autorskie
prawa majatkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.
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W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczer terytorialnych
i dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamdwienia przenosi niniejszg umowg na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposéb trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak | w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez;
- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegodlnosci technikg drukarska,
reprograficzng, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczegodlnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegoéinych
urzgdzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych noénikéw jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposdb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w migjscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdlnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu Ilub standarddéw, a takze wykorzystywania jego
fragmentdw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego,
c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginafu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zarowno w formie materialnych nosnikéw opracowania jak i jego cyfrowe] postaci,
w tym w szczegodlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowari,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych,
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

16. Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow, projektow i opracowan

17.

18.

18.

20.

1.

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tlumaczen bez zgody
Wykonawey.

Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.

Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czgsci.
Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wtasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.

§5

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 pazdziernika 2020 r.
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2. Terminem zakoficzenia zamowienia bedzie data podpisania protokotu odbioru

s

a)
b)
c)
d)
e)

koncowego.
§6
Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastgpujgce dokumenty kontraktowe:
oferta Wykonawcy,
zawiadomienie o wyborze oferty,

SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktorym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robot, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

2. Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w

umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

e) zawiadomienie o wyborze oferty,

harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktorym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robot, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

§7

. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktéw z Wykonawca, z wylaczeniem skiadania oswiadczer woli mogacych
skutkowaé uzupetnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtows realizacjg, jest ..

. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresle I'III'IIE]SZBJ Umowy, w tym upowazmonym do

kontaktéw z Zamawiajacym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg
realizacja przedmiotu ZamoOwienia, JBSLE: .........ccorirmeir s pmsmersrssrsrs s ssenssnassssssassrsias

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W OSOBIB .ovus o enisasmsmssnvsnans pimiassssseriiss

Nr uprawnien:..

. Zmiany przedstawmlell stron do umowy nie wymagajq aneksu Strony dokonujg zmian

na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.
§8

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).
Wykonawca zobowiazuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jeZeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytacza mediow we wiasnym zakresie w obrgbie
terenu budowy lub poza nim.

§9
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikdéw i sprzet niezbedny do
wykonania robot w zakresie zapewniajgcym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktdérych mowa w ust.1 powinny spetniaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz.
1186 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
2019 poz. 266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw witasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robét | wbudowanych materiatdw, koszty
te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannoéci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdlnosci z Ustawg prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia | na warunkach ustalonych
niniejszg umows.

§ 10

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy na etapie realizacji robét
budowlanych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040) oséb
wykonujgcych prace w branzy konstrukcyjno-budowlanej, wod-kan i elektrycznej.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przedtozyé Zamawiajgcemu pisemne oSwiadczenie o spelnieniu  obowigzku

wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz w

terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne oswiadczenie

o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przediozyé:

a) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajacej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkdw pracownika,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczenn Spotecznych,
potwierdzajace optacanie przez wykonawce Iub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace,;

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiotu Umowy bedzie trwaé

w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie
odpowiednio.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastgpic takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone

w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca w ofercie zadeklarowat zatrudnienie ...................... osoby/oséb

bezrobotnych / niezadeklarowat zatrudnienia osdéb bezrobotnych W przypadku
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zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas trwania robot
budowlanych oséb bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy, ma
obowiazek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu
ww. pracownikéw na podstawie umowy o' pracg na czas trwania robot budowlanych,
nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu budowy. Wykonawca jest
zobowiazany aktualizowaé te informacje raz na kwartal, skiadajac do siedziby Zarzadu
Inwestycji Miejskich pisemne oswiadczenie, nie pozniej niz 10 dnia miesigca
rozpoczynajacego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze przez dany kwartat, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastgpujace po sobie miesigce, z
tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy.
Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawieraé w szczegolnoci: doktadne okreslenie
podmiotu skiadajgcego o$wiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, imie i nazwisko
osoby/os6b bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajacy
ma prawo zadaé od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/umow o
prace. Kserokopia umowy/umoéw powinna zawierac: imig i nazwisko zatrudnionego,
date zawarcie umowy, rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika.

§ 11

1.1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie

1a.

1b.

1c.

Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych
podmiotéw wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey nie stanowi
Zmiany umowy.
Jezeli Wykonawca w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia powolywat sig na
zasoby podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastgpujgcym zakresie:
(PAZWAY 550500 v sisiswvsinsm e mvwssessnonnee, (GATOIB) uus trsmuessensrasemes o rmmy sney umw sb 44 3 403
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowiazany jest wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie
mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamowien publicznych przed przystapieniem
do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podac
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg by¢
wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazywaé informacje na temat nowych Podwykonawcow, kterym w péZniejszym
okresie zamierza powierzyé realizacje ustug oraz robét budowlanych.
Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowigzek usung¢ wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie
przestrzega przepisow prawa.
W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byé¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umdéw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnoé¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej.

4. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robdét budowlanych, ktérych
przedmiotem s3 roboty budowlane stosuje sie¢ nastepujgcg procedure:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy,

b) dokumentacje dotyczacag zakresu Robét, kiére maja byé wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwosé powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robdt
budowlanych dalszemu Podwykonawecy jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca |lub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem Kkopig zawarte
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosic¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedlozone] umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1)

2)

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poséwiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.

Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
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- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosc
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwage sredni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw rednich, nalezy przyjgé kurs z tabeli
kurséw rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku umdéw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sig, jezeli
suma wartosci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z dorgczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robét, przediozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkdw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oéwiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu cato$ci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, a w
przypadku Podwykonawcy, za pomocg ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, réwniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcg praw
autorskich w zakresie wynikajacym z niniejszej umowy.

8. W przypadku nie przedlozenia, okre$lonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia,
a w szczegblnosci roszczenie o zaptate odsetek za opodznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegolnych
podwykonawcow, a dokonana platnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowiazany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

11.Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktory
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstaty wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedkiadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku

Strona 16z 33



nie zgtoszenia zastrzezenn Iub sprzeciwu w ww. =zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§12

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg

brutto ..........oocoiinnn stownie: ..........ccoeeenner, w tym nalezny podatek VAT,

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastapi w sposéb:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastagpi fakturg wystawiong
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 | nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje
réwniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych w
zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-20.

2.2, Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywac fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych robot. Podstawg wystawienia faktur czesciowych beds podpisane
przez obie strony protokoly odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 ninigjszej umowy. Wykonawca przed
koricem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy do Zamawiajgcego tzw.
.materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien byc¢
podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed data wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.

. W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy pfatnosci przekracza 90%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie

dostarczyé  dowody  zapltaty  wszelakiego ~ wynagrodzenia (wymagalnego

i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat

w realizacji robét.

. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowa po zakoriczeniu catosci robét i ich

odbiorze koficowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru konicowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz o$wiadczenia

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez Wykonawce

i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktére powinno zawieraé:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawce, nr

faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, warto$¢ umowy wraz

z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje

bad? moze skutkowaé powstaniem roszczerh podwykonawcy wobec Wykonawcy

o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi®,

- Podwykonawca oéwiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat

samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcow/wykonat z udziatem nastgpujgcych

dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 4 do Umowy.

. Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie moga facznie przekroczy¢ kwoty

wynagrodzenia ryczaltowego okreslonej w ust. 1.

. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po

podpisaniu protokotu odbioru.
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Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto todz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:
7250028902. Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £odz, ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspdlnych, ul Piotrkowska 171/173,
tédz. Zaplata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Wykonaweca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przesfania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnione;j na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl,

Szczegolowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w
zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekgji ,NIP” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybrac: NIP;

-'w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedace]
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypeiniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekgji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce,

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisaé NIP 7252132934 jako NIP jednostki bgdace
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca® powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaplata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidiowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty oraz
pozostalych dokumentéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia W cZesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego zrealizowania
zaméwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty
zwiazane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonaé zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg okreslajacg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
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19.

20.

21.

22

i do$wiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie skfadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak | w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na piémie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opodznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia | w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamowienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§13

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robot | gotowosc
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ziozenia
zawiadomienia na pismie oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koncowy Wykonawca moze zgtosié po uprzednim
przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robot w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku
pozostatych wad.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie §14 ust. 1 lit. c,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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4. Odbior robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badar ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywac bedzie upowazniony

przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgioszenia robdt do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajacych sig na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnoséci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, W obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podzialem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajaca informacje o
elementach przechodzgcych na majatek Miasta todzi i gestorow sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna si¢ na miesigc przed uplywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowiazanh wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarne;. Odbiér ten
nastapi po usunieciu wszelkich wad zgloszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarangcji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza w terminie 3 miesigcy od daty podpisania protokofu odbioru koncowego w
iloSci 2 egz. - wersje papierowa i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wiazanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone

w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,

koszulek),

- wykonanie paginaciji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na

wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

-jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-todz, dn. ......

§ 14

1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach

i wysokosciach:

a) za opoznienie w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy okreslonego w
§ 5 ust. 1 w wysokosci 1,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12
ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania
zamowienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) za opdZnienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koficowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 1,5% wartoéci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoZnienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

Strona 20z 33



c)

d)

h)

k)

p)

q)

w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokoéci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1,

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 1,8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 12 ust. 1,

za opdéznienie w rozpoczeciu robét w wysokosci 1,8% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzier kalendarzowy opéZnienia,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na
nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzier braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci
umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 17 umowy lub nie przedtozenia
Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na
warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opodznienie w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,

za brak zaptaty lub nieterminows zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 1,8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazdy dzien kalendarzowy opéZnienia,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogodle nieztozenie
do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupeinienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci karg umowng w wysokosci 1,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §
12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonegow § 12 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §
12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 1000 zt za kazdorazowe
przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

za opodznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 10i § 3
ust. 1 lit. nn) lub w uwzglednieniu zastrzezenn do niego - 1,5% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawey, o ktérym mowa w § 12 ust.1, za kazdy dzien
kalendarzowy op6zZnienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu — 2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego
stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w zakresie usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 2000 zt,

za stwierdzenie przez Zamawiajgcego uchybienn w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejacej zieleni na budowie oraz prowadzenia prac przy istniejacym
drzewostanie (zgodnie z PFU i zatwierdzong dokumentacja) - za kazdy stwierdzony
przypadek 2000 z,
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r)

s)

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostegpnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajacego — 2000 zt
za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzediozenie poéwiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,
za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 0,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

u) za nie wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow wynikajacych z §

v)

10 umowy, w szczeg6lnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci karg umowna
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 10 umowy,

za opoOznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktorym mowa
w § 3 ust. 7 - 20% warosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia.

w) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktorym mowa w § 8 ust. 1

y)

skutkujgca opézZnieniem w jego przejeciu — w wysokosci 2,2% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy
opo6znienia,
za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego
umowy podwykonawczej, Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 0,8% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 12 ust. 1,
za nieprzekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10 ust.
8 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,8% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia.
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna
wysokosé kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — y) nie moze
przekroczyé 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W
sytuacji odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstapienia.
Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastgpujgcych wypadkach
i wysokosciach:
a) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Zamawiajgcy ~ zastrzega  sobie  mozliwos¢é  dochodzenia  odszkodowania
uzupeiniajgcego, przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.
Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiggowej.
Zamawiajgcy moze potracié¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§15
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|. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji: jakosci na
przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ......

miesiecy liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego w trybie § 13.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru

koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od

dnia ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci na stupy oswietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarangiji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas

uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez

Inspektora Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢

stwierdzone protokolarnie.

7. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmdwi usunigcia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢é usuniecie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad
bedg pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymane] kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

oo ksWw

§16

1.Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomoéci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowsg bez akceptacii
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umows i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

f) w przypadku, gdy wystapi konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposrednie]
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

g) od czeéci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania waloréw
estetycznych i przyrodniczych.

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) —d) if) -
yx) osiagng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.
Taki przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcey.

1.2. Wykonawey przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speinic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — h) i pkt 1.2.
powinno nastapié w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegolowy protokédt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzié wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogaq byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosic Zamawiajgcemu odbior robét przerwanych i zabezpieczajacych,
a najpbézniej w terminie 14 dni usunag¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt wraz z mapg
inwentaryzacyjna w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

¢) rozliczenia sig z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodeg na przejgcie
tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§17

1. Wykonawca zobowigzuje sig posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejsza niz 300 000 zi, z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
2 000 zt oraz regularnie optacaé sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyze]
ubezpieczenia.

2. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skitadki Wykonawca
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zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skfadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu QOgdlne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich migjsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia ilub zaptaty takiej skiadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 144 Prawo zamoéwien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wpltywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegodlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 13,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2.  Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:
robot zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidiowego
wykonania przedmiotu zamdwienia oraz innych robdt nieujetych w zamdwieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedag opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

= ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamoéwieniu zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robdt
okreslone w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach
wskazanych w tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia tych robét stosuje sie
zasady okreslone w tirecie 2;
= w przypadku robét niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét nie wystepujacych
w zamoéwieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujgcych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikéw
produkcji najnizszych okreslonych w publikacjii SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania tych robot.
Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez skladnikow
cenotwoérczych podanych w odkryciu cenowym.
W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegoétowej
weryfikacji kalkulacji.

1.3.  Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robdt na lepsza/nowoczesniejszg o
le poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu ninigjszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie wykonanie projektéw rozwigzan zamiennych w
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stosunku do STWIORB lub dokumentagji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia lub
jego termindw posrednich w przypadku:

a)

b)

c)

e))

h)

zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych pozostatosci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,
zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastgpujacych
okolicznosci:
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamdwienia,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen.
zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osob
indywidualnych:
gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydala stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieh dotyczacych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
gdy nastgpi koniecznoéé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia
0 czas niezbedny do zakonczenia Umowy,
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomoéci do celow realizacji
inwestycji.
koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robét budowlanych,
koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych i zlecenia robot nieobjetych zamdwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidlowego zakorczenia pierwotnego zakresu robot, a ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamaéwienia,
jezeli umowa o zaméwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajgcym z ogloszenia o zamdwieniu, strony przedtuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferts,
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o
charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,
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i) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

j) wystgpienie robét zamiennych, robot dodatkowych, lub zaméwienia na dodatkowe
roboty budowlane;

e przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest ztozy¢é w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznoéci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowy);

e przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajacych przediuzenie terminu;

o okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamodwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

Koniecznos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi zostac

udokumentowana poprzez zataczenie zdjeé, rysunkéw, raportow, szkicow, badan

laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona

wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od

daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pdznigj niz 10 dni przed koricem

terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny

do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wprowadzenie zmiany postanowieri umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ..................... zh w
nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokoSci ..., zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

D) W e ktorej oryginat zostat =zlozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sig na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 3 dni przed
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uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedna z form, o ktérych mowa w art.148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sig terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przedituzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidiowego zakonczenia przedmiotu zamowienia i dostarczy¢
jego dowdd najpdzniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego W okresie rgkojmi  w zwigzku
z niewywiazywaniem sig Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§ 20

1. Strony umowy zgodnie postanawiaja, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z
dziatania sity wyzszej, w szczegdlnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klgsk
zywiolowych, zagrozer epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktore strony nie
majg zadnego wplywu i ktorych nie mogly unikna¢ badz przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy (sita wyzsza).

2. Strona umowy, u ktérej wyniknely utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania
sily wyzszej, jest obowiazana do bezzwiocznego poinformowania drugiej strony o
wystapieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia,
jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajacych z Umowy, zakres asortymentu,
ktérego dotyczy i $rodki przedsigwzigte, aby te konsekwencje ztagodzic.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatarh zmierzajgcych do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

4. Obowiazki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonac na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowiazki nie sg wykonywane, a terminy ich wykonania ulegaja przediuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia utrudniern w wykonaniu umowy na skutek
dziatania sily wyzszej w szczegolnosci nie nalicza si¢ przewidzianych kar umownych ani
nie obcigza sie drugiej strony umowy kosztami zakupow interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzsze)
utrzymuja sie dtuzej niz trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej,
kazda ze stron moze odstapié od umowy w czesci objetej dziataniem sity wyzszej. W
takim przypadku postanowienia § 16 ust. 2 i 3 stosuje sig odpowiednio.

6. Oswiadczenie o odstapieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang czes¢ Umowy |
zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegolnosci prawa autorskie do
przekazanej dokumentaciji projektowej, rekojmig lub gwarancie.

§ 21

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.
§ 22

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 23

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawey.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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* zgodnie z oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 1
Wzér tablicy informacyjnej
Nazwa inwestycji:
Inwestor :
Termin realizacji:

Zakres utrudnien w ruchu pieszym oraz kotowym:

lllllllllllllllllllllllll AR REE RN RSN RN RN R RN RN R R R R R R R

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 26ity z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

o = | subzer
-‘ :?Z OBYWATELSKI

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

~4.%  ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
" BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

B

3 F

) !
I

| "} DZIEKUEMY ZATWOJ GLOS

Dowiedz sie wigce]: www.lodzpl/budzet_obywatelski
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Zatacznik nr 3

DOtyCZY: UMOWE NM...ieeviniiineseircancen s ceacisnneens ZAia siveiv i s

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu e covammensmmiammses z siedzibag w
....................................... zwane] dalej ,Podwykonawcg”’, a  firmg
........ veeiiieiiiinenne. Z siedzibg W L. ZWENE] dale)
Wykonawecg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... W ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawea | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Warlodd Status Uwagi

podwykonawea | faktury | wystawienia | plainosci | brutto/metto | umowy | zaplacono

(zh) brutto / nic
zh zaplacono

1
2
3
4
3

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawcea przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaplaty w kwocie ............z1

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowag o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skreslic
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Zatacznik nr 4

Dotycay: UmowWa RE:: & sini i manss zdnia....... SRR

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imiemn Y cosiirsiesasipim z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg’, a firmg
........................... z siedzibg W ... ZWanNe]  dalej
WWykonawca" w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

................................................................................................................................

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaptacone w wysokosci

........................... zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem
faktur
Lp. | Wykonawea | Podwykonawcs Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wystawicnia | platnogei umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

| | ] B =

2. W zwiazku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
bgdZz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy ...
jako Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy ... 0
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcdw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skreslic
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