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Wykonawca wylonionym w drodze postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

“Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja przedsigwziec pn.
“Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Lodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 .
reprezentowanym przez:

zwanym dalej “Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego” lub “Inspektorem”
zwanymi fgcznie w dalszej czesci Umowy ,,Stronami®.

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 Ustawy 2z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych ( t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm) pn.: ,Peinienie
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad Rozbudowg Kompostowni Miejskiej w todzi
przy ul. Sanitariuszek 70/72 " | zfozeniem w tym postepowaniu przez Projektanta
najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy Prawo zamodwien publicznych, strony zawieraja
Umowe na wykonanie przedmiotu zamowienia.

Niniejsza umowa jest objeta dofinansowaniem unijnym zgodnie z umowa o dofinansowanie

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji postanowiert Umowy, znaczenie nastepujgcych pojec:

Dostawa - realizacja polegajaca na dostawie i montazu sprzetu elektronicznego
i informatycznego, instalacji, oprogramowania komputerowego.

Dostawca / Dostawcy — firma, firmy lub konsorcjum firm, z ktérg Zamawiajgcy zawrze umowy
na Dostawy w ramach zadania Inwestycyjnego.

Harmonogram/y Rzeczowo - Finansowyle — szczegdtowy plan/y terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Robét Budowlanych, Dostaw, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na
roboty budowlane, dostawy, szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych
CZynnosci.

Inwestycja / Przedsiewziecie — Zadanie Inwestycyjne wymienione w §1 ust.1 umowy, p.n.
,Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Lodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72”.
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Roboty Budowalne, Roboty — realizacja polegajaca na wykonaniu robét budowlanych
w ramach Zadania Inwestycyjnego.

Ustuga — petnienie funkeji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg Inwestyciji.

Uzytkownik Obiektu — Zarzad Gospodarowania Odpadami lub wyznaczony przez niego
przedstawiciel.

Wykonawca / Wykonawcy — firma, firmy lub konsorcjum firm, z ktérg Zamawiajgcy zawart lub
zawrze umowy na wykonanie robot budowlanych w ramach poszczegoélnych zadan Inwestycji.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje obowigzki wynikajgce
z petnienia funkgji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji p.n.:
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg przedsigwzigé¢
pn“Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Lodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 ”.

2. Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w szczegélnosci polega na
swiadczeniu ustug nadzoru inwestorskiego, raportowaniu, kontroli, koordynacji, rozliczeniu
finansowym i rzeczowym obejmujacych calo$¢ Inwestycji oraz nadzoru nad
przeprowadzaniem dziafan promocyjnych Projektow. Przedmiot zaméwienia obejmuje
rowniez petnienie funkcji Inspektora w odniesieniu do zamowien uzupetniajacych,
dodatkowych, zamiennych udzielonych Wykonawcom i Dostawcom, zleconych w trakcie
realizacji Umowy zawartej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi dokumenty niezbedne do rozliczenia Inwestycji
zgodnie z klasyfikacjg $rodkéw trwatych — z jednoczesnym sklasyfikowaniem tych srodkow
w formie odrebnego zestawienia. Inwestycja bedzie realizowana z dofinansowaniem ze
srodkéw UE, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest oznaczy¢ dokumenty
dotyczace realizacji Umowy, zgodnie z wytycznymi i dokumentami w zakresie
kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
t 6dzkiego 2014-2020.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie petnit swoje obowigzki w zakresie uregulowanym
zapisami niniejszej Umowy oraz umowy o dofinansowanie.

§2

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego polegajacej
na zarzadzaniu cato$cia zadania majacag na celu terminowa realizacje Robot Budowlanych
oraz Dostaw. Szczegélowy opis przedmiotu umowy zawiera Zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powierzone mu Umowa czynnosci, podczas catego
procesu inwestycyjnego, bedzie wykonywat zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
Prawa zaméwien publicznych, warunkami wynikajacymi z umow, ktére Zamawiajgcy zawart
lub zawrze z Wykonawcami i Dostawcami, zgodnie z umowg o dofinansowanie, zgodnie
z przepisami BHP i p.poz. oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach wykonania niniejszej Umowy obowigzany jest
takze do wykonywania tych niezbednych czynnosci, ktére nie zostaly wymienione
w Zatgczniku nr 1 do Umowy, a ktére naleza do obowigzkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z przyjetg dobrg praktykg zawodowa przy petnieniu funkcji tego
rodzaju.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie dziatat w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.
W ramach tych czynnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze zawieraé umow

i zaciggac¢ zadnych zobowigzan finansowych wobec uczestnikéw procesu inwestycyjnego
realizujgcych Inwestycje.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie wykonywat swoje czynnosci na podstawie Umowy
i udzielonych mu przez Zamawiajacego w toku realizacji Umowy petnomocnictw.
Szczegdtowe petnomocnictwa dotyczace przedmiotu Umowy ustalane beds przez Strony
w trakcie jej realizacji.

Zamawiajagcy zobowigzuje sie udziela¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
petnomocnictw, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych od
dnia zgloszenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej takiej potrzeby
wraz z uzasadnieniem. Zamawiajgcy odmowi udzielenia petnomocnictwa, jezeli nie jest ono
zwigzane z przedmiotem Umowy lub nie lezy w zakresie kompetencji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego .

Wymienione w ust. 2 i 3 petnomocnictwa Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie
przyja¢ i wypelniaé ze starannoscig profesjonalnego pelnomocnika (podwyzszona
starannosc) i z zabezpieczeniem ochrony intereséw Zamawiajgcego.

§4
OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

Termin rozpoczecia petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - z dniem zawarcia
Umowy.

Termin zakonczenia petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 30 wrzesnia

2021 roku

§5
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

a) udzialu w odbiorach Robét zanikajgcych, czesciowych, koncowych, przegladach
technicznych oraz odbiorach Dostaw. W celu realizacji powyzszego prawa, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na kazdorazowe polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
go powiadomi¢ drogg elektroniczng o planowanych:

- odbiorach robot zanikajgcych - z wyprzedzeniem co najmniej 48-godzinnym,
- odbiorach czesciowych - z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,

- przegladach technicznych - z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

- odbiorach korficowych - z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,

- odbiorach Dostaw - z wyprzedzeniem co najmniej 48-godzinnym,

b) do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac budowlanych oraz
dostaw i montazu wyposazenia, przy czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji zgtosi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego uwagi iflub zastrzezenia, na Inspektorze Nadzoru
Inwestorskiego spoczywa obowigzek pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach w terminie 2 dni od dnia otrzymania

uwagi iflub zastrzezen.
§6
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) zaptata wynagrodzenia za petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
b) opiniowanie i zatwierdzanie przygotowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
- Raportow Miesiecznych - w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania,
- Raportu Koncowego - w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania.

- Pozostate dokumenty przekazywane Zamawiajacemu i wymagajace jego opinii lub
zatwierdzenia bedg rozpatrywane w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
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c) udzielanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego petnomocnictw, o ktorych mowa w §3
ust. 2 ninigjszej Umowy.

2. W terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy, Zamawiajgcy udostepni Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiegp w formie elektronicznej dane i materialy niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy, a bedace w posiadaniu Zamawiajgcego.

3. Dane lub materialy pozyskane w trakcie trwania Umowy, niezbedne do pefnienia funki
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy bedzie przekazywat Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego niezwiocznie, jednak w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych
od daty ich uzyskania.

§7

Zamawiajacy wyznacza osobe(y), ktdra(e) ze strony Zamawiajacego jest uprawniona do
sprawowania bezposredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz jest odpowiedzialna za realizacje obowigzkow Zamawiajgcego
wynikajgcych z Umowy, w tym zatwierdzanie przygotowywanych przez Inspektora Raportow :

§8
PRAWA | OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciagu 7 dni od podpisania Umowy opracuje
i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu Schemat Organizacyjny Zespolu wraz
z wykazem personelu, ze szczegolowym zakresem obowigzkow i uprawnien jakie zamierza
przekaza¢ poszczegélnym osobom wchodzgcym w skiad Zespotu wraz z niezbednymi
danymi teleadresowymi. Personel musi spetnia¢ wymagania przedstawione w SIWZ, musi
byé zgodny z wykazem osob zataczonym do Oferty oraz osobami wskazanymi w ust. 6.
Wszelkie czynnosci zastrzezone dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tej umowie oraz
SIWZ musi wykonywaé osoba wskazana w Schemacie Organizacyjnym Zespolu.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany przestrzegat przepisow
obowigzujacego prawa. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi peing odpowiedzialnosé
wobec Zamawiajacego i oséb trzecich z tytulu roszczen wynikajgcych z naruszenia
przepisow prawa i postanowieri Umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego
pracownikéw oraz Podwykonawcow. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za
wszystkie podmioty przy pomocy ktérych wykonuje obowigzki wynikajace z Umowy.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu wykonywac
beda poszczegélne prace bedgce przedmiotem ninigjszej Umowy, posiadac bedg
kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z SIWZ. Ponadto, osoby, ktére w imieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedg bezposrednio przebywaly na budowie bedg posiadaty
aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz stosowne przeszkolenia
w zakresie BHP uzyskane przed przystapieniem do realizacji poszczegolnych obowigzkow.

4. Strony postanawiaja, iz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi odpowiedzialnosC za
dziatania i/lub zaniechania oséb, ktorymi bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej
Umowy tak jak za wiasne dziatania i/lub zaniechania. Osoby, o ktérych mowa w ustepie
poprzedzajacym, nie mogg byé pracownikami Zamawiajgcego.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o$wiadcza, ze dostosuje swéj czas pracy do czasu pracy
Wykonawcy robét budowlanych oraz Dostawcy, w ten sposdb aby nie nastepowaty
z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, op&znienia w realizacji
Inwestycji.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie¢ do zapewnienia nastepujacych oséb
odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu Umowy oraz nadzor nad Inwestycja:

a) w zakresie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, inspektorow nadzoru
posiadajacych uprawnienia budowlane bez ogranicznert do kierowania robotami
budowlanymi.
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et iinnaae e (imie | nazwisko, numer telefonu, adres email) -
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlangj,
.................................................... (imie i nazwisko, numer telefonu, adres email) -

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych

ettt e aee e eeea (TN T NAZWISKO, Numer telefonu, adres email) -
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

b) w zakresie nadzoru nad realizacjg Dostaw:
................................. (imie i nazwisko, numer telefonu, adres email)

c) w zakresie spraw finansowych i rozliczenia Inwestycji i Dostaw, bedzie Specjalista ds.
Finanséw i Rozliczen:
............................... (imie i nazwisko, numer telefonu, adres email)

d) osobg koordynujacs i odpowiadajgaca za prace osob wymienionych w niniejszym ustepie
w pkt. a) - ¢), bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

_________________________________ (imie i nazwisko, numer telefonu, adres email)

Osoby wskazane w pkt a) przez caly okres pefnienia obowigzkéw w ramach realizacji

Umowy, musza posiadac¢ stosowne ubezpieczenie OC od petnionych funkgiji.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do

zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), co najmniej oséb

wykonujgcych czynnosci na okreslonych stanowiskach:

a) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) Specjalisty ds. Finansow i Rozliczen.

W zwigzku z powyzszym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest takze:

a) w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przedlozyé Zamawiajgcemu
pisemne o$wiadczenie o spefnieniu obowigzku wskazanego w ust. 7,

b) kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez niego wskazanym, nie
krotszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne oswiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych
w ust. 7, a nadto przediozy¢ w formie kserokopii potwierdzonych za zgodnosé
z oryginatem, umowy o prace wskazane w ust. 7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawniony jest do czesciowej anonimizacji danych osobowych pracownikéw.
Nie podlegajg anonimizacji takie dane jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
i rodzaj umowy o prace,zakres obowigzkéw pracownikow .

Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust. 7, bedzie trwa¢ w calym okresie wykonywania

czynnosci na stanowiskach wskazanych w tym ustepie, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowiazuje sie do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od

dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg - ust. 7 - 8 stosuje sie

odpowiednio.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany swiadczy¢ Ustugi z nalezyta dbatoscia,

efektywnoscia oraz starannoscia, zgodnie 2z najlepszg praktyka zawodowg

i doswiadczeniem. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany dziatac we

wspolpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w okresie realizacji Ustugi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany zawsze dziata¢ jako sumienny doradca

Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi

w jego zawodzie. W szczegolnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany

powstrzymacé sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych Umowy i umowow
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Zamawiajacego z Wykonawcami i Dostawcami bez uzyskania wczesniejsze) zgody
Zamawiajacego, jak réwniez od angazowania si¢ w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca
w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego, wynikajacymi z niniejszej
Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby przy pomocy ktorych wykonuje
Umowe, w tym Podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sig od wszelkich czynnosci
i dziatarh sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, jego pracownicy oraz Podwykonawcy zobowigzani sg
przestrzega¢ zasad poufnosci w trakcie realizacji Ustugi oraz po jej zakonczeniu. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany nie przekazywaé jakiejkolwiek osobie lub
podmiotowi Zadnej informacji stanowigcej informacjg¢ poufng oraz nie podawac jej do
wiadomosci publicznej, chyba ze uzyska wczesniejszg pisemng zgode Zamawiajgcego.
Na kazdym etapie realizacji Inwestycji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany
zapewni¢ Zamawiajacemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzgdzania Inwestycja.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiazany uzyskaé pisemne uzgodnienie
Zamawiajacego przed wydaniem rozstrzygniecia w zakresie decyzji rodzgcych skutki
finansowo-terminowe dla realizacji Inwestycji.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktorejkolwiek
ze Stron z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajgcych
z umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego petni funkcje zgodnie z rolg jakg przypisano Inzynierowi
jak réwniez petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie robot, a takze wspiera
Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg Kontraktu, w tym
w sporzadzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych | informacyjnych
dotyczacych realizowanej Inwestycji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do
prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
Inwestycja w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).
Wszystkie dziatania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bgdg zgodne z ustawg Prawo
zamowien publicznych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany prowadzié dokumentacje Inwestycji,
ktérg niezwlocznie przekaze Zamawiajagcemu w formie papierowej i elektronicznej po
zakonczeniu realizacji Umowy (w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji Umowy bedzie na biezaco prowadzit
archiwizacje Dokumentaciji Inwestycji, w formie elektronicznej (skany dokumentagcji) lub innej
uzgodnione] z Zamawiajgcym. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, bedzie przekazywat
zarchiwizowane zbiory dokumentacji Zamawiajacemu na jego polecenie.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do prowadzenia i analizowania
korespondencji  kontraktowej, zgodnie z wytycznymi dostgpnymi na stronie
www.rpo.lodzkie.pl dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa tédzkiego
2014-2020.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany zweryfikowaé wszystkie wykonane
przez Wykonawcow i Dostawcéw w czasie realizacji Umowy dokumenty, w szczegolnosci
pod katem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do wystawiania wszelkich niezbgdnych
dokumentow zwiazanych z realizacja Kontraktu wymaganych przez Zamawiajgcego, w tym
do sporzgdzenia Raportow Miesiecznych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do organizowania w porozumieniu
z Wykonawca, Dostawcs i Zamawiajacym oraz przewodniczenia naradom dotyczacym
postepu Robét Budowlanych oraz Dostaw | montazu wyposazenia, w ktérych udziat biorg
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje Inwestycji stron (Wykonawca,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, Uzytkownik Obiektow oraz inne wskazane
przez Zamawiajgcego osoby) oraz sporzadzania protokotéw z tych narad. Zamawiajacy
moze podjaé decyzje o rezygnacji z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w danym
tygodniu.
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24. Narady dotyczace poszczegdlnych zadan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany
jest organizowac nie rzadziej niz co dwa tygodnie, chyba ze Zamawiajgcy postanowi
INacze].

25. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni sale konferencyjng dla 15 osoéb zlokalizowang
na terenie Miasta t.odzi przeznaczong na organizacjg narad.

26. Uczestnictwo w naradach jest obowigzkowe dla:

a) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

b) Specjalisty ds. Rozliczen i Finanséw — na polecenie Zamawiajgcego,

c) o0so6b wskazanych w §8 ust.6 lit. a) - d), w przypadku gdy w tygodniu poprzedzajgcym
narade byly prowadzone Roboty Budowlane w danej specjalnosci lub Dostawy lub
kazdorazowo na polecenie Zamawiajgcego.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w uzasadnionych przypadkach,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na niecbecnos¢ na naradzie powyzszych oséb.

27. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiazany do przekazywania drogg mailowsg
protokotu z narady osobom biorgcym udziat w naradzie w terminie 3 dni roboczych od dnia,
w ktérym odbyta sie rada budowy. W terminie 7 dni Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przekaze Zamawiajgcemu i Wykonawcy, Dostawcy protokét w wersji papierowej.

28. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do organizowania i przewodniczenia
spotkaniom na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawcy badz strony trzeciej, sporzadzenia
protokotéw i przekazania ich drogg mailowg uczestnikom spotkania w terminie 3 dni
roboczych od dnia spotkania

29. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w trakcie biezacego nadzorowania realizacji Robét
i Dostaw, zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia pozwalajgcego na identyfikacje
Podwykonawcéw Wykonawcow.

30. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w trakcie biezacego nadzorowania realizacji Inwestygji,
zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia pozwalajgcego na weryfikacje rzeczywistego
udostepniania zasobdw przez podmioty udostepniajace zasoby Wykonawey i Dostawcy,
zgodne z dowodami ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

31. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie prowadzit rejestr Podwykonawcodw oraz dalszych
Podwykonawcow oraz dziatania kontrolne i monitoring w zakresie wskazanym w umowie
Zamawiajacego z Wykonawcami i Dostawcami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
zobowigzany sprawdzac¢ prawidlowosé i kompletnosé wnioskdow wraz ze wzorami umow
skiadanych przez Wykonwce dotyczgcych zatwierdzenia Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow zgodnie z Kontraktem, a w szczegdlnosci zapisy umowne, wartosc
i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawce |ub dalszego Pdowykonawce.

32. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przyjmowat | weryfikowat kompletnosé
i terminowos¢ wnioskow, o ktérych mowa w ust. 31 oraz przedstawiat do zatwierdzenia
Zamawiajacemu wytgcznie wnioski zgodne z Warunkami umowy zawariej przez
Zamawiajacego z Wykonawcg, w terminie 5 dni od daty wptywu wniosku do Inspektora.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek wskazaé Zamawiajgcemu kazdego
niezgloszonego Podwykonawce Wykonawcy wykonujgcego prace przy realizacji Inwestyciji.

33. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do weryfikowania faktur ziozonych
przez Wykonawce pod wzgledem dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom Wykonawcy i Dostawcy oraz dalszym Podwykonawcom Wykonawcy
i Dostawcy, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robét Budowlanych oraz Dostaw
oraz poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem kopii faktur lub rachunkéw na podstawie,
ktérych zaptata tego wynagrodzenia =zostata dokonana a takze oswiadczen
podwykonawcow Wykonawcy | Dostawcy o braku w zalegtosciach finansowych Wykonawcy
waobec nich Faktury Wykonawey i Dostawcy zostang zlozone do Zamawiajgcego wraz z
oswiadczeniem podwykonawcy Wykonawcy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zawierajgcym tabelaryczne zestawienie wszystkich podwykonawcow
Wykonawcy z wyszczegolnieniem rodzaju oraz wartosci robét za jakie w ramach ziozongj
faktury dokonywane byty tam podwykonawcom ptatnosci.

34. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do:

a) wspomagania Zamawiajacego w prowadzeniu rozliczen zwigzanych z potrzebami
zaspokojenia Podwykonawcow Woykonawecy i Dostawecy, w przypadku, gdyby
naleznosci tych podmiotéw nie zostaly przez Wykonawce, Dostawce uregulowane.
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b) niezwlocznego, udzielania Wykonawcy i Dostawcy wszelkich dostepnych informacji
i wyjasnier dotyczacych przedmiotu zamowienia,

c) akceptowania przekazywanego przez Wykonawce, Dostawce w trakcie realizacji
Inwestycji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie do 5 dni
kalendarzowych, ze zwréceniem szczegolnej uwagi na ponizsze:

- czy wydajnosé zaplanowanych do wykorzystania zasobow ludzkich i sprzetowych
jest wystarczajgca do zrealizowania Robét i Dostaw w terminie przewidzianym
w umowie zawartej z Wykonawcg i Dostawca, czy Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy zawiera sciezke krytyczna,

- czy jest realny w aspekcie sezonowosci Robot i innych okreslonych przeszkod,

- czy kolejnos¢ Robét jest zgodna z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawca,
prawidfowa pod wzgledem technologii prowadzenia Robdt,

- czy Wykonawcy przewidujg rozsadne rezerwy czasu ze wzglgdu na ograniczenia
mozliwoéci prowadzenia Roboét wynikajace z wymagan STWIORB
(np.: prowadzenie Robot w niskich temperaturach),

- czy Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera rozsgdne rezerwy czasowe w
zwiazku z koniecznoscig podjecia czynnosci administracyjnych przez organy
administracji wydajgce decyzje administracyjne w zwigzku z procesem
inwestycyjnym, w szczegolnosci w zakresie uzyskania pozwolenia na budowe.

d) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Inwestycji, identyfikowania wszelkiego
ryzyka i zagrozen dla pomysinego (w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia
Wykonawcy i Dostawcy) przebiegu Inwestycji. W przypadku wykrycia problemoéw
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie podejmie zarzadcze dziatanie
naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformutuje konkretne zalecenia
i rekomendacje dla Zamawiajgcego odnosnie podjecia okreslonych dziatan. W celu
zapewnienia skutecznosci przedmiotowych dziatan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
bedzie prowadzit monitoring zaangazowania sprzgtowego i pracownikéw
zatrudnionych do realizacji Inwestycji, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz
z oceng wystarczalnosci $rodkéw podjetych przez Wykonawce i Dostawce, majgcych
na celu terminowg realizacje Inwestycji i Dostaw.

e) monitorowania Robét | Dostaw poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowiazujgcymi przy realizacji Inwestycji
i Harmonogramami Rzeczowo-Finansowymi.

f) sprawdzania postepu Robét i Dostaw zgodnie z Harmonogramami Rzeczowo-
Finansowymi i ich aktualizacjami i w przypadku stwierdzenia opd6Znien wzywania
Wykonawcy, Dostawcy do przedtozenia zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, uwzgledniajgcego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci
Podwykonawcéw Wykonawcy, Dostawcy i zapewniajgcego ukonczenie Robot
i Dostaw w wyznaczonym terminie. Jezeli opdZnienia nie zostang nadrobione,
a zaktualizowany Harmonogram nie bedzie realizowany Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniate] sytuacji oraz
wszystkich érodkach, ktére nalezy podjaé w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz
wypetnienia zobowigzarn wynikajagcych z Kontraktu. Harmonogram i kolejne jego
aktualizacje stanowié beds podstawe monitorowania postepu Robot i Dostaw.
W przypadku, gdyby postep Robét i Dostaw nie byt zadawalajgcy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktore nalezy
podiaé w celu zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu z uwzglednieniem potencjalnych ryzyk dla Zamawiajacego.

g) rozpatrywania roszczern Wykonawcy, Dostawcy, ich szczegdtowej analizy w Swietle
zapisow Uméw z Wykonawcami, Dostawcami | obowigzujgcego prawa,
przedstawienia w terminie 7 dni roboczych Zamawiajgcemu uzasadnionego
stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w szczegolnosci
wyczerpujgcymi analizami przeprowadzonymi przez Inspektora) oraz uzgodnienia
z Zamawiajgcym stanowiska dla Wykonawcy, Dostawcy.

h) identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy, Dostawcy i stron trzecich i informowania o tym
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Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobow zapobiegania tym
roszczeniom niezwitocznie, lecz nie pdznigj niz w ciagu 3 dni od powziecia informaciji.
wsparcia Zamawiajacego w przypadku, gdy wszczety zostanie spdr sgdowy miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, Dostawes, dotyczacy realizacji Inwestycji, poprzez
udzielenie wyczerpujgcych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co do przedmiotu
sporu.
udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich
wywotanych realizacja Inwestycji, w tym udzielania Zamawiajacemu wszelkich
dostepnych informacji i wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
péZniej niz do 7 dni roboczych od daty wplywu pisma.
monitorowania, przez caly czas trwania Inwestycji wywigzywania sie Wykonawcy,
Dostawcy z obowigzku przestrzegania odpowiednich norm i przepisow z zakresu
ochrony sSrodowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom
w srodowisku i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla Inwestycji decyzji
z zakresu ochrony $rodowiska | ochrony przyrody i w razie stwierdzenia
nieprawidtowosci podejmowania stosownych dziatan zmierzajgcych do niezwiocznej
poprawy sytuaciji.
kontroli sposobu skladowania i przechowywania materiatdw budowlanych, sprzetu,
wyposazenia pomieszczen nabywanego przez Wykonawce, Dostawce w ramach
realizacji Inwestycji.
sprawdzania i formutowania zalecenn dotyczgcych poprawnosci i autentycznosci
wszelkich certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilngj, tytutdw wiasnosci sprzetu itp,
akceptowania materiatéw, sprzetéw, urzadzen, o kitére do wbudowania,
zamontowania, zastosowania wnioskuje Wykonawca, Dostawa;
prowadzenia regularnych inspekgji oraz kontroli na Placu Budowy w celu sprawdzenia
ilosci, jakosci i zgodnosci wykonywanych Robét i Dostaw oraz wbudowywanych
materiatow, w tym zanikajacych i ulegajgcych zakryciu z Dokumentacjg Projektowa,
Dokumentacjg Projektowg Zamawiajgcego przepisami techniczno-budowlanymi,
normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz praktyks inzynierska i zasadami wspdlczesnej wiedzy technicznej;
kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce, Dostawce zasad bezpieczenstwa
pracy,
decydowania o dopuszczeniu materiatéw, wszystkich elementéw | urzgdzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robot | Dostaw,
stosowania pisemnych upomniern wobec Wykonawcy, Dostawcy w przypadku
nieprzestrzegania zasad, o ktérych mowa w pkt. k) ze wskazaniem terminu ich
wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego obowigzku,
powiadomienia Wykonawcy, Dostawcy o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu
koniecznych do wykonania robo6t poprawkowych i terminow ich wykonania;
rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku, gdy Wykonawca, Dostawea nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Planéw
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany wyegzekwowacé od Wykonawcy
przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z jej sprawdzeniem w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, Zzadania od Wykonawey wstrzymania czesci lub
catosci Robdt w sytuacjach okreslonych w umowie zawarte] przez Zamawiajgcego
z Wykonaweg , z wytaczeniem spraw zwigzanych z bezpieczenstwem

wyrazania zgody na wykonywanie Robét i Dostaw poza godzinami pracy okreslonymi
w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca

wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiajacego, o usuniecie
z Placu Budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce, ktéra nienalezycie lub
niedbale wykonuje swoje obowigzki.
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z) opracowania opisu przedmiotu zamowienia dotyczgcego przetargu na Dostawy.
aa) Wspélpracy z Uzytkownikiem Obiektu w ramach realizacji Inwestycji
35. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie wykonywac swoje obowigzki wynikajace
z petnionej funkcji nadanej niniejsza Umowa oraz wszelkich zadan okreslonych w umowach
z Wykonawca, Dostawca, zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyzszg starannoscig
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych przez siebie ustug oraz
zapewniajac ochrone praw i interesow Zamawiajgcego, podejmujac wszelkie niezbedne
dziatania dla nalezytego i terminowego wykonania Inwestycji. Szczegélowy opis
obowiazkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawiera opis przedmiotu zamowienia
zawarty w Zatgczniku nr 1 do Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dotozy wszelkich
staran, aby nie dopuscié do powstania opdZnien w stosunku do terminow realizacji
Inwestyciji, bez wzgledu na przyczyne ich powstawania.

§9

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do wymiany lub zastepstwa kazdej z osob
wymienionych w §8 ust. 6, po uzyskaniu kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy
czym nowa osoba musi posiadaé kwalifikacje | doéwiadczenie nie nizsze niz wymagane
w SIWZ. Zmiana taka nie bedzie wymagata zmiany umowy

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie rekrutowat personelu sposrod pracownikow
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy robot.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze osoby sprawujgce nadzér w ramach
realizacji niniejszej umowy beda obecne na terenie budowy:

a) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — codziennie,

b) w specjalnosci:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sg prace w danej specjalnosci, w pozostatym
okresie nie rzadziej niz raz w tygodniu

¢) w zakresie nadzoru nad prawidiowoscig realizacji Dostaw - w kazdym dniu, w ktérym
prowadzone sg Dostawy

d) Specjalista ds. Finanséw i Rozliczen - w zakresie koniecznym do prawidiowego
prowadzenia dokumentacji finansowo-ksiegowej Inwestyciji i jej rozliczania,

e) Kierownik Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - w zakresie koniecznym do prawidiowej
realizacji inwestycji ale nie rzadziej niz raz w tygodniu.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze osoby odpowiedzialne za realizacje
przedmiotu Umowy zapoznaly sig z wszelkimi udostepnionymi przez Zamawiajgcego
dokumentami dotyczacymi Inwestyciji.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonywania obowigzkéw
przez osobe/osoby wymienione w §8 ust. 6, Zamawiajgcy ma prawo zazadaé od Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zmiany tej osoby/oséb. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien
dokonaé zmiany w terminie 7 dni, po otrzymaniu powiadomienia w formie pisemnej od
Zamawiajgcego.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Dostawce
koniecznosci wykonania robét zamiennych, uzupetniajgcych i dodatkowych w ramach ceny
umownej, wnikliwie | szczegotowo dokona oceny koniecznoéci wykonania wyzej
wymienionych robét wraz z podaniem uzasadnienia.

§10

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestniczyt we wspotpracy z Wykonawca,
Dostawca w opracowaniu Harmonogramoéw Rzeczowo - Finansowych oraz w opracowaniu

zmian do tych harmonograméw. Harmonogramy beda uwzglednialy realne terminy dla
Wykonawcy, Dostawcy oraz wymagania ustawy Prawo zamowienn publicznych
postepowania administracyjnego, finanséw publicznych oraz Prawa budowlanego i innych
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przepisow zwigzanych z procesem inwestycyjnym oraz z postanowieniami umowy
z Wykonawcg, Dostawcg. Termin akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

ostatecznej wersji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przediozonego przez
Wykonawce, Dostawce nie moze by¢ diuzszy niz piec¢ dni roboczych.

§11
WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

1. Catkowite wynagrodzenie, za petnienie obowigzkéw okreslonych w ninigjszej Umowie,
WYNOSE .oiviiiiiiiins ztotych (stownie: ........... ... ) brutto, w tym podatek VAT w
WYSOKOSCI voivisvviniivaisnas z#otyc:h (stownie: ............ ...), kwota netto wynosi
.................... (stownie: . : wal

2. Wynagrodzenie okreslone w ust 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym 1 obejmuje
wykonywanie wszystkich czynnosci objetych zakresem Umowy i obowigzkéw Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zwigzanych z Inwestycjg, niezaleznie od poniesionych przez niego
kosztéw. W przypadku zmiany przewidywanego terminu zakonczenia realizacji inwestycji
lub terminu zakoriczenia niniejszej Umowy, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie
przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

3. 90% catkowitego wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okreslonego w ust. 1
bedzie odpowiadato procentowemu zaawansowaniu Robét budowlanych. Podstawg
wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego Raport miesieczny,
zawierajacy wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy Robot budowlanych. Wynagrodzenie to
bedzie wyliczone wg nastepujacego wzoru:

We, = [(ZFy, * WI) / WRB] *90%

gdzie:

W, — wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w danym miesigcu za Swiadczenie
ustugi nadzoru w okresie realizacji zadania,

ZF,, — suma wartosci robét budowlanych netto, nadzorowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego a wykonanych przez Wykonawce Robot budowlanych wynikajgca
z faktury wystawionej w danym miesiacu przez Wykonawce Robét budowla\nych.
Wartos¢ faktury wystawionegj przez Wykonawce Robét budowlanych musi odpowiadac
procentowemu zaawansowaniu tych robot,

WI — wartosé calkowitego wynagrodzenia netto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za
swiadczenie ustugi w okresie realizacji Robot budowlanych,

WRB - catkowita wartosé netto Robét budowlanych.

Do wyniku nalezy doliczy¢ podatek VAT zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

4. Kwota odpowiadajgca 10% catkowitego wynagrodzenia zostanie wyptacone po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego:

a) Raportu Koricowego wskazanego w §13 ust. 1 lit. b,
b) Rozliczenia Inwestycji w ramach zadania, zgodnie z klasyfikacja srodkéw trwatych.

5. Rozliczenia bedg dokonywane z uwzglednieniem zapiséw §12i §13.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za
nadzér nad Inwestycja od momentu jej rozpoczecia. Za moment rozpoczecia Inwestycji,
uznaje sie termin podpisania umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na Roboty
Budowlane realizowane w ramach Inwestycji.

7. Inspektorowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za realizacje zamoéwienia w zwigzku
z udzieleniem przez Zamawiajgcego wykonawcy Robot zamowienia w trybie art 67 ust. 1
pkt 6 ustawy pzp o wartosci do 20% wynagrodzenia za roboty budowlane netto lub zawarcia
aneksu do umowy na podstawie art 144 ust. 1 pkt 2 o wartosci do 20% wynagrodzenia za
roboty budowlane netto.

§12

1. Podstawg wystawienia faktury przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za realizacje
przedmiotu Umowy stanowi Raporty Miesieczne zatwierdzone przez Zamawiajacego,
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Faktury ptatne bedg przez Zamawiajgcego przelewem bankowym w ciagu 30 dni liczac od
daty zlozenia prawidiowo wystawionej faktury zgodnie z ust. 1.
Dniem ptatnosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
Platnos¢ dokonana bedzie na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wskazany na fakturze.
Faktura wystawiona bedzie na:

Nabywca:

Miasto Lédz

ul. Piotrkowska 104, 90 - 926 Lodz

NIP 7250028902

Odbiorca faktury:

Zarzad Inwestycji Miejskich,

ul. Piotrkowska 175

90-447 +.6dz,
Faktura dostarczona bedzie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Centrum Ustug
Wepélnych ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 £.6dz.
Wraz z fakturg Inspektor zobowigzany jest zlozy¢ pierwszg strone zatwierdzonego Raportu
na podstawie ktérego zostata ona wystawiona.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci

jak i w czesci, jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
réwniez roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego w formie pisemnej.
. Suma faktur czesciowych i koricowej nie moze przekroczyé wynagrodzenia wskazanego
w §11 ust. 1.

Zamawiajgcy akceptuje przyjmowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania:

a) Wykonawca ma mozliwos¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy fakturowaniu dnia 9 listopada 2018r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,

b) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepniongj na stroni internetowej:
https://efaktura.gov.pl,

c) Szczegolowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentow okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze,

d) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite [T Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekcji NIP nalezy wpisac NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywceg;

- jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé: NIP,;

- w polu PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bgdgce;
adresatem faktury.

Sekcja Odbiorca powinna byé wypeiniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.

e) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFespert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce,

- jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac: NIP;

- w polu numeru PEF nalezy wpisaé¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.
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Sekcja Odbiorca powinna byé wypeiniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

10. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: . :

11. W przypadku gdy wskazany przez Inspektora rachunek bankowy, na ktoryrn ma nastaplc
zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako ptatnicy
VAT, niezargjestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie.

12. Okres do czasu uzyskania przez Inspektora wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w
wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajacego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opoznienie
w wysokosci odsetek ustawowych jak i uznaje sie, ze wynagrodzenie nie jest jeszcze
nalezne Wykonawcy w tym okresie.

§13
RAPORTOWANIE

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do skiadania Zamawiajgcemu
nastepujacych, pisemnych raportéw: Miesiecznych, Interwencyjnych, Raportu Korncowego.
Swoim zakresem obejmujg one:

a) Raporty Miesieczne - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest sktadaé przez
caly okres wykonywania swoich obowigzkéw. Raporty powinny by¢ skiadane do 10 dnia
miesigca | obejmowacé informacje nt. Robdét Budowlanych wykonanych przez
Wykonawce w miesigcu poprzedzajgecym oraz Dostaw jezeli byly w tym miesigcu
realizowane (np. raport za styczen, luty itd.)

b) Raport Kohcowy - bedzie stanowit podsumowanie wszystkich dziatan podjetych
i wykonanych w czasie trwania Inwestycji wraz z podziatem czasowym i finansowym.

c) Raporty Interwencyjne - dotyczace naglych, nieprzewidzianych zdarzen majgcych wptyw
na termin i budzet Inwestycji, przekazywane do Zamawiajgcego, w terminie 2 dni od
zdarzenia.

Zakres, forma i termin skfadania raportéw okreslone zostaly w Opisie Przedmiotu

Zamoéwienia - Zatgcznik nr 1 do Umowy

2. Brak prowadzenia raportéw, o ktérych mowa w ust. 1 wstrzymuje wyptate wynagrodzenia
dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do czasu ich przedstawienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego oraz moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy i/lub naliczania
kar umownych.

3. Wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem Umowy
przez Zamawiajgcego w zakresie obowigzkow okreslonych w §6, ust. 1, lit. a) Umowy i nie
stanowi podstawy do rozwigzania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Umowy
zgodnie z §20 Umowy.

4, Oprocz raportow, o ktérych mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany
jest do przekazywania w formie pisemnej i drogg mailowg Zamawiajacemu wszelkich
informacji majacych znaczenie dla realizacji inwestycji réwniez na zgdanie Zamawiajgcego
w terminie nie diuzszym niz 3 dni.

5. Raporty beds przedktadane Zamawiajgcemu — w formie pisemnej w jednym egzemplarzu
w jezyku polskim.

6. Zamawiajgcy bedzie zatwierdzat Raporty Miesieczne w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania zas Raport Koncowy z realizacji Inwestycji w terminie 10 dni roboczych od dnia
otrzymania. W przypadku odrzucenia wymienionych Raportéw przez Zamawiajgcego,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie zobligowany do uzupetnienia Raportu
w wymaganym zakresie, w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy bedzie zatwierdzat poprawiony/uzupetniony Raport w terminie 5 dni od dnia
jego ofrzymania.
§14
UBEZPIECZENIE

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnoéci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnoéci zawodowej w zakresie
obejmujgcym czynnoéci o ktorych mowa w §1 niniejszej Umowy, na kwotg co najmniej
100.000,00 =zt (stownie: sto tysiecy zlotych 00/100) z franszyzg redukcyjng
nieprzekraczajaca kwoty 2.000,00zt - na dowdd czego najpézniej w dniu zawarcia Umowy
przedstawit kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z ogélinymi warunkami ubezpieczenia oraz
dokument potwierdzajacy fakt optacenia sktadek. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi
zatacznik nr 4 do Umowy.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest
przediozy¢ dowody dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody
optacenia sktadek. Brak ciggto$ci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie nalezytych
skiadek, moze stanowi¢ podstawe do rozwigzania Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszelkie zmiany warunkéw umow ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym
paragrafie mogg by¢ dokonane wylacznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego lub
w wyniku ogélnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym
podpisano umowe ubezpieczeniowa. W przypadku gdy zmiany takie oznaczac bgda
pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany
bedzie do rozszerzenia nas swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich
zmian.

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres krétszy niz okres
obowigzywania Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do
zachowania cigglosci ubezpieczenia i przedstawienie Zamawiajgcemu Kopii dokumentow
wskazanych w ust. 1 w terminie do 14 dni przed uptywem okresu ubezpieczenia
wynikajacego z poprzedniego okresu ptatnoéci pod rygorem naliczenia kar umownych.

W przypadku stwierdzenia, ze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego narusza obowigzek
posiadania ubezpieczenia lub optacenia skiadek z tego tytulu Zamawiajgcy jest uprawniony
do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej skiadki na koszt Inspektowa,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co nie
zwalnia go z obowigzku uiszczenia kar umownych.

_§t5
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI i ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wniost skutecznie na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania swych zobowigzan wynikajgcych z Umowy
w wysokosci 5 % catkowitej ceny ofertowej brutto za peinienie obowigzkow w zwigzku
z wykonywaniem =zakresu Umowy okreSlonego w §11, ust. 1, czyli na kwotg
....................... PLN, (stownie: ......................... PLN), w nastepuja/cej/ych form/ie/ach
dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 3 do
Umowy.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczenym zobowigzaniem sig
Wykonawcy do przediuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku niewywiazania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust. 2 .
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pieniagdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
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kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pézniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabepieczenia.
Zamawiajgcy zwrdci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zabezpieczenie nalezytego
wykonanie Umowy:
a) w wysokosci 70% zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
I uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) w wysokosci 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za
wady z tytutu nalezytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie wnoszone jest w celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy jak rowniez z tytutu rekojmi w tym takze kar umownych
naleznych Zamawiajgcemu.
W przypadku przediuzajgcego sig terminu wykonania przedmiotu zaméwienia Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest przediuzyé¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy o okres niezbedny dla prawidtowego zakoriczenia Inwestycji i przedtozyé
jego dowod Zamawiajgcemu nie poézZniej niz 5 dni przed terminem wygasniecia
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych, moze zostac dokonana w formie aneksu do niniejszej
Umowy.
§16
REKOJMIA

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest wobec Zamawiajacego z tytutu
rekojmi za wszelkie nieprawidiowosci i wady w wykonaniu przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego udziela Zamawiajgcemu 24 miesiecznej rekojmi od dnia
podpisania Raportu Koficowego z realizacji Inwestyciji.

§17
KARY UMOWNE

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

a) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyny lezacej po stronie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w wysokosci 10 % wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §11 ust. 1 Umowy,

b) w razie rozwigzania przez Zamawiajgcego Umowy w przypadku zaistnienia jednej
z okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 1i 2 niniejszej Umowy — w wysokosci 10 %
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §11 ust. 1,

¢) w przypadku niedotrzymania terminu skiadania Zamawiajgcemu Raportu Miesiecznego,
o ktorym mowa w §13 ust. 1 lit. a) Umowy — w wysokosci 0,01 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §11 ust. 1 Umowy , za kazdy dzien
opoznienia,

d) za opoznienie w usunigciu bledéw w raportach okreélonych w §13 ust. 6 Umowy
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §11 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

e) za nieprzediozenie dowodu przediuzenia waznosci, wygasajgcego, wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w §15 ust. 6
Umowy w wysokosci 500,00 zlotych za kazdy dzier opdznienia,

f) w przypadku naruszenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obowigzkow
okreslonych w §14 ust. 2-4 niniejszej] Umowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
przypadek naruszenia.

g) za brak obecnosci oséb, o jakim mowa w §9 ust. 3 Umowy, w wysokoéci 500,00 zi
brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

h) za brak organizacji spotkan, o ktérych mowa w §8 ust. 23 w wysokosci 500,00 zt, za
kazdy przypadek naruszenia,
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i) w przypadku niewykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ktoregokolwiek
z obowiazkow wynikajacych z §8 ust. 6-7, w szczegéInosci niezatrudnienia na podstawie
UMoWY 0 prace W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks
pracy pracownikow wskazanych w wykazie, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy przypadek
naruszenia,

i) za nieobecno$é wymaganego przez Umowe przedstawiciela Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na placu budowy w wysokosci 200,00 zt odrebnie za kazdy przypadek
nieobecnosci na placu budowy,

Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych | innych nalezno&ci

wynikajgcych z niniejszej Umowy z Wynagrodzenia oraz zabezpieczenia nalezytego

wykonania, na co Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyraza zgode.

. Zaplata przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kary umowne nie wylgcza prawa

Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego i przenoszgcego

wysokoéé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony zastrzegajg sobie prawo kumulatywnego naliczania kar umownych oraz potracania

kar z wynagrodzenia. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyraza zgode na dokonanie

potracenia.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy

podlegaja sumowaniu. Maksymalna tgczna wysoko$¢ kar umownych o ktérych mowa w ust.

1 lit b)-j) naliczonych Inspektorowi nie moze przekraczac 20% catkowitego wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 11 ust.1 niniejszej umowy. W sytuacji odstagpienia od Umowy

z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia

nie tylko kary umownej za odstgpienie ale takze wszystkich innych kar naliczonych na

podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

§18
ODSTAPIENIE | WYPOWIEDZENIE UMOWY

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie
cywilnym Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od umowy w przypadku zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okolicznoéciach; w takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy
(art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych),

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odstapi¢ od umowy jesli Zamawiajgcy zawiadomi
go iz na skutek nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci, nie bedzie mogt wywigzac sie ze
zobowigzan wynikajgcych z umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku powinno
nastgpié w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci stanowiacej podstawe odstapienia, z podaniem przyczyny odstgpienia.

§19

Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ Umowe w razie wystgpienia jednej z nastepujacych

okolicznosci:

a) w trakcie trwania umowy trzykrotnego nieprzedktadania raportow miesiecznych lub
trzykrotnego nieuzupetnienia lub nienaniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez
Zamawiajacego,

b) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonywat swoje obowigzki w sposob
nienalezyty i pomimo dwukrotnego dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, nie
nastapita zmiana sposobu ich wykonywania,

c) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nieposiadajgce do tego wymaganych
uprawnien,
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d) wykonywania czynnosci Inzyniera Kontraktu przez osoby nieuzgodnione
z Zamawiajgcym lub posiadajgce kwalifikacje niezgodne z okreslonymi w §8 ust. 6
niniejszej Umowy, a takze jezeli ich kwalifikacje i doswiadczenie sg nizsze niz
wymagane w SIWZ,
e) narazenia Zamawiajgcego na szkody, utrate dobrego imienia z przyczyn lezgcych po
stronie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w nastepujacych przypadkach.
a) gdy wszczeto w stosunku do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego postepowanie
egzekucyjne albo inne postepowanie o podobnym charakterze,
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie
wykonywania Umowy w ciagu 21 dni od ustalonej daty rozpoczecia jej wykonywania,
a takze gdy w przypadku wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie wznowi jej realizacji w ciagu 7 dni od chwili
otrzymania decyzji o dalszej realizacji od Zamawiajgcego;
c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaniecha, z przyczyn lezgcych po jego stronie,
realizacji przedmiotu Umowy, tj. w sposéb nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez
okres 14 dni,
d) w przypadku razgcego naruszenia postanowien umownych, w szczegélnhosci
w nastepu;qcych sytuacjach:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zleci czgs¢ lub catosé prac objetych Umowg
podwykonawcom bez wymaganej zgody Zamawiajgcego,

- w przypadku stwierdzenia, iz wady powstate z winy Wykonawcy uniemozliwiajg
realizacje Inwestycji lub jej czesci zgodnie z postanowieniami Kontraktu zawartego
z Wykonawcg robot budowlanych i zwigzanej z nig dokumentacjg lub uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu Inwestycji lub jej czesci zgodnie z jego przeznaczeniem lub
w sposob istotny ograniczajg osiagniecie przez Inwestycje lub jej czesci
zamierzonych parametrow.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w sytuacji, gdy okres zawieszenia realizacji Inwestycji lub jej czesci
przekroczy 6 kolejnych miesigcy.

4. W przypadku rozwigzania umowy za wypowiedzeniem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zgdac jedynie zwrotu udokumentowanych kosztow (faktury VAT, rachunki, wyciagi

5. bankowe itd.) z tytutu wykonania czesci przedmiotu Umowy do dnia rozwigzania. Ustalenie
wysokosci ww. kosztow dokonane zostanie w protokole podpisanym przez strony Umowy.

6. Rozwigzanie Umowy powinno byc¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawierac jego uzasadnienie.

§20

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wypowiedzie¢ Umowe w razie zwioki w zaplacie
dwoch kolejnych pelnych faktur przez Zamawiajgcego powyzej 14 dni roboczych od drugiego
terminu ptatnosci.

§21

W razie wypowiedzenia Umowy przez ktérgkolwick ze Stron, Strony zobowigzujg sie do
zachowania 30-dniowego okresu wypowiedzenia, poza przypadkami wymienionymi §19 ust. 2
i3.

§22

W przypadku rozwigzania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedng ze Stron, Strony
dokonajg rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwigzania.

§23
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do zawieszenia wykonania ustug w takim czasie i w taki
sposob w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu catosci lub czesci
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Ustug oraz okresie zawieszenia Zamawiajgcy przekazuje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemne;.
Zamawiajgcy uprawniony jest do zawieszenia czesci lub catosci prac objetych przedmiotem
zaméwienia na okres nie diuzszy niz 3 kolejne miesigce kalendarzowe. Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie przystuguje wynagrodzenie za okres zawieszenia umowy.

§24
ZMIANY UMOWY

7 zastrzezeniem ust. 2 oraz przypadkow okreslonych w art. 144 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych, istotne postanowienia zawartej Umowy nie mogg by¢ zmienione w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Istotna zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktdrej zostat

wybrany Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, mozliwa jest wytgcznie w przypadku zaistnienia
jednej z nastepujacych okolicznosci | w zakresie okreslonym ponizej:

a) w przypadku wstrzymania lub opdznienia Robét Budowlanych, Dostaw, z uwagi na
wystapienie okolicznoéci niezaleznych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nastapi
przediuzenie terminu realizacji Umowy o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub
op6znieniu tych Robét Budowlanych, Dostaw.

b) w przypadku zmiany terminu realizacji umowy o Roboty Budowlane, Dostawy nastapi
przediuzenie terminu éwiadczenia usiug Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o okres
odpowiadajgcy zawieszeniu lub opdZnieniu Robot Budowlanych, Dostaw..

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowieri ust. 1 - 2 jest niewazna.

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego za pelnienie obowigzkéw wynikajgcych z przedmiotu

umowy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku zmiany umowy w zakresie

wskazanym w ust. 1-2.

W przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym |ub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$¢ wplat do pracowniczych planéw kapitatowych o ktorych
mowa w ustawie z dnia 04.10. 2018 r.o pracowniczych planach kapitatowych.

dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty

wykonania zamowienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego | =zostang one

udokumentowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez przedstawienie
szczegbtowej kalkulacji kosztow wskazujgcych jaki wplyw miat ten wzrost przedmiotowych
wartoéci na koszty wykonania tego zaméwienia, a Zamawiajacy zaakceptuje powyzsza
kalkulacje. W tresci kalkulacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest

w szczegolnosci przedstawic zestawienie:

a') wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich osob zatrudnionych na
podstawie umoéw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy
u Zamawiajacego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

b') wplywu zmiany stawki podatku od towarow i usiug na Kkoszty zwigzane
z wykonaniem Umowy, w szczegdlnoéci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow,
na ktére ta zmiana miata wplyw,

w ktérym zostanie wskazana wartos¢ o jakg powinna wzrosngé wartosé wynagrodzenia
w zwigzku ze zmianami opisanymi powyzej oraz jaki te zmiany mialy wplyw na zakfadany
zysk. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zlozonej kalkulacji, przedstawienia
dodatkowych dokumentéw potwierdzajacych prawdziwosé przedstawionych danych oraz
skiadania zastrzezer do ztozonych dokumentéw, zadania wprowadzania do przedstawione;
kalkulacji zmian uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajgcego.

. W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 5 lit. a) - d)

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentow zgtosi zastrzezenia do

18



10.

11.
12.
13.

Fundusze Rzeczpospolita f A Unia Europejska
i ooy, Poska toriziie N ﬂ
Projekt pn. ,Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w todzi przy ul. Sanitariuszek 70/72"

zlozonych dokumentéw lub zlozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego
terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do Zadania dalszych wyjasnien i uzupetnier jesli
uzupeinione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia decyzji
w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest
do uzupeinienia dokumentow lub ztoZzenia wyjasnierh w terminie 7 dni od daty wystapienia
z takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nieuzupeinienie dokumentéw lub nie ztoZzenie
wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na
podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie zloZonego wniosku
o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 5 lit. a) - d) powinna zosta¢ podjeta w terminie
dwoch miesigcy od daty przekazania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosku
0 zmiang wraz z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane. W przypadku uznania wniosku
0 wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrg aneks do umowy.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ust. 5 lit. a) - d)
obowigzywaé begdzie od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 lit. a) wartos¢ cen jednostkowych netto nie
zmieni sig, a okreslona w aneksie wartos¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisdw.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 lit. b) ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wynikajgcego ze zwigkszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie
do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigZer publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust. 5 lit. ¢) ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jaki
bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezpoérednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany o ktére] mowa w ust. 5 lit. d) ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowiazany
dodatkowo poniesé celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz
Zamawiajgcego.
Przyczyny zmian opisane powyzej winny byé¢ uzasadnione i udokumentowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie powyzsze okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§25
PODWYKONAWCY

W przypadku wskazania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w swojej ofercie
i umowie czesci zamowienia, ktére zamierza powierzy¢é podwykonawcom, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego przed zawarciem umowy z podwykonawca musi uprzednio uzyskaé
pisemng zgode Zamawiajgcego na powierzenie wykonanie czesci zamodwienia temu
podwykonawcy. Podstawag do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przedstawiajgcy czesé zaméwienia, ktérego wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcy wraz ze wskazaniem zakresu zaméwienia | nazwy podwykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o ile sg
juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi, ktére majg byc
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych .0 ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia,

19



Fundusze Rzeczpospolita AT Unia Europejska
H uopelskle N Poiks fariziie NG C e C
Projekt pn. ,Rozbudowa Kempostowni Miejskiej w todzi przy ul. Sanitariuszek 70/72"
a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym
okresie zamierza powierzyc realizacjg ustug.

3. Zgodnie z art. 36 b ustawy Prawo zaméwien publicznych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest uprawniony do powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcy
w trakcie realizacji umowy po przedstawieniu Zamawiajacemu o$wiadczenia o braku
podstaw wykluczenia tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
zobowigzany zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zaméwienia podwykonawcy. Powyzsze zasady stosuje sig odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

4. Jezeli nastapi zmiana albo rezygnacja z podwykonawecy i dotyczy ona podmiotu .na ktorego
zasoby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powolywat sig, na zasadach okreslonych w art.
22 a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Inzynier Kontraktu jest obowigzany wykazac Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Inzynier Kontraktu samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych jezeli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sig do udostepniania zasobow, za
szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstata na skutek nieudostepnienie tych
zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow
jak za swoje wiasne.

7. W przypadku powierzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Umowy Podwykonawcy
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

§26
POSTANOWIENIA KONCOWE

Spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, Strony zobowigzujg sie
rozwigzywaé polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygat
bedzie sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§27

1. Strony ustalajg, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana
z realizacjg inwestycji oraz Umowy, wigzgca bedzie wylgacznie w jezyku polskim i powinna
byé kierowana na nizej podane adresy, numery fakséw / adresy mailowe:

a) dla Zamawiajgcego:

b) Dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

2. Zmiana danych w ust. 1 oraz 0so6b wskazanych w §7 nie stanowi zmiany Umowy | moze
byé dokonywana przez Strone, ktorej dotyczy i staje sig skuteczna wobec drugiej Strony po
jej pisemnym zawiadomieniu.

3. Zadna ze Stron nie moze przeniesé swoich uprawnien i obowigzkow okreslonych niniejsza
umowa, ani powierzyé wykonywania ninigjszej Umowy Ilub jej czesci innym
osobom/podmiotom.
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§28

Wszelkie zmiany lub uzupeinienia Umowy wymagaja dla swojej waznosci zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§29
Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia przez Strony.
§30

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§31

Wszystkie zataczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Spis zatacznikéw do Umowy:

Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia

Zatgcznik nr 1 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zatgcznik nr 2 — Oferta Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zatacznik nr 4 — Kopia polisy OC
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