UMOWANR .....cccueeeee /DZ/2020 (wzdr)

Wdniu ............. 2020 roku, w Lodzi pomigdzy:
Miastem £0dzZ - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedziba w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez:

(zwana dalej ,, Wykonawcg”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastgpujace;j tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdéwienie publiczne pod nazwa: ,,Plac
zabaw na Rudzie” w systemie zaprojektuj i wybuduj polegajace na opracowaniu dokumentacji
projektowej i na jej podstawie wykonanie rob6t budowlanych zgodnie ze ztozong oferta, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) oraz w niniejszej umowie.

§2

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspélnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacj¢ projektowa pn. ,,Plac zabaw na Rudzie”
w systemie zaprojektuj i wybuduj (zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
PFU) wraz z czeScig kosztowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze zlozeniem wniosku
o pozwolenie na budowe/zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie zRozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 - zwanym dalej ,rozporzadzeniem”)
i obejmowaé, m. in. nastepujace elementy w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowej koncepcji dokumentacji projektowej
obejmujacej propozycje zagospodarowania teren u w tym propozycje rozmieszczenia urzadzen
zabawowych na projektowanym obszarze z uwzglednieniem istniejacych uwarunkowan
i infrastruktury, drzewostanu i jego systemu korzeniowego w terenie,

b) projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
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d)
e)

g)

h)

i)
»

k)
)

n)

i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1935) w zakresie uwzgledniajacym
specyfike robot budowlanych, a w nim:

e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang naniesione
w sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wlasnosci nieruchomosci,
numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci,

e projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze w zakresie poszczegdlnych
branz,

komplet zatacznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej
na realizacj¢ inwestycji, w tym map zawierajacych projekty podziatu nieruchomosci o ile beda
wymagane,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

cze$¢ kosztowa:

e przedmiar robot w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia wskazanego na
wstepie niniejszego ustepu,

e kosztorys inwestorski  sporzadzony zgodnie <z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (tj. Dz. U. z 2004 r.
nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. Czes$¢ kosztowa musi nosi¢ dat¢ opracowania z tego samego miesiaca
danego roku, w ktérym nastgpuje odbiér dokumentacji.

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrgbnych przepiséw,

odpowiednia cze$¢ zwiazang z procedura oddzialywania na $rodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepiséw i organéw administracyjnych, w ktérych gestii lezy ta
problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile bedzie
wymagana przez wiasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotaczone do projektéw poszczegdlnych branz,

operat terenowo — prawny zawierajacy:

e aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (musza nosi¢ datg¢ opracowania z
tego samego miesiaca danego roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentacji),

e aktualna mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacja inwestycji wraz z
pasem robot oraz okresleniem powierzchni zajgtych pod jej budowe (musza nosi¢
date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastgpuje
odbior dokumentacji),

projekt docelowej organizacji ruchu,

inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejacq zielenia, wykonang

na planie zagospodarowania terenu, dla celow uzyskania decyzji o pozwoleniu

na wyciecie drzew, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 55),

wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzj¢ na wycinke
drzew — jezeli dotyczy), opinie, opracowania, zgloszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg, zgloszenie wykonania
robdt, inne zalaczniki warunkujace przystapienie do robét budowlanych. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do przygotowania dokumentacji w taki sposéb, aby spetniata wszelkie
wymogi ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje

sie do zapewnienia zgodno$ci przygotowanej dokumentacji z art. 29 (zwlaszcza ust. 3 —
zakaz wskazywania w dokumentacji znakow towarowych, patentow lub pochodzenia) oraz

art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie),

geotechniczne badania podfoza gruntowego, zgodnie z aktualnymi normami, wykonane w celu
uzasadnienia projektowanej konstrukcji placu zabaw oraz warunkéw posadowienia
projektowanej infrastruktury,

0) Wykonawca zobowiazuje si¢ do przygotowania dokumentacji w taki sposob, aby spetniata

wszelkie wymogi ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowiazuje si¢ do zapewnienia zgodnos$ci przygotowanej dokumentacji z art. 29 (zwlaszcza
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10.

ust. 3 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia)
oraz art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie).

Przedmiot zamowienia Wykonawca winien wykonaé¢ zgodnie z oferta oraz wytycznymi do

projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia (PFU).

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegdtowych analiz

w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,

pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich

uzgodnien w tym zakresie nalezy dokona¢ z Zamawiajacym.

W przypadku czesciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca

w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli posesji.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgdd, nalezy przyjaé procedure¢ uzyskania

decyzji ZRiD.

Zamawiajacy i Wykonawca beda si¢ na biezaco informowaé o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamdéwienia beda wzajemnie skoordynowane

technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢.

Rozwigzania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania w zaleznosci od potrzeb oraz

rozwigzanie finalne przedkladane beda do oceny przez Rade Techniczna przy Zarzadzie

Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na wniosek Zamawiajacego badz

Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych od podpisania

umowy lecz nie pdzniej niz przed pierwsza Rada Techniczna:

a) dwuwariantowg propozycje zestawu urzadzen, ich wybdr i ustalenie lokalizacji nalezy
uwarunkowaé wzgledem istniejacej infrastruktury i drzewostanu,

- w ciggu 10 dni do daty zawarcia umowy odbedzie si¢ spotkanie w terenie
z przedstawicielem Wykonawcy, Zamawiajacego, Wnioskodawcy/organéw spotecznych
i innych jednostek organizacyjnych celem weryfikacji ustalen przyjetych w koncepcji,

- istotne ustalenia, decyzje, opinie zostana spisane na protokole ustalen przez przedstawiciela
Wykonawcy i przestane droga mailowa do cztonkdw spotkania celem ostatecznej akceptacji,

- do 7 dni od daty spotkania Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w godzinach urzedowania
jego biura wstepnie uzgodniong koncepcje w wersji papierowe;j,

b) w ciaggu 7 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajacego koncepcji projektowej
Wykonawca przekaze harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktory
zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo zfozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiazany jest
uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej w terminie 3 dni.

- Wykonawca ma obowiazek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin realizacji
oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego.

- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie sig
niespdjny z faktycznym postgpem pracy lub z zobowiazaniami Wykonawcy strony zgodnie
ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego. zobowiazany jest do przedtozenia w
ciagu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany
harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktéry uprawniony
jest do zglaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty
przekazania takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowiazany jest
uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajacemu
poprawiony harmonogram rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac
stanowié¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia.

c) sktad Zespolu projektowego wraz ze szczegbtowym zakresem obowigzkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
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1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

- Wykonawca winien dysponowaé jedna osoba na stanowisko projektanta posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej;
- jedna osoba na stanowisko kierownika budowy posiadajaca uprawnienia budowlane
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej majaca doswiadczenie w roli
kierownika budowy co najmniej dwoch zadan, z ktérych kazde polegalo na budowie
lub przebudowie placu zabaw;
- Wykonawca wskaze osobe bedaca w skladzie Zespotu projektowego uprawniona do
podejmowania wiazacych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie Techniczne;.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o zmianach w sktadzie Zespotu projektowego.
- Kazda zmiana Zespolu wymaga akceptacji Zamawiajacego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w skiad Zespotu projektowego Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowana inna osoba spelnia wymagania
okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.
Whiosek zespotu projektowego do Zamawiajacego o zorganizowanie pierwszej Rady Techniczne;j
winien by¢ zlozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dolaczony materiat pogladowy
z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden komplet
wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom wczesniejsze zapoznanie
si¢ z przedstawiang tematyka i celem Rady.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania czlonkéw Zespolu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 12
ust. 1. Zamawiajacy nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentualnych kosztow. Obstuge
i strone techniczno-wizualna Rady zapewnia zespdt projektowy a Zamawiajacy udostepnia ,,sale
narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel Zamawiajacego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protoko6t sporzadza
oddelegowany czionek z zespolu projektowego Wykonawcy i przedklada go w terminie 3 dni
roboczych przewodniczacemu Rady do akceptacji.
Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajacego sa wiazace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii
projektowanego placu zabaw (rozmieszczenie urzadzefn zabawowych oraz elementéw matej
architektury, sposobu usuniecia kolizji) zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w
terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajace
udziat min. 3 oséb ze strony Zamawiajacego ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje
brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.
Wszelkie protokoty, notatki, ustalenia sporzadza przedstawiciel Wykonawcy, gotowe
dokumenty winny by¢ przestane do akceptacji Zamawiajacego w ciagu 2 dni.
Projektant jest zobowiazany do oceny stanu technicznego urzadzen placu zabaw i ich mozliwosci
dalszego uzytkowania w przestrzeni publicznej, w tym ewentualnej zasadnosci ich utylizacji.
Na etapie koncepcji wstepnej w pierwszej kolejnosci nalezy przygotowaé plan
zagospodarowania przestrzennego i kosztorys, na podstawie ktérych zostanie ustalone
rozmieszczenie urzadzen zabawowych na projektowanym obszarze z uwzglednieniem
istniejacych uwarunkowan i infrastruktury, drzewostanu i jego systemu korzeniowego
W terenie.

§3

Wykonawca zobowiazany jest na koszt wiasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych STWiORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gltéwnych, obstuge
w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawcza z plansza zbiorcza uzbrojenia wraz
z docelowa organizacja ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona
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w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lddzki Osrodek
Geodezji w Lodzi,

C) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan archeologicznych
w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w przypadku wykrycia obecnosci
obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji 1.6dzkiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkdow,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog sasiadujacych z placem budowy nalezy
przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robdt w zakresie umozliwiajacym ocen¢ ich stanu
istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma opracowania powinna
zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem identyfikacji istniejacych
uszkodzen, poparty dokumentacja fotograficzna. Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone
przez rzeczoznawcg lub osobg¢ z uprawnieniami budowlanymi,

e) nagrania i dostarczenia Zamawiajacemu na ptycie CD/DVD stan terenu przed rozpoczgciem
budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan drog,
ktdre beda stanowily dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajacemu ruchem projektu tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ docelowe
dojazdy dla mieszkancéw oraz dojazdy gospodarcze.

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy
uzgodnié¢ z MPK,

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robdt, po wydanym przez Zamawiajacego poleceniu zmiany. Z tytulu zmian do
projektu w obszarze objetym tymczasows organizacja ruchu Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania informacyjnego
tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych objazdach w ilosci min. 2
i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed
wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich
zamontowania do Zamawiajacego. Wzor tablicy stanowi zatacznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewlasciwym
zamontowaniem tablic.

j) zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

K) wykonania tablic informacyjnych okre$lonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.
Dz. U. 2018 poz. 963),

[) realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawcg i zatwierdzonego przez organ
zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszelkich niezbednych, posiadajacych
odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robdt towarzyszacych wymaganych
przepisami STWiORB,

n) zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania sity
wyzszej,

0) zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

p) naprawienia naswdj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd, oraz ponoszenia wszelkich
zwiazanych ztym kosztdéw, opfat, jak iewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

q) pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych zwprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwiazan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowe;j,

r) wprzypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajacym,

S) utrzymania w czysto$ci drég publicznych i wewngtrznych, chodnikéw, kraweznikow, itp.
Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, blota i gruzu,

t) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym,
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u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly okres realizacji
zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét,

V) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkéw widocznosci
w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sa niezbgdne ze wzgledu
bezpieczenstwa,

W) zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robdt oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzefi i obiektow
tymczasowych robot,

X) wykonywania wszelkich czynnoéci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania rob6t oraz wynikajacych z dostgpu do miejsca robét,

y) zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robét, w przypadku drzew
przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinka na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastgpujacych informacji:
- drzewo przeznaczone do usunigcia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujacej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajacej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktada¢ uwagi w sprawie.

z) W przypadku konieczno$ci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie informacyjne
z mieszkancami bezposrednio zamieszkujacymi teren objety inwestycja w temacie
planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje Zamawiajacego z min. 7
dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona zostanie notatka stuzbowa wraz z lista
obecnosci,

aa) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opOznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wigta zawsze wymaga zgody
Zamawiajacego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktérego wybor
poprzedzony  bedzie  konkursem  ofert przeprowadzonym przez =~ Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu
pozwalajacego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu (ZDiT), a nastgpnie
wplacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony
miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta Lodzi wybranymi przez
Wykonawce.

dd) usunigcia zbednych odpadéw powstalych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robot
zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania odpadéw okreslonymi ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz zapisami STWiORB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osob do wykonania zaméwienia zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze
zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowa¢ si¢ na terenie budowy
i byé wtym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru, badz tez
wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

gg) zawarcia uméw z wiascicielami sasiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci zajecia
terenu poza inwestycja na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie wraz z optatami
z tego tytuhu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujacym przebudowe,
budowe przylaczy w rejonie inwestycji lub prace zwiazane z remontem/budowa obiektow
realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, oraz podmiotom realizujacym
przytacza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych
w sasiedztwie inwestycji na podstawie odrgbnych uzgodnien/umoéw. Kazdorazowe
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przekazanie terenu na cele opisane powyzej wymaga zgody zamawiajacego i musi by¢
poprzedzone uzyskaniem przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy terenu.
Przekazanie terenu nalezy udokumentowacé protokolarnie.

ii) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz utwardzonych
dojsé/kladek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robét (docelowych oraz
gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych dla inwestorow
zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestordw sieci prowadzacych lub planujacych
prowadzenie robot na terenie inwestycji lub na jej granicy,

ji) powiadomienia poszczegdlnych gestorow sieci infrastruktury techniczne;j
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi
w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania w trakcie
realizacji robdt wszelkich obowiazkéw wynikajacych z warunkéw i uzgodnien gestorow sieci
m. in. koszty nadzoréw, odbiordw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczgciu rob6t budowlanych.

I) wykonania  inwentaryzacji  powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjna
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajace plikom
DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu. Dokumentacja
powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalne;j,
mozliwej do edycji przez £.6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

mm) $cistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzacymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujacymi rozpocza¢ prace,

nn) wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w terminie
do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i przekazania go
Zamawiajacemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i
wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo zlozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiazany jest
uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktdérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin realizacji
oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego,

- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja, iz
Wykonawca na polecenie Zamawiajacego zobowiazany jest do przediozenia w ciagu 7 dni
skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram
rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do zglaszania
i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego
skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ zastrzezenia
i uwagi, o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajacemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowié
bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia,

00) informowania mieszkaficdw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji ruchu,
co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacja o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy stanowigcym
zatacznik nr 2 do Umowy.

Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy zachowaniu ciaglosci ruchu samochodowego.

Nie przewiduje sie catkowitego wylaczenia jezdni sasiadujacych z inwestycja z ruchu.

Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbidrki stanowia wlasnos¢ Miasta Lodzi. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materiatéw powstatych z rozbidrki,

wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowiazany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o
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rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z placu budowy, na piSmie w terminie 7 dni
roboczych przed planowanym terminem wywozki. Wywoz przedmiotowych materiatéw nastapi
po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww.
elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny by¢ poddane
przegladowi w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego/lub inspektora nadzoru z ramienia
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Zieleni Miejskiej. Elementy nadajace si¢ do
ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny by¢
zabezpieczone (materialy nawierzchniowe ulozone na paletach) i przewiezione na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.
Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru koficowego
rob6t, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na tym
terenie.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych ustawa. Osoby te
przebywajac na terenie budowy beda przestrzega¢ regut bezpieczenstwa na nim obowiazujacych
w tym planu BIOZ.
Wykonawca w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu Kosztorysy Szczegdtowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie wiasnego
zestawienia planowanych prac. Obowiazek zlozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang
charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 12 ust. 1 stanowi wynagrodzenia
ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy
warto$ci w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku do piatku
w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od poniedziatku do
piatku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postgpu robot budowlanych. Wykonawca
bedzie przekazywal Zamawiajacemu raporty z postgpu robét w formie pisemnej. Raport
tygodniowy bedzie skladany w wyznaczonym przez Zamawiajacego dniu tygodnia i zawierat
bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robodt oraz plan prac na kolejny tydzien. Informacja
sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢é ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w
przypadku zaistnialych opdznien takze ,,program naprawczy”. Wykonawca bedzie réwniez
przekazywat do Zamawiajacego Raporty Miesigczne, ktore beda zawieraly informacje dotyczace
zrealizowanych Robét i poniesionych naktadéw finansowych narastajaco od poczatku realizacji
Inwestycji do korica danego miesiaca. Raport Miesigczny winien by¢ zlozony do Zamawiajacego
w terminie do 10-go dnia nastgpnego miesiaca.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego robot.
Ilekroé¢ niniejsza umowa poshuiguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza umowa
postuguje si¢ pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.
Najp6zniej na 10 dni przed terminem rozpoczgcia robdt, Wykonawca dostarczy, do siedziby
Zamawiajacego, do jego akceptacji niezbedne dokumenty do zgloszenia rozpoczgcia robot w
PINB (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego):
e o$wiadczenie o podjeciu obowiazkéw kierownika budowy,
e kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikéw robot, potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginalem,
e kserokopie aktualnych zaswiadczenn o przynaleznosci w/w oséb do wiasciwych izb,
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

§4
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Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletne opracowania bgdace przedmiotem

niniejszego zamowienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:

a) papierowe;j:

e dwuwariantowa koncepcja dokumentacji — 2 kpl.

projekt budowlany - 4 kpl.

projekt wykonawczy - 4 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

inwentaryzacja i projekt zieleni - 3 kpl.

STWiIORB - 2 kpl.

przedmiar robot - 2 kpl.

kosztorys 2 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.

e dokumentacj¢ powykonawcza - 2 kpl.

w tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektéw budowlanych z oryginalnymi

uzgodnieniami i  opiniami.  Pozostale = komplety = musza  zawiera¢  kserokopie

ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodno$é z oryginalem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajacy bedzie przyjmowal dokumentacje zszyta w sposéb trwaty

(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno byé oprawione oddzielnie, wszystkie

rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktadania rysunkow.

b) cyfrowe;j:

e w wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem dwuwariantowej
koncepcji dokumentacji, zawierajacej propozycj¢ rozmieszczenia poszczegdlnych zakresow
prac oraz doboér urzadzen — 1 kpl.

e w wersji nieedytowalnej — plyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej

(tacznie z mapa ewidencji gruntéw, mapa dc. projektowych, przedmiarami robot, wszelkimi

uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

e w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrana kompletna dokumentacja projektowa wraz

z mapa dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.

e wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrana kompletna dokumentacja projektowa do

udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (lacznie z mapa

ewidencji gruntéw, przedmiarami robdt, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie odzwierciedlajacej temat

opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym

o nazwie ,,SPIS.TXT” zawierajacy liste podkatalogéw i plikéw wraz z pelnymi tytutami

opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego

podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat
opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie
nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny byé w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalne;j

(.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym

z programem EXCEL oraz przekaza¢ w formie elektronicznej Zamawiajacemu.

Przedmiary rob6t powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”

w postaci plikéw w formacie *.xls stanowiacych eksport z programu kosztorysowego

Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé zakres robét, ktérego dany przedmiar dotyczy

np. instalacja sanitarna. Dokumentacj¢ w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ na no$nikach

optycznych (CD-R, DVD+/-R).

Jako$¢  zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkéw  technicznych

i zdje¢ powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekracza¢

rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wy$wietlania i powielania danych. Materiaty

skanowane wchodzace w sktad dokumentacji powinny charakteryzowaé si¢ nastgpujacymi
parametrami :

1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczo$¢ minimalna: 300-600 dpi,
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b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne czarno-biate
a) rozdzielczos¢ minimalna: 200 dpi
b) 8-bitowa skala szarosci dla $wiatlokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukow
z bialym tlem
3)Dokumenty
a) rozdzielczos¢ minimalna: 150 dpi
b) 8-bitowa skala szaro$ci
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna jest
tozsama z forma cyfrowa oraz o$wiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamoéwienia zostat
wykonany zgodnie z umowsa, zasadami wspodlczesnej wiedzy technicznej, normami oraz
obowiazujacymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca zobowiazuje sie¢ uzyska¢ wszystkie decyzje administracyjne niezbgdne do
rozpoczecia rob6t wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem wykonania
robdt budowlanych. Przed zlozeniem powyzszego wniosku/zgloszeniem Wykonawca przedktada
sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Termin tego zatwierdzenia
okresla si¢ na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢
wymagane dla tych potrzeb o$wiadczenia i pelnomocnictwa.
Zamawiajacy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji na
poszczegdlne elementy zamdwienia, jak réwniez etapowanie uzyskiwania poszczegdlnych decyzji
administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajacego.
Etap projektowania uznaje si¢ za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej sprawie
w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét przekazania.
Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez Wykonawcg. Jezeli
Zamawiajacy nie zglosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to przyjmuje si¢, iz dokumentacja
zostata zaakceptowana po bezskutecznym uplywie tego terminu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia - odmawia odbioru do czasu ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na
podstawie §14 ust. 1 lit. ¢),
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. Protokdt odbioru dokumentacji projektowej winien zawiera¢ wyszczegdlnienie przekazywanych
wolumindw, ich tytuly, ewentualnie numery ulatwiajace poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokolu musza by¢ dostarczone
Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych o§wiadczen Zamawiajacy nie
podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi wykonawczym nalezy zamiesci¢ uwage
o nastepujacej tresci: ,,Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane, zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie”.
Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje do
archiwizacji w ilosci 2 egz. - wersj¢ papierowa i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo
odbiorczym, przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wiazanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubo$ci nie przekraczajacej 5 cm, trwale przymocowanej tasma bawelniana,
a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone w pudfach,
- usunigcie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),
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14.

15.

16.

17.

18.

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizsze;j tresci:

-jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-Lédz, dn. ...........

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw oséb
trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowiazuje si¢
ponies¢ peing odpowiedzialnos$¢ odszkodowawcza z tego tytutu. Wykonawca oswiadcza, iz beda
mu przyshugiwaly wylaczne i nieograniczone autorskie prawa majatkowe do stworzonej
dokumentacji projektowej bez ograniczen terytorialnych.
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych
i dodatkowych os$wiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowiagcymi przedmiot zamdwienia przenosi niniejsza umowg na Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do tych opracowan bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostgpniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek s$rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu,
standardow, zar6wno poprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegdlnosci technika drukarska, reprograficzna,
jaki
- zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce, CDR, DVD czy
poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak réwniez poprzez udostgpnianie opracowania
jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez
umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci
RAM poszczegdlnych urzadzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby kazdy
mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogolnodostgpnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego fragmentow do
reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego,
c) prawa do obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym zaré6wno
w formie materialnych nosnikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czgsci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych projektéw i
opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlanych,
- innym podmiotom bioracym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania zmian
we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tumaczen bez zgody Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan, projektéow i
dokumentow.
Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji oraz
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastgpuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.
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19. Przeniesienie praw autorskich nastgpuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajacemu przez

Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czgsci.

20. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduJe przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci

21.

egzemplarzy dokumentéw,  projektéw i  opracowan w  liczbie = wskazanej
w niniejszej umowie.

Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobg posiadajaca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez
Projektanta i sprawdzajacego.

22. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji projektowej w komorkach

1.

2.

organizacyjnych Urzedu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 9022/VII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lipca 2018 r. Kazde
uzgodnienie musi by¢ uzyskane na karcie opinii dokumentacji projektowej, ktora stanowi
zatacznik do ww. Zarzadzenia.

§5

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 listopada 2020 r.
Terminem zakonczenia zamdéwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru koncowego.

§6

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastgpujace dokumenty kontraktowe:
a) oferta Wykonawcy,
b) zawiadomienie o wyborze oferty,
c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),
e) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. b) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 lit. nn).
Strony oswiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie
postanownen oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:
o) Umowa,
B) oferta Wykonawcy,
%) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),
€) zawiadomienie o wyborze oferty,
¢) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktéorym mowa
w § 2 ust. 10 lit. b) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 lit. nn).

§7

. Przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Wykonawca, z wylaczeniem skladania oswiadczen woli mogacych skutkowac
uzupehieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowa realizacja,
JESE cen 555 5 5 somvmammnnss s s 5 & souRanns 5 & o FUERRE K § § CONEEEEEE & § § SEUBLTTOTS

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do

kontaktow z Zamawiajqcym oraz odpowiedzia]nym za nadzor nad prawidlowa realizacja
przedmiotu zamowienia, jest: .

3. Wykonawca ustanawia klerowmka budowy w osoble ............................................ Nr

TPTAVWIETIS « ¢ 5 cossioammnss & £ § § somuemsnmns & 5 LEsERS o § EOSTUSHES § § 5 KOSEHSEND § 1 48 58

4. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Strony dokonuja zmian na

podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.
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§8

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od daty
podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

Wykonawca zobowiazuje si¢ do rozpoczgcia rob6t w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajacemu zatwierdzonego przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do wlasciwych
przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie niezbednym do
wykonania zadania.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przylacza medidow we wiasnym zakresie w obrebie terenu
budowy lub poza nim.

§9

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych (nowych),
zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikdéw i sprzgt niezbedny do wykonania robot
w zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.l powinny spetniaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze
zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215 ze
zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWiORB, co do jakosci.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow wilasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania wymagane;j
jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych materialdw, koszty te uwzglednione zostaly
w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenistwa, dobrej jako$ci, wilasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych przepisow prawa, w szczegdlnosci z Ustawa prawo budowlane, zgodnie
z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ustalonych niniejsza umowa.

§10

Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie realizacji umowy na etapie realizacji robot budowlanych

do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1320) oséb wykonujacych prace w branzy

konstrukcyjno-budowlanej i elektryczne;.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢

Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowiazku wskazanego w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez

niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, zlozy¢é pisemne o$wiadczenie

o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozy¢:

a) poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy o pracg potwierdzajacej zatrudnienie
na podstawie umowy o prace, na ktorej widnieje: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika,

b) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz zdrowotnego, na ktorej
widnieje imi¢ i nazwisko pracownika,
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1.

la.

1b.

lc.

¢) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych, potwierdzajace
optacanie przez wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg;
Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakonficzeniem tego okresu, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia, na podstawie
umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy z
dotychczas zatrudniong osoba — ust. 2-5 stosuje si¢ odpowiednio.
Spetnienie obowiazku okreslonego w ust 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawce  z  ustug  Podwykonawcy  spetniajacego =~ wymagania  okreslone
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje
si¢ odpowiednio.
Wykonawca w ofercie zadeklaruje/niezadeklaruje zatrudnienie....... osob/osoby
bezrobotnych/ej. W przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas
trwania robét budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym
Urzedzie Pracy, ma obowiazek przedstawienia Zamawiajacemu pisemnego oswiadczenia o
zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o pracg na czas trwania robét budowlanych,
nie pozniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany
aktualizowac¢ te informacje raz na kwartal, skladajac do siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich
pisemne o$wiadczenie, nie pdzniej niz 10 dnia miesiaca rozpoczynajacego dany kwartal. Strony
postanawiaja, ze przez dany kwartal, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy
kolejno nastgpujace po sobie miesigce, z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia
przekazania placu budowy. Os$wiadczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
dokfadne okre$lenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, imig i
nazwisko osoby/o0s6b bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajacy
ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o pracg.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawiera¢: imi¢ i nazwisko zatrudnionego, dat¢ zawarcie
umowy, rodzaj umowy o prace, oraz zakres obowiazkdw pracownika.

§11

. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac si¢ Podwykonawca lub

dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkow
przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzezeniem ust. la zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powolywat si¢ na zasoby
podmiotu, o ktéorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wowczas
Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
umowy w nastgpujacym zakresie:

(NAZWA) .. ..ommiimnesnsissimsmmineionsssisnaanmansss (ZAKIES) . wisnmnns o o s smwmannsnsns s ¢ 45 samammmans s § swavsnns
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. la lub jego zmiana
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastgpuje na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 2
ustawy Prawo zamdwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca zobowiazany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie warunki
udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zgodnie z art. 36b ust. la ustawy Prawo zamoéwien publicznych przed przystapieniem do
wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest
zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazywac¢ informacje¢ na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ushug oraz
robdt budowlanych.
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2. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usunaé wskazanego przez
Zamawiajacego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca narusza
W sposéb razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okres§lona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c) musi by¢é zawarte postanowienie zobowiazujace podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkladania Zamawiajacemu projektéw umoéw o dalsze wykonawstwo
oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw na zasadach okreslonych
ponize;j.

4.W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktérych przedmiotem sa
roboty budowlane stosuje si¢ nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacj¢ dotyczaca zakresu Robdt, ktdre majg by¢é wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé
powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robdt budowlanych dalszemu
Podwykonawcy jedynie za uprzednia zgodgq Zamawiajacego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przedlozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

4)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$é z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o
wykonawstwo.

5) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustgpie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi
przez Zamawiajacego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi stosuje si¢ nastgpujacag procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w
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terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o0 wartosci wigkszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej umowy
lub
- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala si¢ biorac pod uwage Sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw Srednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sig, jezeli suma wartosci tych umow
spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupelnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowiazany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres robot,
przedtozy¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udzial w realizacji odebranych robét budowlanych,
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw, na podstawie ktérych
zaplata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz o$wiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu
cato$ci wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres robot - zgodnie ze wzorem stanowiacym
zalacznik nr 3 do Umowy, a w przypadku Podwykonawcy, za pomoca ktérego Wykonawca
realizowat prace projektowe, rowniez o$wiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na
Wykonawce praw autorskich w zakresie wynikajacym z niniejszej umowy.

W przypadku nie przedltozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda
przystugiwaly zadne roszczenia, a w szczegélnosci roszczenie o zaplate odsetek za opdznienie,
odszkodowanie lub prawo odstapienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegélnych
podwykonawcéw, a dokonana platnosé pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy przed dokonaniem platnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje faksem lub

10.

11.

12.

13.

poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag. Zamawiajacy zobowiazany jest
natychmiast poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie
platnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do
Zamawiajacego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza réwniez dalszych i kolejnych podwykonawcow
Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktéry polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem,
ktory zobowiazal si¢ do udostepnienia zasobow, za szkode¢ poniesiong przez Zamawiajacego
powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie
ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowiazku, o ktéorym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedkladanych
uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgloszenia zastrzezef lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sig art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres rob6ot budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych
w podwykonawstwie, nie przekroczyla wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robot
budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego zatozonego
przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania powyzszego obowiazku Zamawiajacy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezefi lub sprzeciwu do przedkladanych
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umoéw o podwykonawstwie. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§ 12

Strony ustalajag wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowa brutto
..................... stownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT.
Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastapi w sposéb:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastapi faktura wystawiona po
odbiorze cato$ciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 12 i nastgpne. Catkowity koszt
dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majatkowych w zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-20.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywaé fakturami czgsciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé si¢ bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych roboét. Podstawag
wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez obie strony protokoly odbioru
czesciowego, dowody zaplaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed konicem okresu czgsciowego rozliczenia przedlozy
do Zamawiajacego tzw. ,material sprzedazowy”. Bedzie on zawieral szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien
by¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajagcemu min. 7 dni przed
data wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak przygotowanego
materiatu do rozliczen czgsciowych bedzie skutkowal brakiem platnosci.

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90% wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie dostarczyé dowody zaptaty

wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji robét.

Rozliczenie koficowe nastapi fakturg koricowa po zakonczeniu catosci robét i ich odbiorze

koficowym. Podstawa wystawienia faktury konicowej bedzie podpisany przez obie strony protokét

odbioru konicowego, wraz z dostarczeniem dowodow zaplaty, wszelakiego wynagrodzenia

(wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7

niniejszej umowy oraz oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow

o niezaleganiu przez Wykonawce i Podwykonawcdw z platnosciami, ktére powinno zawierag:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé¢: wykonawce, podwykonawce, nr

faktury, data wystawienia, termin platnosci, kwota netto/brutto, wartos¢ umowy wraz

z aneksem, status (zaptacono/nie zaplacono).

- zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz

moze  skutkowa¢  powstaniem  roszczen  podwykonawcy — wobec =~ Wykonawcy

o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,

- Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat samodzielnie

bez udzialu dalszych podwykonawcow/wykonal z udzialem nastgpujacych dalszych

podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do

Umowy.

Wartoéci faktur cze$ciowych i faktury koficowej nie moga facznie przekroczyé kwoty

wynagrodzenia ryczaltowego okreslonej w ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po podpisaniu

protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 Eodz NIP:

7250028902. Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dz, ul. Piotrkowska 175.

Faktura zostanie zlozona do Centrum Ustug Wspdlnych, ul Piotrkowska 171/173, Lodz. Zaptata

zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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20.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przeslania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udostgpnionej na stronie internetowej: https://efaktura.gov.pl,

Szczegbtowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych  dokumentéw  okresla Ustawa o elektronicznym  fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty wykonawcze do nie;j.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekeji ,,NIP” nalezy wpisaé¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej adresatem
faktury.

Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisa¢ ponizsze
dane:

- w sekcji ,,Jdentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego  Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz
zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastapi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaplaty oraz pozostatych dokumentow,
o ktérych mowa w § 11 ust. 71 § 12 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy. Zaplata zostanie dokonana na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajacej
nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, celem zabezpieczenia
srodkow na zaplate dla nich, na co Wykonawca wyraza  zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytuhu,
w szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbgdne do prawidlowego zrealizowania zamdéwienia
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, w tym koszty zwigzane
z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktorych nie mozna wykonaé¢ zamowienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja okreslajaca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore Wykonawca
- jako jednostka dzialajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza
i doswiadczeniem — mogl przewidzie¢ na etapie skladania oferty — musza by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;j.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czgsci, jakichkolwiek
praw lub obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez roszczenia o zaplate
wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na piSmie. W przypadku
wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z faktura VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta
umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania potwierdzenia
obowiazywania umowy cesji na dzien dokonywania pfatnosci.

W  przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastapi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
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21.

22.

wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku
bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcg wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest
traktowany jako opdznienie Zamawiajacego w zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim
przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek
ustawowych.

Za przedmiot zaméwienia niewykonany, choé¢ objety formularzem cenowym, wynagrodzenie nie

przystuguje.
§13

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu zakonczenie robdt i gotowos¢ do

odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zlozonym w biurze Zamawiajacego.

Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w terminie 3 dni

roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia na piSmie oznacza¢ bedzie

osiagnigcie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy. Odbiér koncowy

Wykonawca moze zglosi¢ po uprzednim przedtozeniu wiodacemu inspektorowi nadzoru operatu

kolaudacyjnego zawierajacego wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty

zawierajace protokoty odbioru robot z zewngtrznymi gestorami sieci.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciagu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym

Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robdt w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty

wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku pozostatych wad.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie §14 ust. 1 lit. c,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér robdt odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét

budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem badan

ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia robét do sprawdzenia,

b) odbiér czeSciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie wykonanych
robotach,

c) odbioér koficowy dokonany bedzie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét skadajacych
sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robdt oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego.
Odbiér kofcowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w obecnosci Wykonawcy. Zafacznikiem do protokotu
odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie sporzadzona przez Wykonawce informacja
rzeczowo-finansowa z podzialem na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy),
zawierajaca informacje o elementach przechodzacych na majatek Miasta Lodzi i gestorow
sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna si¢ na miesigc przed uplywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawceg zobowiazan
wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie przez Zamawiajacego
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z udzialem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbidr ten nastapi po usunigciu wszelkich
wad zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie gwarancji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza

w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego w ilosci 2 egz. - wersje

papierowa i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowana zgodnie

Z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wiazanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;j

o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone

w pudtach,

- usunigcie z dokumentacji czgsci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na

wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-Lodz, dn. ......

. Wykonawca ma obowigzek wykonania obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji powykonawczej wraz
z mapg inwentaryzacyjna oraz dokumentacja powykonawcza oraz dokumentacji potrzebnej do
zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu zawierajacej takie materiaty jak: plan konserwacji
(uwzgledniajacy instrukcje obstugi w zakresie konserwacji) i utrzymania urzadzen.

. Wykonawca po dokonaniu przegladu zobowigzany jest do sporzadzenia protokotu oraz do
dokonania wpisu do ksiazki obiektu.

. Wykonawca ma obowigzek wykonania zestawienia Srodkow trwatych powstatych podczas
realizacji inwestycji.

§ 14

Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne w  nastgpujacych  wypadkach

i wysokosciach:

a) za opoOznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w § 5 ust.
1 w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy
dzien kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 5
ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz w okresie
rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytutu samego
faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 12 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy kolejny dzien
przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

f) za opodznienie w rozpoczgciu rob6t w wysokosci 0,08% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

g) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatacznikami
wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na nastgpne okresy
platnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien
braku umowy ubezpieczenia, braku ciaglosci umowy ubezpieczenia na warunkach
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h)

J)

k)

D

p)

q)

okreslonych w § 17 umowy lub nie przedlozenia Zamawiajacemu ktéregokolwiek
z dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opdznienie w przedlozeniu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zaméwienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien
kalendarzowy op6znienia,

za brak zapfaty lub nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 0,08% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia,

za nieprzedlozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogodle niezlozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupelnienia lub aneksu - Wykonawca zaplaci karg
umowng w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - Wykonawca zaplaci
kar¢ umowna w wysokos$ci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy - 1000 zt za kazdorazowe przewinienie
z chwilg jego stwierdzenia,

za opOznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 101 § 3 ust. 1 lit.
nn) lub w uwzglednieniu zastrzezen do niego — 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.1, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu — 2000 zt za kazdy przypadek z chwila jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usunigcia nieprawidtowosci lub
zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w
tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 2000 zt,

za stwierdzenie przez Zamawiajacego uchybienn w stosunku do wytycznych dot. ochrony
istniejacej zieleni na budowie (zgodnie z PFU i zatwierdzona dokumentacjq) - za kazdy
stwierdzony przypadek 2000 zi,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostgpnosci zgodnie z §
3 ust.l lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajacego — 2000 zl za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajacego,

s) za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii faktur lub rachunkéw,

t)

o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktéorym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokoséci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nie wykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych z § 10
umowy, W szczegblnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikéw
wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy
przypadek nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z ktéregokolwiek z obowigzkow
okreslonych w § 10 umowy,

za opdznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,,odkrycia cenowego”, o ktérym mowa w § 3
ust. 7 — 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za
kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.
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w) za nieuzasadniona odmowe przejecia terenu budowy o ktorym mowa w § 8 ust. 1 skutkujaca
opO6znieniem w jego przejeciu — w wysokosci 0,08% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 12 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

X) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego umowy
podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 0,09% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

y) za nieprzekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13 ust. 6
Wykonawca zapfaci kar¢ umowna w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

2. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegaja sumowaniu. W takim przypadku maksymalna faczna wysokos¢ kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — y) nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W sytuacji odstapienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary
umownej za odstapienie, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do
chwili odstapienia.

3.  Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne w  nastgpujacych  wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstagpienia od umowy =z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

4.  Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego.

5.  Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy noty ksiggowe;j.

6. Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytulu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.

§ 15

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesigcy

liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 13.

W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego

okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy si¢ od dnia ich usunigcia.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas uzasadniony

technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora Zamawiajacego

w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odméwi usunigcia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

el ol

§16

1.Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
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a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

b)

d)
e)

g)

h)

lezy w interesie  publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstapienie od
umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy),

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie przez okres 7 dni
od daty dorgczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji Zamawiajacego,
a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania umowy zgodnie z umowg
i uptynal termin wskazany w wezwaniu,

zostalo zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktéorym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

w przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 8 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

od czgéci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z przyczyn
technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania walorow estetycznych
i przyrodniczych.

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) —d) i f) — y)
osiagna 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki przypadek
traktowany bedzie jako odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a)
b)

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — h) i pkt 1.2. powinno
nastagpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
o przyczynie odstapienia pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazajg nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)
b)

c)

d)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego sporzadzi¢
szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

sporzadzi¢ wykaz tych materialow konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

zglosi¢ = Zamawiajacemu  odbidr  robdt przerwanych i zabezpieczajacych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowe;j i na ptycie CD — pliki
DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi)
i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie od

umowy.

2) Zamawiajacy zobowiazany jest do:
a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére

zostaty wykonane do dnia odstapienia,
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b) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzadzonym
zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych badz nabytych dla
realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 17

Wykonawca zobowiazuje si¢ posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa) obejmujace swoim
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze przedstawicieli
i pracownikow zamawiajacego i wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza niz 250 000 zl, z franszyza redukcyjna na poziomie
nie wyzszym niz 1 000 zl oraz regularnie opfaca¢ skladki ubezpieczeniowe od wskazanego
powyzej ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Wykonawca obowiazany jest przedktada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentéw wskazanych w ust.
2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy platnosci w terminie 5 dni
roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego okresu ptatnosci,
w celu zachowania ciaglosci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy
poprzednio doreczone Zamawiajacemu Ogolne Warunki Ubezpieczenia nie utracily aktualnosci
Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia moze zlozy¢ Zamawiajacemu w ich miejsce,
w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowiazek posiadania ubezpieczenia lub
optacania skladek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia
i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia
Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowiazku uiszczenia kar umownych.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach okreslonych w art.
144 Prawo zaméwien publicznych, a takze jezeli nastapi:

.1 a) zmiana obowiazujacych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do

zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow prawa wptywa na prawa i
obowiazki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do
wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec zwigkszeniu warto$¢ wynagrodzenia
brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktéorych mowa w § 11 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19
umowy, na inna niz przewidziana w art. 148 wust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziafalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2.Nastapi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

robot zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sa konieczne dla prawidiowego wykonania
przedmiotu zamo6wienia oraz innych robét nieujgtych w zaméwieniu - roboty zamienne i/lub
zmiana technologii rozliczane beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu. Kosztorysy te beda
opracowane w oparciu o nastgpujace zalozenia:

Strona 24 z 31



e ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamo6wieniu zostana ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robdt okreslone
w odkryciu cenowym przekraczaja ceny obliczone na zasadach wskazanych w tirecie 2,
do obliczenia wynagrodzenia tych robét stosuje si¢ zasady okreslone w tirecie 2;

e w przypadku robdt niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla rob6t nie wystepujacych w
zamo6wieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w odkryciu cenowym ceny
jednostkowe zostana okreslone na podstawie czynnikéw produkcji najnizszych
okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie
koniecznosci wykonania tych robét.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw
cenotworczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegdtowej weryfikacji
kalkulacji.

1.3.  Strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmiany technologii rob6t na lepsza/nowoczesniejsza o ile

poprawi to parametry przedmiotu zamdéwienia i nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na piSmie wykonanie projektéw rozwigzan zamiennych w stosunku do
STWiORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie nalezy sig
dodatkowe wynagrodzenie.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamoéwienia lub jego
terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu

b)

c).

umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie przedmiotowych
prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajace terminowe wykonanie zamdéwienia,
zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastgpujacych okolicznosci:
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
zgodnie ze STWIiORB oraz sztuka budowlana, nieprzewidzianych pozostatosci
archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji
z sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamoOwienia,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWiORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen.
zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbg¢dnego do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie zwyczajowo
przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja badz osoba nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko
w zakresie przedluzenia terminu realizacji inwestycji,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnief
dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektowe;j,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
gdy nastapi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bgdzie wymagana przepisami prawa —
tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.
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d) konieczno$ci usuniecia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIiORB, Iub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do
dokumentacji projektowej lub STWiORB z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) koniecznosci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robdt budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych i zlecenia robdt nieobjgtych zaméwieniem podstawowym, a koniecznych do
prawidlowego zakonczenia pierwotnego zakresu robdt, a ktérych wykonanie wplywa na
zmiang terminu wykonania zamdéwienia,

g) jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania oferta
wynikajacym z ogloszenia o zamoéwieniu, strony przediuza termin realizacji umowy o okres
ponad pierwotny termin zwigzania oferta,

h) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) koniecznos$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesunigcia,

j) wystapienie robdt zamiennych, robot dodatkowych, lub zamdéwienia na dodatkowe roboty
budowlane;

e przy czym zmiana termindw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest zltozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy
(obowiazek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania placu budowy);

e przedluzenie terminu nastagpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajacych przedhuzenie terminu;

e okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawg zmiany terminu wykonania
zamoOwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Konieczno$¢ zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi zosta¢
udokumentowana poprzez zataczenie zdjeé, rysunkow, raportow, szkicow, badan laboratoryjnych.
Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystgpujaca z wnioskiem
zobowiazana jest zlozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzigcia wiadomosci o takiej
okolicznosci oraz nie pdzniej niz 10 dni przed koncem terminu realizacji przedmiotu umowy.

Za przedluzenie terminu realizacji zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach zawinionych
przez Wykonawce.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty.

Dopuszcza si¢ zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sa istotne w rozumieniu
art. 144 ust. le ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 19

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .......cccceevuenene zt, w nastepujacych
formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:
a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI ..occocevereriinenenunnnn zt, na konto
Zamawiajacego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
D) W e ktorej  oryginal  zostal  zlozony
w siedzibie Zamawiajacego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone na
ponizszych zasadach:
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a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

3. Zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
Wykonawey do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

4. W przypadku niewywiazania si¢ przez Wykonawce¢ z obowiazku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 3 dni przed uptywem
terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedna z form, o ktérych mowa w art.148 ust. 2 ustawy z dnia 28
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. W przypadku przedtuzajacego si¢ terminu wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres niezbedny dla
prawidtowego zakoriczenia przedmiotu zamoéwienia i dostarczy¢ jego dowdd najp6zniej na 3 dni
przed konicem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi w
Umowie moze shuzyé w szczegblnoscei pokrywaniu kar umownych
i  zaspokajaniu  roszczen = Zamawiajacego w  okresie  rekojmi w  zwiazku
z niewywiazywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkéw okreslonych w rekojmi.

§20

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§21

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z nig beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§22

Umowe niniejsza sporzadza si¢ w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalqcznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana z blachy
pomalowanej na kolor z6tty z czarnymi literami.

Zalqcznik nr 2
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Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

s | bupzer
)}: OBYWATELSKI

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

7ADANIE ZGEOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

f} DZIEKUJEMY ZA TWOJ GLOS

Dowiedz sig wigcej: www.lodz pl/budzet_obywatelski

Zalqcznik nr 3
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Dotyezy: UMOWA DFunss s st s vmmwmiosnsss s« sasasuns s s § sonewns AN it s 5.5 womammnns 5 59

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu firmy: ............cccooeiiinnnn, z siedziba W ..o,
zwanej  dalej  ,Podwykonawca”, a firma  .....ceeiiiiiiiiin.. z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,,Wykonawca” w zwiazku z zawarciem w dniu
...................... UMOWY NI .ievvvvvviniinerniiieneseieneneneenee.. W ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
L | Wykona | Podwykona Dalszy Nr Data Termi | Kwota | Warto | Status | Uwagi
p- wca wca podwykona | faktu | wystawi n brutto/n §¢ zaplaco
wca ry enia platno | etto (zl) | umow | no/ nie
sci y zaplaco
brutto no
(zh)
1
2
3
4
3

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz Podwykonawcy
czeSciowej zaplaty w kwocie ............z1.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane samodzielnie bez
udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem dalszych podwykonawcéw wraz z ich
wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢

Zalqcznik nr 4
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DotyCzy: UMOWA NI\ eiieinsieiieineeeeeeaneeeeennnnn zdnia ...ooooiiiiiene.

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dzialajac w imieniu firmy: .............ccoeveninen. z siedzibg W ...oiiiiii
zwanej dalej ,Podwykonawca”, a firmg ...l z  siedzibg w

................................... zwanej dalej ,,Wykonawca” w zwiazku z zawarciem w dniu
.................. UMOWY NI t.ieevevineeernnieueennnsaennnnennnene.... W ramach realizacji zadania pn.

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytulu niniejszej
umowy zostaly w calosci zaplacone w wysokoSel ...c.ceevireinnnninnenneens zt brutto, zgodnie z
ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:

L | Wykona | Podwykona Dalszy Nr Data Termi | Warto$¢ | Status | Uwagi

p. wca wca podwykon | faktu | wystawi n umowy | zaptaco

awca ry enia platno | brutto/ne | no/ nie
Sci tto zaptaco
no

1

2

3

4

5

2. W zwiazku z zaptata wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spdr, ktdry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen firmy ...........cooevevviiiiiiieneinieennnn. jako Podwykonawcy
wobec Wykonawcy firmy .......coccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiien o zaplatg wynagrodzenia za
wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane samodzielnie bez

udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem dalszych podwykonawcéw wraz z ich
wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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