UMOWA NR

............. 2020 roku, w todzi pomiedzy:

Miastem t.6dz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

........................... e

(zwanym dalej ,Zamawiajacym’) z jednej strony,

..........

....................................................................................................

(zwang dalej ,Wykonawcg"),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z_art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne

pod nazwa: ,,Sosny na Sosnowej — Bezpiecznej i Nowej — budzet obywatelski —
przebudowa otoczenia szkoly w systemie zaprojektuj i wybuduj (wraz z prawem
opcji)”’polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonanie robé6t budowlanych zgodnie ze zlozong ofertg, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamaowienia (SIWZ) oraz w niniejszej umowie.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy przewiduje
mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji i zlecenia Wykonawcy realizacji Zadania 2 i/lub
Zadania 3 Zamdéwienia, polegajgcego na wykonaniu chodnikéw i miejsc postojowych,
nasadzen, montazu elementéw matej architektury, oznakowania pionowego
i poziomego w ulicach: Milionowej i Sosnowej, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w PFU.

Warunkiem skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji w zakresie realizacji
Zadania 2 i/lub Zadania 3 jest zlozenie oswiadczenia woli przez Zamawiajgcego
w powyzszym terminie o skorzystaniu z tego prawa, a Wykonawca zobowigzany jest
zrealizowa¢ Zadanie 2 i/lub Zadanie 3 w terminie umozliwiajgcym realizacje catosci
przedmiotu umowy do dnia okreslonego w § 5 ust. 1.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji w zakresie Zadania 2
i/lub Zadania 3, rozliczenie nastapi na zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie
zgodnie z kwotg wskazang w § 12 ust. 1 lit. b) Umowy.

Strony zgodnie oswiadczaja, iz zastrzezone prawo opcji w zakresie Zadania 2 i/lub
Zadania 3 nie rodzi po stronie Zamawiajgcego obowigzku zlecenia realizacji Zadania
2 ilub Zadania 3, natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do
wystapienia w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniami o wykonanie prawa opcji
w zakresie Zadania 2 i/lub Zadania 3 i dokonanie zlecenia realizacji w tym zakresie.
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6. Do zakresu objetego prawem opcji majg zastosowanie postanowienia niniejszej
umowy dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Skorzystanie z prawa opcji nie
bedzie wymagato zawarcia dodatkowego aneksu do niniejszej umowy.

7. Wykonanie prawa opcji przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany
terminéw realizacji Umowy okreslonych zgodnie z § 5 ust. 1.

8. W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5
dni do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 lit. b). Postanowienia
§ 19 stosuje sig odpowiednio.

9. W przypadku zfozenia przez Zamawiajgcego o$wiadczenia o skorzystaniu z prawa
opcji w zakresie Zadania 2 i/lub Zadania 3 Zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
o prace zwigzane z realizacjg Zadania 2 i/lub Zadania 3 Zamoéwienia.

§2

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspolczesne] wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi

i normami prawa krajowego oraz wspoélnotowego.

. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowa pn. ,Sosny na Sosnowej
— Bezpiecznej i Nowej — budzet obywatelski — przebudowa otoczenia szkoly w systemie

zaprojektuj i wybuduj (wraz z prawem opcji)’ (zgodnie z zapisami w Programie
Funkejonalno-Uzytkowym PFU) wraz z czescig kosztows i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji
administracyjnych wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego
wniosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) -
jezeli bedzie ono niezbedne.

Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
zwanym dalej ,rozporzgdzeniem”) i obejmowac¢, m. in. nastepujgce elementy

w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) projekt budowlany (sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu
budowlanego - Dz. U. 2020 poz. 1609) w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot
budowlanych, a w nim:

» projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wtasnosci  nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,

s projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegdlinych branz,

b) komplet zatacznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej
na realizacje inwestycji, w szczegolnosci decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowej (ZRID) — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), w tym map zawierajgcych
projekty podziatu nieruchomosci o ile bgdg wymagane,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) czesc kosztowa:

e przedmiar robét w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

s kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (ij, Dz. U.
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z 2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod | podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. Cze$¢ kosztowa musi nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentacji.

e) informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

f) odpowiednig czes¢ zwigzang z procedura oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami whasciwych przepiséw i organéw administracyjnych, w ktérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

g) operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wtasciwy organ administracyjny,

h) uzgodnienia branzowe winny zostaé¢ dotaczone do projektéw poszczegdinych
branz,

i) operat terenowo — prawny zawierajacy:

o aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentacji),

e aktualng mape z ewidencji gruntdw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz
z pasem robét oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe
(musza nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku,

w ktérym nastepuje odbiér dokumentacji),

j) projekt docelowej organizacji ruchu,

k) geotechniczne badania podfoza gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane
w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi oraz warunkéw posadowienia
projektowane;j infrastruktury,

I) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenig, wykonana
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(t.j. Dz, U. 2020 poz. 55),

m) wszelkie inne niezbgdne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie, opracowania, zgloszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgloszenie
wykonania robét, inne zataczniki warunkujgce przystapienie do robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przygotowania dokumentacji w taki sposéb, aby
spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowane] dokumentagci
z art. 29 (zwlaszcza ust. 3 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm
przenoszgcych normy europejskie),

. Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do

projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamoéwienia (PFU).

. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegétowych analiz

w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,

pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich

uzgodnier w tym zakresie nalezy dokona¢ z Zamawiajgcym.

. W przypadku czeéciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca

w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli
posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgéd, nalezy przyjg¢ procedure
uzyskania decyzji ZRiD.

. Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie na biezgco informowaé o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

. Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamowienia beda wzajemnie

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.
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9. Rozwigzania projektowe na poszczegéinych etapach projektowania w zaleznosci
od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkiadane beda do oceny przez Rade
Techniczna przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bgdzie zwotywana na
wniosek Zamawiajacego badz Wykonawcy.

10. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych
od podpisania umowy lecz nie pézniej niz przed pierwsza Radg Techniczna:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktory zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo zfozyc
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.
- Wykonawca ma obowiazek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.
- W przypadku, gdy ziozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczerh przedmiotu
zambwienia.

b) skitad Zespolu projektowego wraz ze szczegdlowym zakresem obowigzkéw
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bedgca w skiadzie Zespotu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzgcych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Technicznej.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego
o zmianach w skfadzie Zespotu projektowego.
- Kazda zmiana Zespolu wymaga akceptacji Zamawiajacego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w sktad Zespolu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

11. Wniosek zespotu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien by¢ zlozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony
materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowane] dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania czionkow Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.

13. Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktéorym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych
kosztéw. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespdt projektowy
a Zamawiajacy udostepnia ,sale narad’. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajacego, ktéry jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjgcie
konstruktywnych ustalen. Protokét sporzgdza oddelegowany czionek z zespoiu
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14,
15.

projektowego i przedktada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczgcemu Rady do
akceptacji.

Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajgcego sg wigzgce.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii
projektowane] drogi (rozmieszczenie elementow pasa drogowego, sposoby usuniecia
kolizji) zobligowany jest do =zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu
zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajgce udziat min.
3 oséb ze strony Zamawiajacego ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje
brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologiczne] i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gldwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawcza z planszg zbiorcza
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edygiji
przez Lodzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecno$ci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,

d) wykonania inwentaryzacji budynkdéw oraz drég sgsiadujacych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem
identyfikacji  istniejgcych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzng.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe
Z uprawnieniami budowlanymi,

e) nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drdg, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzgledniaé docelowe dojazdy dla mieszkarcéw oraz dojazdy gospodarcze.

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowe;j
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robdt, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2, lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosié fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzor
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.

j) zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

k) wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),
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)

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszelkich niezbednych,

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia rob6t przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowej,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,
utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatow, btota
i gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odsniezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zamoéwienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu roboét,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia stalych warunkow
widocznosci w dzien i w nocy tych elementow oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzern i obiektéw
tymczasowych robét,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych roboét, w przypadku drzew
przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastgpujgcych
informacji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktadaé uwagi w sprawie.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkarcami bezposrednio zamieszkujacymi teren objety inwestycja
w temacie planowanych wycinek. O terminie i migjscu spotkania poinformuje
Zamawiajacego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony

érodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga

cc

lub pozostawania w opozZnieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.
) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego
wyboér poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, dokonania rozliczenia ilosci zfomu
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i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDIiT), a nastepnie wptacenie pienigdzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowac¢ sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, bgdz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

gg) zawarcia umow z wtascicielami sasiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych
z przebudows drogi, ich zawarcie wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie
Wykonawey,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przytaczy w pasie drogi lub prace zwigzane
z remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przylgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnieri/umoéw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

iy zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancéw oraz
utwardzonych dojs¢/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robét
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestoréw sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

il powiadomienia w imieniu Zamawiajacego poszczegdlnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania
w ftrakcie realizacji robdt wszelkich obowigzkéw wynikajacych z warunkéw
i uzgodnien gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

I) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjna
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajace
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lodzki Osrodek Geodezji w todzi,

mm) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami,
prowadzacymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi
rozpoczaé prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych
w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
i przekazania go Zamawiajacemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawiera¢
zakresy rzeczowe i wysokosé wynagrodzenia Wykonawcey.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ziozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
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oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzeZenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego,
- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sig niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajacemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia,

oo) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

qq) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

prawa, wytycznymi dotyczacymi ochrony istniejgcej zieleni na budowie zawartymi w PFU
i zatwierdzonej dokumentacji, w szczegolnosci poprzez.
a. ochrong bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdéw poprzez zastosowanie prac
recznych wokdét nich;
b. zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;
c. nie skladowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw
postojowych w strefie ochrony drzew;
d. nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);
e. nie dokonywanie samowolnegj, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow
bez posiadania stosownych zezwolen;
f. stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach
Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu cigglo$ci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.

. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wilasnosé¢ Miasta todzi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skfadowania materiatow
powstatych z rozbiérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywézki.
Wywoz przedmiotowych materiatébw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, na koszt Wpykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane
i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny byé poddane przegladowi
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drég i Transportu. Elementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtoéci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za
szkody wynikfe na tym terenie.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal wszelkie urzadzenia
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11.

12.

pomocnicze | zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadar okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych
ustawg. Osoby te przebywajac na terenie budowy beds przestrzegaé regut
bezpieczeristwa na nim obowigzujacych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w dniu przekazania do odbioru dokumentacji projektowej zobowigzany jest
dostarczyé Zamawiajgcemu kosztorysy szczegdtowe/odkrycie cenowe opracowane na
podstawie wiasnego zestawienia planowanych prac, wykonane metods kalkulagji
szczegotowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. W dokumencie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, wszelkiego rodzaju koszty posrednie i zysk powinny byé
doliczone jako sktadnik kalkulacyjny do poszczegdinych pozycji obmiarowych.
Obowigzek zlozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia
umownego, ktére zgodnie z § 12 ust. 1 stanowi wynagrodzenia ryczattowe.
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci
w przypadkach okreslonych w § 18 wust 1.2, Dostarczone kosztorysy
szczegotowe/odkrycie cenowe wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajacego w terminie
7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia, co
do sposobu sporzadzenia przedstawionych kosztoryséw szczegdtowych/odkrycia
cenowego oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
i w terminie 3 dni przekaza¢ kosztorysy szczegdtowe/odkrycie cenowe uwzgledniajace
wniesione przez Zamawiajgcego uwagi.

Wykonawca zobowigzany jest pracowac¢ w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajacego
dniu tygodnia | zawierat bedzie informacje dotyczgcg zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja skiadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢ ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze ,program
naprawczy'. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére bedg zawieraty informacje dotyczace zrealizowanych Robot
i poniesionych naktaddéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

W przypadku koniecznosci koordynacji robét budowlanych z innym Wykonawca
realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujgcego
roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o koniecznosci
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementéw infrastruktury do nowego uktadu drogowego, przed przystgpieniem do
Wykonania koricowych robét brukarskich.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekroé niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamowienia, o ktérych mowa w § 2, w formie:
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a) papierowe;j:

projekt budowlany - 4 kpl.

projekt wykonawczy - 4 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

projekt zieleni + inwentaryzacja - 3 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar robét - 2 kpl.

kosztorys inwestorski + zbiorcze zestawienie kosztow - 2 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.

e dokumentacje powykonawczg - 2 kpl.

w tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektéw budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami | opiniami. Pozostate komplety musza zawiera¢ kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajacy bedzie przyjmowal dokumentacje zszytg w sposob trwaly
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skfadania
rysunkéw.

b) cyfrowej:

» w wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tacznie z mapg ewidencji gruntéw, mapa dc. projektowych, przedmiarami robét,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami | decyzjami) — 2 kpl.

e W wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowa
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.

e wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowa
do udostgpnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (tacznie
z mapg ewidencji gruntow, przedmiarami robét, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami
i decyzjami) — 2 kpl.

Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie

odzwierciedlajacej temat opracowania. W tym samym katalogu musi byé umieszczony

plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogéw i plikéw
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny byc¢
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonac¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

Przedmiary robét powinny by¢é zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikow w formacie *.xls stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robét, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektroniczne] nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).

. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych

i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materialy skanowane wchodzgce w sktad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami ;
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczosé: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-biate:

a) rozdzielczos¢ maksymalna: 200 dpi,
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b) 8 bitowa skala szarosci.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowa oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zaméwienia
zostat wykonany zgodnie z umows, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé.
Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robot wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem
wykonania robét budowlanych oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli
bedzie ono niezbedne. Przed ztozeniem powyzszego wniosku/zgloszeniem Wykonawca
przedktada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
niezwtocznie dostarczyé wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.
Zamawiajgcy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji
na poszczegdlne elementy zamodwienia, jak rowniez etapowanie uzyskiwania
poszczegolnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestyciji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajacego.
Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét
przekazania.
Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to
przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego
terminu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczyé kary umowne
na podstawie § 14 ust. 1 lit. ¢),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Protokét odbioru dokumentacji projektowej winien zawieraé wyszczegdlnienie

przekazywanych wolumindw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajace poszukiwanie
i nazwiska projektantow (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokotu muszg byé
dostarczone Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych
oswiadczenn Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamiescié uwage o nastepujgce] trescii ,Zgodnie
z obowigzujgeymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane
wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie”,

13. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje do archiwizacji w ilosci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze
spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury
bezkwasowe] o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, trwale przymocowanej
tasmga bawetniana, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone w pudtach,
- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy,
zszywek, koszulek),
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14.

15.

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej okiadce) opisu o ponizszej

tresci:
-jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-tédz, dn. ...........

Wykonawca oéwiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw
os6b trzecich, a w przypadku wystagpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ peing odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca o$wiadcza, iz bedg mu przystugiwaly wylgczne i nieograniczone autorskie
prawa majatkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych
i dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamowienia przenosi niniejsza umowg na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposéb trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegélnosci technika drukarska,
reprograficzng, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczegodlnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdélnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegélnosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegélnych
urzadzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikow jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego
fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajgcego,
c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wilasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zarébwno w formie materialnych nosnikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegodlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robot budowlanych,
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

16. Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow, projektéw | opracowan

17

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich meodyfikacji, tlumaczen bez zgody
Wykonawcy.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw

zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentéw.
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18. Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleZznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

19. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajacemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.

20. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wtasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektdw i opracowarn w liczbie wskazane;
W niniejszej umowie.

§5

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 14 grudnia 2020 r.
2. Terminem zakoriczenia zamowienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§6

1. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:
a) oferta Wykonawey,
b) zawiadomienie o wyborze oferty,
c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),
e) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

2. Strony oswiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych
w umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beda
odczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

e) zawiadomienie o wyborze oferty,

f) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).
§7

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawca, z wytaczeniem skfadania o$wiadczerh woli mogacych
skutkowac uzupetnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidiowg realizagg: jest s:.: v sizinin Sitaninnnim Bl isaaaiimaia e

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtows
realizacjg przedmiotu ZamoOwienia, JESt: .......c..iviiriiiiiiiii s

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:.............cocoiiiiiniiiiiiiine e
Nruprawnien oo a s aassmminnnnninniursesnam s

4. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

1, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 5 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
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Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia

Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

. Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie

niezbednym do wykonania zadania.

. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac

budowy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujgé
w ramach kosztow ogoélnych budowy. Koszty te nie bedg podlegaty dodatkowym
rozliczeniom.

. Wykonawca wykona tymczasowe przylgcza mediéw we wiasnym zakresie w obrebie

terenu budowy lub poza nim.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robot w zakresie zapewniajgcym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi

przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz.
1186 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
2020 poz. 215 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania

wymaganej jakosci wykonywanych rob6t | wbudowanych materiatbw, koszty
te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,

zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowiazujgcych przepisow prawa, w szczegoélnosci z Ustawg prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowsa.

. W przypadku wystepowania robot zwigzanych =z istniejacymi sieciami

elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napigciem).

. Z uwagi na duzg dynamike powstawania nowych sieci w pasach drogowych,

Wykonawca zobowigzuje sie przed przystapieniem do robét zweryfikowac wystepujace
w otrzymanych do realizacji projektach istniejace sieci z ogdlnodostepnym todzkim
Internetowym Systemem Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezaco
o nowe obiekty.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie

umowy O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1320) os6b wykonujgcych prace w branzy drogowej
i elektrycznej.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku
wskazanego w ust, 1.
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3. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz
w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ziozy¢ pisemne
oswiadczenie
o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przediozycé:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

b) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu Zakltadu Ubezpieczeri Spotecznych,
potwierdzajace opfacanie przez wykonawce Iub podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spofteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw
o prace;

4. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do
zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie
odpowiednio.

5. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastapic takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

6. Wykonawca w ofercie zadeklarowat zatrudnienie ..................... osoby/oséb
bezrobotnych — nie zadeklarowat zatrudnienia osdb bezrobotnych. Wykonawca
w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas trwania
robot budowlanych osdob bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie
Pracy, ma obowiazek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia
o zatrudnieniu ww. pracownikéw na podstawie umowy o prace na czas trwania robot
budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat, skiadajgc do siedziby
Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne oswiadczenie, nie pézniej niz 10 dnia miesigca
rozpoczynajgcego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze przez dany kwartat, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujace po sobie miesigce,
z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy.
Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, imie i nazwisko
osoby/oséb bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajacy
ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/umow
o prace. Kserokopia umowy/uméw powinna zawieraé: imie i nazwisko zatrudnionego,
date zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika.

§ 11

1.1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé sig
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych
podmiotéw wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia powofywat sie na
zasoby podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien

=
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1b.

1c.

publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sig takim podmiotem jako Podwykonawcg

w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

(7= AL - ) PPN (Zakras) e S R

Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego

zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamoéwieni publicznych, co oznacza, ze Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,

niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sig w trakcie postgpowania

0 udzielenie zamowienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystapieniem

do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podaé

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg byé
wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze

przekazywaé¢ informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktéorym w pézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacjg ustug oraz robot budowlanych.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungc wskazanego

przez Zamawiajacego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia

odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany

Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegoélnosci nie

przestrzega przepisow prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajacemu projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponize;.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych

przedmiotem s3g roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy,
b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robdt, ktdre majg byé wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
d) przedkiadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwo$¢ powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodsg
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy |ub
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b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezenn w formie pisemnej do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wpykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte]
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemne] do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przedfozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy
o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci ninigjszej
umowy lub
- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw érednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli
kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcyg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnier oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robét, przedtozyé Zamawiajacemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktdrzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, poswiadczone za zgodno$é z oryginatem kopie faktur lub
rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcdéw o otrzymaniu cato$ci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, a w
przypadku Podwykonawcy, za pomoca ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, réwniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcg praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy.

8. W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly 2adne roszczenia,
a w szczegoblnosci roszczenie o zapfate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
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kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdinych
podwykonawcéw, a dokonana pfatnos¢ pomniejszy zobowiazania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajacy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajacy
zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych | kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

11.Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca, ktory
polega na sytuacji finansowe] lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazat sie do udostepnienia zasobow, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba Ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do =zgtoszenia w tym zakresie zastrzezenn Ilub sprzeciwu do
przedktadanych umoéow o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen |lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego =zalozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezenn |lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnoéci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§12

a) Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy
Zadania 1 Zamowienia na kwote ryczattowg brutto ..................... stownie:
.................... , w tym nalezny podatek VAT **.

b) W przypadku realizacji przedmiotu Umowy w zakresie prawa opcji, tj.: Zadania 2 i/lub
Zadania 3 Zamoéwienia Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy
na kwote ryczattows brutto ............... stownie: .............., w tym nalezny podatek VAT

c) taczne wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie
Zadania 1 a w przypadku skorzystania z prawa opcji w zakresie Zadania 2 i/lub Zadania
3 bedzie stanowito sume kwot wskazanych w ust. 1ai 1b.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposob:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi fakturg wystawiona
po odbiorze cafosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 i nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1 lit. a). Rozliczenie to obejmuje
rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych
w zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-20.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sie
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych
i odebranych robét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane
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3.

™~

10.

11.

przez obie strony protokoty odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
koficem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy do Zamawiajacego tzw.
.materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien by¢
podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czeéciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lit. a), a w przypadku skorzystania z
prawa opcji - 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. c), Wykonawca
zobowigzany bedzie dostarczy¢ dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia
(wymagalnego
i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji robét.
Rozliczenie korficowe nastapi fakturg korficowg po zakonczeniu catosci robét i ich
odbiorze koricowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodow zaplaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktére powinno zawieraé:
- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: wykonawce, podwykonawce, nr
faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, wartos¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).
- zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje
badz moze skutkowaé¢ powstaniem roszczern podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,
- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umows o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 4 do Umowy.
Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie mogg tacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.
Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.
Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi faktury na Miasto tédz ul. Piotrkowska 104, 90-926 toédz NIP;
7250028902, Odbiorcy faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, tédz, ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie zlozona do Centrum Ustug Wspdélnych, ul Piotrkowska 171/173,
todz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;:
https://efaktura.gov.pl,
Szczegdétowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz

Strona 19z 36



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty wykonawcze
do niej.

W przjypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekgji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastapi w terminie 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostalych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajacg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktore wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztukg budowlana, wiedza
i dodwiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie skladania oferty — musza by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarédwno w catosci jak i w czeéci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z ninigjszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
faktura VAT, zloZzy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastapi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnigje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
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w ww. wykazie nie jest traktowany jako opoznienie Zamawiajacego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opéznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

22.7Za przedmiot zamodwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,

6.

wynagrodzenie nie przystuguje.
§13

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajacemu zakonczenie robot | gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zlozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia
zawiadomienia na pismie oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koricowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajacego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoly
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciagu 5 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac

o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14

dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia;

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie § 14 ust. 1 lit. ¢,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 |lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Odbiér nastapi po przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce wyniku badania

kontrolnego zageszczen, ktére przeprowadzone zostanie przez Wydziat Badan

Laboratoryjnych Zarzadu Inwestycji Migjskich, ul. Mazowiecka 4, 92-215 t6dZ. Badanie

to musi dokumentowac¢ uzyskanie zatozonego wczesniej stopnia zageszczenia gruntu.

Po akceptacji przez Zamawiajgcego przedstawionego badania, podpisany zostanie

protokét odbioru robét.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robdt do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
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Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokofu odbioru koficowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatlem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje
o elementach przechodzgcych na majatek Miasta todzi i gestoréw sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbior ten
nastapi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacjg
powykonawczg w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
w ilosci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

o grubo&ci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone

w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,

koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na

wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

-jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-todz, dn. ...

§14

1. Wykonawca pfaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokoéciach:

a) za opdznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,15% wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 12 ust. 1 lit. a) za kazdy dzien kalendarzowy opéZnienia liczony
od terminu wykonania zamoéwienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, a
w przypadku skorzystania z prawa opcji — w wysokosci 0,15% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lit. ¢) za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania zamowienia okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,15% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 lit. a)za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, a
w przypadku skorzystania z prawa opcji - w wysokosci 0,15% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 12 ust. 1 lit. ¢),

c) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 lit. a), a w przypadku
skorzystania z prawa opcji - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 12 ust. 1 lit. ¢),

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12
ust. 1 lit. a) za kazdy kolejny dzier przerwy powyzej 3 dni, a w przypadku
skorzystania z prawa opcji - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. ¢) za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni

Strona 22z 36



e)

Q)

)

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a), a w przypadku
skorzystania z prawa opcji - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 lit. ),

za opdZnienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,25% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lit. a), za kazdy dziei kalendarzowy
opdznienia, a w przypadku skorzystania z prawa opcji - w wysokosci 0,25%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lit. ¢),

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a), umowy za kazdy dzien braku umowy
ubezpieczenia, braku ciagtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
w § 17 umowy Ilub nie przedlozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek
z dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym
paragrafie, a w przypadku skorzystania z prawa opcji - w przypadku nie
przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na nastepne
okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. ¢) umowy za kazdy dzied braku umowy
ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
w § 17 umowy Ilub nie przedlozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek
z dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym
paragrafie,

za opdzZnienie w przedtozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12
ust. 1 lit. a), za kazdy dzier) kalendarzowy opéznienia, a w przypadku skorzystania
z prawa opcji, w przypadku nie przedtozenia dowodu przediuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania zamowienia w trybie § 19 ust. 6
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lit. c) za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia,

za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a), za kazdy dziern kalendarzowy opézZnienia,
a w przypadku skorzystania z prawa opcji - Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. ¢) za
kazdy dzieri kalendarzowy opdZnienia,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,25% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a), za kazde naruszenie oddzielnie, a w przypadku
skorzystania z prawa opcji - Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,25%
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. ¢) za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,25% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a), za kazde naruszenie oddzielnie, a w przypadku
skorzystania z prawa opcji - w wysokosci 0,25% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. ¢) za kazde naruszenie oddzielnie,
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za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 0,25% kwoty wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 12 ust. 1 lit. a), za kazde naruszenie oddzielnie,
a w przypadku skorzystania prawa opcji - w wysokosci 0,25% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. c) za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 1000 zt za kazdorazowe
przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

za opbznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
prac projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust.
10 i § 3 ust. 1 lit. nn) lub w uwzglednieniu zastrzezen do niego — 0,15% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.1 lit. a), za kazdy
dziefi kalendarzowy opéznienia, a w przypadku skorzystania z prawa opcji —
w wysokoéci 0,15% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 12 ust.1 lit. ©).

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu, STWIORB, projektem  budowlanym
i wykonawczym — 2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie usunigcia
nieprawidiowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony
przypadek 2000 zt,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostgpnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego —
2000 zt za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzediozenie poéwiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 0,10% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a),
za kazde naruszenie oddzielnie, a w przypadku skorzystania z prawa opcji —
w wysokosci 0,10% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. c)
za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokoséci 0,10% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a),
za kazde naruszenie oddzielnie, a w przypadku skorzystania z prawa opgji —
w wysokoéci 0,10% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. c)
za kazde naruszenie oddzielnie,

za nie wykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych
z § 10 umowy, w szczegolnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokoséci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sig przez Wykonawce
z ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 10 umowy,

za opdznienie w przekazaniu kosztoryséw szczegdtowych/odkrycia cenowego,
o ktérym mowa w § 3 ust. 7, w tym réwniez za opoznienie w przekazaniu
kosztoryséw szczegbtowych/odkrycia cenowego uwzgledniajacych zastrzezenia
i uwagi zgtoszone przez Zamawiajacego - 0,25% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawey, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lit. a), za kazdy dzien kalendarzowy
op6znienia, a w przypadku skorzystania z prawa opcji — w wysokosci 0,25%
wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lit. ¢),
za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia.

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
skutkujgca opéznieniem w jego przejeciu — w wysokosci 0,30% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.1 lit. a), za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia, a w przypadku skorzystania z prawa opcji -
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w wysokoéci 0,30% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.1
lit. c) za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,10% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a), a
w przypadku skorzystania z prawa opcji — w wysokosci 0,10% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust, 1 lit. ¢)

X) Zza nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13
ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,10% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a), za kazdy dzien kalendarzowy opéZnienia,
a w przypadku skorzystania z prawa opcji — w wysokosci 0,10% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust.1 lit. ¢) za kazdy dzien
kalendarzowy opdZnienia.

y) za stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 3
ust. 1 pkt gq) - za kazdy stwierdzony przypadek 2000 zi.

Maksymalna tgczna wysokosé kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) —
d) i f) — y) nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 12 ust. 1 lit. a), a w przypadku skorzystania z prawa opcji — 30% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. c). Kary umowne, do ktérych naliczenia
na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu.

W sytuacji odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstapienia.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a),

z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a), a w przypadku skorzystania z prawa opcji —
20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. ¢).

Zamawiajgcy  zastrzega  sobie  mozliwosé  dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajacego, przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§15

Strony postanawiaja, Zze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot
umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesiecy
liczgce od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 13.
W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacjg
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgcg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastéw.

Okres gwarancji jakosci na stupy oswietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednoczeénie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.
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7. Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno byé stwierdzone
protokolarnie.

8. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odméwi usuniecia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawecy. W tym przypadku koszty usunigcia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§16

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomoéci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowag bez akceptagji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostalo zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

f) w przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wigkszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 a), a w przypadku skorzystania
z prawa opcji - na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 lit. ¢),

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania walorow
estetycznych i przyrodniczych.

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) —d) i f) —
y) osiagna 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 12 ust. 1 a), a
w przypadku skorzystania z prawa opcji = 30 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. ¢). Taki przypadek traktowany bedzie jako
odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy =zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1, lit. b) — h) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia pod rygorem niewaznosci takiego oéwiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegétowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzier odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzic wykaz tych materiatéw konstrukeji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umows, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgltosié Zamawiajgcemu odbioér robdt przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjng w iloci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG = |ub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzern wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw =zaplecza, urzadzeri zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§17

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie

udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $émierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia Ilub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 250 000 zi, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
3 000 zt oraz regularnie optaca¢ skitadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi

Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skladki Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw

wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastepne roczne okresy
ptatnoéci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania cigglosci ubezpieczenia w okresie
o jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogélne
Warunki Ubezpieczenia nie utracily aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze zlozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym
w zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.
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4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza ocbowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skiadek z tego tytulu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

1.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Prawo zamoéwien publicznych, a takze jezeli nastgpi:
1.1 a) zmiana obowigzujacych przepiséw - w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie

1.2.

1.3.

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow

prawa wplywa na prawa i obowiazki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki

podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,

zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19

umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien

Publicznych.

zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

Nastapi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

robét zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz innych robét nieujetych w zaméwieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

e ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robot
okreslone w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach
wskazanych w tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia tych robét stosuje sie
zasady okreslone w tirecie 2;

e w przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét nie wystepujacych
w zamowieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikéow
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez skiadnikéw
cenotworczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegblowe)
weryfikacji kalkulacji.

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robét na lepszag/nowoczesniejszg o
ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, polecaé Wykonawcy na pismie wykonanie projektéw rozwigzan zamiennych
w stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy
nie nalezy si¢ dodatkowe wynagrodzenie.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamoéwienia lub
jego termindéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji

przedmiotu umowy tj. warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
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b)

c)

d)

9)

h)

)

infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,
zawieszenie robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét zgodnie ze STWIORB oraz sztuka budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamaéwienia,
koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzar zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwoler.
zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub os6b
indywidualnych:
gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badZ osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedituzenia terminu realizacji inwestycji,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania btedow w dokumentacji projektowe;,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
gdy nastapi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnieri z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamdwienia
o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.
koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzarn zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robét budowlanych,
koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidlowego zakoriczenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,
jezeli umowa o zamoéwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajgcym z ogtoszenia o zamoéwieniu, strony przediuzag termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta,
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,
koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,
wystapienie robét zamiennych, robét dodatkowych, lub zaméwienia na dodatkowe
roboty budowlane;
przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
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budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowy);

e przediuzenie terminu nastapi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przediuzenie terminu;

e okolicznosci wskazane wyze] moga stanowié podstawe zmiany terminu
wykonania zaméwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

Koniecznos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi zostaé

udokumentowana poprzez zatgczenie zdjeé, rysunkéw, raportow, szkicéw, badan

laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona

wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od

daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed korficem

terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przediuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie s3a istotne w rozumieniu

art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowiert umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ........ccccoee zt, w
nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych:

a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty W WysokoSci .........occooiiiiiniiiiiinns zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

D) W e ktérej oryginat zostat ziozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach;

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koricowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sig przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpéZniej na 3 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pbzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy z

dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy,

W przypadku przediuzajacego sie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakoriczenia przedmiotu zamowienia i dostarczyé
jego dowdd najpdzniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie

wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegdlnodci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§ 20

Strony zgodnie oswiadczajg, Ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej,
przez ktéra, w szczegdlnosci, rozumiane sa: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktorych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty
uniknaé badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

Strona, ktéra dozna utrudnierh w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest

zobowigzana do niezwtocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie

winno zawiera¢ co najmniej. wskazanie zdarzenia (bedacego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wptywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatan zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu
stanu sity wyzszej strona, ktéra doznata utrudniers w wykonaniu Umowy, zawiadomi druga
strone o: dacie zakoriczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wplywie sity wyzszej na
realizacjie Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzsze;.

Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowaé wykonywanie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej
srodkéw majacych na celu zminimalizowania negatywnego wptywu sity wyzsze] na
wykonanie przedmiotu Umowy.

. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia

w wykonywaniu Umowy nastgpito opdznienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opdznienia w realizagji
Umowy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang czes¢ Umowy
i zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone wcze$niej prace, na
zasadach okreslonych w § 18 ust. 1 pkt. 1.2,
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§21

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 22

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nia beda
rozstrzygane przez sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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* zgodnie z oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:
Inwestor :

llllll R E R EE R R EEEEEEE SRR AR R R RS E R TR RS R AT IR TR R E AR

Termin realizacji:

Zakres utrudnien w ruchu pieszym oraz kotowym:

lllllllllllllllll S EF AR AR AR F RN U SN W N R R EE RS FER SRR AR R R R AR E e

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 26ty z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

| supzer
JZ OBYWATELSK|

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

lﬁ DZIEKUJEMY ZA TWOJ GLOS

Dowiedz sig wigcej: www.lodzpl/budzet_obywatelski
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Zatgcznik nr 3

DoWEZY: UENOWE 0 .oumviumimimesmns aeisrmasaessem 2 ANIR asin crvainaminsvans

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu  firmy: .. z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcy”’, a firma
........................... z siedzibg W ..., ZWanNej  dalej
Mykonaweg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr

W ramach realizacji zadania pn.

..........................................

................................................................................................................................

Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawea | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartodé Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wystawienia | platnoei | brutto/nette | umowy | zaplacono
(zh) brutto / nie
(zh) zaplacono
1
2
3
4
3

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, Ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz

Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............ zt.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem®*,

* niepotrzebne skreslié
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Zatgcznik nr 4

Botyczy: UMmOWE Afiacs aoumesaimasssem e s Z Aria <o s

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac ~w  imieniu  firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg’, a firma
.................... cienee Z siedzibga W oL, ZWanNej  dalej
Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaptacone w wysokosci

........................... zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem
faktur
Lp. | Wykonawea | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosc Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wystawienia | platnodei umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

whil Bl o] b —

2. W zwiagzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowac powstaniem roszczen firmy .........coooeviiiiieiii i,
jako Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy .......ooooviiiiiiiiiiiiii i, 0
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcdéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skreslic
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