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L_/ : Projekt ,OdNowa Parku Helendw”

tédzkiego no lota 2014-2020.

Akt Umowy - ,,wzor”

Umowa zawartaw dniu ......................... roku w Lodzi, zwana dalej ,Umowg",
pomiedzy:

Miastem L6dz — Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Lodzi
przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez

zwanym dalej ,Wykonawcg”

tgcznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na zamoéwienie pn.: ,Projekt ,OdNowa Parku
Helenéw” Rewitalizacja Parku Helenéw polegajaca na zmianie sposobu
zagospodarowania terenu, budowie malej architektury, a takze przebudowie,
rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci budynku usiugowego
wraz z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi wraz z budowa niezbednej
infrastruktury technicznej oraz wykonaniem rozbidrek w systemie , zaprojektuj
i wybuduj” (nr: WND — RPLD.06.02.02-10-0001/18) — Umowa o dofinansowanie
Projektu Nr UDA-RPLD.06.02.02-10-0001/19-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lédzkiego na lata 2014-2020 z dnia 9 sierpnia 2017
roku i ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w
rozumieniu Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.),
Strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy
nie nastapity zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynetyby na waznos¢ uzgodnien
w niej zawartych.

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (SIWZ).
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tddzkiego na late 2014-2020.

. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujace znaczenie:

,Dni robocze" — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z pé2zn. zm.).

»Dobra Praktyka Budowlana” - calos¢ wymogéw prawnych i zawodowych
odnoszacych sie do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw zgodnie
z postanowieniami Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami
Technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie oraz Polskimi
Normami.

sDokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku
realizacji prac obejmujgca w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki
i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen,
instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcow
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koricowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Prakityka Budowlans.

sDokumentacja Projektowa"” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,
wraz z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje wykonang w trakcie
realizacji Umowy niezbedng do wykonania przedmiotu Umowy.

»sDokumentacja Zamawiajacego” — wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajacego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

,Dostawa” — dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, akcesoridow,
Sprzetu i Urzgdzen dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich
montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania
stosownych badan.

»Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

sFormularz cenowy” - czes¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca wartosc
poszczegdlnych Ustug, Dostaw i Robét bedacy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcej Zatgcznik nr 3 do ninigjsze] Umowy.

,Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegdtowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale
na projektowanie, roboty budowlane, dostawy (montaz i szkolenia) w odniesieniu
do zaawansowania wykonywanych czynnosci.
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Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowa z Wykonawca.

»Inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu
wykonywania czynnosci opisanych w § 12 niniejszej Umowy.

»inZynier Kontraktu”/,Inzynier” — osoba peinigca obowiazki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

»Inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przedsiewzigcie obejmujace: wykonanie
niezbednej dokumentacji projektowej, w tym Projektu/éw Budowlanego/ych oraz
Projektu/dw Wykonawczego/ych oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych,
uzgodniern i opinii niezbednych do realizacji Inwestycji prowadzone] dla czesci
zamoéwienia publicznego pn.: ,Projekt ,,OdNowa Parku Helenéw” Rewitalizacja
Parku Helenow polegajgca na zmianie sposobu zagospodarowania terenu,
budowie matej architektury, a takze przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu
uzytkowania czesci budynku ustugowego wraz z towarzyszacymi urzadzeniami
budowlanymi wraz 2z budowa niezbednej infrastruktury technicznej
oraz wykonaniem rozbidrek w systemie ,, zaprojektuj i wybuduj” oraz realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z wykonanym Projektem Budowlanym i Wykonaweczym,
uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi z uwzglednieniem ustalenn zawartych
w dokumentacji oraz dostawe wyposazenia, rzeczy, Urzadzen i Sprzetu, obejmujgcg
ich montaz, instalacje i petne uruchomienie.

»Kierownik Budowy” - przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktdrego
podstawowe obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Materialy” — materialy niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spelniajgce
warunki okreslone w niniejszej Umowie.

,»Odbiér Koricowy Inwestycji” — czynnos¢, moca ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Inwestycji bez wad istotnych oraz uzyskanie wszelkich niezbednych
ostatecznych pozwoleni zezwolen, w szczegdlnosci pozwolern na uzytkowanie oraz
usuniecie Wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koricowego Robét, z tym
zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie
Wady i usterki jakie ujawnia sie w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.

»Odbiér Konicowy Robét” — czynnosé, moca ktérej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych
pozwolen i zezwolen, w szczegodlnosci pozwoleri na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem
ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wszystkie Wady i usterki
jakie ujawnig sie w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynnosé, moca ktorej

potwierdza sie usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz
uptyw Okresu Rekojmi/Gwarancji.
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sOprogramowanie” - programy komputerowe na dowolnym nosniku wraz
z dokumentacjg zwigzang z tymi programami, potrzebne dla obstugi sprzetu, urzadzen
i systemoéw, bedgce zaréwno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym.
Interfejsy uzytkownika Oprogramowania muszag by¢ w jezyku polskim.

»Prace Projektowe” — calos¢ spoczywajacych na Wykonawcy obowigzkéw zwigzanych
z opracowaniem i wykonaniem kompletnej Dokumentacji Projektowej obejmujacych
w szczegolnosci wykonanie Projektéow Budowlanych, Projektéw Wykonawczych
koniecznych zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa do wykonania Inwestycji
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z dokonaniem Zgloszenia robot
budowlanych od ktdérego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wnidst
sprzeciwu lub uzyskaniem ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile
bedzie/bedg wymagane).

+Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg
Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

»sPodwykonawcy” - podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do
realizacji Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak
za wiasne dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12
wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) wraz z poprawkami.

.Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana/e na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020
r. poz. 1333 z pézn. zm.) zezwalajgcal/e na rozpoczecie i realizacje Robdt zwigzanych
z realizacjg Inwestycji.

»Projekt Budowlany” - dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgéd i pozwoleri, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (ij. Dz.
U. z 2018 poz. 1935 z pozn. zm.).

+Projekt Wykonawczy” - wykonana przez Wykonawce zgodnie z Projektem
Budowlanym i postanowieniami niniejszej Umowy dokumentacja projektowa wymagana
przepisami prawa, opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajaca szczegdtowe rysunki, szkice | dane niezbedne
i wystarczajgce do wykonania robét budowlanych i zainstalowania urzadzen,
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
. uzytkowego (fj. Dz. U. 2 2013 r. poz. 1129).

»Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Robaét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru
Koricowego Robdt, obejmujacy liste Wad majacych charakter istotny ( tj. wad tego
rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie
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z przeznaczeniem choéby w czesci) stwierdzonych przez Zamawiajacego podczas
Odbioru Koncowego Robot ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu
Odbioru Koncowego .

”Protokét Usterek | Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste Wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego podczas Odbioru Koricowego
Robét, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Robét. Protokét Usterek i Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego
Robét.

»Protokét Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy usunigcie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas
Odbioru Koricowego Robét w Protokole Usterek i Wad. Protokét Usunigeia Usterek i
Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

,Protokot Odbioru Koricowego Robot” - podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koricowego Robét.

»Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Inwestycji.

»Protokét Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajacy usuniecie wszelkich usterek | Wad objetych Rekojmig/
Gwarancja, ktére ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwarancji.

»Protokét Przegladu Po Uplywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/
Gwarangji.

»Protokét czesciowy" - podpisany przez Wykonawce | zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajgcy zakres i wartosc
wykonanej dokumentacji, Robdét, Dostaw Ilub Uslug oraz ich zgodnosé
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(ti. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce
zastosowanie w zakresie realizowanej Inwestycji.

,Rada Techniczna” - zespdl powolany do zarzadzania Inwestycja, ktéry tworza
czlonkowie Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem glosu,
eksperci bez prawa glosu oraz zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz
inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez
Wykonawce w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
wraz z Dostawg, Ustugami z wytgczeniem Prac Projektowych.

»1ermin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
QOdbioru Koncowego Inwestycji.
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~Umowa" — niniejsza umowa na realizacje Inwestycji.

»Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, w tym zewnetrzne, urzadzenia,
sprzet, obiekty matej architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiaty
i rzeczy niezbedne lub wymagane do witasciwego wykonania Robét/Dostaw/Ustug oraz
ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidiowej
realizacji Inwestycji.

»Ustuga” — wszystkie pozostate czynno$ci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”,
jakie Wykonawca powinien wykonaé w celu realizacji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegdlnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykonania catosci Prac Projektowych, obejmujacych miedzy
innymi wykonanie kompleksowego Projektu/6w Budowlanego/ych oraz Projektu/ow
Wykonawczego/ych, obejmujgcych m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w programie funkcjonalno-uzytkowym, projektéw branzowych
wewnetrznie skoordynowanych wszystkich branz wraz z kosztorysem, przedmiarami,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i uzyskanie ich
akceptacji; montaz wyposaZenia i rzeczy nieobjety Dostawg lub Robotami oraz
przeprowadzenie niezbednych szkole zgodnie z opisem wskazanym w programie
funkcjonalno — uzytkowym oraz SIWZ.

~Wada” — Wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwo$é przedmiotu
zamoéwienia, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego
konserwacje lub obnizajaca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw. Wada jest nie
tylko wiasciwosc, lecz takze stwierdzony brak wiasciwosci przedmiotu zaméwienia.
W odniesieniu do instalacji i urzadzen wadg jest takze niemozno$é uzyskania
wymaganych parametrow (ilosci badZz jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania,
nadmierna energo-materiato-czy pracochtonnosé, nadmierna ilosé lub szkodliwosé
odpadéw, szkodliwy wptyw na srodowisko. Brak lub wadliwo$¢ dokumentacji, ktorg na
mocy umowy wykonawca winien przekaza¢ zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkow
powykonawczych, instrukcji konserwacji i obstugi, a takze nieprzekazanie
oprogramowania badZ kodéw sterujacych potrzebnych do samodzielnego uzytkowania
zainstalowanych urzgdzen bez odpfatnego udziatu dostawcy stanowi samoistng wade
niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak, jest materialnie
wykonany poprawnie czy nie.

Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019
poz. 1065 z péZn. zm.) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu
i odbiorach robét budowlanych i instalacyjnych.

»~Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

»Wyréb Budowlany” — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wlasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych.
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w2gtoszenie robot budowlanych” — zgtoszenie/a, o ktérym/ych mowa w art. 30 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)
zezwalajgce na rozpoczecie i realizacje Robét zwigzanych z realizacjg Inwestygji.

§2.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji wraz
z Dostaws, Sprzetem i Ustugami za kwote Wynagrodzenia okreslong w § 32 Umowy
Zzgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia.

2. W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcey nalezato bedzie:

a) wykonanie Projekiu/Projektéw Budowlanego/Budowlanych i Wykonawczego/
Wykonawczych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i odstepstwami
przy uwzglednieniu stanu faktycznego i prawnego obowigzujgcego w dacie realizacji
przedmiotu Umowy oraz Dokumentacji Powykonawczej,

b) wykonanie przedmiaréw oraz kosztorysu/éw sporzadzonych metodag szczegdélowsg
na podstawie czynnikdw cenotworczych przyjetych do sporzgdzenia oferty
dla wszystkich branz | przekazanie go Zamawiajgcemu wraz z Projektem
Wykonawczym. Dokument bedzie miat charakter pomocniczy,

c) uzyskanie na etapie przygotowania Projektu Budowlanego akceptacji
Zamawiajgcego,

d) wykonanie rozbiérek obiektéw budowlanych,

e) wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich,

f) wykonanie Robét Budowlanych niezbednych do przebudowy i adaptacji do nowych
funkgji na podstawie PFU budynkéw w ramach Projektu ,OdNowa Parku Helenow”

g) pelnienie nadzoru autorskiego,

h) zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz z niezbgdnymi elementami
infrastruktury technicznej zgodnie z PFU,

i) przebudowa oraz budowa instalacji (w szczegdlnosci elektrycznej, staboprgdowej,
sanitarnej i gazowej) niezbednych do funkcjonowania przedmiotu Umowy, zgodnie
Z jego przeznaczeniem,

j) uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych okreslonych we
wiasciwych przepisach, chyba ze stanowig one czesé Dokumentacji Zamawiajgcego
o ile bedzie wymagane. W przypadku nieuzyskania odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych Wykonawca ma obowigzek wykonaé Prace Projektowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Warunkami Technicznymi i Budowlanymi
w ramach Wynagrodzenia okreslonegow § 32 ust. 1lit. ai b,

k) zapewnienie koordynacji migdzy wszystkimi branzami zaréwno na etapie
projektowania, jak i wykonawstwa,

I) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzgdzen wraz
z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

m) montaz wyposazenia i rzeczy,

n) udzielenie odpfatnej i niewylgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczongj
do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci
dostarczonego w ramach przedmiotu zamoéwienia Oprogramowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi,
dostarczonych wraz z Oprogramowaniem,

o) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnienn oraz opinii
wymaganych przez prawo przy uwzglednieniu stanu faktycznego i prawnego
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obowigzujacego w dacie realizacji przedmiotu Umowy a niezbednych do peinego
wykonania Umowy i poniesienie kosztéw ich uzyskania,

p) sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy
i uzyskanie ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych
pozwolenn wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania przedmiotu
Umowy i jego uzytkowania,

q) aranzacja zieleni poprzez wykonanie nasadzen oraz zapewnienie 60 miesiecznego
okresu pielegnacji materiatu roslinnego, wykonanie chodnikéw, taraséw, pochyini,
wjazdu na teren dla aut dostawczych iinnych powierzchni utwardzonych. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania projektu nasadzerl zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego dotyczacymi lokalizacji projektowanych drzew i krzewow; ewentualne
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinke lezy po stronie Wykonawcy; ponadto
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia materialu nasadzeniowego na zywo (nie
na podstawie zdjgc); wybor materiatu nasadzeniowego musi sie odbyé przy udziale
Zamawiajgcego w szkolce, przy czym koszty dojazdu do szkotki pokrywa
Wykonaweca,

r) ochrona zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, w szczegolnosci poprzez:

- ochrone bryt korzeniowych drzew iflub krzewéw poprzez zastosowanie prac
recznych wokét nich,

- zabezpieczenie drzew i/lub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem,

- nieskiadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew,

- nieuszkadzanie drzew i/lub krzewdw ( korzeni, pni, konaréw i gatezi),

- niedokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewdw
bez posiadania stosownych zezwolen,

- stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

s) opracowanie na  podstawie  zaakceptowanego  projektu  budowlanego
fotorealistycznych  wizualizacji 3D, przedstawiajgcych  obszar  objety
przedmiotem Umowy w minimum 6 ujeciach, w tym minimum 2 z lotu ptaka oraz
minimum 4 z poziomu cztowieka. Wizualizacje powinny zawieraé wiernie odtworzone
tekstury detali architektonicznych elementy zagospodarowania terenu (w granicach
szczegoblowego zakresu opracowania), w szczegolnosci przedstawiac:

odwzorowanie istniejgcych obiektéw budowlanych,

nawierzchnie przestrzeni publicznych i drog

elementy infrastruktury drogowej (krawezniki, o$wietlenie),

formy zieleni (drzewa, krzewy, zielen niska),

obiekty matej architektury i meble miejskie,

inne uzyte rozwiazania projektowe.

Fotoraahstyczne wizualizacje nalezy opracowac w rozdzielczosci 300 dpi i wielkosci
formatu AO, pliki zapisane w formacie TIFF lub PDF.

t) Wykonawca przekaze dane Zrédlowe, wykorzystane do  opracowania
fotorealistycznych wizualizacji 3D w wersji edytowalnej w formacie plikéw FBX lub
OBJ lub innymi wskazanymi ponizej plikow .nwd, .nwf, .nwc, .max, .rtv, .skp (do wersji
2016), .3dm, .blend, ktory umozliwi ich przegladanie i edytowanie.

W szczegélnosci bedzie zawierac:

- Catg scene wykorzystang do opracowania wizualizacji, wraz z bibliotekg uzytych
modeli, materiatdw, nawierzchni i tekstur. W przypadku uzytych bibliotek modeli,
materiatow, nawierzchni i tekstur zewnetrznych, dla ktérych nie jest mozliwe
udzielenie sublicencji, nalezy je w przekazywanym modelu zastgpi¢ uproszczonymi
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modelami i teksturami o podobnym charakterze oraz dotgczyc liste zawierajaca spis
uzytych elementéw pozyskanych z zewnetrznych zrédet wraz ze wskazaniem Zrédta,
z ktérego mozna pozyskaé do nich licencje.

- Plik przestanego modelu nie moze zawieraé: Vray Proxy, Corona Proxy,
jakichkolwiek Plugins Data oraz materiatéw wytworzonych w silnikach zewnetrznych
np. V-Ray, Corona, itp.

Jezeli model byt przygotowywany we witasciwej geolokalizacji, eksportowany plik
powinien zostaé zapisany w uktadzie wspéirzednych xyz: PUWG 2000 strefa 6 (18°%)
i wysokosciowym uktadzie odniesienia Kronsztad 86. Jezeli nie posiada georeferencji
warunek nie musi zostaé spetniony.

Przed przekazaniem modelu Zamawiajgcemu, nalezy przedtozy¢ pliki do Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej w todzi, celem sprawdzenia poprawnosci.

u) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i informacji niezbednych
do rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg srodkéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych érodkéw w formie odrgbnego zestawienia,

v) zapewnienie Zamawiajacemu wglgdu do dokumentéw, w tym wgladu do dokumentow
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowang Inwestycjg, w zwigzku
z wspoffinansowaniem Inwestycji przez Unie Europejska,

w) przestrzeganie przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,
str. 1),

x) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania,

3. Prace bedg wykonywane w budynku/budynkach posesji przy ul. Péinocnej 36/36A oraz
na obszarze obejmujgcym dziatki nr 172, 173/2, 173/5, 174, 176/1, 1771, 178, 179/5,
179[AP1)/8, 179/9, 180/3, 179/11, 182, czes¢ dziatki 183/3, obreb B-48,
tédz — Baluty. Teren Parku jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/300
z dnia 06.12.1984 r. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2067 ze zm.).

4. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ).

5. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkow wytwoércy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

6. Szczegolowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg
oprocz niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czesc, w tym
w szczegolnosci:

a) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi
zmianami (Zatgcznik nr 1),

b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (Zatacznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatgcznik nr 3).

7. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 6, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowa realizacje Inwestycji.
W szczegdlnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci
w tresci Umowy oraz dokumentow nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem
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Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakoéci
i funkcjonalnosci obiektow stanowigcych przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu
Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mys$l
art. 65 kodeksu cywilnego, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci
w tresci Umowy lub dokumentdw okreslonych w ust. 6 przyjmowac sie bedzie znaczenie
i tre&¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowigzku, pomija¢ sie bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.

8. W zwigzku z uzyskaniem przez Zamawiajgcego dofinansowania Inwestycji ze srodkow
UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata
2014-2020, dziatania nr VI.2, poddziatania nr VI.2.2 — Rozwdj gospodarki turystycznej —
Miasto £odz, Wykonawca zobowigzany jest oznacza¢ dokumenty dotyczace realizacji
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.

§3.
Terminy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

1. Termin Zakorficzenia Realizacji Inwestycji Strony do dnia 31.01.2023 r.,
z tym ze Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentaciji
Projektowej niezbednej do Zgloszenia robdt budowlanych oraz dokonania takiego
zgtoszenia, Projektu/ow Budowlanego/ych wraz 2z ostateczng/ymi decyzjg/ami
o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie/bedg wymagane) oraz do przekazania Projektu/éw
Wykonawczego/ych w terminie 6 miesigcy (stownie: szesciu miesigcy) od dnia
zawarcia Umowy.

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ziozong ofertg oraz z dolozeniem starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin oraz dalej wskazane
terminy szczegdlowe s3 obiektywnie | prawidlowo okreslone i sg wystarczajgce dla
wykonania i zakonczenia wszystkich Robét, Ustug i Dostaw stanowigcych przedmiot
Umowy.

3. Niezaleznie od Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniaja,
ze szczegolowe terminy realizacji konkretnych czynnosci to jest m.in.
opracowanie Projektu/-6w Budowlanego/-ych i Wykonawczego/ych nastapi zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym z uwzglednieniem terminu 6 miesiecy,
o ktérym mowa w ust. 1.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy winien
okresla¢ szczegdtowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegolnych czynnosci w ujeciu
miesiecznym oraz okreslac¢ wartos¢ Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu —
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, musi byé zgodny z ofertg Wykonawcy.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi rowniez zawiera¢ podziat na kolejne etapy
projektowania, Roboty Budowlane, Dostawy (w tym montaz i szkolenia). W zakresie
Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia podziatu Prac
Projektowych na poszczegdlne etapy: etap 1: opracowanie wstgpnych rozwigzan
projektowych na podstawie PFU, etap 2: opracowanie docelowego Projektu
Budowlanego wraz z projektami branzowymi oraz etap 3: Projekt Wykonawczy.
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Zamawiajgcy przekaze wzér Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy
rowniez podziat ze wzgledu na kwalifikowalnos¢ wydatkéw oraz poszczegélne
komponenty pomocy publicznej.

. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo zglosi¢ w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego
Zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniaé¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust.

5, i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wterminie do 5 dni roboczych od dnia =zgloszenia zastrzezen 1 uwag przez
Zamawiajgcego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamoéwienia
oraz stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 4 do Umowy.

. Przed rozpoczeciem realizacji Robot, najpdzniej w dniu przekazania Placu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia do akceptacji Zamawiajgcego
zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w razie potrzeby
okreslajgcego uszczegdtowienie poszczegdlnych elementéw Robét Budowlanych
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w ftrybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowacé o aktualizacje przedstawionych

w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminéw realizacji poszczegoélnych Robot,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co
powinno by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry wuprawniony jest do zglaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

. W przypadku, gdy zlozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespdjny

z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5i 6.

10.Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 9 nie stanowi zmiany Umowy i nie

wymaga sporzadzania aneksu do Umowy, ponadio nie moze stanowié¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

11.Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowaé Zamawiajacego o postepie

prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposoéb okreslony w ust. 20
oraz w § 33 ust. 2. Strony ustalajg przy tym, ze na etapie prac zwigzanych
z opracowywaniem Dokumentacji Projektowej Wykonawca winien na biezgco
informowaé Zamawiajgcego o podejmowanych rozstrzygnieciach projektowych
i zasiega¢ jego wstepnych opinii juz na etapie przygotowywania i analizowania
szczegOtowych rozwigzarn projektowych. Opisany powyzej obowigzek biezacych
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konsultacji w trakcie Prac Projektowych nie uchybia w Zaden sposéb zobowigzaniom
Wykonawcy do uzyskania uzgodnien Zamawiajgcego dla tresci Dokumentacji
Projektowej, o czym mowa w dalszej czesci Umowy.

12.W celu prawidtowego wspéldziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy
rozwigzania projektowe na poszczegolnych etapach projektowania oraz postgp prac
budowalnych na etapie wykonania Robdét Budowalnych beds podlegaé ocenie przez
Rade Techniczng przy Zamawiajgcym.

13.Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania Umowy.
Whiosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien byé zfozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dolgczony materiat
pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmnigj jeden
komplet dokumentacji papierowej, ktory umozliwi cztonkom Rady Technicznej i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.

14.Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo byé obecni wszyscy projektanci
branzowi oraz Dyrektor Projektu. Na kolejnych Radach  Technicznych
zawsze/obowigzkowo obecni powinni by¢ projektanci poszczegdlnych branz, ktérych
temat Rady Technicznej dotyczy.

15. Na etapie Prac Projektowych Rady Techniczne odbywaé sie bedsg cyklicznie co
najmniej 2 razy w miesigcu. Materialy wraz z agendg muszg zosta¢ przekazane w formie
elektronicznej do Zamawiajacego na 3 dni robocze przed Radg Techniczna.

16.Na etapie realizacji Robot Budowlanych Rady Techniczne beds sie odbywac co najmnigj
raz na dwa tygodnie. Materiaty wraz z agenda muszg zostaé przekazane w formie
elektronicznej do Zamawiajgcego na 3 dni robocze przed Radg Techniczna.

17.Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztow dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady
Technicznej na etapie Prac Projektowych zapewnia Wykonawca, a Zamawiajacy
udostepnia pomieszczenie na posiedzenie Rady Technicznej.

18.Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia | podjecie konstruktywnych ustalen. Protokét
z przebiegu posiedzenia sporzadza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczacego Rady.

19.Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego s wigzace.

20.Wykonawca ma obowigzek skiladania comiesiecznych raportéw z postepu Prac
Projektowych w terminie do 10 dnia nastepnego miesigca.

21.Rady Techniczne na etapie Prac Projektowych oraz na etapie realizacji Robot
organizowane sg przez Zamawiajgcego lub podmioty przez niego upowaznione, w tym
w szczegolnosci Inzyniera Kontraktu.

Il. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§4.
Wykonanie i odbiér Dokumentacji Projektowej

1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego 1| wszystkimi wymaganiami
przewidzianymi w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integralng czesé, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie
Zz normami technicznymi obowigzujacymi dla przedmiotu Umowy i rysunkami
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normatywnymi oraz oswiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania
Dokumentacji Projektowej w ramach Umowy. Dokumentacja Projektowa ma by¢ tak
wykonana, aby umozliwiata realizacje przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach
realizacji Prac Projektowych w zakresie objetym Inwestycjg zobowigzany jest do
uwzglednienia istniejacych historycznych elementéw znajdujacych sie w budynkach
zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inzynier
Kontraktu majg prawo do:

a) opiniowania rozwigzan wskazanych w trakcie Prac Projektowych przez Wykonawce;

b) monitorowania i kontroli postepu Prac Projektowych poprzez sprawdzenie ich
rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci z obowigzujgcym Harmonogramem
Rzeczowo - Finansowym Wykonawcy;

c) weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego we wszystkich branzach
i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
pod katem ich wzajemnej zgodnosci a takze zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, SIWZ, Umows;

d) zatwierdzanie Projektu Budowlanego, wraz z o$wiadczeniem, Zze dokumentacja
zostata zweryfikowana i nie posiada Wad moggcych wplynaé na uzyskanie
Pozwolenia na Budowe, oraz na poprawnosé¢ realizacji Robot zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym Wykonawcy;,

e) koordynacja dziatann dotyczgcych uzyskania decyzji zezwalajgcych na realizacjg
przedmiotu Umowy, opinii, uzgodnien lub ztozenia zgtoszen.

3. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiazuje sie wykonaé Dokumentacje

Projektowg zawierajgca elementy opisane w opisie przedmiotu zamoéwienia, w tym
w szczegolnosci ponizsze elementy:
a) Projekt Budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (fj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.) w zakresie
uwzgledniajacym specyfike Robot Budowlanych, a w nim:
« projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang naniesione
w sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wlasnosci nieruchomosci,
numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci,
= projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegéinych branz,
b) Projektly Wykonawczy/e,
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
d) zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczegdlnych obiektow i branz,
e) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,
f) odpowiednig czes¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepisdw i organéw administracyjnych, w ktorych gestii lezy ta
problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,
g) operat wodnoprawny i zgode wodnoprawng dla Inwestycji — o ile bedzie wymagana
przez wtasciwy organ administracyjny,
h) uzgodnienia branzowe, ktére winny zosta¢ dotaczone do projektéw poszczegéinych
branz,
i) operat terenowo — prawny zawierajgcy:

- aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ date opracowania z

tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastepuje odbiér dokumentacji),
- aktualng mape z ewidencji gruntdbw z naniesiong lokalizacia obiektéw
budowlanych wraz z pasem robét oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej
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budoweg (muszg nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku,
w ktérym nastepuje odbiér dokumentag;ji),
) projekt tymczasowej organizacji ruchu (,TOR"), o ile bedzie zachodzita taka
koniecznoseé,
k) projekt obstugi komunikacyjnej budowy i organizacji Placu Budowy,
[) w przypadku wystgepowania na obszarze Inwestycji terenéw zielonych:
inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejaca zielenig, wykonang na
planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu na wyciecie
drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 55 ze zm.),
m) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania,
Zgtoszenie robot budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe,
inne zatgczniki warunkujace przystgpienie do Robét Budowlanych,
n) przedmiar/y robot i kosztorys/y sporzagdzone na podstawie czynnikéw cenotwérczych
przyjetych do sporzadzenia oferty dla wszystkich branz przekazany/e Zamawiajgcemu
na etapie Projektu Wykonawczego. Przygotowane dokumenty beda miaty charakter
pomocniczy.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem

niniejszego zamaowienia, w formie: '
a) papierowsj:
- Projekt Budowlany — 5 kpl.
- Projekt/y Wykonawczy/e — 3 kpl.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 kpl.
- zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczegolnych obiektéw i branz — 2 kpl.
- zbiorcze zestawienie kosztow — 2 kpl.
- przedmiar/y Robét i kosztorys/y sporzadzone na podstawie czynnikéw cenotwérczych
przyjetych do sporzgdzenia oferty dla wszystkich branz — 2 kpl.
- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu = 5 kpl.
Oryginaty uzgodnieri powinny by¢ dolgczone do poszczegdlnych opracowan branzowych
w komplecie nr 1, w pozostatych kopie wszystkich uzgodnien.
b) cyfrowej z nagranymi opracowaniami:
piyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (facznie z mapa ewidencji
gruntéw, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),
w wersji edytowalne;j:
- plyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowa w formie cyfrowej — 2 kpl.
w wersji nieedytowalnej:
- ptyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg — 2 kpl.

5. Kompletne opracowanie powinno byé umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi byé umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogéw i plikow
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé
w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny byé
w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazaé
w formie elektronicznej Zamawiajacemu.

6. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych
i zdjg¢ powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna
nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
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i powielania danych. Materialy skanowane wchodzgce w skiad dokumentacji powinny
charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi parametrami:
1) Rysunki techniczne kolorowe:
a) rozdzielczos¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) minimalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie,
2) Rysunki techniczne czarno-biate:
a) rozdzielczos¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) 8 bitowa skala szarosci dla swiattokopii lub 1. bitowy kolor dla wydrukéw
z biatym ttem,
3) Dokumenty:
a) rozdzielczosé: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) 8 bitowa skala szarosci.

7. Przygotowanie i zlozenie kompletnych wnioskéw o uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na prowadzenie robét budowlanych przy
zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowe umozliwiajgcych realizacje prac) lub zgtoszen
nalezy do Wykonawcy. Przed zlozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem Wykonawca
przedktada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni roboczych. Zamawiajacy zobowigzuje sie
niezwlocznie dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.

8. W przypadku wystepowania na obszarze Inwestycji terendw zielonych wykonanie
projektu zagospodarowania terenu poprzedzone musi by¢é przeprowadzeniem
inwentaryzacji zieleni w terenie przy udziale Zamawiajgcego oraz przedstawicieli
jednostki budzetowej Miasta todzi - Zarzadu Zieleni Migjskiej.

9. Zamawiajgcy przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej =z podziatem
na poszczegolne etapy obejmujgce:

a) etap 1. opracowanie docelowego Projektu Budowlanego wraz z projektami
branzowymi,
b) etap 2: Projekt Wykonawczy;

10. Kazdy etap opracowania Dokumentacji Projektowej wymaga akceptacji/zatwierdzenia
Zamawiajgcego w formie pisemnego protokofu odbioru opracowan objetych danym
etapem wskazanych w ust. 9. Kazdy kolejny etap moze zosta¢ przediozony
do akceptacji/zatwierdzenia Zamawiajagcemu w formie pisemnego protokotu odbioru
po akceptacji/zatwierdzeniu etapu poprzedniego.

11. Zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego
lub podmioty przez niego upowaznionych, w tym w szczegoélnosci Inzyniera Kontraktu:
Strony ustalajg nastepujgce zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowsj
opracowanej w ramach poszczegélnych etapéw wskazanych w ust. 9:

a) do odbioru mogg zostaé przedstawione wytacznie opracowania wykonane w ramach
danego etapu, kompletne, zawierajgce peiny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie
z PFU wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami oraz zweryfikowane przez
Inzyniera Kontraktu, z tym Zze w zakresie Projekiu Budowlanego wymagane jest jego
zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu w terminie 7 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce Projektu Budowlanego do Inzyniera Kontrakiu. W przypadku nie
spelnienia wymagarn opisanych powyzej Zamawiajacy ma prawo odmowic
przystgpienia do odbioru opracowan wykonanych w ramach danego etapu;

b) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu o ktérym mowa w ust. 9, wraz
z wykazem opracowan | szczegélowym spisem zawartosci oraz pisemnym
oswiadczeniem Wpykonawcy, iz Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach
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danego etapu jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,

c) przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie wewnetrznie skoordynowana

technicznie i miedzybranzowo. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajacym z przepiséw. Posiada¢ bedzie oswiadczenie Projektanta
wymagane w art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnosci projektu
z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
beds zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w
budownictwie beda mogly by¢ zastosowane w Dokumentacji Projektowej po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego;,

d) kazdorazowo po przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej zostanie

spisany przez Strony stosowny protokdt przekazania a w przypadku dokonania odbioru
protokdt odbioru. Przed pierwszym przekazaniem lub odbiorem Dokumentacji
Projektowej Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
wzoru protokotu przekazania/odbioru nie pdzniej niz na 10 dni roboczych przed dniem
planowanego przekazania lub odbioru dokumentacji. Akceptacja projektow wzoréw
protokotéw przez Zamawiajgcego nastapi w terminie 5 dni roboczych od dnia ich
otrzymania;

e)w terminie nie dluzszym niz 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu

przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej wykonane] w ramach danego etapu
Zamawiajacy przyjmie jg bez zastrzezen albo przekaze Wykonawcy w formie pisemngj
listy uwag i zastrzezen;

f) w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen

Wykonawca uwzgledni te uwagi | zastrzezenia Zamawiajgcego i doreczy
Zamawiajgcemu skorygowany przedmiot odbioru a Zamawiajgcy w terminie nie
diuzszym niz 5 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia o ile wszystkie uwagi
Zamawiajacego zostana uwzglednione albo przekaze Wykonawcy w formie pisemngj
listy uwag i zastrzezen,

g) w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,

o ktérych mowa w lit. f in fine Wykonawca uwzgledni te uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego 1 doreczy Zamawiajgcemu skorygowany przedmiot odbioru
a Zamawiajacy w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych dokona jego
zatwierdzenia, o ile wszystkie uwagi Zamawiajgcego zostana uwzglednione albo
odméwi na pismie dokonania odbioru Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach
danego etapu. W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie dokona odbioru Dokumentacii
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu w sytuacji, o ktérej mowa powyzej,
przyjmuje sie, ze Wykonawca pozostaje w opdznieniu od dnia nastepnego po uptywie
5 dni roboczych wyznaczonych dla Zamawiajgcego na dokonanie odbioru albo
odmowe;

h) odbiér przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbedzie sie

w siedzibie Zamawiajgcego;

i) do terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, Umowy wlicza sie procedure

odbiorowa, o ktérej mowa w lit. a-g;

j) wykonanie zgodnie z przedmiotem Umowy Prac Projektowych, obejmujacych m.in.

Projekty Budowlane, niewniesienie przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej sprzeciwu od Zgtoszenia robét budowlanych oraz zaakceptowanie przez
Zamawiajacego, wolnej od Wad Dokumentacji Projektowej (z wytaczeniem Projektu
Wykonawczego) lub uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
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budowe (o ile bedzie wymagana) na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego wolnych od Wad Projektéw Budowlanych bedzie stanowito podstawe
do wyptaty wynagrodzenia za wyszczegdlnione czesci Prac Projektowych, o ktérych
mowa w § 32 ust. 1 lit. a Umowy;

k) odbior opracowan w ramach etapu, o ktérych mowa w ust. 9 lit. a Umowy nie stanowi
podstawy do wyptaty wynagrodzenia za realizacje Prac Projektowych;

1) odbidr etapu pierwszego (Projekt Budowlany) bedzie stanowi¢ podstawe do wyptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust.1 lit. a. Umowy;

m) odbidr etapu drugiego (Projekt Wykonawczy) bedzie stanowit podstawe do wyptaty
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 32 ust. 1 lit. b Umowy;

n) terminy weryfikacji lub zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej lub poszczegdinych jej
etapow i opracowarn wchodzgcych w skfad Dokumentacji Projektowe] przewidziane dla
Inzyniera Kontraktu nie wliczajg sie do terminow odbioru Dokumentacji Projektowej
przewidzianych dla Zamawiajacego;

o) termin weryfikacji lub zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej oraz jej poszczegoinych
etapow lub opracowan wchodzacych w jej skiad przewidziany dla Inzyniera Kontraktu
wynosi 7 dni roboczych od dnia ich doreczenia Inzynierowi Kontraktu przez
Wykonawce w formie kompletnej i spetniajgcej wymagania formalnoprawne wynikajace
z niniejszej Umowy oraz obowigzujacych przepiséw prawa.

. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach Wynagrodzenia

opisanego w § 32 zobowigzany jest rowniez do wykonania dokumentacji
projektowej/technicznej nie wymienionej w ust. 3, a zwigzanej z wymaganiami jednostek
opiniujgcych | uzgadniajacych, uczestniczacych w procedurze Zgloszenia robot
budowlanych, uzyskania Pozwolenia na Budowe (o ile bedzie wymagane) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza
obowigzek pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentéow niezbednych do
opracowania prawidtowe] dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3.

Strony przyjmujg, ze od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca
zobowigzany jest realizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie ze szczegdtows trescig tych
uzgodnionych dokumentéw, zgodnych z wymaganiami wynikajgcymi z SIWZ i PFU.

W przypadku zgtoszenia nastepnie czy to na wniosek Zamawiajgcego czy to na wniosek
Wykonawcy woli wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do uzgodnionej
Dokumentacji Projektowej, ktore jednak nie bedg wykraczaé poza warunki wynikajgce
z tresci SIWZ i PFU i bedg sie miesci¢ w zakresie przedmiotu Umowy, skorygowanie tych
dokumentow przez Wykonawce nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy, a jedynie bedzie
wymagaé uzgodnienia i zgody Zamawiajgcego na wprowadzenie takie] zmiany do
uzgodnionej uprzednio Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca w catosci odpowiada za prawidlowosé i poprawnos¢ catosci Prac
Projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy
zgtasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres
realizacji Inwestycji czuwaé nad poprawnoscia Dokumentacji Projektowej oraz
mozliwoscig prawidlowej realizacji Robot na podstawie opracowanej Dokumentacji
Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek Wada lub
nieprawidiowosé w ktérymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, lub ujawnig sie
okolicznosci majace wplyw na prawidtowosé przyjetych rozwigzar projektowych (np.:
kolizje, niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca
obowigzany jest niezwlocznie w ramach Wynagrodzenia opisanego w § 32 zapewnié
opracowanie prawidtowe] dokumentacji niezbednej do prowadzenia/kontynuowania
Robét. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo zgtaszaé
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na piémie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowigzany jest

usung¢ dostrzezone Wady najpdzniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgtoszenia,

chyba ze usuniecie Wady wymagaé bedzie diuzszego terminu. W takim przypadku

Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uzgodni termin usunigcia tej Wady nie dtuzszy jednak

niz 21 dni od dnia pisemnego zgtoszenia Wad. Nieusuniecie Wad w terminie przez

Wykonawce stanowi podstawe dla Zamawiajacego do:

1) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego®” przez Zamawiajgcego innemu
projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentaciji, ktérej
dotyczg Wady, na co Wykonawca wyraza zgode lub

2) do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czesci
dokumentacji, ktorej dotyczg Wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnos¢ pozostatej
czesci dokumentagji.

Postanowienia powyzsze nie uchybiajg dalszym postanowieniom Umowy okreslajacym
warunki rekojmi i gwaranciji.

15. Zamawiajacy w trakcie realizacji Prac Projektowych jak tez realizacji Robat Budowlanych
po stwierdzeniu istnienia Wady, w Dokumentacji Projektowej, wykonujgc uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

1) odstgpic od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia
Wad, gdy Wady majag charakter istotny i nie dadzg sig usunac a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdfpraca
miedzy Stronami przebiegata nalezycie,

2) obnizy¢é Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzg sie usunag,
lecz nie majg charakteru istotnego.

16. Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 14 pkt 2 i ust. 15 pkt 1, nastgpié
moze poprzez ziozenie oswiadczenia na pismie w terminie 30 dni od dnia protokolarnego
stwierdzenia odpowiednio, ze:

1) Wady nie zostaly usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2)Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usuna¢, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspotpraca
miedzy stronami przebiegata nalezycie.

§ 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

17. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonang Dokumentacje
Projektowg na okres od dnia odbioru opracowarn wykonanych w ramach ostatniego etapu
Dokumentaciji Projektowej do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
rekojmi i gwarancji za Wady Robét wykonanych na podstawie  Dokumentacji
Projektowe;.

18. W ramach ninigjszej gwaranc;ji:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za Wady Dokumentacji
Projektowe] zmniejszajace jej wartosé lub uzytecznosé za wzgledu na cel okreslony
w Umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne
z obowigzujacymi normami, niezgodne z obowigzujacymi przepisami prawa krajowego
oraz wspolnotowego i przepisami techniczno — budowlanymi. Za Wade Dokumentacji
Projektowej uwaza sie w szczegélnosci Wade, ktéra doprowadzi lub moze doprowadzié¢
do Wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

2) w przypadku wystgpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, kiérych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia
Wykonawcy (naniesienie uzupetnier i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod
rygorem naliczenia kary umownej. W przypadku nieusuniecia Wad w wyznaczonym
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terminie lub odmowy ich usuniecia Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

19. Ninigjsza Umowa stanowi jednoczeénie dokument gwarancji.
20. Okres rekojmi zostaje wydiuzony i liczy sig¢ od dnia odbioru ostatniego etapu

-

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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Dokumentacji Projektowe] do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy Robot
z tytutu gwarancji za Wady Robét wykonanych na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
W pozostalym zakresie odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakigjkolwiek innej wadliwosci Dokumentacii

Projektowej objetej ninigjszg Umowa, stwierdzonej czy to przed dokonaniem Zgtoszenia

robét budowlanych lub przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe (o ile bedzie

wymagane), w tym rowniez w trakcie postepowania administracyjnego w przedmiocie
uzyskania Pozwolenia na Budowe, jak tez po dokonaniu takiego zgtoszenia lub po
uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji Inwestycji jak tez w okresie
rekojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej od Wad w calosci obcigza
Wykonawce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa zawieraé bedzie Wady istotne ujawnione w fazie
realizacji Robot i skutkujgce koniecznoscig poniesienia dodatkowych kosztéw, to:

a) koszty te pokryje w pierwszej kolejnosci Wykonawca, na ktérym spoczywa cigzar
podjecia wszelkich koniecznych dziatan i kosztow, niezbednych do usuniecia Wady
lub jej skutkdw,

b) jezeli koszty te zmuszony byt ponies¢ Zamawiajgcy, to Wykonawca zwréci mu
w catosci takie koszty zwiazane z potrzebg zamoéwienia przez Zamawiajgcego
Dostaw, Ustug lub Robét Budowlanych nie objetych niniejsza Umowa lub zwigzane
z jakimikolwiek odszkodowaniami, ktdére Zamawiajgcy pokryt w nastepstwie
zaistnienia takiej Wady.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie naruszaé praw
os6b trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie poniesé petng odpowiedzialnosé odszkodowawczg z tego tytutu.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz pozostata
dokumentacja bedzie spéjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Robdt w ramach
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwigzku z powyzszym jakakolwiek czes¢

Robét wykonana na podstawie Projektu Budowlanego i rysunkéw wykonawczych nie

bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajgce i Wykonawcy nie

beda przystugiwac roszczenia z tytutu wykonania takich Robot.

Wykonawca zobowiazany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego
oryginalnego egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby
przez niego upowaznione maja w kazdym czasie prawo wglgdu i wykorzystania
powyzszego egzemplarza dokumentacii.

Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac

przepisow Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (. Dz. U.

z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), w szczegdlnosci w zakresie okreslonym w art. 29
i nastepne.
Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowe] nie bedzie mozna w zaden sposéb zastosowaé
opisu za pomocg okreslenia parametrow i zostanie wskazane marka, znak towarowy,
producent, dostawca, patent lub pochodzenie, zrédio lub szczegdlny proces, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce materiatow
lub normy nalezy dodaé zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatow lub rozwigzan
rownowaznych. W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest do
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doprecyzowania zakresu dopuszczalnej rownowaznosci poprzez —wskazanie

najwazniejszych parametréw i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartosci.

W ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawca, z chwila przekazania

Zamawiajgcemu okreslonej dokumentaciji, w tym Dokumentacji Projektowej opracowanej

w ramach poszczegélnych etapéw wskazanych w ust. 9 - przenosi na rzecz

Zamawiajgcego na mocy ninigjszej Umowy, bez potrzeby skiadania odrebnych

oswiadczern Stron w tym zakresie i bez ograniczen terytorialnych, autorskie prawa

majgtkowe do wykorzystania tej dokumentacji i wyraza zgode na petne korzystanie i

uzywanie tej dokumentacji, przy czym powyzsze przeniesienia autorskich praw

majgtkowych w szczegdélnosci nastepuje na wskazanych ponizej polach eksploatacii:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji w postaci materialnych noénikéw dokumentacji, w szczegélnosci technika
drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, zaréwno poprzez
umieszczanie jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych
w szczegolnosci na CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera, jak
réwniez poprzez udostepnianie dokumentacji jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej
na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegolnych
urzadzen biorgcych udziat w przekazie internetowym),

3) prawa do rozpowszechnia dokumentacji zaréwno w formie materialnych nosnikoéw jak i
w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dziela publicznoéci w taki sposob, aby
kazdy mogt miec do niego dostep w migjscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do
jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego
fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajgcego,

4) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych nosnikéw dokumentacji jak i jego cyfrowej postaci, a
takze uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zarowno w formie materialnych nosnikdw opracowania, jak i jego cyfrowej postaci, w
tym w szczegolnosci dokonywanie czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu Umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywanie:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robot
budowlanych,

5) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw,

6) uzywania dokumentacji lub jej fragmentdow (czesci) w celach promocji Inwestycji
i promocji Zamawiajacego oraz prowadzonej przez niego dziatalnosci,
w szczegolnosci w zakresie realizowanych przez niego dziatan rewitalizacyjnych,

7) uzywania dokumentacji lub jej fragmentéw (czesci) w przysziych postepowaniach
o udzielenie zamoéwien publicznych przez Zamawiajgcego lub podmioty dziatajace
W jego imieniu i na jego rzecz,

8) uzywania dokumentacji lub jej fragmentéw dla realizacji robét budowlanych, dostaw lub
ustug zwigzanych z dziatalnoscig Zamawiajgcego,

9) wykorzystania Dokumentacji Projektowej w toku opracowywania kolejnych projektow
i opracowan, w tym przez osoby trzecie, w zwigzku z potrzebami Zamawiajacego
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dotyczgcymi budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynkow i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu uzytkowania budynkdw i obiektéw budowlanych, zmiany
sposobu zagospodarowania terenu w ramach obszaru objetego zakresem opracowania
niniejszej Dokumentacji Projektowej, dla celéw dostosowania tych obiektéw i terendw
do aktualnych warunkow, zakresu i programéw wykonywania zadan realizowanych
przez Zamawiajgcego,

10) korzystania z Dokumentacji Projektowej w zwigzku z potrzebami dotyczacymi
wykonania wszelkich innych opracowan zaleznych,

11) uzycia w celach zwigzanych z przygotowaniem cyfrowych makiet 3D dla potrzeb
rewitalizacji, sporzgdzania projektow miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, koncepcji zagospodarowania i innych opracowan urbanistycznych lub
analitycznych dotyczgcych ksztattowania przestrzeni miejskich.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu wylacznego prawa do rozporzadzania i korzystania

z wszelkiej Dokumentacji Projektowej zrealizowanej w ramach przedmiotu Umowy,

w szczegolnosci do dokonywania przerébek, modyfikacji, adaptacji dokumentacji, co nie

bedzie stanowi¢ uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji utworu pierwotnego

wraz z prawem do zbycia na rzecz osoéb trzecich. Wykonawca zgodnie z tym tez zezwala

Zamawiajacemu na wykonywanie wszelkich praw zaleznych do Dokumentacji

Projektowej (tak w odniesieniu do catosci, jak i w odniesieniu do poszczegoélnych jej

czesci), w tym na je] przerabianie, adaptacje i inne postaci opracowywania tej

dokumentacji oraz na wyrazanie zgody na jej przerabianie, adaptacje oraz inne postaci
opracowywania tej dokumentacji (takze przez osoby trzecie dziatajagce na zlecenie

Zamawiajgcego). Wykonawca dodatkowo udziela takze zgody na wprowadzanie przez

Zamawiajacego w przysziosci zmian do Inwestycji (Robét wykonanych na podstawie

przekazanej w ramach ninigjszej Umowy Dokumentacji Projektowej) wedle uznania

Zamawiajacego, stosownie do uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych

z koniecznoscig realizacji zadarn Zamawiajgcego.

Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikow dokumentacji, jak

i jego cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajacemu stajg sie jego wtasnoscia.

Postanowienia ust. 28-30 nie naruszajg autorskich praw osobistych.

W przypadku wykonania przez Podwykonawcéw przedmiotu Umowy lub jego czesci

Wykonawca bedzie dysponowat tymi prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu

Umowy lub jego czesci na zasadach okreslonych w ust. 28-30, i ktére przenosi w tym

zakresie na Zamawiajacego.

§ 5.
Nadzd6r autorski

Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach Wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 32 ust. 1
lit. d Umowy do zapewnienia petnienia nadzoru autorskiego przez autoréw Dokumentagji
Projektowe]j posiadajgcych uprawnienia do petienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo budowlane przez
caly okres realizacji przedmiotu Umowy.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku
realizacji przedmiotu Umowy nad zgodnoscia rozwigzan technicznych i uzytych
materiatéw z Dokumentacjg Projektows i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i normami technicznymi, a ponadto do:

1) sporzadzenia oraz uzupetniania Dokumentacji Projektowej oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu Umowy,
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2) sporzadzenia oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych,
instalacyjnych, materiatowych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgloszonych
przez Kierownika Budowy lub Inzyniera Kontraktu,

3) kontroli aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projekiu, wymagajacej nowych pozwolen, a w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich
wystapien do instytucji opiniujgcych oraz organu wydajgcego pozwolenia,

4) udzialu w komisjach i w Radach Technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego,

5) uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze przedmiotu zamédwienia i jego
czesci oraz w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowych zdolnosci wykonawezych i ruchowych,

6) nadzdr szczegotowych badan materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym

z dokumentacjg projektowa, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujgcymi
przepisami,
7) udziat na zadanie Zamawiajacego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy
W miesigcu,

8) po ofrzymaniu wezwania do niezwlocznego, nie pézniej niz w ciagu 48 godzin,
przyjazdu na miejsce Robot realizowanych w oparciu o wykonang Dokumentacje
Projektows i dokonania oraz przekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie
poprawek, wynikajgcych z niezgodnosci opracowania projektowego ze stanem
faktycznym lub z zawinionymi btedami.

3. W przypadku wystgpienia nieprawidlowosci w realizacji obowigzkéw dotyczgcych
petnienia nadzoru autorskiego wynikajgcych z ninigjszego paragrafu, Zamawiajacy
moze zgltosic swoje zastrzezenia na piSmie wraz z argumentacjg i naliczyé kare
umowng, o ktérej mowa w § 35 ust. 1 lit. t Umowy lub odstapi¢ od Umowy w czesci
dotyczace] pelnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey
jezeli stwierdzona nieprawidtowosé uniemozliwia realizacje przedmiotu Umowy.
Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie
pisemnej w terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidtowosci. W zakresie odstapienia od
Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. W przypadku wczesnigjszego rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego
przez podmioty trzecie.

5. Podstawg do wyptaty Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 32 ust. 1 lit. d bedzie
podpisany Protokdét Odbioru Koricowego Inwestyciji.

lil. ROBOTY BUDOWLANE
§ 6.

Roboty Budowlane - zasady ogdine

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie Roboty zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa (w tym Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym)
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Zgloszeniem
robét budowlanych lub warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe (o ile bedzie
wymagane) oraz innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach,
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przestrzegajgc zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego

a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca opracuje:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry skiadac sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

¢. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 7,

d. Program zapewnienia jakosci,

e. Opinie o stanie technicznym obiektéw / budynkow sasiednich zgodnie z § 11 ust. 9.

Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé wysokosc

‘ Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegélnych zakreséw Robdt Budowlanych

w ukfadzie miesiecznym.

§7.

Uwagi ogolne do organizacji prac Wykonawcy

Przed przystapieniem do wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢

Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program

zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robét:

1) rodzaj i technologie Robét,

2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robat,

3) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposob
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

4) uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan i inwentaryzacji geodezyjnej,

5) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

6) wzor karty kontrolnej okreslajgcej sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi Kontraktu,

7) zakres | terminy pomiarow, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych
do rozpoczecia Robdt,

8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu Robot
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,

9) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

10) wnioski i ustalenia pokontrolne.

Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych

dokumentéw, lub ma prawo wystgpié o dokonanie uzupetnier. Kompletny Program

zapewnienia jakosci winien by¢ przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed

planowanym rozpoczeciem prac.

. Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia

do realizacji wymienionych w nim Robdt. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz
koricowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen parametréw technicznych wykonywanych
prac beds stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania
odbioréw poszczegdlnych elementéw prac przez nadzér inwestorski. Dokumenty te
bedac elementem Dokumentacji Powykonawcze] winny by¢ ewidencjonowane
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu

‘ zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejacych przewoddw, rur, kanalizacji, kabli,
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itp. zardéwno nad, jak i pod ziemig w trakcie Robot, tak aby spehni¢ wymagania przepisow,
lokalnych wiadz i Zamawiajacego, a takze usunaé wszelkie szkody i pokryé koszty ich
usuniecia lub opfaty zwigzane z odnoSnymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza,
Zze przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach
przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robot,
infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacja oraz dostepna dokumentacjg urzadzen
podziemnych i ich lokalizacjg w zinwentaryzowanym zkresie oraz 2ze otrzymat
od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, moggce mie¢ wplyw na ryzyka i
okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace
terenu budowy w zakresie w jakim mogly by¢ zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na
podstawie przekazane] Dokumentacji Projektowej zgloszone po terminie zawarcia
Umowy nie moga byé podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakoriczenia
robot.

W przypadku ingerencji w istniejacg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie istniejgcych obiekiow. Wszelkie
prace i dziatania mogace wplynaé na stan istniejacego uktadu drogowego, budynkéw,
instalacji, przewodoéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggow,
wodociggow, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sasiedztwie muszg byé prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wladzami, wiascicielami sieci
i wiascicielami sasiadujgcych posesji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotdw,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajacego
i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Roboét.

. Wszystkie wbudowane materialty, montowane Urzadzenia | elementy wyposazenia

muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej lub
Unii Europejskiej i posiadaé odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Inzyniera, jezeli
zostaly dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na
koszt i staraniem Wykonawcy Robét. Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac,
zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw. W przypadku stwierdzenia zajscia
takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wlkasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i Urzadzenia/Sprzet/
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy | zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatébw zobowigzany jest do przedstawienia
Inzynierowi Kontraktu kompletu obowigzujgcych dokumentéw potwierdzajacych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakosé | dopuszczenie do stosowana w
budownictwie materiatlow i Urzadzen w celu ich akceptacji na podstawie karty
materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzadzen nie
spetniajgcych  powyzszych  warunkéw  Wykonawca  jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Wad i usterek w terminach i na warunkach

. wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia Wad i usterek w terminie

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie Wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto
Zamawiajacy ma prawo obcigzyé w catosci Wykonawce rzeczywistymi Kkosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia Wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoié
sie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 34.

Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz 2z instrukcja bezpiecznego

. wykonywania Robot stanowic¢ bedzie warunek przystgpienia do Robét. Wykonawca jest
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zobowigzany uaktualniac¢ i uszczegotowiac oraz dostosowac do aktualne] sytuacji na
Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robét.

Na wniosek Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
niezbednych prébek materiatowych i wzoréw, réwniez wtedy gdy materiat jest zgodny
z dokumentacjg wykonawcza,

Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie algorytmu dziatania Urzgdzen oraz
scenariusz ochrony p.poz. wraz z uzgodnieniem go z Panstwowg Strazg Pozarna.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu
wszystkich innych niezbednych plandw, scenariuszy, projektdw, instrukcji eksploatagji,
obstugi i konserwacji, =zawierajacych specyfikacje  wszystkich materiatow
eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez
producentéw koniecznych do rozruchu Urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu
jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem
uruchomienia Urzadzen instalacji i wyposazenia budynkéw przed Odbiorem Koncowym
Robét zobowigzany jest do przeprowadzenia na swoj koszt niezbednych szkolen obstugi
i eksploatacji dla maksymalnie 10 oséb wskazanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgltaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier
Kontraktu przy udziale przedstawicieli gestoréw instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE,
PSG).

Gotowos¢ danej czesci Robét zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera
Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Wzér formularza zgtoszen Robét zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca
ustala w uzgodnieniu z Inzynierem Kontrakiu w zaleznosci od rodzaju Robét
i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez
Wykonawce i nadzér budowlany Zamawiajgcego.

Jakosé i ilosé Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu oraz zatgczonych
dokumentéw  zawierajgcych  komplet wynikéw  badan  inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

§ 8.

Czynnosci organizacyjno - przygotowawcze

W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie o zapoznaniu sie z terenem planowanej Inwestycji oraz jej
sgsiedztwem.

Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robét.

Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy migdzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obsiugg komunikacyjna, wjazdami i wyjazdami z budowy,
placami skladowymi oraz ftrasami komunikacji dla pieszych jak réwniez
z rozmieszczeniem ustawienia dzwigow wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu
w ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawey.

Fundusze : G Unia Europejska

e Rzeczpospolita e
H EHI'OPE}S:_RIE - PD'.SI'E; p ?ﬂdzkie Eurcpejski Fundusz
rogram Regionalny Rorwoju Regionalnego

25



; Projekt ,,OdNowa Parku Helendw”
K WND-RPLD.06.02.02-10-0001/19
bl s Projekt wspéHfinansowany z Europe|skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pragramu Operacyjnege Wojewddztwa
)C tédzkiego na lata 2014-2020.

Plan organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu przed
przekazaniem Placu Budowy. Inzynier Kontraktu dokona powyzszych czynnosci
w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu Budowy. InZzynier
Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wigzgco wnosic o
dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy, planie
ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

5. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga od
Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggow komunikacyjnych od ciggéw
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywacé jego aktualizacji zgodnie z postepem Robot.

8. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych musza byé realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu systemu.
Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

7. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegdlnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, odwietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji lub systeméw
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

8. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz
wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.

9. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkoéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym
planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany
powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim bie