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Łódź, dnia 05.03.2021 r. 

 
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich 
90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 

NIP: 725-21-32-934 
http://zim.lodz.bip-e.pl 
 

ZIM-DZ.2621.32.2020  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego: „Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej 

Chocianowice w Łodzi wraz z budową, przebudową i rozbudową obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi 

rozbiórkami”.  

 
 
Zamawiający, Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako "Pzp”) udziela 
odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz dokonuje zmian SIWZ. Treść 
wyjaśnień i zmian jest dla wykonawców wiążąca i zobowiązani są uwzględnić je przy 
sporządzaniu i wycenie oferty. 
 

 

Zestaw 13: Część I 
Pytanie 1: 

Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający zawierał będzie polisę ubezpieczenia 

Wszystkich Ryzyk Budowy (CAR) na własny koszt? W przypadku odpowiedzi pozytywnej 

proszę o przesłanie warunków polisy CAR z uwzględnieniem następujących danych:  

• stron objętych ubezpieczeniem, 

• sumy ubezpieczenia, 

• zakresu ochrony wraz z klauzulami dodatkowymi, 

• franszyzy. 

Zamawiający: 

Zamawiający nie będzie zawierał polisy ubezpieczeniowej CAR. Wszelkie ryzyka związane z 

realizacją przedmiotowej inwestycji leżą po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie 2: 

Dot. §23 ust.2 Projektu Umowy -  Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę 

zapisu Projektu Umowy, która dozwoli Wykonawcy na comiesięczne procentowe rozliczenie 

robót zgodnie z faktyczną ilością wykonanych robót.  

Zamawiający: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3: 

Prosimy Zamawiającego o  potwierdzenie, iż Wykonawca uprawniony będzie do tworzenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z podwykonawcami z potrąceń z faktur 
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wystawianych przez podwykonawców. Standardowo jest to narzędzie, które jest jedną  

z możliwości przedstawianą podwykonawcą w celu zabezpieczenia należytego wykonania. 

Niejednokrotnie podwykonawcy nie chcąc ponosić kosztów gwarancji ubezpieczeniowych lub 

bankowych i wybierają opcję zatrzymania części wynagrodzenia w celu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

Zamawiający: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4: 

Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek? 

Zamawiający: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5: 

Proszę o udzielenie informacji, czy w związku z finansowaniem inwestycji ze środków 

unijnych przewidziane są roczne limity wynagrodzeń? Jeśli tak, proszę o wskazanie limitów 

rocznych lub kwot przeznaczonej na finansowanie w 2021 roku i latach następnych.   

Zamawiający: 

Zamawiający nie wskazuje limitów rocznych. 

 

Pytanie 6: 

W zakresie § 12 ust 5  Wykonawca wnosi o zmianę zapisu i nadanie mu brzmienia 

„Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego inwestycji może być dokonane tylko po: 

1) zgłoszeniu robót do przeglądu technicznego - Wykonawca dokona takiego zgłoszenia  

z siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w ramach zgłoszenia powiadomi Zamawiającego o 

planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów technicznych; 

2) dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokolarnie; przegląd 

techniczny obejmuje: wskazanie usterek, ocenę jakości wykonanych robót; przegląd 

dokonywany jest w obecności przedstawicieli Zamawiającego i/lub zaproszonych 

konsultantów; dla potrzeb powyższych czynności Wykonawca dostarczy konieczną 

dokumentację powykonawczą;  

3) potwierdzeniu usunięcia wad istotnych i/lub uniemożliwiających użytkowanie zgodn ie 

z przeznaczeniem, wykazanych podczas przeglądu technicznego.” 

Pozostawienie zapisu w brzmieniu pierwotnym brzmieniu powoduje de facto, iż odbiór jest 

odbiorem bezusterkowym, co jest sprzeczne z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującymi. 

Zamawiający: 

Zamawiający dokonał zmiany w zakresie § 12 ust 5 – jednolity akt umowy został 

zamieszczony na stronie przetargu w dniu 08.02.2021 r.  

 

Pytanie 7: 

W zakresie § 14 ust 1 zdanie 3 Wykonawca wnosi o dopuszczenie, w przypadkach 

uzasadnionych, terminu technicznie / technologicznie możliwego, a wobec czego nadanie 

zdaniu brzmienie „W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający wyznaczy  
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Wykonawcy termin na usunięcie wad, który nie będzie krótszy niż 14 dni, przy czym termin 

ten zostanie wydłużony za zgodą Zamawiającego z przyczyn gdy jego dochowanie z 

przyczyn technicznych / technologicznych jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, z 

zagrożeniem, że: (…)” 

Zamawiający: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8: 

W zakresie § 26 ust 1 Wykonawca podnosi, że kary umowne powinny obciążać Wykonawcę 

z tytułu zaniechań / czynności zawinionych przez Wykonawcę i leżących po jego stronie, 

wobec czego Wykonawca wnosi o zmianę określenie „opóźnienie” na „zwłoka” w zakresie 

treści § 26 ust 1 , w tym w szczególności w zakresie pkt. a)-b), d)-f), m), o-q), u). 

Zamawiający: 

Zamawiający dokonał zmian w § 26 - jednolity akt umowy został zamieszczony na stronie 

przetargu w dniu 08.02.2021 r. 

 

Pytanie 9: 

W zakresie § 26 ust 1 pkt c) Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej do wysokości 10% 

wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Kara w wysokości 20% jest rażąco 

wygórowana. Wykonawca wskazuje ponadto, że kara powyższa podlega sumowaniu z 

pozostałymi karami. 

Zamawiający: 

Zamawiający dokonał zmiany w § 26 - jednolity akt umowy został zamieszczony na stronie 

przetargu w dniu 08.02.2021 r. 

 

Pytanie 10: 

W zakresie § 26 ust 1 pkt b) Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej z 10.000,00 zł do 

5.000,00 zł, jako rażąco wygórowanej. 

Zamawiający: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 11: 

W zakresie § 26 ust 1 pkt n) Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej do wysokości 5% 

wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Kara w wysokości 20% jest rażąco 

wygórowana.  

Zamawiający: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 12: 

W zakresie § 26 ust 4 Wykonawca wnosi o nadanie nowego brzmienia o treści „Kary 

umowne, do których naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiający, 

podlegają sumowaniu. W takim przypadku maksymalna łączna wysokość kar umownych 

naliczanych na podstawie ust 1 pkt a-b, oraz d-u nie może przekraczać 10% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 23 ust 1. W sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn 
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leżących po stronie Wykonawcy , Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia nie tylko 

kary umownej z odstąpienie, ale także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie 

umowy do chwili odstąpienia.” 

Zamawiający: 

Zamawiający dokonał zmiany w § 26 - jednolity akt umowy został zamieszczony na stronie 

przetargu w dniu 08.02.2021 r. 

 

Pytanie 13: 

Dot. §1 ust. 1 Projektu umowy – „W trakcie realizacji inwestycji np. z uwagi na technologię 

prowadzenia robót budowlanych lub w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby zajezdni, 

kolejność może ulec zmianie. „ Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w przypadku 

dokonania zmian w etapach realizacyjnych z uwagi na zmieniające się potrzeby zajezdni – 

Zamawiający pokryje wszelkie koszty bezpośrednio związane z takimi zmianami.   

Zamawiający: 

Zamawiający dokonał zmiany w § 1 ust. 1 - jednolity akt umowy został zamieszczony na 

stronie przetargu w dniu 08.02.2021 r. 

 

Pytanie 14: 

Dot. §1 ust. 3 Projektu umowy – Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów z §1 ust.3 z 

uwagi na rozbieżności z zapisem§1 ust. 2, w którym Zamawiający ustanawia gradację 

ważności dokumentów wskazując na kolejność odczytywania i interpretowania dokumentacji. 

Powyższe godzi w interes przyszłego wykonawcy inwestycji z uwagi na fakt, iż ten nie jest 

autorem dokumentacji projektowej i nie może odpowiadać za jej błędy oraz nieścisłości, 

które przy zachowaniu należytej staranności były niemożliwe do zweryfikowania na etapie 

wyceny oferty. Jednocześnie prosimy o zmianę kolejności interpretacji dokumentacji i 

ustanowienie lit. f SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami jako 

nadrzędnej względem lit.) d i e, lub potwierdzenia, iż przed rozpoczęciem robót Zamawiający 

przekaże Wykonawcy dokumentację uwzględniającą zmiany wynikające z odpowiedzi 

udzielonych w trakcie postępowania przetargowego.    

Zamawiający: 

Zamawiający dokonał zmiany w § 1 ust. 2 - jednolity akt umowy został zamieszczony na 

stronie przetargu w dniu 08.02.2021 r. 

 

Pytanie15: 

Dot. §23 ust. 4 Projektu umowy – Zwracam się do Zamawiającego z wnioskiem o możliwość 

zmiany wskazanego zapisu poprzez zwiększenie limitu kwotowego do 95% wartości 

Przedmiotu Umowy bez konieczności przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia 

niewymagalnego. Pragnę zauważyć, iż Zamawiający będzie w posiadaniu Kaucji Należytego 

Wykonania Przedmiotu Umowy, która zabezpieczy interes Zamawiającego.  

Zamawiający: 

Zamawiający dokonał zmiany § 23 ust. 4 - jednolity akt umowy został zamieszczony na 

stronie przetargu w dniu 08.02.2021 r. 
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Pytanie 16: 

Dot. §2 ust. 3 pkt. 28 Projektu umowy – Zwracam się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu, 

poprzez dodanie na końcu sformułowania „… na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą”  

Zamawiający: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 17: 

Dot. §5 ust. 2 pkt. 9 Projektu umowy – z uwagi na realizację zadania na obiekcie „w ruchu” i 

związane z tym udostępnianie wykonanych części Zamówienia Zamawiającemu przed 

terminem zakończenia inwestycji, prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie uszkodzenia 

powstałe na terenie przekazanym już Zamawiającemu nie będą obciążać Wykonawcy.   

Zamawiający: 

Zamawiający potwierdza, pod warunkiem, iż szkoda ta nie powstała z winy  Wykonawcy.  

 

Pytanie 18: 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż bieg okresu gwarancji dla zrealizowanych Faz 

poszczególnych Etapów rozpocznie się w momencie przekazania ww. Zamawiającemu.  

Zamawiający: 

Zamawiający nie potwierdza. Bieg okresu gwarancji zgodnie z §14 ust.1 Umowy. 

 

Pytanie 19: 

Prosimy o potwierdzenie, iż rozpoczęcie kolejnej Fazy realizacji nie jest związane z 

koniecznością uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie na poprzedzającą ją Fazę.  

Zamawiający: 

Można rozpocząć realizację kolejnej Fazy bez konieczności uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie na roboty zrealizowane w Fazie poprzedzającej. 

 

Pytanie 20: 

Dot. §5 ust. 5 Projektu umowy – Prosimy o potwierdzenie, iż konieczność zabezpieczenia, 

przeniesienia lub usunięcia  niezinwentaryzowanych i nieprzewidzianych dokumentacją 

projektową instalacji rozliczone zostanie w ramach robót dodatkowych.   

Zamawiający: 

Zakres Umowy przedstawia dokumentacja projektowa.  

 

Pytanie 21: 

Dot. § 8 ust. 4 pkt 2 Projektu umowy – Prosimy o skrócenie terminu do 7 dni.  

Zamawiający: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 22: 

Dot. §19 ust. 1 Projektu umowy – Prosimy o zmianę zapisu dot. okresu wypowiedzenia na 7 

lat. 

Zamawiający: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 23: 

Dot. §19 ust. 18 pkt 8 ppkt c) Projektu umowy – Prosimy o rozszerzenie zapisu o „.. lub w 

terminie technologicznie możliwym”.  

Zamawiający: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 24: 

Proszę o przekazanie wykonanych ekspertyz i uzgodnień p.poż.  

Zamawiający: 

Dokumentacja projektowa została opracowana w oparciu o aktualne przepisy ppoż. Wobec 

tego nie zachodziła konieczność wykonania ekspertyz i uzgodnień ppoż.   

 

Pytanie 25: 

Proszę o przekazanie prawomocnego Pozwolenia na Budowę.  

Zamawiający: 

Pozwolenie na Budowę stanowi załącznik do odpowiedzi.   

 

Pytanie 26: 

Proszę o uzupełnienie opisu technicznego dla branży konstrukcyjnej w projekcie 

wykonawczym. 

Zamawiający: 

Zamawiający w załącznikach do odpowiedzi udostępnia plik 

T_III.2.1.Konstrukcja_opis.HO_bw.  

 

Pytanie 27: 

Proszę o uzupełnienie rysunków przekrojów przez budynek dla branży konstrukcyjnej w 

projekcie wykonawczym. 

 

Zamawiający: 

Zamawiający w dniu 03.02.2021 r. na stronie przetargu udostępnił rysunki: 

-Tom III – HALE OBSŁUGI – III.2.1.KONSTRUKCJA: 

-ZAJ_PW_H_413 

-ZAJ_PW_H_415 

-ZAJ_PW_H_416 

-ZAJ_PW_H_417 

-ZAJ_PW_H_431 

-ZAJ_PW_H_432 

-ZAJ_PW_H_433 

-ZAJ_PW_H_434 

 

Pytanie 28: 

Proszę o uzupełnienie detalu montażu trakcji do dźwigarów drewnianych. 

Zamawiający: 

Uzupełniono rysunek ZAJ_PW_H_433 rew.2 - Mocowanie trakcji 
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Pytanie 29: 

Proszę o uzupełnienie detalu montażu dźwigarów drewnianych wraz z rysunkami okuć 

stalowych. 

Zamawiający: 

Uzupełniono rysunek ZAJ_PW_H_404 rew.1 - Rzut konstrukcji dachu hal zajezdni_bw 

 

Pytanie 30: 

Proszę o uzupełnienie detalu kotew do montażu elementów stalowych wraz z rysunkami 

okuć stalowych w elementach żelbetowych. 

Zamawiający: 

Na detalach rysunku dźwigarów skrzynkowych pokazano i opisano mocowanie, podlewkę i 

typ kotew. Na rysunku dźwigarów kratowych zabrakło opisu detalu, w związku z czym 

wykonano rewizję 1 rysunku ZAJ_PW_H_422 z uzupełnionym opisem. Nie przewiduje się 

okuć i marek po stronie elementów żelbetowych. 

 

Pytanie 31: 

Proszę uzupełnić dobór konstrukcyjny blach trapezowych wraz z układem arkuszy.  

Zamawiający: 

Rysowanie rozkrojów blach jest zadaniem wchodzącym w zakres dokumentacji 

warsztatowej/ montażowej. Do celów kosztorysowania, projektant uszczegóławia dobór 

blachy jako blacha trapezowa o wysokości fałdy 160mm i grubości 1,25mm na 50% 

powierzchni dachu (w rejonach worków śnieżnych) oraz 0,88mm na pozostałych 50% 

powierzchni dachu.  

 

Pytanie 32: 

Proszę o udzielenie informacji, czy obrotnica (1.3.4. i 1.5.6.7) wymaga odrębnego 

fundamentowania lub wzmocnienia posadzki? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji 

wykonawczej. 

Zamawiający: 

Wymogi dla obrotnicy określi jej producent/dostawca wybrany przez Wykonawcę w ramach 

realizacji niniejszego zadania.  

 

Pytanie 33: 

Proszę o udzielenie informacji, czy żuraw obrotowy (4.3.4) wymaga odrębnego 

fundamentowania lub wzmocnienia posadzki? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji 

wykonawczej. 

Zamawiający: 

Wymogi dla żurawia obrotowego określi jego producent/dostawca wybrany przez 

Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zadania.  

 

Pytanie 34: 

Proszę o udzielenie informacji, czy odkurzacz centralny, silos na piasek i zbiornik wymagają 

odrębnego fundamentowania lub wzmocnienia posadzki? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie 

dokumentacji wykonawcze. 
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Zamawiający: 

Zamawiający załącza plik ZAJ_PW_PZT_403-Fundament silosu na piasek_bw. 
Wymogi dla odkurzacza centralnego i zbiornika określi ich producent/dostawca wybrany 

przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zadania.  

 

Pytanie 35: 

Proszę uzupełnienie projektu posadzki z określeniem miejsc lokalnego dozbrojenia posadzki. 

Zamawiający: 

Nie projektuje się lokalnego dozbrojenia posadzki. Planowane na etapie PB wzmocnienia 

lokalne w miejscu zamocowania pomostów obsługi zostały wyeliminowane i zastąpione 

stopami fundamentowymi. Dokonano zmiany pomostów stałych na ruchome, co zwiększyło 

reakcje podporowe pomostów i spowodowało zmianę ich posadowienia. 

 

Pytanie 36: 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek ZAJ_PW_H_413. 

Zamawiający: 

Zamawiający w dniu 03.02.2021 r. na stronie przetargu udostępnił rysunek ZAJ_PW_H_413. 

 

Pytanie 37: 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki w konstrukcji ściany w osi HN1. 

Zamawiający: 

Ściana szczytowa murowana wg architektury ZAJ_PW_HO_383 Detal 12 – Detal ściany w 

osi HN20 – rysunek w załączeniu. 

 

Pytanie 38: 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki w konstrukcji ściany w osi HN20. 

Zamawiający: 

Zgodnie z branżą architektoniczną ściana szczytowa murowana. Dodatkowo wykonano 

detal: ZAJ_PW_HO_383 Detal 12 – Detal ściany w osi HN20 – rysunek w załączeniu. 

 

Pytanie 39: 

Proszę o przekazanie wytycznych dotyczących podkonstrukcji dla okładzin elewacji i dachu. 

Zamawiający: 

Dotyczy dokumentacji warsztatowej; zgodnie z zaleceniami producenta; parametry wg 

dokumentacji. 

 

Pytanie 40: 

Proszę o przekazanie wytycznych dotyczących podkonstrukcji dla stolarki okiennej, 

drzwiowej, bramowej. 

Zamawiający: 

Dotyczy dokumentacji warsztatowej; zgodnie z technologią producenta systemu. 
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Pytanie 41: 

Proszę o uzupełnienie detalu wykończenia ścian fundamentowych wraz z obróbką styku 

ściany fundamentowej i elewacji z blachy tytanowo-aluminowej. 

Zamawiający: 

ZAJ_PW_HO_382 Detal 11 – Detal ściany w osi HNA cz2 - rysunek w załączeniu. 

 

Pytanie 42: 

Proszę o potwierdzenie, że wymogi p.poż. wobec poszycia dachu i konstrukcji dachu nie 

wymagają zagęszczenia konstrukcji? 

Zamawiający: 

Zgodnie z projektem - T_III.1.1 opis ppoż w pkt 13.6, konstrukcja dachu i przekrycie dachu w 

klasie D – bez wymagań, w pasie 8 m (osie C i D) RE 30 i R30. 

 

Pytanie 43: 

Proszę wskazać dokładne lokalizacje ścianek tymczasowych. Czy wskazana jest technologia 

wykonania ścian tymczasowych (rodzaj materiału, grubość). Czy stawiane są wymogi 

pożarowe, termiczne, akustyczne, przeciwwilgociowe i inne) wobec ścian tymczasowych. 

Czy ściany te powinny być wyposażone w drzwi, bramy, przejścia technologiczne? 

Zamawiający: 

Dokładna lokalizacja ścianek tymczasowych przedstawiana jest przez Wykonawcę przy 

akceptacji Zamawiającego. Nie ma wymogów jakościowych dla ścian tymczasowych ani 

wyposażenia w drzwi. 

 

Pytanie 44: 

Proszę o udzielenie informacji, czy drabiny stalowe należy wykonać jako systemowe, czy 

według projektu wykonawczego? Proszę o uzupełnienie rysunku wykonawczego. 

Zamawiający: 

Tak, drabiny stalowe należy wykonać jako systemowe.  

 

Pytanie 45: 

Proszę o przekazanie wytycznych wobec balustrad w klatkach stalowych. Proszę o 

uzupełnienie rysunków wykonawczych, ze wskazaniem materiału oraz sposobu 

zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Zamawiający: 

Pochwyt obustronny; stal S235JR, malowanie: klasa C4, kolor RAL7016. 

 

Pytanie 46: 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w drzwiach w Fazie 5-tej wymagana jest 

regulacja kolejności zamykania. 

Zamawiający: 

Ściana południowa toru 2 jest ścianą strefy pożarowej i drzwi w niej umieszczone muszą 

spełniać wymogi ppoż. 
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Pytanie 47: 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w drzwiach w Fazie 3-ciej wymagany jest 

elektrozaczep p.poż rewersyjny. 

Zamawiający: 

Ściana południowa toru 2 jest ścianą strefy pożarowej i drzwi w niej umieszczone muszą 

spełniać wymogi ppoż. 

 

Pytanie 48: 

Proszę o wskazanie lokalizacji poszczególnych świetlików wymienionych na rysunku -  

ZAJ_PW_HO-345 Zestawienie Świetlików. 

Zamawiający: 

Świetliki wskazane są na rysunku ZAJ_PW_HO_321 Elewacje. W załączeniu rewizja z 

dokładniejszym wskazaniem nie pozostawiającym wątpliwości - ZAJ_PW_HO_321 

Elewacje_REW_01. 

 

Pytanie 49: 

Proszę o załączenie detalu i lokalizacji wykonania połączenia elewacji z dachem w miejscu 

„Płynnego przejścia blachy dachowej w okładzinę elewacyjną” na ścianie w osi HN.A 

Zamawiający: 

ZAJ_PW_HO_381 Detal 10 – Detal ściany w osi HNA cz1 – rysunek w załączeniu. 

 

Pytanie 50: 

Na rysunku - ZAJ_PW_HO_341 w Warstwach Dachowych przedstawiono element: 

„deskowanie NRO gr. Min. 25mm/Płyta drewnopochodna NRO/blacha trapezowa T35 gr. 

min. 0.7mm”, czy oznacza to, że wykonawca ma możliwość wyboru z tych elementów, czy 

występują wszystkie te elementy, ale w różnych częściach budynku? Proszę o załączenie 

rysunku lokalizacji poszczególnych rozwiązań.  

Zamawiający: 

Rewizja warstw ZAJ_PW_HO_341_ REW_01 – rysunek w załączeniu. 

 

Pytanie 51: 

Proszę o udzielenie informacji, czy ściana zewnętrzna w osi HN.A od osi HN2 do HN7 

powinna mieć odporność ogniową REI60 jak w opisie warstwy ściennych z rysunku 

ZAJ_PW_HO_341, czy odporność ogniową EI30, jak w opisie projektu wykonawczego w 

rozdziale 13.6 Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i 

stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

Zamawiający: 

Zgodnie z Tabelą 4 na kolejnej stronie REI 60 oraz opisem warstw na ww. rysunku. 

 

Pytanie 52: 

Proszę o załączenie projektu podkonstrukcji elewacji ścian szczytowych w 

nowoprojektowanej hali. 
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Zamawiający: 

Zgodnie z branżą architektoniczną ściany szczytowe są murowane z bloczków silikatowych 

24cm, okładzina z blachy elewacyjnej. Dodatkowo wykonano rysunki ZAJ_PW_HO_383-385 

Detale 12 - 14  Detale ściany w osi HN20 cz1-3. ZAJ_PW_HO_341 Warstwy REW_01 – 

rysunki w załączeniu. 

 

Pytanie 53: 

Proszę o załączenie rysunków w formacie DWG. 

Zamawiający: 

Zamawiający w dniu 03.02.2021 r. udostępnił dokumentacje w formacie .dwg na stronie 

przetargu.  

 

Pytanie 54: 

Proszę o załączenie zestawienia fasad szklanych zewnętrznych. 

Zamawiający: 

Zestawienie fasad szklanych znajduje się na rysunku ZAJ_PW_HO_346 Zestawienie ścian 

kurtynowych_bw 

 

Pytanie 55: 

Proszę o załączenie projektu podkonstrukcji bram. 

Zamawiający: 

Bramy nie mają podkonstrukcji. Osadzane są w systemowych ramach dostarczanych razem 

z bramą i mocowane do konstrukcji budynku. Branża konstrukcyjna nie przewiduje 

podkonstrukcji bram. Zgodnie z zaleceniami WUOZ w Łodzi należy zachować szczególną 

ostrożność przy pracach w obrębie istniejących ścian ceglanych, w których zlokalizowane są 

bramy. 

 

Pytanie 56: 

Proszę o załączenie projektu systemu asekuracji na dachu. 

Zamawiający: 

Linowy system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości zgodny z PN-EN795 C. 

Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej. Lina zabezpieczająca instalowana na 

słupkach dynamicznych mocowanych do pokrycia dachu z blachy na rąbek. W uzupełnieniu 

rysunek ZAJ_PW_HO_303_Rew02. 

 

Pytanie 57: 

Czy przewiduje się wykonanie zabezpieczenia  pionowych świetlików dachowych przed 

wpadnięciem do środka w przypadku prowadzenia prac na dachu. Jeśli tak, to prosimy 

uszczegółowić projekt o wskazane zabezpieczenia. 

Zamawiający: 

Nie przewiduje się. W projekcie zastosowano szyby bezpieczne. Rysunku elewacji 

ZAJ_PW_HO 321 rew01 w załączeniu do odpowiedzi. 
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Pytanie 58: 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przekroju projektowanej trakcji tramwajowej? 

Zamawiający: 

w ramach tomu III.7 zamieszczono rys. 812.1 i 812.2 z przedstawionym przekrojem sieci 

trakcyjnej. 

 

Pytanie 59: 

Proszę o informację jaki rodzaj tynku przewidziany jest w dokumentacji projektowej. W 

udostępnionym przedmiarze wyszczególniony jest tynk cementowo-wapienny.  

Zamawiający: 

Przewidziany jest tynk cementowo – wapienny.  

 

Pytanie 60: 

Proszę o udostępnienie przekroju, na którym znajduje się kotłownia wraz z opisami przegród.  

Zamawiający: 

Kotłowania znajduje się w istniejącym budynku administracyjno-socjalnym. Rodzaje przegród 

i wykończenia podano na rysunkach ZAJ_PW_HO_301 Rzut Kondygnacji 1_cmyk, 

ZAJ_PW_HO_331 Schemat wykończeń ścian i posadzek_cmyk, ZAJ_PW_HO_341 Warstwy 

dachowe posadzkowe ścienne_cmyk. Dodatkowo w T_VI ZAŁĄCZNIKI / PROJEKTOWE pkt 

3 znajduje się inwentaryzacja obiektu budowlanego wraz z opisem. 

 

Pytanie 61: 

Proszę o podanie materiału, z którego ma być wykonana przegroda o oznaczeniu SW01.6 

Zamawiający: 

Powinno być SW01 Wszystkie przegrody są opisane na rysunku ZAJ_PW_HO 341 

_REW_01 – rysunek w załączeniu. 

 

Pytanie 62: 

Proszę o oznaczenie i opisanie przegrody w osi G między HN15-HN20 – parter. 

Zamawiający: 

Przegroda SW01. 

 

Pytanie 63: 

Proszę o podanie informacji dotyczącej wykończenia P.W.1 – pomieszczenie h8 02. 

Zamawiający: 

Rodzaj wykończenia podano na karcie zbiorczej: ZAJ_PW_HO_392. 

 

Pytanie 64: 

Proszę o podanie wysokości cokołów dla poszczególnych typów wykończeń posadzek.  

Zamawiający: 

Zgodnie z opisem na rys. ZAJ_PW_HO_331. 
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Pytanie 65: 

Proszę o podanie wymiarów płytek, które znajdują się pod oznaczeniem PŁ1 i PŁ2 (płytki 

ścienne). 

Zamawiający: 

Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie zatwierdzania materiałów.  

 

Pytanie 66: 

Proszę o udostępnienie przekroju D-D (w obecnej dokumentacji nie został on załączony). 

Zamawiający: 

Błąd graficzny; nie opracowano przekroju D-D. Przekroje oznaczono cyfrowo. Oznaczenia 

literowe odnoszą się do roboczych przekrojów nie będących częścią dokumentacji PW. 

 

Pytanie 67: 

Między rysunkami ZAJ_PW_HO_30 Rzut Kondygnacji 1 a ZAJ_PW_HO_353.1 Kanały 

technologiczne - są rozbieżności dotyczące kanału nr 3. Proszę o wskazanie, który rysunek 

przedstawia poprawne rozwiązanie.  

Zamawiający: 

Obydwa są poprawne i spójne Rysunek 353.1 jest uszczegółowieniem rysunku 301. 

 

Pytanie 68: 

Proszę o informację, czy w zakresie tego przetargu jest wyposażenie pomieszczeń mokrych 

(podajnik na papier, suszarka, lustra, kosz itd.). W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę 

o tabelaryczne wyszczególnienie wraz ze wskazaniem ilości.  

Zamawiający: 

W załączeniu rysunek ZAJ_PW_HO_351. 

 

Pytanie 69: 

Pomieszczenie h8 14 (stanowisko zaprawek malarskich) istnieje rozbieżność dotycząca 

wykończenia sufitów. Na rysunku ZAJ_PW_HO_332 Schemat wykończenia sufitów_bw 

znajdują się sufity Su_5 (akustyczne) a w pliku ZAJ_PW_HO_392 Karty_bw napisano 

„BRAK” przy sufitach. Proszę o wskazanie poprawnego rozwiązania. 

Zamawiający: 

Rozwiązanie zawarte w dokumentacji  Su-5 (akustyczne) - Rysunek 332 jest nadrzędny. 

 

Pytanie 70: 

Proszę o informację, czy przegroda SW.05 to mur oklejony po obu stronach poliwęglanem, 

czy to sama ściana wewnętrzna z poliwęglanu. Proszę o podanie wysokości wskazanej 

przegrody.  

Zamawiający: 

Rozwiązanie zawarte w dokumentacji. SW.05 to poliwęglan jednostronnie. Wysokość wg 

przekroju 1-1. 
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Pytanie 71: 

W pomieszczeniach, w których znajduje się wykończenie P.P.1 istnieje rozbieżność 

wykonania cokołów. Opis na rysunku ZAJ_PW_HO_331S Schemat wykończeni ścian i 

posadzek_cmyk wskazuje na płaskownik stalowy a opis w pliku ZAJ_PW_HO_392 Karty_bw 

mówi o cokole wykonanym z gresu. Proszę o wskazanie poprawnego rozwiązania.  

Zamawiający: 

Poprawnym rozwiązaniem jest cokół wykonany z gresu.  

 

Pytanie 72: 

Proszę o potwierdzenie, że słupy żelbetowe należy wykończyć gładzią gipsową.  

Zamawiający: 

Tak, słupy żelbetowe należy wykończyć gładzią gipsową. 

 

Pytanie 73: 

Proszę o udostępnienie przekroju 1 -11 (kotłownia). 

Zamawiający: 

Błąd graficzny; nie opracowano przekroju. Kotłowania znajduje się w istniejącym budynku 

administracyjno-socjalnym. W T_VI ZAŁĄCZNIKI / PROJEKTOWE pkt 3 znajduje się 

inwentaryzacja obiektu budowlanego wraz z opisem. 

 

Pytanie 74: 

Proszę o aktualizację rysunku ZAJ_PW_HO_302 Rzut kondygnacji 2_cmyk. Na aktualnym 

brakuje oznaczenia przegród (ścian).  

Zamawiający: 

ZAJ_PW_HO_ 302 Rzut kondygnacji 2_ REW_01 – rysunek w załączeniu. 

 

Pytanie 75: 

Proszę o udostępnienie dokumentacji inwentaryzacyjnej dawnej elektrowni tramwajowej. 

Zamawiający: 

Zamawiający nie posiada dokumentacji inwentaryzacyjnej dawnej elektrowni tramwajowej. 

 

Pytanie 76: 

Proszę o informację dotyczącą sposobu wykończenia ściany w osi B od strony hali, która 

pozostaje w zakresie opracowania. 

Zamawiający: 

Farba F1 wg ZAJ_PW_HO_341 

 

Pytanie 77: 

Proszę o opis do oznaczenia SW_02. 

Zamawiający: 

Nie ma takiej ściany SW_02. W projekcie występują ściany SW_01 i SW_03 wg rysunku 

ZAJ_PW_HO_341 Warstwy REW_01. 
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Pytanie 78: 

Proszę o potwierdzenie, że w ramach zadania inwestycyjnego pozostaje dostarczenie 

wyłącznie wyposażenia znajdującego się w pliku  zestawienie - ZAJ_PW_HO_348 

Zestawienie wyposażenia. 

Zamawiający: 

W zakresie Wykonawcy jest także wyposażenie wskazane w karcie ZAJ_PW_HO_392 oraz 

mebli zgodnie z rys.ZAJ_PBH_301 i 302 wg specyfikacji T_III1.1A_ZAJ_PW_H-O. 

 

Pytanie 79: 

Proszę o udostępnienie przedmiarów edytowalnych w wersji .ath.  

Zamawiający: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 80:  

Proszę o udostępnienie przedmiarów teletechniki dla projektu „Tom I PZT” 

(I.5.1_PZT_IT_KANALIZACJA AC_ok, I.5.2_PZT_IE_CCTV_ok, I.5.3_PZT_IE_SKD_ok, 

I.6.1_PZT_IT_KOLIZCJA ZDIT_ok, I.6.2_PZT_IT_KOLIZJA ORANGE_ok). W materiałach 

przetargowych w dziale PZT teletechniki zamieszczony został przedmiar instalacji 

sanitarnych zamiast powyższych przedmiarów teletechniki. 

Zamawiający: 

Odpowiedzi udzielono w dn. 19.01.2021 w zestawie 4 pytanie 1.  

 

Pytanie 81: 

Proszę o udostępnienie przedmiarów energetyki trakcyjnej z podstawami KNR dla 

poszczególnych pozycji.  

Zamawiający: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 82: 

Proszę o udostępnienie przedmiaru instalacji teletechnicznych dla projektu „Portierni” 

Zamawiający: 

Zamawiający w załączeniu do odpowiedzi udostępnia przedmiary instalacji teletechnicznych 

dla projektu „Portierni” 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 

urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 

załączonych przez Zamawiającego. 
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Pytanie 83: 

Tom III – Hale Obsługi zawiera m.in.: projekty III.5.4_IE_AKPIA_SB_ok oraz III.7_IE_SIEĆ 

TRAKCYJNA. Dokumentacja przetargowa nie zawiera przedmiarów robót dotyczących tych 

zakresów projektowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te przedmiary. 

Zamawiający: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 

urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 

załączonych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 84: 

Dla części projektu „Tom III – Hale obsługi” w zakresie projektów elektrycznego i 

teletechnicznego niezbędne będą demontaże istniejących instalacji. W żadnej części 

dokumentacji przetargowej i zamieszczonych przedmiarach nie ma informacji co należy 

zdemontować. Proszę o uzupełnienie materiałów przetargowych o elementy niezbędne do 

wyceny demontażu instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

Zamawiający: 

Całość instalacji elektrycznej podlega demontażowi. 

 

 

Zestaw 13: Część II 
 

Instalacja centralnego odkurzania: 

 

Pytanie 1: 

Proszę o informację, czy instalacja odkurzacza centralnego, przemysłowego ma być 

przewidziana na kanałach przeglądowych, jeżeli tak to na ilu i czy są one zlokalizowane obok 

siebie. 

Zamawiający: 

Schemat instalacji odkurzacza centralnego wraz ze wskazaniem pomieszczenia lokalizacji 

urządzeń i przebiegiem przewodów ssących zawarto m.in. w dokumentach: 

ZAJ_pW_HO_391_Technologia_cmyk, ZAJ_PW_HO_392_Karty_bw. 

 

Pytanie 2: 

Proszę o informację, czy gniazda do odkurzania przewidziane mają być  do sprzątania 

wewnątrz oraz na dachu tramwaju? 
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Zamawiający: 

Schemat instalacji odkurzacza centralnego wraz ze wskazaniem pomieszczenia lokalizacji 

urządzeń i przebiegiem przewodów ssących zawarto m.in. w dokumentach: 

ZAJ_pW_HO_391_Technologia_cmyk, ZAJ_PW_HO_392_Karty_bw. 

 

Pytanie 3: 

Proszę o informację, czy przewidywane jest osobne pomieszczenie na odkurzacz, czy ma on 

się znajdować w pobliżu kanałów, na których ma pracować? 

Zamawiający: 

Schemat instalacji odkurzacza centralnego wraz ze wskazaniem pomieszczenia lokalizacji 

urządzeń i przebiegiem przewodów ssących zawarto m.in. w dokumentach: 

ZAJ_pW_HO_391_Technologia_cmyk, ZAJ_PW_HO_392_Karty_bw. 

 

Pytanie 4 : 

Proszę o informację, czy zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji  z rur PVC? 

Zamawiający: 

Schemat instalacji odkurzacza centralnego wraz ze wskazaniem pomieszczenia lokalizacji 

urządzeń i przebiegiem przewodów ssących zawarto m.in. w dokumentach: 

ZAJ_pW_HO_391_Technologia_cmyk, ZAJ_PW_HO_392_Karty_bw. 

 

Technologia myjni: 

 

Pytanie 5: 

Proszę o informację jaki profil górny zaprojektowany został do prowadzenia górnego myjni 

tzn. półportalu. 

Zamawiający: 

W projekcie przyjęto prowadzenie górne, które jest zapewnione przez profil HEA 160. Półki 

pod prowadnik mocowane są do konstrukcji głównej budynku (ściany, dach). Mocowanie i 

prowadzenie półportalu zgodnie z technologią dostawcy myjni. 

 

Pytanie 6: 

Proszę o sprecyzowanie informacji na temat zestawu dmuchaw. Na projekcie nie jest on 

uwzględniony. Czy jest wymagany? Jeśli tak, to proszę o podanie parametrów, minimalnej 

mocy, ilości dmuchaw.  

Zamawiający: 

Inwestor nie wymaga zestawu dmuchaw, poza tym nie ma możliwości na takiej długości hali i 

przy zakładanej maksymalnej długości mytego tramwaju - 33 m umieszczenia dmuchaw. 

 

Pytanie 7: 

Proszę o podanie gabarytów, ilości posiadanego taboru, zakładanej ilości myć na 

godz./dzień. 
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Zamawiający: 

Szerokość wagonów w zależności od typu waha się w granicach 2200 – 2400 mm. 

Obciążenie myjni to ok 200 pojazdów/dobę, w okresie spiętrzenia zjazdów mycie potokowe 

na 2 stanowiskach z częstotliwością ok 5min/pojazd. 

 

Pytanie 8: 

Proszę o wskazanie gdzie będzie się znajdował pulpit sterowniczy. Czy ma być oddzielny dla 

każdego toru?  

Zamawiający: 

W dyspozytorni myjni wskazanej na rys ZAJ_PB_H_301. 

 

Pytanie 9:  

Jaki jest system identyfikacji pojazdów, z którym ma współpracować myjnia?  

Zamawiający: 

Identyfikacja za pomocą czytnika RFID (naklejka key.tag na pojeździe). 

 

Pytanie 10: 

Do jakiego procesu ma być wykorzystywana woda deszczowa? 

Zamawiający: 

Podlewanie zieleni na terenie zajezdni i obszarach miejskich, poprzez wybranie wody 

beczkowozem.  

 

Pytanie 11: 

Proszę o informację, czy układ pobierania wody deszczowej wchodzi w zakres technologii 

myjni?  

Zamawiający: 

Nie. 

 

Pytanie 12: 

Proszę o informację, czy woda ma być napowietrzana w zewnętrznym podziemnym 

zbiorniku? 

Zamawiający: 

Szczegół konstrukcyjny określany przez wybranego przez Wykonawcę dostawcę urządzenia. 

 

Pytanie 13 : 

Proszę o informację jakie dane o mytych pojazdach mają być zbierane?  

Zamawiający: 

Urządzenie (myjnia) musi umożliwiać gromadzenie danych, między innymi takich jak: typ 

pojazdu i jego numer, czas początku i końca mycia, stan pracy myjni (w tym kody błędu), 

wybrany program, zużycie wody oczyszczonej/świeżej, zużycie środka 

myjącego/konserwującego, zużycie prądu, w/w dane mogą być dostępne poprzez panel 

dotykowy, zewnętrzny komputer osobisty, pendrive lub wiadomość e-mail. 
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Pytanie 14: 

Proszę o informację, czy włączanie / wyłączanie poszczególnych funkcji ( bramki, chemia,) 

podczas mycia przejazdowego ma też być realizowane z poziomu przycisków/ włączników 

na obudowie, czy dokonywane z poziomu modyfikacji poprzez pulpit operatorski?  

Zamawiający: 

Obydwa urządzenia (2 myjnie) powinny posiadać dodatkową szafę sterującą zamontowaną 

w pomieszczeniu technicznym, w której znajduje się sterowanie mikroprocesorowe (tzw. 

CPU), wyposażoną w dodatkowy, kolorowy panel dotykowy służący do obsługi i wizualizacji 

stanów pracy myjni i oczyszczalni z zamkniętym obiegiem wody. W w/w szafie sterującej 

zainstalowane musi zostać sterowanie oczyszczalni z zamkniętym obiegiem wody, 

zastosowane w myjni sterowanie mikroprocesorowe nie powinno wymagać konieczności 

stosowania specjalnego urządzenia programującego do definiowania i modyfikacji 

programów myjących (definiowanie i modyfikacja programów myjących powinno się odbywać 

przy pomocy panelu dotykowego). 

 

Pytanie 15: 

Proszę o informację, czy wymagane są osłony antybryzgowe do szczotek pionowych?  

Zamawiający: 

Tak. 

 

Pytanie 16: 

Proszę o informację, czy jest wymagany dostęp poprzez „Internet” do sterownika myjni?  

Zamawiający: 

Urządzenie powinno posiadać moduł tzw. „TeleSerwis”, umożliwiający zdalne diagnozowanie 

i usuwanie ewentualnych usterek oraz przesył raportu zdarzeń tylko w ramach sieci 

wewnętrznej MPK-Łódź Sp. z o.o.  (INTRANETU) 

 

Pytanie 17: 

Ze względu na krótką halę czy jest możliwość wyjścia systemem zasilania myjni tzn. 

zawiesiami na halę wcześniej, czy Zamawiający wymaga systemu prowadnika kablowego do 

zasilania myjni? 

Zamawiający: 

Technicznie nie ma możliwości wchodzenia na inna halę, musi być prowadzenie 

prowadnikowe - system prowadnika kablowego. 

 

Pytanie 18: 

W jaki sposób odbywa się proces otwierania bramy, po myciu stacjonarnym?  

Zamawiający: 

Otwieranie bramy po myciu stacjonarnym powinno odbywać się za pomocą przycisku 

ręcznego z pulpitu sterowniczego myjni. Sterowanie ręczne podnoszeniem i opuszczaniem 

bramy powinno być również możliwe przy samej bramie. 
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Pytanie 19: 

Proszę o informację, czy wymagany jest system awaryjnego wydmuch/spuszczania wody z 

instalacji myjni? Czy układ ma być automatyczny, oparty na sprężonym powietrzu?  

Zamawiający: 

Tak, musi być możliwość wydmuchu wody z systemu automatycznie, po spadku temperatury 

na hali oraz możliwy wymuszony wydmuch wody.  

 

Pytanie 20: 

Proszę o informację, czy woda demineralizowana ma być dostępna tylko na bramce czy też 

w pełnym płukaniu poprzez półportale? 

Zamawiający: 

Tak woda demineralizowana ma być dostępna na bramce i w pełnym płukaniu poprzez 

półportale.  

 

Pytanie 21: 

Proszę o informację, co Zamawiający rozumie poprzez wydajność układu zamkniętego 

wody. 

Zamawiający: 

Wydajność – przepływ wody przez pompy pobierające wody ze zbiornika podziemnego. 

 

Pytanie 22: 

Proszę o informację, czy ma zostać zastosowany podwójny układ demineralizacji w układzie 

pracy naprzemiennej / równoległej? 

Zamawiający: 

Tak należy zastosować dwa układy demineralizacji, które pracują naprzemiennie, nie ma 

sytuacji, że przy płukaniu jednego drugi nie pracuje. 

 

Pytanie 23: 

Proszę o wskazanie dróg kablowych dla instalacji sterowniczych oraz miejsca prowadzenia 

instalacji hydraulicznej dla myjni pomiędzy halą, a pomieszczeniem technicznym. 

Zamawiający: 

Instalacje sterujące i hydrauliczne prowadzić podposadzkowo, ilość i rozmiar rur dobrać do 

wybranej technologii. 

 

Pytanie 24: 

Prosimy o opisanie urządzeń technologii myjni w pomieszczeniu technicznym oraz na hali 

mycia, które uwidocznione zostały w projekcie. 

Zamawiający: 

Wg załączonego rysunku ZAJ_PW_HO_387 Myjnia. 

 

Pytanie 25: 

Proszę o informację jaka moc elektryczna jest przewidziana na technologię myjni. 
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Zamawiający: 

Zgodnie z bilansem. W projekcie przewidziano do 80 kW – w zależności od wybranej 

technologii. 

 

Pytanie 26: 

Proszę o wskazanie miejsca dla rozdzielni elektrycznej technologii myjni. 

Zamawiający: 

Niezależne od technologii, wyposażenie w zależności od wybranego dostawcy, wykonanie 

po stronie Wykonawcy. W projekcie elektrycznym przewidziano włączenie rozdzielnicy myjni 

do układu zasilania. 

 

Pytanie 27: 

Proszę o informację ile przewidziano wyłączników bezpieczeństwa dla technologii myjni, 

proszę o wskazanie ich lokalizacji. 

Zamawiający: 

Powinno być minimum 8 na hali, na każdym pulpicie operatorskim, oraz w pomieszczeniu 

technicznym - 10 łącznie. 

 

Pytanie 28: 

Proszę o informację, czy w związku z ograniczoną przestrzenią na mycie (stosunkowo 

krótkie stanowisko) Zamawiający zaakceptuje połączenie woskowania i płukania wodą 

zdemineralizowaną w jeden układ zamontowany na jednej bramce. Takie rozwiązanie 

pozwoliłoby również na odsunięcie bramki od bramy wyjazdowej i zapobiegło jej zalewaniu. 

Zamawiający: 

Zamawiający nie wnosi  sprzeciwu dla zastosowania w/w rozwiązania. Niemniej szczegóły 

konstrukcyjne powinny zostać szczegółowo określone na etapie realizacji przez dostawcę 

urządzenia, co wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 

Pytanie 29: 

Proszę o wyjaśnienie funkcji/programów jakie ma spełnić system domywania ręcznego, np. 

pianowanie oraz spłukiwanie wysokim ciśnieniem czy np. tylko spłukiwanie wysokim 

ciśnieniem. 

Zamawiający: 

Funkcja domywania/spłukiwania wysokim ciśnieniem miejsc trudno dostępnych dla szczotek 

myjni automatycznej takich jak początek/ koniec wagonu, ciśnienie- 80bar. 

 

Pytanie 30: 

Proszę o wyjaśnienie, czy lance z prowadnicami mają się znajdować po obu stronach 

mytego pojazdu na obu stanowiskach mycia. 

Zamawiający: 

Nie, na ścianach wzdłuż myjni 4 punkty (po dwa na tor), które obejmą czoło i tył tramwaju. 

Mają działać na krótki i długi tramwaj. Można zastosować lance z przewodami na szpuli. 
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Sieci zewnętrzne: 

 

Pytanie 31: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenie odmiennych od wskazanych w 

dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w 

przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie 

przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ 

dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Zamawiający: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest 

do wykonania wymiany gruntów nienośnych zgodnie z dokumentacją projektową i w oparciu 

o dokumentację geologiczną. Opracowania te stanowią element dokumentacji przetargowej i 

wskazują miejsca, w których wykonane zostały badania geologiczne. Na ich podstawie 

został sporządzony profil geotechniczny podłoża. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia 

podstawowego, zobowiązany jest do doprowadzenia podłoża do odpowiedniej nośności dla 

całego zakresu niniejszej inwestycji. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego 

wynagrodzenia z tego tytułu. Wykonawca musi uwzględnić ww. koszty w swojej ofercie.  

 

Pytanie 32: 

Proszę o potwierdzenie zakresu prac dot. komory wodomierzowej: 

a. Wodomierz skrzydełkowy DN40 – poza zakresem prac, 

b. Wykonanie stopni złazowych – poza zakresem prac, 

c. Właz żeliwny DN600 z dwoma pokrywami – poza zakresem prac, 

d. Zagłębienie na wodę w komorze wodomierzowej – poza zakresem prac, 

e. Zasuwy kołnierzowe klinowe DN100 – poza zakresem prac, 

f. Zawór BA – dostawa i montaż w zakresie prac. 

Zamawiający: 

Studnia wodomierzowa jest istniejąca, zgodnie z uzgodnieniem ZWiK jedynie dostawa i 

montaż zaworu BA wchodzi w zakres prac. 

 

Pytanie 33: 

W projekcie „Przebudowy instalacji zewnętrznej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” nie 

załączono rys. ZAJ_PW_PZT_153.3 dot. schematu studni betonowej kaskadowej DN1200. 

Proszę o uzupełnienie. 

Zamawiający: 

Rys. ZAJ_PW_PZT_153.3 znajduje się pod w folderze pod nazwą TOM I_PZT_I.3.1.PZT 

WOD-KAN-ZAJ_PW.9.KS-Osadnik_bw. 

 

Pytanie 34: 

W piśmie dot. uzgodnienia projektu nr WTT.661.361.1.2020/W/MP w pkt. 8 wskazano 

obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dot. odprowadzenia ścieków 

przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do 

kanalizacji miejskiej. Proszę o udostępnienie ww. dokumentu. 
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Zamawiający: 

W załączeniu do odpowiedzi odstąpienie ZWiK od tego warunku. 

 

Pytanie 35: 

Proszę o załączenie schematu studni drenażowych oraz szczegółu montażu wskazanych w 

części rysunkowej projektu „Przebudowy instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej” – rys. 

157.1-157.8. 

Zamawiający: 

Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące drenaży torowiska, niezbędne do właściwego 

wykonania robót,  zostały ujęte w dokumentacji branży torowej. 

 

Pytanie 36: 

Proszę o potwierdzenie, że instalację kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PP-B 

SN8 kN/m2 wskazanych w opisie technicznym dot. „Przebudowy instalacji zewnętrznej 

kanalizacji deszczowej”. Na rys. ZAJ_PW_PZT_158.3 dot. schematu wpustu wskazano 

„tuleję przejściową do rur kamionkowych DN200” – proszę o wyjaśnienie w sprawie 

rozbieżności dot. projektowanego materiału. 

Zamawiający: 

Materiał rur - Kanalizację należy wykonać z rur wskazanych w opisie technicznym. 

Zaprojektowano wpusty z kamionkowym syfonem. Następnie należy zastosować adapter 

kam/PP. 

 

Pytanie 37: 

Proszę o wyjaśnienie symbolu NW4 wskazanego na rys. ZAJ_PB_572 dot. schematu 

kotłowni gazowej. 

Zamawiający: 

Schematu kotłowni z wyjaśnieniem ZAJ_PB_572_rew1 - rysunek w załączeniu. 

 

Wewnętrzne wod-kan i co: 

 

Pytanie 38: 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dot. instalacji hydrantowej – w projekcie dot. „Kotłowni 

i hydroforowni” w pkt 3.4 „Instalacja ppoż” wskazano 6 hydrantów wewnętrznych HP25, 

natomiast w opisie technicznym do projektu „Instalacje sanitarne wod-kan” w pkt. 3 

„Instalacja hydrantowa” widnieje zapis o braku konieczności stosowania instalacji 

hydrantowej w obiekcie o obciążeniu ogniowym poniżej 500 MJ/m2. W przypadku wymogu  

zastosowania instalacji hydrantowej proszę o załączenie rysunków dot. rozprowadzenia 

instalacji i lokalizacji hydrantów. 

Zamawiający: 

W projekcie kotłowni i hydroforni mowa o instalacji ppoż dla budynku socjalno-

administracyjnego, natomiast przytoczony fragment opisu dotyczy hali. W załączeniu korekta 

w opisie technicznym kotłowni.  
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Pytanie 39: 

Proszę o wskazanie szczegółowych granic zakresu prac instalacji ppoż, uwzględniających 

realizację etapu nr 3 – wyłączonego z zakresu przedmiotowej Inwestycji. 

Zamawiający: 

Na etapie wykonywania pom. kotłowni i hydroforni należy wykonać wszystkie elementy 

instalacji ppoż zawarte w w/w pomieszczeniach (urządzenia, armatura, orurowanie itd.)  

i zakończyć przy ścianie w osi A2 zaworami odcinającymi. W załączeniu korekta w opisie 

technicznym kotłowni. 

 

Pytanie 40: 

Proszę o określenie serii i marki referencyjnej „białego montażu” oraz armatury czerpalnej, 

celem określenia standardu wyceny. 

Zamawiający: 

Standardy przykładowych zestawów „białego montażu” funkcjonujących w Zajezdni MPK 

Łódź S.A.: 

- Miska ustępowa wisząca: 
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- Umywalka zbiorowa ścienna: 

 

 
- Brodzik natryskowy do zabudowy: 
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- Pisuar wiszący: 

 

 
- Umywalka ścienna: 
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- Ścienna komora gospodarcza: 

 

 
 

Pytanie 41: 

Proszę o potwierdzenie, że moc modernizowanego kotła gazowego, zakłada rezerwę mocy 

na potrzeby „okresowego podgrzewania wody”. 

Zamawiający: 

Zamawiający potwierdza, iż kocioł posiada rezerwę mocy na potrzeby okresowego 

podgrzewania wody. 

 

Pytanie 42: 

Proszę o doprecyzowanie w czyjej gestii leży wykonywanie „okresowej termicznej 

dezynfekcji wody”  wskazanej w Projekcie Wykonawczym Tom III3.1 – pkt. 2.8, szczegół 

instalacji oraz dokładny opis procedury. 

Zamawiający: 

Po przekazaniu obiektu do użytkowania, procedura opisana powyżej będzie w gestii 

Użytkownika – MPK Łódź sp. z o. o.  obiektu.  

 

Pytanie 43: 

Proszę o potwierdzenie, że zakres wykonania likwidacji instalacji gazowej oraz wykonania 

nowego przyłącza gazowego - zaznaczone na rys. ZAJ_PW_PZT 101, który jest 

załącznikiem Projektu Wykonawczego Tom I.1 – Projekt Zagospodarowania Terenu są poza 

zakresem Wykonawcy (TOM III. 3.5) 
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Zamawiający: 

Wykonanie nowego przyłącza gazowego do budynku jest po stronie Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o. o. zgodnie z wydanymi warunkami znak 

WJ00/0000049972/00001/2020/00000 z dnia 11.05.2020 r. Wykonanie likwidacji starej 

instalacji gazowej oraz likwidacja starego przyłącza gazowego leży w gestii Wykonawcy – 

zgodnie z ww. rysunkiem.  

Warunki te zostały zamieszczone w dokumentacji projektowej do przetargu w folderze 

ZAJ_PW_Załączniki formalne_01 Przedprojektowe.  

 

Pytanie 44: 

Proszę o udostępnienie opracowania Tomu V 3.3 – dotyczącego przebudowy kotłowni 

gazowej. Opracowanie to zostało przywołane w Projekcie Wykonawczym Tomie III.3.2. 

Zamawiający: 

W Projekcie Wykonawczym Tomie III.3.2. zaszła omyłka pisarska i opracowanie 

dotyczącego przebudowy kotłowni gazowej znajduje się w Tom III 3.5 Kotłownia i 

Hydrofornia 

 

Pytanie 45: 

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem w Tomie III. 3.5 Kotłownia i hydrofornia – pkt. 

14 „Do momentu realizacji modernizacji budynku w kolejnym etapie przebudowy należy 

przewidzieć włączenie istniejącej instalacji grzewczej do obiegu nowoprojektowanej kotłowni 

wykonywanej w etapie razem z rozbudową hali”, Wykonawca zrealizuje odejście na instalacji 

do dalszej rozbudowy, zakończone zaworem odcinającym. 

Zamawiający: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 46: 

Proszę o potwierdzenie, że dostawa zestawu hydroforowego na potrzeby budynku 

administracyjno – socjalnego jest poza zakresem Wykonawcy.  

Zamawiający: 

Dostawa zestawów hydroforowych powinna nastąpić w etapie budowania kotłowni oraz hali. 

Projekt przewiduje budowę kompletnej kotłowni, w której zawarte będą wszystkie elementy 

(armatura, urządzenia, orurowanie itd.). 

 

Pytanie 47: 

Proszę o określenie, w jaki sposób ma być sterowany zawór pierwszeństwa (protokół pracy) 

oraz wydanie schematu zasilania, rys. ZAJ_PW_HO_576 nie przewiduje takiego zasilania. 

Zamawiający: 

Zaprojektowany zawór pierwszeństwa steruje przepływem w zależności od ciśnienia 

wejściowego. Nie wymaga zasilenia elektrycznego, ani podpięcia do nadrzędnego systemu 

bezpieczeństwa. 
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Pytanie 48: 

Proszę o uzupełnienie projektu AKPiA dla zaworu pierwszeństwa, zestawów hydroforowych 

oraz kotłowni. 

Zamawiający: 

Zawór pierwszeństwa jest elementem pracującym w zależności od ciśnienia wejściowego w 

instalacji i nie wymaga żadnego okablowania wraz z układem sterującym. Zawór 

pierwszeństwa zostaje dostarczony kompletny i gotowy do montażu. Zestawy hydroforowe 

zostają dostarczone na budowę gotowe do montażu wraz z okablowaniem, podłączeniem 

czujników różnicy ciśnienia itp. Okablowanie kotłowni należy wykonać zgodnie ze 

schematem technologicznym oraz zgodnie z wytycznymi producenta kotła. Zaprojektowana 

kotłownia nie wymaga dodatkowego projektu AKPiA. 

 

SKD: 

 

Pytanie 49: 

Systemu Kontroli Dostępu – opis projektu mówi:  

(…)”Wykonawca dostarczy oprogramowanie w wersji (licencji) umożliwiającej 

obsłużenie systemu do rozmiaru:  

 10 000 kart, 

 128 czytników, 

 255 grup uprawnień, 

 16 zdalnych stacji operatorskich” (…) 

Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenie systemu i możliwość dalszej rozbudowy, zgodnie 

z poniższym opisem, wynika z definicji systemu modułowego a tym samym  jego rozbudowa 

do parametrów jest poza zakresem Wykonawcy.  

„Jednak, aby zabezpieczyć inwestycję i nie ograniczać jej rozbudowy w długim okresie 

czasu. Istnieje możliwość rozbudowania w dowolnej chwili systemu kontroli dostępu do 

rozmiaru: 

 20 000 kart, 

 10 000 przejść kontrolowanych, 

 1000 grup uprawnień, 

 40 zdalnych stacji operatorskich.” 

Zamawiający: 

Zamawiający nie zna sposobu licencjonowania oferowanego przez Wykonawcę produktu. 

Jednakże Zamawiający wymaga aby dostarczany przez Wykonawcę System Kontroli 

Dostępu (SKD) posiadał licencje na obsłużenie wskazanych wartości tj. 10 000 kart, 128 

czytników, 255 grup uprawnień, 16 zdalnych stacji operatorskich (czyli Wykonawca już w 

chwili realizacji projektu ma dostarczyć wraz z SKD wskazane ilości licencji) oraz 

Zamawiający wymaga aby dostarczany system miał możliwość rozbudowy do wartości: 20 

000 kart, 10 000 przejść kontrolowanych, 1000 grup uprawnień,  40 zdalnych stacji 

operatorskich. 
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Pytanie 50: 

Proszę o określenie ilości kart pracowniczych, których dane należy wprowadzić w ramach 

Systemu Kontroli Dostępu. 

Zamawiający: 

Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu 49 Wykonawca będzie musiał wprowadzić/zaimportować 

dane maksymalnie do 10 000 kart. Szczegóły i dane w tym zakresie zostaną ustalone i 

przekazane w trakcie realizacji projektu. 

 

Pytanie 51: 

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie obowiązków Wykonawcy jest wyłącznie 

wprowadzenie danych kart pracowniczych MPK – pracowników Zajezdni Chocianowice. 

Zamawiający: 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie 52: 

Proszę o potwierdzenie, że wprowadzenie danych kart pracowniczych jest obowiązkiem 

wykonawcy tylko do momentu przekazania systemu Użytkownikowi – po przekazaniu 

jedynym administratorem danych jest Użytkownik. 

Zamawiający: 

Zamawiający potwierdza, że całość rozwiązania Systemu Kontroli Dostępu, po 
protokolarnym odbiorze systemu, przekazaniu wszystkich danych dostępowych i szkoleniu 
będzie administrowana przez pracowników MPK. 
 

Ogólne: 

 

Pytanie 53: 

Proszę o udostępnienie kart katalogowych oraz marek referencyjnych głównych urządzeń 

(central wentylacyjnych, wentylatorów, urządzeń klimatyzacji, zbiorników retencyjnych, 

zbiornika ppoż, separatorów, osadników, przepompowni). Karty potrzebne są by określić 

standard urządzeń. 

Zamawiający: 

Karty elementów instalacji zostały zamieszczone jako załączniki do części opisowych lub 

podano minimalne parametry użytkowe, które należy spełnić. W projekcie nie stosuje się 

nazw własnych producentów. Dokładne dobory central (szczegółowe) zawierające wszystkie 

elementy zawarte są w końcowej części wykazu elementów oraz zawierają szczegółowe 

parametry doboru. Tak samo dotyczy to aparatów grzewczo-wentylacyjnych i kurtyn 

powietrznych. W wykazie elementów znajdują się także wszystkie niezbędne dane do 

doboru pozostałych urządzeń tj. wentylatorów, klap ppoż itp. Pozostałe parametry, nie 

opisane w wykazie elementów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami 

technologicznymi przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 54: 

Proszę o informację, czy podczas rozbiórek na terenie inwestycji znajdować się będą 

substancje wymagające specjalnej utylizacji (np. oleje, smary, akumulatory etc.) przez firmy 
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zajmujące się ich przetwarzaniem. Jeśli tak proszę o podanie ilości, numerów i nazw 

substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla środowiska. 

Zamawiający: 

Opis rozbiórek znajduje się w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 55: 

Proszę o opublikowanie wykazu urządzeń, które Zamawiający planuje przenieść do Hali 

Obsługi. Proszę o potwierdzenie, że prace wykonane zostaną przez Użytkownika we 

własnym zakresie. 

Zamawiający: 

Wszelkie urządzenia przewidziane do przeniesienia Użytkownik– MPK Łódź sp. z o. o. 

przeniesie w swoim zakresie.  

 

Pytanie 56: 

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku prac dotyczących realizacji Fazy 1a Etapu I 

Wykonawca jest gwarantem wyłącznie wykonanych przez siebie robót.  

Zamawiający: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 57: 

Proszę o potwierdzenie, że Użytkownik – MPK Łódź sp. z o. o. będzie ponosił koszty 

związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów istniejących oraz tych nowo wybudowanych 

w trakcie trwania całej realizacji Inwestycji. 

Zamawiający: 

Tak z wyłączeniem zaplecza budowy. 

 

Pytanie 58: 

Proszę o potwierdzenie, że Inwestor ponosi wszystkie koszty związane z zajęciem terenu 

niezbędnego do wykonania wjazdów z toru szlakowego oraz samego toru szlakowego od 

strony Łodzi i Pabianic. 

Zamawiający: 

Tak Inwestor ponosi koszty związane z zajęciem terenu.  

 

Pytanie 59: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający ma prawo do dysponowania nieruchomościami w 

zakresie niezbędnym do wykonania wjazdów z toru szlakowego oraz samego toru 

szlakowego od strony Łodzi i Pabianic oraz sąsiadujących chodników i obszarów zielonych. 

Zamawiający: 

Tak, Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami w granicach objętych 

Pozwoleniem na budowę oraz Zgłoszeniem. 

 

Pytanie 60: 

Proszę o potwierdzenie, że organizacja oraz koszty związane z budową tymczasowego 

magazynu, niezbędnego do realizacji fazy nr 5 leżą po stronie Zamawiającego. 
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Zamawiający: 

Dostawa, montaż i zapewnienie dostaw energii elektrycznej do tymczasowego obiektu 

magazynu jest po stronie Wykonawcy. Niemniej Zamawiający informuje, iż konieczność 

budowy w/w magazynu wynika wyłącznie z przeprowadzonej przez niego analizy możliwości 

realizacji poszczególnych faz i etapów inwestycji. Wszelkie alternatywne rozwiązania 

zaproponowane przez Wykonawcę, a zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie 

realizacji są również możliwe. 

 

Pytanie 61: 

Proszę o wskazanie wytycznych dla budowy tymczasowego magazynu części (technologia 

wykonania, wymiary, zasilanie w media, zapewnienie ochrony, monitoringu, technologię 

wykonania)- dotyczy fazy nr 5. 

Zamawiający: 

W referencyjnym planie podziału inwestycji na etapy powinien być zastosowany obiekt o 
przykładowych parametrach: 
- hala namiotowa jednonawowa, dach dwuspadowy o kącie spadku dachu 20º-25º, 
niezwiązana na trwałe z gruntem, 
- wymiary preferowane dla przestrzeni użytecznej szer. x dł. x wys. - 8 x 28 x 4 
[m],umożliwiające montaż konstrukcji we wskazanym miejscu obok hali napraw zajezdni 
tramwajowej, 
- konstrukcja ram nośnych prefabrykowana, wykonana z profili i elementów stalowych lub 
aluminiowych, słupy konstrukcyjne zamocowane do podłoża za pomocą kotew 
mechanicznych,  
- poszycie dachu i ścian hali elastyczne, z tkaniny plandekowej o gramaturze min 640g/m2 
posiadającej atest NRO w kolorze jasnoszarym lub białym, poszycie światło przepuszczalne 
lub wyposażone w elastyczne panele doświetlające, poszycie układane jest na ryglach 
aluminiowych i naciągane za pomocą systemu belek stalowych i pasów naciągowych, 
- w jednej ścianie szczytowej oraz jednej ścianie podłużnej, w każdym przęśle między 
ramowym, powinna być zamontowana brama wjazdowa, bramy mogą być wykonane 
z elementów poszycia ścian w formie firan elastycznych, 
- obiekt po zmontowaniu będzie użytkowany jako całoroczny, dlatego konstrukcja hali 

namiotowej powinna być zaprojektowana i spełniać wymogi odpowiednich polskich norm 

 

Pytanie 62: 

Proszę o wskazanie jakie media Wykonawca powinien zapewnić w sposób ciągły 

Użytkownikowi w trakcie realizacji Inwestycji.  

Zamawiający: 

Wszystkie istniejące na terenie zajezdni z wyłączeniem instalacji gazu ziemnego. 

 

Zestaw 14: 
 

Pytanie 1: 

STWIORB – ST – TOM I - PZT 

Prosimy o doprecyzowanie jaki zakres dokumentacji „do realizacji” ujęty w zapisach 

STWIORB będzie w zakresie Wykonawcy. 
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Zamawiający: 

Zamawiający w dniu 03.02.2021 r. zamieści na stronie przetargu skorygowaną STWiORB 

TOM I PZT o omyłkę pisarską. Zakres dokumentacji „do realizacji” dotyczy przebudowy i 

rozbudowy Zajezdni Tramwajowej Chocianowice.  

 

Pytanie 2: 

STWIORB – ST – TOM I - PZT 

Prosimy o sprostowanie odnośnie składu komisji odbiorowej w skład której wchodzi Miejski 

Konserwator Zabytków w Toruniu iż jest to omyłka w przekazanych dokumentach. 

Zamawiający: 

Zamawiający w dniu 03.02.2021 r. udostępnił na stronie przetargu sprostowane STWiORB  o 

omyłkę pisarską 

 

Pytanie 3: 

STWIORB – ST – TOM I - PZT 

Prosimy o doprecyzowanie jaką „opinię technologiczną sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  

a wykonanych zgodnie ze ST” ma Zamawiający na myśli? 

Zamawiający: 

Wprowadzono zmianę w tym zakresie – ST –TOM I - PZT – w załączeniu do odpowiedzi.  

 

Pytanie 4: 

Dokumentacja projektowa  

Rysunek ZAJ_PW_H_409_Kanały żelbetowe na torze 4 ma niekompletne zestawienie stali – 

ucięte zostało przy formatowaniu do PDF. Prosimy o przekazanie poprawnych dokumentów. 

Zamawiający: 

Rewizja rysunku w załączeniu do odpowiedzi.  

 

Pytanie 5: 

Prosimy o informację jaki zakres prac Fazy 5 z ETAPU 2 dotyczy budynku 

administracyjnego. Zgodnie z OPZ i SIWZ ETAP 3 Faza 8 tj. budynek administracyjny nie 

podlega realizacji. Otwierając rzut parteru z projektu rozbiórek należy wykonać komplet tych 

prac zaś otwierając rzut parteru z projektu Architektura cały budynek wewnątrz jest poza 

zakresem opracowania. Ponadto na rysunku „ZAJ_PW_PZT_102 Etapowanie_cmyk.pdf” 

oznaczono linią przerywaną cyfrę 5 wewnątrz budynku co stanowi o wymaganych pracach 

do wykonania w tej części dla tego postępowania. 

Zamawiający: 

W zakresie wymagającej realizacji w fazie 5 dla etapu 2 należy wykonać: 

- Modernizację kotłowni 

- Modernizację pomieszczenia po torze nr 1 jedynie w zakresie: otworów okiennych i drzwi w 

ścianie przylegającej do toru nr 2, wstawienia okna zamiast bramy w ścianie elewacyjnej osi 

A19, podniesienie podłogi, wykonanie stropu, naprawy i malowania ścian) 

- Modernizacja serwerowni na piętrze budynku biurowego. 
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Pytanie 6: 

W związku z wyznaczeniem wizji lokalnej na dzień 15.01.2021 wnioskujemy  

o wydłużenie obowiązku odpowiedzi Zamawiającego ponad określony ustawowo termin. 

Zamawiający: 

Zamawiający udziela odpowiedzi na wszystkie Zestawy w których znajdują się pytania 

mające istotny wpływ na złożenie oferty.  

 

Zestaw 16: 
Pytanie 1: 

Prosimy o informację czy w zakresie postępowania przetargowego jest wyposażenie i 
systemy wyspecyfikowane w „III.1.2_TECHNOLOGIA_ok” w postaci m.in.: 

1.1 odkurzacz centralny? 

1.2 piasecznica stacjonarna? 

1.3 myjnia automatyczna? 

1.4 pomosty techniczne i technologiczne? 

1.5 wyposażenie meblowe ruchome? 

1.6 podnośniki elektro-hydrauliczne? 

1.7 podnośniki kolumnowe? 

1.8 obrotnice? 

1.9 sprzęt komputerowy w pom. mistrza zmiany? 

1.10 żuraw do transportu materiałów pomiędzy torem h3 i h4? 

1.11 mobilne urządzenie filtracyjne i promiennik podczerwieni - Hala z torem h8? 

1.12 wymieniony w tabeli szeroki zakres dla: Warsztat elektryczny, ładowania 

akumulatorów, MAG. ELEKTROLITU? 

1.13 tokarka podtorowa? 

1.14 przeciągarka linowa? 

Zamawiający: 

Tak, wszystkie powyżej wymienione elementy są w zakresie niniejszego postępowania 
przetargowego. 
 
Pytanie 2: 

Jeżeli któreś elementy wyposażenia wymienione w pytaniu powyżej są w zakresie 
postępowania to prosimy o informację, gdzie należy je zaszeregować na tabeli cenowej 
„32_2621_Formularz_nr_2_-_Formularz_cenowy”. 
Zamawiający: 

Tak, wszystkie powyżej wymienione elementy są w zakresie niniejszego postępowania 
przetargowego i należy ująć je w dziale III HALE OBSŁUGI. 
 

Pytanie 3: 

Brak w dokumentacji projektu wiaty śmietnikowej w PZT. Prosimy o uzupełnienie. 

Zamawiający: 
Uzupełniono rysunek ZAJ_PW_PZT_107 Wiata śmietnikowa. 
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Pytanie 4: 

W opisie do PZT pkt 3.1.1 w wykazie projektowanych obiektów wyszczególniono: „budowa, 

przebudowa i remont ogrodzeń wraz z bramami, furtkami i szlabanami”. W dokumentacji na 

planie rozbiórek (ZAJ_PW_PZT_103_PZT) przedstawiono ogrodzenie do rozbiórki, na 

rysunku ogrodzenia (ZAJ_PW_PZT_105_1 i 2) przedstawiono nowoprojektowane 

ogrodzenie wraz z bramami. Brak w dokumentacji informacji o ogrodzeniach do przebudowy 

i remontu. Prosimy o wskazanie, które ogrodzenie podlega przebudowie i remontowi oraz 

określenie zakresów przebudowy i remontu. 

Zamawiający: 

Zamawiający w dniu 03.02.2021 r. na stronie przetargu zamieścił rewizję rysunków 

ZAJ_PW_PZT_105_1 i 2. W stosunku do całego pozostałego ogrodzenia granic działki 

należy dokonać jego przeglądu i naprawy w dotychczasowym standardzie, celem uzyskania 

jego ciągłości. 

 

Pytanie 5: 

W opisie do PZT pkt 3.1.1 w wykazie projektowanych obiektów wyszczególniono montaż 

obiektów małej architektury oraz obiektów i urządzeń technicznych. Brak w dokumentacji 

zestawień tych obiektów i urządzeń, wraz ze specyfikacją pozwalającą na wycenę. Prosimy 

o uzupełnienie. 

Zamawiający: 
W zakres zamówienia nie wchodzą takie obiekty jak ławki lub kosze. Projektant jako małą 

architekturę określił elementy zagospodarowania terenu np. pomnik, wiata śmietnikowa. 

 

Pytanie 6: 

W dokumentacji brak projektu silosu oraz projektu posadowienia silosu na piasek do 

piasecznic z filtrem i odkurzaczem. Prosimy o uzupełnienie. 

Zamawiający: 

Przyjęto silos typowy. Do celów zaprojektowania posadowienia posłużono się dokumentacją 
przykładowego rozwiązania silosu gotowego wg technologii producenta piasecznicy. 
Posadowienie silosu ujęte jest na rysunku ZAJ_PW_PZT_403 - Fundament silosu na piasek. 
Podstawowe parametry silosu: 
- Masa pustego silosu to około 5 ton. 
- Masa piasku to około 20 m3 czyli około 30 ton. 
- Silos posadowiony jest na kołnierzu  
- wysokość silosu około 8m 
Zamawiający załącza do odpowiedzi plik ZAJ_PW_PZT_403-Fundament silosu na 
piasek_bw. 
 

Pytanie 7: 

W dokumentacji brak projektów zbiorników: retencyjnego na deszczówkę i pożarowego. 

Prosimy o uzupełnienie 

Zamawiający: 

Rozwiązanie zawarte w dokumentacji. Rysunek ZAJ_PW_11_KS_Zbiornik retencyjny_bw 

oraz ZAJ_PW_6_KD_Zbiornik_bw. W branży sanitarnej przyjęto zbiorniki gotowe. W branży 

konstrukcyjnej w Tomie I.2 PZT Konstrukcje wydano sposób zabezpieczenia przed wyporem 

i wytyczne posadowienia. 
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Zestaw 18: 
Pytanie 1: 

W dokumentacji brak specyfikacji oraz projektów schodów terenowych. Prosimy  

o uzupełnienie. 

Zamawiający: 

Odpowiedzi udzielono w dniu 03.02.2021 r.  w Zestawie 9 pytanie 4. 

 

Pytanie 2: 

Czy schody terenowe należy wyposażyć w balustrady? Jeśli tak, jakie balustrady przyjąć do 

wyceny? 

Zamawiający: 

Tak schody terenowe należy wyposażyć w balustrady, wysokość 1,10m; stal zabezpieczona 

antykorozyjnie malowaniem proszkowym, kolor RAL7016. 

 

Pytanie 3: 

W projekcie nasadzeń rekompensacyjnych (ZAJ_PW_PZT_111) w liście roślin wykazano 

świdośliwę kanadyjską (Amelanchier canadensis) w ilości 4 sztuki, natomiast nie pokazano 

tych roślin na mapie. Czy należy je ująć w ofercie? 

Zamawiający: 

Tak, należy je ująć w ofercie. 

 

Pytanie 4: 

W zakresie nowo projektowanego ogrodzenia (ZAJ_PW_PZT_105_1) przyjęto wykonanie 

ogrodzenia tylko na jednym skrzydle muru oporowego (ZAJ_PW_PZT_401). Czy biorąc pod 

uwagę różnicę poziomów przed i za murem, należy przyjąć w wycenie wykonanie 

ogrodzenia również na drugim skrzydle muru? 

Zamawiający: 

Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z rysunkiem 105_1 wg wydanej rewizji 1 dnia 

12.01.2020 r. Przedmiotowy rysunek został zamieszczony na stronie przetargu w dniu 

03.02.2021 r.  

 

Pytanie 5: 

Do dokumentacji nie dołączono projektu rozbiórek nawierzchni drogowych. Prosimy  

o dołączenie. 

Zamawiający: 

Zamawiający nie dysponuje projektem rozbiórek dla branży drogowej. Prace należy 

prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z zachowaniem zasad BHP. 
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Zestaw 19: 
 
Pytanie 1: 

W przedmiarze wykazano że słupy oświetleniowe zasilane są kablem ziemnym YKY 
5x16mm2 w ilości szacunkowej 2433 mb. Tymczasem na schematach widnieje okablowanie 
w postaci: YKY 4x16, YKY 5x6, YKY 5x10. 
Zamawiający: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 
pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 
faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 
żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 
Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 

urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 

załączonych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 2: 

Czemu bednarka 25x4mm występuje przy tym zasilaniu zarówno przy okablowaniu cztero-

żyłowym jak i pięcio-żyłowym? 

Zamawiający: 

Można założyć kable cztero-żyłowe przy ułożonej bednarce. 

 

Zestaw 20: 
14.01.2021 
 
Pytanie 1: 

Dotyczy rysunku ZAJ_PW_DT_221. Proszę o wyjaśnienie czy elementy konstrukcji 
drogowych opisanych jako „istniejący chodnik” oraz „istniejąca śnieżka rowerowa” znajdujące 
się przy ul. Pabianickiej w rejonie nowo projektowanego przystanku tramwajowego oraz po 
przeciwnej stronie zakresu przebudowy nawierzchni ul. Pabianickiej podlegają przebudowie 
w ramach niniejszego zamówienia i czy ich powierzchnię należy uwzględnić przy 
sporządzaniu oferty. 
Zamawiający: 

Zakresem są roboty przylegające do terenu przebudowywanej Zajezdni Tramwajowej w 
skład których wchodzi: przebudowa i rozbudowa ciągu pieszo- rowerowego, drogi rowerowej, 
chodnika i torowiska zgodnie z dokumentacją projektową.   
 
Pytanie 2: 
W dokumentacji 2.1. Konstrukcja_-1 brakuje rys. ZAJ_PW_H_413; ZAJ_PW_H_415; 
ZAJ_PW_H_416; ZAJ_PW_H_417. Prosimy o uzupełnienie brakujących elementów. 
Zamawiający: 
Zamawiający w dniu 03.02.2021 r. udostępnił na stronie przetargu ww rysunki.  
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Pytanie 3: 

Występuje rozbieżność pomiędzy rys. ZAJ_PW_H_401 „Rzut fundamentów hal zajezdni” a 

rys. ZAJ_PW_H_410 „ Kanały żelbetowe na torze 5 i 6 HN15-HN20”. Prosimy o wyjaśnienie 

kanałów w zakresie toru 5,6,7  w osiach HN09-HN15. Według rzutów fundamentów 

występuje inny kształt kanałów niż wg rysunku szczegółowego (szalunkowo-zbrojarskiego) 

wymienionego wyżej. 

Zamawiający: 

Rysunek ZAJ_PW_H_410 odnosi się do kanałów w OSIACH HN15-HN20, kanały w osi 

HN09-HN20 są przedstawione na rys ZAJ_PW_H_413. 

Rysunek ZAJ_PW_H_413 został zamieszczony na stronie przetargu w dniu 08.02.2021 r.  

 

Zestaw 24: 
 
Pytanie 1: 

Dotyczy planszy rozbiórek ZAJ_PW_PZT_103_PZT: Na planszy rozbiórek nie ujęto barier 
typu U-12a oddzielających ciąg pieszy od torowiska w ciągu ulicy Pabianickiej pomiędzy 
„Willą dyrektora”, a przystankiem tramwajowym. Te bariery należy ująć w wycenie, czy też 
należy je zachować? 
Zamawiający: 
Wskazane ogrodzenia należy ująć w wycenie jako przeznaczone do demontażu i 
zdemontować. Projektowane są nowe barierki wg ZAJ_PW_DT_211. 
 
Pytanie 2: 

Przedmiary Zamawiającego nie uwzględniają 500m2 podbudów pod nawierzchnie 
chodników CH z płyt bet. 25x25x8cm (kolor szary) oraz z kostki bet. prostokątnej gr 8cm 
(kolor szary). Prosimy o wyjaśnienie. 
Zamawiający: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 
pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 
faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 
żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 
Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 
Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 
urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 
załączonych przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 3: 
Warstwa odcinająca z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej w przedmiarze Inwestorskim 
20.735m2, wg projektu 25.250m2. Prosimy o wyjaśnienie. 
Zamawiający: 
Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 
pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 
faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 
żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 
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Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 
Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 
urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 
załączonych przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 4: 

Przedmiary Zamawiającego w zakresie podbudowy torowisk zawierają 4.745m2: 
- Warstwa wyrównawcza z klińca 4/31,5 mm o gr. 7 cm 
- Warstwa wyrównawcza: podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm - pod zabudowę 
torowiska 
Wg projektu mamy 8.110m2. Prosimy o wyjaśnienie. 
Zamawiający: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 
pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 
faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 
żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 
Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 
Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 
urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 
załączonych przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 5: 

Wykonanie wypełnienia kanału szynowego z masy zalewowej o trwałej sprężystości – w 
przedmiarze Zamawiającego 5.530mb zaś wg projektu ponad 13.000mb. Prosimy o 
wyjaśnienie. 
Zamawiający: 
Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 
pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 
faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 
żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 
Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 
Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 
urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 
załączonych przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 6: 

Ekologiczna krata nawierzchniowa 60x40x7,5cm na podsypce piaskowej gr 3cm z 
wypełnieniem żwirem 2/16 w ilości ~650m2 nie została uwzględniona w przedmiarze 
Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Zamawiający: 
Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 
pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 
faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 
żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 
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Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 
Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 
urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 
załączonych przez Zamawiającego. 
 
Zamawiający informuje, iż  Ekologiczna krata nawierzchniowa winna być przyjęta do 
wykonania i wyceny w wymiarach 60x40x8 cm. 
 
Pytanie 7: 

W projekcie trakcji TOM II.4 w Opisie pkt 3 wyspecyfikowano 94 slupy trakcyjne do 
demontażu. Czy należy wycenić również ich utylizację, czy należy przekazać 
Zamawiającemu do dalszego wykorzystania? 
Zamawiający: 

Postępowanie z materiałami z rozbiórki jest opisane w projekcie umowy § 2 ust.1.  
 
Pytanie 8: 

Dotyczy zakresu trakcji: Czy wszystkie 94 słupy trakcyjne przeznaczone do demontażu to 
słupy stalowe? 
Zamawiający: 

Tak, to słupy stalowe. 
 
Pytanie 9: 

W projekcie trakcji TOM II.4 w Opisie  pkt 4.1 wyspecyfikowano 36 słupów do renowacji. Czy 
te 36 słupów zawarte jest w przedmiarze 94 słupów do demontażu (opis pkt 3), czy też są to 
inne słupy? 
Zamawiający: 

Nie, są to słupy zawarte w przedmiarze 94 słupów. Określa to rysunek ZAJ_PW_Tom II 
Drogi i Tory_4.Sieć trakcyjna_231.2 
 
Pytanie 10: 

Dotyczy rysunków ZAJ_PW_DT_201 i 211. W legendzie wyspecyfikowano projektowane 

obrzeże betonowe 8x30x100cm, natomiast na rysunku wszystkie konstrukcje drogowe i 

torowiska są wydzielone krawężnikami różnego typu. Z kolei na detalach w miejscach wielu 

krawężników z rzutów wrysowane są obrzeża. Proszę o ujednolicenie rzutów i detali aby 

można było jednoznacznie zinterpretować gdzie należy wykonać obrzeża, a gdzie 

krawężniki. 

Zamawiający: 

DT - Rysunki ZAJ_PW_DT_201 i 211 oraz ZAJ_PW_DT_224.1-4 są skoordynowane, należy 

je rozpatrywać łącznie. 

 

Zestaw 31: 
Pytanie 1: 

Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, iż realizacja zadania inwestycyjnego wykonana w  

okresie ostatnich 8 lat w charakterze Generalnego Wykonawcy polegająca na budowie 

obiektu zajezdni autobusowej o wartości powyżej 75 000 000,00 zł brutto, w ramach której 

wykonano m.in. halę obsługi technicznej wraz z częścią biurową i Okręgową Stacją Kontroli 

Pojazdów, o łącznej powierzchni użytkowej  pow. 7.500 m2, która zrealizowana została 
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zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz dla której uzyskano decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie, spełni wymagania określone warunkami SIWZ pkt 6.3.3.1. Wskazana powyżej 

inwestycja jest zbliżona zakresem do objętej postępowaniem inwestycji. 

Zamawiający: 

Zamawiający nie dokonuje oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na tym 

etapie postępowania. 

 

Pytanie 2: 

Proszę Zamawiającego o wskazanie w jakiej technologii wykonać należy pasy ostrzegawcze 

wokół kanałów technologicznych   

Zamawiający: 

Pasy ostrzegawcze, zgodne z odpowiednimi przepisami należy wykonać po obwodzie 

kanałów w kolorach żółtym i czarnym jako malowane farbami odpornymi na ścieranie 

(farbami epoksydowymi). 

 

Pytanie 3: 

Proszę o wskazanie w jakim standardzie należy wykończyć sufit w pomieszczeniach, w 

których nie występuje sufit podwieszany.  

Zamawiający: 

Brak tynkowania, stropy żelbetowe zabezpieczyć bezbarwnym preparatem silikonowym, 

wodorozcieńczalnym impregnatem ochronnym i dekoracyjnym posiadającym zdolność 

penetracji w głąb podłoża i zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem wody, mrozu, 

jonów chlorkowych i zanieczyszczeń atmosferycznych. 

 

Pytanie 4: 

Proszę o informację, czy wymagane jest tynkowanie i malowanie stropu w pomieszczeniach, 

w których znajduje się sufit podwieszany. 

Zamawiający: 
Nie, w przypadku sufitów wyspowych stropy żelbetowe jedynie zabezpieczyć bezbarwnym 

preparatem silikonowym, wodorozcieńczalnym impregnatem ochronnym i dekoracyjnym 

posiadającym zdolność penetracji w głąb podłoża i zabezpieczającym przed szkodliwym 

działaniem wody, mrozu, jonów chlorkowych i zanieczyszczeń atmosferycznych. Strop z 

blachy trapezowej pozostawić bez ingerencji. W przypadku pełnego sufitu g-k stropy 

pozostawić bez ingerencji. 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o uzupełnienie rysunku konstrukcyjnego kanału żelbetowego torów H5, H6, H7 w 

osiach HN9-HN14. 

Zamawiający: 
Zamawiający w dniu 03.02.2021 r. udostępnił na stronie przetargu rysunek 
ZAJ_PW_H_413_Kanały żelbetowe na torze 5,6,7 osie HN9-HN14_bw. 
 

Pytanie 6: 

Proszę Zamawiającego o udzielenie  informacji z jakiego materiału mają zostać wykonane 

parapety wewnętrzne 
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Zamawiający: 

Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych oraz w portierni 

parapety wewnętrzne należy wykonać z okleinowanej płyty MDF gr. min 3 cm. Okleina 

wybrana przez Wykonawcę wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji 

prac. 

 

Pytanie 7: 

Proszę o informację w jaki sposób należy wykończyć sufit nad torami numer 9 i 10.  

Zamawiający: 

Zamawiający informuje, iż nad torami 9 i 10 sufit stanowią widoczne elementy konstrukcji 

drewnianej oraz elementy poszycia dachu wg przekroju warstw dachowych SD 2.04. 

 

Pytanie 8: 

Proszę o udostępnienie rysunku, na którym widać sposób wykończenia sufitów w portierni.  

Zamawiający: 
Sufit w portierni ma być tynkowany i malowany na biało. 

 

Pytanie 9: 

Proszę o udostępnienie rzutu portierni, na którym będą widoczne oznaczenia przegród wraz 

z opisami.  

Zamawiający: 

Oznaczenia przegród w obiekcie Portierni uwidoczniono na rysunku ZAJ_PW_PO_301 

Portiernia. 

 

Pytanie 10: 

Proszę o informację, czy wykończenie PWK 1 dotyczy w tym przypadku tylko słupa, czy 

obejmuje również przegrodę widoczną na rysunku poniżej.  

 
Zamawiający: 

Oznaczenie PWK1 oznacza ścianę z płyt włóknocementowych, płaskich zgodnych ze 

zharmonizowaną normą PN-EN 12467 i odnosi się wyłącznie do sposobu wykończenia tylko 

powierzchni przegrody. 

 

Pytanie 11: 

Proszę o informacje, w jaki sposób należy oprzeć kraty pomostowe w kanałach roboczych na 

żelbetowej części kanału. Jednocześnie zwracam się z prośbą o uzupełnienie rysunku 

ZAJ_PW_H_429 o detal wykonania okuć stalowych (na potrzebę oparcia krat pomostowych) 
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wraz ze sposobem zatopienia okucia w elemencie żelbetowym. Proszę o informację o  

sposobie zabezpieczenia antykorozyjnego okucia.  

Zamawiający: 

Detal widoczny na rysunku ZAJ_PW_H_417 rew.1 z 12.01.2020, zabezpieczenie poprzez 

malowanie do klasy C5M – rysunek został udostępniony na stronie przetargu w dniu 

08.02.2021 r.  

 

Pytanie 12: 

Proszę o podanie informacji w zakresie sposobu posadowienia żurawi.  

Zamawiający: 
Posadzka hali zaprojektowana jest pod obciążenia referencyjnego żurawia. Posadowienie na 

słupie wg wytycznych producenta żurawia. 

 

Pytanie 13: 

Proszę o określenie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie żurawi z obrotem ręcznym.  

Zamawiający: 

Zamawiający nie dopuszcza żurawi z obrotem i przesuwem wózka zawiesia z mechanizmem 

ręcznym. 

 

Pytanie 14: 

Proszę o podanie informacji jaka jest wysokość podnoszenia i  całkowita żurawia.  

Zamawiający: 

Wysokość całkowita wg wybranego producenta ale nie wyższa niż wysokość trakcji 

tramwajowej tj. 5m. Wysokość podnoszenia 4,6m-4,7m. 

 

Pytanie 15: 

Proszę o informację jakimi typami zestawów kołowych / taboru dysponuje MPK Łódź sp. z o. 

o. Jeśli istnieje możliwość proszę o udostępnienie rysunków zestawów, co pozwoli na 

zweryfikowanie możliwości obróbczych tokarki w odniesieniu do tych konkretnych zestawów. 

Zamawiający: 

Odpowiedzi udzielono w dniu 08.02.2021 r.  w Zestawie 34 Pytanie 1. 

 

Pytanie 16: 

Proszę o informację, czy mocowanie zestawów na tokarce ma odbywać się za maźnice 

zewnętrzne, za maźnice wewnętrzne czy w kłach. 

Zamawiający: 
Odpowiedzi udzielono w dniu 08.02.2021 r.  w Zestawie 34 Pytanie 1. 

 

Pytanie 17: 

Proszę o informacje czy występują u Zamawiającego zestawy kołowe związane. 

Zamawiający: 

Odpowiedzi udzielono w dniu 08.02.2021 r.  w Zestawie 34 Pytanie 1. Zamawiający 

informuje, iż występują zestawy kołowe związane i niezwiązane.  
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Pytanie 18: 

Proszę o udostępnienie rysunku szczegółu odbojów w hali. 

Zamawiający: 

Wg rys. w dokumentacji ZAJ_PW_H_431 - Odboje stalowe - sposób montażu wszystkich 

typów. Rewizja rysunku ZAJ_PW_HO_391 Rzut Kondygnacji 1 hale naprawcze i obsługi 

codziennej - załącznik do odpowiedzi. 

 

Pytanie 19: 

Proszę o udostępnienie kart katalogowych pomp obiegowych central wentylacyjnych. 

Zamawiający: 
Przy centralach nie ma pomp obiegowych. Pompy obiegowe występują strefowo i są 

zamontowane w kotłowni na rozdzielaczach na każdej strefie. Wchodzą w zakres projektu 

technologicznego kotłowni. Karty doborowe pomp obiegowych każdego obiegu 

zaprojektowanych na rozdzielaczu stanowią załącznik projektu kotłowni. 

 

Pytania 20: 

Proszę o potwierdzenie, że konstrukcja technologii myjni nie wymaga zagłębień w posadzce 

lub dodatkowych elementów konstrukcyjnych, lub wzmocnień. 

Zamawiający: 

Zamawiający nie może w postępowaniu przetargowym narzucać jakichkolwiek rozwiązań, 

wskazywać konkretnych dostawców, szczegółowych rozwiązań technicznych, czy marek 

konkretnych urządzeń dla technologii myjni. Niniejsze pytanie odwołuje się do szczegółów 

konstrukcyjnych elementów myjni, które to Wykonawca jest zobowiązany opracować, 

dostarczyć na budowę i uruchomić wg wytycznych Zamawiającego stawianych w przetargu. 

 

Pytanie 21: 

Proszę o wydanie rysunku z zaznaczonym miejscem montażu wszystkich typów odwodnień 

liniowych oraz ich przedmiarów. Powyższe dotyczy odwodnienia kanałów napraw (wraz z 

uwzględnieniem detalu montażu w branży konstrukcyjnej), kanałów myjni, odwodnienia bram 

i torów (zakres instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych). 

Zamawiający: 
- Poszczególne typy odwodnień opisane są w opisie projektu instalacji wod-kan dotyczącym 

hal obsługi (TOM III 3.1 – Instalacje sanitarne wod-kan). Poszczególne typy odwodnień wraz 

opisem, rysunkiem i miejscem lokalizacji zawarte są w Specyfikacji Technicznej projektu 

instalacji wod-kan. W załączeniu rewizje 1 i 2  rysunków konstrukcji kanałów 

ZAJ_PW_H_407-414. Miejsca, w których należy zamontować odwodnienia liniowe  

w torowiskach poza budynkami zostały przedstawione na rysunkach ZAJ_PW_DT_201, 

ZAJ_PW_DT_211 oraz ZAJ_PW_DT_221. 

 

Pytanie 22: 

Proszę o weryfikację prawidłowości przekrojów dla rysunku ZAJ_PW_HO_312. Przekroje 3-3 

do 10-10_bw-1; przekroje 3-3 i 5-5 - nie pokrywają się osie torowiska, trakcji i bram, a 

wrysowany przekrój tramwaju sugeruje szerokość pojazdu 2,2m. Przedstawienie 

prawidłowych przekrojów wymiarowanych jest niezbędne dla dostawców technologii mycia. 
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Zamawiający: 

Są to 2 różne przekroje w 2 różnych kierunkach hali. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

fakt, że osie torów przebiegają nierównolegle do istniejących ścian zewnętrznych - 

odchylenie od 0,00% do 0,35% (odpowiednia adnotacja znajduje się w projekcie konstrukcji i 

torów tramwajowych).  

Myjnia powinna być dostosowana do taboru użytkowanego i planowanego do zakupu przez 

MPK Łódź Sp. z o.o. tj. Konstal 805Na, Bombardier Cityrunner-Eni, DuewagM8CN, Moderus 

Gamma lf06, PESSA 122N. Największy wymiar używanych wagonów wynosi: szerokość 240 

cm, wysokość 370 cm. 

 

Pytanie 23: 

Proszę o wskazanie podziału pomieszczeń ze względu na standard wykonania przyborów 

sanitarnych, tzw. „białego montażu”. W opisie do projektu zawarte są informacje na temat 

przyborów wykonanych ze stali nierdzewnej oraz ceramiki. 

Zamawiający: 

W opisie Projektu Wykonawczego T_III.1.1_ZAJ_PW_HO_OPIS_edycja_v3_bw zawarto 

zapisy: „W całym pomieszczeniu nowo projektowanej [...] zaprojektowana 4 umywalki ze stali 

nierdzewnej w standardzie wandaloodpornym, złączki oraz wpusty.” 

Zgodnie z założeniami Zamawiającego, elementy w/w wyposażenia wchodzą w zakres 

dostaw leżących po stronie Wykonawcy. Dostarczone wyposażenie musi spełniać 

podwyższone wymagania w zakresie „wandaloodporności”. 

 

Pytanie 24: 

Proszę o wykaz wszystkich urządzeń/narzędzi do których ma być doprowadzone sprężone 

powietrze oraz o wskazanie klasy czystości sprężonego powietrza zgodnie z ISO – 8573. 

Zamawiający: 

Wszelkie szczegóły techniczne dotyczące wykonania instalacji sprężonego powietrza 

zawarto w opisie Projektu Wykonawczego instalacji  w dokumencie 

T_III.4_PW_HO_SP_2_bw. 

 

Pytanie 25: 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schemat okablowania na potrzeby 

sterowania aparatów grzewczo-wentylacyjnych, wskazanie lokalizacji montażu sterowników 

oraz ich wysokości. Proszę również o udzielenie informacji, czy przedmiotowe aparaty mają 

być sterowane indywidualnie, czy grupowo. Jeżeli aparaty mają być sterowane grupowo 

proszę o wskazanie podziału na grupy. 

Zamawiający: 

Niezbędne informacje w tym zakresie, łącznie ze sposobem sterowania, zostały zawarte w 

schemacie na rysunku ZAJ_PW_HO_612. Lokalizacja montaż sterowników powyżej 

aparatów grzewczych. 

 

Pytanie 26: 

Proszę udostępnienie zestawienia pomieszczeń, które klasyfikowane są jako strefy 

zagrożone wybuchem. 
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Zamawiający: 

Wszelkie informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem zawarto w 

dokumencie III.8_0_ZAJ_PW_HO_Załączniki formalne_auto. 

 

Pytanie 27: 

Proszę o zaznaczenie kompensacji na instalacjach: sprężonego powietrza, wody zimnej, 

ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, ciepła technologicznego. 

Zamawiający: 

Kompensacja przewodów wodociągowych z wykorzystaniem naturalnych załamań tras 

przewodów (samokompensacja). W tym celu należy wykorzystać wszystkie naturalne 

załamania tras przewodów jako potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory U-

kształtowe. Kompensację przewodów z tworzywa sztucznego należy wykonać zgodnie z 

instrukcją dostarczoną przez producenta rur. Kompensacja instalacji sprężonego powietrza 

także z wykorzystaniem naturalnych załamań tras przewodów. Instalacje sprężonego 

powietrza nie są narażone na naprężenia termiczne i nie wymagają dodatkowej 

kompensacji. Rurociągi układać zgodnie z wytycznymi i instrukcją dostarczoną przez 

producenta rur. 

 

Pytanie 28: 

Proszę o potwierdzenie, że rury instalacji sprężonego powietrza mają być izolowane tylko w 

zakresie instalacji prowadzonej w warstwach posadzkowych. 

Zamawiający: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 29: 

Proszę o określenie średnic głównych ciągów instalacji sprężonego powietrza, na rysunku 

ZAJ_PW_HO_580 oraz ZAJ_PW_HO_581 zaznaczone są jedynie średnice punktów poboru 

sprężonego powietrza. 

Zamawiający: 

Zakres zastosowanych średnic DN15˜DN35. 

 

Pytanie 30: 

Proszę o potwierdzenie, że instalacja drenażowa oznaczona na rys. ZAJ_PW_PZT_156.1 

symbolem kl.D jest przeznaczona do likwidacji oraz, że powyższe wchodzi w zakres 

postępowania.  

Zamawiający: 
Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 31: 

Proszę o potwierdzenie, że do dokumentacji projektowej: PW TOM I.3.1 i PW TOM I. 3.2   

dołączono aktualne załączniki. W folderach, w których zlokalizowano ww. projekty 

zamieszczono opracowania o oznaczeniach, jak dla projektu budowlanego. 

Zamawiający: 

Zamawiający potwierdza aktualność załączników w projekcie wykonawczym. 
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Pytanie 32: 

Proszę o uzupełnienie informacji na temat materiałów, jakie mają zostać zastosowane do 

montażu instalacji kanalizacji deszczowej (grawitacyjnej i tłocznej) na załącznika:  

ZAJ_PW_2_KD, nr rysunków: ZAJ_PB_PZT_157.1 – ZAJ_PB_PZT_157.8 . 

Zamawiający: 

Ta informacja jest podana w opisie technicznym w punkcie 2.8.3, str. 6 PW. 

 

Pytanie 33: 

Proszę o doprecyzowanie standardu wykonania pozostałych wpustów, nieoznaczonych jako 

wpusty techniczne „WT” oraz zlokalizowanych poza pomieszczeniami sanitarnymi. 

Zamawiający: 

Wpusty podłogowe w sanitariatach z polipropylenu z rusztem ze stali nierdzewnej (średnica 

podłączenia DN50, wielkość kratki 150x150mm). Wpusty podłogowe w pomieszczeniach 

technicznych (średnica podłączenia DN110, wymagana wielkość kratki 300x300mm) z 

rusztem żeliwnym. W zagłębieniach pod obrotnice zaprojektowano punktowe odwodnienia z 

betonu zbrojonego włóknem typ 40/40, element jednoczęściowy z rusztem żeliwnym 

kratowym czarnym klasy E600. Pod wpusty należy wykonać podbudowę – ławę o grubości 

20cm i szerokości 0,5m większej od wielkości studzienek tak, aby nie było możliwości 

zapadnięcia się wpustu. Specyfikacja odwodnienia punktowego wraz z rysunkiem wpustu, 

dołączona została do projektu instalacji sanitarnych wod-kan. 

 

Pytanie 34: 

Proszę o udostępnienie rozwinięć dla instalacji: sprężonego powietrza, wody zimnej, ciepłej 

wody użytkowej, cyrkulacji, ciepła technologicznego. 

Zamawiający: 

Średnice oraz wysokość prowadzenia instalacji wodociągowych i sprężonego powietrza, 

opisano na rzutach, w szczególności: 

Wod-kan: 

ZAJ_PW_HO_501_1 Rzut parteru – instalacje wodociągowe 

ZAJ_PW_HO_501_2 Rzut piętra - instalacje wodociągowe 

ZAJ_PW_HO_510_1 Rzut fundamentów - instalacje stanu surowego 

ZAJ_PW_HO_511_1 Profil podłużny podposadzkowej kanalizacji sanitarnej 

ZAJ_PW_HO_512_1 Profil podłużny podposadzkowej kanalizacji sanitarnej w kanałach 

ZAJ_PW_HO_513_2 Rzut parteru – instalacje kanalizacji sanitarnej 

ZAJ_PW_HO_514_1 Rzut piętra – instalacje kanalizacji sanitarnej 

ZAJ_PW_HO_520_1 Rzut parteru – instalacje kanalizacji deszczowej 

ZAJ_PW_HO_521_1 Rzut piętra – instalacje kanalizacji deszczowej 

ZAJ_PW_HO_522_1 Rzut dachu – instalacje kanalizacji deszczowej 

ZAJ_PW_HO_523_1 Aksonometria instalacji kanalizacji deszczowej – instalacja 

podstawowa 

ZAJ_PW_HO_524_1 Aksonometria instalacji kanalizacji deszczowej – instalacja awaryjna 

Sprężone powietrze: 

ZAJ_PW_HO_580 Rzut parteru – instalacja sprężonego powietrza 

ZAJ_PW_HO_581 Rzut piętra - instalacja sprężonego powietrza 

ZAJ_PW_HO_582 Przekrój - instalacja sprężonego powietrza 
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Ciepło technologiczne: 

ZAJ_PW_HO_530 Rzut na poziomie 0 

ZAJ_PW_HO_531 Rzut na poziomie 1 

ZAJ_PW_HO_532 Rzut dachu 

ZAJ_PW_HO_533 Rozwinięcie instalacji ogrzewczej cz.1 

ZAJ_PW_HO_534 Rozwinięcie instalacji ogrzewczej cz.2 

ZAJ_PW_HO_535 Rozwinięcie instalacji ogrzewczej cz.3 

ZAJ_PW_HO_536 Rozwinięcie instalacji ogrzewczej cz.4 

 

Pytanie 35: 

Proszę o doprecyzowanie czy w pom. socjalnym (h8 05) należy przyjąć zlew jednokomorowy 

zgodnie z rys. ZAJ_PW_HO_348 „Zestawienie wyposażenia”, czy zlew dwukomorowy ujęty 

w projekcie branżowym? 

Zamawiający: 

Należy przyjąć zlew dwukomorowy. 

 

Pytanie 36: 

Ze względu na znaczne różnice w załączonych przedmiarach dot. instalacji wodociągowej 

proszę o ich aktualizację. 

Zamawiający: 
Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 

urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 

załączonych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 37: 

Proszę o udostępnienie przedmiarów dla instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku 

portierni. 

Zamawiający: 

Zamawiający w odpowiedzi załącza przedmiary IS – Portiernia – uzupełnienie.  

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 

urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 
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wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 

załączonych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 38: 

Ze względu na brak ujęcia pionowych odcinków instalacji wodociągowych w załączonych 

przedmiarach proszę o potwierdzenie, że zawarte w projekcie zestawy hydroforowe zostały 

dobrane w prawidłowy sposób i zapewnią właściwe ciśnienie w każdym punkcie czerpalnym. 

Zamawiający: 

Zgodnie z doborem w dokumentacji. Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają 

charakter wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w 

wielkościach - w odniesieniu do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie 

mogą i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę 

wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 

urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 

załączonych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 39: 

W opisie technicznym TOM III. 1.1 „Hale naprawcze i obsługi codziennej” wskazano szafy 

wentylowane EI90 (lokalizacja mag. farb), które powinny być podłączone do instalacji 

wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. W projekcie instalacji 

sanitarnych nie uwzględniono wyciągu z szaf wentylowanych w pom. magazynu farb. Brak 

jest również informacji dot. lokalizacji i doboru wentylatora/wentylatorów wyciągowych 

obsługujących szafy. Proszę o doprecyzowanie tego zakresu prac. 

Zamawiający: 

Szafa ogniochronna EI90. W załączeniu rewizja załącznika do opisu. T_III.1.1A_ZAJ_PW_H-

O_Specyfikacja Mebli_REW_01. 

 

Pytanie 40: 

Zgodnie z tabelą na rys. ZAJ_PW_HO_348 ilość szaf wentylowanych w pom. magazynu farb 

powinna wynosić 4 szt. Na tym samym rysunku w pom. magazynu farb wrysowano jednak 1 

szafę wentylowaną. Proszę o doprecyzowanie ilości i lokalizacji ww. szaf wentylowanych. 

Zamawiający: 

Rysunek jest poprawny - 1 szafa. W zestawieniu wkradł się błąd. Rewizja rysunku 

ZAJ_PW_348 Zestawienie wyposażenia meblowego i ruchomego_REW_01 w załączeniu do 

odpowiedzi. 

 

Pytanie 41: 

Proszę o wskazanie lokalizacji zaworu ze złączką do węża DN25 wskazanego w projekcie 

TOM III. 3.1 „Instalacje sanitarne wod-kan” w pkt. 2.1 Przepływ obliczeniowy w instalacji 

wodociągowej hali. 

Zamawiający: 

Lokalizacja zaworu ze złączką to pomieszczenie na sprężarkę. 
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Pytanie 42: 

Proszę o potwierdzenie, że demontaż urządzeń kotłowni jest poza zakresem Wykonawcy.  

Zamawiający: 

Demontaż urządzeń istniejącej kotłowni jest w zakresie prac Wykonawcy. 

 

Pytanie 43: 

Proszę o określenie sposobu montażu umywalek w hali obsługi, które zlokalizowane są w 

osiach: E i D. 

 
 
Zamawiający: 

Sposób montażu umywalek w zależności od rodzaju przygotowanej ścianki (patrz proj. 

architektury). W przypadku wolnostojących stelaż systemowy pod zlew/umywalkę. 

 

Pytanie 44: 

Proszę o wskazanie lokalizacji zaworu ze złączką do węża DN25 wskazanego w projekcie 

TOM III. 3.1 „Instalacje sanitarne wod-kan” w pkt. 2.1 Przepływ obliczeniowy w instalacji 

wodociągowej hali. 

Zamawiający: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 41 niniejszego zestawu. 

 

Pytanie 45: 

Proszę o doprecyzowanie, że demontaż urządzeń wraz z armaturą i rurociągami w 

pomieszczeniach hali pozostaje poza zakresem postępowania.  

Zamawiający: 

Przedmiotowe postępowanie przetargowe ma na celu kompleksową przebudowę i 

rozbudowę istniejącej infrastruktury Zajezdni. Podczas prowadzenia planowanych rozbiórek 

elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić także demontaże wszystkich urządzeń 

wraz z armaturą i rurociągami w pomieszczeniach hali i jest to w zakresie prac Wykonawcy. 

 

Pytanie 46: 

Proszę o informację, że utylizacja zdemontowanego sprzętu, elementów wyposażenia, 

instalacji jest poza zakresem Wykonawcy. 
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Zamawiający: 

Zgodnie z zapisami Umowy § 2 wszelkie materiały z rozbiórek stanowią własność 

Wykonawcy, a ich utylizacja powinna się odbywać na warunkach określonych w Umowie. 

 

Pytanie 47: 

Proszę o koordynację rysunków dotyczących instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

prowadzonej w warstwach fundamentowych/podposadzkowych (rys. ZAJ_PW_HO_513_2) 

oraz rysunków  sieci zewnętrznych wod-kan (ZAJ_PW_PZT_152 oraz ZAJ_PW_PZT_156.1) 

– nie pokrywają się rzędne i trasy podejść sieci zewnętrznych – instalacji kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej z ich przedłużeniami wewnątrz budynku Hali Obsługi, niezgodne są 

również rzędne (rzędna wyjścia z Hali Obsługi niższa niż rzędna podejścia na instalacji 

zewnętrznej). 

Zamawiający: 

W załączeniu rewizja dokumentacji w tym zakresie:  

▪ I.3.1_ZAJ_PW_00_KS_Opis_rew_1 .  

▪ ZAJ_PW_150_1_WD_Plan sytuacyjny_rew1 

▪ ZAJ_PW_151.1_2_WD_Profil podłużny_rew1 

▪ ZAJ_PW_152_5_KS_Plan sytuacyjny_rew1 

▪ ZAJ_PW_153.1_6_KS_Profil podłużny_rew1 

▪ I.3.2_ZAJ_PW_00_KD_Opis_rew1 

▪ ZAJ_PW_156.1_1.1_KD_Plan sytuacyjny_rew1 

▪ ZAJ_PW_156.2_1.2_KD_Schemat sieci i etapowanie prac_rew1 

▪ ZAJ_PW_157.1-8_2_KD_Profil podłużny 

 

Pytanie 48: 

Proszę o uzupełnienie na rysunku nr ZAJ_PW_HO_511 profili i szczegółów podłączeń dla 

wszystkich przyborów sanitarnych. 

Zamawiający: 
Podłączenie wszystkich przyborów sanitarnych należy wykonać przez analogię, jak 

pokazano na przykładzie podłączenia umywalki bądź wpustu na rys. ZAJ_PW_HO_511. 

Rodzaj podłączeń nie zmienia się i pozostaje taki sam dla wszystkich przyborów. Należy 

wykonać zaślepione podejścia instalacji pod posadzkowej, do których wykonawca działu 

posadzek podłączy wpusty podczas wykonywania posadzki oraz wykonawca działu instalacji 

wewnętrznych podłączy odpływy z urządzeń sanitarnych. 

 

Pytanie 49: 

Proszę o dołączenie do dokumentacji profili wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 

Zamawiający: 

Aksonometrię instalacji kanalizacji deszczowej dołączono do projektu i pokazano na rys. 

ZAJ_PW_HO_523 (inst. podstawowa) oraz na rys. ZAJ_PW_HO_524 (inst. awaryjna). Piony 

instalacji deszczowej prowadzone są przy ścianach zewnętrznych i wychodzą na zewnętrz 

budynku. Instancję podposadzkowa stanowi jedynie wyjście inst. z budynku. Rzędne wyjść 

opisano na rys. ZAJ_PW_HO_520. 
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Pytanie 50: 

Proszę o wydanie rewizji rysunku nr ZAJ_PW_HO_512 – rzut parteru – na rysunku brakuje 

dwóch torów. 

Zamawiający: 

Na rys. ZAJ_PW_HO_512 pokazano profil podłużny podposadzkowej kana lizacji sanitarnej 

w kanałach. Wykonanie podłączeń wszystkich odwodnień liniowych w pozostałych kanałach 

należy wykonać przez analogię, jak pokazano na w/w rysunku. Lokalizacja odwodnień 

znajduje się na rysunku ZAJ_PW_HO_510. 

 

Pytanie 51: 

Proszę o potwierdzenie poprawności doboru pomp obiegowych PK1, PK2 – dla wydatku 

Q=27,92 m3/h zadana wysokość podnoszenia to jedynie 10 kPa. 

Zamawiający: 

Zamawiający potwierdza poprawność doboru pomp obiegowych. 

 

Pytanie 52: 

Proszę o potwierdzenie poprawności doboru pompy cyrkulacyjnej PC1:  

- przepływ obliczeniowy: 0,83 m3/h, 

- wysokość podnoszenia pompy: 66kPa. 

Zamawiający: 
Zamawiający potwierdza poprawność doboru pompy cyrkulacyjnej. 

 

Pytanie 53: 

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie instalacje przechodzące pod fundamentem należy 

zabezpieczyć rurą osłonową oraz elementem uszczelniającym (łańcuch, kołnierz, mufa itp.) 

Zamawiający: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 54: 

Proszę o koordynację opracowań oraz wydanie szczegółu połączenia projektowanej 

instalacji drenażowej do nowoprojektowanej instalacji kanalizacji deszczowej. Z jakiego 

materiału wykonana jest  istniejąca instalacja drenażowa? 

Zamawiający: 

Dla nowej instalacji: rura drenażowa ma być wprowadzona do studni drenażowej, z której 

wody będą za pomocą kanału deszczowego odprowadzane do kanalizacji deszczowej. 

Wejście/wyjście rury do/z studni ma być wykonane szczelnie, za pomocą typowego przejścia 

szczelnego. Zamawiający informuje, iż nie dysponuje danymi z jakiego materiału wykonana 

jest istniejąca instalacja drenażowa. 

 

Pytanie 55: 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o Tom I.3.3 – dotyczącego odprowadzenia wody ze 

studzienek drenarskich. Odwołanie do powyżej wskazanego opracowania znajduje się w 

Tomie II.1-3, pkt 5.3.7. 
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Zamawiający: 

W opisie Tomu II.1-3, przy odwołaniu do odprowadzenia wody ze studzienek drenarskich 

zamiast „Tom I.3.3” powinno być odwołanie do Tomu I.3.2 – „Przebudowa instalacji 

zewnętrznej kanalizacji deszczowej” 

 

Pytanie 56: 

Proszę o przedstawienie szczegółu podłączenia instalacji drenażu do instalacji kanalizacji 

deszczowej. 

Zamawiający: 

Rura drenażowa ma być wprowadzona do studni drenażowej, z której wody będą za pomocą 

kanału deszczowego odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Wejście/wyjście rury do/z 

studni ma być wykonane szczelnie, za pomocą typowego przejścia szczelnego.  

Sposób podłączenia drenażu do studzienek drenarskich został szczegółowo opisany w 

punkcie 5.3.6 opisu technicznego w tomie II.1-3. 

 

Pytanie 57: 

Proszę o doprecyzowanie projektu instalacji wentylacji kanałów technologicznych. Zgodnie z 

rys. ZAJ_542 oraz przekrojem 17-17 w projekcie został wrysowany jeden ciąg wentylacyjny 

NP1 podłączony do 1 kratki wentylacyjnej w kanale tor 2. Na rysunku ZAJ_542 w 

pozostałych kanałach technologicznych umieszczono informację dot. wymaganego 

wyposażenia poszczególnych kanałów – opis dot. m.in. wentylacji, brak jest jednak 

wrysowanych kanałów i urządzeń wentylacyjnych. Proszę o uzupełnienie projektu instalacji 

sanitarnych oraz projektu konstrukcji o wentylację pozostałych kanałów technologicznych  lub 

potwierdzenie, że należy wykonać jedynie wentylację mechaniczną kanału technologicznego 

toru 2 zgodnie z załączonym przekrojem 17-17. 

Zamawiający: 

Kanały technologiczne poza  rejonem tokarki podtorowej (NP1) nie mają dodatkowej 

wentylacji poza ogólną hal. Ciąg NP1 podłączony jest do 2 kratek w kanale wg detalu na 

rysunku ZAJ_541-rzut poziomu 0-PW. 

 

Pytanie 58: 

Proszę o potwierdzenie z jakiego materiału należy wykonać odcinek wentylacji mechanicznej 

usytuowany pod posadzką. 

Zamawiający: 

Kanały stalowe ocynkowane, które mają być prowadzone w kanałach murowanych lub 

żelbetowych wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego. 

 

Pytanie 59: 

Proszę o udostępnienie kart doboru okapów. 

Zamawiający: 

Nie ma kart doboru okapów. Są to okapy bez filtrów więc są tylko wyrobione z blachy jak 
kanały. Należy kierować się wyłącznie gabarytami i materiałem, z którego są wykonane. 
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Pytanie 60: 

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi/gwarancji za przenoszone elementy wyposażenia oraz urządzenia. 

Zamawiający: 

Elementy mobilne urządzeń i wyposażenia przenoszone przez Użytkownika – MPK Łódź sp. 

z o. o., stanowią jego własność i Wykonawca nie jest zobowiązany udzielać na te elementy 

gwarancji. 

 

Pytanie 61: 

Proszę o przekazanie wytycznych do napędu bram w Hali Obsługi. 

Zamawiający: 

Napęd bram dobierany jest przez producenta bramy, do uzgodnienia z Zamawiającym na 

etapie realizacji. 

 

Pytanie 62: 

Proszę o potwierdzenie, iż dostawa i montaż wyposażenia znajdującego się na rysunku ZAJ-

PW-HO-348 „Zestawienie wyposażenia_bw” jest poza zakresem postępowania.  

Zamawiający: 
Zamawiający informuje, iż powyższe zestawienie wyposażenia jest w zakresie dostaw 

Wykonawcy. Dobór konkretnych mebli i elementów wyposażenia wymaga akceptacji 

Zamawiającego na etapie realizacji. 

 

Pytanie 63: 

W projekcie „III.4_IE_ELEKTROENERGETYCZNE_ok” występuje rysunek o nazwie 612 

297x650_bw.pdf – Schemat sterowania oświetlenia i wentylacji. O ile sterowniki sterowania 

oświetleniem są uwzględnione w schemacie rozdzielnicy RG o tyle pozostałe sterowniki 

sterowania wentylacją i ich oprzewodowanie tych urządzeń nigdzie nie występują. Proszę o 

potwierdzenie że sterowanie wentylacją wynikające z powyższego rysunku nie jest w 

zakresie przetargu. 

Zamawiający: 

Rysunek 612 stanowi kompletny schemat. Centrale nie są wpięte do systemu nadzorczego. 

 

Pytanie 64: 

W projekcie „III.4_IE_ELEKTROENERGETYCZNE_ok” występuje rysunek o nazwie 608 

A3_bw.pdf – Schemat blokowy zasilania. Na schemacie tym występują rozdzielnice 

zakwalifikowanie do etapu 3. Proszę o potwierdzenie, że te rozdzielnice i ich zasilenie nie są 

w zakresie przetargu. 

Zamawiający: 

Schemat blokowy zawiera całą strukturę. Rozdzielnice etapu trzeciego nie wchodzą w 

przedmiot zamówienia. 

 

Pytanie 65: 

Proszę o udzielenie informacji, czy budynek podstacji trakcyjnej i elektroenergetycznej 

umożliwia bezproblemową wymianę transformatorów i rozdzielnic? Proszę o potwierdzenie, 
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że ww. nie będzie wymagało ewentualnego wyburzenia ścian lub rozebrania stropów w 

budynku. 

Zamawiający: 

Potwierdzamy wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia i transformatorów nie wymaga 

żadnych ingerencji w budynku podstacji trakcyjnej.  Wymiana transformatorów 

prostownikowych trakcyjnych również nie wymaga rozbiórek czy wyburzeń. Szczególną 

uwagę należy zwrócić przed zakupem transformatora przeznaczonego do montażu w 

pomieszczeniu T2 - szerokość otworu drzwiowego wynosi 145 cm. 

 

Pytanie 66: 

Proszę o uzupełnienie projektów instalacji kotłowni o brakujące średnice rurociągów wraz z 

podaniem rzędnych projektowanych instalacji. 

Zamawiający: 

Średnice rurociągów opisane zostały szczegółowo na rysunku  ZAJ_PW_HO_572, TOM 

III.3.5. W załączeniu rysunek uzupełniony o rzędne prowadzenia – rewizja 1. 

 

Pytanie 67: 

Proszę o uzupełnienie załączonych przedmiarów o ilości rurociągów stalowych w 

pomieszczeniu kotłowni. 

Zamawiający: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 

urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 

załączonych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 68: 

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie rurociągi znajdujące się w pomieszczeniu kotłowni 

(rys. ZAJ_PW_HO_570.) należy wykonać ze stali węglowej łączonej poprzez spawanie. 

Zamawiający: 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie rurociągi znajdujące się w pomieszczeniu kotłowni. 

Zgodnie z opisem technicznym stanowiącym integralną część projektu, rurociągi 

zaprojektowano ze stali węglowej. 

 

Pytanie 69: 

Proszę o załączenie rozwinięcia instalacji technologii kotłowni oraz hydroforni. 

Zamawiający: 

Projekt zawiera rozwinięcie aksonometryczne instalacji pom. kotłowni oraz schemat 

technologiczny kotłowni - rysunek ZAJ_PW_HO_571_cmyk. 
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Pytanie 70: 

Proszę o uzupełnienie rysunku rzutu kotłowni (ZAJ_PW_HO_570) o brakujące instalacje tj. 

brak instalacji do naczynia wzbiorczego NW1 oraz stacji uzdatniania wody, wymiennika 

WP1, naczyń wzbiorczych NW2, NW4. 

Zamawiający: 

Elementy te zawarte zostały w schemacie technologicznym kotłowni oraz są szczegółowo 

opisane w opisie technicznym. Na rzutach elementy nie zostały zamieszczone dla 

zachowania czytelności opracowania. Opis techniczny wraz z schematem technologicznym 

stanowią integralną część dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 71: 

Proszę o załączenie rysunku ZAJ_PW_AS_500 wskazanego na rys. kotłowni 

ZAJ_PW_HO_570 dot. dalszego rozprowadzenia instalacji wodociągowych poza ścianą 

zlokalizowaną w osi A2. 

Zamawiający: 
Rysunki kotłowni zostały powiększone o zakres przejścia przewodów wodnych oraz 

grzewczych na halę. W załączeniu ZAJ_PW_HO_570_rew1 i 571_rew1. 

 

Pytanie 72: 

Proszę o potwierdzenie, że instalacje wychodzące z kotłowni i hydroforni zawarte między 

ścianą w osi A2 oraz ścianą w osi C są poza zakresem wykonawcy. 

Zamawiający: 

Zakres poszczególnych robót budowlanych został przedstawiony w stadiach etapowania. 

Rysunki kotłowni zostały powiększone o zakres przejścia przewodów wodnych oraz 

grzewczych na halę. W załączeniu do odpowiedzi rys. ZAJ_PW_HO_570_rew1 i 571_rew1. 

 

Pytanie 73: 

Proszę o sprecyzowanie, czy należy wzmocnić fundamenty istniejących ścian w osiach C, H. 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o przekazanie rysunków wykonawczych wraz z 

opisaną metodą wzmacniania fundamentów. 

Zamawiający: 
Nie przewiduje się konieczności wzmacniania fundamentów tych ścian poza wykonaniem 

wzmocnień w miejscach kolizji ze stopami fundamentowymi. Wzmocnienia pokazano na 

ZAJ_PW_H_437 rew.1.  

 

Pytanie 74: 

Proszę o zaznaczenie na PZT skrzynek przyszynowych odwodnieniowych (wraz z 

objaśnieniem w legendzie), na które wskazuje opis Tomu II.1-3, pkt. 5.3.6. 

Zamawiający: 
Symbol skrzynki przyszynowej został uwzględniony w rewizji rysunku ZAJ_PW_DT_221-

rev.1 (rysunek w załączeniu) i prezentuje się następująco: 
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Pytanie 75: 

Proszę o wskazanie klasyfikacji punktów poboru sprężonego powietrza ze względu na 

sposób wyposażenia oraz o zaznaczenie tych punktów na rzucie. 

Zamawiający: 

Punkt 2.1 opisu inst. sprężonego powietrza zawiera zestawienie urządzeń wymagających 
sprężonego powietrza. 
 

Pytanie 76: 

Proszę o potwierdzenie, że podłączenie odpływu wody ze skrzyń ziemnych ma być 

realizowane przykanalikiem o średnicy fi=160mm do studzienek drenarskich.   

Zamawiający: 

Potwierdzamy, że odprowadzenie wody ze zwrotnic ma być realizowane przykanalikami o 

średnicy fi=160 mm. W miejscu włączenia do skrzyń ziemnych należy je dostosować do 

średnicy króćca wychodzącej z elementów (minimalna dopuszczalna średnica 110 mm). 

 

Pytanie 77: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ  w pkt 6.3.3.1  na następujący: „w okresie 

ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 15 

000 000,00 PLN brutto (piętnaście milionów) obejmującą co najmniej budowę lub 

przebudowę lub remont obiektu należącego do XVII i XVIII kategorii obiektów budowlanych o 

powierzchni użytkowej łącznie nie mniejszej niż 6 000m2, dla którego uzyskano decyzję o 

pozwoleniu na użytkowanie” oraz  wykreślenie zapisu ppkt. 6.3.3.1.2  

Zamawiający: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Zestaw 37: 
Pytanie 1: 

W dokumentacji napięcie probiercze izolacji obwodów głównych to 4500V, 50Hz. Czy 
Zamawiający uzna za równoważne napięcie probiercze izolacji obwodów głównych 3600V, 
50Hz. Różnica tego parametru nie przekłada się na pogorszenie funkcjonalności 
Rozdzielnicy prądu stałego. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne.  
Zamawiający: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stopnia ochrony IP3X? 
Zamawiający: 

Pytanie niezrozumiałe - brak informacji o jakie urządzenia chodzi. 
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Zestaw 41: 
Pytanie 1: 

Dot. b. torowej - Prosimy o wskazanie promieni, dla których należy stosować szyny 59R2 w 
gat. R290. 
Zamawiający: 

Szyny 59R2 ze stali utwardzanej w gatunku R290 powinny zostać zastosowane na łukach 
poziomych o promieniach R=50 m i mniejszych. 
 
Pytanie 2: 

Dot. b. torowej - Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga szlifowania szyn w okresie 
gwarancji. 
Zamawiający: 

Zamawiający nie wymaga szlifowania szyn w okresie gwarancji. 
 
Pytanie 3: 

Dot. b. torowej – W STWIORB T 30.00.00 pkt. 2.4 wskazano zastosowanie poprzeczek w 
torowisku. Prosimy o podanie rozstawu poprzeczek torowych oraz określenie czy należy 
stosować płaszcz do poprzeczek torowych. Prosimy również o wskazanie technologii torów, 
w których należy stosować poprzeczki. 
Zamawiający: 
Poprzeczki torowe należy stosować obligatoryjnie jedynie w torowiskach podsypkowych.  
W przypadku zabudowy torowiska w takiej konstrukcji konieczne jest zapewnienie izolacji 
dielektrycznej jako powłoka z farby dedykowanej lub płaszcz ochronny o cechach 
dielektrycznych.  
 
Pytanie 4: 

Dot. b. torowej – Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści łączenie szyn 
tramwajowych z szynami kolejowymi poprzez spaw przejściowy. 
Zamawiający: 

Tak, technologia do uzgodnienia. 
 
Pytanie 5: 

Dot. b. torowej – Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje zestawieniem 
istniejących torów podlegających rozbiórce w rozróżnieniu na torowisko na podkładach 
drewnianych i podkładach strunobetonowych (przekazana przez Zamawiającego plansza 
rozbiórek nie uwzględnia takiego rozróżnienia, a ma ono znaczący wpływ na cenę, z uwagi 
na wysokie koszty utylizacji podkładów drewnianych). 
Zamawiający: 

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje obiektywnymi danymi dotyczącymi proporcji 
podkładów drewnianych względem betonowych dla konstrukcji istniejących torowisk 
przewidzianych do rozbiórki. 
 
Pytanie 6: 

Dot. b. torowej – Prosimy o przekazanie planu sytuacyjnego z jednoznacznym podziałem 
torów w hali na konstrukcję na estakadzie, poza kanałem i na kanale. 
Zamawiający: 

Podział na konstrukcje torowiska wynika z rozwiązań projektu konstrukcji i należy przyjąć:  
- w miejscach estakad – tor na estakadach,  
- w miejscach posadzek bez kanału międzytorowego – konstrukcję ERS,  
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- w miejscach kanałów w wybetonowaną półką na przytwierdzenie – konstrukcję na 
kanałach. 
 
Pytanie 7: 

Dot. b. torowej – Czy będzie konieczność zabudowy rozjazdów tymczasowych w związku 
z utrzymaniem ruchu na zajezdni i fazowaniem prac? 
Zamawiający: 

Konieczność zabudowy rozjazdów tymczasowych lub jej brak będzie wynikać z 
opracowanego schematu etapowania prac oraz z przyjętego projektu organizacji ruchu na 
terenie zajezdni przez Wykonawcę.  

 

Zestaw 42 
 

Pytanie 1: 

Proszę o informację z jakiego stopu będzie wykonane pokrycie dachów i elewacji hal 
warsztatowych. Zgodnie z  rys. ZAJ_PW_HO_341 i Przedmiarem Robót jest to tytan-cynk, 
natomiast według rys. ZAJ_PW_HO_331  jest to tytan-aluminium. Zastosowanie różnego 
rodzaju materiału spowoduje różnice kolorystyczne oraz może wystąpić problem z 
uzyskaniem płynnego przejścia z blachy dachowej na okładzinę elewacji. Sugerujemy 
ujednolicenie okładziny dachu i elewacji. 
Zamawiający: 

Pokrycie dachu z blachy Tytan - aluminium wg ZAJ_PW_HO_341_ REW_01 i 
ZAJ_PW_HO_331 
 
Pytanie 2: 
Czy jest możliwość otrzymać rysunki w formacie dwg? 
Zamawiający: 

Zamawiający w dniu 03.02.2021 r. udostępnił na stronie przetargu dokumentacje projektową 
w formacie .dwg.  
 
Pytanie 3: 

Pomiędzy dokumentem OPZ, a rysunkami ZAJ_PW_HO_304 i ZAJ_PW_HO_305 występują 
rozbieżności co do podziału zakresu prac pomiędzy etapem 2 i 3 (zwłaszcza faza 5). 
Prosimy o określenie, który dokument jest priorytetowy w kwestii zakresu prac.   
Zamawiający: 
W zakresie wymagającej realizacji fazie 5 dla etapu 2 należy wykonać: 
- Modernizację kotłowni 
- Modernizację pomieszczenia po torze nr 1 jedynie w zakresie: otworów okiennych i drzwi w 
ścianie przylegającej do toru nr 2, wstawienia okna zamiast bramy w ścianie elewacyjnej osi 
A19, podniesienie podłogi, wykonanie stropu, naprawy i malowania ścian) 
- Modernizacja serwerowni na piętrze budynku biurowego. 
 
Pytanie 4: 

Prosimy o sprecyzowanie punktów stycznych pomiędzy etapem 2 i 3: 
a) Czy wycięcie otworów w ścianie w osi C i montaż stolarki oznaczonej F8… będzie 

realizowany w ramach fazy 8 i jest poza zakresem oferty? 
Zamawiający: 

Wszystkie otwory i wymiana stolarki na parterze w osi C wzdłuż toru nr 2 winna być 
zrealizowana w Fazie 5 Etapu 2 w zakresie objętym przetargiem 
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b) Czy w zakresie fazy 5 do wykonania jest cała elewacja budynku socjalno-
administracyjnego czy jedynie ściana w osi A19 zgodnie z uwagą zamieszczoną na 
rys. ZAJ_PW_HO_301.  

Zamawiający: 

Do wykonania cała elewacja szczytowa w osi  A19 w Fazie 5. 

 

Zestaw 43 
Pytanie 1: 

Prosimy o wyjaśnienie SIWZ 

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej wynika, że z  chwilą wykonywania prac 

rozbiórkowych i robót ziemnych zostaną uszkodzone punkty osnowy geodezyjnej. 

Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowych w których należy ująć odbudowę punktów 

osnowy geodezyjnej. 

Zamawiający: 

W dniu 03.02.2021 r. odpowiedzi udzielono w zestawie 6 pytanie 5 na stronie przetargu. 

 

Zestaw 44 
Pytanie 1: 

Dot. b. torowej – W STWIORB T-30.00.00 pkt. f) Zamawiający wskazuje matę 

podtłuczniową, jednak przekroje konstrukcyjne oraz OT branży torowej nie wskazują na 

konieczność jej zabudowy. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy w ramach Zadania 

należy zastosować matę podtłuczniową w torowisku klasycznym.  

Zamawiający: 

Mata podtłuczniowa w STWIORB T-30.00.00 pkt. f) została przywołana jako jeden z 

rodzajów maty na potrzeby definicji pojęcia maty podtorowej. W ramach zadania nie należy 

stosować mat podtłuczniowych w torowisku o konstrukcji podsypkowej. 

 

Pytanie 2: 

Dot. b. torowej – W STWIORB T-30.00.00 pkt. i) Zamawiający wskazuje przyrządy 

wyrównawcze, jednak plany sytuacyjne oraz OT branży torowej nie wskazują na 

konieczność ich zabudowy. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy w ramach Zadania 

należy zabudować przyrządy wyrównawcze, a jeśli tak prosimy o określenie ich lokalizacji na 

planie sytuacyjnym. 

Zamawiający: 

W ramach Zadania nie należy zabudowywać przyrządów wyrównawczych. 

 

Pytanie 3: 

Dot. b. torowej – Wg wiedzy Wykonawcy na rynku dostępne są smarownice, które mogą 

jednocześnie obsługiwać jeden bądź dwa łuki torowiska, natomiast na planie sytuacyjnym 

oznaczono miejsca w których z jednej smarownicy odbywa się smarowanie więcej niż 

jednego lub dwóch łuków (przykłady poniżej): 
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W związku z powyższym prosimy o poprawne wrysowanie smarownic na planie sytuacyjnym 

(pojedyncze lub podwójne). Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku smarownic 

podwójnych Zamawiający dopuści ich montaż na fundamencie, a nie na słupie (z uwagi na 

ich masę). 

Zamawiający: 

Informujemy, że przyjęte rozmieszczenie smarownic jest poprawne. Na etapie realizacji 

dopuszcza się modyfikację rozwiązań ich rozmieszczenia po uzyskaniu opinii 

zarządzającego torowiskiem. Wyjaśniamy, że w ramach zamówienia przewidzieć należy:  

- Smarownice obsługujące 1 tor -  7 sztuk  

- Smarownice obsługujące równocześnie 2 tory – 13 sztuk  

Dopuszcza się instalację smarownic na fundamentach. 

 
Zestaw 45 

Pytanie 1: 

Czy istniejący podnośnik śrubowy podlega demontażowi i utylizacji?  
Zamawiający: 

Istniejący podnośnik śrubowy nie podlega demontażowi i utylizacji. 
 
Pytanie 2: 

Przy torze h3 występują w projekcie cztery szafy narzędziowe metalowe, proszę podać 
więcej danych technicznych jakie szafy muszą spełniać.  
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Zamawiający: 

Szafka narzędziowa typ SZW 123: 
Wymiary: wysokość - 600 szerokość - 1200 głębokość - 200 Elementy szafki 
wykonane z blachy stalowej o gr. 0,8 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi 
zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki po pięć ocynkowanych 
haczyków długości 145, 120 i 85 mm. Część środkowa bez drzwi, z trzema półkami. 
Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż. 
  

Zdjęcie poglądowe: 

  
 
Pytanie 3: 

Czy dostawa dwóch prostowników do ładowania akumulatorów jest w zakresie 
wyceny? Jak tak to proszę podać dane techniczne jakie muszą być spełnione dla tych 
urządzeń.  
Zamawiający: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 08.02.2021 r. w Zestawie 34 II Pytania 
dotyczące pozostałych urządzeń Pytanie 1. 
 
Pytanie 4: 

Czy Destylarka, szlifierka stołowa i wiertarka stołowa wchodzi w zakres wyceny? 
Jak tak to proszę przekazać dane techniczne jakie muszę być spełnione dla tych 
urządzeń. 
Czy wózek transportowy wchodzi w zakres wyceny? Jak tak to proszę przekazać 
dane techniczne jakie muszą być spełnione dla tego urządzenia. 
Zamawiający: 

Wyżej wymienione urządzenia nie wchodzą w zakres wyceny.  
 
Pytanie 5: 

Proszę wskazać, które ściany będą skuwane z tynków oraz oczyszczane poprzez 
piaskowanie w celu odtworzenia ścian zabytkowych.  
Zamawiający: 

Ściany wewnętrzne pomiędzy torami H2 i H3, oraz H4 i H5.  

 

Pytanie 6: 

W jakich pomieszczeniach poza pomieszczeniem akumulatorowni występują jeszcze 

posadzki antyelektrostatyczne.  

Zamawiający: 

Posadzki antyelektrostatyczne wskazano na rys ZAJ_HO_331 Schemat wykończenia ścian i 

posadzek z oznaczeniem P.BET 1. 

 
Pytanie 7: 
W przekazanej dokumentacji technicznej brakuje Opisu konstrukcji prosimy o dołączenie. 
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Zamawiający: 

Zamawiający w załącznikach do odpowiedzi udostępnia przedmiotowy opis. 
 
Pytanie 8: 

Prosimy o przekazanie opisu bram wjazdowych. Czy bramy wjazdowe mają być 
wyposażone w automatykę?  
Zamawiający: 

Bramy wyposażone w siłowniki sterowane zgodnie z opisem TOM_3_HALE_OPIS pkt 
8.22.4 (Otwarcie wjazdu  czytnikiem dalekiego zasięgu, kartą/naklejką Mifare, lub radarem 
kierunkowym – zamknięcie  automatyczne po wjechaniu tramwaju, wyjazd sterowanie 
ręczne przyciskiem przez obsługę). 
 
Pytanie 9: 

Jakiego typu ma być zastosowana kontrola dostępu do drzwi w bramach wjazdowych?  
Zamawiający: 

Szczegół wykonawczy w zakresie Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 
realizacji. 
 
Pytanie 10: 
Na jakie urządzenia dostarczone i uruchomione na terenie Zakładu Chocianowice 
Wykonawca musi na swój koszt wykonywać serwisy i przeglądy w okresie gwarancji i 
rękojmi?  
Zamawiający: 

Wykonawca musi na swój koszt wykonywać serwisy i przeglądy w okresie gwarancji i 
rękojmi na wszystkie urządzenia dostarczone i uruchomione na terenie Zakładu 
Chocianowice. 

 
Zestaw 47 

Pytanie 1: 

Proszę o przedstawienie przekroju przez warstwy projektowanej powierzchni utwardzonej z 
nawierzchnią z prefabrykowanych płyt ażurowych o gr. 8cm. 
Zamawiający: 
Przekrój został zamieszczony w dokumentacji na rys. ZAJ_PW_DT_224.4, warstwy 
oznaczono na rysunku w szczególe „P” 
 
Pytanie 2: 

Proszę o określenie rejonu projektowanego silosu, dla którego musi zostać zastosowana 
wzmocniona nawierzchnia placu manewrowego. 
Zamawiający: 

Lokalizacja silosu pokazana jest na rys ZAJ_PW_PZT_101 PZT- plansza koordynacyjna. 
 
Pytanie 3: 
Proszę o przedstawienie projektu fundamentu pod konstrukcję silosu na piasek.  
Zamawiający: 

Zamawiający załącza w odpowiedzi plik ZAJ_PW_PZT_403-Fundament silosu na 
piasek_bw. 
 
Pytanie 4: 

Proszę o doprecyzowanie rozwiązania przyjętego na bypassie instalacji podłączeniowej 
nagrzewnic wodnych oraz aparatów grzewczo – wentylacyjnych, czy oferent powinien 
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przyjąć  zastosowanie zaworów równoważących (zgodnie ze schematem zawartym na 
rysunkach do projektu technicznego), czy zastosować zawory zwrotne: 
Zamawiający: 

Na bypassie należy zastosować zawory równoważące. W przypadku, gdy odbiornik 
(centrala) nie potrzebuje mocy, zawór trójdrożny będzie kierować cały strumień przez bypass 
i wtedy znika z obiegu odbiornik wraz ze stratami ciśnienia tego odbiornika. W takim 
przypadku przez bypass będzie większy przepływ i odbiorniki na końcu instalacji mogą nie 
dostać odpowiedniej ilości czynnika grzewczego. Zawór równoważący na bypassie musi 
utrzymywać spadek ciśnienia równy stratom ciśnienia na odbiorniku. 
 
Pytanie 5:  

Proszę o doprecyzowanie, w których pomieszczeniach mają znajdować się grzejniki w 
wykonaniu basenowym – zgodnie z opisem technicznym do projektu instalacji ww. grzejniki 
mają być zlokalizowane w pomieszczeniu technologii myjni, jednak zgodnie z rysunkami w 
pomieszczeniu myjni ogrzewanie realizowane jest przez agregaty grzewczo-wentylacyjne. 
Zamawiający: 
Zgodnie z Załącznikiem: ZAJ tor h8 i pomieszczenia przyległe w pomieszczeniu technologii 
myjni ogrzewanie płytowe wodne. Centrala pokrywa moc strat wentylacyjnych, a grzejnik 
strat przez przenikanie i podgrzanie powietrza do temperatury +20C. 
 
Pytanie 6: 

Proszę o udostępnienie dokumentu STWiORB dot. instalacji sanitarnych obiektu 
wskazanego w przetargu – obecne opisy dotyczą np. laboratoriów,  
Zamawiający: 

Usunięto fragment opisu w ST „S-00.02.03-INSTALACJA C.O.”, który dotyczył laboratoriów. 
W załączeniu poprawiony dokument. 
 
Pytanie 7: 

Proszę o doprecyzowanie rodzaju zaworów wskazanych na rysunkach dot. instalacji 
grzewczych: 
Zamawiający:  
 
Zawór równoważący 

Zawór równoważący: z brązu PN 25, skośne ułożenie wrzeciona, płynna nastawa wstępna. 
Bezpośredni odczyt nastawy. Wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu. 
Możliwość montażu na przewodzie zasilającym lub powrotnym. 
Korpus i głowica wykonane z brązu, wrzeciono i grzybek z mosiądzu odpornego na 
odcynkowanie (Ms-EZB), uszczelnienie grzybka zaworu z PTFE, podwójna uszczelka typu o-
ring gwarantująca bezawaryjną pracę zaworu. 
Zawory wyposażone są w dwa gwintowane króćce, w które można wkręcić kurki 
napełniająco-opróżniające bądź króćce pomiarowe.  Otwory zaślepione korkami. 
Obustronnie gwint wewnętrzny wg EN 10226 
max. ciśnienie robocze: 25 bar 
max. temperatura robocza: -20 °C 
max. temperatura robocza: 150 °C 
 
Regulator różnicy ciśnień PN 16 

Regulator bezpośredniego działania o charakterystyce proporcjonalnej. 
Wartość zadana zmieniana bezstopniowo w przedziale od 50 do 300 mbar. 
Ustawienie może być zablokowane, wartość może być każdorazowo odczytana ze skali na 
pokrętle. 
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Ukryta możliwość odcięcia przepływu, kurek do opróżniania i napełniania instalacji. 
Korpus, głowica i komora membrany ze spiżu. 
Części wewnętrzne z odpornego na odcynkowanie mosiądzu, uszczelnienia i membrana z 
EPDM. 
Obustronnie gwint wewnętrzny wg EN 10226 
Materiał: brąz 
Dane techniczne i atrybuty 

Działanie/napęd:Koło ręczne 
Gatunek materiału:RG 10 (Brąz niskocynkowy) 
Kąt trzpienia:50 ° 
Klasa ciśnienia kołnierza:PN 16 
Klasa ciśnienia urządzenia:PN 16 
Maksymalna temperatura medium (ciągła):120 °C 
Materiał korpusu:Brąz 
Minimalna temperatura medium (ciągła):-20 °C 
Model zamykany:tak 
Nastawiane ciśnienie różnicowe:tak 
Nominalna średnica wewnętrzna:DN 32 
Połączenie 1:Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP) 
Połączenie 1 ze złączką:nie 
Połączenie 2:Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP) 
Połączenie 2 ze złączką:nie 
Przyłącze pomiarowe:Nyple 
Sterowanie przez membranę:tak 
Wartość Kvs:10 
Wskaźnik położenia:tak 
Wysokość:172 mm 
Z odpływem:tak 
Z ogranicznikiem przepływu:tak 
Z rurką impulsową:tak 
Zabezpieczenie powierzchni:Stan surowy 
Zakres regulacji:05 kPa 
 
Pytanie 8: 

Proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniu kotłowni i hydroforowni należy wykonać 
izolację cieplną wszystkich rurociągów, oprócz instalacji gazowej. 
Zamawiający: 

Tak, Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie 9: 

Proszę o potwierdzenie, że instalację wodociągową od wejścia przyłącza wodociągowego w  
pomieszczeniu hydroforowni do zestawów hydroforowych należy wykonać w izolacji 
antyroszeniowej. 
Zamawiający: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 10: 

Proszę o potwierdzenie, że instalację hydrantową należy wykonać bez izolacji 
antyroszeniowej. 
Zamawiający: 

Zamawiający informuje, że instalacje hydrantową należy wykonać z izolacją antyroszeniową.  
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Pytanie 11: 

Proszę o załączenie karty doboru stacji uzdatniania wody. 
Zamawiający: 

Karta doboru Stacji uzdatniania wody została załączona w załącznikach do odpowiedzi.  
 
Pytanie 12: 

Proszę o przekazanie karty doboru kotła kondensacyjnego. 
Zamawiający: 

Wszelkie niezbędne parametry kotła kondensacyjnego znajdują się w dokumentacji 
projektowej, karta produktowa w załączeniu do odpowiedzi.  
 
Pytanie 13: 
Proszę o przekazanie projektu instalacji elektrycznej zasilania podgrzewanych wpustów 
dachowych. 
Zamawiający: 

Należy uwzględnić okablowanie do zasilenia wpustów dachowych autonomicznych, 30 sztuk. 
Założyć jeden kabel zasilający o przekroju 3x4., łączna długość około 240 mb. 
 
Pytanie 14: 
Proszę o doprecyzowanie ilości i rodzaju zaworów równoważących zlokalizowanych na 
instalacji ciepła technologicznego przy centralach wentylacyjnych i aparatach grzewczo-
wentylacyjnych. Zestawienie zawarte w opisie technicznym instalacji sanitarnych jest 
rozbieżne z ilościami i rodzajem zaworów umieszczonych na poszczególnych rysunkach. 
Zamawiający: 

W opisie podano zestawienie wyłącznie zaworów równoważących na bypassach. Pozostałe 
zawory zaznaczono na rysunkach. 
 
Pytanie 15: 

Proszę o doprecyzowanie projektu instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu – ilości i 
rodzaje wpustów różnią się między poszczególnymi rysunkami dot. rys. ZAJ_PW_HO_522, 
ZAJ_PW_HO_521, ZAJ_PW_HO_523, ZAJ_PW_HO_524. 
Zamawiający: 
Kanalizacja podciśnieniowa zgodna jest na wszystkich rzutach. Rysunek ZAJ_PW_HO_523 
Aksonometria instalacji kanalizacji deszczowej - inst. podstawowa oraz ZAJ_PW_HO_524 
Aksonometria instalacji kanalizacji deszczowej - inst. awaryjna zgodny jest z rzutem dachu, 
piętra i parteru. Na rzucie piętra pokazane jest rozprowadzenie instalacji podciśnieniowej. 
Dodatkowo na rysunkach poszczególne instalacji pokazane są na oddzielnych warstwach, 
zatem łatwo jest wyizolować poszczególną instalację. Na dachu oraz na piętrze i parterze 
pokazane zostały także instalacje grawitacyjne. Opisano je na oddzielnych warstwach. 
 
Pytanie 16: 

Proszę o przedstawienie detalu zakończenia rury spustowej na dachu obiektu. 
Zamawiający: 
Rury spustowe wewnątrz dachu zakończone wg rysunku ZAJ_PW_HO_375 Detal 5 - Wpust 
dachowy, ława kominiarska_bw. Rura spustowa przy przecięciu osi H2 i B zakończona rynną 
systemową. Rura spustowa przy przecięciu osi H2 i B zakończona rynną systemową.  
 
Pytanie 17: 

Proszę o potwierdzenie, iż w ramach zamówienia oferent zobowiązany będzie do wykonania  
nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej wyciągowej z pom. kotłowni i hydroforowni. W 
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przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o przesłanie rysunków instalacji wentylacji 
grawitacyjnej w pom. kotłowni i hydroforowni w zakresie lokalizacji, wymiarów i materiałów.  
Zamawiający: 

Na tym etapie realizacji inwestycji należy przewidzieć jedynie tymczasową wentylację 
kotłowni (wskazano na rysunkach ZAJ_PW_HO_570-572_rew1 - patrz Zestaw 31). 
 
Pytanie 18: 

Proszę o potwierdzenie z jakiego materiału wykonana ma zostać obudowa kanału 
spalinowego na kondygnacji +1,00 nad kotłownią. 
Zamawiający: 

Przejście przez strop i obudowa planowana w etapie 8 realizacji. W tym etapie realizacji nie 
należy wykonywać przejścia przez strop wg rewizji rysunku ZAJ_PW ZAJ_PW_HO_570-
572_rew1 - patrz Zestaw 31. 
 
Pytanie 19: 

Proszę o doprecyzowanie, czy w przejściu kanału spalinowego przez strop należy 
przewidzieć przejście ppoż. i czy należy wykonać obudowę kanału na kondygnacji +1,00 w 
klasie EI60. 
Zamawiający: 
W tym etapie realizacji nie należy wykonywać przejścia przez strop wg rewizji rysunku 
ZAJ_PW ZAJ_PW_HO_570-572_rew1 - patrz Zestaw 31. 
 
Pytanie 20: 

Proszę Zamawiającego o udzielenie informacji, czy na etapie projektowania kanału 
spalinowego została wykonana analiza zmian wytrzymałości stropu nad kotłownią na 
wskutek wykonania otworu technologicznego. 
Zamawiający: 

W miejscu wykonania otworów w stropach istniejących zaprojektowano wymianę płyt 
kanałowych na płyty żelbetowe na profilach stalowych. W tym etapie realizacji nie należy 
wykonywać przejścia przez strop - dotyczy etapu 3 tj. realizacji robót w budynku 
administracyjno - socjalnym. Zgodnie z rysunkiem ZAJ_PWZAJ_PW_HO_570_rew1 należy 
wykonać komin na zewnętrznej ścianie budynku. 
 
Pytanie 21: 

Proszę o potwierdzenie, że rury spustowe zlokalizowane przy osi A oraz A1 pozostają poza 
zakresem postępowania (rury spustowe prowadzone w izolacji części administracyjnej) 
Zamawiający: 

Potwierdzamy. Rury spustowe do wykonania w etapie razem z przebudową dachu budynku 
A-S. 
 
Pytanie 22: 

Proszę o potwierdzenie, że odnowienie elewacji budynku administracyjno-socjalnego po 
zdemontowaniu kanałów spalinowych wychodzących z pomieszczenia kotłowni pozostaje 
poza zakresem postępowania przetargowego.  
Zamawiający: 

Tak, odnowienie elewacji jest poza zakresem przedmiotowego postępowania, jednak 
wszelkie otwory technologiczne pozostałe po zdemontowanych instalacjach powinny zostać 
zaślepione i jest to w zakresie Wykonawcy. 
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Pytanie 23: 

Proszę o wskazanie produktu referencyjnego dla sufitu podwieszanego Su_3 oraz 
określenie, czy system ma zostać wykonany z siatki cięto-ciągnionej, czy z płyt z wełny 
drzewnej typu Heradesign. 
Zamawiający: 
Sufit z siatki cięto-ciągnionej wg rysunku ZAJ_PW_HO_332 wytłumiony akustycznie płytami 
z wełny drzewnej  mocowanymi do stropu jak w legendzie dla Su-3.  
 
Pytanie 24: 
Proszę o określenie klasy antykorozyjności podkonstrukcji dla sufitów podwieszanych Su_1, 
Su_2, Su_3, Su_5.  
Zamawiający: 
Su-1, Su-2  - kat C1 Su-3- kat C2 Su-5 (nie ma podkonstrukcji wg rys ZAJ_PW_HO_379 
Detal 9 - Sufit akustyczny_bw - mocowany bezpośrednio do konstrukcji dachu) - kat C3 
Kategorie korozyjności dla budynku wg PN-EN ISO 12944-2. 
 
Pytanie 25: 

Proszę o potwierdzenie, że sufity podwieszane muszą posiadać odporność chemiczną na 
działanie detergentów, olejów lub innych substancji wykorzystywanych na hali oraz 
pomieszczeniach przyległych.  
Zamawiający: 

Sufity podwieszane nie muszą posiadać odporności chemicznej na działanie detergentów, 
olejów lub innych substancji wykorzystywanych na hali oraz pomieszczeniach przyległych 
 
Pytanie 26: 

Proszę o informację, jakim materiałem należy wypełnić dylatację znajdującą się między 
osiami G`-H.  
Zamawiający: 

Dylatację posadzki należy wypełnić sznurem dylatacyjnym i od wierzchu materiałem trwale 
plastycznym. 
 
Pytanie 27: 
Zgodnie z wytycznymi producenta projektowej tokarki, do jej zasilenia potrzebny jest kabel 
5x50, w projekcie został dobrany kabel 5x35. Tokarka wymaga również doprowadzenia 
przyłącza LAN. Proszę o wskazanie, które rozwiązanie jest poprawne. 
Zamawiający: 
Szczegół wykonawczy w zakresie Wykonawcy dla wybranego typu tokarki do uzgodnienia z 
Zamawiającym na etapie realizacji. 
Pytanie 28: 
Na schemacie rozdzielnicy głównej, obwód tokarki zaznaczony jest jako RG/TP, natomiast 
na rzucie jako RG/TOK. Proszę o potwierdzenie, że jest to ten sam obwód. 
Zamawiający: 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 29: 

W projekcie elektrycznym instalacji odgromowej hali (rys. 604 841x1500_cmyk.pdf) w 
istniejącej części administracyjno-socjalnej wskazano, iż  przewody odprowadzające 
instalacji odgromowej prowadzić należy w rurze pod tynkiem. Proszę o wyjaśnienie w jaki 
sposób należy poprowadzić przewody odprowadzające w pozostałej części obiektu.  
Zamawiający: 

Zgodnie z opisem zawartym w pliku 600 Opis hala elektryczna_bw. 
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Pytanie 30: 
Dotyczy projektu elektrycznego PZT. Ze schematów oświetlenia : 164 A2_bw.pdf, 165 
297x600_bw.pdf, 166 297x800_bw.pdf ilość kabli zasilających słupy oświetleniowe wynosi 
3445m. Z kolei z udostępnionego przedmiaru ilość ta wynosi 2340m. Ilość kabli zliczona z 
rysunku 163 A1_cmyk.pdf wynosi 2438m. Proszę o ujednolicenie zapisów.  
Zamawiający: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 
Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 
urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 
załączonych przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 31: 

Dotyczy projektu elektrycznego PZT. Ze schematów oświetlenia : 164 A2_bw.pdf, 165 

297x600_bw.pdf, 166 297x800_bw.pdf wynika, że równolegle z kablami zasilającymi słupy 

należy ułożyć bednarkę, natomiast w przedmiarach udostępnionych przez Zamawiającego 

bednarka nie występuje. Proszę o wskazanie prawidłowego rozwiązania.  

Zamawiający: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 

urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 

załączonych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 32: 

Dotyczy projektu elektrycznego PZT. Na schemacie blokowym zasilania (rys. 168 

297x600_bw.pdf) występują kable zasilające, których nie ma w żadnym z dołączonych 

kosztorysów elektrycznych. Proszę o wyjaśnienie, czy kable te należy przyjąć do ofert. 

Zamawiający: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 
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Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 

urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 

załączonych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 33: 

Dotyczy projektu elektrycznego HALA OBSŁUGI. W opisie technicznych napisano, że 

„Pomieszczenia, w których będzie wykonywana posadzka antyelektrostatyczna, należy 

wykonać dodatkowe wyprowadzenia instalacji uziemiającej celem podłączenia posadzek. 

Lokalizacja wypustów zgodnie z rzutami.” Na udostępnionych rzutach nie ma tych lokalizacji. 

Proszę o udostępnienie właściwych rzutów. 

Zamawiający: 

Szczegół wykonawczy w zakresie Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 
realizacji. 
 

Pytanie 34: 

Dotyczy projektu elektrycznego PZT. Na rysunku 163 A1_cmyk.pdf występują 22 sztuki 

nowych słupów oświetleniowych i 2 sztuki słupów na kamery. W przedmiarze PZT występuje 

17 słupów. Proszę o informację jaką ilość należy przyjąć do wyceny. 

Zamawiający: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 

urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 

załączonych przez Zamawiającego. 

 
Pytanie 35: 

Dotyczy projektu elektrycznego PZT. W projekcie montaż przewodów opraw oświetleniowych 
na słupach dotyczy nowych słupów oświetleniowych, słupów trakcyjnych i wymiany na 
istniejących słupach. W przedmiarze dotyczącym montażu przewodów do opraw 
oświetleniowych wciąganych w słupy, uwzględnione zostały tylko nowe słupy oświetleniowe 
w ilości 17 szt. w opinii oferenta brakuje natomiast przewodów do opraw wciąganych do 
słupów trakcyjnych w ilości około 100 szt. Proszę o informację, czy przewody wchodzą w 
zakres postępowania. 
Zamawiający: 
Tak należy doliczyć przewody do opraw które będą montowane na słupach trakcyjnych, 
natomiast przy wymianie opraw przewody nie podlegają wymianie. 
Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 
pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 
faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 
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podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 
żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 
Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 
Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 
urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 
załączonych przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 36: 
W udostępnionych przedmiarach robót elektrycznych brakuje centrali monitoringu opraw 
awaryjnych i ewakuacyjnych oraz okablowania monitorującego wskazane oprawy. Proszę o 
wyjaśnienie, czy system monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
wchodzi w zakres postępowania 
Zamawiający: 

Centrala monitorująca oprawy awaryjne i ewakuacyjne została wyceniona w budynku 
administracyjno-socjalnym w pomieszczeniu serwerowni. Serwerownia weszła do 
pierwszego etapu realizacji należy przyjąć koszt centrali monitoringu wraz z zestawem 
komputerowym oraz okablowanie dla opraw. Przedmiar IE – Hale- uzupełnienie  w 
załączeniu do odpowiedzi. 
 
Pytanie 37: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni stację elektroenergetyczną do zasilania 
zaplecza i placu budowy.  
Zamawiający: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 38: 

Prosimy o informację jaką moc posiadała będzie stacja elektroenergetyczna udostępniona 
na potrzeby zasilania zaplecza i placu budowy.   
Zamawiający: 

Szczegół wykonawczy w zakresie Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 
realizacji. 
 
Pytanie 39: 

W opisie technicznym projektu podstacji elektroenergetycznej zawarto zapis zgodnie, z 
którym w pierwszym etapie realizacji prac na etapie wymiany transformatorów może dojść do 
sytuacji, w której  „.. inwestor uzna że potrzebuje rezerwę zasilania - należy wynająć 
transformator o mocy min. 250kW na czas wykonywanych prac” Proszę o potwierdzenie, iż 
ewentualne koszty wynikające z  wynajmu agregatu prądotwórczego pozostają po stronie 
Zamawiającego. 
Zamawiający: 

Ewentualne koszty wynikające z wynajmu agregatu prądotwórczego pozostają po stronie 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 40: 

W opisie technicznym projektu podstacji elektroenergetycznej zawarto zapis zgodnie, z 
którym w drugim etapie przepięcia zasilania, należy zapewnić zasilanie budynku hali i części 
administracyjnej z agregatu prądotwórczego. Proszę o udzielenie informacji jakiej mocy 
agregat należy zapewnić. 
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Zamawiający: 

Na potrzeby zasilania hal i budynku biurowego potrzebny będzie agregat prądotwórczy o 
mocy znamionowej min. 300kVA - 240kW. 
 
Pytanie 41: 
Dotyczy projektu elektrycznego. Na rysunkach w legendzie materiałów podawane są ilości. 
Jakie ilości są obowiązujące, czy z legendy czy z obmiarów z rysunków ? 
Zamawiający: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 
pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach - w odniesieniu do 
faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót - nie mogą i nie będą stanowić 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym o zmianę wynagrodzenia oraz w 
żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 
Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 
Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 
urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 
załączonych przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 42: 

W przedmiarze robót „2020-11-451 - Zajezdnia - Hale - IT - PR.pdf” dotyczącym teletechniki 
występuje dział o nazwie „Instalacja radiowa” ujęta jako jeden komplet. Czego dotyczy ten 
dział ? W projekcie elektrycznym i teletechnicznym nie ma żadnych informacji na ten temat. 
Prosimy o uzupełnienie materiałów w celu możliwości wyceny działu „Instalacja radiowa”. 
Zamawiający: 

To jest infrastruktura pod antenę CB do komunikacji z taborem tramwajowym. 
 
Pytanie 43: 

Zgodnie z punktem 5.10 Telemechanika projektu wykonawczego TOM II.7.1 Podstacja 
trakcyjna "Chocianowice" Zamawiający wymaga aby Aktualizację oprogramowania 
Centralnej Dyspozytorni Mocy wykonał Wykonawca podstacji trakcyjnej. 
Czy użytkownik MPK Łódź Sp. z o.o. lub Zamawiający posiada wszelkie prawa i narzędzia 
do rozbudowy istniejącego stanowiska ZENON tj. licencje, pełną dokumentację, edytory, 
testery, symulatory itp., które udostępni wykonawcy w celu aktualizacji platformy ZENON ? 
Zamawiający: 

Odpowiedzi udzielono w dniu 08.02.2021 r. w Zestawie 26. 
 
Pytanie 44: 

Zgodnie z punktem 5.10 Telemechanika projektu wykonawczego TOM II.7.1 Podstacja 
trakcyjna "Chocianowice" Zamawiający wymaga aby Aktualizację oprogramowania 
Centralnej Dyspozytorni Mocy wykonał Wykonawca podstacji trakcyjnej. 
Jeśli Zamawiający nie posiada lub nie udostępni narzędzi programistycznych (licencje, pełną 
dokumentację, edytory, testery, symulatory itp.) pozwalających Wykonawcy na samodzielne 
(bez udziału wskazanego przez MPK Łódź podwykonawcy) włączenie podstacji trakcyjnej do 
Centrum Dyspozycji Mocy zwracamy się z prośbą o wyłączenie tego zakresu z niniejszego 
Zamówienia z uwagi na zakłócenie uczciwej konkurencji.  
Zamawiający: 

Odpowiedzi udzielono w dniu 08.02.2021 r. w Zestawie 26. 
 
 
 



 

73 

 

Pytanie 45: 

Zgodnie z punktem 5.10 Telemechanika projektu wykonawczego TOM II.7.1 Podstacja 
trakcyjna "Chocianowice" Zamawiający wymaga aby Aktualizację oprogramowania 
Centralnej Dyspozytorni Mocy wykonał Wykonawca podstacji trakcyjnej. 
W związku z tym, iż platforma ZENON jest oprogramowaniem komercyjnym oraz nie jest 
publicznie udostępniona prosimy o udostępnienie opisu platformy, jej edytorów, testera, 
komunikacji itp. pozwalających na wycenę prac przez Oferenta. 
Zamawiający: 

Odpowiedzi udzielono w dniu 08.02.2021 r. w Zestawie 26. 
 
Pytanie 46: 

Zgodnie z punktem 5.10 Telemechanika projektu wykonawczego TOM II.7.1 Podstacja 
trakcyjna "Chocianowice" Zamawiający wymaga aby Aktualizację oprogramowania 
Centralnej Dyspozytorni Mocy wykonał Wykonawca podstacji trakcyjnej. 
Czy platforma ZENON zainstalowana w Centralnej Dyspozytorni Mocy jest aktualnie na 
gwarancji, kiedy kończy się gwarancja? 
Zamawiający: 

Odpowiedzi udzielono w dniu 08.02.2021 r. w Zestawie 26. 
 
Pytanie 47: 

Zgodnie z punktem 5.10 Telemechanika projektu wykonawczego TOM II.7.1 Podstacja 
trakcyjna "Chocianowice" Zamawiający wymaga aby Aktualizację oprogramowania 
Centralnej Dyspozytorni Mocy wykonał Wykonawca podstacji trakcyjnej. 
Kto jest gwarantem oprogramowania i sprzętu platformy ZENON aktualnie zainstalowanej w 
Centralnej Dyspozytorni Mocy? 
Zamawiający: 
Odpowiedzi udzielono w dniu 08.02.2021 r. w Zestawie 26. 
 
Pytanie 48: 
Zgodnie z punktem 5.10 Telemechanika projektu wykonawczego TOM II.7.1 Podstacja 
trakcyjna "Chocianowice" Zamawiający wymaga aby Aktualizację oprogramowania 
Centralnej Dyspozytorni Mocy wykonał Wykonawca podstacji trakcyjnej. 
Czy Wykonawca może dokonać aktualizacji platformy ZENON samodzielnie czy też istnieje 
podmiot wskazany przez Zamawiajacego lub użytkownika, któremu należy te prace zlecić. 
Zamawiający: 

Odpowiedzi udzielono w dniu 08.02.2021 r. w Zestawie 26. 
 
Pytanie 49: 

Z dostępnych nam informacji wiadomo, iż MPK Łódź Sp. z o.o. dysponuje dwoma systemami 
SCADA odpowiadającymi za sterowanie podstacjami MPK Łódź, jest to system sterowania 
podstacjami ZEO odpowiadający za sterowanie 29-cioma podstacjami stanowisko 
komputerowe ZENON odpowiedzialne za jedną podstację. Prosimy o informację, czy istnieje 
możliwość aktualizacji oprogramowania systemu ZEO w celu włączenia podstacji 
Chocianowice. 
Zamawiający: 

Odpowiedzi udzielono w dniu 08.02.2021 r. w Zestawie 26. 
 
Pytanie 50: 

Z uwagi na potencjalną konieczność modyfikacji aktualnego oprogramowania ZENON 
prosimy o informację, kto jest wykonawcą istniejącego stanowiska z oprogramowaniem 
ZENON obsługującego jedną podstację ? 
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Zamawiający: 

Odpowiedzi udzielono w dniu 08.02.2021 r. w Zestawie 26. 
 
Pytanie 51: 

Jako przyszli wykonawcy prosimy o wyjaśnienia, kto jest twórcą platformy ZENON oraz do 
jakiego podmiotu powinniśmy się zgłosić w celu otrzymania wyceny aktualizacji istniejącego 
oprogramowania CDM? 
Zamawiający: 

Odpowiedzi udzielono w dniu 08.02.2021 r. w Zestawie 26. 
 
Pytanie 52: 

Z uwagi na to, iż właścicielem platformy ZENON jest spółka MPK Łódź Sp. z o.o. prosimy o 
informację, czy firma MPK Łódź posiada kompetencje w celu samodzielnego wykonania 
włączenia podstacji trakcyjnej Chocianowice. Jeśli nie to prosimy o podanie podmiotu 
trzeciego do którego mamy się zwrócić w celu wyceny wykonania aktualizacji platformy 
ZENON w celu włączenia podstacji Chocianowice? 
Zamawiający: 

Odpowiedzi udzielono w dniu 08.02.2021 r. w Zestawie 26. 
 
Pytanie 53: 

 Zgodnie z punktem 5.10 Telemechanika projektu wykonawczego TOM II.7.1 Podstacja 
trakcyjna "Chocianowice" Zamawiający wymaga aby Aktualizację oprogramowania 
Centralnej Dyspozytorni Mocy wykonał Wykonawca podstacji trakcyjnej. 
Czy w celu realizacji tego zadania otrzyma on od Zamawiającego wszelkie niezbędne 
narzędzia programistyczne pozwalające na samodzielne włączenie podstacji do Centrum? 
Zamawiający: 
Odpowiedzi udzielono w dniu 08.02.2021 r. w Zestawie 26. 
 
Pytanie 54: 
Zgodnie z punktem 5.10 Telemechanika projektu wykonawczego TOM II.7.1 Podstacja 
trakcyjna "Chocianowice" Zamawiający wymaga aby Aktualizację oprogramowania 
Centralnej Dyspozytorni Mocy wykonał Wykonawca podstacji trakcyjnej. 
Czy Wykonawca może dokonać aktualizacji platformy ZENON samodzielnie zrywając 
aktualna gwarancję i przejmując ją na siebie.  
Zamawiający: 

Odpowiedzi udzielono w dniu 08.02.2021 r. w Zestawie 26. 
 
Pytanie 55: 

Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego fundamentu pod tokarkę.  
Zamawiający: 

Szczegół wykonawczy w zakresie Wykonawcy dla wybranego typu tokarki do uzgodnienia z 
Zamawiającym na etapie realizacji. 
 
Pytanie 56: 

Proszę o potwierdzenie, że koszt serwisu oraz materiałów eksploatacyjnych tokarki i 
pozostałych urządzeń w okresie gwarancji jest po stronie Inwestora.  
Zamawiający: 

Koszt serwisu jest po stronie Wykonawcy, zaś koszt materiałów eksploatacyjnych po stronie 
Zamawiającego. 
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Pytanie 57: 

Proszę o sprecyzowanie zakresu programowania tokarki oraz pozostałych urządzeń.  
Zamawiający: 

Szczegół wykonawczy w zakresie Wykonawcy dla wybranego typu urządzenia do 
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. 
 
Pytanie 58: 

Proszę o informację w jaki sposób należy zabezpieczyć pożarowo elementy stalowe w 
kontenerach administarcyjno-socjalnych?  
Zamawiający: 

Budynek w klasie D – główna konstrukcja nośna R30. Profile kontenerów zabezpieczyć farbą 
pęczniejącą. 
 
Pytanie 59: 

Proszę o informację w jaki sposób należy zabezpieczyć pożarowo połączenie elementów 
stalowych z murem w kontenerach administacyjno-socjalnych? 
Zamawiający: 

Konstrukcja hal i budynku administracyjno-socjalnego są niezależne od fundamentu po dach. 
Połączenia murów z konstrukcją stalową nie muszą być zabezpieczane, ponieważ nie są to 
wydzielenia pożarowe. Konstrukcje stalowe znajdują się w 1 strefie pożarowej z resztą hali. 
 
Pytanie 60: 
Proszę o potwierdzenie, że demontaż dachu i konstrukcji na czas instalowania tokarek oraz 
urządzeń wielkogabarytowych pozostaje po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający: 

Tak, Zamawiający wymaga, by to Wykonawca wykonał całość zakresu prac będących 
przedmiotem niniejszego postępowania. 
 
Pytanie 61: 
Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, iż koszty wynikające z zajęcia pasa ruchu na 
potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji nie będą obciążały Wykonawcy. 
Zamawiający: 
Tak, Zamawiający ponosi koszty związane z zajęciem terenu. 

 
Zestaw 48 

 
Pytanie 1: 

Prosimy o uszczegółowienie terminu „zwrotnica typu łódzkiego”. 
Zamawiający: 

Zwrotnica sprężysta o długości łuku 5000 mm z wymienną iglicą wys. 72 mm z podparciem 
ciągłym. Należy ją stosować na torach odstawczych. Natomiast głowicę wjazdową i tor 
szlakowy należy wykonać z elementów i według projektu warsztatowego danego producenta. 
Zamawiający w załącznikach do odpowiedzi zamieszcza poglądowe i przykładowe materiały 
dotyczące zwrotnicy typu łódzkiego. 
 
 

 

 

 



 

76 

 

Zamawiający udostępnia w pliku „32_2621_TOM_III_SIWZ_uzupelnienie4.zip” 
dokumentację i rewizje do dokumentacji w nw. zakresie: 
 

 

- IT-kosztorys - Zajezdnia – Portiernia 

- IS – kosztorys – Zajezdnia – Portiernia- uzupełnienie 

- TOM I PZT 

- TOM III - HALE OBSŁUGI 

- ST - TOM I - PZT 

- T_III.3.5 Opis KOTŁOWNIA IS IE REW 01 

- T_VI.03 pkt 21 ZAJ 20210219 ZWiK Odstąpienie od pozwolenia wodnoprawnego 

- ZAJ_PW_H_404 rew.1 - Rzut konstrukcji dachu hal zajezdni 

- ZAJ_PW_H_405 rewizja1_Stopy fundamentowe 

- ZAJ_PW_H_409 rew.1 - Kanały żelbetowe na torze 4 

- ZAJ_PW_H_419 rewizja1 ściany żelbetowe w osi HNA 

- ZAJ_PW_H_433 rew.2 - Mocowanie trakcji 

- ZAJ_PW_HO 302 Rzut kondygnacji 2_REW_01 

- ZAJ_PW_HO_303 Rzut dachu_REW_01 

- ZAJ_PW_HO_321 Elewacje_REW_01 

- ZAJ_PW_HO_341 Warstwy dachowe posadzkowe ścienne_REW_01 

- ZAJ_PW_HO_351 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - wykończenia 

- ZAJ_PW_HO_381 Detal 10 - Detal ściany żelbetowej w osi HNA cz1 

- ZAJ_PW_HO_382 Detal 11 - Detal ściany żelbetowej w osi HNA cz2 

- ZAJ_PW_HO_383 Detal 12 - Detal ściany w osi HN20 cz1 

- ZAJ_PW_HO_384 Detal 13 - Detal ściany w osi HN20 cz2 

- ZAJ_PW_HO_385 Detal 14 - Detal ściany w osi HN20 cz3 

- ZAJ_PW_HO_386 Legenda detali 10-14 

- ZAJ_PW_HO_387 Myjnia 

- ZAJ_PW_HO_422 rew.1 - Dźwigary kratowe KR1 i KR2 

- ZAJ_PW_HO_533.R1 

- ZAJ_PW_HO_534.R1 

- ZAJ_PW_HO_535.R1 

- ZAJ_PW_HO_536.R1 

- ZAJ_PW_HO_572_rew01 

- ZAJ_PW_PZT_107 Wiata śmietnikowa 

- I.3.1_ZAJ_PW_00_KS_Opis_rew_1 

-  I.3.2_ZAJ_PW_00_KD_Opis_rew_1 

- T_III.1.1A_ZAJ_PW_H-O_Specyfikacja Mebli_REW_01 

- ZAJ_PW_150_1_WD_Plan sytuacyjny_rew1 

- ZAJ_PW_151.1_2_WD_Profil podłużny _rew1 

- ZAJ_PW_152_5_KS_Plan sytuacyjny_rew1 

- ZAJ_PW_153.1_6_KS_Profil podłużny _rew1 

- ZAJ_PW_156.1_1.1_KD_Plan sytuacyjny_rew1 

- ZAJ_PW_156.2_1.2_KD_Schemat sieci i etapowanie prac_rew1 

- ZAJ_PW_157.1-8_2_KD_Profil podłużny 
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- ZAJ_PW_DT_221_rev-1 

- ZAJ_PW_H_407 rewizja1_Kanały żelbetonowe na torze 2 

- ZAJ_PW_H_408 rewizja1_ Kanały żelbetonowe na torze 3 

- ZAJ_PW_H_409 rewizja2_ Kanały żelbetonowe na torze 4 

- ZAJ_PW_H_410 rewizja1_ Kanały żelbetonowe na torze 5 i 6 osie HN15-HN20 

- ZAJ_PW_H_411 rewizja1_ Kanały żelbetonowe na torze 7 osie HN15-HN20 

- ZAJ_PW_H_412 rewizja1_ Kanały żelbetonowe na torze 8 

- ZAJ_PW_H_413 rewizja1_ Kanały żelbetonowe na torze 5,6,7 osie HN9-HN14 

- ZAJ_PW_H_414 rewizja1_ Kanały żelbetonowe na torze 9 i 10 

- ZAJ_PW_HO_348 Zestawienie wyposażenia meblowego i ruchomego REW_01 

- ZAJ_PW_HO_391 Rzut kondygnacji 1 hale naprawcze i obsługi codziennej - Technologia 

REW_02 

- ZAJ_PW_HO_570_rew1 

- ZAJ_PW_HO_571_rew1 

- ZAJ_PW_HO_572_rew1 

- T_VII_IE - przedmiar_Zajezdnia Hale uzupełnienie 

- T_ST - TOMY III i IV 

- REW_1_Kocioł  

- ZAJ_PW_HO_303 Rzut dachu_REW_02 

 

 
 

Zmiany SIWZ (inne niż zmiany wskazane bezpośrednio w odpowiedziach na pytania): 

 
 

A. Zamawiający ponadto informuje, iż słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe należy 
wykonać w kolorze RAL 9006. 

B. Zamawiający informuje, iż w przedziale czasowym od 01.03.2022 r. – 30.09.2022 r. 
rozpocznie się dostawa nowych jednostek tramwajowych do Zajezdni Tramwajowej 
Chocianowice przez firmę MODERTRANS POZNAŃ Sp. z o.o.  

C. Zamawiający informuje, iż w nasadzeniach kompensacyjnych dokonuje zmiany 
rośliny z Grab pospolity odmiana ‘Frans Fontaine’ na Klon zwyczajny Acer 
platanoides odmiana Crimson Sentry.  

D. Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem projektowym do dostawy i montażu 
przewidziane są rozdzielnice elektryczne RG, RS, RU i RK. Rozdzielnice RAGW1, 
RAGW2, RAGW3, RAGW4, RKU9we, RKU9wy, RKU10we, RKU10wy należy 
wycenić wraz z dostawą urządzeń – aparatami grzewczo wentylacyjnymi oraz 
kurtynami. 

 

E. Pkt. 14.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 23.03.2021  r., godz. 12:00 
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F. Pkt. 18.1.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Inwestycji Miejskich, w Łodzi,  
ul. Piotrkowska 173, Wydział Zamówień Publicznych, parter lok. 1 (lewa oficyna), w 
dniu 23.03.2021 r., o godzinie 13:00. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia 

ofert.” 

 
 
 

 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
 

 

Agnieszka Kowalewska - Wójcik 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono: 

- strona internetowa  https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11043,Przebudowa-i-rozbudowa-Zajezdni-Tramwajowej-

Chocianowice-w-Lodzi-wraz-z-budowa-p.html  
Sprawę prowadzi: 

Marcin Kalmus - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych tel. 42/ 272-64-64 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11043,Przebudowa-i-rozbudowa-Zajezdni-Tramwajowej-Chocianowice-w-Lodzi-wraz-z-budowa-p.html
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11043,Przebudowa-i-rozbudowa-Zajezdni-Tramwajowej-Chocianowice-w-Lodzi-wraz-z-budowa-p.html

