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ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich 

90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 

NIP: 725-21-32-934 

http://zim.lodz.bip-e.pl 

 

ZIM-DZ.2621.37.2020      Łódź, dn. 24.03.2021 r. 

                                   

 
 
WYKONAWCY 

 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa 
ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie 
zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami 
bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj 
i wybuduj)”, Nr sprawy ZIM-DZ.2621.37.2020 
 
 

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej Pzp – Zamawiający 

odpowiada na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza stosowne zmiany w poniższym 

zakresie: 

 

/zachowano oryginalną wersję pytań/ 

 

ZESTAW 1 

 

 

Pytanie 3: 

„Czy Zamawiający w związku z obecną trudną sytuacją epidemiologiczną i gospodarczą 

wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości ubezpieczenia wskazanego w TOM Il — Formularz 

Umowy § 19 ust 1 pkt 1 podpunkt a) na kwotę 10 000 000,00 zł ? 

Wysokość ustanowionej polisy będzie miała realny wpływ na finalną cenę oferty złożoną 

przez Wykonawców w w/w postępowaniu” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do Formularza Aktu Umowy (Załącznik nr 1 – Formularz 

Aktu Umowy po zmianie). 
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ZESTAW 2 

 

Pytanie 1: 

„Mając na uwadze rozbieżności pomiędzy Zadaniem 1 a Zadaniem 2 w wymaganiach 

dotyczących ubezpieczenia określonych w TOM Il — Formularz Aktu Umowy § 19 

Wykonawca wnioskuje o: 

c) z uwagi na fakt, iż co do zasady ryzyko wystąpienia szkody dla Zadania 1 i Zadania 2 

jest takie samo, wnioskujemy o obniżenie łącznej sumy gwarancyjnej dla Zadania 1 i 2 do 10 

000 000,00 zł.” 

 

Odpowiedź dot. lit c) : 

Zamawiający wprowadza zmianę do Formularza Aktu Umowy (Załącznik nr 1 – Formularz 

Aktu Umowy po zmianie). 

 

 

Pytanie 3: 

„W związku z dużymi rozbieżnościami dotyczącymi kar umownych Wykonawca wnioskuje o 

ujednolicenie zapisów umownych dotyczących w/w kar ujętych w § 20 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 

dotyczących zadania 1 i zadania 2, poprzez stworzenie wspólnego katalogu kar i ustalenie 

jednakowych wysokości obowiązywania tychże kar.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do Formularza Aktu Umowy (Załącznik nr 1 – Formularz 

Aktu Umowy po zmianie). 

 

 

ZESTAW 3 

 

Pytanie 4: 

„Dotyczy § 20 ust. 1 pkt. 2) lit. k) wzoru umowy 

Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 0,3% wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 15 ust. 2 pkt. 2)” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do Formularza Aktu Umowy (Załącznik nr 1 – Formularz 

Aktu Umowy po zmianie). 

 

Pytanie 5: 

„§ 20 ust. 1 pkt. 1 lit. a), b), c), g), o) - wnosimy o zmianę kar za opóźnienie na kary za 

zwłokę i w związku z tym zmianę treści zapisów poprzez zastąpienie określenia „ za każdy 

dzień opóźnienia” na określenie „za każdy dzień zwłoki”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do Formularza Aktu Umowy (Załącznik nr 1 – Formularz 

Aktu Umowy po zmianie). 
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ZESTAW 4 

 

Pytanie 13: 

„§ 6 ust. 8 pkt ee) Formularza Aktu Umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż 

zawiadomienia odpowiednio inwestora ZIM lub ŁSI Wykonawca ma dokonać zgodnie z 

podziałem na zadania, tj. w zakresie drzew znajdujących się na terenie zakresu Zadania 1 – 

ZIM, zaś w zakresie drzew znajdujących się na terenie zakresu Zadanie 2 – ŁSI. 1.  

§ 6 ust. 8 pkt ee) Formularza Aktu Umowy - fragment tego punktu stanowi, iż: „Dla Zadania 1 

koszty dokonania nasadzeń zamiennych pokrywa Wykonawca, dla Zadania 2 koszty 

dokonania nasadzeń zamiennych pokrywa Inwestor ŁSI (pod warunkiem, że wycinka drzew 

lub krzewów była niezbędna do przebudowy wodociągu w zakresie za który odpowiada 

ŁSI).” – Wykonawca wnioskuje o zmianę, by dla Zadania 1 koszty nasadzenia zamiennego 

pokrywał Zamawiający ZIM. Brak jest uzasadnienia dla ponoszenia kosztów przez 

Wykonawcę konsekwencji nie uwzględnienia niezbędnych wycinek i nasadzeń zamiennych 

przez Zamawiającego, który jest autorem projektu (czy na rzecz którego projekt jest 

wykonywany). Wykonawca nie powinien być obciążany kosztami, których nie jest w stanie 

przewidzieć w stanie na dzień sporządzania oferty i które nie mogą być przedmiotem 

wyceny. Przeniesienie kosztów na Wykonawcę w wyżej opisanym zakresie stanowi 

naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy pzp w związku z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy pzp w związku z 

art. 7 ust. 1 oraz art. 353(1) k.c., art. 471 k.c. w związku z art. 14 i art. 139 § 1 ustawy pzp 

przez nieprawidłowe (tj. niejednoznaczne i niewyczerpujące) określenie treści przedmiotu 

zamówienia w ten sposób, że zobowiązuje on oferentów do uwzględnienia w ich ofertach 

niemożliwych do wyceny na etapie postępowania i nieprzewidywalnych również na etapie 

realizacji inwestycji kosztów związanych z koniecznością wykonania nieopisanych oraz 

niesprecyzowanych wycinek lub nasadzeń zamiennych, których rozmiaru nie można 

przewidzieć.’  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do Formularza Aktu Umowy (Załącznik nr 1 – Formularz 

Aktu Umowy po zmianie). 

 

Pytanie 16: 

„§ 10 ust. 6 Formularza Aktu Umowy – Wykonawca prosi o usunięcie kropki miedzy słowami 

„(…)użytkowania. Wykonawca (…)”. „ 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do Formularza Aktu Umowy (Załącznik nr 1 – Formularz 

Aktu Umowy po zmianie). 

 

 

Pytanie 19: 

„§ 13 ust. 3 pkt 3) w zw. z pkt 5) Formularza Aktu Umowy – Pkt 3 stanowi, iż wady powinny 
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zostać stwierdzone protokolarnie. Wobec tego, w stosunku do § 13 ust. 3 pkt 5) Wykonawca 

wnosi o potwierdzenie, iż wszelkie wady będą wskazywane protokolarnie.”  

  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokładna procedura zgłaszania wad została opisana w § 13 ust. 

6 Formularza Aktu Umowy. 

 

Pytanie 20: 

„§ 18 ust. 3 „Zadanie 1” pkt 2) Formularza Aktu Umowy - Wykonawca wnosi o zmianę 

projektu umowy w tym zakresie i opisanie terminu zwolnienia zabezpieczenia poprzez 

konkretne zdarzenie, np. 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Zwolnienie zabezpieczenia po „uznaniu zamówienia przez Zamawiającego za należycie 

wykonane” stanowi nieostrą i uznaniową przesłankę. Obecne sformułowanie może 

powodować przetrzymywanie Zabezpieczenia przez Zamawiającego oraz brak możliwości 

ustalenia przez Wykonawcę kiedy Zamawiający uzna zamówienia za „należycie wykonane”.” 

 

Odpowiedź:.  

Zamawiający wprowadza zmianę w § 18 ust 3 Formularza Aktu Umowy (Załącznik nr 1 – 

Formularz Aktu Umowy po zmianie). 

 

Pytanie 21: 

„§ 18 ust. 3 „Zadanie 2” pkt 3) Formularza Aktu Umowy - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, 

iż 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego przekazania / przejęcia do eksploatacji przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego ŁSI.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do Formularza Aktu Umowy (Załącznik nr 1 – Formularz 

Aktu Umowy po zmianie). 

 

 

Pytanie 27: 

„§ 19 ust. 1 pkt a) Formularza Aktu Umowy – Ubezpieczenie: Wykonawca wnosi o 

zmniejszenie obowiązku w zakresie posiadanej polisy OC do wartości polisy na kwotę nie 

mniejszą niż 10 000 000,00 zł. Zdaniem Wykonawcy tego rodzaju polisa w należyty sposób 

zabezpieczy interes Zamawiającego, zaś z drugiej Strony nie będzie stanowić przeszkody w 

uzyskaniu zamówienia.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokładna procedura zgłaszania wad została opisana w § 13 ust. 

6 Formularza Aktu Umowy. 

 

 

Pytanie 28: 

„§ 19 Formularza Aktu Umowy – Ubezpieczenie: czy w przypadku zawarcia umowy 
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konsorcjum przez wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia 

Zamawiający dopuszcza, aby wymagania określone w § 19 spełniał tylko jeden członek 

(partner) konsorcjum?” 

  

Odpowiedź: 

Ubezpieczenie OC powinien mieć każdy z konsorcjantów. Zamawiający wprowadza zmianę 

do Formularza Aktu Umowy poprzez dodanie § 19 ust. 1 pkt 1 lit. e). 

(Załącznik nr 1 – Formularz Aktu Umowy po zmianie). 

 

 

Pytanie 29: 

„§ 19 Formularza Aktu Umowy – Ubezpieczenie oraz § 29 ust. 3 Formularza Aktu Umowy: 

czy w przypadku zawarcia umowy konsorcjum przez wykonawców wspólnie ubiegających się 

o realizację zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby warunki określone w § 19 były 

spełniane przez Wykonawców łącznie? To znaczy czy Zamawiający dopuszcza, aby łączna 

wartość na jaką wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ulegała 

sumowaniu?”  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza, aby warunki określone w § 19 były spełniane przez 

Wykonawców łącznie, to znaczy aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

składali odrębne polisy, których wartość sumowałaby się do wartości polisy wymaganej 

przez Zamawiającego (Załącznik nr 1 – Formularz Aktu Umowy po zmianie). 

 

  

Pytanie 33: 

§ 27 ust. 2 Formularza Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę ostatniego zdania na 

następujące: „Faksy i wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną uznaje się za formę 

pisemną, o ile doszły do drugiej strony w taki sposób, iż mogła się ona z nimi zapoznać. 

Każda ze Stron na żądanie drugiej Strony ma obowiązek dokonać potwierdzenia otrzymania 

wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.”.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy § 27 ust. 2 TOMU II SIWZ na następujące: 

„Wszelkie powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 

a)    Z przeznaczeniem dla Zamawiających: 

Dla Zadania 1: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź 

Dla Zadania 2: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o., ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź, 

b)    Z przeznaczeniem dla Wykonawcy: …………………………………………………. 

Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane 

pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną, o ile doszły do drugiej strony w taki 

sposób, iż mogła się ona z nimi zapoznać. Każda ze Stron na żądanie drugiej Strony ma 

obowiązek dokonać potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanej za pośrednictwem 

poczty elektronicznej.” 

(Załącznik nr 1 – Formularz Aktu Umowy po zmianie). 
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Pytanie 34: 

„§ 30 ust. 2 pkt f) Formularza Aktu Umowy – co Zamawiający rozumie pod pojęciem „roboty 

inżynieryjne”?”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający usuwa §30 ust. 2 pkt f) z Formularza Aktu Umowy.  

Zamawiający wprowadza zmianę do Formularza Aktu Umowy (Załącznik nr 1 – Formularz 

Aktu Umowy po zmianie). 

 

 

ZESTAW 6 

Pytanie 1: 

Czy zakres obszarowy i geometrię przebudowanych/budowanych jezdni i torowisk należy 

realizować zgodnie z koncepcją, czy Zamawiającemu znane są na chwilę obecną 

okoliczności powodujące wprowadzenie zmian w tym zakresie 

 

Odpowiedź: 

Układ drogowy należy dowiązać sytuacyjnie oraz wysokościowo do istniejącej geometrii 

torów po wykonaniu wcześniejszych pomiarów geodezyjnych. Zamawiający dopuszcza 

zmiany w planie i profilu w zakresie niezbędnym do prawidłowego włączenia się  

do stanu istniejącego.  

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż od strony ul. Kilińskiego realizowany jest projekt 

przebudowy skrzyżowania, z którym koordynowana była koncepcja, projekt również musi być 

skoordynowany w miejscu połączenia. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o załączenie do postępowania protokołu z odbioru dokumentacji przez 

Zamawiającego, jeśli znajdowały się w nim uwagi lub zapisy o odbiorze warunkowym 

 

Załączona koncepcja stanowi OPZ i podstawę do wykonania dokumentacji projektowej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie posiada protokołu odbioru  

z uwagami. 

 

Pytanie 3: 

Czy do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie pomiarów hałasu i innych uciążliwości 

objętych inwestycją 

 

Odpowiedź: 

Zakres przedmiotu zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj określony został w PFU wraz  

z załącznikami, w tym między innymi decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie  

z którymi należy wypełnić wszelkie zobowiązania dla przedmiotowej inwestycji. 
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Pytanie 4: 

Czy w ramach istniejącego zadania występują kolizje z sieciami napowietrznymi wysokiego 

napięcia, jeżeli tak, to prosimy o załączenie pozyskanych w ramach realizacji koncepcji 

warunków technicznych oraz założeń dla usunięcia kolizji 

 

Odpowiedź: 

W ramach istniejącego zadania nie występują kolizje z sieciami napowietrznymi wysokiego 

napięcia. 

 

Pytanie 5: 

W związku z zakwalifikowaniem inwestycji jako „przebudowa linii tramwajowej” prosimy  

o przekazanie Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  

lub potwierdzenie, że pozyskanie tej decyzji będzie po stronie Zamawiającego 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 114/2019 wraz  

z decyzją zamienną nr 27/2020. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami na potrzeby realizacji 

inwestycji i załączenie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane do prowadzonego postępowania 

 

Odpowiedź: 

W zakresie Zadania 1 Zamawiający nie dysponuje kompletem zgód i praw  

do dysponowania terenem na cele budowlane. Obowiązkiem Wykonawcy jest ustalenie 

aktualnego stanu prawnego nieruchomości oraz przedstawienie procedury uzyskania prawa  

do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, w tym m.in. uzyskanie decyzji 

ZRID. 

 

Pytanie 7: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje realizacji całej inwestycji na jednym 

pozwoleniu na budowę (bez wydzielania części związanej z ŁSI) 

 

Odpowiedź: 

W związku z tym, że zamówienie przewiduje dwóch kierowników budowy, osobno  

dla części 1 i 2 inwestycji, konieczne jest uzyskanie dwóch odrębnych decyzji 

umożliwiających prowadzenie robót budowlanych. W zakresie Zadania 1 wydanej  

na Miasto Łódź (ZIM) a w zakresie Zadania 2 na ŁSI. Dokumentacje projektowe muszą być 

wykonane oddzielnie dla każdego zadania. 

 

Pytanie 8: 

Prosimy o przekazanie wymagań dla nowoprojektowanej infrastruktury określonej przez jej 

zarządców/operatorów — w szczególności warunków technicznych dla trakcji, oświetlenia 



 

Strona 8 z 34 

 
 

oraz przebudowy sygnalizacji świetlnej (na skrzyżowaniu ulic. Przybyszewskiego/Krucza) 

 

Odpowiedź: 

Zakres przedmiotu zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj określony został w PFU wraz  

z załącznikami oraz we wzorze umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie nowych  

lub aktualizacja warunków technicznych udostępnionych przez Zamawiającego w ramach 

materiałów przetargowych umożliwiających wykonanie dokumentacji projektowych, jej 

uzgodnienie i uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych. 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o potwierdzenie aktualności warunków przez okres Zamówienia 

 

Odpowiedź: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie nowych lub aktualizacja warunków technicznych 

udostępnionych przez Zamawiającego w ramach materiałów przetargowych umożliwiających 

wykonanie dokumentacji projektowych, jej uzgodnienie i uzyskanie wymaganych decyzji 

administracyjnych. 

 

Pytanie 10: 

Prosimy o potwierdzenie, że załączona mapa zasadnicza jest aktualna na dzień 

prowadzonego postępowania 

 

Odpowiedź: 

Załączona mapa zasadnicza w zakresie Zadania 1 została pozyskana na potrzeby 

opracowania PFU. Obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej 

lub mapy do celów projektowych, jeśli będzie wymagana. 

 

Pytanie 11: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje utrzymania ruchu drogowego  

lub tramwajowego w czasie robót budowlanych 

 

Odpowiedź: 

W czasie robót budowlanych należy zapewnić docelowe wjazdy gospodarcze  

oraz dojazdy do posesji. Zamawiający nie oczekuje utrzymania ruchu tramwajowego. 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o załączenie opinii komunikacyjnej dla procedowanego rozwiązania geometrii drogi 

sporządzonej przez organ odpowiedzialny za uzgadnianie projektów stałej organizacji ruchu 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza opinię zarządcy drogi oraz uzgodnienie Biura Inżyniera Miasta.  

 

Pytanie 13: 

Prosimy o wskazanie wszystkich podmiotów, z którymi należy uzgadniać dokumentację 

projektową 
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Odpowiedź: 

W zakresie Zadania 1 Zamawiający udostępnia link do Zarządzenia Nr 5319/VIII/20 

Prezydent Miasta Łodzi z dnia 07.10.2020 r. określającego wykaz podmiotów i jednostek ze 

strony których należy uzyskać opinię i uzgodnienia. Ponadto Zamawiający informuje,  

że obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji projektowej i jej uzgodnienie ze 

wszystkimi wymaganymi podmiotami, gestorami oraz właścicielami. 

Link: https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/akty_prawne/VIII_5319.pdf 

 

Pytanie 14: 

W związku ze wskazaniem do realizacji elementu konstrukcji torowiska: mat poliuretanowych 

z wyspecyfikowanymi parametrami, prosimy o wskazanie parametrów równoważnych  

dla materiałów stosowanych w konstrukcjach torowisk tramwajowych — mat z granulatu 

gumowego oraz mat gumowych 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje parametrami dla mat z granulatu gumowego oraz mat 

gumowych. 

 

Pytanie 15: 

Prosimy o załączenie skorygowanego układu wysokościowego (załącznik koncepcji torowej) 

uwzględniającego NIENARUSZALNY układ wejść do budynków i wjazdów  

na posesję. Przyjęte rozwiązania wysokościowe nie uwzględniają tego faktu i zakładają raz 

podniesienie profilu 0 5 cm a innym razem obniżenie profilu 0 30 cm, co nie ma uzasadnienia 

w przypadku wskazanego zakresu remontu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje skorygowanym układem wysokościowym  

dla przedmiotowej ulicy. Z uwagi na to, że załączona dokumentacja ma charakter 

koncepcyjny po stronie Wykonawcy leży dostosowanie niwelety do istniejącego 

zagospodarowania terenu na etapie sporządzania projektu budowlano-wykonawczego. 

 

Pytanie 16: 

Z uwagi na bardzo niekorzystny układ istniejących chodników i brak wymaganego 

przepisami światła krawężników prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia ulicy powinna być 

obniżona o równe 10 cm zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi (a nie zmiennie od 6 do 16 

cm — zgodnie z obowiązującymi przepisami) 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zmiennego światła dla krawężników. 

 

 

Pytanie 17: 

Prosimy o załączenie uzgodnień lokalizacji zjazdów i wejść do budynków  

z właścicielami posesji 

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/akty_prawne/VIII_5319.pdf
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Odpowiedź: 

Wykonawca na etapie sporządzania projektu budowlano-wykonawczego zobowiązany 

będzie do uzgodnienia lokalizacji zjazdów i wejść do budynków z właścicielami posesji. 

 

Pytanie 18: 

Z uwagi na uzbrojenie terenu oraz ograniczona terenowe związane z układem funkcjonalnym 

zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie w uzasadnionych przypadkach pozostawienia 

rozwiązań konstrukcyjnych zamocowania sieci trakcyjnej do elewacji budynków 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje projektowania i wykonania sieci trakcyjnej  

z mocowaniem do elewacji budynków. 

 

Pytanie 19: 

Czy w ramach robót trakcyjnych należy przewidzieć ingerencję w elewację budynków  

po demontażu zawieszeń sieci trakcyjnej? 

 

Odpowiedź: 

W ramach robót trakcyjnych nie należy uwzględniać ingerencji w elewację budynków  

po demontażu sieci trakcyjnej. 

 

Pytanie 20: 

Czy Zamawiający oczekuje zastosowania w torowisku płyt prefebrykowanych wykonanych  

w wyspecjalizowanym zakładzie prefabrykacji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje zastosowania w torowisku płyt prefebrykowanych wykonanych  

w wyspecjalizowanym zakładzie prefabrykacji. 

 

 

Pytanie 21: 

„Dodatkowo uprzejmie prosimy o udostępnienie wszelkich dostępnych opracowań 

graficznych w formie elektronicznej (dwg, dxf lub dgn) już na etapie przetargu. 

Załączone do SIWZ materiały, naszym zdaniem, mogą być niewystarczające do 

właściwej wyceny prac projektowych, co zwiększa znacząco ryzyko wykonawców, a tym 

samym spowoduje wzrost kosztów wykonania opracowania, które na końcu poniesie 

Zamawiający. 

Przekazanie informacji, o których piszemy powyżej, a które to powinny znajdować się w 

posiadanej przez Państwa koncepcji, powinno korzystnie wpłynąć na jakość przygotowanych 

ofert i obniżenie proponowanych cen. 

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, iż niniejsze postępowanie toczy się w oparciu 

o opracowania wykonane w ramach zrealizowanej umowy o zamówienie publiczne, a zatem 

brak udostępnienia pełnych informacji jakie znajdują się w Państwa posiadaniu może 

naruszać zasadę uczciwej konkurencji. 
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Ponadto informujemy, że zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego” Rozdział 4 - Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego, S 

19. 4 materiał przetargowy powinien zawierać elementy niezbędne do wyceny prac 

projektowych oraz robót realizowanych na ich podstawie tj.: 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych, co wymaga uzupełnienia materiałów przetargowych. 

Prosimy również o wydłużenie terminu złożenia ofert o okres 2 tygodni od daty odpowiedzi 

na przedmiotowe pytania. 

Jest to również uzasadnione utrudnioną dostępnością do terenu objętego inwestycją 

i weryfikacji przejętych założeń z uwagi na wstępującą obecnie pokrywę śnieżną 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje wersją edytowalną dokumentacji.  

Zakres przedmiotu zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj określony został w PFU  

wraz z załącznikami oraz we wzorze umowy. Dodatkowo Zamawiający udostępnia materiały 

środowiskowe na podstawie których wydana została decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach nr 114/2019 wraz z decyzją zamienną nr 27/2020. 

 

 

 

ZESTAW 7 

Układ torowo-drogowy 

 

Pytanie 1: 

OPIS PFU, Punkt 1.6.1 „Układ torowy” zapisano iż ostateczne zamocowanie sprężyn 

przytwierdzeń musi być wykonane w temperaturze szyn w przedziale 15÷300C. Prosimy  

o potwierdzenie prawidłowości przyjętych założeń. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowane PFU wraz z koncepcją torową w zakresie 

zadania 1. 

Pliki: 

 opis PFU ul. Przybyszewskiego_POPR 
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 OT_TORY_TRAKCJA_PRZYBYSZEWSKIEGO_ZAD_2a_04_POPR 

 3_kon_tor_Przyb_05_2A_POPR 

 PR_Tor_Przyb_2A_03_POPR 

 

 

Pytanie 2: 

OPIS PFU, Punkt 1.6.1 „Układ torowy” zapisano iż torowisko dostosowuje się do 

projektowanej geometrii ulicy parą kontrałuków R=100/100 m oraz R=500/500 m. Na PZT 

pomiędzy ul. Brzozową a ul. Praską wskazano kontrałuki o promieniach R=200/200 m. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

  

Odpowiedź: 

Pary kontrałuków, o których mowa, mają promienie: R=100/100 m oraz R=500/500 m. 

 

Pytanie 3: 

OPIS PFU, Punkt 1.6.6.1 zapisano, iż liczba koszy na śmieci to 20 sztuk. Na planie 

sytuacyjnym znajdują się 22 sztuki (oprócz koszy w stylu sanacyjnym). Prosimy o 

wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Należy wykonać ilość koszy zgodną z załącznikiem graficznym Plan Zagospodarowania 

Terenu, tj.: kosz na odpady - 22 szt., kosz w stylu secesyjnym (na słupkach przystankowych) 

– 2szt., kosz na odpady „psi pakiet” - 3 szt.  

 

Pytanie 4: 

Do jakich parametrów należy zagęścić istniejące podłoże pod poszczególne konstrukcje? 

 

Odpowiedź: 

Podłoże pod poszczególne konstrukcje należy zagęścić zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

 

Pytanie 5: 

OPIS PFU, Punkt 1.6.4 „Konstrukcje drogowe” przedstawiono konstrukcję nawierzchni KR5  

na ul. Przybyszewskiego w miejscach poszerzenia o sumarycznej grubości 47 cm. Na 

przekrojach A-A oraz B-B z koncepcji drogowej (rys. 4.0) przedstawiono konstrukcję jezdni o 

sumarycznej grubości 87 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Konstrukcję jezdni KR5 należy wykonać  o grubości 87 cm zgodnie z Rys. 4.0 Przekroje. 

 

Pytanie 6: 

OPIS PFU, Punkt 1.6.4 „Konstrukcje drogowe” wskazano konstrukcję nawierzchni KR5  

na ul. Przybyszewskiego w miejscach poszerzenia. W załączniku graficznym (Rys. 2 „Plan 

Zagospodarowania Terenu – ul. Przybyszewskiego”) została oznaczona jedynie 

„Projektowana nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna SMA 8 gr. 4 cm”. Prosimy 

o wskazanie zakresu na którym należy przewidzieć konstrukcję w miejscach poszerzenia 
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oraz zakresu na którym należy przewidzieć pełną konstrukcję jezdni KR5 opisaną w opisie. 

 

Odpowiedź: 

Pełną konstrukcję KR 5 należy przyjąć na obszarze zaznaczonym zgodnie z legendą jako 

nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna SMA 8 cm gr. 4cm (na ciągu głównym ulicy 

Przybyszewskiego wraz z jej wlotami w ulice przyległe) z wyłączeniem obszaru od końca 

łuku dróg podporządkowanych do połączenia z istniejącym układem drogowym, gdzie należy 

przyjąć konstrukcję dla KR 3. 

 

Pytanie 7: 

OPIS PFU Punkt 1.6.4 „Konstrukcje drogowe” pomiędzy warstwą wiążącą a podbudową 

zasadniczą z betonu asfaltowego wskazano do zabudowy siatkę z tworzywa sztucznego o 

wym. oczek 30x30 mm. Na przekrojach z A-A oraz B-B z koncepcji drogowej (rys. 4.0) w 

opisie konstrukcji jezdni ul. Przybyszewskiego brak wspomnianej siatki. Prosimy o 

wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Siatkę należy stosować na połączeniach nawierzchni bitumicznych dla różnych konstrukcji  

oraz na połączeniach nowej nawierzchni ze starym układem drogowym. 

 

Pytanie 8: 

OPIS PFU Punkt 1.6.4 „Konstrukcje drogowe” przedstawiono dwie konstrukcje jezdni – KR5  

oraz KR3. Plan zagospodarowania terenu nie wskazuje miejsc podziału poszczególnych 

konstrukcji. Prosimy o sprecyzowanie zakresów wykonania poszczególnych konstrukcji. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6. 

 

 

Pytanie 9: 

OPIS PFU Punkt 1.6.4 „Konstrukcje drogowe” w konstrukcji chodnika wskazano warstwę 

wzmacniającą z mieszanki C1,5/2,0, a w przekrojach z koncepcji drogowej (rys. 4.0) 

wskazano warstwę wzmacniającą podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 

MPa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Pod konstrukcję chodnika należy przyjąć warstwę wzmacniającą z mieszanki C 1,5/2.0 gr 15 

cm. Zgodnie z poniższym : 

• płytki betonowe 25cm x 25cm - gr. 8cm,  

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm,  

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31,5mm – 

gr. 20cm  

• warstwa wzmacniająca mieszkanka C1,5/2,0 – gr. 15cm 
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Pytanie 10: 

OPIS PFU Punkt 1.6.4 „Konstrukcje drogowe” w konstrukcji miejsc postojowych wskazano 

warstwę wzmacniającą z mieszanki C1,5/2,0 o gr. 20 cm, natomiast na przekroju z koncepcji 

drogowej (Rys. 4.0) warstwa ta została opisana jako „warstwa wzmacniająca podłoże – 

kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm” Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Pod konstrukcję miejsc postojowych należy przyjąć warstwę wzmacniającą z mieszanki C 

1,5/2.0  

gr 15 cm. Zgodnie z poniższym: 

• kostka kamienna łupana 8/11 - gr. 8cm,  

• zaprawa cementowa - gr. 3cm,  

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  

– gr. 20 cm   

• warstwa wzmacniająca mieszkanka C1,5/2,0 – gr 15 cm 

 

Pytanie 11: 

OPIS PFU Punkt 1.6.4 „Konstrukcje drogowe” w konstrukcji miejsc postojowych wskazano 

warstwę podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 mm o grubości 20 cm, natomiast na przekroju z koncepcji drogowej (Rys. 4.0) 

warstwa ta została opisana jako „podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 mm 

stabilizowane mechanicznie, gr. 15 cm”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm ma mieć grubość 20 cm. 

Konstrukcję miejsc postojowych należy wykonać zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10. 

 

Pytanie 12: 

OPIS PFU Punkt 2.1.1 „Konstrukcje drogowe” w konstrukcji chodnika wskazana została 

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 mm o grubości 15 cm, natomiast na przekrojach z koncepcji drogowej (Rys. 4.0) 

warstwa ta została opisana jako podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 mm 

stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm. Podobna sytuacja występuje dla analogicznej 

warstwy w konstrukcji opaski chodnika w strefie wielkomiejskiej. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Podbudowa  zasadnicza konstrukcji chodnika  z kruszywa łamanego 0/31,5mm ma mieć 

grubość 20 cm. W kwestii konstrukcji  opaski chodnika w strefie wielkomiejskiej grubość 

podbudowy zasadniczej również wynosić ma 20 cm.  

           Zamawiający wprowadza korektę w postaci zmiany grubości podsypki cementowo – 

piaskowej 1:4 w konstrukcji opaski chodnika w strefie wielkomiejskiej z 8 cm do 6 cm.   

 

Zgodnie z poniższym konstrukcja opaski: 
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• kostka kamienna łupana 4/6 - gr. 5cm,  

• podsypka cementowa piaskowa 1:4 - gr. 6cm,  

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

0/31,5mm – gr. 20 cm   

• warstwa wzmacniająca mieszkanka C1,5/2,0 – gr. 15 cm 

 

Konstrukcje chodnika  należy wykonać zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9. 

 

Pytanie 13: 

Koncepcja drogowa, Rysunek 4.0, W konstrukcji oznaczonej jako 4a wypisano poliuretanową 

matę wibroizolacyjną, jednak na rysunku mata w tym miejscu nie występuje. Prosimy  

o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Matę wibroizolacyjną na bazie poliuretanu należy zastosować jedynie pod płytami 

prefabrykowanymi. 

Konstrukcję części jezdnej przy torowisku  należy wykonać zgodnie z poniższym: 

• 37 cm nawierzchnia betonowa C30/37  

• 4cm  warstwa wyrównawcza beton asfaltowy AC 16W 

• 20 cm podbudowa z betonu C25/30 wg PN-S-96014 ze zbrojeniem rozproszonym 

włóknami  

polipropyl.   

• 25 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka niewiązana o CBR≥60% z kruszywem C90/3  

o uziarnieniu 0-31,5 mm   

• 25 cm podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie C3/4 

• geowłóknina separacyjno-filtracyjna 

 

Pytanie 14: 

W opisie PFU oraz w rysunku 4.0 z koncepcji drogowej pod prefabrykowaną płytą torową 

wskazano ułożenie maty wibroizolacyjnej o grubości 2 cm oraz 5 cm warstwy wyrównawczej  

z betonu asfaltowego. W opisie koncepcji torowej pod prefabrykowaną płytą torową 

wskazano ułożenie maty wibroizolacyjnej o grubości 2,5 cm oraz 3,5 cm warstwy 

wyrównawczej z podsypki cementowo-piaskowej 1:4. W rysunku 3.0 z koncepcji torowej pod 

prefabrykowaną płytą torową wskazano 2,5cm betonu asfaltowego w w-wie ścieralnej dla 

obc. ruchem KR1-KR2 oraz 4 cm warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla obc. 

ruchem KR1-2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz sprecyzowanie wymagań co do 

konstrukcji torowiska tramwajowego. 

 

Odpowiedź: 

Konstrukcję torowiska na płytach prefabrykowanych  należy wykonać zgodnie z poniższym: 

• 35 cm żelbetowa płyta torowa  

• 2 cm mata wibroizolacyjna na bazie poliuretanu 

• 4 cm warstwa wyrównawcza beton asfaltowy AC 16W 

• 20 cm podbudowa z betonu C25/30 wg PN-S-96014 ze zbrojeniem rozproszonym 

włóknami  
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polipropyl.   

• 25 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka niewiązana o CBR≥60% z kruszywem C90/3  

o uziarnieniu 0-31,5 mm   

• 25 cm podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie C3/4 

• geowłóknina separacyjno-filtracyjna 

 

Pytanie 15: 

W opisie PFU, w opisie koncepcji drogowej, w rysunku 4.0 z koncepcji drogowej oraz w 

opisie koncepcji torowej pod podbudową z bet. C25/30 ze zbrojeniem włóknami polipropyl. 

wskazano warstwę 25 cm podbudowy zasadniczej C90/3, 0/31,5 oraz 25cm ulepszonego 

podłoża z gruntu stab. cementem C1,5/2. Na rysunku 3.0 z koncepcji torowej pod 

podbudową z bet. C25/30 ze zbrojeniem włóknami polipropyl. Wskazano podbudowę 

pomocniczą z mieszanki związanej cementem C3/4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności 

oraz sprecyzowanie wymagań co do konstrukcji torowiska tramwajowego. 

 

Odpowiedź: 

Konstrukcję torowiska na płytach prefabrykowanych należy wykonać zgodnie z odpowiedzią  

na pytanie 14. 

 

Pytanie 16: 

W opisie PFU, pkt 1.6.3, w rysunku PZT, w opisie koncepcji drogowej (pkt. 2.1) w 

przekrojach koncepcji drogowej (rys. 4.0) jako separację torowiska wskazano opornik 

granitowy 15/30 cm posadowiony na podsypce cem-piask. 1:4 i ławie z bet. C12/15 z 

oporem. Na rysunku z koncepcji torowej (rys. 3.0) jako separację torowiska wskazano 

krawężnik granitowy 15/35 cm posadowiony na zaprawie o wysokiej wytrzymałości. Prosimy 

o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Należy zastosować opornik 15/35cm posadowiony na zaprawie o wysokiej wytrzymałości  

o grubości 6cm, zgodnie z rysunkiem 3.0 koncepcja branży torowej szczegół K2. Opornik 

stosujemy wyłącznie jako rozgraniczenie nawierzchni asfaltowej i betonowej. Nie stosujemy 

opornika na połączeniu prefabrykowanych płyt betonowych torowiska z nawierzchnią 

betonową. 

 

 

Pytanie 17: 

OPIS PFU, pkt 1.6.1 „Na wystających spod płyty torowej fragmentach maty ułożyć pionowe 

paski z maty o grubości 2,0 cm oddzielające płyty torowe od przyległych konstrukcji 

nawierzchni drogowej” Jaką wysokość powinny mieć pionowe paski maty? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowane PFU wraz z koncepcją torową w zakresie zadania 

1. 

Pliki: 

 opis PFU ul. Przybyszewskiego_POPR 
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 OT_TORY_TRAKCJA_PRZYBYSZEWSKIEGO_ZAD_2a_04_POPR 

 3_kon_tor_Przyb_05_2A_POPR 

 PR_Tor_Przyb_2A_03_POPR 

 

Pytanie 18: 

OPIS PFU, pkt 1.6.1 wskazano wypełnienie szczelin między płytami oraz między płytami  

a krawężnikami masą zalewową na bazie poliuretanu. Na jakiej wysokości należy wykonać 

takie uszczelnienie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowane PFU wraz z koncepcją torową w zakresie Zadania 

1. 

Pliki: 

 opis PFU ul. Przybyszewskiego_POPR 

 OT_TORY_TRAKCJA_PRZYBYSZEWSKIEGO_ZAD_2a_04_POPR 

 3_kon_tor_Przyb_05_2A_POPR 

 PR_Tor_Przyb_2A_03_POPR 

 

Pytanie 19: 

OPIS PFU, pkt 1.6.3 wskazano wykonanie na peronie krawężnika polimerobetonowego 

koloru białego. Prosimy o sprecyzowanie jakie wymiary ma mieć taki krawężnik oraz jakiego 

kształtu (prostokątny czy krawężnik najazdowy z wyokrągleniem) 

 

Odpowiedź: 

Należy zastosować standardowe, stosowane w Łodzi, krawężniki z wyokrągleniem. 

 

 

Pytanie 20: 

OPIS PFU, pkt 1.6.4 w konstrukcji miejsc postojowych wskazano ułożenie kostki granitowej 

łupanej 8/11 na zaprawie cementowej, natomiast na przekrojach z koncepcji drogowej (rys. 

4.0) wskazano ułożenie kostki granitowej łupanej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej 

1:4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Kostkę granitową łupaną na miejscach postojowych należy układać na zaprawie 

cementowej. 

Konstrukcję miejsc postojowych należy wykonać zgodnie z odpowiedzią  na pytanie 10. 

 

Pytanie 21: 

Na przekroju z koncepcji drogowej (rys. 4.0) w „konstrukcji części jezdnej przy torowisku” 

wskazano nawierzchnię betonową o gr. 35 cm. Prosimy o podanie parametrów betonu z 

jakiego ma zostać wykonana ta nawierzchnia. 

 

Odpowiedź: 

Wprowadzono korektę, grubość nawierzchni betonowej wynosi 37 cm. Należy stosować 
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beton C 30/37. Konstrukcję części jezdnej przy torowisku należy wykonać zgodnie z 

odpowiedzią na pytanie 13. 

 

Pytanie 22: 

OPIS PFU, pkt 1.6.4 w konstrukcji jezdni ul. Przybyszewskiego wskazano wykonanie 

warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 0/11 PMB (45/80-55), natomiast na przekrojach z 

koncepcji drogowej (rys. 4.0) wskazano tę warstwę jako SMA 8. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności. Czy warstwę tę należy wykonać przy użyciu polimeroasfaltu? 

 

Odpowiedź: 

Warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki SMA8 bez użycia polimeroasfaltu. 

 

Pytanie 23 

OPIS PFU, pkt 1.6.4 w konstrukcji jezdni ul. Przybyszewskiego wskazano wykonanie 

warstwy wiążącej z mieszanki AC 16W PMB (25/55-60), natomiast na przekrojach 

z koncepcji drogowej (rys. 4.0) wskazano tę warstwę tylko jako AC 16W. Czy warstwę tę 

należy wykonać z polimeroasfaltu? 

 

Odpowiedź: 

Warstwę wiążącą należy wykonać bez użycia polimeroasfaltu. 

 

Pytanie 24: 

OPIS PFU, pkt 1.6.1 Wpisano „Rozstaw osi torów jest stały i wynosi 3.20 m”, natomiast kilka 

akapitów niżej wskazano „W międzytorzu oraz na zewnątrz torowiska przy stałym rozstawie 

torów przewidziano ułożenie prefabrykowanych płyt torowych, natomiast przy zmianie 

rozstawu torów, zamiast prefabrykowanych płyt żelbetowych, należy wypełnić przestrzeń 

betonem C30/37 (…)”. Prosimy o wyjaśnienie czy występują miejsca o zmiennym rozstawie 

torów, jeśli tak to w jakiej lokalizacji. 

 

Odpowiedź: 

Rozstaw osi torów jest zmienny na początku opracowania, na dowiązaniu do torów o 

rozstawie osi torów 3,0m oraz na długości kontrałuków o promieniu R=100m. 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowane PFU wraz z koncepcją torową w zakresie 

Zadania 1. 

Pliki: 

 opis PFU ul. Przybyszewskiego_POPR 

 OT_TORY_TRAKCJA_PRZYBYSZEWSKIEGO_ZAD_2a_04_POPR 

 3_kon_tor_Przyb_05_2A_POPR 

 PR_Tor_Przyb_2A_03_POPR 

 

Pytanie 25: 

Wobec licznych błędów w założeniach geometrycznych (brak widoczności, niezgodne  

z przepisami rozmieszczenie miejsc postojowych, zmienna szerokość jezdni w obrębie 

skrzyżowań) układu drogowego i torowego prosimy o dopuszczenie wprowadzenia zmian do 

przedstawionych rozwiązań celem zapewnienia zgodności rozwiązań z obowiązującymi 
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przepisami. 

 

Odpowiedź: 

W związku z trybem zamówienia – zaprojektuj i wybuduj – obowiązkiem Wykonawcy jest 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i uzyskanie wymaganych 

decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych wraz z ich 

odbiorem zgodnie z przepisami prawa oraz wzoru umowy. Wszelkie rozwiązania techniczne i 

projektowe podlegają akceptacji Zamawiającego. 

 

Pytanie 26: 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wskazany w PZT zakres przebudowy układu 

drogowego i torowego jest obligatoryjny do realizacji. 

 

Odpowiedź: 

Zakres przebudowy układu drogowego i torowego wskazany w PZT został przewidziany  

do realizacji. W przypadku, gdy ze szczegółowych rozwiązań projektowych wyjdzie 

konieczność zwiększenia zakresu, koszty wykonania tych prac będą leżały po stronie 

Wykonawcy.  

 

Pytanie 27: 

Prosimy o dopuszczenie rozwiązań indywidualnego projektowania konstrukcji w zakresie 

nawierzchni torowych i drogowych. 

 

Odpowiedź: 

W związku z trybem zamówienia – zaprojektuj i wybuduj – obowiązkiem Wykonawcy jest 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i uzyskanie wymaganych 

decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych wraz z ich 

odbiorem zgodnie z przepisami prawa oraz wzoru umowy. Wszelkie rozwiązania techniczne i 

projektowe podlegają akceptacji Zamawiającego. 

 

Pytanie 28: 

Prosimy o uzupełnienie załączonego opracowania geotechnicznego o mapy dokumentacyjne  

i profile geotechniczne wykonane na odcinku zakresu przebudowy drogowej i torowej. 

Załączone dane uniemożliwiają ocenę geotechniczną i weryfikację założeń niezbędnych do 

wyceny niezbędnych robót i wzmocnień podłoża gruntowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający już załączył posiadaną dokumentację geotechniczną. 

 

Pytanie 29: 

Prosimy o załączenie dokumentacji archiwalnej układu drogowego i torowego oraz innych 

opracowań związanych z przedmiotowym zamówieniem, którymi dysponuje zarządca drogi. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje archiwalną dokumentacją układu drogowego i torowego. 
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Pytanie 30: 

Prosimy o informację czy w obszarze lub sąsiedztwie inwestycji planowane są inne 

przedsięwzięcia wymagające koordynacji z realizowanym Zamierzeniem. 

 

Odpowiedź: 

Należy skoordynować prace projektowe oraz roboty budowlane z zakresem inwestycji 

związanej z przebudową skrzyżowania ulic Kilińskiego – Przybyszewskiego, dla którego 

aktualnie opracowywana jest dokumentacja techniczna. 

 

Branża elektryczna 

Pytanie 31: 

Prosimy o określenie zakresów demontaży. Plansza PZT (rys. 2) przedstawia projektowane 

nowe słupy trakcyjne i sieć trakcyjną, która koliduje z istniejącymi słupami – brak 

określonego sposobu rozwiązania kolizji. 

 

Odpowiedź: 

W związku z trybem zamówienia – zaprojektuj i wybuduj – obowiązkiem Wykonawcy jest 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i uzyskanie wymaganych 

decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych wraz z ich 

odbiorem zgodnie z przepisami prawa oraz wzoru umowy. Zakres prac związany 

z przebudową sieci trakcyjnej opisany został w pkt 5.7 koncepcji torowej. 

 

Pytanie 32: 

Prosimy o wskazanie projektowanych tras kabli trakcyjnych. Brak w dokumentacji PZT 

przedstawienia zakresu i sposobu przebudowy. 

 

Odpowiedź: 

W związku z trybem zamówienia – zaprojektuj i wybuduj – obowiązkiem Wykonawcy jest 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i uzyskanie wymaganych 

decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych wraz z ich 

odbiorem zgodnie z przepisami prawa oraz wzoru umowy. Zakres prac związany z 

przebudową sieci trakcyjnej opisany został w pkt 5.7 koncepcji torowej. 

 

Pytanie 33: 

Prosimy o załączenie warunków technicznych przebudowy sieci trakcyjnych i kabli 

trakcyjnych. 

 

Odpowiedź: 

W związku z trybem zamówienia – zaprojektuj i wybuduj – obowiązkiem Wykonawcy jest 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i uzyskanie wymaganych 

decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych wraz z ich 

odbiorem zgodnie z przepisami prawa oraz wzoru umowy. Zakres prac związany 

z przebudową sieci trakcyjnej opisany został w pkt 5.7 koncepcji torowej. Na etapie 
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opracowania projektu budowlanego należy wystąpić do Zakładu Torów i Sieci MPK Łódź 

celem uzyskania warunków technicznych przebudowy sieci oraz kabli trakcyjnych. 

 

Pytanie 34: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – w opisie PFU wskazano konieczność doprowadzenia 

trakcyjnych linii kablowych do podstacji trakcyjnej, zaś plansza PZT (rys. 2) wskazuje, że 

obszar podstacji trakcyjnej nie jest objęty opracowaniem. Czy wykonawca ma doprowadzić 

linie kablowe do granicy opracowania zgodnie z planszą PZT? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU pkt 1.6.2 Sieć trakcyjna należy zaprojektować i wymienić kable 

trakcyjne od podstacji do wejścia na słup trakcyjny. 

 

Pytanie 35: 

Czy na obszarze objętym opracowaniem są obiekty zabytkowe i wymagane jest 

zastosowanie słupów o specjalnych sylwetkach? 

 

Odpowiedź: 

Sylwetka słupa dla przebudowywanego odcinka ulicy została pokazana na rysunku nr 5.1 

koncepcji torowo-trakcyjnej. 

 

Pytanie 36: 

Czy na obszarze objętym opracowaniem został uchwalony MPZP? 

 

Odpowiedź: 

Dla kwartału ulic Rzgowska-Zarzewska-Krucza-Przybyszewskiego obowiązuje mpzp.  

Szczegółowe informacje w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zamieszczone są na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi na stronie: 

www.mpu.lodz.pl 

 

 

Pytanie 37: 

Na planszy PZT (rys. 2) wskazano nowoprojektowaną infrastrukturę, m.in. słupy trakcyjne 

zlokalizowane poza zakresem objętym opracowaniem (tj. poza linią rozgraniczającą 

inwestycję). Prosimy o potwierdzenie, że ta infrastruktura oraz związane z nią sieci (np. sieć 

trakcyjna i zawieszenia mocowane do słupów poza liniami rozgraniczającymi inwestycję) nie 

są przedmiotem niniejszego postępowania i będą wykonane w ramach odrębnych inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

W związku z trybem zamówienia – zaprojektuj i wybuduj – obowiązkiem Wykonawcy jest 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i uzyskanie wymaganych 

decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych wraz z ich 

odbiorem zgodnie z przepisami prawa oraz wzoru umowy. Zakres prac związany z 

przebudową sieci trakcyjnej opisany został w pkt 5.7 koncepcji torowej. 

 

http://www.mpu.lodz.pl/
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Pytanie 38: 

Prosimy o informację, na jakiej podstawie przyjęto zwiększenie liczby kabli przyłączonych  

do punktów zasilających? Czy zostało to przyjęte na podstawie analizy układu zasilania? 

Prosimy o jej udostępnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zwiększenie liczby kabli przyłączonych do punktów zasilających 

wynika ze standardów przyjętych przez eksploatatora sieci – MPK Łódź.   

 

Pytanie 39: 

Prosimy o udostępnienie schematu zasilania sieci trakcyjnej w stanie istniejącym  

ze wskazaniem rozmieszczenia punktów zasilających i powrotnych. 

 

Odpowiedź: 

W związku z trybem zamówienia – zaprojektuj i wybuduj – obowiązkiem Wykonawcy jest 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i uzyskanie wymaganych 

decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych wraz z ich 

odbiorem zgodnie z przepisami prawa oraz wzoru umowy. Zakres prac związany z 

przebudową sieci trakcyjnej opisany został w pkt 5.7 koncepcji torowej. Na etapie 

opracowania projektu budowlanego należy wystąpić do Zakładu Torów i Sieci MPK Łódź 

celem udostępnienia schematu zasilania sieci trakcyjnych. 

 

Pytanie 40: 

Prosimy o informację, czy w ramach opracowania przewiduje się wymianę punktów 

powrotnych oraz kabli trakcyjnych do tych punktów? Część opisowa PFU wskazuje wymogi 

dot. punktów powrotnych, natomiast nie wyszczególniono, że takowe występują. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego zamówienia nie jest przewidziana wymiana 

punktów powrotnych oraz kabli trakcyjnych do tych punktów. 

 

Pytanie 41: 

Czy w zakresie objętym opracowaniem prowadzone są inne linie kabli trakcyjnych, niż  

do PZ 03-01 i PZ 03-03? 

 

Odpowiedź: 

W związku z trybem zamówienia – zaprojektuj i wybuduj – obowiązkiem Wykonawcy jest 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i uzyskanie wymaganych 

decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych wraz z ich 

odbiorem zgodnie z przepisami prawa oraz wzoru umowy. Zakres prac związany z 

przebudową sieci trakcyjnej opisany został w pkt 5.7 koncepcji torowej. 

 

Pytanie 42: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku występowania w zakresie objętym opracowaniem 

innych kabli trakcyjnych niż przyłączonych do PZ 03-01 i PZ 03-03, wykonawca nie jest 
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zobowiązany do ich wymiany. 

 

 

Odpowiedź: 

W związku z trybem zamówienia – zaprojektuj i wybuduj – obowiązkiem Wykonawcy jest 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i uzyskanie wymaganych 

decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych wraz z ich 

odbiorem zgodnie z przepisami prawa oraz wzoru umowy. Zakres prac związany z 

przebudową sieci trakcyjnej opisany został w pkt 5.7 koncepcji torowej. 

 

Pytanie 43: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku analizy układu zasilania wykonawca nie jest 

zobowiązany do jej przeprowadzenia i przekazania Zamawiającemu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy 

układu zasilania. 

 

Pytanie 44: 

Ponieważ w PFU nie wskazano typu sieci trakcyjnej, prosimy o potwierdzenie, że w ramach 

inwestycji należy wykonać sieć trakcyjną zgodną ze stanem istniejącym, tj. płaską 

jednodrutową (bez liny nośnej). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że typ sieci trakcyjnej wskazany został w punkcie 5.7 koncepcji 

torowej. 

 

Pytanie 45: 

W obszarze objętym opracowaniem znajdują się izolatory sekcyjne bez rozłączników na sieci 

trakcyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest wymagane wykonanie odłącznika 

trakcyjnego izolatorów sekcyjnych. 

 

Odpowiedź: 

W związku z trybem zamówienia – zaprojektuj i wybuduj – obowiązkiem Wykonawcy jest 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i uzyskanie wymaganych 

decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych wraz z ich 

odbiorem zgodnie z przepisami prawa oraz wzoru umowy. Zakres prac związany z 

przebudową sieci trakcyjnej opisany został w pkt 5.7 koncepcji torowej. Zamawiający 

informuje, że wymagane jest stosowanie izolatorów sekcyjnych z odłącznikiem trakcyjnym. 

 

Pytanie 46: 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach opracowania wszystkie odłączniki trakcyjne będą 

sterowane ręcznie. 

 

Odpowiedź: 
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W związku z trybem zamówienia – zaprojektuj i wybuduj – obowiązkiem Wykonawcy jest 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i uzyskanie wymaganych 

decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych wraz z ich 

odbiorem zgodnie z przepisami prawa oraz wzoru umowy. Zakres prac związany z 

przebudową sieci trakcyjnej opisany został w pkt 5.7 koncepcji torowej. Zamawiający 

potwierdza, że wszystkie odłączniki będą sterowane ręcznie. 

 

 

ZESTAW 8 

Zadanie 1: 
Odwodnienie 

1. Prosimy o potwierdzenie, że cała woda opadowa może zostać odprowadzona do 

istniejących kanałów ogólnospławnych. 

Odpowiedź: W zakresie Zadania 1 koncepcja uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego została 

zaopiniowana przez ZWiK Sp. z o.o.  pismem WTT.423.510.2018/T/TK/AK. 

Odwodnienie realizowane w zakresie budowy/przebudowy jezdni i torowiska tramwajowego 

należy zrealizować w oparciu o możliwości techniczne wydane przez ZWiK Sp. z o.o. 

pismem WTT.423.371.2018/T/TK oraz we wstępnych wymaganiach technicznych wydanych 

pismem WTT423.358.2019/T/TK/AK, w których określono odbiorniki wód deszczowych  

oraz uwarunkowania techniczne dla realizacji odwodnienia. 

 

2. Czy Wykonawca powinien przeprowadzić inspekcję CCTV wybudowanych kanałów? 

Odpowiedź: W zakresie Zadania 1 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

inspekcji CCTV wybudowanych kanałów. 

 

3. Prosimy o wskazanie na jakich odcinkach zlokalizowane są w kanałach przewody 

światłowodowe? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentami uzyskanymi w ZWiK (WTT.423.510.2018/T/TK/AK, 

WTT.423.371.2018/T/TK oraz WTT423.358.2019/T/TK/AK) brak jest informacji o obecności  

lub braku przewodów światłowodowych w kanałach.  

4. W rejonie przebudowywanego układu torowego znajdują przyłącza kanalizacji 

deszczowej z rur deszczowych z budynków, które odprowadzane są do istniejącej 

kanalizacji. Prosimy o potwierdzenie, że zakres Wykonawcy nie obejmuje 

przebudowy ww. elementów? W przypadku kiedy koniecznym będzie przebudowa 

prosimy o określnie sposobu, zakresu oraz dołączenie zgody właściciela urządzenia 

na jego przebudowę. 

Odpowiedź: Do zadań Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej 

obejmującej między innymi rozwiązanie kolizji wysokościowych oraz lokalizacyjnych 

pomiędzy istniejącym uzbrojeniem a projektowanym zagospodarowaniem. W przypadku 

stwierdzenia kolizji dokumenty uzyskane w ZWiK na etapie koncepcji 

(WTT.423.510.2018/T/TK/AK, WTT.423.371.2018/T/TK oraz WTT423.358.2019/T/TK/AK) 

wskazują szczegółowy tryb postępowania. 

 

Sieć wodociągowa 

1. W rejonie ul. Przybyszewskiego oraz ul. Rzgowskiej odcinek sieci wodociągowej  
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do przebudowy wskazany na załączniku do PFU wykracza poza linie rozgraniczające 

zakresu Zadania nr 1. Czy Wykonawca powinien ująć w wycenie ten odcinek w 

ramach zadania 1 czy zadania 2? 

Odpowiedź: Szczegółowo podział robót określony jest załącznikiem graficznym Nr 6 w 

zakresie zadania realizowanego przez ŁSI (zadanie 2), natomiast rysunek 3.1 tomu 2.3 

Koncepcja sieci infrastrukturalnych opisuje zakres objęty inwestycją ZIM (zadanie 1). 

 

2. Prosimy o określenie jaki zakres prac Wykonawca winien ująć w wycenie w ramach 

wykonania włączeń wodociągów z ulic przyległych np. trójnik łącznie z zasuwą? 

Odpowiedź: Szczegółowo podział robót określony jest załącznikiem graficznym Nr 6 w 

zakresie zadania realizowanego przez ŁSI (zadanie 2), natomiast rysunek 3.1 tomu 2.3 

Koncepcja sieci infrastrukturalnych opisuje zakres objęty inwestycją ZIM (zadanie 1) 

 

Sieć kanalizacyjna 

1. Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji studzienek kanalizacyjnych, dla których ma 

być   przeprowadzona wymiana włazów i pokryw. 

Odpowiedź: Koncepcja została opracowana w oparciu o kopię mapy zasadniczej 

pozyskanej z ŁOG. Koncepcja zakłada wymianę elementów żeliwnych na nowe w całym 

zakresie objętym opracowaniem, z uwzględnieniem wymagań ochrony konserwatorskiej. Do 

wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o wymagania gestora 

sieci, aktualne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Materiały 

archiwalne dostępne są w ZWiK na zasadach opisanych w WTT.423.510.2018/T/TK/AK, 

WTT.423.371.2018/T/TK oraz WTT423.358.2019/T/TK/AK. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie czy w ramach regulacji istniejących studzienek Wykonawca  

ma przeprowadzić wymianę płyt pokrywowych betonowych zwieńczające studzienki. 

Odpowiedź: Roboty budowlane powinny być prowadzone w oparciu o dokumentację 

projektową wykonaną na podstawie szczegółowych wymagań technicznych gestora sieci 

uzyskanych na etapie prac projektowych. 

 

3. W ramach wymiany włazów na nowe zgodnie z PFU Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. zakupi i dostarczy na budowę włazy kanalizacyjne. Prosimy 

o potwierdzenie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakup włazów kanalizacyjnych jest po stronie 

Wykonawcy. 

 

4. Prosimy o określenie sposobu postępowania w przypadku, gdy w trakcie wymiany 

istniejących włazów okaże się, że studzienki są w złym stanie technicznym? 

Odpowiedź: Roboty budowlane powinny być prowadzone w oparciu o dokumentację 

projektową wykonaną na podstawie szczegółowych wymagań technicznych gestora sieci 

uzyskanych na etapie prac projektowych, a wszelkie roboty niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy leżą po stronie Wykonawcy. 

 

5.  Czy istniejąca sieć kanalizacyjna wyremontowana w technologii rękawa żywicznego 

objęta jest gwarancją? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy na temat gwarancji dotyczącej sieć 

kanalizacyjnej wyremontowanej w technologii rękawa żywicznego. 

 

Sieć gazowa 

1. Prosimy o potwierdzenie, że sieć gazowa na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. 

Kilińskiego zostanie zaprojektowana i przebudowana przez PSG Sp. z o.o. 

Odpowiedź: Zgodnie z pismem PSGLO.MZDZ.764.308.2019 PSG informuje 

o umieszczeniu inwestycji w planie inwestycyjnym Spółki.  

Zgodnie z koncepcją występują kolizje układu drogowego z siecią gazową. W tym zakresie 

należy uzyskać warunki techniczne u gestora sieci i dokonać z nim uzgodnienia 

dokumentacji.  

 

2. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji i danych technicznych istniejących sieci 

gazowych w celu określenia kolizji z projektowanym układem drogowo-torowym. 

Odpowiedź: Koncepcja została opracowana w oparciu o kopię mapy zasadniczej 

pozyskanej z ŁOG. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej 

obejmującej między innymi rozwiązanie kolizji o ile występują w oparciu o wymagania 

gestora sieci, aktualne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Materiały archiwalne dostępne są w siedzibie PSG. 

 

3. Czy przyłącza i odcinki sieci gazowej przebiegające pod torowiskiem powinny zostać 

ujęte do przebudowy? 

Odpowiedź: Do zadań  Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej 

obejmującej między innymi rozwiązanie kolizji o ile występują w oparciu o wymagania 

gestora sieci, aktualne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Koncepcja została opracowana w oparciu o kopię mapy zasadniczej pozyskanej z ŁOG.  

Do zadań Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej między 

innymi rozwiązanie kolizji o ile występują w oparciu o wymagania gestora sieci, aktualne 

przepisy oraz zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Materiały archiwalne dostępne 

są w siedzibie PSG. 

 

 

Sieć ciepłownicza 

1. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji i danych technicznych istniejących sieci 

ciepłowniczych w celu określenia kolizji z projektowanym układem drogowo-torowym. 

Odpowiedź: 

Koncepcja została opracowana w oparciu o kopię mapy zasadniczej pozyskanej z ŁOG.  

Do zadań Wykonawcy  należy opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej między 

innymi rozwiązanie kolizji o ile występują w oparciu o wymagania gestora sieci, aktualne 

przepisy oraz zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Materiały archiwalne dostępne 

są w siedzibie VEOLIA. 

 

2. Czy Wykonawca powinien w swojej wycenie przyjąć przebudowę sieci ciepłowniczej 

przebiegającej poprzecznie pod torowiskiem. 

Odpowiedź: Koncepcja w zakresie sieci cieplnej została zaopiniowana przez VEOLIA 
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pismem CD/AS/7179/19. Przywołany dokument szczegółowo opisuje sytuacje, które są 

kolizją (wysokościową/lokalizacyjną) w rozumieniu gestora sieci. Do zadań Wykonawcy 

należy opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej między innymi rozwiązanie kolizji 

o ile występują w oparciu o wymagania gestora sieci, aktualne przepisy oraz zasady wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. 

 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zlokalizowanie miejsc postojowych na 

istniejących ciepłociągach. 

Odpowiedź: 

Koncepcja w zakresie sieci cieplnej została zaopiniowana przez VEOLIA pismem 

CD/AS/7179/19/. Przywołany dokument zawiera informację na temat lokalizacji miejsc 

postojowych w rejonie sieci cieplnej w zakresie zdjęcia odpowiedzialności finansowej Spółki  

za awarię c.o. zlokalizowaną m.in. pod miejscami postojowymi.  

 

Zadanie 2: 
Sieć wodociągowa  

1. W ul. Dębowej zakres przebudowy sieci wodociągowej DN100 wskazany w 

załączniku do PFU nie obejmuje części odcinka zlokalizowanego pod drogą 

przewidzianą do przebudowy. Czy Wykonawca winien uwzględnić ten odcinek w 

wycenie?  

Odpowiedź: W zakresie Zadania 2 Zamawiający wyjaśnia, iż część odcinka sieci 

wodociągowej w ul. Dębowej zlokalizowanej pod drogą przewidzianą do przebudowy, 

zgodnie z PFU oraz załącznikiem nr 6 do PFU, przewidziany jest do likwidacji. W celu 

połączenia sieci wodociągowej w ul. Przybyszewskiego z siecią wodociągową w ul. Dębowej 

wybudować należy nowy odcinek wodociągu. Roboty te należy uwzględnić w wycenie. 

Zamawiający zwraca uwagę, iż wskazane jest, aby Wykonawca przy wycenie 

poszczególnych robót wziął także pod uwagę PFU dla Zadania 1 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Zadania 2 Wykonawca powinien ująć w 

swojej wycenie do przebudowy sieci wodociągowe wraz z ich przyłączami na odcinku 

od projektowanej sieci wodociągowej (w ramach Zadania 1 dot. ul. Kruczej, ul. 

Stockiej, ul. Sosnowej, ul. Suwalskiej, ul. Brzozowej) i istniejącej sieci wodociągowej 

(dot. ul. Praskiej, ul. Dębowej, ul. Słowiańskiej, ul. Lubelskiej, ul. Grabowej ) do 

granicy linii rozgraniczającej. 

Odpowiedź: W zakresie Zadania 2 Zamawiający informuje, że przebudowę, budowę sieci 

wodociągowych należy wykonać zgodnie z PFU. Zamawiający zwraca uwagę, iż wskazane 

jest, aby Wykonawca przy wycenie poszczególnych robót wziął także pod uwagę PFU dla 

Zadania 1. 

 

Zadanie 1 i Zadanie 2: 
1. Prosimy o określenie sposobu likwidacji istniejących sieci, które zostały w ziemi  

po przebudowie. Czy mają one być fizycznie usunięte z ziemi czy należy je zamulić z 

użyciem mieszanek nie wymagających zagęszczania np. pianobetonu? 

Odpowiedź: W zakresie zadania 1 należy fizycznie usunąć z ziemi likwidowane sieci. 

Dopuszcza się ich zamulenie z użyciem mieszanek przenoszących obciążenie i 
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zapobiegających migracji wody gruntowej w obrębie likwidowanego odcinka pod warunkiem 

uzyskania zgody gestorów sieci oraz zarządcy drogi. 

W zakresie Zadania 2 Zamawiający informuje, że sposób likwidacji sieci został określony w 

załączniku nr 5 do PFU. 

 

2. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji, danych technicznych i określenie stanu 

technicznego istniejących przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, do których 

zostały przewidziane włączenia projektowanych sieci. Powyższe jest niezbędne dla 

określenia zakresu i kosztu prac związanych z połączeniem z istniejącą 

infrastrukturą. 

Odpowiedź: W zakresie zadania 1 - w dokumentach przedprojektowych uzyskanych na 

etapie opracowania koncepcji od gestorów sieci, brak informacji o stanie technicznym sieci. 

Do zadań jednostki projektowej należy opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej 

między innymi sposób włączenia projektowanego uzbrojenia do istniejącej sieci w oparciu o 

wymagania gestora sieci, aktualne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. Dane o istniejących sieciach dostępne są w archiwach gestorów sieci. 

W zakresie Zadania 2 Zamawiający informuje, że wszystkie informacje niezębne do wyceny 

robót zostały zawarte w PFU i załącznikach do niego. 

 

3. Czy wodę do prób szczelności będzie można pobrać z miejskiej sieci wodociągowej  

i odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacyjnej? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że możliwość poboru wody do prób szczelności 

i odprowadzenia ścieków  należy uzgodnić z eksploatatorem sieci tj. ZWiK w Łodzi na etapie 

uzgadniania dokumentacji projektowej. 

 

4. Czy wody z odwodnienia wykopów można będzie odprowadzić do miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej? Czy Zamawiający pokryje koszty wynikające z 

konieczności zrzutu wody z placu budowy do kanalizacji miejskiej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że możliwość odprowadzenia wody z wykopów  należy uzgodnić 

z eksploatatorem sieci tj. ZWiK w Łodzi. Ewentualne koszty zrzutu wody należy uwzględnić 

w ofercie. 

 

5. Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne dla Inwestycji objętej 

Przedmiotem Zamówienia? Prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada pozwolenia wodnoprawnego. 

 

 

ZESTAW 9 

 

Pytanie 1:  

Prosimy o załączenie opinii – uzgodnienia opracowanej koncepcji rozwiązania 

funkcjonalnego z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych. W przypadku braku takiej opinii 

prosimy o wskazanie miejsc oraz zestawienia ilościowego elementów oznakowania dla osób 

niewidomych i niedowidzących. 
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Odpowiedź: Koncepcja została wykonana w oparciu o wytyczne do projektowania dla osób 

niepełnosprawnych, w tym przyjęte na terenie Miasta Łodzi rozwiązania. Miejsca 

newralgiczne z wykorzystaniem elementów bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych 

zostały wyznaczone na PZT i obejmują m.in. przejścia dla pieszych oraz przystanki MPK. Do 

obowiązku Wykonawcy należy zdobycie niezbędnych uzgodnień z Rzecznikiem Osób 

Niepełnosprawnych na etapie opracowania dokumentacji. 

 

Pytanie 2:  

Prosimy o potwierdzenie braku odwodnienia liniowego w torowisku tramwajowym. 

 

Odpowiedź: Odwodnienie liniowe należy zaprojektować z prefabrykowanych płyt 

odwodnieniowych w rozstawie zapewniającym prawidłowe odprowadzenie wody z torowiska. 

 

Pytanie 3:  

Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu przebudowy kabli trakcyjnych na załączniku 

mapowych oraz załączenie inwentaryzacji istniejących kabli trakcyjnych. Czy Zamawiający 

potwierdza prawidłowość założenia wymiany wszystkich punktów zasilających i powrotnych  

na dwukablowe (bez opracowania analizy układu zasilania?). 

 

Odpowiedź: W związku z trybem zamówienia – zaprojektuj i wybuduj – obowiązkiem 

Wykonawcy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i 

uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót 

budowlanych wraz z ich odbiorem zgodnie z przepisami prawa oraz wzoru umowy. 

Zamawiający potwierdza założenia wymiany wszystkich punktów zasilających i powrotnych 

na dwukablowe bez opracowania analizy układu zasilania. 

 

Pytanie 4:  

Organizacja ruchu. Prosimy o przedstawienie założeń dla przyjętych rozwiązań organizacji 

ruchu – geometrii drogi, a szczególności: klasy drogi, natężenia ruchu drogowego  

i tramwajowego, miejsc z wymaganymi zmianami w istniejącej organizacji ruchu. Czy 

przedmiotowe zamierzenie uzyskało Opinię Biura Inżyniera Miasta Łodzi i Wydziału Inżynierii 

Ruchu i Sterowania Ruchem? 

 

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy uzgodniony projekt SOR powyższy projekt uzyskał 

opinie i zatwierdzenie wszystkich wymaganych prawem instytucji. 

 

Pytanie 5:  

Prosimy o potwierdzenie, że niekorzystne dla osób niepełnosprawnych rozwiązanie  

w postaci przejazdu przez peron tramwajowy , w kontekście możliwości jego przesunięcia  

w strefę poza przejazdem, zostało zaakceptowane i uzgodnione przez Zamawiającego  

i Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. 

 

Odpowiedź: Powyższe rozwiązania zostało uzgodnione z ww. instytucjami na etapie 

koncepcji. Na etapie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego zastosowane 
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rozwiązania należy ponownie uzgodnić z tymi Instytucjami.  

 

Pytanie 6:  

Mała architektura. Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym miejsc ustawienia 

poszczególnych elementów małej architektury w tym: stojaków rowerowych, wiat 

przystankowych, ławek, odbojników separacyjnych i koszy na odpady. 

 

Odpowiedź: Wszystkie wymienione elementy zaznaczono na PZT zgodnie z opisem w 

legendzie. 

 

Pytanie 7:  

Tablice Informacji Pasażerskiej. Prosimy o informację o zakładanym sposobie komunikacji 

tablic z operatorem (GSM; światłowód?). 

 

Odpowiedź: Tablice Informacji Pasażerskiej należy skomunikować z operatorem za pomocą 

światłowodu. TIP należy podłączyć do przełącznicy światłowodowej przy sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu Przybyszewskiego/Krucza. 

 

Pytanie 8:  

Prosimy o wskazanie miejsc i rozstawu hydrantów projektowanych w ramach przebudowy 

sieci wodociągowej. 

 

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy jest wykonanie projektu i uzgodnienie go z gestorem 

sieci na podstawie wymagań technicznych. 

 

Pytanie 9:  

Prosimy o przedstawienie rozwiązań kolizji włazów kanałowych i wywietrzników kanałów  

z projektowanym torowiskiem tramwajowym w szczególności przy założeniu stosowania 

konstrukcji prefabrykowanej lub uzgodnienie ze ZWiK możliwości technicznej wykonania 

takich rozwiązań. 

 

Odpowiedź: W zakresie zadania nr 1 - włazy i wywietrzniki kolidujące z projektowanym 

torowiskowym należy przebudować zgodnie z wymaganiami technicznymi uzyskanymi na 

etapie opracowania projektu budowlanego.  

W zakresie Zadania 2 Zamawiający informuje, że projektowane hydranty w ramach 

przebudowy sieci wodociągowej należy umieścić w nawiązaniu do istniejącej lokalizacji oraz 

zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Pytanie 10:  

Skoro przedmiotem opracowania w PF-U były rozwiązania konstrukcyjne i profil torowiska, 

co zostało załączone do postępowania przetargowego, prosimy o pozyskanie na podstawie 

tych dokumentów warunków przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury VEOLIA. 

 

Odpowiedź: Profil torowiska został załączony poglądowo. Kolidujące sieci Veolia należy 

przebudować bądź tez zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami technicznymi uzyskanymi na 
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etapie opracowania projektu budowlanego. 

 

Pytanie 11:  

Prosimy o przekazanie listy budynków wraz z ich dokumentacją archiwalną w celu 

opracowania założeń dla stosowania izolacji przeciwwilgociowej. Prosimy o wydanie 

wytycznych dla rozwiązania takiej izolacji. 

 

Odpowiedź: Izolacje przeciwwilgociowe należy wykonać dla wszystkich budynków we 

władaniu Urzędu Miasta a izolacje wykonać do spodu konstrukcji chodników przyległych do 

posesji w technologii uzgodnionej z Zarządcą budynków. Stany własności znajdują się pod 

linkiem 

https://mapa.lodz.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=52ed1f9135d54eecb7fbb7b650

ba1a83 

 

Pytanie 12:  

Czy Zamawiający dopuszcza uwzględnienie zakresu opracowania ZIM (Zadania 1) oraz ŁSI 

(Zadania 2), w ramach jednej dokumentacji? 

 
Odpowiedź: Dokumentacja projektowa musi być wykonana odrębnie dla każdego z zadań. 

Zamawiający nie dopuszcza uwzględnienia zakresu opracowania ZIM (Zadania 1) oraz ŁSI 

(Zadania 2), w ramach jednej dokumentacji 

 

Pytanie 13:  

Prosimy o informację, czy obszar inwestycji znajduje się pod ochroną konserwatorską? 

 

Odpowiedź: W zakresie zadania nr 1 - Zamawiający informuje, że część obszaru inwestycji 

znajduje się pod ochroną konserwatorską. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 

uzgodnienia dokumentacji technicznej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz 

pozyskania od niego wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień umożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych. 

W zakresie Zadania 2 Zmawiający informuje, że kwestia ta została wyjaśniona w załączniku 

nr 7 i 8 do PFU. 

 

Pytanie 14:  

Prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje zachowania ciągłości dostaw wody  

do zapotrzebowania posesji w stanie normalnego użytkowania oraz w sytuacjach ppoż.? 

 

Odpowiedź:  

W zakresie Zadania nr 1 i 2 Zamawiający oczekuje zachowania ciągłości dostaw wody do 

zapotrzebowania posesji w stanie normalnego użytkowania oraz w sytuacjach ppoż. 

 

Pytanie 15:  

Prosimy o informację, czy torowisko po przebudowie ma być włączone w stan istniejący,  

czy zrealizowane zgodnie z załączoną koncepcją układu torowego? W jakim zakresie 

Zamawiający dopuszcza zmiany rozwiązań geometrycznych w planie i profilu w stosunku  

https://mapa.lodz.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=52ed1f9135d54eecb7fbb7b650ba1a83
https://mapa.lodz.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=52ed1f9135d54eecb7fbb7b650ba1a83
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do przedstawionych w dokumentacji? 

 

Odpowiedź: Torowisko należy dowiązać sytuacyjnie oraz wysokościowo do istniejącej 

geometrii torów od strony Placu Reymonta, po wykonaniu wcześniejszych pomiarów 

geodezyjnych. Zamawiający dopuszcza zmiany w planie i profilu w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego włączenia się do stanu istniejącego. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż od 

strony ul. Kilińskiego realizowany jest projekt przebudowy skrzyżowania, z którym 

koordynowana była koncepcja. Projekt również musi być skoordynowany w miejscu 

połączenia. 

 

Pytanie 16:  

Z uwagi na występowanie na przeważającym odcinku jezdni bez wymaganego przepisami 

wyniesienia krawężników, prosimy o potwierdzenie konieczności jej obniżenia z uwagi  

na wskazane w dokumentacji wyniesienie krawężnika przy chodniku na wartość 10 cm  

w stosunku do nawierzchni drogowej. 

 

Odpowiedź: Wyniesienie krawężnika ma być zgodne z obowiązującymi przepisami 

i zarządzeniami zgodnie z planowanym zagospodarowaniem terenu. 

 

Pytanie 17:  

Prosimy o wskazanie sposobu postępowania z wjazdami na posesję. Czy rozwiązania 

przyjęte w PF-U , również w zakresie wjazdu na posesję przez platformę przystankową, 

zostały uzgodnione z zarządcą nieruchomości? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U nr 19 z 2007 r. 

poz. 115) art. 29  ust. 2. w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa 

zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. Na etapie projektu budowlanego 

należy uzgodnić zjazdy z właścicielami posesji. 

 

Pytanie 18:  

PF-U zakłada realizację robót wyłącznie w zakresie pasa drogowego – proszę o 

potwierdzenie, że z uwagi na ingerencję w zjazdy nie ma konieczności przewidywać 

przebudów: bram, chodników na terenie poza pasem drogowym, schodów do posesji i 

innych elementów wyżej nie wymienionych, związanych z funkcjonowaniem budynków lub 

terenów sąsiadujących z drogą publiczną. 

 

Odpowiedź: Zadaniem Wykonawcy jest dostosowanie projektowanego układu drogowo - 

torowego do istniejącego zagospodarowania terenu leżącego poza pasem drogowym. 

 

Pytanie 19:  

Czy przyjęty w załączniku graficznym zakres przebudowy układu drogowego ma charakter 

obligatoryjny czy przedstawia jedynie zakres odtworzenia układu drogowego po wykonanych 

robotach instalacyjnych? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami PFU powyższy projekt nie jest projektem odtworzenia 
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nawierzchni po robotach instalacyjnych. 

 

Pytanie 20:  

Prosimy o załączenie projektu szaty roślinnej dla przedmiotowego obszaru w postaci 

projektu/koncepcji zagospodarowania zieleni. Brak takiego dokumentu uniemożliwia 

właściwą wycenę robót. 

 

Odpowiedź: W dokumentacji przetargowej zostały wskazane miejsca, gdzie należy posadzić 

roślinność, ilość drzew oraz powierzchnie w m2 krzewów, traw i bylin oraz przykładowy 

dobór gatunkowy na podstawie którego należy wykonać przestrzenny układ zieleni w 

projekcie wykonawczym. Ilość poszczególnych gatunków roślin zostanie określona w 

dokumentacji projektowej na podstawie uzgodnień z Wydziałem Kształtowania Środowiska 

Urzędu Miasta Łodzi. 

 

Pytanie 21:  

Z uwagi na znaczne ingerencje układu drogowego oraz rozwiązań usunięcia kolizji w 

istniejący drzewostan prosimy o wyrażenie zgody na zmiany rozwiązań w przebiegu układu 

drogowego w obrębie zieleni w celu wdrożenia optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych 

ograniczających ingerencję w istniejące zagospodarowanie. 

 

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy jest przyjęcie takich rozwiązań, aby ograniczyć wycinkę 

istniejących drzew do niezbędnego minimum. Wszelkie zmiany podlegają uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  

 

Pytanie 22:  

Prosimy o dopuszczenie odstępstwa od realizacji robót w strefie ochronnej drzew  

i dopuszczanie wykonania innego niż metodą bezwykopową i Air Spade, o ile 

technologicznie będzie to uzasadnione specyfiką robót budowlanych, a prace wykonywane 

będą pod nadzorem dendrologicznym. 

 

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy jest przyjęcie takich rozwiązań technicznych mających 

na celu realizacje robót w sposób jak najmniej inwazyjny w celu ochrony istniejącego 

drzewostanu.  

 

Pytanie 23:  

Czy Zamawiający przewiduje w ramach inwestycji wycinki lub nasadzenia drzew? 

 

Odpowiedź: W zakresie Zadanie 1 - Zamawiający przewiduje nasadzenia drzew zgodnie z 

dokumentacją przetargową. Zamawiający dopuszcza wycinkę drzew w przypadku, gdy 

Wykonawca wykaże brak możliwości zastosowania rozwiązań technicznych umożliwiających 

zachowanie istniejących nasadzeń. W takim przypadku należy przyjąć w dokumentacji 

projektowej ich kompensację na terenie inwestycji. 

W zakresie Zadanie 2 Zamawiający  nie przewiduje wycinki, jeżeli jednak zajdzie taka 

potrzeba to należy w projekcie uwzględnić nasadzenia kompensacyjne drzew. 
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II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej Pzp – Zamawiający 

ponadto zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym 

zakresie: 

 

II.1. Zamawiający zamieszcza zmieniony TOM II SIWZ (Załącznik nr 1 – Formularz Aktu 

Umowy po zmianie). 

 

II.2 Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 09.04.2021 r. Ofertę 

należy złożyć do godziny 12:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13:00. 

 

Odpowiednie zmiany terminu składania i otwarcia ofert wprowadza się:  

do pkt. 14.1 i 18.1.1 SIWZ TOM I. 
 
Powyższe zmiany prowadzą do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. 

 
Powyższe odpowiedzi na pytania, zmiany treści SIWZ oraz sprostowanie ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: 

http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne 

 
 
Treść aktualnie udzielanych odpowiedzi należy traktować jako obowiązującą. 
 
 
 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i ww. zmian. 

 

 

 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

    /podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska - Wójcik 
 

 
 

Załączniki: 
 
1) Formularz Aktu Umowy po zmianie. 

2) Pozostałe załączniki do odpowiedzi na pytania. 
 
 

Sprawę prowadzi: 
Joanna Rodziewicz 
Wydział Zamówień Publicznych 

tel. 42 272 64 37 

http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne

