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ZAMAWIAJĄCY  
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich  
90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175  
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ZIM-DZ.2621.30.2020 
 

 
WYKONAWCY 

 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla 
inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od 
km -0+059.45  do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu   
do   węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna” wraz z zapewnieniem  
obsługi laboratoryjnej dla realizowanej inwestycji” Nr sprawy ZIM-DZ.2621.30.2020 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp – Zamawiający dokonuje 
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniżej wskazanym zakresie: 

 

1. TOM I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, Formularz Oferty, Formularze 

załączników: 
 

a) 5 Termin wykonania zamówienia   otrzymuje brzmienie: 
 

1. Termin rozpoczęcia: od dnia przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę Kontraktu. 

2. Termin zakończenia: z dniem uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie/otrzymania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

3. Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji inwestycji na 15.06.2023 r. Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ma świadomość, iż powyższa data ma 

charakter jedynie orientacyjny i może ulec zmianie.  
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b) Formularz oferty  (Formularz nr 1) otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią 
załączonego zmienionego Formularza oferty (Formularz Nr 1.1) - załącznik nr 1 do 
niniejszego pisma. 
 

Wykonawca zobligowany jest załączyć do oferty zmieniony Formularz nr 1.1 – 

Formularz oferty. 
 

2. TOM II SIWZ  Formularz Aktu Umowy: 
 

a)  § 2 otrzymuje  brzmienie: 

1.  Termin rozpoczęcia: od dnia przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę 

Kontraktu. 

2. Termin zakończenia: z dniem uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie/otrzymania zaświadczenia o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

3.Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji inwestycji na 15.06.2023 r. 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ma świadomość, iż powyższa 

data ma charakter jedynie orientacyjny i może ulec zmianie.  

4. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem "dni robocze" oznacza to dni od 

poniedziałku do piątku, z wyjątkiem  dni ustawowo wolnych od pracy. 

 
 

Zmiany, o których mowa powyżej, prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
Powyższe zmiany treści SIWZ oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-
publiczne.  
 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
powyższych zmian. 
 

 
 DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
                             /podpis nieczytelny/ 

    Agnieszka Kowalewska-Wójcik 
 

 

Załącznik: 

1. Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ – zmieniony Formularz Oferty  - Formularz nr 1.1 
 
Sprawę prowadzi: 
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska   
Wydział Zamówień Publicznych                      
tel. 42/ 638-58-37 
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