



Łódź, dnia 29.12.2021 r.

ZIM-DZ.2620.60.2021

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Przedłużenie al. Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz przebudowa – rozbudowa ul. Jędrzejowskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj – II części**”, nr sprawy ZIM-DZ.2620.60.2021

Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

1. Rozdział VI. *Termin wykonania zamówienia* otrzymuje brzmienie:
„Termin wykonania zamówienia:
 - dla części I: **18 (osiemnaście) miesięcy od dnia zawarcia umowy,**
 - dla części II: **24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia zawarcia umowy.**”
2. W Rozdziale XIII. *Termin związania ofertą* pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do **12.04.2022 r.**”
3. W Rozdziale XV. *Sposób oraz termin składania ofert* pkt 3.1 otrzymuje brzmienie:
„3.1 Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **13.01.2022 r., godz. 11:00.**”
4. W Rozdziale XVI. *Otwarcie ofert* pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2022 r., o godzinie 13:00.”
5. W Rozdziale XXII. *Wymagania dotyczące wadium* pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy prowadzącego postępowanie w Banku PEKAO S.A., nr konta: **76 1240 1037 1111 0011 0925 1836**, podając w tytule nr referencyjny postępowania: **ZIM-DZ.2620.60.2021.**”
6. W Rozdziale XXIV. *Zabezpieczenie należytego wykonania umowy* pkt 7 otrzymuje brzmienie:





- „7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku **Bank PEKAO S.A., Nr konta 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.**”
7. W Załączniku nr 1 do SWZ – *Opis przedmiotu zamówienia* dla części 2 (plik: „PFU - Przebudowa-rozbudowa ul. Jędrzejowskiej.pdf”) w Części Informacyjnej Programu Funkcjonalno-Użytkowego pkt C. *Termin realizacji* otrzymuje brzmienie:
- „Termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony projekt: **24 miesiące od dnia zawarcia umowy.**”
8. W Załączniku nr 2 do SWZ – *Projektowane postanowienia umowy* w § 3 ust. 1 usuwa się lit. aa) o treści:
- „aa) w przypadku konieczności wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie informacyjne z mieszkańcami bezpośrednio zamieszkującymi teren objęty inwestycją w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje Zamawiającego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporządzona zostanie notatka służbowa wraz z listą obecności,”
9. W Załączniku nr 2 do SWZ – *Projektowane postanowienia umowy* § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Data zakończenia realizacji umowy to:
- dla części I: **18 (osiemnaście) miesięcy od dnia zawarcia umowy ***
 - dla części II: **24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia zawarcia umowy ****
10. W Załączniku nr 2 do SWZ – *Projektowane postanowienia umowy* § 19 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
- „a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokościzł, na konto Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. nr: **76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.**”

Powyższe zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i w związku z tym zostają udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/12339,Przedluzenie-al-Ofiar-Terroryzmu-11-Wrzesnia-oraz-przebudowa-rozbudowa-ul-Jedrzejowskiej.html> zgodnie z art. 137 ust. 5 Ustawy.



Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie powyższych zmian treści SWZ.

**DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH**
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik

Sprawę prowadzi:
Aleksandra Piernikowska
Główny Specjalista
w Wydziale Zamówień Publicznych
tel. 42 272 64 63

