



ZIM-DZ.2620.20.2022

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „**Dostawa i montaż sprzętu i urządzeń sieciowych do budynku użytkowego przy ul. Tuwima 36 w Łodzi**”, nr sprawy: **ZIM-DZ.2620.20.2022**

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej zwana „Ustawą”, do Zamawiającego został złożony wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

ZESTAW I

Pytanie 1:

Dotyczy par. 5 „Odbiór przedmiotu umowy”

„możliwość zmiany umowy w zakresie par. 5 ust. 1 umowy poprzez wskazanie maksymalnego 5 dniowego terminu w jakim Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do protokołu odbioru po otrzymaniu zawiadomienia od Wykonawcy, jak również doprecyzowania zasad postępowania w przypadku niestawiennictwa Zamawiającego (tzw. protokół jednostronny.”

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru Umowy.

Pytanie 2:

Zapisy o prawach autorskich – par.8

„Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie zmiany umowy w zakresie par. 8 ust. 1 a więc praw autorskich celem ich dostosowania do specyfiki przedmiotu zamówienia jakim są produkty gotowe (przełączniki) wraz z dedykowanym do nich oprogramowaniem gotowym producenta, co do których Wykonawca nie ma prawnej możliwości przekazania autorskich praw majątkowych a jedynie pośredniczenia w udzieleniu licencji na rzecz Zamawiającego.”

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru Umowy, tym bardziej, że w przywołanym paragrafie jest również mowa o sublicencji.



Pytanie 3:

par. 10 – zmiany umowy

Prosimy o możliwość wydłużenia terminu wskazanego w par. 10 ust. 6 pkt d z 5 do 14 dni.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru Umowy.

Pytanie 4:

Ze względu na ogólnoswiatowy problemy z komponentami elektronicznymi skutkującymi wydłużeniem terminu produkcji oraz dostaw - prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 24 tygodni.

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu wzoru Umowy w § 4 ust. 1: „Etap I – dostawa wraz z instalacją przełączników – do 16 tygodni od dnia wejścia w życie umowy.”

Pytanie 5:

Prosimy o zmianę zapisu "Urządzenia muszą być fabrycznie nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem)"

Odpowiedź 5:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w następujący sposób: „Urządzenia muszą być fabrycznie nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem)...”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszędzie tam, gdzie w SWZ oraz załącznikach do SWZ występuje przedmiotowy zapis ulega on zmianie zgodnie z powyższym.

II. Stosownie do dyspozycji art. 286 ust. 1 i 3 Ustawy Zamawiający w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wprowadza następujące zmiany:

1. Zamawiający dokonuje odpowiednich, wynikających z udzielonych odpowiedzi zmian treści SWZ - Załącznik nr 4 do SWZ wzór umowy i udostępnia na stronie internetowej ujednoczony tekst wzoru umowy.
2. Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 2. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz oferty w następujący sposób:

„2. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1. Etap I – dostawa wraz z instalacją przełączników - do 16 tygodni od dnia wejścia w życie umowy.
2. Etap II – gwarancja dla dostarczonych urządzeń przez okres **udzielony zgodnie z ofertą (pkt III.5 formularza oferty)** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, lecz nie wcześniej niż przed zakończeniem etapu I.
3. Etap III – wsparcie techniczne dla dostarczonych urządzeń przez okres **udzielony zgodnie z ofertą (pkt III 6. formularza oferty)** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, lecz nie wcześniej niż przed zakończeniem etapu I.”



W przypadku złożenia wraz z ofertą ww. Załącznika na wzorze nieobejmującym powyższych zmian. Zamawiający zastrzega możliwość ich poprawienia jako oczywistej omyłki pisarskiej.

4. Pkt. 6 w Rozdziale I SWZ Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:
„1. Etap I – dostawa wraz z instalacją przełączników - do 16 tygodni od dnia wejścia w życie umowy.
2. Etap II – gwarancja dla dostarczonych urządzeń przez okres **36/48/60*** miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, lecz nie wcześniej niż przed zakończeniem etapu I.
3. Etap III – wsparcie techniczne dla dostarczonych urządzeń przez okres **36/48*** miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, lecz nie wcześniej niż przed zakończeniem etapu I.
*okres zgodnie z ofertą wykonawcy”
5. Pkt. 14 Termin związania ofertą w Rozdziale I SWZ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **05.05.2022** r. Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.”
6. Pkt. 1 w Rozdziale IX otrzymuje brzmienie:
„Oferty **należy składać** nie później niż do dnia **06.04.2022 r. do godz. 10:00.**”
7. Pkt. 2 zdanie pierwsze w Rozdziale IX SWZ otrzymuje brzmienie:
„**Otwarcie** złożonych ofert nastąpi w dniu **06.04.2022 r. o godz. 12:00.**”

Powyższe zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższych wyjaśnień i zmian SWZ.

Powyższe wyjaśnienia, zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/13020,Dostawa-i-montaz-sprzetu-i-urzadzen-sieciowych-do-budynku-uzytkowego-przy-ul-Tuw.html>

**DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik**

Załączniki:

1. Ujednolicony Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy
2. Ujednolicony Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty

Sprawę prowadzi:

Martyna Zagner
Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych,
tel. 42 272 64 62



ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź

tel. +48 42 272 62 80
fax +48 42 272 62 77

NIP 725-21-32-934
REGON 364429563

www.uml.lodz.pl/zim