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ZIM-DZ.2620.56.2022 
 

                     WYKONAWCY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od 

ul. Barskiej do ul. Siewnej oraz budowa/przebudowa sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami w ul. Złotno na odcinku od ul. Siewnej do 

ul. Rąbieńskiej w Łodzi 

 

I. Zamawiający: 

1) Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, 

2) Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp.  z o.o. 

informuje, że w ww. postępowaniu został do Zamawiającego złożony wniosek 

dotyczący treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).  

Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 

poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 (Zestaw I pytanie 1): 

Zwracamy się do Państwa, w związku z prowadzonym przez Państwa 

postępowaniem przetargowym nr ZIM-DZ.2620.56.2022 na realizację inwestycji pod 

nazwą Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej oraz 

budowa/przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Złotno na 

odcinku od ul. Siewnej do ul. Rąbieńskiej w Łodzi, dla którego wyznaczono termin 

składania ofert na dzień 25.07.2022 r., o przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 

05.08.2022r. 

Informujemy, że […] zawsze odpowiedzialnie podchodziła do przygotowania ofert 

z zamiarem późniejszej realizacji pozyskanych zadań. Kalkulacja i złożenie rzetelnej 

oferty opartej na realnych danych oraz profesjonalnie szacowanych ryzykach 

realizacyjnych było i jest jednym z naszych priorytetów, co dawało rękojmię należytego 

wykonania zamówienia. Takie postępowanie pozwalało na wykonanie zawartych umów 

z sukcesem dla Zamawiającego i wykonawcy. Działając jako rzetelny i profesjonalny 

wykonawca chcemy kontynuować ten standard pracy naszej firmy i współpracy 

z Zamawiającymi. 

http://zim.lodz.bip-e.pl/
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Obecna sytuacja polityczna i gospodarcza będąca następstwem okoliczności, na 

które nie mamy wpływu, w szczególności wojny w Ukrainie spowodowała gwałtowną 

zmianę otoczenia gospodarczego i warunków działania firm budowlanych. 

Niemal z dnia na dzień huty wstrzymały ofertowanie lub przedstawiają oferty z tak 

krótkim terminem, że nie jest możliwe zabezpieczenie tego materiału na realizację 

inwestycji, tym samym nie jest możliwe rzetelne oszacowanie ceny tego materiału. 

Dostawcy kruszyw, zwłaszcza dostarczanych zza wschodniej granicy nie są w stanie 

przedstawić ofert pozwalających na przyjęcie wiarygodnych założeń ofertowych. 

Zmieniające się z dnia na dzień ceny paliw i asfaltów powodują, że w przyjmowane 

założenia kalkulacyjne w tym samym tempie tracą aktualność. 

Większość podwykonawców również wstrzymało ofertowanie. Podobnie dostawcy 

innych materiałów albo wstrzymali ofertowanie albo przedstawiają oferty z bardzo krótkimi 

terminami związania. Niestabilny kurs walut, nieprzewidywalne ceny energii i paliw oraz 

niepewność do ich dostępności również uniemożliwiają rzetelną kalkulację ofert. 

Te okoliczności powodują, że obecnie na odpowiedzialne oszacowanie kosztów 

realizacji inwestycji oraz racjonalne przyjęcie ryzyk i w rezultacie skalkulowanie oferty, 

potrzeba znacznie więcej czasu, niż przy stabilnie funkcjonującym rynku.. 

Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności, w szczególności wysoki 

poziom trudności w zakresie rozpoznania rynku wnioskujemy o przesunięcie 

terminu złożenia ofert, jak wskazano na wstępie. 

Nasz wniosek uwzględnia, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 

września 2019r. (Dz.U. z 2019 poz. 2020 z późn. zm.) (dalej: pzp), dyrektywy dotyczące 

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Podane w ustawie pzp terminy składania ofert (art. 138 i art. 283 ustawy pzp) 

zdefiniowane zostały jako terminy minimalne. To, że ustawa pzp posługuje się 

minimalnymi terminami składania ofert, co oznacza, że zamawiający zawsze może 

wyznaczyć termin dłuższy niż przewidziany w ustawie, szczególnie jeżeli zakres 

zamówienia oraz sposób przygotowania oferty pozwalają oszacować czas niezbędny do 

przygotowania się do skutecznego uczestniczenia w postępowaniu na dłuższy. Artykuł 

131, w którym zawarte zostały nadrzędne wytyczne co do wyznaczania terminów 

składania ofert w postępowaniach niezależnie od trybu ich prowadzenia, stanowi 

o konieczności dostosowania długości terminu do złożoności oferty składanej w danym 

postępowaniu, nakazując zamawiającemu uwzględnienie czasu niezbędnego do 

przygotowania oferty oraz specyfiki i złożoności przedmiotu zamówienia. Ta nadrzędna 

wytyczna dotycząca sposobu ustalania długoście terminu składania ofert wprost jest 

powtórzona w art. 238 ustawy pzp. 

Z przywołanych przepisów wynika więc, że wyznaczane terminy składania ofert 

uwzględniać mają złożoność i specyfikę przedmiotu zamówienia lub czas niezbędny do 

przygotowania i złożenia oferty. Określając czas niezbędny na przygotowanie oferty, jak 

wskazuje się w doktrynie, zamawiający powinien uwzględnić, że wykonawca potrzebuje 

czasu na przygotowanie oferty, czyli wykonanie szeregu czynności zmierzających do 

zapewnienia realizacji umowy, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, 
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w tym np. na ustalenie optymalnego sposobu wykonania zamówienia, ustalenie 

i obliczenie wszystkich kosztów wykonania, zapewnienie dostępności wykwalifikowanych 

osób oraz dostaw niezbędnych do wykonania zamówienia czy też zabezpieczenie 

finansowania przedsięwzięcia w okresie trwania umowy. W ocenie […] jako 

doświadczonego wykonawcy na obowiązujący dziś w niniejszym postępowaniu termin 

składania ofert wykonawca nie jest w stanie złożyć oferty, która zapewni należyte 

wykonanie zadania. Opisane okoliczności uzasadniają więc w świetle obowiązujących 

przepisów wniosek o wydłużenie terminu składania ofert . 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowane przesunięcie terminu składania ofert. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma. 

 

II. Działając na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści 

SWZ w następującym zakresie: 

1) W Rozdziale VIII. Warunki udziału w postępowaniu pkt 5.2. otrzymuje brzmienie: 

„5.2. dysponuje lub będzie dysponował nw. osobami, które będą realizowały 

zamówienie: 

5.2.1. jedną osobą na stanowisko kierownika budowy w zakresie Zadania 1 i 2, 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą 

co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi 

w specjalności inżynieryjnej drogowej, 

5.2.2. jedną osobą na stanowisko kierownika robót energetycznych posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

5.2.3. jedną osobą na stanowisko kierownika robót teletechnicznych posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

(minimalnie w zakresie telekomunikacji przewodowej), 

5.2.4. jedną osobą na stanowisko kierownika budowy w zakresie Zadania 3, 

która będzie jednocześnie pełnić funkcję kierownika robót wodociągowo-

kanalizacyjnych w zakresie Zadań 1 i 2, posiadającą uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniające do kierowania 

robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu 

niniejszego zamówienia tj. kierowania robotami wodociągowo-

kanalizacyjnymi.” 
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2) W Rozdziale VIII. Warunki udziału w postępowaniu usuwa się pkt 7 o treści: 

„7. Zamawiający dopuszcza, aby stanowisko kierownika robót wodociągowo-

kanalizacyjnych, o którym mowa w pkt 5.2.4. powyżej oraz kierownika budowy 

w zakresie Zadania 3, o którym mowa w pkt 5.2.5. powyżej pełniła ta sama 

osoba, jeśli posiada właściwe kwalifikacje.” 

3) W Rozdziale VIII. Warunki udziału w postępowaniu pkt 8.4.5. otrzymuje brzmienie: 

„8.4.5. W przypadku warunków, o których mowa w pkt 5.2.1. - 5.2.4, Zamawiający 

dopuszcza łączne spełnianie warunków, tj. Wykonawcy muszą łącznie 

wykazać, że dysponują lub będą dysponowali wymaganymi osobami.” 

4) W Rozdziale XIII. Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do 02.12.2022 r.” 

5) W Rozdziale XV. Sposób oraz termin składania ofert pkt 3.1. otrzymuje brzmienie: 

„3.1. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 05.08.2022 r., godz. 11:00.” 

6) W Rozdziale XVI. Otwarcie ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2022 r., o godzinie 13:00.” 

7) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 3 

(Zadania ŁSI) uzupełnia się o uzgodnienie odtworzenia nawierzchni – plik „ZDiT-

EE.50210.2.51.2021 Złotno.pdf”. 

 

Powyższe zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu i w związku z tym zostają udostępnione na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-

publiczne/12582,Modernizacja-linii-tramwajowej-w-ul-Konstantynowskiej-od-ul-

Krakowskiej-na-teren.html zgodnie z art. 137 ust. 5 Ustawy. 

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

w ofercie treści powyższych wyjaśnień i zmian treści SWZ.  

 

DYREKTOR 
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

/podpis nieczytelny/ 
Agnieszka Kowalewska-Wójcik 

Załącznik: 
1. ZDiT-EE.50210.2.51.2021 Złotno.pdf 
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