



„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ZIM-DZ.2621.19.2022

Łódź, dnia 09.09.2022 r.

ZAMAWIAJACY:

MIASTO ŁÓDŹ - ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

ul. Piotrkowska 175

90-447 Łódź

<http://zim.lodz.bip-e.pl>

ZIM-DZ.2621.19.2022

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią oraz ułożenie nawierzchni na drogach A,B,C z podziałem na części”**

I. Zamawiający, Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą” udziela odpowiedzi na złożony wniosek¹ o wyjaśnienie treści SWZ.

Zestaw III

Pytanie nr 1

Dotyczy rozdz. VIII pkt. 5.1.1. SWZ - Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VIII pkt. 5.1.1. SWZ na następujący:

„w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył):

2 (dwie) roboty budowlane (każda w ramach odrębnej umowy), z których każda obejmowała budowę lub przebudowę lub remont drogi lub ciągu pieszo-jezdnego na terenie miejskim wraz z budową lub przebudową lub remontem chodników/chodnika i oświetlenia o wartości nie mniejszej niż:

Dla części 1: 2 000 000,00 zł brutto każda,

Dla części 2: 1 000 000,00 zł brutto każda.

Prośbę naszą uzasadniamy faktem, iż zgodnie z zapisami SWZ w odniesieniu do Zadania 2 z części nr 1: „Teren zaadaptowany będzie na przestrzeń publiczną i pełnił będzie funkcję ciągu pieszego”.

Z kolei przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest głównie wymiana nawierzchni z kostki granitowej. Prosimy zatem o dopuszczenie możliwości wykazania się doświadczeniem w

¹ Zachowano oryginalną pisownię zapytań.





„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ZIM-DZ.2621.19.2022

zakresie robót budowlanych dotyczących budowy ciągu pieszo-jezdnego na terenie miejskim.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający zmienia warunki udziału zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

Prosimy o uzupełnienie opracowania pn. „Inwentaryzacja wykonanych robót – z akceptacją Inżyniera Kontraktu”, o którym mowa w rozdz. IV SWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia, a które nie zostało dołączone do dokumentacji przetargowej. Wskazany dokument określa m.in. szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy i jest niezbędny do prawidłowej wyceny oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Opracowanie pn.: „Inwentaryzacja wykonanych robót – z akceptacją Inżyniera Kontraktu zostało załączone do dokumentacji przetargowej i znajduje się w folderze:

załączniki do SWZ/ Załącznik nr 1 OPZ/część 1/Dokumentacja/ Drogi FGH kompletne szkice inwentaryzacji stan na dzień 29032022

Pytanie nr 3

Dotyczy rozdz. VI SWZ i § 3 ust. 1 Załącznika nr 2 - Projektowane postanowienia umowy dla części I: W nawiązaniu do zmiany treści SWZ, opublikowanej na stronie Zamawiającego dnia 02.09.2022 r., dotyczącej skrócenia terminu realizacji zamówienia w zakresie części 1 z 12 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia 30.05.2023 r., zwracamy się z wnioskiem o przywrócenie pierwotnie obowiązującego terminu, tj. 12 miesięcy lub wyznaczenie końcowego terminu realizacji na dzień 29.12.2023 r. Podkreślamy, iż biorąc pod uwagę termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu (do 18.01.2023 r.) i tym samym możliwość zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego w połowie stycznia 2023r., na realizację umowy pozostanie niespełna 4,5 miesiąca. Co więcej, z uwagi na rozpoczęcie robót budowlanych w okresie zimowym przy typowych warunkach, które mogą uniemożliwić prowadzenie prac, a jednocześnie nie pozwalają na ubieganie się o zmianę terminu na podstawie zapisów umowy, na realizację robót pozostanie jeszcze mniej czasu, co niewątpliwie spowoduje, iż wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 stanie się umową o świadczenie niemożliwe.

Odpowiedź na pytanie nr 3

W ocenie Zamawiającego termin na realizację jest realny przy zachowaniu należytej staranności i odpowiedniej organizacji prac przy realizacji inwestycji. Tym samym Zamawiający podtrzymuje terminy z SWZ.

II. Stosownie do dyspozycji art. 137 ust. 1 Ustawy Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1) W Rozdziale VIII *Warunki udziału w postępowaniu* pkt 5.1.1. otrzymuje brzmienie

Dla części 1:

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) 2

2





„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ZIM-DZ.2621.19.2022

(dwie) roboty budowlane (każda w ramach odrębnej umowy), z których każda obejmowała budowę lub przebudowę lub remont drogi na terenie miejskim wraz z budową lub przebudową lub remontem chodników/chodnika i oświetlenia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda

Dla części 2:

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) 2 (dwie) roboty budowlane (każda w ramach odrębnej umowy), z których każda obejmowała budowę lub przebudowę lub remont drogi lub ciągu pieszo-jezdnego na terenie miejskim wraz z budową lub przebudową lub remontem chodników/chodnika o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda

2) Rozdział XIII pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany złożoną ofertą do 25.01.2023 r.”

3) Rozdział XV pkt. 3.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2022r., godz. 12:00”.

4) Rozdział XVI pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2022r., o godz. 13:00”.

Zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą do sprostowania ogłoszenia o zamówieniu.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższych wyjaśnień i zmian SWZ.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/13417,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-nr-2-Budowa-drogi-laczacej-ul-Sien.html> zgodnie z postanowieniami art. 137 ust. 5 Ustawy.

DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik

