



**Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich**

**90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175**

NIP: 725-21-32-934

<http://zim.lodz.bip-e.pl>

### **INFORMACJA**

**o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie podstawowym pn.:**

**„Budowa drogi rowerowej w śladzie dawnej bocznicy kolejowej na odcinku od ul.  
Przędzalnianej do ul. Milionowej z łącznikiem do Al. Piłsudskiego wraz z prawem  
opcji w zakresie budowy wyniesionego przejścia i przejazdu rowerowego przez ul.  
Fabryczną – 2 części”, nr sprawy ZIM-DZ.2620.4.2023**

Stosownie do dyspozycji art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający informuje o unieważnieniu ww. postępowania w części II na podstawie art. 255 pkt 3 Ustawy.

#### **Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania w części II:**

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do dnia 10.03.2023 r. do godz. 12:00 zostały złożone dwie oferty.

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) i adres Wykonawcy</b>	<b>Cena brutto</b>
1.	„JAGEZ” Firma Transportowo - Usługowa Zdzisław Jagiełło ul. Kurczaki nr 43 lok. 35 93-331 Łódź NIP: 729 000 92 13	<b>6 385 766,99 PLN</b>
2.	KONMAG DOBRZYŃSKA ROBOTY BUDOWLANE Sp. J.- Lider Konsorcjum ul. Piotrkowska 173 lok. 501, 90-447 Łódź NIP: 7252322333 Larkbud Sp. z o. o.- Partner Konsorcjum ul. Piotrkowska 173 lok. 500, 90-447 Łódź NIP: 9471984992	<b>5 667 999,42 PLN</b>



**ZARZĄD  
INWESTYCJI  
MIEJSKICH**

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części II kwotę brutto 3 419 242,98 zł. Cena oferty z najniższą ceną (niepodlegającej odrzuceniu) wynosi brutto 5 667 999,42 zł.

Zgodnie z art. 255 pkt 3 Ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (...) 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”

Z uwagi na brak możliwości zwiększenia środków na realizację przedmiotowego zamówienia do kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę, Zamawiający unieważnił postępowanie w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia w części II.

**DYREKTOR  
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH  
/podpis nieczytelny/  
Agnieszka Kowalewska-Wójcik**

Zamieszczono: - strona internetowa Zamawiającego <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14039.Budowa-drogi-rowerowej-w-sladzie-dawnej-bocznicy-kolejowej-na-odcinku-od-ul-Prze.html>

Sprawę prowadzi:

Magdalena Filipczak- Wydział Zamówień Publicznych tel. 42/ 272-64-62