

Łódź, dnia 05.05.2023 r.

ZIM-DZ.2620.16.2023

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jędrówizna w systemie zaprojektuj - wybuduj (BO nr ID:W047ST)**”
Nr sprawy ZIM-DZ.2620.16.2023

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”, Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

1. W Załączniku nr 1 do SWZ – wzorze umowy § 18 ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

„Nastąpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robót zamiennych i/lub zmiany technologii jeżeli są konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub innych robót (dodatkowych) nieujętych w zamówieniu. Dostrzegając celowość rozważenia w/w zmian Zamawiający/Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy sporządzenie kosztorysów robót zamiennych i/lub zmiana technologii lub robót dodatkowych. Wymagają one zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym zamówieniu oraz niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robót niewystępujących w zamówieniu podstawowym, zostaną określone na podstawie najniższych czynników produkcji określonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. Zamawiający/Inżynier Kontraktu każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy mogą być podstawą do sporządzenia protokołu konieczności, w którym strony określą rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zarówno protokoły konieczności jak i kosztorysy są traktowane wyłącznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowią źródła zobowiązania dla żadnej ze stron, jak również podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.”



2. Pkt 16 *Termin związania ofertą* w Rozdziale I otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **10.06.2023** r. Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.”
3. Pkt 1 w Rozdziale IX *Termin składania i otwarcia ofert* otrzymuje brzmienie:
„Oferty należy składać nie później niż do dnia **12.05.2023 r. do godz. 12:00.**”
4. Pkt 2 w Rozdziale IX *Termin składania i otwarcia ofert* otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **12.05.2023 r. o godz. 13:00.**”

Powyższe zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14254,Budowa-oswietlenia-drogowego-na-ul-Jedrowizna-w-systemie-zaprojektuj-wybuduj-BO-.html>

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższych zmian treści SWZ.

**DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH**
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik