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ZIM-DZ.2620.60.2023 

 

                     WYKONAWCY 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku 

od rejonu posesji nr 24 do ul. Północnej w Łodzi w systemie zaprojektuj 

i wybuduj 

 

I. Zamawiający: 

1) Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, 

2) Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. 

informuje, że w ww. postępowaniu został do Zamawiającego złożony wniosek1 

dotyczący treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).  

Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 

poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 (Zestaw I pytanie 1): 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w punkcie 5.1.1 SWZ na 

1 (jedną) dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała budowę lub 

przebudowę drogi o długości co najmniej 300,00 m wraz z budową lub przebudową 

torowiska tramwajowego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie 

miejskim, 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ. 

 

II. Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy, dokonuje zmiany treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

1) W Rozdziale XIII. Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 
1 Zachowano oryginalną pisownię zapytania. 

http://zim.lodz.bip-e.pl/
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„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do 01.04.2024 r.” 

2) W Rozdziale XV. Sposób oraz termin składania ofert pkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 

„2.1. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 03.01.2024 r., godz. 12:00.” 

3) W Rozdziale XVI. Otwarcie ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2024 r., o godzinie 13:00.” 

4) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 1 Przedmiot 

umowy – ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) Zadanie 1 

dla którego inwestorem jest Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich: 

Rozbudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od rejonu posesji 24 do ul. Północnej 

w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj 

w tym prawo opcji – Przebudowa pętli tramwajowej przy ul. Północnej 

na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

ZIM zastrzega możliwość zlecenia zakresu określonego w prawie opcji Zadania 1 

za wynagrodzeniem  wskazanym w ofercie Wykonawcy, na zasadach opisanych 

poniżej.”. 

5) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 1 Przedmiot 

umowy – ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Szczegółowy opis przedmiotu umowy (dla Zadania 1 bez opcji i dla Zadania 2) 

zawarty jest w programie funkcjonalno – użytkowym wraz z załącznikami a opis 

przedmiotu umowy w prawie opcji (dot. Zadania 1) zawarty jest w dokumentacji 

projektowej, pozwoleniu na budowę i Specyfikacjach Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych.”. 

6) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 1 Przedmiot 

umowy – ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Wykonawca oświadcza, iż całość Inwestycji opisanej w ust. 1 i ust. 2 niniejszego 

paragrafu zobowiązuje się zrealizować za kwotę wynagrodzenia ustaloną 

zgodnie zasadami określonymi w § 13 ust. 1.1- 1.3 i 2  w oparciu o program 

funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami (dla Zadania 1 i Zadania 2) oraz 

dokumentację projektową (dla prawa opcji w Zadaniu 1 w przypadku 

skorzystania z prawa opcji), a także zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

Warunkami Technicznymi, STWiORB, zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz 

z zastosowaniem należytej staranności i dbałości o prawidłowy przebieg 

realizacji.”. 

7) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 3 Obowiązki 

Wykonawcy – dokumentacja projektowa – ust. 4 pkt 4.1) lit. l) otrzymuje brzmienie: 

„l) inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią, wykonaną 

na planie zagospodarowania terenu, dla celów uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na wycięcie drzew, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 
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2004 r. (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1336 ze zm.), zgodnie z zasadami oraz kartą 

inwentaryzacji zieleni wprowadzonymi zarządzeniem nr 730/2022 Prezydenta 

Miasta Łodzi z dnia 5 kwietnia 2022 r.,”. 

8) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 3 Obowiązki 

Wykonawcy – dokumentacja projektowa – ust. 18 otrzymuje brzmienie: 

„18. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego 

nad dokumentacją projektową opracowaną w ramach zadania 1 oraz 

w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nad 

dokumentacją udostępnioną w ramach prawa opcji. Nadzór autorski pełniony 

będzie przez projektantów posiadających uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy.”. 

9) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 4 Obowiązki 

Wykonawcy – roboty budowlane – ust. 1 lit. ll) otrzymuje brzmienie: 

„ll) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza 

teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.) 

oraz zapisami STWiORB,”. 

10) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 4 Obowiązki 

Wykonawcy – roboty budowlane – ust. 1 lit. yy) otrzymuje brzmienie: 

„yy) wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023, poz. 682 ze zm.) oraz wykonania 

inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną po dwa 

egzemplarze (wersja papierowa i płyta CD - pliki DWG lub odpowiadające 

plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania 

Zamawiającemu ZIM i/lub ŁSI/Inżynierowi Kontraktu odpowiednio dla Zadania 

1 i 2. Dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji 

elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek 

Geodezji w Łodzi,”. 

11) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 4 Obowiązki 

Wykonawcy – roboty budowlane – ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.). Wykonawca 

zobowiązuje się do przyjęcia na siebie obowiązków posiadacza odpadów 

i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, 

a w szczególności prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz przekazania 

odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiającego ZIM lub ŁSI. Wykonawca 

zobowiązuje się ponadto do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie 

realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji 

i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach oraz 

zapisami SWZ.”. 
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12) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 5 

Dokumentacja projektowa – ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zamawiający ZIM i/lub ŁSI/Inżynier Kontraktu dopuszcza po uprzednim 

uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji na poszczególne elementy 

zamówienia, jak również etapowanie uzyskiwania poszczególnych decyzji 

administracyjnych np. na dane zadanie określone w § 1 ust. 1, dany rodzaj prac 

lub odcinek inwestycji.”. 

13) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 5a 

Elektromobilność – ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 

ust. 3 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 

2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz.  875 ze zm., dalej zwana „Ustawą 

o elektromobilności”). W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do 

przekazania Zamawiającemu ZIM, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni 

od jego otrzymania, pisemnego oświadczenia o spełnieniu wymogów 

wynikających z Ustawy o elektromobilności albo oświadczenia iż do realizacji 

przedmiotu zamówienia nie będzie w ogóle korzystał z floty pojazdów 

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1047 ze zm.).”. 

14) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 8 

Przedstawiciele stron – ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania 

określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dla Zadania 1 wraz z prawem 

opcji i Zadania 2 zmiana wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiających 

tych Zadań.”. 

15) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 8 

Przedstawiciele stron – ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których 

mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że dana osoba nie wykonuje 

należycie swoich obowiązków.”. 

16) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 11 

Zatrudnienie – ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji przedmiotu umowy 

w zakresie prac budowlanych będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę 

osoby, wykonujące wskazane przez Zamawiającego ZIM i/lub ŁSI czynności, 

o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).”. 

17) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 11 

Zatrudnienie – ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
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„2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  

przy realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących czynności dotyczące :   

a) robót ziemnych 

b) robót montażowych 

c) robót drogowych 

d) robót instalacyjnych”. 

18) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 13 

Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności – ust. 1.1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) brutto ……………………… zł (słownie złotych: ………………………), w tym 

należny podatek VAT (z prawem opcji).”. 

19) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 13 

Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności – ust. 1.3 otrzymuje brzmienie: 

„1.3 Maksymalna Wartość Zobowiązania dla Zadania 1 bez prawa opcji wynosi 

110%  (max. 110%) kwoty brutto podanej w § 13 ust.1.2 lit. a), co stanowi 

……………….. zł (słownie złotych: ………..) , a w przypadku skorzystania 

z prawa opcji - wynosi 110%  (max. 110%) kwoty brutto podanej w § 13 

ust.1.2 lit. b), co stanowi ……………….. zł (słownie złotych: ………..) Przez 

Maksymalną Wartość Zobowiązania Zamawiający rozumie sumę wartości 

wszystkich Robót rzeczywiście wykonanych i odebranych, ujętych w ofercie 

oraz wartości waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w ramach tego Zadania 

na poziomie 10% wynagrodzenia odpowiednio z § 13 ust. 1.2. lit. a) bez prawa 

opcji albo z § 13 ust 1.2 lit. b) w przypadku skorzystania z prawa opcji. Nie jest 

wymagana zmiana umowy w przypadku waloryzacji wynagrodzenia do 

wysokości Maksymalnej Wartości Zobowiązania.”. 

20) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 13 

Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności – ust. 2.2 otrzymuje brzmienie: 

„2.2 Zadanie 1 z prawem opcji: 

a) za opracowanie dokumentacji projektowej wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie brutto ………………zł (słownie złotych: ………………………….), 

b) za sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego 

dokumentacją projektową w zakresie zadania podstawowego 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………zł (słownie 

złotych: …………………………………….), 

c) za realizację robót budowlanych w zakresie podstawowym zadania 1: 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………..zł (słownie 

złotych: ………………………………),  

d) za realizację robót budowlanych w zakresie prawa opcji: wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie brutto ………………………..zł (słownie złotych: 

………………………………),  

e) za sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego 

dokumentacją projektową w ramach prawa opcji wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie brutto ………………zł (słownie złotych: ………………………….),”. 
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21) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 13 

Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności – ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 90% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 2.1 lub w przypadku skorzystania 

z prawa opcji  § 13 ust 2.2, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 

dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji robót”. 

22) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 13 

Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności – ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót 

i ich odbiorze końcowym. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie 

podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego, Wykonawca wraz 

z końcową fakturą zobowiązany jest do dostarczenia dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w § 12 

ust. 7 niniejszej umowy oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o niezaleganiu przez Wykonawcę i Podwykonawców 

z wymagalnymi płatnościami, które powinno zawierać: 

-  wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien zawierać: Wykonawcę, 

Podwykonawcę, nr faktury, data wystawienia, termin płatności, kwota 

netto/brutto, wartość umowy wraz     z aneksem, status (zapłacono/nie 

zapłacono), 

- zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, 

który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń 

podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/usługi*,  

-  Podwykonawca oświadcza, że roboty objęte umową o podwykonawstwo 

wykonał samodzielnie bez udziału dalszych Podwykonawców/wykonał 

z udziałem następujących dalszych Podwykonawców wraz z ich 

wskazaniem – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 

Umowy. 

Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności ostatniej 

faktury końcowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych, które stały się 

wymagalne po dniu złożenia oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa 

w załączniku nr 4 do Umowy. W przypadku braku przedstawienia w/w 

dowodów płatności Zamawiający jest uprawniony do bezpośredniej zapłaty 

wymagalnych należności Podwykonawców w części odpowiadającej 

nieuregulowanej należności na zasadach określonych w § 12 ust. 8-10 

niniejszej Umowie.”. 

23) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 13 

Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności – ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
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„6. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej nie mogą łącznie przekroczyć 

kwoty wynagrodzenia ryczałtowego określonej w § 13 ust. 1.2 lit. a) lub 

w przypadku skorzystania z prawa opcji ust. 1.2 lit. b),”. 

24) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 13 

Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności – ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Faktury zostaną wystawione na: 

Nabywca: 
Miasto Łódź 
90-926 Łódź 
ul. Piotrkowska 104 
NIP: 725-002-89-02 

Odbiorca faktury: 
Zarząd Inwestycji Miejskich 
90-447 Łódź 
ul. Piotrkowska 175 
NIP: 725-213-29-34 

Numer konta bankowego dostawcy: ……………………………………………… 
numer konta bankowego, na które ma być dokonana płatność 

Numer umowy: ……………………………………………………………................. 
numer podpisanego dokumentu umowy 

W przypadku wystawienia faktury VAT niezgodnie z wymaganiami opisanymi 

w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest do jej skorygowania, 

a bieg terminu jej płatności rozpoczyna się od daty dostarczenia skorygowanej 

faktury VAT zawierającej prawidłowe oznaczenie nabywcy i odbiorcy faktury 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym ustępie.”. 

25) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 13 

Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności – ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

„16. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od 

dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 

wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty oraz pozostałych dokumentów, 

o których mowa w § 12 ust. 7 i § 13 ust. 3 - 5 niniejszej Umowy, na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze wraz z numerem umowy.”. 

26) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 13 

Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności – ust. 49 otrzymuje brzmienie: 

„49. ŁSI oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

zapisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1790).”. 

27) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 14 Odbiory – 

wprowadza się zmianę numeracji jednostek redakcyjnych w sposób następujący: 

− pkt 1) o treści: „W zakresie gotowości do zakończenia robót Wykonawca 

jest zobowiązany do:” zastępuje się ust. 1 o tej samej treści; 
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− pkt 2) o treści: „Dodatkowo w zakresie poszczególnych zadań ustala się 

następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:” 

zastępuje się ust. 2 o tej samej treści. 

28) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 14 Odbiory – 

ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu ZIM/Inżynierowi 

Kontraktu zakończenie robót i gotowość do odbioru wpisem w dzienniku 

budowy oraz pismem złożonym w biurze Zamawiającego ZIM/Inżyniera 

Kontraktu, ŁSI. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania się przez 

Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu w terminie 3 dni roboczych od daty 

dokonania wpisu oraz złożenia zawiadomienia na piśmie oznaczać będzie 

osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy. Odbiór 

końcowy Wykonawca może zgłosić po uprzednim przedłożeniu wiodącemu 

inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierającego wymagane 

przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierające protokoły 

odbioru robót z zewnętrznymi gestorami sieci.”. 

29) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 14 Odbiory – 

ust. 2 pkt. 8 ppkt 8.1) otrzymuje brzmienie: 

„8.1) dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 

poz. 1213) oraz wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,”. 

30) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 15 Kary – 

ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) w sytuacji określonej w § 5 ust. 11 pkt (2) lit. a) lub § 14 ust. 2 pkt. 3 lit. b) tiret 

pierwsze z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto określonego dla danego zakresu robót wadliwych lub 

wykonanych niezgodnie ze specyfikacją,”. 

31) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 15 Kary – 

ust. 1 lit. x) otrzymuje brzmienie: 

„x) naruszenie obowiązków ochrony zieleni na terenie budowy określonych w § 4 

ust. 1 lit. ff), lit. gg) i lit. hh), w tym stwierdzenia uchybień w stosunku do 

wytycznych dot. ochrony istniejącej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000 zł brutto za każdy 

stwierdzony przypadek,”. 

32) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 15 Kary – 

ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1.1 lit. a) lub 

w przypadku skorzystania z prawa opcji ust. 1.1 lit b), z zastrzeżeniem § 17 

ust. 1 pkt 1.1 lit. a).”. 
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33) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 15 Kary – 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest 

Zamawiający, podlegają sumowaniu. Maksymalna łączna wysokość kar 

umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) – d) i f) – aa) nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 1.1 

lit. a) , a  w przypadku skorzystania z prawa opcji - nie może przekroczyć 20 % 

wynagrodzenia umownego określonego w § 13 ust. 1.1 lit. b). W sytuacji 

odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za 

odstąpienie, ale także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy 

do chwili odstąpienia. Jednakże w takim wypadku skumulowane kary umowne 

ogranicza się do wysokości maksymalnie 40%  wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 13 ust. 1.1 lit. a)  , a  w przypadku skorzystania z prawa 

opcji ogranicza się do wysokości maksymalnie 40%  wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 13 ust. 1.1 lit. b).”. 

34) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 16 Rękojmia 

i Gwarancja – ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ……* 

miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego w trybie § 14, 

z zastrzeżeniem ust. 5 oraz w trybie § 5 (w zakresie dokumentacji 

projektowej).”. 

35) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 16 Rękojmia 

i Gwarancja – ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku odbioru, z zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wad, o którym 

mowa w § 14 ust. 2 pkt. 3) lit. a) tiret drugie okres gwarancji jakości i rękojmi na 

przedmiot Umowy liczy się od dnia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze.”. 

36) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 16 Rękojmia 

i Gwarancja – ust. 6 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

„5) W przypadku odbioru, z zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wad, o którym 

mowa w § 14 ust. 2 pkt. 3) lit. a) tiret drugie okres gwarancji jakości i rękojmi 

na przedmiot Umowy liczy się od dnia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze.”. 

37) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 16 Rękojmia 

i Gwarancja – ust. 6 pkt 7) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: 

„7. Obowiązuje następujący tryb usuwania wad w ramach udzielnej gwarancji oraz 

w ramach rękojmi, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w ust. 6 pkt 8) 

niniejszego paragrafu:”. 

38) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 16 Rękojmia 

i Gwarancja – ust. 6 pkt 7) lit. c) otrzymuje brzmienie: 
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„c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust 6 pkt 7) lit b) niniejszego 

paragrafu Inwestor ŁSI może, według wyłącznej własnej decyzji powierzyć 

usunięcie stwierdzonych wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze),”. 

39) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 16 Rękojmia 

i Gwarancja – ust. 6 pkt 7) lit. d) otrzymuje brzmienie: 

„d) w przypadku skorzystania przez Inwestora ŁSI z uprawnień, o których mowa 

w ust. 6 pkt 7) lit c) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie do 

zwrotu Inwestorowi ŁSI wszystkich poniesionych przez niego kosztów 

w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;”. 

40) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 16 Rękojmia 

i Gwarancja – ust. 6 pkt 7) lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 6 

pkt 7) lit. b) niniejszego paragrafu, Inwestorowi ŁSI przysługuje prawo 

naliczania kar umownych w wysokości określonej w § 15 ust. 1 pkt. b) niniejszej 

umowy,”. 

41) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 17 

Odstąpienie od Umowy – ust. 1 pkt 1.1. lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e) w przypadku, o którym mowa § 5 ust. 11 pkt 2) lit. b) oraz w § 14 ust. 2 pkt 3) 

lit. b) tiret drugie,”. 

42) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 17 

Odstąpienie od Umowy – ust. 1 pkt 1.1. lit. h) otrzymuje brzmienie: 

„h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 15 ust. 1 lit. a) – d) 

i f) – aa) osiągną 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 

ust. 1.1 lit. a) albo w przypadku skorzystania z prawa opcji osiągną 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 1.1 lit. b). Taki 

przypadek traktowany będzie jako odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy,”. 

43) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 18 

Ubezpieczenie – ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisy 

o których mowa powyżej. 

Opisaną w ust. 5 - 10 polisę ubezpieczeniową Wykonawca zobowiązany jest 

zawrzeć na okres obejmujący okres realizacji umowy, o którym mowa w § 6 

ust. 1 niniejszej umowy.”. 

44) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 19 Zmiany 

w Umowie – ust. 1.2 lit. a) ppkt i. otrzymuje brzmienie: 

„i. w przypadku  robót/technologii tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym zostaną przyjęte średnie ceny wskazane w publikacji 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności 

wykonania tych robót;”. 
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45) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 19 Zmiany 

w Umowie – ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1.2. z zastrzeżeniem zaistnienia 

przesłanek określonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, 

Zamawiający ZIM i/lub ŁSI może wezwać Wykonawcę do zawarcia aneksu do 

umowy obejmującego wykonanie robót zamiennych i/lub zmiany technologii lub 

robót dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez strony na zasadach 

określonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu wykonania 

przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowiązany taki aneks zawrzeć 

niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 

wezwania, o ile wykonanie tych robót nie przekracza jego zdolności technicznej 

lub zawodowej. Naruszenie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa 

w poprzednim zdaniu, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy 

z winy Wykonawcy z zachowaniem wymogów określonych w § 17 (odstąpienie 

od umowy).”. 

46) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 19 Zmiany 

w Umowie – ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, tj. nieprzewidzianych pozostałości archeologicznych, 

nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami 

infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie 

zamówienia,”. 

47) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 21 Siła 

wyższa – pkt e) otrzymuje brzmienie: 

„e) Oświadczenie o odstąpieniu pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część 

Umowy i związane z nią prawa i obowiązki stron, w szczególności prawa 

autorskie do przekazanej dokumentacji projektowej, rękojmię lub gwarancję. 

W przypadku odstąpienia od Umowy, wskazanym w pkt. d), strony rozliczą 

wykonane i nierozliczone wcześniej prace, na zasadach określonych w § 17 

ust. 3.”. 

48) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 22 Klauzule 

waloryzacyjne – ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 439 ustawy Pzp w związku 

z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość waloryzowania wynagrodzenia 

niniejszej umowy o zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Zmiana dotyczyć będzie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru 

autorskiego, o którym mowa w § 13 ust. 2.1. lit. b) (wynagrodzenie za zadanie 

nr 1  bez prawa opcji),  o którym mowa w § 13 ust. 2.2 lit. b) i lit. e) 

(wynagrodzenie za Zadanie nr 1 wraz z prawem opcji), o którym mowa w § 13 

ust. 2.3 lit. b) (wynagrodzenie za Zadanie nr 2), oraz wynagrodzenia za 

realizację robót budowlanych, o którym mowa w § 13 ust. 2.1 lit. c) 

(wynagrodzenie za zadanie nr 1  bez prawa opcji),  o którym mowa w § 13 ust. 



 

 Strona 12 z 13 

2.2 lit. c) i lit. d) (wynagrodzenie za Zadanie nr 1 wraz z prawem opcji),  

o którym mowa w § 13 ust. 2.3 lit. c) (wynagrodzenie za Zadanie nr 2),” 

49) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 22 Klauzule 

waloryzacyjne – ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający, tj. łącznie 10% w stosunku do wartości pierwotnego 

wynagrodzenia brutto określonego w: 

a) § 13 ust.1.2 lit. a) (dla Zadania 1 bez prawa opcji)  

albo  

b) § 13 ust.1.2 lit. b)   dla Zadania 1 z prawem opcji,  

lub  

c) § 13 ust.1.2 lit. c) dla Zadania 2.”. 

50) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 22 Klauzule 

waloryzacyjne – ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Zmiana wynagrodzenia za okres sprawowania nadzoru autorskiego zostanie 

dokonana jednorazowo z zastosowaniem wskaźnika składanego po 

sprawowania tego nadzoru. Waloryzacja będzie ustalana na podstawie 

następującego wzoru:  

Kw = Ku* Ws1 

gdzie:  

Kw – wartość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym 

mowa w § 13 ust. 2.1 lit. b) dla Zadania 1 bez prawa opcji, ust. 2.2 lit. b) i lit. e) 

dla Zadania 1 z prawem opcji i ust. 2.3 lit. b) dla Zadania 2, z uwzględnieniem 

waloryzacji;  

Ku – wartość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym 

mowa w § 13 ust. 2.1 lit. b) dla Zadania 1 bez prawa opcji, ust. 2.2 lit. b) i lit. e) 

dla Zadania 1 z prawem opcji i ust. 2.3 lit. b) dla Zadania 2; 

Ws1 – wskaźnik wzrostu lub spadku Wskaźnika 1 obliczony według wzoru:  

Ws1 = W1/100*W2/100x … Wn/100  

gdzie:  

W1, W2 … Wn - wskaźniki zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS 

tabl. 19 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 

przedsiębiorstw (okres B wskaźniki w stosunku do analogicznego okresu 

miesiąca poprzedniego), od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia 

sprawowania nadzoru autorskiego. W poszczególnych działaniach mnożenia 

zaokrąglać do 3 miejsc po przecinku, do obliczeń przyjmuje się Wskaźnik 

opublikowany w roku i miesiącu zawarcia Umowy W1=100 z zastrzeżeniem 

ust. 5.”. 

51) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 22 Klauzule 

waloryzacyjne – ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w § 13 ust. 2.1 lit. c) dla Zadania 1 

bez prawa opcji, ust. 2.2 lit. c) i lit. d) dla Zadania 1 z prawem opcji oraz 2.3 

lit. c) dla Zadania 2: 



 

 Strona 13 z 13 

a) będzie podlegało waloryzacji jeżeli wynagrodzenie za te roboty będzie 

ustalone na podstawie formularza ofertowego, złożonego przez 

Wykonawcę w dacie podpisania umowy. 

b) nie będzie podlegało waloryzacji jeżeli wynagrodzenie za te roboty będzie 

wycenione na podstawie czynników produkcji nie wyższych niż średnie 

notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego 

wystąpienie konieczności wykonania tych robot(dla województwa 

łódzkiego) bądź ustalone w toku negocjacji.”. 

52) W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 23 

Postanowienie końcowe – ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Umowę niniejszą sporządza się w 5 egzemplarzach: 4 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy chyba, że sporządzono ją 

i podpisano w formie elektronicznej.”. 

 

Powyższe zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu i w związku z tym zostają udostępnione na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-

publiczne/14840,Rozbudowa-ul-Franciszkanskiej-na-odcinku-od-rejonu-posesji-nr-24-do-

ul-Polnocnej.html zgodnie z art. 137 ust. 5 Ustawy. 

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

w ofercie treści powyższych wyjaśnień i zmian treści SWZ.  
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