UMOWA NR

Wdniu ............. 2020 roku, w todzi pomiedzy:

Miastem Lodz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

...........................................................................

reprezentowang przez:

(swana dale Wiykanawos’)

- w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawey w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostala zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

1.

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne pod
nazwg ,Budowa chodnikéw na ul. Pienistej - Il czesci - czesc

%

................................................................................................................

zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg projektowa, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia

(OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

(STWIORB) zawartymi w Tomie Il Specyfikaciji Istotnych Warunkow Zaméwienia (dalej

SIWZ), innymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ oraz niniejszej

umowie.

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm). Wykonawca zobowigzuje si¢ do

przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki

odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usuniecia zbednych odpaddw powstatych w

trakcie realizacji zamoéwienia poza teren robot zgodnie z zasadami utylizacji i

skladowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawa o odpadach oraz zapisami

SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badarn przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtownych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacie powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelows organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez L odzki Osrodek Geodezji w todzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
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a)

h)

wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajgcym oceng
ich stanu istniejgcego pod kagtem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem
identyfikacji istniejgcych  uszkodzer, poparty dokumentacjga fotograficzng.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce |ub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drog, ktére beda stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do =zatwierdzenia organowi zarzadzajacemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancow oraz dojazdy gospodarcze.

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowa organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiescié nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzor
tablicy stanowi =zatgcznik nr 1 do Umowy. Wpykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidfowe] organizacji ruchu w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych  Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak | ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzarn projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowej,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Zamawiajacym,
utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, bfota i
gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odéniezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot,
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v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sa niezbgdne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robdt oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robdét,

x) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajacych z dostepu do migjsca robét,

y) zabezpieczenia istnigjgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinkKi
nastepujgcych informac;ji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktada¢ uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkaricami bezposrednio zamieszkujacymi teren objgty inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa) zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
$rodowiska w miejscu roboét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w op6znieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajacego.

cc) wywiezienia ziomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktérego
wyboér poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drog i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztiomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta Lodzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zamodwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadow okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sig na terenie
budowy ibyé wtym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

gg) zawarcia umoéw dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z
optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylgczy w pasie drogi lub prace zwigzane z
remontem/budowa obiektéw realizowanych w bezpoérednim sasiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytacza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/umoéw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajacego i musi byé poprzedzone uzyskaniem
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przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

i) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkarficow oraz
utwardzonych dojéé/kladek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia roboét
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdow budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestorow  sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

i) powiadomienia poszczegdlnych gestoréw sieci infrastruktury technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania
w trakcie realizacji robét wszelkich obowigzkow wynikajgcych z warunkow i
uzgodnien gestoréw sieci m. in. koszty nadzordw, odbioréw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UMt o rozpoczeciu robot budowlanych.

) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez t.édzki Osrodek Geodezji w t.odzi,

mm) scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w
trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczaé prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe | wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo zfozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednic zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego zobowigzany jest do
przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do zglaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢c zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia,

oo) informowania mieszkaricéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizagji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacja o realizacji zadania w ramach:

- dla czesci |: budzetu obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) = zgodnie ze
wzorem tablicy stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy,

- dla czeéci |l: planu dla Osiedli (wymiar tablicy 120 cm x 100 cm) — zgodnie z opisem
stanowigcym zatgcznik nr 5 do Umowy.

Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie

szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu. P
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wilasnosé Miasta todzi
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skfadowania materiatéw
powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywéz przedmiotowych materiatéw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢é poddane przeglgdowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drdg i Transportu. Elementy nadajace sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koficowego robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
szkody wynikie na tym terenie.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze | zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw parnstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informagji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegbtowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 8 ust 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartoéci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robot w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skladany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacy zrealizowanych robdt oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja skiadana przez Wykonawcg ma uwzgledniac ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze ,program
naprawczy'. Wykonawca bedzie réwniez przekazywal do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére beda zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robot i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesieczny winien byé ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazad go Zamawiajacemu w dniu odbioru koricowego robot.

llekroé niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy: trzy miesigce od dnia zawarcia umowy.
Terminem zakorficzenia zamoéwienia bedzie data podpisania przez strony protokofu
odbioru koncowego.
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§3

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatébw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robot w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod wzglgdem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186
ze zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019 poz.
266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymagane] jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych materiatow. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wilasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdlnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych
niniejsza umowa.

§4

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn).

Strony oswiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowier oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) zawiadomienie o wyborze oferty.

e) harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn),

§5

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepisow prawa.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

. Wykonawca wykona tymczasowe przytacza mediéw we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.
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§6

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) osdb wykonujgcych prace w branzy drogowe;.
. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.
. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢é pisemne oswiadczenie
o spetnieniu warunkow okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyc:
a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imig i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu
oraz zakres obowigzkow pracownika,
b) poswiadczong za zgodnoié z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imie i nazwisko pracownika,
c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace;
. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.
. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spelniajgcego wymagania okreslone
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.
. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas
trwania robot budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w
Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o pracg na czas
trwania robét budowlanych, nie pdzZniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ te informacje raz na kwartat, sktadajgc do
siedziby Zarzadu Inwestycji Migjskich pisemne oéwiadczenie, nie pdzniej niz 10 dnia
miesigca rozpoczynajacego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze przez dany kwartat, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujace po sobie
miesigce, z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy.
Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, imig i nazwisko
osoby/os6b bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zadaé od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/umdw o prace.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawieraé: imie i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika.

§7

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sig Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcs. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkow przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy.
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1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia powotywat sie na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawca

w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

(NAZWA) ... et e e aeneeanens CZAKIBE). . ..ooiii e sbishis e miang RiRaRIR R

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,

niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zaméwienia.

1¢. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamoéwien publicznych przed przystgpieniem do
wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podac nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg by¢é wykonane w migjscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o kitérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywac informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robdt budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usunaé¢ wskazanego
przez Zamawiajacego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, 2e dany
Podwykonawca narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie
przestrzega przepisow prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawecy z tytutu
niniejszej umowy,

c) musi by¢é zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkifadania Zamawiajgcemu projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umow na
zasadach okreslonych ponizej.

4, W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robét, ktére majg byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé

powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych dalszemu

Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow

Zamawiajgcy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy |ub ¢
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b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezenn w formie pisemnej do przedifozonego projekiu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w ninigjszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przedlozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartoéci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 =zt

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zfoty polski wartosc
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeéli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw &rednich, nalezy przyjac kurs z tabeli kurséw
$rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawecg lub dalszym Podwykonawcy ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umow speini wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz aneksow do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.
. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkow, na podstawie ktérych zaplata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
o$wiadczenia podwykonawcdw o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

. W przypadku nie przediozenia okreslonego wyzej dowodu zaplaty Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci.

W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly Zadne roszczenia,

a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opéznienie, odszkodowanie lub

prawo odstapienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty

kwot naleznych podwykonawcom bezpoérednio na rzecz poszczegodinych
podwykonawcéw, a dokonana platno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje

faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminit%f-—rrp"
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10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowa¢ Wykonawece o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie platnosci naleznego wynagrodzenia, ktdre
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

11. Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwieri publicznych Wykonawca, ktory
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie¢ do udostepnienia zasobéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstata wskutek nieudostgpnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezenn lub sprzeciwu do
przedkiadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

13. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnic, aby suma
wynagrodzeri ustalona w nich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedkiadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczaftowa
braflo:.cinaiaisad s stownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT**.

2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sig odbywac fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sie bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robdt. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie strony protokoly odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu czesciowego rozliczenia przediozy
do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy
powinien byé¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7
dni przed data wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robot. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.

3. W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczyc dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji robot.

4. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg korfcowg po zakonczeniu catosci robot i ich
odbiorze koricowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokot odbioru korficowego, wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 ninigjszej umowy oraz oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktére powinno zawieraé:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawiera¢: wykonawce,
podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin platnosci, kwota netto/brutto,
warto$¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono), i
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10.

1

12.

13.

14.

15.

16.

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory
skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem roszczenn podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- Podwykonawca os$wiadcza, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcdw/wykonat z udzialem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury konicowej nie mogg fgcznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wcze$niej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto todz ul. Piotrkowska 104, 90-926 tédz NIP:
7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, todz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspélnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 L.odZ. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wodwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnione;j na stronie internetowe;:
https://efaktura.gov.pl

Szczegdlowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191
ze zm. ) oraz akty wykonawcze do nigj.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisaé ponizsze dane:

- w sekgji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce,

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢é Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7i § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 ninigjszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesc
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,

a w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych. Q“—‘—-
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17. Wartoéé umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonaé zamowienia.

18. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcy przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapig w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca — jako jednostka dziatajagca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
i doswiadczeniem — mogt przewidzieé na etapie skladania oferty — muszg byé wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

19. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak | w czgsci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z ninigjszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy oSwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

20.W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ =zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

21.Okres do czasu wuzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opoznienie Zamawiajacego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za
opéZnienie w wysokosci odsetek ustawowych.

22.Za przedmiot zamowienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§9

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacja,
z wylaczeniem skiladania oswiadczen woli mogacych skutkowac uzupeinieniem lub
ZMIANG LUMNOWY JESE. o et e e et e e e e e
2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktow z Zamawiajacym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlows realizacjg
przedmiotu zamowienia; J88t suuraden Ly naniin R R e s
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:...............coooiii,

4. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian na
podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§ 10

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowosc
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sig przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub zfozenia
zawiadomienia na pismie oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér kofcowy Wykonawca moze zgtosic po uprzednim
przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni<
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
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o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14

dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru =zgodnie 2z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na
podstawie §11 ust. 1 lit c).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywac bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robot do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

¢) odbiér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robot
skitadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcey. Zatacznikiem do protokotu odbioru konicowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacie o
elementach przechodzgcych na majatek Miasta todzi i gestoréw sieci,

d) odbidr w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbidr ten
nastapi po usunieciu wszelkich wad zgloszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawcze] w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
w ilosci 2 egz. wersje papierows i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone

w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ... ... paginowanych kart, e
- podpis osoby opracowujgcej teczke, C

— X
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§11
1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
a) za opdznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy

g)

)

k)

okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczony od
terminu wykonania zamoéwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytulu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,4% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzienr przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

za opoznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,4% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoéznienia,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia,
braku cigglosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy
lub nie przediozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentow wskazanych
w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opdznienie w przedfozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,4% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle niezlozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowna w wysokosci 0,4% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaplaci kare umowna w wysokosci 0,4% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnig,

za brak zmiany umowy o© podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,4% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za opoznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
robot budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzglgdnienie
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zastrzezen do niego Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,3%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien
kalendarzowy opézZnienia,

0) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowe] organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

p) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w  zakresie usuniecia
nieprawidlowoéci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

q) za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 1 ust.3 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde niewykonanie
polecenia Zamawiajacego,

r) za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaplaci kare umowng w
wysokosci 0,15% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

s) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 0,15% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow wynikajacych z
§ 6 umowy, a w szczegolnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkdw okreslonych w § 6 umowy,

u) za opoznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktorym
mowa w § 1 ust. 9 - 0,4% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawey, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

v) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1
— w wysokoéci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1
za kazdy dzien kalendarzowy opdéznienia,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowna w
wysokosci 0,25% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust.6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,25% kwoty wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna wysokosc
kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — x) nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstapienia.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastgpujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych
Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;. —

.
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Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§12

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... ** miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 10.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia
ich usunigcia.

Okres gwarancji jakoéci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacjg
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujacg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastéw.

Okres gwarancji jako$ci na zamontowane stupy oéwietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3,4 jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmowi usunigcia wad, to Zamawiajacy moze zlecié usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpié w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytufu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zfozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptadji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowsg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku o ktérym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) lit. b),

f) w przypadku gdy wystapi koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%

wynagrodzenia brutto okreslonegow § 8 ust. 1, /J_’_,
L
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g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych lub niezgodne ze
sztukg budowlang,

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1lit. a) —d) if) —
x) osiggna 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

1.2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioruy,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. QOdstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do h) i pkt.
1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstapienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia |
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

¢) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajacemu odbiér robot przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usuna¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt wraz z mapa
inwentaryzacyjna w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejgcie
tych obiektow i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§14

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakoéci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku (,.f-*—
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z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mnigjszg niz.

-dla czeéci |: 150 000 zt z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 1 000 zt*
-dla czesci II: 140 000 zi z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 1 000 zi"
oraz regularnie optacaé skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogoélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢c Zamawiajagcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedkliadac Zamawiajgcemu Kkopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu platnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogolne
Warunki Ubezpieczenia nie utracily aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozyé Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia

lub optacania skiadek z tego tytulu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego r
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne :
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia

kar umownych.

§15

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 144 Prawo zaméwien publicznych, a takze jezeli nastgpi:

.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktérych mowaw § 7 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastapi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:
robot zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz innych robét nieujetych w zamowieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane bgdg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamoéwieniu zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreslone
w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w
tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia za te roboty stosuje sie zasady okreslone
w tirecie 2;

e w przypadku robot niezbednych do wykonania zamédwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot nie wystepujgcych
w zamowieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujgcych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostana okreélone na podstawie czynnikow
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania tych robdt. i

—
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Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez skiadnikow

cenotwaérczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegotowe;

weryfikacji kalkulacii.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robét na lepszg/nowoczesniejszg

o ile poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwigkszenia

wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, polecaé¢ Wykonawcy na pismie wykonanie projektéw rozwigzan zamiennych w
stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia lub
jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:

- niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
rob6t zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlanag, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkdw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamowienia,

- koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w rozwigzaniach
projektowych lub STWIORB, lub koniecznoéci wykonania rozwigzar zamiennych
w stosunku do zamieszczonych w OPZ lub STWIORB,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

c) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub o0séb
indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkoéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badZ osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestyciji,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnienn dotyczgcych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastapi konieczno$é pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamaéwienia
o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestyciji.

d) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB,

e) koniecznosci koordynaciji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych

i robét budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidlowego zakonczenia pierwotnego zakresu robdt, a ktorych wykonanie

wplywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia, /’/_
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g) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy | ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

h) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

i) wystgpienie robot zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest ziozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomoéci o takiej okolicznoéci,

- przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznoéci uzasadniajgcych przediuzenie terminu,

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawg zmiany terminu wykonania
zaméwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

. Koniecznosé lub celowos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi

zosta¢ udokumentowana poprzez zatgczenie zdjg¢, rysunkéw, raportéw, szkicéw, badan

laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od

daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed koncem

terminu realizacji przedmiotu umowy. (

. Za przediuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny

do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

. Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zt, w
nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokoSCi ..o zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

D) W kiérej oryginat =zostat ziozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koricowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie

w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem

sie Wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, {j.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed /""“_ '
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uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu do ninigjszej
umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidlowego zakoriczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczyc
jego dowdd najpdzniej na 3 dni przed koricem waznoéci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Woykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdéw okreslonych w rekojmi.

§17
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

§18

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sprawdzono pod wzgledem
farmalno-prawnym

a ds. InvefivHT Liniowych 23 04, 2asze
ARZABHRWES TYCI MIEISKIC
SKIci R?AIJJNWE‘?.I)UIMLLJ%KI{(H— —
Katarzyna Mikotajec =g Frny
* zapisy umowy odpowiednie dla danej czeécl 1 H%
** zgodnie z ofertg Wykonawcy \M =

( I.( l.l'.\t.l‘\

L AREAPTRWESTYCI! NIBJSKICH 2ial " yfro &2finyc)
Wyddial Inwestycji Infrastiuktpratnych W
dt%ﬁ! ds. Bf3 qnlm 'mn Inywestyci /G{
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Zatgcznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej
Nazwa inwestycji:
Inwestor :

Termin realizacji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor zofty z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

e | pupzer
Jz OBYWATELSKI

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK
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Zatgcznik nr 3

DolyczZy: UMOWE I G diaaviha i yeduaiaiid ZoRR cceaunes s

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu T 11 z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg’, a @ firmg
........................... z siedzibg W .......oooiiiiiiiiiiiiieiie.. ZWanNe]  dalej
Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ........ T —— umowy nr
.......................................... w ramach realizagji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawea | Podwykonawea Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi |
podwykonawea | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/metio | umowy | zaplacono
(zh brutto / nie
(z1) zaplacono
1
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zapfaty w kwocie ............ zh

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 4

Dotyozy: LIMOWE MIFws cosis sovvimsviss srsssivavands Z dnid <oceeins e T

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac W imieniu 111 61 P PR i B z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcy”, a @ firmg
........................... z giedzibg W iciuiisiasiaaaasamasans 2wane] dalg
Wykonaweca” w zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy nr

w ramach realizacji zadania pn.

-----------------------------------------

................................................................................................................................

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaplacone w wysokosci
zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem

faktur
Lp. | Wykonaweca | Podwykonawea Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosei umowy zaplacono
brutto/netto / nie
zaplacono

L0 B = I YR B

2. W zwiazku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowad powstaniem roszczef firmy .........coooveviiiiiiiiniiien
jako Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy .........cooooiiiiiiiiiiiniinnn, o)
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi®.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skreslic
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10.

11.

12

Zatgcznik nr 5

Tablica informacyjna z informacja
o realizacji zadania w ramach Planu dla Osiedli

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji
dwdch tablic informujgcych o prowadzonych pracach oraz po zakonczeniu projektu jednej
tablicy — pamigtkowej. Wzdr tablic informacyjnych i pamigtkowej zostanie dostarczony przez

Zamawiajjcego.
Doktadna lokalizacja posadowienia tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Tablice jednostronne, o wymiarach 120 x 100 cm. Zamontowane na stelazu trwale
zwigzanym z gruntem o wysokosci ok. 2,5 m nad powierzchnig gruntu, przy czym dolna
krawedz tablicy montowana na wysokosci ok. 1,5 m w sposéb nieograniczajacy widocznosci
napisu.

Tablice wykonanie z materiatu: trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujgcego uzytkowanie i estetyke przez wiele lat. Stupy konstrukcyjne
ocynkowane, Posadowienie w gruncie min. 80 cm, zabetonowane.

Zamawiajgcy wymaga aby: tablice byly trwate, zabezpieczone w sposéb gwarantujgcy
dtugoletnie uzytkowanie.

Rozstaw stupkéw, ich nosnoi¢ oraz glebokoéé ich posadowienia w gruncie, jak rowniez
sposob mocowania tablic do stelaza powinny zapewniac stahilnos¢ catej konstrukcji i jej
odpornoéé na warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

Stelaze powinny byé zabezpieczone warstwa ochronng cynku i odporne na dziatanie

warunkow atmosferycznych.

Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji stelaza Wykonawca zobowiazany jest przesfaé droga
elektroniczng projekt do akceptacji przez Zamawiajacego;

Dostawa i montaz tablic wraz ze stelazami nastapi w miejscu uzgodnionym i wskazanym
przez Zamawiajgcego - na obszarze miasta todzi.

Minimalna wymagana trwatos¢ na nosniki oraz elementy mocujace oraz powtoki malarskie i
inne materialy zastosowane na tablicy wynoszg 72 miesigce od dnia bezusterkowego,
protokolarnego odbioru dla kazdej zamontowanej tablicy — zaréwno informacyjnych, jak i
pamiatkowe;j.

Przy wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia nalezy stosowat
materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajace
stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.

Tablice informacyjne powinny by¢ montowane przed rozpoczeciem prac budowlanych, natomiast
pamigtkowe niezwlocznie po zakonczeniu prac.
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