UMOWANR.............../[DZ/2020 (wzdr)

LA ] — 2020 roku, w Lodzi pomiedzy:
Miastem Lodz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,Zamawiajacym’) z jednej strony,

(zwang dalej ,\Wykonawcg"),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z_art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwg ,Przebudowa drég na terenie Polesia - |l czesci - czesé

............................................................................................ " * zgodnie ze
ztlozong oferta, dokumentacjg projektowg, Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ),
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB)
zawartymi w Tomie |l Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ),
innymi wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ oraz niniejszej umowie.

2. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm). Wykonawca zobowigzuje sie do
przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidengji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazuje sie ponadto do usuniecia zbednych odpadow powstatych w
trakcie realizacji zamowienia poza teren robot zgodnie z zasadami utylizacji i
sktadowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami
SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzany jest na koszt witasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badarn przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawcza z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé¢ sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez Loédzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego | wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji  archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewoddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
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d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog sgsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzié przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajgcym oceneg
ich stanu istniejacego pod katem uszkodzer w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegolnie pod katem
identyfikacji  istniejacych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

e) nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drog, ktére beds stanowity dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem projekiu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzgledniaé docelowe dojazdy dla mieszkaricow oraz dojazdy gospodarcze.

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujgcia w projekcie tymczasowe;j
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktory dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajacego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiescié nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajacego. Wzér
tablicy stanowi zatacznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnosé za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.

i) zapewnienia prawidtowe]j organizacji ruchu w czasie trwania robodt,

k) wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

) realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,
posiadajacych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWIORB,

n) zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem (
dziatania sity wyzszej,

o) zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

p) naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkod, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy,

q) pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwiazan projektowych w stosunku do dokumentacii
projektowe;j,

r) w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawezych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajacym,

s) utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikow, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, biota i
gruzu,

t) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odéniezania w okresie zimowym,

u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét,
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v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzier | w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczeristwa,

w) zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz | bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot,

x) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robdt, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki
nastepujgcych informagciji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktadac uwagi w sprawie.

z) W przypadku Kkoniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkaricami bezpo$rednio zamieszkujacymi teren objety inwestycig
w temacie planowanych wycinek. O terminie | migjscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa)zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
$rodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktérego
wybdr poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez \Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drdg i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta t.odzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.]. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sig na terenie
budowy ibyé wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

gg)zawarcia uméw dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajgcia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z
optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylagczy w pasie drogi Ilub prace zwigzane z
remontem/budows obiektéw realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytacza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnieri/umow. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem

—
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przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowaé protokolarnie.

i) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojéé/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdow budowlanych
dla inwestorow =zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestorow sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robot na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

il powiadomienia poszczegodlnych gestoréw sieci infrastruktury technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robét wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkow i
uzgodnien gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robot budowlanych.

) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £.6dzki Osrodek Geodezji w t.odzi,

mm) scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w
trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczgé prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe | wysoko&é wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo ztozyc
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sig niespajny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptagji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zglaszania | wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajacemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowié bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamowienia,

oo) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach Planu dla
Osiedli (wymiar tablicy 120 cm x 100 cm) — zgodnie z opisem stanowigcym zatgcznik
nr 2 do Umowy.

Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy zachowaniu ciagtosci ruchu

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie

szerokosci jezdni). Nie przewiduje sig catkowitego wytaczenia jezdni z ruchu.

. Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wiasnos¢ Miasta todzi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materiatow
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powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywaozki.
Wywéz przedmiotowych materiatéw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drég i Transportu. Elementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
byé zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za
szkody wynikle na tym terenie.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze | zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostgpniania im danych i informacji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczerstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegotowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek zlozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiana charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 8 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartoéci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 - 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postgpu robot w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skiadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja skiadana przez Wykonawcg ma uwzglgdniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéZnien takze ,program
naprawczy’. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére beds zawieraty informacje dotyczace zrealizowanych Robot i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ zlozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakoriczeniu roboét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekroé niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 listopada 2020 r.
Terminem zakorficzenia zamowienia bedzie data podpisania przez strony protokotu

odbioru korficowego.

=

Strona 5z 25 N

\“=(€_’_f'—“~—}



el o

§3

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy Zz materiatow witasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania rob6t w zakresie zapewniajacym prawidiowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186
ze zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019 poz.
266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazac¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dia udokumentowania
wymaganej jako&ci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow. Koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowiazuje sig¢ wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowiazujacych przepiséw prawa, w szczegélnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

§4

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy s nastepujgce dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn).

Strony oswiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) zawiadomienie o wyborze oferty.

e) harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn),

§5

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajagcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6ét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajacemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje | zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przylgcza mediéw we wiasnym zakresie w obrgbie
terenu budowy lub poza nim.
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§6

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oséb wykonujgcych prace w branzy drogowej,
sanitarngj, elektrycznej i telekomunikacyjnej.
. W terminie 7 dni od dnia zawarcia ninigjszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.
. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozyé pisemne oswiadczenie
o spetnieniu warunkow okreslonych w ust. 1, a ponadto przediozyc:
a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktére] widnieje: imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu
oraz zakres obowigzkéw pracownika,
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,
c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zakltadu Ubezpieczenn Spotecznych,
potwierdzajace optacanie przez wykonawce |ub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace,
. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sig do zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje si¢ odpowiednio.
. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy speiniajgcego wymagania okreslone
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.
. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas
trwania robdét budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w
Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o pracg na czas
trwania robot budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ te informacje raz na kwartal, sktadajgc do
siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne oéwiadczenie, nie pozniej niz 10 dnia
miesigca rozpoczynajgcego dany kwartal. Strony postanawiajg, ze przez dany kwartat, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastgpujgce po sobie
miesigce, z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy.
Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, imie i nazwisko
osoby/oséb bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zadaé od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawieraé: imig i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika.

§7

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac si¢ Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
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zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powolywat sig na
zasoby podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, woéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcy

w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

CIVRZWED, :cxvvsissnsmmunnny sin so smzaspamsinsrine pvssns (ZAKIES). ..o ie it i e e

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastgpuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mnigjszym,

niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig w trakcie postgpowania o

udzielenie zamowienia.

1¢. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystgpieniem do
wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile s3 juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadamiaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywaé informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robdt budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungc wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegodlnosci nie
przestrzega przepisow prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy |ub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcey z tytutu
niniejszej umowy,

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujace podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu projektow umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej.

4. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem s3 roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wpykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robdt, ktore majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosc

powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie roboét budowlanych dalszemu

Podwykonawcy jedynie za uprzednia zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw

Zamawiajacy:
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a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedifozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca  przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem Kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemne] do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonal poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajacego.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wpykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkitada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zioty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeéli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw
$rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawea lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz aneksow do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.
. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przedlozyé Zamawiajgcemu dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginaltem kopie faktur lub
rachunkow, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

. W przypadku nie przediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.

W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda przystugiwaly 2adne roszczenia,

a w szczegdlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub

prawo odstapienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty

kwot naleznych podwykonawcom bezposSrednio na rzecz poszczegolnych
podwykonawcéw, a dokonana pfatno$é pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.
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10.

11

12

13.

1.

Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawey poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.
Zamawiajacy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcéw Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktory
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkodg
poniesiong przez Zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostgpnienia tych zasobéw,
chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych umow o podwykonawstwo. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgfoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. =zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattows
brutto .........ccoveeenenn. stownie: .........oocivenee , w tym nalezny podatek VAT,
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sie bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostale dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed konicem okresu czesciowego rozliczenia przediozy
do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy
powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7
dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robdt. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢  dowody  zaptaty  wszelakiego  wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat
w realizacji robét.

Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koricows po zakonczeniu catosci robot i ich
odbiorze koricowym. Podstawag wystawienia fakiury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodow zapfaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcoéw z ptatnosciami, ktére powinno zawierac:
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- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce,
podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,
wartos¢é umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory

skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem roszczeri podwykonawecy wobec

Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcoéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

5. Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie moga facznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.

6. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesnigj niz po

podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptlaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto todz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:

7250028902. Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, Lodz, ul. Piotrkowska

175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspdélnych

ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Lodz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze.

9. Wykonawca ma mozliwosé przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191 ze zm. ) oraz akty
wykonawcze do nigj.

10. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl

11. Szczegdtowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.,

12. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekgji ,NIP" nalezy wpisac NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce,;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

13. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce,

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybraé; NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgce;
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

14, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

15. Zaptata naleznosci nastapi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodow zaptat‘y. oraz
pozostatych dokumentdw, o ktérych mowa w § 7 ust. 71 § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 ninigjsze|
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
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16.

17.

18.

18.

20.

21.

22.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegobinosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wartos¢é umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidfowego zrealizowania
zaméwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacjg okreslajaca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktdre wystapig w okresie realizacii inwestycji, a ktére
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mogt przewidzieé na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosié na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba e uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesjg, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastapi¢é zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww, wykazie nie jest traktowany jako opoznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za
opbznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§9

Przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa realizacjg,
z wylaczeniem skiadania oswiadczenn woli mogacych skutkowaé uzupetnieniem lub
ZIIANEA UTMOWY JOBE. 5o s sutninsyinmy s iiiinetptarsnionss xiimas i vae sevases § 08 AF9osspaeshskeii s ion sasnniny
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowa realizacjg
przedmiotu ZAMOWIENIA, JBSE ... it

1= (= e T
Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Strony dokonujg zmian na
podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§ 10

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robét i gotowosc
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zioZonym w biurze
Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sig¢ przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ztozenia
zawiadomienia na piémie oznaczaé bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dniu
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wpisu do dziennika budowy. Odbiér koricowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim

przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego

wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 2z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze naliczyé kary umowne na
podstawie §11 ust. 1 lit ¢).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawey.

4. Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.

5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdlowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony

przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robot do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt
skladajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika robat
oraz innych czynnoéci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koficowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzgcych na majgtek Miasta todzi i gestordw sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbior ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokofu odbioru kornicowego
w iloci 2 egz. wersje papierows i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentaciji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,
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- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazde] zapisane] strony oraz

umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

-jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-kodz dn. L.

§11

1. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a)

)

k)

za opoznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opo6zZnienia liczony od
terminu wykonania zamoéwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za opdzZnienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru korcowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytulu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,06% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzieh przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

za opOznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,06% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy
lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opdzZnienie w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowna w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § B ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za brak zaptaty Ilub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zapfaci kare umowna w wysokosci 0,06% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogéle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,06% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,06% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

—
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t)

u)

X)

Kary

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,06% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za opoZnienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
robét budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzglednienie
zastrzezen do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowe] organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie  usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z §1 ust.3 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde niewykonanie
polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnoéé z oryginatem kopii faktur lub
rachunkow, o ktorych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokoéci 0,03% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieusunigcie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaplaci kare umowna
w wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z
§ 6 umowy, a w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca =zaptaci kare umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 6 umowy,

za opoOzZnienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym
mowa w § 1 ust. 9 - 0,06% wartoéci wynagrodzenia brutto Wykonawey, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzieni kalendarzowy opdznienia,

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1
— w wysokosci 0,07% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
za kazdy dzien kalendarzowy opdéznienia,

Zza wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,02% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

za nieprzekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust.6 Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,02% kwoty wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

umowne, do ktorych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest

Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna wysokosé
kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — x) nie moze przekroczyé
30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Zamawiajgcy ptaci VWykonawcy kary umowne w nastgpujgcych wypadkach

i wysokosciach:

—_
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a) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § & ust. 1, z zastrzezeniem
§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych
Kodeksu Cywilnego.
Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe.
Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznoéci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§12

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy WYnosi ...... ** miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 10.

W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robot liczy sie od dnia
ich usunigcia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesigey (z pielegnacja
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgcg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastow.

Okres gwarancji jakosci na zamontowane stupy o$wietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3,4 jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odméwi usunigecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad bgda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od
powziecia wiadomoéci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty dorgczenia tego wezwania,
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c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptagji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowsg i uplynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawey,

e) w przypadku o ktérym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) lit. b),

f) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w § 7 ust.
8 lub koniecznos¢ dokonania bezpoérednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych Iub niezgodne ze
sztuka budowlang,

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1lit. a)—-d) if) —
x) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wpykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetnié swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. QOdstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do h) i pkt.
1.2. powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowiazki szczegdtowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wediug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

¢) sporzadzi¢ wykaz tych materialéw konstrukeji lub urzgdzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowg, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosié Zamawiajgcemu odbidér robodt przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwdch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzadzen =zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

_:—'-'-'_'_
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§14

. Wykonawca zobowigzuje sig posiadaé przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnoé¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego | wykonawcy w wyniku smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz:

-dla czesci I: 1 700 000 zt z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 3 000 zi*

-dla czesci II: 1 800 000 zt z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 3 000 zt*
oraz regularnie optaca¢ skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawarte] umowy wraz z Ogolnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedkiadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentow

wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uplywem okresu ubezpieczenia wynikajacego
z poprzedniego okresu ptatnoéci, w celu zachowania ciggltosci ubezpieczenia w okresie 0
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio dorgczone Zamawiajacemu Ogélne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozyé Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.
W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skiadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skiadki na koszt Wykonawcy, potrgcajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§15

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 144 Prawo zaméwien publicznych, a takze jezeli nastapi:

.1 a) zmiana obowigzujgcych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegolnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:
rob6t zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sa konieczne dla prawidiowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz innych robot nieujetych w zamowieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjgte w ziozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuaciji gdy ceny jednostkowe robot okreslone

—

w odkryciu cenowym przekraczaja ceny obliczone na zasadach wskazanychw __——
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tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia za te roboty stosuje sie zasady okreslone
w tirecie 2;

e w przypadku robot niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét nie wystepujacych
w zamowieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujgcych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikow
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez skiadnikéw
cenotwarczych podanych w odkryciu cenowym.
W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegélowej
weryfikacji kalkulaciji.
1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robdt na lepsza/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.
. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, polecaé Wykonawcy na pismie wykonanie projektéw rozwigzar zamiennych w
stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.
. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia lub
jego termindw posrednich w przypadku:

a)

b)

c)

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamowienia,
zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:
niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét zgodnie ze STWIORB oraz sztuka budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkow geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamowienia,
koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w rozwigzaniach
projektowych lub STWIORB, lub koniecznoéci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do zamieszczonych w OPZ lub STWIORBE,
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania decyzji, zezwolen,
zmian bedacych nastgpstwem dziatania organow administracji lub 0s6b
indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja bgdZ osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczgcych usuwania bleddw w dokumentacji projektowe,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia
o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji

inwestycji.

¢
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d) koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robot budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidlowego zakorczenia pierwotnego zakresu robét, a ktorych wykonanie
wplywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia,

g) jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
oferta wynikajacym z ogtoszenia o zamdwieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta,

h) siy wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) koniecznoéé przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

j) wystagpienie robot zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest ziozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci,

- przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okoliczno$ci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu;

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawg zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

. Koniecznosé lub celowoéé zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi
zostaé udokumentowana poprzez zalgczenie zdje¢, rysunkéw, raportéw, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomoséci o takiej okoliczno$ci oraz nie pézniej niz 10 dni przed koricem
terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przediuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

. Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) . ...................... zt, w
nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:
a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty w wysoKosci ... zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
BY W oG amnsainnianssnaenss ktére] oryginat zostat zioZony
w siedzibie Zamawiajgcego.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrdcone na ponizszych zasadach:
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a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
Za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawey do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pézZnigj niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych, wymaga aneksu do ninigjszej
umowy.

W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidiowego zakonczenia przedmiotu zamowienia i dostarczyc
jego dowdd najpdznigj na 3 dni przed korficem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Woykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczerh Zamawiajgcego w  okresie rekojmi w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w rekojmi.

§17

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

§18

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawecy.

* zapisy umowy odpowiednie dla daﬁéj cz
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Zatgcznik nr 1

Wz6r tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Inwestor :
Termin realizacji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 26ty z czarnymi literami.

Strona 22 z 25




10.

11.

12.

Zatgcznik nr 2

Tablica informacyjna z informacja
o realizacji zadania w ramach Planu dla Osiedli

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji
dwdch tablic informujgcych o prowadzonych pracach oraz po zakoriczeniu projektu jednej
tablicy — pamigtkowej. Wzdr tablic informacyjnych i pamigtkowej zostanie dostarczony przez
Zamawiajgcego.

Doktadna lokalizacja posadowienia tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Tablice jednostronne, o wymiarach 120 x 100 cm. Zamontowane na stelazu trwale
zwigzanym z gruntem o wysokosci ok. 2,5 m nad powierzchnig gruntu, przy czym dolna
krawed? tablicy montowana na wysokosci ok. 1,5 m w sposab nieograniczajgcy widocznosci
napisu.

Tablice wykonanie z materiatu: trwalego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujgcego uzytkowanie i estetyke przez wiele lat. Stupy konstrukcyjne
ocynkowane. Posadowienie w gruncie min. 80 cm, zabetonowane.

Zamawiajacy wymaga aby: tablice byly trwate, zabezpieczone w sposéb gwarantujgcy
dtugoletnie uzytkowanie.

Rozstaw stupkow, ich noénoéé oraz giebokos¢ ich posadowienia w gruncie, jak réwniez
spos6b mocowania tablic do stelaza powinny zapewnia¢ stabilnos¢ catej konstrukcji i jej
odpornos¢ na warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

Stelaze powinny byé zabezpieczone warstwa ochronng cynku i odporne na dziafanie
warunkéw atmosferycznych.

Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji stelaza Wykonawca zobowigzany jest przestac droga
elektroniczng projekt do akceptacji przez Zamawiajgcego;

Dostawa i montaz tablic wraz ze stelazami nastapi w miejscu uzgodnionym i wskazanym
przez Zamawiajgcego - na obszarze miasta todzi.

Minimalna wymagana trwatoéé na nosniki oraz elementy mocujace oraz powtoki malarskie i
inne materialy zastosowane na tablicy wynoszg 72 miesigce od dnia bezusterkowego,
protokolarnego odbioru dla kazdej zamontowanej tablicy — zaréwno informacyjnych, jak i
pamigtkowe].

Przy wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia nalezy stosowac
materialy i urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajace
stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.

Tablice informacyjne powinny byé montowane przed rozpoczgciem prac budowlanych,
natomiast pamigtkowe niezwfocznie po zakoriczeniu prac.
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Zatgcznik nr 3

ESAZ, N covuis ccvsvonsiaminy

DotYCZY: UMOWA Nlaous vins imsmenmsmimse s sinsaavsnsmsnss sans zdnia ..o

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu firmy: o s z siedzibg w
...................................... zwanej dalej ,Podwykonawcy”, a firmg
........................... z siedzibg W ..o ZWang]  dalej
Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawea | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosc Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawicnia | platnodei | brutlo/netto | umowy zaplacono
(zh) brutto / nie
(zh zaplacono
1
2
3 {
4
3

Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaplaty w kwocie ............z%

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skraslic
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Zatgcznik nr 4

PolYGZY: UMOWE: Rl i iaisivn sonsaviessives sosssesssanisse s [ JA————

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc ~w  imieniu  firmy: z siedziba w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firmg
........................... Z siedzibd W o ssssssenomnnanenas ovane] dake
Wykonawecg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

................................................................................................................................

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagaline i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaplacone w  wysokosci

........................... zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem
faktur
Lp. | Wykonawea | Podwykonawea Dalszy Nr Data Termin Wartodd Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono
brutto/netto { nie
zaplacono

| 4] o] k| —

2. W zwigzku z zapfatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje
badZ moze skutkowac powstaniem roszczen firmy ...
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy .........ccooooviiiiiiinn. 0
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcoéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skreslic
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