UMOWANR ............... IDZ/2020 (wzor)

Wdniu .............2020 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem todz - Zarzadem Inwestycji Migjskich z siedzibg w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,Zamawiajacym’) z jednej strony,

a

reprezentowana przez.

(zwang dalej ,Wykonaweg’),
- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z_art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

————pablicznych (tj. DZ. U 2019 poz. 1843) = zostala zawarta Umowa nastepujace tresar
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwa. . Przebudowa ul. Szeherezady w Lodzi” zgodnie ze =zlozong oferts,
dokumentacja projektowsg lub Opisem Przedmiotu Zamowienia (OPZ), Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) zawartymi w
Tomie |l Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej SIWZ), innymi
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ oraz niniejszej umowie.

2. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzglednié zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm). Wykonawca zobowigzuje sie do
przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawa o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu | dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usuniecia zbednych odpadéw powstalych w
trakcie realizacji zamowienia poza teren robot zgodnie z zasadami utylizacji i
sktadowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami
SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w ftrakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowa organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostac sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez todzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog sgsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt w zakresie umozliwiajgcym ocene -
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ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawieraé¢ opis stanu budynku, drogi szczegolnie pod katem
identyfikacji  istniejgcych uszkodzenn, poparty dokumentacja fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzgdzone przez rzeczoznawce |lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

e) nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drog, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkaricow oraz dojazdy gospodarcze.

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodnié z MPK,

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robdt, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
Zzmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiescié nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosic fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér

—tablicy——stanowi-—zatgeznik—nr-—1--do — Umowy. - Wykonawca-—bedzie—ponosit——

odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.

i) zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

k) wykonania tablic informacyjnych okreslonych  Rozporzgdzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

) realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,
posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORE,

n) zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

0) zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

p) naprawienia naswdj] koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawey,

q) pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowej,

r) w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,

s) utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikdéw, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, bfota i
gruzu,

t) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odSniezania w okresie zimowym,

u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamoéwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét,
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v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzien | w nocy tych elementow oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia statego utrzymania porzgdku i czystosci wewnatrz | bezposrednio
na zewnatrz terenu roboét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robdt,

x) wykonywania wszelkich czynnoéci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, w przypadku drzew
przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycmkl nastepujacych

- informacji:
- drzewo przeznaczone do usuniecia,
- nazwe Inwestora,
- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujacej inwestycje,
- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,
- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktada¢ uwagi w sprawm

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie

informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i migjscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosdi,

aa)zapewnienia wilasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w migjscu robot i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opéznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nochych, w sobote,
niedziele i Swigta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wigta zawsze wymaga
- zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktérego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
I przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajacego na wystawienie faktury przez Zarzgd Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta Lodzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usunigcia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania odpadéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osob do wykonania zamoéwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy iby¢ wtym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych osob trzecich lub podmiotéw,

gg)zawarcia umow dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudows drogi, ich zawarcie wraz z
optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylaczy w pasie drogi lub prace zwigzane =z
remontem/budowa obiektéw realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przylgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnier/umoéw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi byé poprzedzone uzyskaniem
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przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

ii) zapewnienia dojazdow, przejezdnosci | dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojscé/kladek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdow budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestorow sieci
prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie robdét na terenie inwestycji lub na jgj
granicy,

i} powiadomienia poszczegblnych gestoréw  sieci  infrastruktury  technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w ftrakcie realizacji robdét wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkow i
uzgodnien gestorow sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawea w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

Il) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i plyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez t.édzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

mm) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami,
prowadzgcymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi
rozpoczgc prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe i wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ziozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni, ‘

- Wykonawca ma cbowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
‘w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ziozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego zobowigzany jest do
przedlozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowic bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamowienia,

oo) informowania mieszkancow o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach planu dla
Osiedli (wymiar tablicy 120 em x 100 cm) — zgodnie z opisem stanowigcym zatgcznik
nr 2 do Umowy.

Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie

szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytaczenia jezdni z ruchu.
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10.

11.

12

Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbidrki stanowig wiasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skiadowania materiatow
powstatych z rozbiérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywodz przedmiotowych materiatow nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbiorce lub demontazu winny byé poddane przegladowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drog i Transportu. Elementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe ufozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych za
szkody wynikfe na tym terenie.

W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd - komunikacyjnych oraz- bedzie usuwat i -skladowat wszelkie urzadzenia
pomochicze | zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informagji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedg przestrzegaé regut
bezpieczerstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowac¢ w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.. | :
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu raporty z postepu robdt w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skladany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczgcy zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja skiadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistnialych opéznien takze ,program
naprawczy'. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty .
Miesigczne, kiére bedg =zawieraly informacje dotyczgce zrealizowanych Robét i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
kornica danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru korficowego robot.

llekro¢ niniejsza umowa posiuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekroé niniejsza
umowa postuguije sie pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy: 3 miesiace od daty podpisania umowy.
Terminem zakonczenia zamowienia badme data podpisania przez Strony protokofu
odbioru koncowego. . :

§3

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatébw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania rob6t w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod wzgledem jakosciowym i- -
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
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Vs

Materialty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spefniac wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U-2048 poz. ‘;_16/5,),
wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci. 20L0 I\
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazac w stosuﬁ%m do
wskazanych materiatéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymagane] jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatow. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,

zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegdlnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

§4

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy s3g nastepujgace dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn).

Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beds odczytywane
| interpretowane w nastepujgcej kolejnosai:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawecy, : _

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) zawiadomienie o wyborze oferty.

e) harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn),

§5

Zamawiajgcy przekaze Wykonawey protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186).

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projekiu
tymczasowe| organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbgdnym do wykonania zadania.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza mediow we wiasnym zakresie w obrebie

- terenu budowy lub poza nim.

§6

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie

umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040) osob wykonujgcych prace :

- drogowe

- instalacyjne ( wod.-kan. telekomunikacja, elektryczne, gazowe)
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2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, zlozy¢ pisemne oswiadczenie
o spefnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyé:

a) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktére] widnigje: imie | nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu
oraz zakres obowigzkow pracownika,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spofecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika, ‘

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zakiadu Ubezpieczenn Spofecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace;

4. -Zatrudnienie,” o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé -
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.

5. Spelnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastgpié takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy speiniajgcego wymagania okreslone
w ninigjszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

6. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas

trwania robét . budowlanych minimum 1 osoby . bezrobotnej zarejestrowanej w
Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace na czas
trwania rob6t budowlanych, nie pézniej niz 10 roboczych po przejeciu placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat, sktadajac do
siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne oswiadczenie, nie p6zniej niz 10 dnia
miesigca rozpoczynajgcego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze przez dany kwartal, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujace po sobie
miesigce, z tym Zze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy.
Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zloZzenia oswiadczenia, imie i nazwisko
osoby/oséb bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.
Kserokopia umowy/umow powinna zawieraé: imig i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcie umowy, rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika. . .

§7

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé sie Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcs. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw

- wymaga zachowania warunkéw przewidzianych -w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy.

1a. JeZeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia powotywat sie na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, woweczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcyg
w celu realizacji przedmiotu umowy w riastepujgcym zakresie: =~
(NEEWER) oossavcandipai s il sy (aKPOB e o0 S s ih thhsns oot b smmvr s
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1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie warunki udziatlu w postepowaniu w stopniu nie mnigjszym,

niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

1e. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamowien publicznych przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia Wykonaweca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podaé nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w migjscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazywaé informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robot budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy -w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegdélnosci nie
przestrzega przepisow prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawesg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlansj,

b) Wykonawca powinien zapewnlc: aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

¢) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umoéw na
zasadach okreslonych ponizej.

4. W przypadku uméw o ‘podwykonawstwo w zakresm rob6t budowlanych, ktérych

. przedmiotem sa roboty budowlane stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) - Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu;

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robdt, ktdre majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) ‘zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje F’DdWyanawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé

powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych dalszemu

Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przedifozenia kompletu powyzszych dokumentbw

Zamawiajgey:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykunawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnegj do przedtozonego projektu umowy

o podwykaonawstwo w ww. termmle uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.
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4) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoscé z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.,

5) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢c sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacgji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajacego.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca,. Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca  przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- o wartosci wigkszej lub rownej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zioty polski wartosc

umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty

opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w_dniu zawarcia umowy |

NEP nie publikuje tabeli kurséw sSrednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli kurséw
$rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku umoéw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy ust. 5 pkt. 1) stosuje sig, jezeli suma
wartosci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.
. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przedlozyé Zamawiajgcemu dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie faktur lub
rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu calo$ci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

.. W przypadku nie przedioZzenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawisjgcy .

zastrzega sobie. prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
" przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takigj sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia,
a w szczegdlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdlnych
podwykonawcéw, a dokonana ptatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci bezpoérednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczehiach Podwykonawcy odnosnie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.
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10.

11.

12

13.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawea, ktory
polega na sytuacji finansowej lub ekonomiczne] innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode 3
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Iub sprzeciwu do
przedktadanych umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solldarnEJ odpownedzlalnoécr stosuje sig art 647(1) §3

- Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego -obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do- zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedkiadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuije sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Zaakceptowana Kwota Wynagrodzenla zgodnie z Ofertg Wykonawcy wynosi: i
netto (stownie:.. .)plus ....... % podatek VAT (stownie:......... ), €O %aczme StanDWl
brutto ( sfownie:... ...).

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zapfaci
wynagrodzenie wustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczegélnionych
w kosztorysie ofertowym oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Maksymalna Wartos¢ Zobowigzania wynosi ...... % (max 110 %), kwoty brutto podanej
w § 8 ust. 1, co stanowi ........... veeeeeneennn. 2t (stownie:.......). Przez Maksymalng
Wartosé Zobow:azanla Zamamajacy rozumie sume wartosci wszystkich Robét
rzeczywiscie wykonanych i odebranych, przeliczonych przez ceny jednostkowe
wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym. Nie jest wymagana zmiana Zaakceptowanej
Kwoty Wynagrodzeniowe] do wysokosci Maksymalnej Wartosci Zobowigzania. W
przypadku gdyby Cena Kontraktowa miata przekroczyé kwote Maksymalnej Wartosci
Zobowigzania, Strony dokonujg zmiang tej kwoty w drodze Aneksu do niniejszej Umowy.
Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem oferfowym, wynagrodzenie nie
przystuguje.

W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miato przekroczy¢ kwote okreslong
w § 8 ust. 3, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé o tym Zamawiajgcego
odpowiednio wczesniej, lecz nie pozniej niz 14 dni przed koncem realizacji umowy i
uzyskac jego akceptacje. W takim przypadku strony dokonujg zmiany tej kwoty w drodze
aneksu do umowy.

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywac fakturami czgsciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaplata odbywaé sie bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét i cen
jednostkowych tych robét przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Podstawg

- wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez obie strony- protokoly odbioru-

czesciowego oraz dowody zaptaty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 ninigjszej umowy.
Wykonawca przed koricem okresu czesciowego rozliczenia przediozy do
Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat kosztorys ofertowy
oraz poszczegdine pozycje kosztorysowe pod ktorymi beda zataczone szkice
geodezyjne. Materiat sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy i
przedlozony Zamawiajgcemu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem
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11.
12.

13

14.

15;

16.

17

potwierdzenia wykonanych robét. Brak przygotowanego materialu do rozliczen
czesciowych bedzie skutkowat brakiem pfatnosci.
W  przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczyc dowody Zzaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom | dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat
w realizacji robot.
Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koricowa po zakonczeniu catosci robét i ich
odbiorze koficowym. Podstawsg wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru konicowego, wraz z dostarczeniem dowoddéw zapiaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonaweow z ptatnosciami, ktére powinno zawierac:
- wykaz faktur ( w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce,
podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,
warto$¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),
- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje Zaden spér, ktéry
skutkuje bagdz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec
Wykonawey o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,
- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowsg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez wudziatu dalszych podwykonawcow/wykonat 2z udziatem
nastepujgcych dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy.
Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie mogg facznie przekroczyé kwoty
okreslonej w § 8 ust. 3.
Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesnigj niz po
podpisaniu protokoiu.odbioru.
Za dzienh zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawqucego
Wykonawca wystawi faktury na Miasto todz ul. Piotrkowska 104, 90-926 £&édz NIP:
7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Migjskich, Lodz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspdlnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 todz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl
Szczegotowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.
W przypadku gdy Wykonawca knrzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:
- w sekgji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;
- jako ,Typ numeru PEPPOL" nalezy wybraé: NIP;
- w polu ,Numer PEPPOL" nafezy wpisac NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.
Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera F‘EFexpert powinien Wplsac
ponizsze dane:
- w sekecji ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywece;
- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybrac: NIP;
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18.

19.

20.

21;

22.

23.

24.

25.

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 i § 8 ust. 6 lub § 8 ust. 8
niniejszej Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w
fakturze.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w  czeéci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci podwykonawey/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych. :

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonaé zamaéwienia.

Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca — jako jednostka dzialajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
I doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie skiadania oferty — musza by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw. wynikajacych z. ninigjszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry
ma nastgpi¢c zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opozZnienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki
za opoéznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

§9

Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa realizacjg, -
jest .. .

F'rzedstawmlelem Wykonawcy w zakresae nInIEJSZEj Urnc:xwy, w tym upowazn:onym do
kontaktow z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzor nad prawidtows realizacjg
przedmiotu zamowienia, JESt: ..cc.. .o e e
Wykonaweca ustanawia klerownika budowy w osoble

Nr uprawnien:.. .
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4. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§10

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robdt i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub zlozenia
zawiadomienia na pismie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koncowy Wykonawca moze zgtosié po uprzednim
przediozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art, 57) dokumenty zawierajgce protokoly
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajqcych uzytkowanie przedmlotu odbioru zgodnla Fd ]elc

b) dokonule odbioru i wyznacza termin na ich usumeme w przypadku pozostafych
wad.

(2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze naliczyé kary umowne na
podstawie §11 ust. 1 pkt c).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawey.

4. Qdbior robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.
5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegélowe w sprawie procedury odbioru:
~a) odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywac bedzie upowazniony

przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia robot do

sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt

" skiladajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbiér koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcey. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazde] branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzgcych na majgtek Miasta todzi i gestoréw sieci,

d) odbidr w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzarh wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udzialtem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastapi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,
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e) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca =zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji

powykonawczej w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru kericowego
w ilosci 2 egz. wersje papierows i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,
- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej =zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
= £0dZ, dn. .o

§ 11

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
a) za opoznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
--okreslonege-w-§- 2 ust. 1-w-wysokosci-0,3% wartosci -wynagrodzenia- brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczony od
terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego ha usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) a) z tytulu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§8ust 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcey
w wysokosci 0,4% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzieri przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

f) za opoznienie w rozpoczeciu robét w wysokosci 0,4% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

g) w przypadku nie przedlozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu -kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy
lub nie przediozenia Zamawiajgcemu kidregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

h) za opéznienie w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

i) za brak zaptaty Iub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,4% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,
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k)

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogéle nieztozenie
do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonaweca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,4% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczone] za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,4% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,4% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1 000 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robot
budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzglednienie
zastrzezen do niego Wykonawca zapitaci kare umowng w wysokosci 0,3%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia,

za kazdy dzien wykonywania prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu, pomimo wezwania ze strony
Zamawiajgcego do prowadzenia prac zgodnie z tymczasowsg organizacjg ruchu,
Wykonaweca—zaptaci-—kare—umowng—w-—wysokosci—2000—zt-—za—kazdy—dzien—————

p)

)

f)

kalendarzowy,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie usunigcia
nieprawidlowosci |ub zagroZzen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym-w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnoéci
zgodnie z §1 ust.3 lit. hh) i lit. i) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2 000 zt za kazde niewykonanie
polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie, ) ' ' ' '

Za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego: podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z
§ 6 umowy, a w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W roZumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 -czerwca 1874 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 umowy,

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1
— w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1
za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust.6 Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien kalendarzowy opéZnienia.
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1.
1.1.

Zamawiajgcy placi Wykonawey kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:
a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy,
podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna taczna wysokosé kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — w) nie moze przekroczyc 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstapienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takZze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstapienia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢é dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych
Kodeksu Cywilnego.
Termin platnoéci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowsj.
Zamawiajgcy moze potracié naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§12
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona

- poprzez-udzielenie-pisemnej-gwarancji-jakosci-na-przedmiot-umowy.—— -

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesiecy
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 10.
W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokolu odbioru
koncowego okres gwarangcji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacjg
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgca m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastow.
Okres gwarangcji jakosci na zamontowane stupy oswietleniowe wynosi 10 lat.
Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.
Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.
Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotaciji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3,4 jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.
§13
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczernstwu publicznemu.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
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wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwanisa,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostalo zlikwidowane przedsigebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku o ktérym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) b),

f) w przypadku gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniegj
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych lub niezgodne ze
sztukg budowlang,

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1 lit. a)-d) i f)-w)
osiggng 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania

—protokotu-odbioru,—————— —= —

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawey.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do h) i pkt.
1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

(1) Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstagpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzié wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosic Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot wraz z mapg
inwentaryzacyjna w iloéci dwdch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD

- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzgdzern wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. c) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,
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c) rozliczenia sie z Wykonawea z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytufu
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnosé kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmnigj szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawecy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
Z wykonywaniem robé6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 250 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
2 000 zt oraz regularnie optacac skfadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzZej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogolnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz =z dowodem uiszczenia skiadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogoélne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze zfozyé Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajacym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonaweca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skiadek z tego tytutlu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skiadki na koszt Wykonawey, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§15

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 144 Prawo zaméwien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepiséw - w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wptywa na prawa i obowiazki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki

" podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana zakresu czesci zamdwienia powierzonej podwykonawcom,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

robét zamiennych iflub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidlowego
wykonania przedmiotu zamowienia oraz innych robét nieujetych w zamoéwieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te beds opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:
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e« ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wieksze] niz przyjete w zfozongj
ofercie; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreslone w
kosztorysie ofertowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w
tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia tych robét stosuje sie zasady okreslone
w tirecie 2;

e w przypadku robdt niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej lub OPZ dla robdt nie
wystepujgcych w zaméwieniu podstawowym, dla pozycji nie wystepujgcych w
kosztorysie ofertowym, ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie
czynnikow produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla
kwartatu poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania tych robét.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez skiadnikow
cenotworczych podanych w kosztorysie ofertowym
W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegotowej
weryfikacji kalkulacji
1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robot na lepsza/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu ninigjszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie wykonanie projektéw rozwigzan zamiennych w
stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

—3—Zamawiajgcy-przewiduje-mozliwosé-dokonania-zmiany-terminu-realizacji-zaméwienia-lub ===

jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamodwienia, -

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robdt zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatoéci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamowienia,

- koniecznosci usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w rozwigzaniach
projektowych lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do zamieszczonych w OPZ lub STWIORB, ’

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,
c) 2Zmian bedacych nastepstwem dziatania ‘organéw administracji lub® osob
indywidualnych: ‘

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcey lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego
do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla . danej. czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja nie wydala stosowanego dokumentu Ilub decyzji - tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestyciji,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczgcych usuwania bledow w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawece,

- gdy nastapi koniecznoéé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
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przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycii.

d) koniecznosci usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB,

&) koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robét budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidtowego zakorczenia pierwotnego zakresu robdt, a ktérych wykonanie
wplywa na zmianeg terminu wykonania zamédwienia,

g) jezeli umowa o zamoéwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajacym z ogtoszenia o zamowieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwiazania ofertsg,

h) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego-od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

J) wystgpienie robét zamiennych;

—_ ———przy-czym-zmiana-terminow-musi-byé-udokumentowana,—a-pisemny-wniosek-o-jgj-

dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢é w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowy);

- przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przediuzenie terminu;

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

4. Koniecznos¢ lub celowosé zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w ust. 3 musi zostac
udokumentowana poprzez zalgczenie zdjeé, rysunkéw, raportéw, szkicow, badani
‘laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest zlozyé drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pozniej niz 10 dni przed koricem
terminu realizacji przedmiotu umowy. Niespetnienie w/w warunkéw bedzie skutkowato
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

5. Za przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

7. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymlenmnych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

8. Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

9. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zt, w
nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:
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a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokoSci ...........ccoooeiiiiiinn, zi, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

D) W o e, ktorej oryginat zostat ztoZzony
w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrbdcone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koricowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

3. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sig na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sig na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
si¢ Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

4. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, t].
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 3 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenia w pieniadzu,
poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
poZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

——————5—Zmiana-formy-zabezpieczenia—najedng-z-form-o-ktérych-mowa-w-art-148 ust-2-ustawy-z—
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakorczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczyé
jego dowdd najpéZniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wpykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze sluzy¢ w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarancii.

§17
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwier publicznych.

§18
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig beds
rozstrzygane przez sad whasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zatgcznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

----------------------------------------------------------------

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana

z blachy pomalowanej na kolor z6ity z czarnymi literami.
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Zafacznik nr 2

Tablica informacyjna z informacja
o realizacji zadania w ramach Planu dla Osiedli

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji
dwdch tablic informujacych o prowadzonych pracach oraz po zakoriczeniu projektu jednej
tablicy — pamigtkowej. Wzor tablic informacyjnych i pamiagtkowej zostanie dostarczony przez
Zamawiajgcego.

Doktadna lokalizacja posadowienia tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

Tablice jednostronne, o wymiarach 120 x 100 cm. Zamontowane na stelaiu trwale
zwigzanym z gruntem o wysokosci ok. 2,5 m nad powierzchnig gruntu, przy czym dolna
krawed? tablicy montowana na wysokosci ok. 1,5 m w sposéb nieograniczajacy widocznoéci
napisu.

Tablice wykonanie z materiatu: trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujgcego uzytkowame i estetyke przez wiele Iat Stupy konstrukcyjne

- ocynkowane. Posadowienie w gruncie min. 80 cm, zabetonowane.

10.

11.

12

Zamawiajacy wymaga aby: tablice byly trwate, zabezpieczone w sposéb gwarantujgcy
diugoletnie uzytkowanie.

Rozstaw stupkow, ich nodnosc oraz glebokos¢ ich posadowienia w gruncie, jak rowniez
sposob mocowania tablic do stelaza powinny zapewniaé stabilnosé catej konstrukcji i jej
odpornosc na warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

Stelaze powinny by¢ zabezpieczone warstwg ochronng cynku i odporne na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji stelaza Wykonawca zobowiazany jest przesta¢ droga
elektroniczng projekt do akceptacji przez Zamawiajgcego;

Dostawa i montaz tablic wraz ze stelazami nastapi w miejscu uzgodnionym i wskazanym
przez Zamawiajgcego - na obszarze miasta todzi.

Minimalna wymagana trwato$¢ na nosniki oraz elementy mocujace oraz powloki malarskie i
inne materialy zastosowane na tablicy wynoszg 72 miesigce od dnia bezusterkowego,
protokolarnego odbioru dla kazdej zamontowanej tablicy — zaréwno informacyjnych, jak i
pamiatkowe]j.

Przy wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia nalezy stosowac
materiaty i urzgdzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajace
stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.

Tablice informacyjne powinny by¢ montowane przed rozpoczeciem prac budowlanych,
natomiast pamigtkowe niezwlocznie po zakoriczeniu prac.
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Zatacznik nr 3

DOWVCZY: LIMOWR (1,00 vvs0ionsassvis sisavanni iamus dsaisisis e | 1=

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcy”, a @ firmg
........................... z siedzibg W ......oiciiiieiiieieeeeen... ZWanej  dalegj
Jykonaweg” w zwigzku z zawarciem w dniu ....oeeeeeeeenn.n. umowy nr
.......................................... W ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawea | Podwykonawea Dalszy Nr Data Termin Kwola Wartodé Status Uwwagi

podwykonawca | faktury | wystawienia | plamosei | brutto/netto | umowy | zaplacono

(z) brutto / nie
(zh) zaplacono

I
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze: .

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaplaty w kwocie ............ zt.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcoéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 4

Dotyczy: UMOWA Nl.......oovveviieioeeeee e zdnia .......cooviiiinns

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc W imieniu MY vassmns ssuamneg z siedziba w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawca’, a firma
........................... z siedzibg W ..., Zwane] dalej
SVykonawecg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

e e e e T T T T T T T T T T T

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zapltacone w wysokosci
zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem

...........................

faktur
Lp. | Wykonawea | Podwykonawea Dalszy Nr Data Termin Wartodd Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zuplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

m&u‘m_

2. W zwigzku z zaplata wszystkich platnosci nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy ................oceveieereiiniii,
jako Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy ..............cccoeeeveeeeeeeineiiiinnn, 0
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem®*.

* niepotrzebne skreslic
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