UMOWANR............. ../DZ/2020 (wz6r)

Wdniu ............. 2020 roku, w todzi pomiedzy:

Miastem Lodz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwang dalej ,\Wykonawca’),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

1.

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwsg ,,Przebudowa ulic na osiedlu Sikawa: Giewont i Milosza — 2 czesci — czes¢
T T — e
zgodnie ze ztozong oferta, dokumentacjg projektowa, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia

(OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

(STWIORB) zawartymi w Tomie |l Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej

SIWZ), innymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ oraz ninigjszej

umowie.

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzglednic¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. 0 odpadach (t,j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm). Wykonawca zobowigzuje sie do

przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpaddéw i prowadzenia gospodarki

odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidenc;ji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usuniecia zbednych odpadow powstatych w

trakcie realizacji zamowienia poza teren robdt zgodnie z zasadami utylizacji i

sktadowania materiatow odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami

SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktow gtownych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawcza z plansza zbiorcza
uzbrojenia wraz z docelowg organizacja ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez todzki Osrodek Geodezji w todzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji  archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
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9)

h)

)
K)

1)

wyKkonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajagcym ocene
ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegodinie pod katem
identyfikacji  istniejacych  uszkodzen, poparty dokumentacja fotograficzng.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére beda stanowily dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do =zatwierdzenia organowi zarzadzajacemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancow oraz dojazdy gospodarcze.

w przypadku funkcjonowania komunikagcji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodnié¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robot, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projekiu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego f{j. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér
tablicy stanowi =zatagcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewlasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robaét,

wykonania tablic informacyjnych  okreslonych  Rozporzgdzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

n)

0)
P)

posiadajacych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjgtkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentaciji
projektowej,

w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,
utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw,
itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, blota i
gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robét,
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V) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbgdne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezpo$rednio
na zewnatrz terenu roboét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robat,

X) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robdt,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robot, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki
nastepujacych informacji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- hazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktadac¢ uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkaricami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycja
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa)zapewnienia wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w op6znieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i swieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktérego
wybdr poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajacego na wystawienie faktury przez Zarzad Drog i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia poza teren
rob6t zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadow okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektoréw
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

gg) zawarcia umoéw dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowsg drogi, ich zawarcie wraz z
optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przytaczy w pasie drogi lub prace zwigzane z
remontem/budows obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytacza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajacego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
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)

przez wiw podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowacé protokolarnie.

zapewnienia dojazddéw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojsé/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robét
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestorow sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robdt na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

powiadomienia poszczegolnych gestoréw sieci infrastruktury  technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji} w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkéw i
uzgodnien gestorow sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczegciem robot budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego

H)

powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UMt o rozpoczeciu robét budowlanych.

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i plyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznegj
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £o6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

mm) Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w

trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujacymi rozpocza¢ prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w

terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo ziozyc
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz VWykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajacemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowié¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdwienia,

oo) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizaciji

ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacja o realizacji zadania w ramach:

- dla czesci |: budzetu obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze
wzorem tablicy stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy,

- dla czesci Il: planu dia Osiedli (wymiar tablicy 120 cm x 100 cm) — zgodnie z opisem
stanowigcym zatacznik nr 5 do Umowy,

aq) W razie koniecznosci zaktualizowania projektu oraz uzgodnienia statej organizacji

ruchu.
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10.

1.

12,

13

Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawgzenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytaczenia jezdni z ruchu.
Zamawiajgcy zastrzega, iz materiaty z rozbiérki stanowig wiasno$¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skiadowania materiatow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywodz przedmiotowych materiatdw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢é poddane przeglgdowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drog i Transportu. Elementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (1j. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegto$ci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
kofcowego robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach ogoélnych za
szkody wynikte na tym terenie.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomochicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawag Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegdtowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wiasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek zlozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 8 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczaftowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 - 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postgpu roboét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robot w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniac ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie roéwniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robdt i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ zlozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesiaca.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekazac go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robot.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekroé niniejsza
umowa postuguije sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§2
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. Termin realizacji przedmiotu umowy: 30.11.2020 r.
. Terminem zakonczenia zamowienia bedzie data podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego.

§3

. Wykonawca zobowigzuje sig¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatébw wilasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robét w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186
ze zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019 poz.
266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jako$ci.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.
. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymagane] jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych materiatéw. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.
. Wykonawca zobowiagzuje sig wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z ustawa Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umows.

§4

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sa nastepujace dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn).

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
I interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a} Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) zawiadomienie o wyborze oferty.

e) harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn),

§5

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w =zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

. Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

. Wykonawca wykona tymczasowe przytacza mediow we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.
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§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
UMowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) os6b wykonujgcych prace w branzy drogowe;.

2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przediozyé Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, zlozyé pisemne oswiadczenie
o spetnieniu warunkdw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyé:

a) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnigje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu
oraz zakres obowigzkow pracownika,

b) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajace optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace;

4. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.

5. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce 2z ustug Podwykonawcy spelniajgcego wymagania okreslone
W niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

6. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas
trwania robét budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej =zarejestrowane] w
Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego
oSwiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace na czas
trwania robét budowlanych, nie pdzniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat, sktadajac do
siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne oéwiadczenie, nie pdzniej niz 10 dnia
miesiaca rozpoczynajacego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze przez dany kwartat, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujgce po sobie
miesigce, z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy.
Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawieraé w szczegodlno$ci: dokitadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, imie i nazwisko
osoby/oséb bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajacy ma
prawo zgdaé od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/umow o prace.
Kserokopia umowy/umdw powinna zawieraé: imie i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika.

§7

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac si¢ Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcg. Woykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia powotywat sig¢ na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwieh
publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawca

w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

(NAZWA) ...eviee e e, (ZaKres)....oouee i

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca

zobowiazany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,

niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

1c. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystapieniem do
wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg byé wykonane w migjscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywac informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robot budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne Zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego
przez Zamawiajacego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnoéci nie
przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawcyg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewnié¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektow umoéw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$é z oryginalem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robo6t budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robot, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) zgodg Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwo$é

powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych dalszemu

Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Strona 8 z 26




2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:.

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy ub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Whykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozone] umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktdrych

przedmiotem s3g dostawy lub ustugi stosuje sie nastgpujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca I[ub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartoéci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw sérednich, nalezy przyjg¢ kurs z tabeli kursow
$rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku umoéw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umow speini wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.
. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, poswiadczone za zgodno$é z oryginatem kopie faktur lub
rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
os$wiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu cato$ci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robot - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy.

. W przypadku nie przediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci.

W takie] sytuacji Wykonawcy nie beda przystugiwaly Zzadne roszczenia,

a w szczegdlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub

prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty

kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegoinych
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10.

1.

12.

13.

podwykonawcow, a dokonana ptatnoS¢ pomniejszy zobowiazania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem piatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elekironiczna o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé¢ Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajacego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktory
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasoboéw,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedkifadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego =zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedkfadanych umoéw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. =zakresie do solidarne]
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
brutto ..................... sfownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT**,
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywac fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawa
wystawienia faktur czesciowych bgda podpisane przez obie strony protokoly odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koricem okresu czesciowego rozliczenia przediozy
do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposoéb tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy
powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajacemu min. 7
dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robot. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czgsciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czeSciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczyc dowody zapitaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat
w realizacji robot.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowa po zakonczeniu catosci robét i ich
odbiorze koricowym. Podstawa wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zapfaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej] umowy oraz oéwiadczenia
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Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien =zawieraé: wykonawce,

podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,

warto$¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spoér, ktory

skutkuje bgdz moze skutkowaé powstaniem roszczeri podwykonawcy wobec

Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartoéci faktur czesciowych i faktury koricowej nie moga tgcznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto tédz ul. Piotrkowska 104, 90-926 tddz NIP:
7250028902. Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestyciji Miejskich, £odz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspdlnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 t6dz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elekironicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl

Szczegotowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze
zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisaé ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP" nalezy wpisac NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekgji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisac NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce,

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.
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Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 i § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 ninigjszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonaway,
celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegolnosci prawo do zagdania odsetek ustawowych.
Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktorych nie mozna wykonaé zamoéwienia.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacjg okreslajaca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg
i doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w calosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zapfate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy oéwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpiC zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zapfaty wynagrodzenia do c¢zasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opéznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
Za przedmiot zaméwienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§9

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtows realizacja,
z wylaczeniem sktadania oswiadczeh woli mogacych skutkowaé uzupetnieniem lub
ZITHATE UIOWY BT cuiinn smminisimiuims 555555 asiammn nn snsmss samns s msms sassims +a st ot
Przedstawicielem Wykonawcy w zakre3|e niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktow z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacja
przedmiotu zamowienia, JES ... e
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:................oocoi i,
N D TS wion st s o R S RS HS H A 38 R F syt s s 108 R SR

Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian na
podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§10

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajagcemu zakonczenie robét i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ztozonym w biurze

Strona 12z 26



Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sig przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ztozenia
zawiadomienia na piémie oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbior koncowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robot w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na
podstawie §11 ust. 1 lit c).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Odbidr robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.

5. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony

przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robot do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostathiego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika roboét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbidr koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dia kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzgcych na majatek Miasta Lodzi i gestorow sieci,

d) odbidr w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbidr ten
nastapi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacii
powykonawczej w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
w ilosci 2 egz. wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
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- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;]
0 grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usunigcie z dokumentacji czgsci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-toédz, dn. ..............

§11

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) za opoznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia liczony od
terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opo6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1,

d} za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

f) za opbznienie w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzieni kalendarzowy op6znienia,

g) w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu karg umowng w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzierr braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy
lub nie przedfozenia Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

h) za opoznienie w przedfozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
karg umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzienh kalendarzowy opdznienia,

i) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

j) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogéle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci karg umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

k) za nieprzediozenie w terminie poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetienia lub aneksu Wykonawca
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zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za opOznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
robot budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzglednienie
zastrzezen do niego Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,05%
warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowe] organizacji ruchu Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci
2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie  usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w ftrakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 1 ust.3 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde niewykonanie
polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii faktur lub
rachunkow, o ktéorych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

Za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zapfaci kare umownag
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowiazkow wynikajacych z
§ 6 umowy, a w szczegolnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o praceg
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktoregokolwiek z obowiazkow okreslonych w § 6 umowy,

za opoOznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym
mowa w § 1 ust. 9 - 0,4% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1
— w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1
za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci karg umowng w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust.6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzienh kalendarzowy opdznienia.
umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest

Zamawiajgcy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna fgczna wysokosc
kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — x) nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstapienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.
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No o

1.
1.1.

Zamawiajgcy placi Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutio okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych
Kodeksu Cywilnego.
Termin pfatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.
Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§12

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... ** miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 10.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacjg
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujacg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastow.

Okres gwarancji jako$ci na zamontowane stupy o$wietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3,4 jezeli zgtosit wade przed uplywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmowi usuniecia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy Iub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehnstwu publicznemu.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,
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1,

2

d)
e)

9)

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowsg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawecy,

w przypadku o ktérym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) lit. b),

w przypadku gdy wystgpi konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych Iub niezgodne ze
sztuka budowlana,

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1 lit. a) —d) if) —
X) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstapienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnié swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do h) i pkt.
1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowiazki szczegdtowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

sporzgdzié wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
zgltosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpdézniej w terminie 14 dni usungé¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjna w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowiazany jest do:

a)

b)

c)

d)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzenn wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzei zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektdéw i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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§ 14

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$é kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz:

-dla czesci I: 2 500 000 zt z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 5 000 z*
-dla czesci ll: 700 000 zi z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 5 000 zt*
oraz regularnie optaca¢ skladki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skfadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajagcemu kopie dokumentow

wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
Z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio dorgczone Zamawiajgcemu QOgélne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.
W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skladki na koszt Wykonawcy, potrgcajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowiazku uiszczenia
kar umownych.

§15

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Prawo zamoéwien publicznych, a takze jezeli nastgpi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wpltywa na prawa i obowiazki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$¢é wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

robdt zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidiowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz innych robot nieujetych w zamoéwieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwothym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w zlozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreslone
w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w
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tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia za te roboty stosuje sie zasady okreslone
w tirecie 2;

e w przypadku robdt niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét nie wystepujgcych
w zamdwieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okre$lone na podstawie czynnikdw
produkcji najnizszych okreslonych w publikacjii SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania tych robot.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez skfadnikéw
cenotwérezych podanych w odkryciu cenowym.
W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegdtowe)
weryfikacji kalkulaciji.
1.3. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamodwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.
. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu ninigjszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na piémie wykonanie projektow rozwigzan zamiennych w
stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.
. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia lub
jego terminéw posrednich w przypadku:

a)

b)

c)

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych pozostatosci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,
zawieszenia robot przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamodwienia,
koniecznosci usuniecia bledéow lub wprowadzenia zmian w rozwigzaniach
projektowych lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do zamieszczonych w OPZ lub STWIORB,
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen,
zmian bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji Ilub osob
indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczgcych wusuwania bltedow w dokumentacji projektowej,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
gdy nastgpi konieczno$é pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia
o czas niezbedny do zakoticzenia Umowy,
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celdw realizacji
inwestycji.
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d) koniecznosci usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

e) koniecznosci koordynaciji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robot budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych i zlecenia robét nieobjgtych zamdwieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidiowego zakonczenia pierwotnego zakresu robot, a ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,

g) jezeli umowa o zaméwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajacym z ogtoszenia o zaméwieniu, strony przedituzg termin realizagji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferts,

h) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezyte;
starannosci,

i) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

j) wystapienie robét zamiennych;

- przy czym zmiana termindw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujaca zobowiazana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznoéci,

- przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przediuzenie terminu,

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowié podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

. Koniecznosc¢ lub celowo$é zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi
zosta¢ udokumentowana poprzez zatgczenie zdjeé, rysunkéw, raportdéw, szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pozniej niz 10 dni przed koncem
terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przediuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedfuzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

. Dopuszcza sie¢ zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zt, w
nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:
a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokoSCi ..........cccevvvvvcvennennn. zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
D) W o e ktérej oryginat zostat ztozony
w siedzibie Zamawiajgcego.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrdcone na ponizszych zasadach:
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a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

3. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

4. W przypadku niewywiazania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, ].
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakoriczenia przedmiotu zamowienia i dostarczyé
jego dowdd najpézniej na 3 dni przed koncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Woykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w rekojmi.

§ 17
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamédwier publicznych.

§ 18

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zapisy umowy odpowiednie dla danej czesci
** zgodnie z oferta Wykongwey /]
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Zatgcznik nr 1

Wz6r tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor z6ity z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

.ﬁ DZIEKUJEMY ZA TWOJ GLOS

Dowiadz sig wigce|: www.lodz pl/budzet_obywatelski

e | supzer
¥ | osrwareiski

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK
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Zalgcznik nr 3

Dotyczy: UMOWa Nl....coiviininiiiiieeieiineeeieeceneenenn zdnia .....oooiiiiiiinnnnl,

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w

....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firmg

........................... Z siedzibg W ....cocvvnen s sess  2Nane] dalg

Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ....ooeoeeieeinn.l. umowy nr

.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Wykaz faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnogci | brutto/metto | umowy | zaplaconc

(zh) brutto / nie
(z1) zaplacono

1

2

3

4

5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............z5

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslic
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Zatgcznik nr 4

EOAZ, A seeinnass ssvvssnonans

Dotyezy: UMOWA MF.cov e msviesssisas zdnia .......oooeiieieennn

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac W imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firma
........................... z siedzibga w ..., ZWanej  dalej
Jykonaweg” w  zwiazku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej] umowy zostaty w calosci zaptacone w wysokosci
........................... zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem
faktur

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Warto$¢ Status Uwagi

podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono
i

2

3

4

5

2. W zwiazku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy .........coooviiiiiiiiiiiic i,
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcey firmy ... 0
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi®.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane

samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skresli¢
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10.

11.

12,

Zafacznik nr 5

Tablica informacyjna z informacja
o realizacji zadania w ramach Planu dla Osiedli

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji
dwoch tablic informujgcych o prowadzonych pracach oraz po zakoriczeniu projektu jednej
tablicy — pamigtkowej. Wzér tablic informacyjnych i pamiatkowe] zostanie dostarczony przez
Zamawiajgcego.

Dokfadna lokalizacja posadowienia tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Tablice jednostronne, o wymiarach 120 x 100 cm. Zamontowane na stelazu trwale
zwigzanym z gruntem o wysokosci ok. 2,5 m nad powierzchnig gruntu, przy czym dolna
krawedz tablicy montowana na wysokosci ok. 1,5 m w sposéb nieograniczajacy widocznosci
napisu.

Tablice wykonanie z materiatu: trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujacego uzytkowanie i estetyke przez wiele lat. Stupy konstrukcyjne
ocynkowane. Posadowienie w gruncie min. 80 cm, zabetonowane.

Zamawiajgcy wymaga aby: tablice byly trwate, zabezpieczone w sposéb gwarantujgcy
diugoletnie uzytkowanie.

Rozstaw stupkéw, ich nosnos¢ oraz glebokos¢ ich posadowienia w gruncie, jak réwniez
sposéb mocowania tablic do stelaza powinny zapewnia¢ stabilno$¢ catej konstrukcji i jej
odpornos¢ na warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

Stelaze powinny byC zabezpieczone warstwa ochronng cynku i odporne na dzialanie
warunkdw atmosferycznych.

Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji stelaza Wykonawca zobowigzany jest przestaé droga
elektroniczng projekt do akceptacji przez Zamawiajgcego;

Dostawa i montaZ tablic wraz ze stelazami nastapi w miejscu uzgodnionym i wskazanym
przez Zamawiajgcego - na obszarze miasta todzi.

Minimalna wymagana trwatos¢ na nosniki oraz elementy mocujace oraz powtoki malarskie i
inne materiaty zastosowane na tablicy wynoszg 72 miesigce od dnia bezusterkowego,
protokolarnego odbioru dla kazdej zamontowanej tablicy — zaréwno informacyjnych, jak i
pamigtkowej.

Przy wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia nalezy stosowac
materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce
stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.

Tablice informacyjne powinny by¢ montowane przed rozpoczeciem prac budowlanych, natomiast
pamiatkowe niezwlocznie po zakoriczeniu prac.
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