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Akt Umowy - ,wzor”

Umowa zawartawdniu ......................... roku w todzi, zwana dalej ,Umowg’,
pomiedzy:

Miastem Lodz — Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedziba w Lodzi
przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,Wykonawea”

tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta
W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na zamoéwienie pn.: ,Rewitalizacja Obszarowa
Centrum todzi - Projekt 5 - Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania obiektéw przy ul. Piotrkowskiej 115 w Lodzi, wraz z rozbiérkami oraz
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura techniczna w systemie
wzaprojektuj i wybuduj” (nr: WND - RPLD.06.03.01-10-0001/17-00) - Umowa
o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020
z dnia 9 sierpnia 2017 roku iziozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce
najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawa zamoéwier publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z pozn. zm.), Strony zawierajg Umowe o nastgpujacej tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania ninigjszej Umowy
nie nastapily zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynelyby na waznosé uzgodnien
w niej zawartych.

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia (SIWZ). '
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I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1.
Definicje

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dni robocze" — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z pézn. zm.).

,Dobra Praktyka Budowlana” — caloé¢ wymogéw prawnych i zawodowych
odnoszacych sie do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw zgodnie
z postanowieniami Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami
Technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie oraz Polskimi
Normami.

,Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajaca
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku
realizacji prac obejmujgca w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki
i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjna, protokoly, wyniki pomiaréw i sprawdzen,
instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowa podwykonawcow
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koricowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobra Praktykg Budowlang.

»,Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,
wraz z opracowaniami branzowymi oraz wszelka dokumentacje wykonang w trakcie
realizacji Umowy niezbedng do wykonania przedmiotu Umowy.

»,Dokumentacja Zamawiajacego” — wszelka dokumentacja, bedaca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

,Dostawa” — dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, akcesoriow,
Sprzetu i Urzgdzen dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich
montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania

stosownych badan.

+Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

o,Formularz cenowy” — czes¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca wartosc
poszczegolnych Ustug, Dostaw i Robét bedacy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcej Zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

sHarmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegdtowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajacy finansowanie w podziale na
projektowanie, roboty budowlane, dostawy (montaz i szkolenia) w odniesieniu do
zaawansowania wykonywanych czynnosci.
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Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowag z Wykonawcs.

wInspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu
wykonywania czynnosci opisanych w § 12 niniejszej Umowy.

wInZynier Kontraktu”/,Inzynier” — osoba pelnigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

»lnwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przedsiewziecie obejmujace: wykonanie
niezbednej dokumentacji projektowej, w tym Projektu/éw Budowlanego/ych oraz
Projektu/éw Wykonawczego/ych oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych,
uzgodniert i opinii niezbednych do realizacji Inwestycji prowadzone] dla czesci
zamowienia publicznego pn.: ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 5 -
Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania obiektéw przy
ul. Piotrkowskiej 115 w todzi, wraz z rozbiérkami oraz zagospodarowaniem

terenu i niezbedng infrastrukiurg techniczng w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” oraz realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z wykonanym Projektem
Budowlanym i Wykonawczym, uzyskanymi pozwoleniami  administracyjnymi

Z uwzglednieniem ustalern zawartych w dokumentacji oraz dostawe wyposazenia,
rzeczy, Urzadzen i Sprzetu, obejmujgcy ich montaz, instalacje i petne uruchomienie.

»Kierownik Budowy” - przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego
podstawowe obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

sMaterialy” — materialy niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajace
warunki okreslone w niniejszej Umowie.

»QOdbiér Koncowy Inwestycji” — czynnosé, moca ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Inwestycji oraz uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych pozwolen
i zezwolen, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie oraz usuniecie Wad i usterek
stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego Robét, z tym zastrzezeniem ze powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie Wady i usterki jakie ujawnig
sie w pdzniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

»Odbior Konicowy Roboét” — czynnos¢, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych
pozwolen i zezwolenr, w szczegdlnosci pozwoleri na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem
Ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie Wady i usterki
jakie ujawnia sie w poZniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami ninigjszej Umowy.

»0dbiér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynnos¢, mocg kiérgj
potwierdza sie usuniecie wszelkich usterek | Wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz
uptyw Okresu Rekojmi/Gwarancji.

sOprogramowanie” - programy komputerowe na doweclnym nosniku wraz
z dokumentacjg zwigzang z tymi programami, potrzebne dla obstugi sprzetu, urzadzen
i systeméw, bedace zaréwno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym.
Interfejsy uzytkownika Oprogramowania musza byé w jezyku polskim.
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,Prace Projektowe” — cato$é spoczywajgcych na Wykonawcy obowigzkow zwigzanych
z opracowaniem | wykonaniem kompletnej Dokumentacji Projektowe] obejmujgcych
w szczegblnosci wykonanie Projektéw Budowlanych, Projektéw Wykonawczych
koniecznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do wykonania Inwestycji
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z dokonaniem Zgloszenia robot
budowlanych od ktérego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniost
sprzeciwu lub uzyskaniem ostatecznejlych decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile
bedzie/beda wymagane).

,Plac Budowy” — teren, na ktorym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg
Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

~Podwykonawcy” — podmioty, z pomoca ktérych Wykonawca uprawniony jest do
realizacji Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak
za wlasne dziatania lub zaniechania.

,Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12
wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) wraz z poprawkami.

_Pozwolenie na Budowe” — ostatecznal/e decyzja/e administracyjna/e wydana/e na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019
r. poz. 1186 z pézn. zm.) zezwalajgcale na rozpoczecie i realizacjg Robot zwigzanych
z realizacjg Inwestycji.

.Projekt Budowlany” - dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwiazania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgod i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowg, sporzgdzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.
U. z 2018 poz. 1935 z pézn. zm.).

sProjekt Wykonawczy” - wykonana przez Wykonawce zgodnie z Projektem
Budowlanym i postanowieniami niniejszej Umowy dokumentacja projektowa wymagana
przepisami prawa, opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegGlowe rysunki, szkice i dane niezbedne
i wystarczajagce do wykonania robot budowlanych i zainstalowania urzgdzen,
sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

,Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Robdét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru
Korncowego Robét, obejmujacy liste Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego
podczas Odbioru Koricowego Robdt, ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie
Protokotu Odbioru Koncowego Robdt.

"Protokét Usterek | Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste Wad

i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koricowego
Robét, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Korcowego
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Robot. Protokot Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego
Robét.

»Protokdt Usunigcia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru
Koricowego Robdét w Protokole Usterek i Wad. Protokét Usuniecia Usterek | Wad jest
zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

»Protokét Odbioru Korncowego Robot” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Robét.

»Protokél Odbioru Koncowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Inwestycji.

,Protokét Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmig/
Gwarancja, ktore ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwarancii.

»Protokét Przegladu Po Uplywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument stwierdzajacy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/
Gwaranciji.

sProtokét czesciowy" - podpisany przez Wykonawce | zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajacy zakres i wartosé
wykonane] dokumentacji, Robét, Dostaw Ilub Ustug oraz ich zgodnosé
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) oraz przepisy wykonawcze znajdujace
zastosowanie w zakresie realizowangj Inwestycji.

sRada Techniczna” - zespdt powotany do zarzadzania Inwestycja, ktory tworzg
czfonkowie Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu,
eksperci bez prawa glosu oraz zainteresowane podmioty.

,Roboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz
inne przeprowadzane na podstawie ninigjszej Umowy prace wykonane przez
Wykonawce w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
wraz z Dostaws, Ustugami z wytgczeniem Prac Projektowych.

»Termin Zakorniczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Konicowego Inwestycji.

,Umowa" — niniejsza umowa na realizacje Inwestygji.

,Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, w tym zewnetrzne, urzgdzenia,
sprzet, obiekty matej architektury, meble migjskie, systemy, maszyny, dobra, materialy
i rzeczy niezbedne lub wymagane do wiasciwego wykonania Robot/Dostaw/Ustug oraz
ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidiowej
realizacji Inwestyciji.
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»Ustuga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”,
jakie Wpykonawca powinien wykona¢ w celu realizacji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegdlnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykonania catosci Prac Projektowych, obejmujgcych migdzy
innymi wykonanie kompleksowego Projektu/éw Budowlanego/ych oraz Projektu/ow
Wykonawczego/ych, obejmujacych m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w programie funkcjonalno-uzytkowym, projektow branzowych
wewnetrznie skoordynowanych wszystkich branz wraz z kosztorysem, przedmiarami,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i uzyskanie ich
akceptacji; montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg lub Robotami oraz
przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w programie
funkcjonalno — uzytkowym oraz SIWZ.

.Wada” — kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Dokumentacji Projektowej/
Robét/Dostaw/Ustug, brak, niekompletnosé¢ lub uszkodzenie Dokumentacji Projektowej/
Robét/Dostaw/Ustug oraz kazda niezgodnosé w wykonaniu Dokumentacji Projektowej/
Robét/Dostaw/Ustug z Umowa, stosownymi przepisami, normami lub sztukg budowlang;
w tym jakiekolwiek wady zmniejszajace wartos¢ lub uzytecznos¢ Dokumentacii
Projektowej/Robot/Dostaw/Ustug ze wzgledu na cel okreslony w Umowie i ich
przeznaczenie .

,Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (fj. Dz. U. z 2019
poz. 1065) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach
robot budowlanych i instalacyjnych, z tym zastrzezeniem, Ze ryzyko zmiany przepiséw
w trakcie realizacji Inwestycji obcigza Wykonawce.

~Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

.Wyréb Budowlany” — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wtasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

+Zgloszenie rob6t budowlanych” — zgtoszenie/a, o ktérym/ych mowa w art. 30 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.)
zezwalajgace na rozpoczecie i realizacje Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§ 2.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcg catosci Inwestycji wraz
z Dostawg, Sprzetem i Ustugami za kwote Wynagrodzenia okreslong w § 32 Umowy
zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia.

2. W szczegdlnosci do obowigzkéow Wykonawcey nalezato bedzie:

a) wykonanie Projektu/Projektéw Budowlanego/Budowlanych i Wykonawczego/
Wykonawezych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i odstgpstwami  przy
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uwzglednieniu stanu faktycznego i prawnego obowigzujacego w dacie realizacji
przedmiotu Umowy oraz Dokumentacji Powykonawczej,

b) wykonanie przedmiaréw oraz kosztorysu/éw sporzgdzonych metods szczegotows
na podstawie czynnikéw cenotworczych przyjetych do sporzgdzenia oferty
dla wszystkich branz | przekazanie go Zamawiajgcemu wraz z Projektem
Wykonawczym. Dokument bedzie miat charakter pomocniczy,

c) uzyskanie na etapie przygotowania Projekiu Budowlanego  akceptagji
Zamawiajgcego,

d) wykonanie rozbiorek obiektéw budowlanych,

e) wykonanie Robdt Budowlanych niezbednych do przebudowy i adaptacji do nowych
funkcji na podstawie PFU budynkéw w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum
todzi,

f) petnienie nadzoru autorskiego,

g) zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz 2z niezbednymi elementami
infrastruktury technicznej zgodnie z PFU,

h) przebudowa oraz budowa instalacji (w szczegdlnosci elektrycznej, stabopradowe;,
sanitarnej i gazowej) niezbednych do funkcjonowania przedmiotu Umowy, zgodnie
Z jego przeznaczeniem,

i) uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych okreslonych we
wiasciwych przepisach, chyba ze stanowig one czes¢ Dokumentacji Zamawiajgcego
o ile bedzie wymagane. W przypadku nieuzyskania odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych Wykonawca ma obowigzek wykonaé Prace Projektowe
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Warunkami Technicznymi i Budowlanymi
w ramach Wynagrodzenia okreslonegow § 32 ust. 1 lit. ai b,

j} zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami zaréwno na etapie
projektowania, jak i wykonawstwa,

k) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzadzen wraz
z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

) montaz wyposazenia i rzeczy,

m) udzielenie odptatnej i niewylgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej
do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci
dostarczonego w ramach przedmiotu zaméwienia Oprogramowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposocbem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi,
dostarczonych wraz z Oprogramowaniem,

n) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo przy uwzglednieniu stanu faktycznego i prawnego
obowigzujgcego w dacie realizacji przedmiotu Umowy a niezbednych do peinego
wykonania Umowy i poniesienie kosztéw ich uzyskania,

0) sporzgdzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy
i uzyskanie ostatecznejlych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych
pozwolen wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania przedmiotu
Umowy i jego uzytkowania,

p) aranzacja zieleni poprzez wykonanie nasadzen oraz zapewnienie 60 miesiecznego
okresu pielegnaciji materiatu roslinnego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
projekiu nasadzeri zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego dotyczacymi lokalizaci
projektowanych drzew i krzewdw; ewentualne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
wycinke lezy po stronie Wykonawcy, ponadto Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia materiatu nasadzeniowego na zywo (nie na podstawie zdjec); wybor
materiatu nasadzeniowego musi sie odby¢ przy udziale Zamawiajacego w szkoice,

przy czym koszty dojazdu do szkdtki pokrywa Wykonawea,
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gq) opracowanie na podstawie  zaakceptowanego projektu budowlanego
fotorealistycznych  wizualizacji 3D, przedstawiajgcych nieruchomos¢ objetg
przedmiotem Umowy w minimum 6 ujeciach, w tym minimum 2 z lotu ptaka oraz
minimum 4 z poziomu cziowieka. Wizualizacje powinny zawieraé wiernie odtworzone
tekstury detali architektonicznych elementy zagospodarowania terenu (w granicach
szczegblowego zakresu opracowania), w szczegolnosci przedstawiac:
odwzorowanie istniejacych obiektéw budowlanych,
nawierzchnie przestrzeni publicznych i drog
elementy infrastruktury drogowej (krawezniki, oswietlenie),
formy zieleni (drzewa, krzewy, zieleri niska),
obiekty matej architektury i meble miejskie,
inne uzyte rozwigzania projektowe.
Fotoreallstyczne wizualizacje nalezy opracowac w rozdzielczosci 300 dpi i wielkosci
formatu AD, pliki zapisane w formacie TIFF lub PDF.

r Wykonawca przekaze dane Zrodiowe, wykorzystane do  opracowania
fotorealistycznych wizualizacji 3D w wersji edytowalnej w formacie plikow FBX lub
OBJ lub innymi wskazanymi ponizej plikow .nwd, .nwf, .nwe, .max, .rtv, .skp (do wersji
2016), .3dm, .blend, ktéry umozliwi ich przegladanie i edytowanie.

W szczegdlnosci bedzie zawierac:

- Calg scene wykorzystang do opracowania wizualizacji, wraz z bibliotekg uzytych
modeli, materiatéw, nawierzchni i tekstur. W przypadku uzytych bibliotek modeli,
materiatéw, nawierzchni i tekstur zewnetrznych, dla ktérych nie jest mozliwe
udzielenie sublicencji, nalezy je w przekazywanym modelu zastapi¢ uproszczonymi
modelami i teksturami o podobnym charakterze oraz dotgczyé liste zawierajgcyg spis
uzytych elementow pozyskanych z zewnetrznych zrédet wraz ze wskazaniem zrodta,
z ktérego mozna pozyskac do nich licencje.

- Plik przestanego modelu nie moze =zawiera¢: Vray Proxy, Corona Proxy,
jakichkolwiek Plugins Data oraz materiatow wytworzonych w silnikach zewnetrznych
np. V-Ray, Corona, itp.

Jezeli model byt przygotowywany we wiasciwej geolokalizacji, eksportowany plik
powinien zosta¢ zapisany w uktadzie wspétrzednych xyz: PUWG 2000 strefa 6 (18°)
i wysokosciowym uktadzie odniesienia Kronsztad 86. Jezeli nie posiada georeferencii
warunek nie musi zostac spetniony.

Przed przekazaniem modelu Zamawiajgcemu, nalezy przedtozyé pliki do Miejskigj
Pracowni Urbanistycznej w Lodzi, celem sprawdzenia poprawnosci.

s) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow i informacji niezbednych do
rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg Srodkéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

t) zapewnienie Zamawiajgcemu wgladu do dokumentow, w tym wgladu do dokumentéw
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowang Inwestycjg, w zwigzku
z wspotfinansowaniem Inwestycji przez Unie Europejska,

u) przestrzeganie przepiséw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r,,
str. 1),

v) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania,

3. Prace bedg wykonywane w budynku/budynkach posesji przy ul. Piotrkowskiej 115.

Nieruchomoséé znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A/48

z dnia 20.01.1997 r. jako zespdt urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej oraz na obszarze

wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow jako obszar historycznego uktadu
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urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego, pod nazwg ,Osada tédka”. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.).

4. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067).

5. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkow wytwoércy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (fj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),
a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

6. Szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg
oprocz ninigjszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czesé, w tym
w szczegolnosci:

a) SIWZ wraz z pytaniami | odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi
zmianami (Zatgcznik nr 1),

b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (Zatgcznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 3).

7. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 6, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczyc zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowa realizacje Inwestycji.
W szczegdlnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci
w tresci Umowy oraz dokumentow nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem
Zamawiajgcego i celem ninigjszej Umowy jest =zapewnienie najlepszej jakosci
i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu
Umowy z obowigzujacymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl
art. 65 kodeksu cywilnego, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci
w tresci Umowy lub dokumentow okreslonych w ust. 6 przyjmowac sie bedzie znaczenie
i treé¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sig znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowigzku, pomijac sie bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia
Wykonawecy z realizacji obowigzku.

8. W zwigzku z uzyskaniem przez Zamawiajgcego dofinansowania Inwestycji ze Srodkéw
UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata
2014-2020, dziatania nr VI.3, poddziatania nr V1.3.3 - Rewitalizacja i rozwéj potencjatu
spoteczno-gospodarczego — Miasto to6dz, Wykonawca zobowigzany jest oznaczac
dokumenty dotyczace realizacji Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi
programowymi obowigzujacymi w ramach Perspektywy finansowej 2014-2020.

§3.

Terminy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy i Rady Techniczne

1. Termin Zakoniczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg na 21 miesiecy (stownie:
dwadziescia jeden miesiecy) od dnia zawarcia Umowy, z tym ze Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowej niezbednej
do Zgtoszenia robét budowlanych oraz dokonania takiego zgtoszenia, Projektu/éw
Budowlanego/ych wraz z ostateczna/ymi decyzja/ami o pozwoleniu na budowe (o ile
bedzie/bedg wymagane) oraz do przekazania Projektu/dw Wykonawczego/ych
w terminie 9 miesiecy (stownie: dziewieciu miesigcy) od dnia zawarcia Umowy.
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2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ziozonag oferta oraz z dotozeniem szczegdlnej
i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin
oraz dalej wskazane terminy szczegdtowe sa obiektywnie i prawidiowo okreslone
i sa wystarczajgce dla wykonania i zakonczenia wszystkich Robét, Ustug i Dostaw
stanowigcych przedmiot Umowy.

3. Niezaleznie od Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniajg,
ze szczegotowe terminy realizacji konkretnych czynnosci to jest m.in.
opracowanie Projektu/-éw Budowlanego/-ych i Wykonawczego/ych nastgpi zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym z uwzglednieniem terminu 9 miesiecy,
0 ktérym mowa w ust. 1.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przediozyc
Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy winien
okreslaé szczegdtowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegoélnych czynnosci w ujeciu
miesigcznym oraz okresla¢ warto$é Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu —
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na kolejne etapy
projektowania, Roboty Budowlane, Dostawy (w tym montaz i szkolenia). W zakresie
Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia podziatu Prac
Projektowych na poszczegdlne etapy: etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan
projektowych na podstawie PFU, etap 2: opracowanie docelowego Projektu
Budowlanego wraz z projektami branzowymi oraz etap 3: Projekt Wykonawczy.
Zamawiajacy przekaze wzor Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy
rowniez podzial ze wzgledu na kwalifikowalnoéé wydatkéw oraz poszczegéine
komponenty pomocy publicznej.

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust.
5, i przedtozyé Zamawiajacemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wterminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia =zastrzezenn | uwag przez
Zamawiajgcego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zaméwienia
oraz stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 4 do Umowy.

7. Przed rozpoczeciem realizacji Robét, najpozniej w dniu przekazania Placu Budowy
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia do akceptacji Zamawiajgcego
zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w razie potrzeby
okreslajgcego uszczegolowienie poszczegdlnych elementéw Robét Budowlanych
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Zamawiajacy uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, ponadito nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

8. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowaé o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym termindw realizacji poszczegoélnych Robdét,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawey (co
powinno by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
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wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do zglaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do Umowy, ponadio nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

9. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 51 6.

10.Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 9 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

11.Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowaé¢ Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposéb okreslony w ust. 21
oraz w § 33 ust. 2. Strony ustalajg przy tym, ze na etapie prac zwigzanych
z opracowywaniem Dokumentacji Projektowej Wykonawca winien na biezgco
informowa¢ Zamawiajgcego o podejmowanych rozstrzygnieciach projektowych
i zasiega¢ jego wstepnych opinii juz na etapie przygotowywania i analizowania
szczegotowych rozwigzan projektowych. Opisany powyzej obowigzek biezgcych
konsultacji w trakcie Prac Projektowych nie uchybia w zaden sposéb zobowigzaniom
Wykonawecy do uzyskania uzgodnienn Zamawiajgcego dla tresci Dokumentacji
Projektowej, o czym mowa w dalszej czesci Umowy.

122W celu prawidlowego wspétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy
rozwigzania projektowe na poszczegolnych etapach projektowania oraz postep prac
budowalnych na etapie wykonania Robdét Budowalnych beds podlega¢ ocenie przez
Rade Techniczng przy Zamawiajacym.

13.Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania Umowy.
Whiosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien by¢ ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien byé dolaczony materiat
pogladowy z rysunkami w formie elekironicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmnigj jeden
komplet dokumentacji papierowej, ktéry umozliwi cztonkom Rady Technicznej i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyks i celem Rady.

14.Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecni wszyscy projektanci
branzowi oraz Dyrekior Projektu. Na kolejnych Radach  Technicznych
zawsze/obowigzkowo obecni powinni by¢ projektanci poszczegoélnych branz, ktérych
temat Rady Technicznej dotyczy.

15. Na etapie Prac Projektowych Rady Techniczne odbywac sie bedsg cyklicznie co
najmniej 2 razy w miesigcu. Materialy wraz z agenda muszg zostac przekazane w formie
elekironicznej do Zamawiajgcego na 3 dni robocze przed Radg Techniczna.

16.Na etapie realizacji Robot Budowlanych Rady Techniczne bedg sie odbywaé co najmnigj
raz na dwa tygodnie. Materialy wraz z agendg muszg zostaé przekazane w formie
elektronicznej do Zamawiajgcego na 3 dni robocze przed Rada Techniczng.

17.Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajacy nie zwraca
kosztéw dojazdu w tym zakresie. Obsluge i strone techniczno-wizualng Rady
Techniczne] na etapie Prac Projekiowych zapewnia Wykonawca, a Zamawiajgcy
udostepnia pomieszczenie na posiedzenie Rady Technicznej.

18.Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktéry jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokét
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z przebiegu posiedzenia sporzadza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokoiu przez
przewodniczgcego Rady.

19.Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy | Zamawiajacego sg wigzace.

20.Wykonawca ma obowigzek skladania comiesigcznych raportéw z postepu Prac
Projektowych w terminie do 10 dnia nastepnego miesigca.

21.Rady Techniczne na etapie Prac Projektowych oraz na etapie realizacji Robot
organizowane sg przez Zamawiajgcego lub podmioty przez niego upowaznione, w tym
w szczegolnosci Inzyniera Kontraktu.
Il. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§ 4.
Wykonanie i odbiér Dokumentacji Projektowej

1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego | wszystkimi wymaganiami
przewidzianymi w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integraing czesc, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie
z normami technicznymi obowigzujgcymi dla przedmiotu Umowy i rysunkami
normatywnymi oraz o$wiadcza, ze posiada niezbgdne kwalifikacje do wykonania
Dokumentacji Projektowej w ramach Umowy. Dokumentacja Projektowa ma byc¢ tak
wykonana, aby umozliwiata realizacje przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach
realizacji Prac Projektowych w zakresie objgtym Inwestycja zobowigzany jest do
uwzglednienia istnigjacych historycznych elementéw znajdujacych si¢ w budynkach
zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

2. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegélnosci Inzynier
Kontraktu majg prawo do:

a) opiniowania rozwigzan wskazanych w trakcie Prac Projektowych przez Wykonawce,

b) monitorowania i kontroli postepu Prac Projektowych poprzez sprawdzenie ich
rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci z obowigzujacym Harmonogramem
Rzeczowo - Finansowym Wykonawcy;

c) weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego we wszystkich branzach
i szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
pod katem ich wzajemnej zgodnoéci a takze zgodnoséci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, SIWZ, Umowa;

d) zatwierdzanie Projektu Budowlanego, wraz z os$wiadczeniem, Zze dokumentacja
zostata zweryfikowana | nie posiada Wad mogacych wplyngé na uzyskanie
Pozwolenia na Budowe, oraz na poprawnos¢ realizacji Robot zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym Wykonawcy;

e) koordynacja dziatah dotyczacych uzyskania decyzji zezwalajgcych na realizacje
przedmiotu Umowy, opinii, uzgodnien lub ztozenia zgioszen.

3. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje si¢ wykonaé Dokumentacje
Projektowa zawierajaca elementy opisane w opisie przedmiotu zamowienia, w tym
w szczegolnosci ponizsze elementy:

a) Projekt Budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.) W zakresie
uwzgledniajacym specyfike Robot Budowlanych, a w nim:

+ projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang naniesione
w sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wiasnosci nieruchomosci,

numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci,
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= projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegdélnych branz,

b) Projekt/y Wykonawczy/e,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczegodlnych obiektéw i branz,

e) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

f) odpowiednig czesé zwigzang z procedurg oddzialywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wlasciwych przepisdw i organdw administracyjnych, w ktérych gestii lezy ta
problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

g) operat wodnoprawny i zgode wodnoprawng dla Inwestycji — o ile bedzie wymagana
przez wtasciwy organ administracyjny,

h) uzgodnienia branzowe, ktére winny zostaé dotaczone do projektéw poszczegdlnych
branz,

i) operat terenowo — prawny zawierajgcy:

- aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ date opracowania z
tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentacji),

- aktualng mape z ewidencji gruntéw 2z naniesiong lokalizacjg obiektow
budowlanych wraz z pasem robét oraz okreéleniem powierzchni zajetych pod jej
budowe (muszg nosi¢ date opracowania z tego samego miesiaca danego roku,
w ktérym nastepuje odbiér dokumentacii),

i) projekt tymczasowej organizacji ruchu (,TOR"), o ile bedzie zachodzita taka
koniecznosg,
k) projekt obstugi komunikacyjnej budowy i organizacji Placu Budowy,
) w przypadku wystepowania na obszarze Inwestycji terendéw zielonych:
inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenig, wykonang na
planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu na wyciecie
drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U.
22018 r. poz. 1614 ze zm.),
m) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania,
Zgtoszenie robét budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe,
inne zatgczniki warunkujgce przystgpienie do Robét Budowlanych,
n) przedmiar/y robét i kosztorys/y sporzadzone na podstawie czynnikéw cenotworczych
przyjetych do sporzgdzenia oferty dla wszystkich branz przekazany/e Zamawiajacemu
na etapie Projektu Wykonawczego. Przygotowane dokumenty bedg mialy charakter
pomocniczy.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamowienia, w formie:
a) papierowej:
- Projekt Budowlany — 7 kpl.
- Projektly Wykonawczy/e — 5 kpl.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 kpl.
- zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczegodlnych obiektdw i branz — 2 kpl.
- zbiorcze zestawienie kosztéw — 2 kpl.
- przedmiar/y Robét i kosztorysly sporzgdzone na podstawie czynnikéw cenotwoérczych

przyjetych do sporzgdzenia oferty dla wszystkich branz — 2 kpl.
- zatwierdzony projekt tymczasowe| organizacji ruchu = 5 kpl.
Oryginaly uzgodnien powinny by¢ dotgczone do poszczegdlnych opracowan branzowych

w komplecie nr 1, w pozostatych kopie wszystkich uzgodnien.
b) cyfrowej z nagranymi opracowaniami:
piyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowe] (facznie z mapa ewidencji

gruntéw, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),
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w wersji edytowalne;:

- piyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg w formie cyfrowej — 3 kpl.
w wersji nieedytowalnej:

- plyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg — 3 kpl.

5. Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi byé umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajgcy liste podkatalogow i plikéw
wraz z pefnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedlaé temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé
w wersji edytowalne] (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny byé
w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

6. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkoéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna
nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materialy skanowane wchodzace w skiad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

1) Rysunki techniczne kolorowe:
a) rozdzielczosé: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) minimalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie,
2) Rysunki techniczne czarno-biate:
a) rozdzielczosé: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) 8 bitowa skala szarosci dla swiattokopii lub 1. bitowy kolor dla wydrukéw
Z biatym ttem,
3) Dokumenty:
a) rozdzielczo$é: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) 8 bitowa skala szarosci.

7. Przygotowanie i zfozenie kompletnych wnioskéw o uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na prowadzenie robot budowlanych przy
zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowe umozliwiajacych realizacje prac) lub zgloszen
nalezy do Wykonawcy. Przed ztozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem Wykonawca
przedktada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni roboczych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
niezwtocznie dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.

8. W przypadku wystepowania na obszarze Inwestycji terendow zielonych wykonanie
projektu zagospodarowania terenu poprzedzone musi by¢ przeprowadzeniem
inwentaryzacji zieleni w terenie przy udziale Zamawiajgcego oraz przedstawicieli
jednostki budzetowej Miasta Lodzi - Zarzadu Zieleni Migjskiej.

9. Zamawiajgcy przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej z podziatem na
poszczegolne etapy obejmujgce:

a) etap 1. opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych na podstawie PFU,

b) etap 2: opracowanie docelowego Projektu Budowlanego wraz z projektami
branzowymi,

c) etap 3: Projekt Wykonawezy;

10. Kazdy etap opracowania Dokumentacji Projektowe]j wymaga akceptacji/zatwierdzenia
Zamawiajacego w formie pisemnego protokotu odbioru opracowan objetych danym
etapem wskazanych w ust. 9. Kazdy kolejny etap moze zosta¢ przedfozony do
akceptacji/zatwierdzenia Zamawiajacemu w formie pisemnego protokotu odbioru po
akceptacji/zatwierdzeniu etapu poprzedniego.
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11. Zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego lub
podmioty przez niego upowaznionych, w tym w szczegodlnosci Inzyniera Kontraktu:
Strony ustalajg nastepujgce zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowej
opracowanej w ramach poszczegélnych etapéw wskazanych w ust. 9:

a) do odbioru mogg zosta¢ przedstawione wylacznie opracowania wykonane w ramach
danego etapu, kompletne, zawierajgce petny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie
z PFU wraz ze wszystkimi wymaganymi zatacznikami oraz zweryfikowane przez
Inzyniera Kontraktu, z tym ze w zakresie Projektu Budowlanego wymagane jest jego
zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu w terminie 7 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce Projektu Budowlanego do Inzyniera Kontraktu. W przypadku nie
spetnienia wymagan opisanych powyzej Zamawiajacy ma prawo odmowié
przystgpienia do odbioru opracowan wykonanych w ramach danego etapu;

b) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu o ktérym mowa w ust. 9, wraz
z wykazem opracowani szczegélowym spisem zawartosci oraz pisemnym
oswiadczeniem Wykonawcy, iz Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach
danego etapu jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg;

c) przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie wewnetrznie skoordynowana
technicznie i miedzybranzowo. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajgcym z przepisow. Posiada¢ bedzie oswiadczenie Projektanta
wymagane w art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnosci projektu
z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
bedg zastosowane wyroby budowlane (materialy | urzgdzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w
budownictwie bedg mogty by¢ zastosowane w Dokumentacji Projektowej po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego;

d) kazdorazowo po przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej zostanie
spisany przez Strony stosowny protokét przekazania a w przypadku dokonania odbioru
protokét odbioru. Przed pierwszym przekazaniem Ilub odbiorem Dokumentacji
Projektowej Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
wzoru protokotu przekazania/odbioru nie pozniej niz na 10 dni roboczych przed dniem
planowanego przekazania lub odbioru dokumentacji. Akceptacja projektow wzorow
protokotéw przez Zamawiajgcego nastapi w terminie 5 dni roboczych od dnia ich
otrzymania;

e) w terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach danego etapu
Zamawiajacy przyjmie jg bez zastrzezen albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej
listy uwag i zastrzezen;

f) w terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen
Wykonawca uwzgledni te uwagi | zastrzezenia Zamawiajgcego | doreczy
Zamawiajgcemu skorygowany przedmiot odbioru a Zamawiajgcy w terminie nie
diuzszym niz 5 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia o ile wszystkie uwagi
Zamawiajgcego zostang uwzglednione albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej
listy uwag i zastrzezen;

g) w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktérych mowa w lit. f in fine Wykonawca uwzgledni te uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego | doreczy Zamawiajacemu skorygowany przedmiot odbioru
a Zamawiajacy w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych dokona jego
zatwierdzenia, o ile wszystkie uwagi Zamawiajgcego zostang uwzglednione albo
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odmaéwi na pismie dokonania odbioru Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach
danego etapu. W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie dokona odbioru Dokumentacii
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu w sytuaciji, o ktérej mowa powyzej,
przyjmuje sie, ze Wykonawca pozostaje w opéznieniu od dnia nastepnego po uplywie
5 dni roboczych wyznaczonych dla Zamawiajgcego na dokonanie odbioru albo
odmowe;

h) odbiér przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbedzie sig
w siedzibie Zamawiajacego;

i) do terminoéw, o ktoérych mowa w § 3 ust. 1, Umowy wlicza sie procedure
odbiorowa, o ktérej mowa w lit. a-g;

j) wykonanie zgodnie z przedmiotem Umowy Prac Projektowych, obejmujacych m.in.
Projekty Budowlane, niewniesienie przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej sprzeciwu od Zgloszenia robét budowlanych oraz zaakceptowanie przez
Zamawiajacego, wolnej od Wad Dokumentacji Projektowej (z wytaczeniem Projektu
Wykonawczego) lub uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe (o ile bedzie wymagana) na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego wolnych od Wad Projektéw Budowlanych bgdzie stanowito podstawe
do wyptaty wynagrodzenia za wyszczegdlnione czesci Prac Projektowych, o ktorych
mowa w § 32 ust. 1 lit. a Umowy;

k) odbiér opracowan w ramach etapu, o ktérych mowa w ust. 9 lit. a Umowy nie stanowi
podstawy do wyptaty wynagrodzenia za realizacje Prac Projektowych;

l) odbiér etapu drugiego (Projekt Budowlany) bedzie stanowi¢ podstawe do wypfaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust.1 lit. a. Umowy;

m) odbiér etapu trzeciego (Projekt Wykonawczy) bedzie stanowit podstawe do wypfaty
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 32 ust. 1 lit. b Umowy;

n) terminy weryfikacji lub zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej lub poszczegdlnych jej
etapow i opracowan wchodzacych w skiad Dokumentaciji Projektowej przewidziane dla
Inzyniera Kontraktu nie wliczaja sie do terminéw odbioru Dokumentacji Projektowej
przewidzianych dla Zamawiajgcego;

o) termin weryfikacji lub zatwierdzenia Dokumentacji Projektowe] oraz jej poszczegdinych
etapow lub opracowan wchodzacych w jej sktad przewidziany dla Inzyniera Kontraktu
wynosi 7 dni roboczych od dnia ich dorgczenia Inzynierowi Kontraktu przez
Wykonawce w formie kompletnej i spetniajgcej wymagania formalnoprawne wynikajgce
z niniejszej Umowy oraz obowigzujacych przepiséw prawa.

12. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach Wynagrodzenia
opisanego w § 32 =zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentacii
projektowej/technicznej nie wymienionej w ust. 3, a zwigzanej z wymaganiami jednostek
opiniujacych i uzgadniajgcych, uczestniczacych w procedurze Zgfoszenia robot
budowlanych, uzyskania Pozwolenia na Budowe (o ile bedzie wymagane) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza
obowigzek pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentéow niezbednych do
opracowania prawidtowej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3.

13. Strony przyjmuja, 2e od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca
zobowiazany jest realizowaé przedmiot zaméwienia zgodnie ze szczegotowa trescig tych
uzgodnionych dokumentéw, zgodnych z wymaganiami wynikajacymi z SIWZ i PFU.

W przypadku zgloszenia nastepnie czy to na wniosek Zamawiajgcego czy to na wniosek

Wykonawcy woli wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do uzgodnionej

Dokumentacji Projektowej, ktore jednak nie beda wykraczac poza warunki wynikajgce

z tresci SIWZ i PFU i bedg sie miescié w zakresie przedmiotu Umowy, skorygowanie tych

dokumentow przez Wykonawce nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy, a jedynie bedzie
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wymagaé uzgodnienia | zgody Zamawiajacego na wprowadzenie takigj zmiany do
uzgodnionej uprzednio Dokumentacji Projektowe;j.

14. Wykonawca w catosci odpowiada za prawidlowosé | poprawnosé catosci Prac
Projektowych i opracowane] Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy
zgtasza jakies zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres
realizacji Inwestycji czuwaé nad poprawnoscig Dokumentacji Projektowsj oraz
mozliwoscig prawidtowej realizacji Robét na podstawie opracowanej Dokumentacii
Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek Wada Iub
nieprawidtowosé w ktérymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, lub ujawnig sie
okolicznosci majace wplyw na prawidlowosé przyjetych rozwigzan projektowych (np.:
kolizje, niezinwentaryzowane obiekty stargj infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca
obowigzany jest niezwlocznie w ramach Wynagrodzenia opisanego w § 32 zapewnic
opracowanie prawidiowej dokumentacji niezbednej do prowadzenia/kontynuowania
Robdt. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo zgltaszac
na pismie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowigzany jest
usungc dostrzezone Wady najp6zniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgloszenia,
chyba Zze usuniecie Wady wymaga¢ bedzie dluzszego terminu. W takim przypadku
Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uzgodni termin usunigcia tej Wady nie diuzszy jednak
niz 21 dni od dnia pisemnego zgioszenia Wad. Nieusuniecie Wad w terminie przez
Wykonawce stanowi podstawe dla Zamawiajgcego do:

1) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu
projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentagji, ktorgj
dotyczg Wady, na co Wykonawca wyraza zgode lub

2) do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czesci
dokumentacji, ktérej dotyczg Wady, jezeli nie wplywajg one na przydatnoéé pozostatej
czesci dokumentacji.

Postanowienia powyzsze nie uchybiajg dalszym postanowieniom Umowy okreslajacym
warunki rekejmi i gwarancji.

15. Zamawiajacy w trakcie realizacji Prac Projektowych jak tez realizacji Robét Budowlanych
po stwierdzeniu istnienia Wady, w Dokumentacji Projektowej, wykonujac uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

1) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia
Wad, gdy Wady majg charakter istotny i nie dadza sie usung¢ a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybiern Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspolpraca
miedzy Stronami przebiegata nalezycie,

2) obnizy¢ Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzg sie usunag,
lecz nie majg charakteru istotnego.

16. Wykonanie prawa odstapienia, o ktérym mowa w ust. 14 pkt 2 i ust. 15 pkt 1, nastgpic
moze poprzez zfozenie oswiadczenia na piémie w terminie 30 dni od dnia protokolarnego
stwierdzenia odpowiednio, ze:

1) Wady nie zostaty usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2)Wady majg charakter istotny i nie dadzg sig usungé, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspotpraca
migdzy stronami przebiegata nalezycie.

§ 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

17. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonanga Dokumentacje
Projektowg na okres od dnia odbioru opracowan wykonanych w ramach ostatniego etapu
Dokumentacji Projektowej do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
rekojmi i gwarancji za Wady Rob6t wykonanych na podstawie  Dokumentagii

Projektowej.
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18. W ramach niniejszej gwarancji:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za Wady Dokumentacji
Projektowej zmniejszajgce jej wartosé lub uzytecznosc za wzgledu na cel okreslony
w Umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne
z obowigzujacymi normami, niezgodne z obowigzujacymi przepisami prawa krajowego
oraz wspolnotowego i przepisami techniczno — budowlanymi. Za Wade Dokumentacji
Projektowej uwaza sie w szczegolnosci Wade, ktéra doprowadzi lub moze doprowadzi¢
do Wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

2) w przypadku wystapienia Wad w Dokumentacji Projektowej, ktérych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego (nie krotszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia
Wykonawcy (naniesienie uzupelnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod
rygorem naliczenia kary umownej. W przypadku nieusunigcia Wad w wyznaczonym
terminie lub odmowy ich usuniecia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

19. Niniejsza Umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

20. Okres rekojmi zostaje wydtuzony i liczy sie od dnia odbioru ostatniego etapu
Dokumentacji Projektowej do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy Robot
z tytulu gwarancji za Wady Robét wykonanych na podstawie Dokumentacji Projektowej.
W pozostalym zakresie odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

21. W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacii
Projektowe] objetej niniejszg Umowa, stwierdzonej czy to przed dokonaniem Zgloszenia
robot budowlanych lub przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowg (o ile bedzie
wymagane), w tym réwniez w trakcie postgpowania administracyjnego w przedmiocie
uzyskania Pozwolenia na Budowe, jak tez po dokonaniu takiego zgtoszenia lub po
uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji Inwestycji jak tez w okresie
rekojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej od Wad w catosci obcigza
Wykonawce.

22. Jezeli Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie Wady istotne ujawnione w fazie
realizacji Robét i skutkujgce koniecznoscig poniesienia dodatkowych kosztéw, to:

a) koszty te pokryje w pierwszej kolejnosci Wykonawca, na ktérym spoczywa cigzar
podjecia wszelkich koniecznych dziatar i kosztéw, niezbednych do usunigcia Wady
lub jej skutkow,

b) jezeli koszty te zmuszony byt ponies¢ Zamawiajacy, to Wykonawca zwréci mu
w calosci takie koszty zwigzane z potrzeba zamowienia przez Zamawiajacego
Dostaw, Ustug lub Robét Budowlanych nie objetych niniejsza Umowg lub zwigzane
z jakimikolwiek odszkodowaniami, ktére Zamawiajgacy pokryt w nastgpstwie
zaistnienia takiej Wady.

23. Wykonawca oéwiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie begdzie naruszaé praw
oséb trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowiazuje sie ponies¢ petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

24, Wykonawca o$wiadcza, ze wykonany przez niego Projekt Wykonawezy oraz pozostata
dokumentacja bedzie spdjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Robot w ramach
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwiazku z powyzszym jakakolwiek czgsc
Robét wykonana na podstawie Projektu Budowlanego i rysunkéw wykonawczych nie
bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajgce i Wykonawcy nie
beda przystugiwaé roszczenia z tytulu wykonania takich Robét.

25. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego
oryginalnego egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy oraz osoby
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przez niego upowaznione majg w kazdym czasie prawo wgladu i wykorzystania

powyzszego egzemplarza dokumentacji.

26. Wykonawea przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac
przepisow Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm.), w szczegolnosci w zakresie okreslonym w art. 29
i nastepne.

27. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej nie bedzie mozna w zaden sposéb zastosowaé
opisu za pomocy okreslenia parametréw i zostanie wskazane marka, znak towarowy,
producent, dostawca, patent lub pochodzenie, Zrédio lub szczegolny proces, ktory
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce materiatow
lub normy nalezy dodaé zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych, W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest do
doprecyzowania zakresu dopuszczalnej rownowaznosci poprzez wskazanie
najwazniejszych parametrow i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartosci.

28. W ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawca, z chwilg przekazania
Zamawiajacemu okreslonej dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej opracowanej
w ramach poszczegolnych etapéw wskazanych w ust. 9 - przenosi na rzecz
Zamawiajacego na mocy niniejszej Umowy, bez potrzeby sktadania odrebnych
oswiadczen Stron w tym zakresie i bez ograniczen terytorialnych, autorskie prawa
majgtkowe do wykorzystania tej dokumentacji i wyraza zgode na petne korzystanie i
uzywanie tej dokumentacji, przy czym powyzsze przeniesienia autorskich praw
majatkowych w szczegdélnosci nastepuje na wskazanych ponizej polach eksploatacii:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji w postaci materialnych nosnikéw dokumentaciji, w szczegdlnosci technika,
drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji w postaci cyfrowego =zapisu dokumentacji, zaréwno poprzez
umieszczanie jako produktu multimedialnege na nosnikach  materialnych
w szczegdlnosci na CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera, jak
réwniez poprzez udostepnianie dokumentacji jako produkiu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie dokumentacii projektowej
na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci RAM poszczegélnych
urzgdzen biorgcych udziat w przekazie internetowym),

3) prawa do rozpowszechnia dokumentacji zaréwno w formie materialnych nosnikow jak i
w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby
kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do
jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdlnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego
fragmentow do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego,

4) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zarowno w formie materialnych nosnikéw dokumentacji jak i jego cyfrowej postaci, a
takze uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zarowno w formie materialnych nosnikéw opracowania, jak i jego cyfrowej postaci, w
tym w szczegolnosci dokonywanie czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu Umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywanie:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektow i opracowarn,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania | nadzorowania robot

budowlanych,
Fundusze Unia Europejska 19 .
Europejskie Europejski Fundusz
Pragram Regianalny Rozwaoju Regionalnego




Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 5"
WND-RPLD.06.03,01-10-0001/17

L Projekt wspalfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwaju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
todzkiego na lote 2014-2020.

llllll

5) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw,

6) uzywania dokumentacji lub jej fragmentéw (czesci) w celach promogcji Inwestycji
i promocji Zamawiajgcego oraz prowadzonej przez niego dziatalnosci,
w szczegdlnosci w zakresie realizowanych przez niego dziatan rewitalizacyjnych,

7) uzywania dokumentacji lub jej fragmentéw (czesci) w przyszlych postgpowaniach
o udzielenie zaméwiern publicznych przez Zamawiajacego lub podmioty dziatajgce
W jego imieniu i na jego rzecz,

8) uzywania dokumentagciji lub jej fragmentéw dla realizacji robot budowlanych, dostaw lub
ustug zwigzanych z dziatalnoscig Zamawiajgcego,

9) wykorzystania Dokumentacji Projektowej w toku opracowywania kolejnych projektéw
i opracowan, w tym przez osoby trzecie, w zwiazku z potrzebami Zamawiajgcego
dotyczacymi budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynkéw i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu uzytkowania budynkoéw i obiektow budowlanych, zmiany
sposobu zagospodarowania terenu w ramach obszaru objgtego zakresem opracowania
niniejszej Dokumentaciji Projektowej, dla celow dostosowania tych obiektow i terenow
do aktualnych warunkéw, zakresu i programéw wykonywania zadarn realizowanych
przez Zamawiajgcego,

10) korzystania z Dokumentacji Projektowej w zwigzku z potrzebami dotyczacymi
wykonania wszelkich innych opracowan zaleznych,

11) uzycia w celach zwigzanych z przygotowaniem cyfrowych makiet 3D dla potrzeb
rewitalizacji, sporzadzania projektéw miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego, koncepcji zagospodarowania i innych opracowan urbanistycznych lub
analitycznych dotyczacych ksztattowania przestrzeni migjskich.

29. Wykonawca udziela Zamawiajacemu wylacznego prawa do rozporzadzania i korzystania
z wszelkiej Dokumentacji Projektowej zrealizowanej w ramach przedmiotu Umowy,
w szczegéblnosci do dokonywania przerébek, modyfikacji, adaptacji dokumentacji, co nie
bedzie stanowi¢ uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji utworu pierwotnego
wraz z prawem do zbycia na rzecz oséb trzecich. Wykonawca zgodnie z tym tez zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie wszelkich praw zaleznych do Dokumentacji
Projektowej (tak w odniesieniu do catodci, jak i w odniesieniu do poszczegolnych jej
czesci), w tym na jej przerabianie, adaptacje i inne postaci opracowywania tej
dokumentaciji oraz na wyrazanie zgody na jej przerabianie, adaptacje oraz inne postaci
opracowywania tej dokumentacji (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie
Zamawiajgcego). Wykonawca dodatkowo udziela takze zgody na wprowadzanie przez
Zamawiajacego w przysziosci zmian do Inwestycji (Robét wykonanych na podstawie
przekazanej w ramach ninigjszej Umowy Dokumentacji Projektowej) wedle uznania
Zamawiajacego, stosownie do uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych
z koniecznoscig realizacji zadan Zamawiajgcego.

30. Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych no$nikéw dokumentacii, jak
i jego cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sig jego wiasnoscia.

31. Postanowienia ust. 28-30 nie naruszajg autorskich praw osobistych.

32. W przypadku wykonania przez Podwykonawcow przedmiotu Umowy lub jego czesci
Wykonawca bedzie dysponowat tymi prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu
Umowy lub jego czesci na zasadach okreslonych w ust. 28-30, i ktére przenosi w tym
zakresie na Zamawiajacego.

§ 5.

Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowiazuje sig, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 lit. d
Umowy do zapewnienia petnienia nadzoru autorskiego przez autorow Dokumentacii
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Projektowej posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo budowlane przez
caty okres realizacji przedmiotu Umowy.

2. Wramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku
realizacji przedmiotu Umowy nad zgodnoscig rozwigzan technicznych i uzytych
materiatow z Dokumentacjg Projektows i obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i normami technicznymi, a ponadto do:

1) sporzadzenia oraz uzupetlniania Dokumentacji Projektowe] oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu Umowy,

2) sporzadzenia oraz uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych,
instalacyjnych, materiatowych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgtoszonych
przez Kierownika Budowy lub Inzyniera Kontraktu,

3) kontroli aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajgcej nowych pozwolen, a w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich
wystapien do instytucji opiniujgcych oraz organu wydajgcego pozwolenia,

4) wudzialu w komisjach i w Radach Technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego,

5) uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze przedmiotu zaméwienia i jego
czesSci oraz w czynnosciach majgecych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowych zdolnosci wykonawczych i ruchowych,

6) nadzér szczegdtowych badarn materiatowych i konstrukeyjnych w zakresie zgodnym

z dokumentacjg projektows, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujgcymi
przepisami,
7) udziat na zadanie Zamawiajgcego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy
w miesigcu,

8) po otrzymaniu wezwania do niezwlocznego, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin,
przyjazdu na miejsce Robdt realizowanych w oparciu o wykonana Dokumentacje
Projektowg | dokonania oraz przekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie
poprawek, wynikajacych 2z niezgodnosci opracowania projektowego ze stanem
faktycznym lub z zawinionymi btedami.

3. W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w realizacji obowigzkéw dotyczacych
petnienia nadzoru autorskiego wynikajacych z niniegjszego paragrafu, Zamawiajgcy
moze zglosic swoje zastrzezenia na pismie wraz z argumentacjg i naliczy¢ kare
umowng, o ktorej mowa w § 35 ust. 1 lit. t Umowy lub odstapi¢ od Umowy w czesci
dotyczacej petnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
jezeli stwierdzona nieprawidiowos¢é uniemozliwia realizacje przedmiotu Umowy.
Wykonanie prawa odstapienia moze nastgpi¢ poprzez ztoZzenie odwiadczenia w formie
pisemnej w terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidtowosci. W zakresie odstgpienia od
Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy | przejecia przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Projektowe] Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego
przez podmioty trzecie.

5. Podstawg do wyptaty Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 32 ust. 1 lit. d bedzie
podpisany Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji.

lll. ROBOTY BUDOWLANE
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§ 6.
Roboty Budowlane — zasady ogdélne
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonacé wszelkie Roboty zgodnie
z Dokumentacjg Projektows (w tym Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym)
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Zgtoszeniem
robét budowlanych lub warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe (o ile bgdzie
wymagane) oraz innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach,
przestrzegajac zasad whasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecert Zamawiajgcego
a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca opracuje:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry sktada¢ sig bedzie z czesci
opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

¢. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 7,

d. Program zapewnienia jakosci,

e. Opinie o stanie technicznym obiektéw / budynkéw sasiednich zgodnie z § 11 ust. 9.

3. Szczegélowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslac wysokosc
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdlnych zakresow Robot Budowlanych

w ukfadzie miesiecznym.

§7.

Uwagi ogdélne do organizacji prac Wykonawcy

1. Przed przystapieniem do wykonywania Roboét Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program
zapewnienia jakosci okreslajacego dla kazdej z Robot:

1) rodzaj i technologie Robét,

2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robdt,

3) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzeri, badar kontrolnych (sposob
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

4) uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan i inwentaryzacji geodezyjnej,

5) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

8) wzor karty kontrolnej okreslajacej sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i formg przekazywania
tych informacji Inzynierowi Kontraktu,

7) zakres | terminy pomiaréw, sprawdzen, badann kontrolnych wymaganych
do rozpoczecia Robét,

8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu Robot
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,

9) sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

10) wnioski i ustalenia pokontrolne.

Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych

dokumentéw, lub ma prawo wystapi¢ o dokonanie uzupeiniern. Kompletny Program

zapewnienia jakosci winien byé przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed

planowanym rozpoczeciem prac.

2. Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia
do realizacji wymienionych w nim Robét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz
koricowych kontroli, inwentaryzacji | sprawdzer parametrow technicznych wykonywanych
prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawg do dokonania

Fundusze '@ Unia Europejska 22
EUI’DpE]SkIE Europejski Fundusz
Program Reglonalny Razwoju Regionalnego

rurnulq f

lﬁzl

it



«Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 5”
WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17

b Projekt wspdlfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
ﬁ tddzkiego no late 2014-2020,

odbiorow poszczegdlnych elementéw prac przez nadzor inwestorski. Dokumenty te
bedac elementem Dokumentacji Powykonawczej winny by¢é ewidencjonowane
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca jest =zobowigzany podjgé wszelkie niezbedne dzialania w celu

zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodow, rur, kanalizacji, kabli,
itp. zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie Robét, tak aby spetnié wymagania przepiséw,
lokalnych witadz i Zamawiajgcego, a takze usungé wszelkie szkody i pokryé koszty ich
usuniecia lub optaty zwiazane z odnosnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne
nie uwidocznione wczesniej instalacje Wykonawca zobowigzany jest do ich
Zzabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia zgodnie z warunkami uzgodnionymi
z wiascicielem sieci na warunkach zawartych w ninigjszej Umowie.
W przypadku ingerencji w istniejgca infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istnigjacych obiektow. Wszelkie
prace i dziatania moggce wptyngé na stan istniejacego uktadu drogowego, budynkow,
instalacji, przewoddéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggow,
wodociggow, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie musza by¢ prowadzone
po wczesnigjszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wiadzami, wiascicielami sieci
i wiascicielami sgsiadujgcych posesji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotow,
o ktérych mowa w ninigjszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego
i zawieraé wskazanie terminu rozpoczecia danych Robét.

4, Wszystkie wbudowane materialy, montowane Urzadzenia i elementy wyposazenia
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej lub
Unii Europejskiej i posiadaé odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Inzyniera, jezeli
zostaly dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na
koszt i staraniem Wykonawcy Robét. Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac,
zabronione jest wbudowywanie takich materiatébw. W przypadku stwierdzenia zajscia
takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami.

5. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i Urzadzenia/Sprzet/
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

6. Wykonawca przed wbudowaniem materialéw zobowigzany jest do przedstawienia
Inzynierowi Kontraktu kompletu obowigzujgcych dokumentéw potwierdzajgcych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowana w
budownictwie materiatéw i Urzadzenn w celu ich akceptacji na podstawie karty
materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzadzen nie
spelniajacych  powyzszych  warunkéw  Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusunigcia Wad | usterek w terminie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie Wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto
Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢é w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytulu usuniecia Wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoic
sie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 34.

8. Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcjg bezpiecznego
wykonywania Robot stanowi¢ bedzie warunek przystapienia do Robdét. Wykonawcea jest
zobowigzany uaktualniaé i uszczegétowiaé oraz dostosowac do aktualnej sytuacji na
Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robét.
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9. Na wniosek Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
niezbednych prébek materiatowych i wzoréw, réwniez wtedy gdy materiat jest zgodny
z dokumentacjg wykonawczg.

10. Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie algorytmu dziatania Urzgdzen oraz
scenariusz ochrony p.poz. wraz z uzgodnieniem go z Panstwowg Strazg Pozarna,

11. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu
wszystkich innych niezbednych planéw, scenariuszy, projektéw, instrukcji eksploatacii,
obstugi | konserwacji, zawierajacych specyfikacie wszystkich — materiatéw
eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez
producentéw koniecznych do rozruchu Urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu
jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem
uruchomienia Urzadzen instalacji i wyposazenia budynkéw przed Odbiorem Koncowym
Robét zobowiazany jest do przeprowadzenia na swdj koszt niezbednych szkolen obstugi
i eksploatacji dla maksymalnie 10 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich Robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany | dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier
Kontraktu przy udziale przedstawicieli gestorow instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE,
PSG).

13. Gotowosé danej czesci Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera
Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poznigj jednak niz w ciggu
48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

14. Wzér formularza zgloszeri Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca
ustala w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robdt
i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez
Wykonawce i nadzér budowlany Zamawiajgcego.

15. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
protokotéw odbioru Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz zaigczonych
dokumentéw  zawierajgcych  komplet  wynikow  badarh  inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

§ 8.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

1. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu oSwiadczenie o zapoznaniu sie z terenem planowanej Inwestycji oraz jej

sgsiedztwem.

2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robét.

3. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajacy migdzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstuga komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy,
placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak rowniez
z rozmieszczeniem ustawienia dzwigdéw wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu
w ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy.
Plan organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu przed
przekazaniem Placu Budowy. Inzynier Kontraktu dokona powyzszych czynnosci
w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu Budowy. Inzynier
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Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnier, dokonania korekt oraz wigzgco wnosic o
dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy, planie
ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4, Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

5. Ze wzgledu na bezpieczeristwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga od
Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggdw komunikacyjnych od ciggow
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robét.

6. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych musza byé realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu systemu.
Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

7. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegolnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji lub systemow
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

8. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz
wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
i zaplecza socjalne w iloéciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.

9. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkow, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przez
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym
planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany
powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezacy nadzor.

10. Wykonaweca opracuje i dostarczy do Inzyniera Kontraktu Plan Bezpieczerstwa | Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng czescig tego planu
powinno byé szczegblowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robét wraz
ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inzynier
Kontraktu ma prawo w sposéb wigzacy wnosié¢ o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika
Budowy.

11. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbgdnych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpadéw na skiadowiskach oraz ich utylizacji.

12. Zamawiajacy, dla Robét prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakiada na
Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskéw o zajecie terenu, uzyskania warunkow
zajecia terenu, wykonania projektéw organizacji ruchu | zabezpieczenia oraz
oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztéw i wszelkich optat z tego tytutu.
Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, ktérg
dodatkowo (o ile bedzie wymagane) nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsigbiorstwem
Komunikacyjnym téd2z Sp. z o.0. z siedzibg w todzi. W ramach wykonania i utrzymania
organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania Robot
ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje koniecznosé jej zastosowania) oraz innych elementéw niezbednych do
prawidiowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie rowniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu na
dojazdach do terenu, na ktérym prowadzonym sg Roboty. llosé (min. 8) i lokalizacje tablic

Eunv:lus_zek ) R ; Unia Europejska 25
uropejskie .; NG Europejski Fundusz 1
Pragram Regianalny 'ﬂ,d RIE' Rozwoju Reglonalnego




'./ »Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 5"
L WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17

o Projekt wspdifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
: todzkiego no lote 2014-2020.

okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum 7 dni przed
wprowadzeniem czasowe] organizacji ruchu i zglosic fakt ich zamontowania do
Zamawiajacego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidiowej organizacji ruchu
w czasie trwania Robdt ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 32.

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnosc. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swdj koszt.

14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu Robét jak
rowniez do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych
warunkow widocznosci w dziei i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg
niezbedne ze wzgledu bezpieczerstwa.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do posesji na czas
prowadzenia Robot,

16. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych,
chodnikoéw, kraweznikéw itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatéw, btota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt
wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosic wszelkie zwigzane ztym koszty,
optaty, jak iewentualne kary natozone przez Policije, Straz Miejskg iinne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

17. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ etapowo w sposéb umozliwiajacy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytacza infrastruktury
podziemne] np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnien lub uméw dotyczacych realizacji poszczegdlnych czesci
przedmiotu zaméwienia.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestoréow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia Robét Budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajacego.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robét, instalacji, urzgdzern podziemnych Iub
infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o
tym fakcie Zamawiajacego, Inzyniera i wiasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonac niezbedne naprawy ich uszkodzer wg wytycznych witasciciela,
na swoj koszt | wlasnym staraniem.

20. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegélnosci Wykonaweca powinien
prowadzi¢ prace wediug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spelniajgcego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizacji prac.

21. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposob zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy.
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22. Kontrola zaawansowania Robdét, wykonania Robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

§9.

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy

1. Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowe] i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich  pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposéb
przeprowadzenia "Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omowiony
jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860 ze zm.). Dokumentacje potwierdzajaca posiadanie przez pracownikéw:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszKolen w zakresie przepisow BHP i ppoz.,

-szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ, Wykonawca jest

Zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu przed przystgpieniem pracownikow

do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna by¢ sporzadzona przez osobe

uprawniong przez Wykonawce do stalego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow

BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac,

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwloka w przygotowaniu powyzszej dokumentacii.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania | przechowywania tej
dokumentacji przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany wilasciwymi
przepisami po jej zakoriczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robét Budowlanych muszg posiadac
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego sktadowania materiatéw i elementow
budowlanych w migjscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy oraz zgodnie z zaleceniami
producentéw. Miejsce skladowania powinno zapewni¢ mozliwosé przechowywania
materiatow w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaly swoje parametry
techniczne i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

f) Zezwala sie na uzycie tylko tych Wyrobdw Budowlanych, ktére sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.).

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wiasciwe | zgodne z obowigzujgcymi przepisami
uprawnienia i przeszkolenia w technologiach robét,

— nie dopusci¢ do pracy i robét osob nieuprawnionych Ilub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

oo/ Unia Europejska 7
todzkie: IOl /
(}'



Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 5"
WRND-RPLD.06.03.01-10-0001/17

LI Projekt wspélfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wejewddztwa
C todzkiego no lato 2014-2020.

~ uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu
posiadajacych aktualne $Swiadectwa i odnosne rejestracie dopuszczajgce do
pracy,

- prowadzenie wymaganej przepisami biezacej kontroli w/w sprzetu i jej ewidencji,
ktérych dokumenty beds do wgladu dla uprawnionych przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu,

~ uzywania do prac rusztowan posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich,
posiadac:

1. protokoly montazu zgodnie z technologia montazu dla danego typu,

2. protokét odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,

3. protokoty biezacej kontroli zgodne z obowigzujacymi przepisami eksploatacii
rusztowan.

Rusztowania wymagajace projektéw montazu rusztowar winny by¢ uzywane wediug

powyzszych zasad uzupemnionych o dokumentacje wymagang zgodne

z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie protokoly dokumentujgce montaz, prace

i demontaz rusztowah winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze

budowy, a ich kopie przekazywane niezwlocznie do Inzyniera Kontraktu.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, kidry realizowaé mogg
tylko osoby posiadajace do tego uprawnienia i dysponujace udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
technologii robét.

i) Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz Roboét
z czestotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robét budowlanych.

i) Wszelkie dokumenty dotyczace biezacej kontroli materiatéw, robét i ich etapow (w
tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow
wznoszenia konstrukgji i poszczegdlnych etapdw stosowanych technologii, muszg
byé ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie beda niezwlocznie przekazywane Inzynierowi w celu
sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujace wytyczne:

a) Oddzielenie ciggow pieszych od tras ruchu pojazdow.

b) Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikéw i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpadéw, odprowadzenia woéd deszczowych, optat
administracyjnych i przytaczeniowych wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy.

¢) Utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia
oraz utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem btota i sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czeéci ulic miejskich przylegajacych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujace na terenie Miasta todzi.

d) Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy
w urzadzenia umozliwiajace biezacg kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich pér roku oraz prowadzenie
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statego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu
budowy.,

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robét budowlanych.

f) Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci na
powierzchni rusztowan elewacji frontowej budynku przy ul. Piotrkowskiej 115
wizualizacje Inwestycji w zakresie ww. budynku o powierzchni co najmniej 80%
powierzchni rusztowania. Ww. wizualizacje muszg byé wykonane na materiatach
przeziernych zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania rusztowania oraz
zapewniajacych czytelnos¢ koloréw i ksztaltow., Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci i formy zamieszczonych wizualizacii.

g) Zamawiajgcy naktada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacji
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie
Z warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje wiasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego
| wewnetrznego terenu budowy).

h) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktéw palenia tytoniu.

i) Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilos¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

i) Dostarczenie niezbedne ilosci konteneréw na Smieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpaddw — regularne ich opréznianie | wywozenie smieci | odpadow.

k) W przypadku wystgpienia opadéw $niegu odéniezanie Placu Budowy, drdg
komunikacyjnych, placéw skiadowych oraz przejs¢ dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego Inzyniera.

l) Uzyskanie pozwolenia na zajecia pasdw drogowych, zawarcie umow dotyczacych
terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich
kosztéw z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caly okres budowy
oznakowania tych obszardéw.

m) Zapewnienia dojazdow i dojs¢é do innych posesji na czas prowadzenia Robét

n) Wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,
kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymaog ten dotyczy rowniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzér kontrolujacy
state | wlasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar
za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

o) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i Robotami Budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 32 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementéw obiektéw budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajacym odiworzyé je w tym
samym miejscu albo przy braku takiej mozliwosci jest =zobowigzany do
zmagazynowania tych elementéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
do wybudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

3. Zaplecze biurowe dla Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu,

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Robét na Placu

Budowy pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotéw wskazanych

przez Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie Rady Technicznej dla 20 osoéb,
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wyposazone w stét konferencyjny i odpowiednig ilos¢ krzesel, z dostepnoscig do

telefonu, faxu, komputera z fgczem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunkow

w programie wspomagajacym projektowanie oraz dokumentéw obstugujacych pliki i

dokumenty kompatybilne MS Office, drukarki, kserokopiarki, sanitariatéw, szafe

zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce do gromadzenia

i sktadowania probek, a takze zabezpieczenia BHP (kaski) dla 20 osob.

4. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujace wytyczne:

a) Wykonaweca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz., Panstwowej Inspekcji Pracy
,PIP" i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajacego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wtasnych w ilosci
zgodnej z obowigzujgacymi przepisami i potrzeb biura Inzyniera,

c) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy,
jego biezacej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementdéw wymiany ich na nowe.

5. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktory przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla kazdego z zakresow
objetych Zgtoszeniem robét budowlanych lub Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
wymagane). Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na
czas nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego
zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robot
i zachowanie porzgdku na terenie Budowy,

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do -
przediozenia oswiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy srodkéw
finansowych i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymogami polskiego prawa,

c) Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) Zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej (zatoZzenie punktéw osnowy
geodezyjnej i punktéw wysokosciowych wraz z ich konserwacig przez okres budowy),

e) Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub
stosownej decyzji Wojewoddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, jezeli
zajdzie taka potrzeba,

f) Ustanowienie uprawnionych Kierownikéw Robét poszczegélnych branz, kiorzy
przejma swoje obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik
Rob6t Wykonawey bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy
zwigzane] z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci
Kierownika Robdt Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego
zastepce. Kierownik Robdt odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robdt
i zachowanie porzadku na terenie budowy takze wobec Podwykonawcow,

g) Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikéw na budowie
i przekazywanie jej Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za organizacje
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcéw i osob przez nich zatrudnionych,
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h) Wykonaweca zorganizuje grupe porzgdkows dzialajgcg tylko w zakresie utrzymania
porzadku i bhp na terenie budowy. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania
temu zespotowi bezposrednio polecen,

i) Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przeglgdu Placu
Budowy w zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref Robdt pod wzgledem BHP. Przeglgd bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania Robdt zawierajacym podang ilosé oséb zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru
i podejmowania decyzji dotyczacych prawidtowej i bezpiecznej realizacji Robdt),
w ktérych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokét ten
bedzie przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje
zawarte w tym protokole beda potwierdzane zapisem w dzienniku budowy,

i) Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie
zasad i przepiséw BHP,

k) Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie
dostepu do Placu Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzadzen kontrolujgcych
dostep do Placu Budowy. Inzynier ma prawo do wydawania bezposrednich polecen
Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest do wykonania polecen
Inzyniera Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego imieniu,

) W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu braku bezposredniego nadzoru
nad pracownikami, prowadzonymi Robotami lub wykonywania Robét niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Inzynier ma prawo wstrzymania Robét. Wykonawea
ponosi wszelkie koszty wynikajace ze wstrzymania Robdt spowodowane
wadliwg organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami pracownikéw, swoich jak
i Podwykonawcow, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego Wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 32 Umowy, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie zaniedban
spowodowanych przez Wykonawee,

m) Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwacé organizacyjne
zaniedbania dotyczgce bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera usuwaé wady w organizacji pracy na Placu Budowy,

n) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban
dotyczacych bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia
lub mienia oséb przebywajacych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy
Wykonawey lub jego Podwykonawcow w terminie natychmiastowym, Inzynier
Kontraktu zleci usuniecie powstaltych zagrozen innym wykonawcom i obcigzy
kosztami tych prac zabezpieczajacych Wykonawce. Wartos€ tych prac i ich sktadniki
cenotworcze ze wzgledu na koniecznosé wykonywania ich w trybie awaryjnym nie
podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ich z jego
naleznosci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. W przypadku, gdy wartos¢ tych prac zabezpieczajgcych przekracza wartosc
nalezng Wykonawcy za wykonane prace, Wykonawca zaptaci wystawiong na te
kwote fakture w ciggu 7 dni od daty jej otrzymania,

o) W przypadku powtarzajgcych sie zagrozeri i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Inzynier Kontraktu moze nie dopuécié do pracy oséb winnych powstania
zagrozen i uchybien lub wnioskowaé o zmiane oséb nadzorujgcych oraz wnosic
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera.

6. Wykonawca obowigzany jest do:
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a) Wykonania wszelkich koniecznych testéw, sprawdzen i prob wymaganych przez
jednostki administracyjne dokonujgce odbioru.

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystapien i zawiadomien
niezbednych do dokonania odbiordw i dopuszczeniu obiektow do uzytkowania.

c) Przeprowadzenia szkolern dla pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, systemow i instalacji.

d) Przygotowania kompletnych dokumentow odbiorowych niezbednych
do dopuszczenia obiektéw do uzytkowania.

e) Przeprowadzenie rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen.

f) Wykonania Dokumentacji Powykonawczej:

1. w wersji papierowej — 3 kpl.
2. w wersji cyfrowej z nagranymi opracowaniami:
- plyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tacznie z mapg
ewidencji gruntéw, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),
-- w wersji edytowalnej: plyta CD z nagrang kompletng Dokumentacjg
Powykonawcza — 3 kpl.
--w wersji nieedytowalnej: plyta CD/DVD =z nagrang kompletng
Dokumentacjg Powykonawczg - 3kpl.
Kompletne opracowanie powinno byé umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi byé
umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy listg
podkatalogéw i plikéw wraz z petnymi tytutami opracowari w nich zawartych. Kazdy
tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach
o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania.
Dokumenty tekstowe winny by¢é w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie
nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢ w wersji edytowalnej (dwg) oraz
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykonat w arkuszu
kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekaza¢ w formie
elektronicznej Zamawiajgcemu.

g) Na wniosek Zamawiajgcego udzial i przeprowadzenie prébnych prezentacii
z udzialem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

h) Demontaz i wywiezienie z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu (po zakoniczeniu wykonywania przedmiotu
Umowy).

i) Sprzatanie po =zakoriczeniu swoich Robét (obejmuje porzadki w rejonach
prowadzenia Robét, w obszarach im przyleglych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych).

i) Wykonanie zestawienia materiatéw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg
o odpadach.

k) Pokrycie optat za skladowanie odpaddw, urzadzen.

[) Usuniecie ewentualnych szkéd powstalych w wyniku swych dziatan.

m) Przekazanie wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracja odpowiadajgcy
oznakowaniu.

n) Przekazania Zamawiajacemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy 2z Projektem Budowlanym
i Zgtoszeniem robét budowlanych lub warunkami Pozwolenia na Budowe (o ile
bedzie wymagane), przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic, wykorzystywanych przez Wykonawcg na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy.
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o) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem
zgodnosci przez Lodzki Osrodek Geodezji.

p) Dostarczenie wszystkich certyfikatéw i deklaracji zgodnosci oraz protokotow badan
i sprawdzen.

q) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczy¢ Inzynierowi Kontrakiu spis
wszystkich instrukcji obstugi Urzadzen instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych.
Do kazdej instrukcji winien byé dotaczony opis najwazniejszych czynnosci
i przegladow eksploatacyjnych (z podaniem okresow i obowigzkowych terminéw ich
przeprowadzania), materiatbw eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich
dystrybutoréw), adreséw | kontakiéw autoryzowanych | wskazanych przez
producentéw tych Urzadzen, firm dokonujacych obstugi serwisowej oraz innych
koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i Urzgdzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres
gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawieraé wszystkie niezbedne informacje
o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajacego w celu spetnienia
warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta Urzgdzenia oraz zapewnic
bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyze] wymienione materialy
stanowié bedg elementy dokumentacji powykonawczej.

7. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego
otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
uporzadkowania Placu Budowy Ilub otoczenia wilasnym staraniem i obcigzenia
jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzadku i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu
2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

8. Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Robdt nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
do wykonania wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajgcych, wymaganych przez
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujace do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiekiu/éw stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich Wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek
i Wad.

9. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nawlasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

10. Wykonawca wyznacza Dyrekiora Projektu na oscbe odpowiedzialng za kontakty
z Zamawiajgcym w zakresie realizacji Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy

bedzie Kierownik BUOWY: P. .o i i e i s s e ceeesr s ee s srntn s ee e e e s s e eenrtese e s ssannran .
posiadajgcy uprawnienia budOWIANE NI ... ... s e e e e e s e

11. Wykonaweca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty
potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wyigcznie z realizacjg zakresu
Umowy, | zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediow
osobne umowy.

12. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia ciepta technologicznege w przypadku
Swiadczenia ustugi przez gestora sieci dla potrzeb realizacji inwestycji.

13. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem
na jego wniosek zamiennych rozwigzar projektowych w stosunku do Projektow
Budowlanych, Wykonawczych i innych okreslonych w ninigjszej Umowie.

14. Sporzadzenie przez Wykonawce zamiennych Projektéw Budowlanych, Projektéw
Wykonawczych i innych, wymaga uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen oraz
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajgcym oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wszystkie kolejne korekty,
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poprawki i uzupetnienia zatwierdzonych projektéw wymagaja ponownego uzgodnienia
i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uplywie okresu
rekojmi, stwierdzajgacy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakonczony
podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uplywie Rekojmi/Gwarangiji.

16. Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetniata wymagania
okreslone w SIWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy.,

§ 10.
Materialy z rozbidrki

1. Wykonawca zfozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzadzenia oraz elementy
przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materialy/surowce), wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy skltadowane materiaty.

2. Zamawiajgcy zastrzega, iz materiaty z rozbiérki stanowig wlasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z Placu
Budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywoz przedmiotowych materiatéw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

3. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed jak i po rozbiorce
lub demontazu winny byé poddane przegladowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajacej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci
zostanie sporzadzony stosowny protokét Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (. destrukt asfaltowy, krawezniki, plyty chodnikowe) winny byc¢
zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
migjsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.

4. Wywiezienia zfomu stalowego i kolorowego z rozbioérki do punktu skupu, ktérego wybér
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Migjskich,
a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu do Zarzgdu Inwestycji Migjskich.
Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu
z terenu Miasta Ltodzi wybranymi przez Wykonawce.

5, Materiat z rozbiérki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy
i przekazany Zamawiajgcemu stanowié bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie sie
na whasny koszt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Usunigcia zbednych odpadéw
powstalych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robot zgodnie z zasadami
utylizacji i skiadowania odpadow okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (fj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) oraz zapisami STWIORB stanowi
obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskac
wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz
przediozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg o odpadach.

6. Odpady umieszczone na liscie odpadéw niebezpiecznych moga zostaé
przekwalifikowane na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, 2e nie posiadajg
wlasciwosci  lub  sktadnikéw powodujacych, ze odpady te stanowig odpady
niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane
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laboratorium dla kazdej partii odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, w tym z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatdw do ponownego wbudowania ponosi
on za nie odpowiedzialnos¢ w ramach niniejszej Umowy.

8. Ostateczna ptatnos¢ moze nastapi¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

§ 11.
Przekazanie Placu Budowy oraz pozostale obowiagzki Wykonawcy w zakresie Roboét
Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz oséb na podstawie
umowy o prace.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
pisemnego wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie
o dacie, czasie i migjscu przekazania Placu Budowy, z zastrzezeniem ust. 4. Przekazanie
Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie
Strony.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia o przekazanie Placu Budowy nie poznigj
niz w terminie 3 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu Projektu/éw Budowlanego/ych
wraz z ostateczng/nymi decyzjg/ami o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie/bgedg
wymagane) lub po dokonaniu Zgloszenia robot budowlanych, od ktérego organ
administracji architektoniczno-budowlanej nie wniést sprzeciwu, a zatem po uzyskaniu
wszelkich decyzji, uzgodnien opinii, dokonaniu zgtoszen upowazniajacych do realizacji
wszelkich Robét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z § 3 ust. 1
Umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

3. Jezeli Wykonawca nie wystapi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy
w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajgcy wyznaczy termin przekazania Placu
Budowy.

4. Zamawiajgcy | Wykonawca moga uzgodni¢ przekazanie Placu Budowy przed terminami,
o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jezeli przyczyni sie to do usprawnienia
realizacji przedmiotu Umowy. W takigj sytuacji Strony uzgodnig w formie pisemnej date,
czas | migjsce przekazania Placu Budowy. Przekazania Placu Budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony. Ustepy 5-19
niniejszego paragrafu stosuje sie.

5. Jezeli Wykonawca nie stawi sig w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego albo ustalonym pomiedzy Stronami zgodnie z ust. 4 lub odmowi
przejecia Placu Budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin - nie krétszy niz 3 dni
robocze - na przejecie Placu Budowy.

6. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze byé wykonane przez
Zamawiajacego poprzez zfozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 7 dni roboczych
liczonych od uplywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych. §
38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

7. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidiowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujgcych sie tam osoéb, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci  wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sgsiednich, atakie za
wszelkie szkody powstale poza Placem Budowy wwyniku dziatarh lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnosé Wykonawcy z powyzszego
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tytutu ustanie wdniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktore
nastapi zgodnie z postanowieniami § 20 Umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory
sgdowe lub inne spory powstate lub toczace sie wzwigzku z wszelkimi szkodami
poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca
zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec
osob trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

9. Wykonawca przed przystgpieniem do Robot wykona opinie o stanie technicznym
obiektéw / budynkéw sasiednich zawierajaca min. inwentaryzacje geodezyjng w zakresie
niezbednym w celu sporzadzenia opinii o wplywie prac w posesji przy ul. Piotrkowskiej
115 na stan techniczny i ewentualne szkody w budynkach sasiednich powstatych
w czasie prowadzonych prac jak i w okresie 5 lat po ich zakoriczeniu. Inwentaryzacja
stanu technicznego istniejacych sasiednich budynkow winna by¢ wykonana w formie,
ktéra umozliwi ocene wplywu Robét w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 115
na pogorszenie sie ich stanu technicznego, aby mozliwym byto unikniecia
nieuzasadnionych roszczen wilascicieli sgsiednich budynkéw od Zamawiajgcego.
W zwiazku z tym Wykonawca przed przystapieniem do Robét wykona réwniez dokfadng
dokumentacje fotograficzng budynkéw i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji
i w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych Robét. W przypadku stwierdzenia peknigé
Wykonawca zatozy szkta kontrolne i bedzie monitorowat ich stan podczas prowadzenia
Robat.

10. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzen, materiatéw i innych
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, rowniez wowczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajacego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

11.Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru Korcowego Robét, Wykonaweca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzgdkuje Plac
Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycjg,
oraz zapewni wte] czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

12.Do dnia Odbioru Koricowego Robét Plac Budowy iRoboty bedg pod Kkontrolg
Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla
utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktére pozwolg unikngc zagrozenia
zdrowia, zycia lub mienia.

13. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki wcelu uniknigcia jakichkolwiek
niedogodnosci dla oséb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych osohb, jak tez ich rzeczy.

14, Jezeli w trakcie prowadzenia Robét Budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgé nastepujgce kroki:

a) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
b) zabezpieczyé¢, przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot | migjsce jego odkrycia,
c) niezwilocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego  konserwatora zabytkow oraz

Zamawiajacego.
15. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Robét Budowlanych,
minimum ........... 0séb bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie

Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia
o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace na czas trwania Robot
Budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu Placu Budowy. Wykonawca
jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat skfadajac do siedziby
Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne oswiadczenie, nie pézniej niz do 10 dnia miesigca
rozpoczynajacego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze przez dany kwartat, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim rozumiejg trzy kolejno nastepujgce po sobie miesigee, z tym
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ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania Placu Budowy. Oswiadczenie

Wykonawecy powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu

skladajgcego oéwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, imie i nazwisko osoby/oséb

bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma prawo
zada¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.

Kserokopia umowy/uméw powinna zawieraé: imie i nazwisko zatrudnionego, date

zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw

pracownika.

16. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robdt Budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SIWZ rodzajow
czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce Ilub Podwykonawcow na
podstawie umowy o prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata
nastepujgcym ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymoég zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub Podwykonawce osoéb
wykonujacych prace ogoélnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie
realizacji zamowienia,

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie zgdat,

a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujacych wymagan:

a) Wykonawca w ramach obowigzku skitadania Zamawiajgcemu miesigcznych
raportéw, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie osob wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajgcym zlozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o prace, dacie zawarcia
umowy o prace i zakresie obowigzkow tych osob wraz z podaniem imienia i nazwiska
osoby/oséb zatrudnionych,

b) Wykonawca przedkiadajac miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany
jest zataczyé do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1 fj.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skiadajgcego osSwiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych, date
zawarcia umowy o praceg, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

c) Jezeli informacje i dowody o ktérych mowa powyzej, skiadane przez
Wykonawce lub Podwykonawce wzbudzg watpliwosci Zamawiajacego co do ich
rzetelnosci, lub zgodnosci ze stanem faktycznym, Zamawiajacy bedzie dodatkowo
uprawniony do zazgdania, a Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia na
takie zgdanie Zamawiajgcego i w terminie odpowiednio przez niego wyznaczonym
dodatkowego dowodu w postaci co najmniej jednego z ponizej wskazanych
dokumentow:

- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopii umowy o prace potwierdzajgcej zatrudnienie na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawey, na ktorej widnigje: imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace

oraz zakres obowigzkow pracownika;
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- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace, dla deklarowane] w raporcie
i zataczonych do niego dowodach liczby pracownikéw za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce |ub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczenia spoleczneqo oraz zdrowotnego, na ktdrej widnigje
imig i nazwisko pracownika.

17. Zamawiajacy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania
czynnoéci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych
z zatrudnieniem osob bezrobotnych, zgodnie z ust. 15 oraz zatrudnieniem przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontrolowania
wykonania tych obowigzkéw w nastepujacy sposéb:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo 2zgdania w kazdym czasie ziozenia przez
Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zadania —
dodatkowych pisemnych wyjasniern dotyczgcych watpliwosci w zakresie realizacji
przedmiotowych wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajacy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy
w kazdym czasie, w tym réwniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy
o wykonywaniu takich czynnosci i sporzgdzenia z takich dziataii stosownego
protokofu lub innych stosownych dowodow,

c) Zamawiajacy w celu kontroli realizacji wiw wymogdéw moze tez w szczegdlnosci
zgda¢ od Wykonawcy zlozenia dokumentéw i oswiadczen wskazanych w ust. 15 lub
ust. 16 pkt 2.

18. W zakresie sankgji z tytulu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb
bezrobotnych lub oséb wykonujgcych czynnoéci wskazane w ust. 16 pkt 1 Zamawiajacy
jest uprawniony do stosowania nastepujgcych sankgji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnosci wskazane
w ust. 16 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art, 22 § 1
Kodeksu pracy mnigjsza liczba oséb niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikow zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaplaty kary umownej w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz roéznicy pomiedzy liczbg oséb faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikow wykonujacych te czynnosé i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca;

b) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamoéwienia oséb bezrobotnych zgodnie
z ust. 15 przez caly okres realizacji Robot Budowlanych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracownikéw zgodnie
Zz przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien
stwierdzenia powyzszej nieprawidiowosci w danym miesigcu) oraz liczby miesigcy
w okresie realizacji Robét Budowlanych, w czasie ktérych ww. obowigzek nie byt
realizowany, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze przedstawit zgtoszenie ofert pracy
powiatowemu urzedowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujgcemu sie
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realizacja zadan z zakresu rynku pracy w panstwie, w ktérym ten Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie oséb bezrobotnych nastgpito
z przyczyn nielezgcych po jego stronie; za przyczyne nielezgca po stronie
Wykonawcy bedzie uznany w szczegdélnosci brak na obszarze, w ktorym jest
realizowane zamowienie i w okresie jego realizacji, oséb bezrobotnych zdolnych do
wykonania zaméwienia lub odmowa podjecia pracy przez taka osobe bezrobotng;

c) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informacji lub
dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetienia przez Wykonawce [ub
Podwykonawce wymogow dotyczgcych zatrudniania pracownikow na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 16 pkt 1, bedzie to réwnoznaczne z uznaniem,
ze Wykonaweca lub Podwykonawca nie spetnia wobec osob faktycznie wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1 wymagan dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajacy moze samodzielnie ustali¢
liczbe tych oséb w trybie wskazanym w ust. 17 lit. b oraz nalicza kare umowng
zgodnie z postanowieniami lit. a;

d) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych tarrnlnach oswiadczen lub
dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spefnienia przez Wykonawce zatrudnienia
osoby/oséb bezrobotnejlych zgodnie z ust. 15 lub zatrudnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci zgodnie z ust. 16 pkt 1, bedzie
zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcegeo kary umownej w wysokosci 500 zt
za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczer lub dowodow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od

okreslonych powyzej obowigzkdw wskazanych w ust. 15 |lub ust. 16 pkt 1 dotyczgeych

zatrudnienia na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, na
zasadach ogélnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen

Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo

do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez zfozenie pisemnego

oswiadczenia w ciagu 30 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do
usuniecia naruszen. § 38 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

19. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 15 oraz ust. 16 pkt 1, do realizacji przedmiotu
Umowy bedzie trwac¢ w catym okresie wykonywania Robét Budowlanych , a w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje
sie do zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie
14 dni od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 15 lub ust. 16
stosuje sie odpowiednio.

§12.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Strony oéwiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

2. W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji beds podlegaly nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce,
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§13.
Podwykonawcy

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwaé sig Podwykonawcy
lub dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany Umowy.,

1a. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktorym mowa
w art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych nastepujacy zakres rzeczowy przedmiotu
Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce: vy SOKIGS)

.. (firma/nazwa Podwykonawey).
Zmiana Iub rezygnaqa z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczegdlnosci Inzyniera Kontraktu ma obowigzek
w wyznaczonym terminie usungé wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce
z terenu budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb
razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca;

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty

Budowlanej;
b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzern okreslona w umowach

z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy;

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujace Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu - projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow na
zasadach okreglonych ponizej i ich zmian.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawceg lub
dalszego Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przediozeniu
poswiadczonej za zgodno$é kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody.

W przypadku nastgpienia takiej okolicznosci Zamawiajacy naliczy karg na zasadach
okreslonych w § 35 ust. 1 lit. v Umowy.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robdt, kitore majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za
zgodg Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca  przedktada
Zamawiajacemu - poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jgj zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o dalsze wykonawstwo.

5) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Nie =zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozone] umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w ninigjszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawes,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi
przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktérych
przedmiotem sa Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujacy procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
w terminie 7 dni od zawarcia umowy o dalsze wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartoéci wiekszej lub rownej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej Umowy
lub
- 0 wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie inngj niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kurséw Srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw $rednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow
spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

7. Procedury okreslone w ust. 5 i 6 maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetniert oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.
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8. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do =zgloszenia w tym zakresie =zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych odpowiednio projektéw lub umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie
zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarne] odpowiedzialnosci
stosuje sig art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.

9. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
Robét, przediozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnege wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Robdt Budowlanych oraz oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez
Podwykonawcoéw praw autorskich do Dokumentacji Projektowej zgodnie z zakresem
wynikajgcym z ninigjszej] Umowy. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca
zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozy¢é Zamawiajgcemu
dowody =zaptaty wszelkiego (wymagalnego / niewymagalnego) wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
Robét Budowlanych oraz os$wiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez
Podwykonawcéw praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem
wynikajgcym z ninigjszej Umowy.

10.W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcemu
Podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuaciji
Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia, a w szczegolnosci roszczenie
0 zaptate odsetek za opodznienie, odszkodowanie lub prawo odstapienia od Umowy.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom
bezposrednio na rzecz poszczegolnych Podwykonawcdw, a dokonana ptatnosé
pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawey poinformuje
faxem lub pocztg elekironiczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania te] informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajacy
zobowigzany jest niezwilocznie poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie platnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

12.Postanowienia ninigjszego paragrafu dotycza rowniez dalszych i kolgjnych
Podwykonawcow Wykonawcy.

13.W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajacy powziagt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow wzgledem Wykonawcy z tytulu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czesé
Wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

14. Zamawiajgcy na podstawie art. 36b ust. 1a oraz 1b ustawy Prawo zaméwien publicznych
?zada, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz znane podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow
i 0sob do kontaktow z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w ftrakcie realizacji zamdwienia a takze obowigzek
przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w poéznigjszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

15.W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci Robét bgdz Ustug
wchodzgeych w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy Wykonawca na
zgdanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Oswiadczenia potwierdzajgce
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brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
powinny byé ztozone przez Podwykonawce na formularzu JEDZ.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekenomiczna lub finansowa
podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, nie
potwierdza spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazgda, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne |ub zawodowe Iub sytuacje finansowa Iub
ekonomiczng wymagang w trakcie postepowania.

17.Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia  Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce innym
podmiotem Iub podmiotami lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamowienia Podwykonawcy. Powyzszg regulacje stosuje sie réwniez wobec dalszych
Podwykonawcéw.

18.Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych podmiot, ktéry zobowigzat
sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 22a ust. 1-4 w zakresie sytuacji finansowej
lub ekonomicznej odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, ze za nieudostepnienie
zasobdw nie ponosi winy.

19.W razie wytoczenia powédztwa przez ktdregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego,
wezmie na swoj koszt udzial w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach,
z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzaé sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami
przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystapienia.

20. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy zaptate
od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie
art. 6471 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w oparciu o okolicznos¢ niezapfacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci
zasgdzone od niego tytulem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie réwnym takim
zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie
nie pokryje catosci jego zadtuzenia przysfuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostate)
czesci przez Wykonawce.

21.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcg na zadanie Zamawiajgcego,
skierowane za posrednictwem Inzyniera Kontraktu jesli w ocenie zamawiajacego
czynnosci lub  zaniechania Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy beda
powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

22.W umowach o podwykonawstwo WWykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres Robét Budowlanych, Dostaw czy Ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyla wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, Dostaw i Ustug wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego ziozonego przez Wykonawce, W przypadku nie przestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedkiadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
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nie zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.

23. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce Robét Budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.

24 Wykonawca zobowigze Podwykonawcow do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (fj. Dz.U. z 2018 r. poz.
2067).

25.Do ninigjszej Umowy zastosowanie znajduje odpowiednio art. 143a ustawy Prawo
zamoéwien publicznych

§ 14.
Materialy, Urzadzenia i inne s$rodki
niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét Budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wlasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzadzenia, Materiaty
oraz inne $rodki potrzebne do wykonania Robét okreslonych w ninigjszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obgjmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatow, Urzgdzen oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania Robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajacego DTR lub
rownowazny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiatu przed dokonaniem zakupu na
10 dni roboczych przed ziozeniem zamoéwienia materiatu przez Wykonawce. Zamawiajacy w
terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.

3. Kolorystyka i rodzaj Materialéw uzytych przez Wykonawce, bialy montaz, bezwzglednie
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odméwi
jej wyrazenia w terminie 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

4. Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piémie, wszystkie materiaty,
Urzgdzenia oraz inne srodki beda nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub
innych dokumentach zataczonych do Umowy, a ponadio wszystkie wbudowane materiaty,
montowane Urzadzenia i elementy wyposazenia beda dopuszczone do stosowania w
budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej i posiada¢ odpowiednie
oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ Materiatow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materialy z Placu Budowy izastapi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajacym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia iporzadkowania kompletu dokumentacii
dotyczacej Materiatéw, Urzadzen lub innych srodkéw. W szczegolnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji, kart technicznych i charakterystyki, dokumentéw gwarancyjnych oraz
instrukeji obstugi/montazu i konserwagiji.

§ 15.
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajgcy na terenie objetym Inwestycjg bedzie maégt

zatrudni¢c Innych Wykonawcow do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy
z Wykonawca., Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sig zapewni¢ wlasciwg
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koordynacje prac wykonywanych przez wilasnych pracownikéw, Podwykonawcéw
i Innych Wykonawcow.

2. Ztytulu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy beds zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilngj iuprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas$ Wpykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolne] starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcow nie byly
narazone na jakgkolwiek szkode zestrony Podwykonawcéw lub  Wykonawcey.
Zamawiajacy dolozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcéw byly uksztattowane wtaki sposdb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w Robotach Wykonawey lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcey,
w tym w szczegolnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

4, Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sz wynikiem dziatann Innych
Wykonawcow. Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego tytulu Wykonawcy karami
umownymi, ani tez z tego powodu odstapic¢ od Umowy.

§ 16.
Zobowigzania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zostaé potwierdzone podpisanym przez
Strony i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robdt razem z Wykonawcg
i Inzynierem Kontraktu,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonwce takiego zadania,

5) koordynowania dziatan poszczegélnych Wykonawcow w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikngé zbednych komplikacji.

2. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca sa;
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3. Zmiana os6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawecg, w tym zwlaszcza os6b
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§17.
Nadzér Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegoélnosci Inzynier
Kontraktu, majg prawo dokonywac¢ biezgcej kontroli Robdt wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robét nie zakiécata
normalnego toku wykonywania Robét. Az do chwili dokonania Odbioru Koricowego Robot
Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych
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Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury

przejsciowej obejmujgcej dane elementy Robét.

2. Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegoélnosci do:

a. wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajacego na Placu Budowy i wykonywanie biezacej kontroli
zgodnosci Robét z Dokumentacja Projektows, Zgtoszeniem robot budowlanych lub
Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie wymagane), obowigzujacymi przepisami oraz
Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c. kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatéw,

d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemow
technicznych iwyposazenia, jak rowniez przygotowywanie iuczestniczenie
w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usunigcia Wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajacemu wimieniu Wykonawcy polecen
potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji
Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych,
ktére wymagajg odkrycia Robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiatéw wykoriczeniowych, biafy montaz,

i. odbioru Robét przed ich zakryciem lub Robot zanikajgcych oraz

j. wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Przepiséw Prawa
Budowlanego.

3. Wszystkie elementy Robdt, ktére wykonat Wykonawca, aktore nastepnie ulegajg
zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy (Roboty zanikajgce), zostang zgtoszone
przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktory skontroluje zgtaszane Roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgloszenie Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy.

4. Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgtoszonych elementéw Robdt | w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie
dalszych Robét. W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres i termin
usuniecia Wad, a po ich usunigciu Wykonawca zglosi dany element Robét do ponownej
kontroli.

§ 18.
Dokumentacja Robét

1. Wykonawca oéwiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz pozostata
dokumentacja bedzie spojna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Robét wramach
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwigzku z powyzszym w razie jakichkolwiek
watpliwosci, przyjmowaé sie bedzie, ze jakiekowiek czesci Robét, Ustug i Dostaw jakie bedg
wykonane w celu realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacjg Zamawiajgcego oraz
Dokumentacja Projektows opracowang przez Wykonawce, sq objgte i uwzglednione
w ofercie Wykonawey, i odpowiednio realizacja ktdrejkolwiek czesci tych Robdt, Ustug czy
Dostaw na podstawie Projektu Wykonawczego nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe
lub roboty uzupetniajace i Wykonawcy nie beda przystugiwaé jakiekolwiek roszczenia z tytutu
ich wykonania.

Dokumentacja Projektowa oraz inna dokumentacja nie beds przez Wykonawce bez
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uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim |ub
wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robét. Wrazie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonegj Zamawiajgcemu.

3. Z chwilg sporzadzenia Protokofu Odbioru Koricowego Robdét Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajacego oraz wszystkie sporzgdzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentagciji.

4. Wykonaweca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza calosci Dokumentacji Projektowe]. Zamawiajacy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentagiji.

5. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opéZnienia lub przerwania Robét na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktore nie zostaly wykonane w ramach niniejsze] Umowy, lecz
powinny zostaé dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonaweca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robdt, dla ktorych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawieraé bedzie szczegdtowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentaciji
lub instrukcji iterminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opéznieniu lub
przerwie, jakie moglyby wystapi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie i udziela prawa do
wykonywania praw zaleznych do wszelkich sporzgdzonych w zwigzku z Robotami
dokumentacji, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 28 - 32

§ 19.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zgloszenie gotowosci Robét do odbioru koricowego.

a) Kiedy catos¢ przedmiotu Umowy zostanie ukoriczona, Wykonawca zglosi gotowosé
do Odbioru Kohcowego Robét poprzez:

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

2) powiadomienie Inzyniera (z kopig dla Zamawiajacego).

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Robdét moze byé dokonane tylko po:

1) zgloszeniu Robdét do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego

zgloszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia

powiadomi Inzyniera Kontraktu o planowanym terminie rozpoczecia przeglgdéw
technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca przediozy harmonogram rozruchu
instalacji, préb i sprawdzen,

2) dokonaniu przeglgdu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robot

Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawnosci

dziatania instalacji, urzadzen, systeméw, ocene jakosci wykonanych Robét. Przeglad

dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu

i zaproszonych konsultantéw. Dla potrzeb powyZszych czynnosci Wykonaweca

dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu

technicznego nie moze rozpoczgé sie podzniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed
planowanym zgtoszeniem gotowosci Robét do odbioru koncowego,

3) potwierdzeniu usuniecia usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.
Potwierdzenie tego wpisu przez Inzyniera Kontrakiu lub brak ustosunkowania sie do
powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznaczaé bedzie,
ze Roboty uznaje sie za zakoriczone | Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru korcowego
w dniu okreslonym przez Strony.

2 Dokumentacja odbiorowa

Z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 6 przed Odbiorem Koricowym Robdét Wykonawca
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przeprowadzi przewidziane niniejsza Umowg i odpowiednimi przepisami prawa proby

techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Korficowego Robot przedtozy

Inzynierowi w szczegolnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 8 ust. 6 lit. n,

c) oswiadczenie projektanta sprawujacego nadzér autorski o wykonaniu Robét zgodnie
z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

f) dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami PFU,

g) potwierdzenie odbioru wykonanych przytaczy,

h) swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

i) zaswiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu
lub uwag do uzytkowania obiektu,

j) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

k) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzadzen, o ile sg wymagane zgodnie
z obowigzujgeymi przepisami prawa; protokoly ze szkolen,

[) karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatéw,

m) zatwierdzone karty materiatowe dopuszczajgce materialy, Wyroby Budowlane
i urzadzenia budowlane do wbudowania/zamontowania wraz z odpowiednimi
dokumentami,

n) protokét z usunigeia usterek,

0) koncowe rozliczenie Robét,
p) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworéw

wchodzacych w skiad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi
licencjami,
q) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujgciu okreslonym przez
Zamawiajgcego.
3 Czynnosci Odbioru Koncowego Robét
a) Czynnosci Odbioru Koncowego Robot zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie
nie diuzszym niz 30 (trzydzieéci) dni od dnia, kiedy Zamawiajacy uznat Roboty za
zakonczone.
b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakoriczy¢ sig przed
uplywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koricowego Robdt, nie
wliczajac do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznoéci.

4, Szkolenia
Wykonawca w ramach Woynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez
Zamawiajacego (maksymalnie 10 os6b) w zakresie obsfugi, konserwacji i zasad
dziatania Urzadzen, systeméw zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed
uplywem Terminu Zakornczenia Realizacji Inwestycji i przekaze Inzynierowi imienna liste
przeszkolonych os6b wraz z zakresem szkolenia.

5. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)
a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,
b) Wykonawca nie odpowiada za przediuzenie procedury uzyskiwania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajace z przyczyn, ktére nie obcigzajg
Wykonawce,
c) Zamawiajgcy bedzie wspélpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy
dokonywaniu zawiadomienia wiasciwych organéw o zakorczeniu realizaci
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przedmiotu Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

6. Protokét Odbioru Konicowego Roboét

Z czynnosci Odbioru Koricowego Robdt zostanie sporzadzony i podpisany przez

Zamawiajgcego | Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego Robét, zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione Wady wraz ze wskazaniem

terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Koricowego Roboét:

a) Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow gotowoéci do
Odbioru Koncowego Robét z powodu nie zakonczenia wszystkich Robdét,
nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia zasadniczych Wad czy tez z powodu
innej niezgodnosci Robét z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg Umows,
czy tez Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej
umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu
odbioru, Zamawiajgcy, moze odmoéwi¢ takiego odbioru. W takigj sytuacji,
Wykonawca i Zamawiajacy sporzadzg Protokdt Odmowy Odbioru Koncowego Robét
ze wskazaniem usterek i Wad, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie
Odbioru Koncowego Robot oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez
Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych usterek i Wad, Wykonawca
ponownie zglosi gotowos¢é do Odbioru Koncowego Robét, a Zamawiajgcy ponownie
przystapi do przeprowadzenia Odbioru Koricowego Robét lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu ninigjszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony
podpiszg  Protokét Odbioru Koricowego Robét obnizajgc  odpowiednio
Wynagrodzenie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy,

c) zostang stwierdzone Wady, kiére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy poprzez ziozenie
pisemnego oswiadczenia w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub Zzgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawecy wg wilasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot, w
tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W zakresie
odstgpienia od Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio,

d) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru
Korncowego Robét z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub
zastrzezen Strony opracujg i podpiszg Protokét Usterek | Wad stanowigcy zatgcznik
do Protokoilu Odbioru Koricowego Robét, w ktdrym zostang wskazane stwierdzone
przez Zamawiajacego w toku Odbioru Koncowego Robét Wady i usterki
umozliwiajace Odbiér Koricowy Robét oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce.

7- Potwierdzenie usuniecia wad
Po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciaggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzi¢ usuniecie
usterek i wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie Protokotu Usuniecia
Usterek i Wad. Protokét Usuniecia Usterek | Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru
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8. Protokol Odbioru Koricowego Inwestycji
Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w catosci, po usunigciu usterek i Wad zgtoszonych podczas
Odbioru Kornicowego Robét oraz po uzyskaniu ostatecznych | niezbednych
decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
Czas trwania czynnosci Odbioru Koricowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

§ 20.
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokolu Odbioru Koncowego Robdt Wykonawca
musi by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia terenu Placu Budowy przed jego
przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie
pokryé koszty naprawy. Koszty napraw moga by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabepieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy dokonat Odbioru Koricowego Robét z uwagami i zastrzezeniami,
wyznaczajgc rownoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie Wad | usterek dajacych sig
usunag, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastapi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunigcia usterek i Wad
wskazanych w Protokole Odbioru Korficowego Robét nie wezesnigj niz w dniu podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji lub,

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazgda wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okreslonych usterek i Wad
takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 21.
Rekojmia i gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

1. Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest réwny okresowi gwaranciji i wynosi 60 miesigcy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji z zastrzezeniem § 24
i § 25. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢
Wykonawcy termin na usuniecie Wad, ktéry nie bedzie krétszy niz 10 dni, z zastrzezeniem,
za:l
a) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub
b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych Wad

podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych
w terminie idokonania stosownego potracenia z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy o kwote odpowiadajaca kosztom takiego zastepczego usuniecia
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajaca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy lub
¢) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie
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uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu odpowiedzialnosci za Wady
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela gwarancii
na okres 60 miesiecy.

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji | bedzie réwny okresowi rekojmi.

4. Ninigjsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

5. Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania Wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancii:
a) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faksem

o stwierdzonej Wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swéj
koszt i we wtasnym zakresie stwierdzonych Wad, niezwlocznie nie pézniej jednak niz
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajacym terminie,

c) po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w lit. b Zamawiajacy usunie Wady
we wilasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach
ogdlnych zleci usunigcie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawecy), a kosztami z tego
tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreslonym w lit. b,
Zamawiajacy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokoéci okreslonej w
ust. 6.

f) jezeli usunigcie usterki lub Wady wymagac¢ bedzie wykonania Dokumentacii
Projektowej Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt we wilasnym zakresie
w ramach rekojmi i gwarancji na Prace Projektowe, do ktdrej prawa autorskie
przenosi na zasadach okreslonych w § 4 Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej
w wysokosai:

— 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 lit. ¢
za kazdy dzien opodznienia w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robét w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego
od dnia nastgpujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek
Robét.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogolnych.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwié usuniecia Wad
w zakresie Robét wykonanych na podstawie ninigjszej Umowy bez wzgledu na wysokosé
kosztéw z tym zwigzanych.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okreslonym
w ust. 2-5, jezeli zglosit wade Robét przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego
Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktérym dokonat
napraw, Zamawiajgacy bedzie uprawniony do przediuzenia okresu gwarancyjnego o okres
rowny okresowi, w ktérym z powodu wady nie mégt korzystaé z takiego elementu.

10. Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego

z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
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§ 22.
Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji
w zakresie Rob6t Budowalnych

. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezgcego zglaszania Wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwarancji, oktérym mowa w§ 21, Strony przeprowadzg
czynnos$ci zwiazane z Odbiorem Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpdzniej 30
dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celow
Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz Wad
i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokoiu odbioru
i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7- dniowego wyprzedzenia, o dacie
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang

zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji lub
opracowaniem wykazu usterek i Wad po uptywie okresu rekojmi/gwaranaci,
zawierajacego liste Wad iusterek stwierdzonych przez Zamawiajacego na dzien
sporzadzenia ww. wykazu.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia Wad i naprawienia usterek

stwierdzonych w wykazie usterek i Wad po uptywie okresu rekojmi/gwarancii
i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad | usterek stwierdzonych w tym
wykazie Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi | Gwarancii.

§ 23.
Dostawa Sprzetu

Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowigzuje sig dostarczy¢ na

wlasny koszt i ryzyko niezbedny Sprzet wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram

Dostaw Sprzetu wraz z Oprogramowaniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajagcemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o ktorym mowa w § 3
Umowy.

Dla kazdego z dostarczonego Sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dofaczy¢:

1) odpowiednia dla danego Sprzetu jego dokumentacje techniczng - paszport
techniczny,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego Sprzetu, instrukcie obstugi
technicznej w jezyku polskim oraz w wersji oryginalnej (takze w PDF),

3) dokument okreslajacy ilos¢ i czestotliwosc przegladéw technicznych w ciagu roku,
jakie sa zalecane przez producenta Sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rgkojmi,

4) dla kazdego Sprzetu jego indywidualng kartg gwarancyjna, wypetniong czytelnie

i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego Sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty, musza byé¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z tlumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujaca
co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespotéw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy muszg by¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonego Sprzetu dokonajg upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce
o mozliwosci przystapienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokdt zdawczo -
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odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzezeniem ze do czasu
Odbioru Koricowego Inwestycji ten Sprzet bedzie sie znajdowat pod piecza i dozorem
Wykonawey, ktéry bedzie tez ponosit do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy
uszkodzenia.

4. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego Sprzetu jest ich
uruchomienie, sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez
wykonanie serii probnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym
przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajacego .

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych
w zakresie Dostaw, jak rowniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urzadzen po
ich uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inzynier Kontraktu odmoéwi podpisania
protokotu odbioru Dostawy.

6. Dokonanie Odbioru Korficowego Inwestycji i podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu Sprzetu oraz sprawdzeniu
poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 24.
Rekojmia i gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach
przedmiotu zamdéwienia Sprzetu

1. Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zaméwienia wszelkie Urzadzenia, Sprzet
i akcesoria liczy sie od dnia podpisania przez strony protokolu odbioru
Urzgdzenia/Sprzetu i nie moze sie skorczyé wezesnigj niz przed uptywem 24 miesiecy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Konhcowego Inwestyciji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad/awarii lub usterek dotyczgcych
Sprzetu, Zamawiajgcy moze wyznaczyé Wykonawcy termin na usuniecie Wad/awarii lub
usterek dotyczacych Sprzetu, ktéry nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad/awarii
lub usterek dotyczacych Sprzetu podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia
przez Wykonawce istotnych Wadlawarii lub usterek dotyczacych Sprzetu
w odpowiednim terminie idokonania stosownego potracenia z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego
usuniecia Wad/awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wpykonania Umowy okaZze sie niewystarczajaca
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wadylawarie lub usterki dotyczacych
Sprzetu nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie ich w odpowiednim
terminie. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich
kwot z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg rowniez uprawnienia
Z tytutu gwaranciji. Wybér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystaé, nalezy do
Zamawiajacego.

4. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzetu, Urzadzen i akcesoridéw liczony
bedzie jak w ust. 1.

5. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.

6. Woprzypadku, gdy wtrakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek
Wada/awaria lub usterka dotyczaca Sprzetu, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze
na swoj wlasny koszt (czas reakcji na zgloszenie Wady/awarii lub usterki dotyczacej
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Sprzetu), wterminie nie pdznigjszym niz 48 godzin od daty zgloszenia Wady/awarii lub
usterki dotyczgcej Sprzetu przez Zamawiajgcego, chyba ze przystgpienie do ich usunigcia
jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystgpienia
do prac naprawczych w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykonaé
prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystajac przy tym rowniez z ustug oséb
trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarangji.

7. Wykonawca zobowigzany jest usungé zgloszone Wady/awarie Ilub usterki dotyczace
Sprzetu w terminie do 10 dni od daty ich zgloszenia, a w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czesci spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony mogg na
pismie zgodnie ustali¢ inny terminw przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe
zachowanie terminéw wskazanych w zdaniu poprzednim.

8. W przypadku, gdy okres usuniecia Wad/awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu przekroczy
10 dni liczonych od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania zezwolenia Sgdu wykona¢ prace naprawcze nakoszt iryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), korzystajgc przy tym réwniez z ustug osob trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku za$ gdy usuniecie Wady/awarii lub usterek
dotyczacych Sprzetu wymaga niezwlocznego i natychmiastowego dziatania, z uwagi na
koniecznos¢ uchylenia bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikéw obiektu czy tez
zapobiezenia szkodzie znacznych rozmiaréw, Zamawiajacy moze samodzielnie przystapic
do ich usuwania lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyke Wykonawey,
jezeli Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczaé usuwania
Wad/awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu. W takim wypadku Zamawiajacy zobowigzany
bedzie dokiada¢ staran w celu zminimalizowania zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia
natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanych Wady/awarii lub usterek dotyczacych
Sprzetu, w miare za$é mozliwosci powinien tez niezwlocznie poinformowaé Wykonawce
o powyzszej sytuacji i umozliwic mu réwniez niezwlocznie mozliwosé dalszego usuwania
Wad/awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu lub stosownie do okolicznosci wglad i nadzér
nad pracami zwigzanymi z usunieciem takich Wad/awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu.
Dziatanie Zamawiajgacego, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie powoduje utraty jego
praw z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci:

a) 1.500,00 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady/awarii lub usterki dotyczacej
Sprzetu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgloszenia Wady/awarii
lub usterki dotyczacej Sprzetu za kazdy dzien opoznienia;

b) 1.500,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych
w terminie 48 godzin od daty zgtoszenia Wady/awarii lub usterki dotyczgcej Sprzetu
za kazdg godzine opéZnienia. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana,
jezeli Wykonawca wykaze, iz przystapienie do usunigcia Wad/awarii lub usterki
dotyczacej Sprzetu byto niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) 2.500,00 zt w przypadku niezapewnienia czesci zamiennych w okresie wskazanym
w ust. 12 za kazda nie zapewniong cze$c¢ zamienng lub wyposaZenia
eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie.

10. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

11. Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia Wad/awarii lub usterki
dotyczacej Sprzetu przez Zamawiajacego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

12. W ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa lub
wymiana czeéci w Sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydiuzenie okresu
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gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wylgczenia
z eksploatacji. Wydluzenia gwarancji nie powoduja planowe przeglady zgodne
z wymaganiami producenta.

13. Kazda naprawa zakoriczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym” sporzgdzonym
przez Wykonawce. Raport Serwisowy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce
informacje:

1) Wykonane czynnosci serwisowe.

2) Wykonane regulacje i kalibracje.

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.
4) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

14. Kazda interwencja nie zakonczona dopuszczeniem urzadzenia do eksploatacji zakonczona
bedzie ,Raportem Serwisowym®”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona
przez przedstawiciela/pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania
danego Sprzetu.

15. Gwarancjg nie sg objete:

1) uszkodzenia i Wady dostarczanego Sprzetu wynikie na skutek:
a) eksploatacji Sprzetu przez Zamawiajacego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi Sprzetu mechanicznego
uszkodzenia powstalego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub oséb
trzecich i wywotane nimi wady,
b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osocby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz,
zalanie itp.).

§ 25.
Warunki gwarancji i pielegnacji zieleni

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesigcy dla zatozonej zieleni
i dokonanych nasadzen zwanych w dalszej czesci Umowy tgcznie materiatem roslinnym.

2. Okres gwarancji materialu roslinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu
Odbioru Korcoweago Inwestycji.

3. W okresie gwarancji do obowigzkow Wykonawey nalezy:

1) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze dokonanie
nasadzen zamiennych lub uzupelniajacych materiatu roslinnego tego samego gatunku
i o parametrach zgodnych z parametrami materialu roslinnego, ktéry nie zachowat swojej
zywotnosci, obumart, badz nastgpito obnizenie jego jakosci, niezaleznie od przyczyny, w tym
réwniez z powodu uszkodzenia, choroby materiatu roslinnego lub wystepowania szkodnikow,
2) zgtaszanie na piémie lub drogg elektroniczng Zamawiajgcemu wszystkich przypadkow
dewastacji oraz kradziezy nasadzen objetych pielegnacjg, niezwiocznie jednak nie
pozniej niz w ciagu dwéch dni po powzieciu informacji o zdewastowaniu badz kradziezy
jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacjg
zdjeciowa wykonang przez Wykonawce.

3) pielegnacja materiatu roslinnego; warunki pielegnacji materiatu roslinnego zostaty
okreslone w zatgczniku nr 7 do Umowy.

4. W okresie gwarancji z udzialem Zamawiajacego i Wykonawcy odbywac sie beda
przeglady co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktérych
zostanie sporzgdzony protokét. W protokole z przegladu zostanie zawarty wykaz Wad
materiatu roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin, nie diuzszy
niz 10 dni roboczych, w ktorym Wykonawca bedzie zobowigzany usunac stwierdzone
w trakcie przegladu Wady. W przypadku gdy usuniecie Wad w terminie, o ktérym mowa
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powyzej nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych
z warunkami atmosferycznymi, Strony ustalg inny termin, w ktérym usuniecie wad
bedzie mozliwe.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 1 i 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawey.

6. Niniejsza Umowa stanowi jednoszesnie dokument gwarancji.

§ 26.
Przeglady techniczne i konserwacje, czgsci zuzyte

1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 ninigjszej Umowy,
wykonywaé bedzie przez okres wskazany w § 24 ust. 1 przeglady techniczne, przeglady
dotyczace poprawnoéci dziatania, jak réwniez konserwacje Sprzetu. Przeglady techniczne
wymagane s dla odpowiednio wskazanych Rob6t Budowlanych oraz dostarczonego
w zwigzku z wykonaniem tych robot Sprzetu.

2. Przeglady techniczne Sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentow
poszczegélnych urzadzen oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzaé przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacja producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sa na koszt Wykonawcy.

4. Przeglady techniczne wykonywane bedg wediug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przegladéw, dostarczonego do zamawiajgcego wraz z dokumentacjg
powykonawczg. Zmiany harmonogramu nastepowac bedg w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. 5 dni roboczych przed planowanym przegladem technicznym Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o godzinie rozpoczecia przegladu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezytg starannoscig wediug
wytycznych okreslonych w ninigjszej Umowie.

7. Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidiowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzacych w skiad systemu pod warunkiem uzywania ich
W zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

8. Przeglady techniczne odbywa¢ sie beda w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

9. Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie
powodowaly zaktocen w pracy obiektéw.

10. Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane  stanowig wiasnosc
Zamawiajacego.

11. Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach ninigjszej Umowy do ich odbioru
od Zamawiajacego i przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych postepowania
z takimi czeéciami w zakresie ich utylizacji badz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu
ponosi Wykonawca.

§ 27.
Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis
dla oprogramowania oraz sprzetu komputerowego i urzagdzen z nim zwigzanych

1. W takim zakresie w jakim elementem skiadowym dostarczonego Sprzetu jest okreslone
Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody Zrédlowe Wykonawca, w ramach
Wynagrodzenia wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy,
bez potrzeby skiadania dodatkowych o$wiadczenn w tym zakresie Zamawiajgcemu
odptatnej (czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy)
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i niewytacznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej
Polskiegj licencji/sublicencji na korzystanie z catosci dostarczonego w ramach ninigjszego
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem
i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentéw takich oprogramowan
jak tez przekazuje pozostate prawa. Jezeli nic innego nie wynika z postanowiert Umowy
to instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym wraz z dostawg Sprzetu i odbiorem tego Sprzetu
przez Zamawiajgcego. Umowa licencyjna moze zosta¢ wypowiedziana z zachowaniem
10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym ze okres ten nie moze sie rozpoczaé przed
dniem podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu calosé Oprogramowania w terminie okreslonym
w szczegotowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastapi pod adres wskazany przez
Zamawiajacego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez
Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

3. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajacy moze wprowadzi¢ Oprogramowanie do
pamieci komputera, wyswietla¢, dokonywaé przy jego uzyciu przetwarzania danych
i korzystaé¢ z niego w sposob zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach
obstugi). Zamawiajacy w ramach posiadane] licencji/sublicencji jest uprawniony do
przeniesienia aplikacji na inny sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia Kopii
bezpieczenstwa aplikacji.

4. Zamawiajgcy nie bedzie wuzywal Ilub powielat Oprogramowania objetego
licencja/sublicencjg (oraz jej Dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicenci
dla jakichkolwiek celéw, innych niz te okreslone w niniejszych warunkach lub takich,
ktérych moc wigzgca dla stron jest od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat
przedmiotu Licencji (programoéw i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za
wyjatkiem oséb trzecich wspoipracujgcych w ramach dziatalnosci Zamawiajacego oraz
podmiotow, ktére uzyskajg prawo do korzystania z obiektéw realizowanych w ramach
Inwestycji.

5. Zamawiajacy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani
czasowo przenosit prawa do korzystania z Licencji na zasadzie ,timesharing”, ani
wprowadzat do obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych,
ani nie bedzie prowadzit nielegalnej dystrybucji programéw i dokumentacji uzyskanych w
drodze licencji. Postanowienie powyzsze nie dotyczy osob trzecich wspoétpracujgcych w
ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotdéw, ktére uzyskajg prawo do
korzystania z obiektow realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbednym do
korzystania z tego systemu.

6. Powyzsze warunki dotycza réwniez wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update).

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza
praw autorskich oséb trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz oséb
trzecich i nie toczy sie zadne postepowanie w ramach ktérego jakakolwiek osoba
trzecia kwestionowataby zakres praw Wykonawcy;

b) jest w petni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji na
Oprogramowanie;

c) funkcje Oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze beda spetniaé
funkcjonalnie wymogi;

d) jest odpowiedzialny za Wady, btedy, usterki i awarie dotyczgce Oprogramowania.

8. W przypadku wystapienia roszczen dotyczacych naruszenia praw (prawa wiasnosci
przemystowej i intelektualnej) oséb trzecich do Oprogramowania, Wykonawca po
otrzymaniu stosownego petnomocnictwa od Zamawiajgcego zobowigzuje sie na koszt
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14.

15.

16.

17.
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wilasny bronié Zamawiajgcego w jakichkolwiek procesach lub postgpowaniach
wytoczonych przeciwko Zamawiajgcemu.
W przypadku wydania orzeczenia sadowego czasowego, lub ostatecznego
zakazujacego korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach
wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca nie pézniej, niz w terminie 14 dni od daty
wydania takiego orzeczenia na wtasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego
utwory o funkcjach zamiennych (réwnowaznych) do utworéw, ktorych dotyczy
orzeczenie i zapewni Zamawiajgcemu swobodne korzystanie z tych utworéw na
podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu itp.

Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasadzone od Zamawiajgcego w takich

procesach lub postepowaniach.

Jezeli dostarczone Oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne

prawa wlasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wedtug

swojego wyboru:

a) uzyska dla Zamawiajacego prawo do kontynuowania uzywania takiego
Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie
naruszajace patentéw i innych praw wiasnosci przemystowej, praw autorskich lub

b) zmodyfikuje go w taki sposéb, aby naruszenia nie miaty miejsca lub

c) dostarczy inne rozwigzanie funkcjonaine pozwalajagce Zamawiajgcemu na
nieprzerwane $wiadczenie ustug w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej
jakosci.

Kazda ze Stron poinformuje drugs Strone w przypadku zgloszenia roszczenia, lub

zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniate] sytuacji zwigzanej

z posiadanymi prawami wtasnoéci przemystowej i intelektualnej; zadna ze Stron nie

rozpocznie zadnych dziatarn bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony

o zaistnialej sytuacji i 0 mozliwosci rozwigzania jej.

Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacji

(update) dla Oprogramowania.

Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajagcemu w ramach Umowy stajg sig

skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowan z dniem dostawy

do Zamawiajacego Kopii.

Wykonawca zagwarantuje update'y dostarczonego Oprogramowania przez caly okres

liczony jak w § 24 ust. 1.

Strony zgodnie przyjmujg, ze gwarancja udzielona przez Wykonawce na dostarczone

w ich ramach Sprzet obejmuje swym zakresem takze gwarancje na Oprogramowanie

stanowiace element dostarczonego Sprzetu. Wskazana gwarancja Zapewnia

prawidiowe dziatanie oprogramowania, rozumianego zaréwno jako catos¢ funkcjonalna,
jak i poszczegélne jego elementy, ti. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie

z zaleceniami producenta oraz spelniania wszystkich cech funkcjonalnych

i wydajnosciowych.

Gwarancja bedzie realizowana na nastepujacych warunkach:

a. Uslugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy swiadczone nieodpfatnie
na rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzet
i Oprogramowanie.

b. Uslugi serwisowe, ktére nie moga byé realizowane zdalnie (poprzez kontakt
telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane beda bezposrednio w miejscu
zainstalowania przedmiotu zamowienia.

c. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wtasny koszt przegladow
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzgtu co najmniej raz na kwartat, zgodnie
z harmonogramem przegladéw uzgodnionym z Zamawiajgcym.
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d. Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgfoszenie Wady, bledu,
usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania w czasie reakgji
serwisu oraz do usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub
Oprogramowania w czasie na ich usuniecie przewidzianym w lit. h.

e. Kazda Usluga Serwisowa wykonywana w migjscu instalacji Sprzetu
i Oprogramowania bedzie zakoriczona opracowaniem Protokotu wykonania ustugi
serwisowej.

f. Wykonawca moze wnosié do Zamawiajgcego © wyrazenie zgody
na przediuzenie czasu wykonania ustugi serwisowej.

g. Jesli serwis nie bedzie mogt usunaé Wady, bltedu, usterki lub awarii dotyczacej
Sprzetu lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczyé na wiasny
koszt i ryzyko urzadzenie zastepcze w terminie tozsamym z czasem usuniecia
Wady, bfedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania.

h.  Ustugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujgcych parametrow:
= Dostepnosé serwisu — dni robocze — w okresie trwania Umowy;

e Czas reakcji serwisu — 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania Umowy;

» Czas usuniecia Wady, bfedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub
Oprogramowania — do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia (przy
koniecznosci  sprowadzenia czesci do 4 dni roboczych) -
w okresie trwania Umowy.

i. Zgloszenie Wady, bledu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub
Oprogramowania musi byé dokonane poprzez faks lub e-mail. Zgloszenie
telefoniczne musi by¢ potwierdzone faksem lub poprzez e-mail.

18. W okresie gwarancji wszelkie Wady, bledy, usterki lub awarie dotyczace Sprzetu
lub Oprogramowania bedg naprawiane nicodptatnie przez Wykonawce.

19. Kazda naprawa zakoniczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testéw
stwierdzajgcych prawidtowe dziatanie naprawionych elementow Oprogramowania lub
Sprzetu. Wykonawca sporzadzi raport z przeprowadzonych testéw i przekaze go
Zamawiajgcemu.

20. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie
przekraczajgcym terminy okreslone w ust. 17 lit. h, Zamawiajgcy — po uprzednim
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - moze powierzyé usuniecie Wady, bfedu,
usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania innej, niz Wykonawca osobie
na koszt Wykonawcy, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich kosztoéw wykazanych na
fakturze dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku Zamawiajgcy nie traci
uprawnien z tytutu gwarancji objetej niniejszg Umowsg. Uprawnienie powyzsze jest
niezalezne od uprawnienia do naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 24.

21. Strony dopuszczaja mozliwosé pokrycia kosztow usunigcia Wady, bledu, usterki lub
awarii  dotyczgcej Sprzetu lub  Oprogramowania przez  Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

22. Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego
Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, bfedu,
usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakis
element Sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony w § 24 ust. 4 biegnie od
poczatku dla kazdego nowego elementu Sprzetu.

23. Dodatkowo Wykonawca — w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego - Swiadczyc¢ bedzie
na rzecz Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do Oprogramowania:
a) Statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania Oprogramowania

w drodze prowadzenia rejestru zgtaszanych bltedéw w funkcjonowaniu takiego

Oprogramowania;
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b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update'y Oprogramowania, ktére
beda dostarczane w zwigzku z ogélnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja
ogolna), w tym w szczegblnosci w zwigzku z dostosowaniem Oprogramowania do
zmiany przepisébw prawa; w przypadku zmiany przepisow prawa, Wykonawca
dostarczy aktualizacje przed wejéciem w zycie zmienionych przepiséw, chyba ze
termin pomiedzy ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krotszy, niz 14 dni—
w takim przypadku Wykonawca dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni liczac od
daty ogtoszenia zmiany.

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualng rekonfiguracig
Oprogramowania i istnigjgcego systemu.

24. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci:

- 1.000,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego
w ust. 17 lit. g, tj. niedostarczenia urzadzenia zastepczego za kazdy dzien
opbznienia, a w przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych — za kazdg
godzine robocza, nie wiecej niz 30% Wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 32 ust. 1,

~ 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych
w ust. 17 lit. h za kazdy dzien opoéznienia, a w przypadku terminu liczonego
w godzinach roboczych — za kazda godzinge robocza, nie wigcej niz 30%
Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1,

— 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych
w ust. 23 lit. b za kazdy dzien op6znienia, nie wiecej niz 30% Wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1.

Zastrzezone kary umowne nhie pozbawiajg Zamawiajacego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogélnych.

25. W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajacego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastgpcy prawnego licencje
przechodzg na tego nastepce prawnego lub podmiot ktéry uzyskat tytut prawny do
wiadania catoscig lub wydzielong czescig realizowang w ramach Inwestycji.

26. Wykonawca udziela 24 miesiecznej (liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzgt komputerowy
i urzadzenia z nim zwigzane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu
zamowienia, obejmujacs gwarancje prawidiowego dziatania Oprogramowania
i sprzetu, rozumianego zaréwno jako cato$¢ funkcjonalna, jak i poszczegéine jego
elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz
spetniania wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnosciowych. W zakresie
nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do gwarancji na Oprogramowanie stosuje sig
odpowiednio postanowienia § 24 Umowy.

§ 28.
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przegladow technicznych i konserwacji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu
zagwarantowania najwyzszej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestycii.

2. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajacemu konsultacji telefonicznych

w zakresie:
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b) Czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng urzgdzen wehodzgcych w sktad systemu;

¢) Czynnosci zwigzanych z obsluga informatycznag;

d) Dokonywania wstepnej diagnozy awarii.

Wykonawca udzieli informacji dotyczacych urzadzen wchodzacej w skiad systemu,
a w szczegolnosci: w zakresie funkcji jakie petnig poszczegdine podzespoty, relacje miedzy
wyswietlanymi  komunikatami a poszczegdlnymi podzespotami a takze znaczenie
wyswietlanych komunikatéw.

. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 29.
Opéznienie w realizacji prac

W  przypadku wykonywania Robot/Dostaw/Ustug w sposob niezgodny z wyzej
wymienionymi wymogami, Zamawiajacy ma prawo zazadaé zmiany sposobu
wykonywania Robét/Dostaw/Ustug oraz usunigcia wszelkich Wad Robét/Dostaw/Ustug
na koszt Wykonawey, wtym takze jeszcze przed -catkowitym ukornczeniem
Robét/Dostaw/Ustug.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt
dostarczy wszelkie Materialy | Urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét/Dostaw/Ustug
oraz wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, ktére nie
sg okreslone wyraznie w Umowie, ale sa niezbedne do wykonania Robot/Dostaw/Ustug.
Wszelkie Materialy oraz jakos¢ ich wykonania powinny byé zgodne z warunkami
i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.
Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaé sie do warunkow
zawartych w obowigzujacych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz
wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych
Robét/Dostaw/Ustug.

W  przypadku, gdy Wykonawca opézZnia sie zrozpoczeciem Iub wykonaniem
Roboét/Dostaw/Ustug tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania
Robét/Prac Projektowych, moze nastgpié niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony
jest dozadania od Wykonawecy podjecia dziatan wcelu nadrobienia powstatego
opéznienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty ofrzymania wezwania, propozycji dziatarn niezbednych dla
nadrobienia powstatego opéZnienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym opdznienie
zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce
w celu nadrobienia opdznienia wymagaja wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub
wymagajg poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgacego. Udokumentowane
koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej] mowa w ust. 5 lub
wrazie utrzymywania sie opoznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez
Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin
na nadrobienie opoéznienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedgcego jego wynikiem opodznienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
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do powierzenia wykonania lub dokoriczenia danego elementu Robét/Prac Projektowych
wramach grupy Robét innemu podmiotowi nakoszt iryzyko Wykonawcy bez
koniecznoéci uzyskania uprzedniego badz nastepczego zezwolenia Sadu (Zastgpcze
Wykonanie), o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

7. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 6 nie wytacza
odpowiedzialnosci odszkodowawcze] Wykonawcy na zasadach ogolnych Kodeksu
Cywilnego, nie wylacza przystugujgcego Zamawiajagcemu prawa naliczenia kar
umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wylgcza przystugujacego
Wykonawcy prawa odstapienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 30.
Termin zakoriczenia Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminie zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

2. Zakoriczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji, potwierdzajacego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzajacego petne
uruchomienia Sprzetu i systemow objetych Dostawa na mocy ninigjszej Umowy, po
wykonaniu probnych badan oraz potwierdzajgcego petne wykonanie ustug.

§ 31.
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowaé do realizacji przedmiotu Umowy osoby
wskazane w Ofercie Wykonawey | wykazie oséb (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewni¢ ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zaméwienia moze dokona¢ zmiany ktérejkolwiek z tych
oso6b, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkéw
i warunkow w tym zakresie:

1) Koniecznoéé i przyczyny dokonania zmiany muszg byé przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie,

2) W miejsce zastepowanej osoby (os6b) Wykonawca zobowigzany jest wskazac osobg
(osoby) posiadajace takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacii
i doswiadczenia osoby (0s6b) wymaganych przez Zamawiajacego zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ,

3) Do wniosku o zmiane osoby (osob) Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
dokumenty potwierdzajgce spelnianie przez te osobeg (osoby) warunkéw okreslonych
w SIWZ,

4) Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajacy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastgpowata wowczas gdy
przedstawione osoby nie beds spetnialy wymagan wskazanych w SIWZ |ub tez wniosek
o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:
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1) powinien przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktérej mowa powyzej, nie
pézniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagiej przyczyny,
w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba, niezdolnosé do
pracy, smieré itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace),
2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujac brak odpowiednigj
osoby — w takim wypadku wynikife z tego ewentualne opéznienie bedzie traktowane jako
opéznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zgdania zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy,
3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (0séb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i Wykazie
Osab), zgodnie z trescig wezesnigjszych postanowien, gdyby zas Wykonawca dokonat
takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig SIWZ i ninigjszej Umowy
w takim wypadku Zamawiajgcy:
a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajacej wymogom SIWZ i niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, nie wiecej niz 30% Wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 32 ust. 1,
b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawey terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sig do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w catosci lub
w czesci. Prawo do odstapienia moze byé wykonane przez Zamawiajgcego poprzez
ziozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. § 38 ust. 5-7
Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1-3 nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie
w jakim zostaly dokonane zgodnie z postanowieniami ninigjszego paragrafu i nie
wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy.

V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 32.
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

lgczne Wynagrodzenie ryczaltowe w wysoKoSCi ...ccccciiiiiiiiiiiiiiiiinann PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WYSOKOSCI vvvvverasarareserssssssrersssnssssssnnnn PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto RPN o )\
(stownie:.. . ; ..), z podziatem na wynagrodzenie z tytutu:

a) w zakreme WyanEnla Projektu Budowlanego wraz z Dokumentacjg Projektows
niezbeda do Zgloszenia robét budowlanych i niewniesieniem przez organ
administracji architektoniczno-budowlane] sprzeciwu od Zgtoszenia robot
budowlanych lub uzyskanym ostatecznym Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
wymagane) wynagrodzenie ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do

oferty) w WYSOKOSCI  wivvcenennnes SR PLN brutto (stownie:
...................................................... /100 groszy ), w tym VAT w wysokosci
............... oo« PLN (stownie: ...............coeeevnn, ...../100 groszy),

b) w zakresie wykonania Projektu/dw Wykonawczego/czych wynagrodzenie
ryczaltowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci
................... PLN brutto (stownie:
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............................................................ /100 groszy), w tym VAT
w WUVSOROBEE = sessanmespusrrsaissasi PLN (stownie:
.............................................................. /100 groszy),

¢) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Robot Budowlanych wynagrodzenie
ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty ) w wysokosci:

............................ PLN brutto (stownie:
............................................................ /100 groszy), w tym VAT w
WysokoBEl =090 oo PLN (stownie:
.......................................................................... /100 groszy),

d) za wykonanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie ryczaltowe  (zgodnie
z Formularzem cenowym do oferty ) w WySOKOSCI: rvveverrerereninranens PLN brutto
(SHTOWIIEE wonuvissyseumssvamas sy e e 100 groszy), w tym VAT w wysokosci
.................... PLN(stownie:...............coo e vvieeivininnnn.0 /100 groszy).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty wynikajgce z PFU oraz niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie
z warunkami zawartymi w niniejsze] Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie
wszystkich robdt wynikajacych z PFU, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera réwniez koszty
zwigzane z prawidlowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci:
opracowania planu BIOZ, wykonania robot przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pézniejszej likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (m.in.:. wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy),
wycinki drzew i krzewdéw z wytgczeniem opfaty administracyjnej za wycinke drzew,
koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem (np.
decyzje na prowadzenie badan archeologicznych), zapewnienie nadzoru
archeologicznego, odtworzenia drég, chodnikéw i trawnikéw, wywozu nadmiaru gruntu,
prowadzenia gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu, odwodnienia
wykopow, peinej obstugi geodezyjnej, =zajecia pasa drogowego, wysypiska
i tymczasowego skiadowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na
plycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem robét, koszty
zwigzane z wigczeniem do istniejacej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakorczeniu realizacji robét
budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej Umowy, w tym podatki
obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegdlnosci podatek VAT.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni od daty ofrzymania poprawnie wystawione] pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptathe bedzie przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktérym ma
nastgpi¢ zapfata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
w/w wykazie nie jest traktowany jako opdZnienie Zamawiajacego w zaptacie naleznego
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wynagrodzenia | w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za

opéznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia
za zakonczone i odebrane Prace Projektowe i Roboty Budowlane, jest przediozenie
przez Wykonawce wraz ze skladang fakiurg kserokopii zatwierdzonego protokotu
czgsciowego oraz dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 9 Umowy, a takze
przedstawienie nastepujgcych dokumentow:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczongj
za zgodnos¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o ofrzymaniu zaplaty
za czes¢ przedmiotu Umowy, za ktdérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktérymi zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

8. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przysfugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawey, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem
sg roboty budowlane Iub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczongj
za zgodnosé z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie na pismie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczegj
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
Zgode.

13. Data ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniost
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania
pozwolen izezwolen, koszty prac projektowych, koszty nadzoru autorskiego, koszty
robét budowlanych wraz z usunigciem wszelkich kolizji, koszty sprzetu i wyposazenia,
koszty montazu, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licencji
oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa
zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane 2z zakupem
sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen. Wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi
w Umowie.

15. Wykonawca oswiadcza, ze szczegotowo zapoznal sie z trescig Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, ktérej] zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate,
a w szczegblnosci z dokumentacjg przetargows, i w zwigzku z tym prawidiowo wycenit
swoje prace, aponadto zapoznal sie zwymaganiami Inwestycji, szczegodlnie
z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana iprzy uwzglednieniu powyzszego ztozyt
swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych
dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez
Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sig, ze
Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane
z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

16. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co
Wykonawca wyraza zgode.

17. Wykonawca winien wystawic faktury w nastepujacy sposéb:

- Nabywca: Miasto Lo6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 Lodz, NIP 7250028902;

- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 Lodz.

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegdlnych latach nie moze przekroczyé kwot
okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

19. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowa po zakorczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. Wraz z fakturg koricowg
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu dowody zaptaty wszelkiego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji odebranych Robét. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy
celem zabezpieczenia srodkow na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego
tytutu w szczegdlnoéci prawo do zadania odsetek ustawowych za opdznienie.

20. W zwigzku z uzyskaniem przez Zamawiajgcego dofinansowania Inwestycji ze srodkow
UE w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa
t 6dzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr V1.3, poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja
i rozwoj potencjatu spoleczno-gospodarczego — Miasto todZz, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy wytyczne dotyczgce sposobu wystawiania faktur. Wykonawca zobowigzany
jest przy wystawaniu faktur uwzglednia¢ podziat kosztéw zgodnie z kemponentami
pomocy publicznej wraz z podziatem na wydatki kwalifikowane i wydatki
niekwalifikowane.

21. Wykonawca ma mozliwoéé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prawnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191), dalej ustawa

o elektronicznym fakturowaniu.
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22. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.

23. Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentdéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

23.1. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujac
dane nabywcy:

- w sekcji NIP nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902,

- jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,

- w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wilasny jednostki bedacej adresatem
faktury: 7252132934,

23.2. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujac dane

nabywecy:

- w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,

- jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,

- w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedacej adresatem
faktury: 7252132934.

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypeiniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

24, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz pl;
cuw@cuw.uml.lodz.pl

§ 33.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji platnosci za Roboty Budowlane

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania pfatnosci czesciowych napoczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi
do poszczegdlnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajacy dokonywac
bedzie platnosci czesciowych wylgcznie na postawie faktur Wykonawey wystawionych
na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotow
czesciowych (o ktérych mowa w ust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta
fakturg korcowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9, bedzie obejmowac co najmniej 10%
wartosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu Robdt. Kwota ta bedzie
zabezpieczata ewentualne  roszczenia  Podwykonawcéw  Wykonawecy — wobec
Zamawiajgcego i zostanie zaptacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce pisemnych oswiadczen jego Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow,
ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robét, dostaw i ustug przez nich
wykonanych wtrakcie realizacji Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych kaucgji.
W pozostalym zakresie strony wylaczajg stosowanie art. 654 KC.

2. Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robot Wykonawca sporzgdzi
i przedstawi Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu raport z zaawansowania Robdt, ktéry
bedzie zawieral miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robdt budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegélnych
branz) i podsumowanie w formie wnioskow i opinii.

3. Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdza lub odmowig
jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od
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przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu lub
Zamawiajgcy odmaowi akceptacji raportu w terminie, uznaje sig, ze raport zaawansowania
Robét w danym miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci decydujgce jest
stanowisko Zamawiajgcego.

4, Raport z zaawansowania Robdét powinien by¢ podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu | Wykonawcy. Ze strony
Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego
osobe, zas ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy Ilub Dyrektora
Projektu/kierownika kontraktu.

5. Podpisanie raportu z zaawansowania Robét nie stanowi odbioru Robdt, lub
jakiegokolwiek ich elementu wrozumieniu ninigjszej Umowy, przepisow prawa
budowlanego i kodeksu cywilnego.

6. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg odnosnie
stopnia zaawansowania Robét | odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robét
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czesc
Robét, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

7. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontrakiu raportu
z zaawansowania Robot Wykonawca sporzadza protokot czesciowy potwierdzajgcy
zakres i warto$é wykonanych Robdt oraz ich zgodnoéé z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu akceptuja przedstawiony przez
Wykonawce Protokét czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptacii.

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokolu czesciowego
Wykonawca wystawi fakture czeSciowg obejmujgaca nalezng mu kwote.

9. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia
wszystkich Roboét/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koricowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
a Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

10. Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (a wraz z ostatnig fakturg czesciowg dowody
zapfaty wszelakiego wynagrodzenia 1. wymagalnego i niewymagalnego)
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czgsci
odpowiadajgcej nieuregulowane] wymagalnej naleznosci Podwykonawey celem
zabezpieczenia érodkéw na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu
w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych za opézZnienie.

11, Maksymalne pfatnosci z tytulu wykonanego przedmiotu Umowy w
poszczegolnych latach beds zgodne z zaakceptowanym przez obie Strony

Umowy Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym.

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 34.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujacych formach
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dopuszczonych trescia art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
z zastrzezeniem ust. 8 i ust. 9:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokosci
zt, na konto Zamawiajgcego nr

ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b lub ust. 8 lit. b Wykonawca obowigzany jest
wnies¢ zabezpieczenie na okres nie krétszy niz 5 lat i jednoczeénie zobowigzuje sie
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w formie, o ktorej mowa w ust. 1 lit. b lub ust. 8 lit. b Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

3. Dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy - stanowi Zatgcznik Nr 5.

4. Zabezpieczenie Nalezytego Woykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
na ponizszych zasadach:

e 70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia | uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokolu Odbioru Koricowego Inwestycji,

o 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

6. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze sluzy¢ w szczegolnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczern Zamawiajgcego w okresie gwarancji lub rekojmi
w zwigzku z niewywigzywaniem sig Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarangji
lub okreslonych w rekojmi .

7. W przypadku uptywu waznosci zlozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia i przedstawienia najpézniej
na 30 dni przed jego uptywem.

8. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
zgodnie z art. 150 ust. 3-6 ustawy Prawo zamowien publicznych przez potracenia
naleznosci za czesciowo wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane. W takim
przypadku Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wnosi na rzecz Zamawiajacego
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokoSci ............ % Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy wskazanego w ust. 1 w nastepujgcych formach
dopuszczonych trescig art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCH ..o 24

(Rl {ela) (o B g F= (T == o= o [o I o U U OO PO
ktérej oryginat zostat ziozony w siedzibie Zamawiajgcego

8. W przypadku o ktérym mowa w ust. 8 pozostata czes¢ Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w wysokosci ............. % bedzie wnoszona przez potragcenia
z naleznosci za czesciowo wykonane Dostawy, Usiugi lub Roboty Budowlane w taki
sposob, aby wniesienie petnej wysokosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastgpito do potowy okresu na ktéry zostata zawarta
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Umowa. Zamawiajacy okreéli kazdorazowo Wykonawcy jaka kwota Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy ma byc potrgcona.

§ 35.
Kary umowne

1. Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajacemu:

a) kare umowna w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opoznienia w przekazaniu
raportu miesiecznego w terminie wskazanym w § 3 ust. 20 lub w § 33 ust. 2 Umowy;

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu  przedmiotu Umowy, nie
wynikajacej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dzieri niewykonywania przedmiotu Umowy;

c) w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie § 34 ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg
umowna W wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32
ust. 1 Umowy za kazdy dzien opoznienia;

d) kare umowna za niedotrzymanie Terminu Zakoriczenia Realizacji Inwestycji
okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,05 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opoZnienia,

e) kare umowna za niedotrzymanie terminu przekazania Zamawiajacemu Dokumentaciji
Projektowej niezbednej do Zgtoszenia robét budowlanych oraz dokonania takiego
zgtoszenia, Projektu/éow Budowlanego/ych wraz z ostateczna/ymi decyzja/ami
o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie/bgdg wymagane) oraz Projekiu/ow
Wykonawczegolych, okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,03 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 lit. a i b Umowy za kazdy dzien
opéznienia,

f) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 Umowy w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie
umownego, jak i ustawowego prawa odstapienia),

g) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 za kazdy dzien opéZnienia w przekazaniu Zamawiajacemu
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w §3
ust. 4 lub 7 Umowy;

h) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 6 lub ust. 8 lub ust. 9 Umowy,

i) za brak =zaptaty lub za nieterminowg zaptatg wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie robot budowlanych
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

j) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 0,01 %
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazde naruszenie

oddzielnie,
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k) za nieprzedlozenie w ogdle lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 13 ust. 5
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

l) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

m) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
pomimo zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezern do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde
naruszenie oddzielnie,

n) w przypadku niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 36 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9
Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 36 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 Umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek
innego dokumentu lub oswiadczenia wskazanego w § 36 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy
na warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

o) w przypadku uchybienia terminu wyznaczonego na usuniecie wad w Dokumentacji
Projektowej, o ktérym mowa w § 4 ust. 18 pkt 2, Wykonawca zaplaci na rzecz
Zamawiajacego kare umowng w wysokosci 0,03 % calkowitego Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 lit. a i b Umowy za kazdy dzieri opéznienia
w usunieciu wad;

p) za naruszenie przepiséw BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci 2000 zt
odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,

q) za nieusuniecie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/lub
Inzyniera, w wysokosci 2000 zt za kazdy dzien opdéznienia w stosunku do
wyznaczonego terminu;

r) w przypadku niewykonywania obowigzkoéw, o ktérych mowa w § 25 ust. 3 pkt 1, 2
lub 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1500 zi, za
kazdy przypadek oddzielnie;

s) za nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu o ktérym
mowa w § 11 ust. 1 albo terminie ustalonym zgodnie z § 11 ust. 4 lub w terminie
o ktorym mowa w § 11 ust. 3 lub ust. 5 Umowy - w wysokosci 0,03% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzieri opdZnienia;

t) w przypadku wystapienia nieprawidiowosci w realizacji obowigzkéw wynikajgcych
z § 5 Umowy — w wysokosci 1500 zt, za kazdy przypadek oddzielnie,

u) za wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

v) kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 32 ust 1 lit.t ¢ za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

w) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego lub podmiotu przez niego
upowaznionego Podwykonawcy z terenu budowy, w terminie, o ktérym mowa w § 13
ust. 2 Umowy w wysokosci 2.000,00 zi. odrebnie za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia.

2. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest

Zamawiajacy podlegajg sumowaniu. W takim przypadku, maksymalna tgczna

wysokosé kar umownych nie moze przekroczyé 30 % Wynagrodzenia umownego
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brutto okreslonego w § 32 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawey Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko
kar umownych za odstapienie ale wszystkich innych kar naliczonych na podstawie
Umowy do chwili odstapienia.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej zastrzezone w ninigjszej Umowie
kwoty kar umownych, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ naleznoéci za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia
Nalezytego Wvykonania Umowy, jak réwniez z Woynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej od Zamawiajgcego
w wysokos$ci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1,
w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z winy Zamawiajgcego.

§ 36.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wiasny koszt | przekazania
Zamawiajgcemu nastepujacych umoéw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (QC);

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach
Umowy wykonywane beds samodzielne czynnosci zawodowe w zakresie
projektowania/nadzoru autorskiego, z mozliwoscig uwzglednienia ochrony w
omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o ktdrej mowa powyzej,
przy utrzymaniu odrebnosci limitu ochrony;

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego
odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10,

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umoéw ubezpieczenia:

1) o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy;

2) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpézniej na 5 dni przed przekazaniem Placu
Budowy.

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych
uméw ubezpieczen dotyczy tacznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa
uwzgledniaé powinna odpowiedzialnosé kazdego czionka Konsorcjum
(wspélubezpieczeni).

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajgcy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
oraz pozostale firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji
ubezpieczonego kontraktu — o ile warto$¢ wykonywanych przez nich robét zostata
uieta w wartosci ubezpieczanego kontraktu; Projektanciffirmy projektowe,
konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy — tylko i wytacznie w odniesieniu do ich
dziatalnosci na terenie budowy/montazu;

2) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe
zwigzane z jego realizacjis w tym m.n. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacie powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materialy budowlane, montazowe, materialy | prace zwigzane
z praca, drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzgdzenia placu budowy
wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia
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nalezy uwzgledni¢é wartos¢ dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce.

Przedmiotem ubezpieczenia jest rowniez mienie Zamawiajacego (mienie zastane)

znajdujgce na Placu Budowy Ilub w jego bezposrednim sgsiedztwie,

ze szczegolnym uwzglednieniem przedmiotéw, ktére bedg podlegaly pracom

budowlano/montazowym;

Suma ubezpieczenia — kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto

wskazana w § 32 ust, 1 Umowy powigkszona o limit przyjety na mienie zastane

(klauzula 119), limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;

Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu

lub uszkodzeniu, ktére nastgpily wskutek =zdarzen o charakterze naglym

i nieprzewidzianym w miegjscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjgtkiem

wylgczen | dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykeyjnych;

Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule

dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkdd powstalych w wyniku strajkow, rozruchow
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 =z,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

c) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztow prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci
szkody,

e) klauzula 100 préby gorace, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 bfedy projektowe i wady materiatowe,

g) klauzula 116 i 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zi,

i) klauzula 121 palowanie, cianki oporowe, szczelne,

i) klauzula 201 gwarangcja,

k) klauzula reprezentantéw,

l) klauzula szkéd w czesciach wadliwych — limit 800 000 zi,

m) klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertéw,

n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planéw i dokumentéw — limit 100 000 zt,

o) klauzula 72 godzin (seria zdarzern szkodowych traktowanych jako jedno
zdarzenie),

p) klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

q) klauzula wstrzymania prac nie dluzej niz 6 miesiecy,

r) klauzula kradziezy zwyktej oraz kradziezy z wtamaniem i rozboju,

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie

sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe

utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robét budowlano montazowych;

Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia

przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia

zakonczenia realizacji Robét potwierdzonych stosownym  dokumentem,

z uwzglednieniem odbioréw czesciowych oraz postanowieri zawartych w klauzulach

dodatkowych;

Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robét

kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogdlng franszyze redukcyjng nie

wigkszg niz 10 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatéw wtasnych

okreélonych w poszczegdinych klauzulach dodatkowych. W  przypadku

wprowadzenia franszyzy lub udziatdw wilasnych Wykonaweca jest zobowigzany

pokry¢ koszt naprawy szkody do wysokosci wprowadzongj franszyzy lub udziatu

wiasnego.
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Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

— klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczace prac podzielonych na odcinki
(maksymalna diugosé odcinka do 150 m),

— klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczace obiektéw pomocniczych,

— klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczgce Srodkéw zabezpieczajgcych przed
naniesieniem osadéw lub powodzig,

— klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczgce usuwania rumowiska po osunieciu
sie ziemi,

— klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczace $rodkoéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz srodkéw gasniczych w nastepujgcej tresci:
Strony uzgadniajg, ze z zastrzezeniem warunkéw i wytaczern umowy ubezpieczenia lub
jej dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang
bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, 2e prace
prowadzone s3g zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegoélnosci z
prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana),
— klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczgce wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjne;.

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia
dziatalnoéci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi
zawieraé co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajacy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspoétubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnosé cywilna ubezpieczonych z tytufu
czynow niedozwolonych (cdpowiedzialnosé delikiowa) oraz niewykonania Iub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak
réowniez odpowiedzialnogé cywilna za szkody wyrzgdzone przez produkt badz
wykonang ustuge. Odpowiedzialnosé ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w
okresie ubezpieczenia i zgloszone przed uplywem terminu przedawnienia (loss
occurance). Okreslona w polisie dziatalnos¢ zgloszona do ubezpieczenia bedzie
adekwatna do przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowac szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstale w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowac:

a) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,

b) szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),

c) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,

d) szkody nie bedace nastepstiwem szkdéd osobowych, ani szkdéd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 =t

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz
wadliwego produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem
odpowiedzialnosci min. 2 000 000 z,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Ilub zapadaniem sie ziemi,
z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 zt,
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i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

) szkody powstatle w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedacym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwiazku z realizacjg prac
wystapi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

k) szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy
Umowy prac, ktére to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 =4,

l) szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbiérkowe lub w zwigzku
Z uzyciem miotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow — w przypadku gdy
w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko,

m) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg
prac wystgpi omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w $rodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska substancjami szkodliwymi wynikie wskutek zdarzenia o charakterze
nagtym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntow,
drzewostanu lasdw i parkéw, z limitem odpowiedzialnosci co najmnigj
500 000 zt;

5) Miejsce ubezpieczenia - terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy
przez caty okres zwigzania Umows;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wiasny
bedg ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajgcej
10 000 2zt dla szkod rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw wiasnych
w odniesieniu do szkéd osobowych.

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujace postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktérymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjg Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe;

2) Przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialnosé¢ cywilna z tytulu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania  zobowigzania (odpowiedzialnos¢  kontraktowa), w  zwigzku
Z nieprawidfowymi dziataniami lub zaniechaniami majacymi miejsce w okresie
ubezpieczenia (act committed);

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 2 000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony - szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty
finansowe, zarowno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak
i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajace z czynnosci zawodowych,
ktérych realizacji podjat sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczongi
dziatalnoéci bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy,
Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym

realizowane przez nich prace,
Fundusze Unia Europejska 75
Europejskie Europejski Fundusz
Program Reglonalny Rozwoju Regionalnego




I‘_/ wRewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 57
WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17
B Projekt wspélfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwaju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
)C todzkiego na lata 2014-2020.

c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwoscig
projektu,

d) polegajgce na koniecznosci poniesienia przez osoby ftrzecie (w tym
Zamawiajgcego) kosztow w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami,
sankcjami, odszkodowaniami, naleznosciami, o ile wynikajg z uchybien
ubezpieczonego, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 zt,

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw lub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstate w $rodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
érodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 zt;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy
przez caly okres realizacji prac wynikajacych z Umowy;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wiasny
beda ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym w wysokosci nieprzekraczajgcej

10 000 zt dla szkéd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla

czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatow wiasnych

w odniesieniu do szkdd osobowych.

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktérych mowa powyzej klauzul restrykeyjnych,
dodatkowych lub obnizonych limitéw odpowiedzialnosci, podwyzszonych poziomow
franszyz lub wyigczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami
zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym kazdorazowo wymaga¢ bedzie
zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w  terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatow) wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaly zawarte i s obowigzujgce, wraz
z dowodami, e zostaly prawidlowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpié ma ze znacznym opdznieniem
czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzglgdem
dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych dokumentéw ubezpieczenia
nie pézniej, niz na 14 dni przed datg wystgpienia ryzyka.

9. Wykonawca moze przediozyé polisy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, z krétszym okresem
ubezpieczenia wzgledem calego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z takg
polisg oswiadczenia o kontynuacji ubezpieczen przez caly okres realizacji prac
wynikajacych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczer albo zawarcia innej/innych
umowy/uméw ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentow
potwierdzajacych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie poznigj
niz na 21 dni przed koficem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

10. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztozenia polis ubezpieczeniowych
wymaganych Umowsa, Zamawiajacy bedzie uprawniony:

1) uzyskaé ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcey potracié z wynagrodzenia |ub zaspokoié
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaplaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, co nie
bedzie stanowié ani zwloki, ani opéznienia Zamawiajacego badz wezwaé Wykonawce
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do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajac do tego czas nie krétszy niz 2 dni
robocze, a po bezskutecznym uplywie tego terminu — odstapié od Umowy
(w catosci lub w zakresie $wiadczeri nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia
o odstagpieniu).

11. Tres¢ uméw ubezpieczenia (polis) oraz majacych do nich zastosowanie warunkow
ogélnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12.Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od
zgtoszenia takiego zgdania przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia
oraz potwierdzenie terminowego wplacania sktadek. W przypadku zaniechania
wykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony:

1) uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoié
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sig od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czeéci ceny, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwloki, ani opoznienia Zamawiajgcego badz wezwaé Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wplacania skladek wyznaczajac do tego czas nie krotszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstapié od Umowy (w catosci
lub w zakresie sSwiadczeri nieodebranych do dnia zfozenia oswiadczenia
o odstgpieniu).

13. Wykonawea zobowigzany jest na biezaco pisemnie informowaé Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze
o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mieéd wplyw na
jakos¢, termin, badz zakres prac. Informacje te powinny byé niezwtocznie przekazywane
Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dzialafi zaradczych. Nieprzekazanie takich
informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagroZzeniach wie Iub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowa starannosci, powinien wiedzieé, powoduje,
ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia
wynikajgcego z danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastgpi wydluzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczern uzupelniajacych, w tym
zawieranych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci przediuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca. Zamawiajacy moze pomniejszyé wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeri uzupetniajgcych.

15. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych intereséw Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrzeé zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 37.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosic naosoby trzecie, zardwno wecatosci jak
I wczesci, jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z ninigjszej Umowy, w tym
rowniez roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecia praw iobowigzkéw
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z ninigjszej Umowy Zamawiajacy o$wiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajacego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca ztozy oéwiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

VIl. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 38.
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w cafosci lub w czgsci ze skutkiem
natychmiastowym:

1) w przypadkach razacego naruszenia postanowieri niniejszej Umowy polegajacych na:

— wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowa oraz
Dokumentacjg Projektows i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

~ faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajacym diuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione
z Zamawiajacym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

—~ powtdrnym naruszeniu przez Wykonawce wymogéw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, mogacych skutkowaé utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych
Roboty lub oséb trzecich,

—w przypadku gdy wystapi koniecznosé pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 13
ust. 10, lub koniecznosci dokonania bezpoérednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 niniejszej
Umowy;

—w przypadku przekroczenia maksymalnego tgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 35 ust. 5 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajacy

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowienn lub innych rozstrzygnigé podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w cafosci |lub w okreslonej
czesci nie bedzie mozliiwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych
zakonczenie realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujgcg umowsg

o dofinansowanie projektu UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17-00 w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa tédzkiego na lata 2014-2020

z dnia 9 sierpnia 2017 roku.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy, pod
warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte
oraz ust. 1 pkt. 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia i moze odstapi¢ dopiero po bezskutecznym uplywie terminu
Wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.
Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpic¢ poprzez
zlozenie oswiadczenia na piémie w terminie 30 dni od uplywu w/w terminu do usunigcia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze - tiret trzecie) lub powzigcia informacii
o okolicznosci stanowigcej podstawe odstapienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piate
i ust. 1 pkt. 2).

3. Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacii
zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:
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1) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sgdu lub wydania decyzji badz
postanowienia wiadz administracyjnych, ktére uniemozliwialyby rozpoczecie realizagji
lub kontynuacje Inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawey;

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie magt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawecy;

4) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaisthienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zadaé jedynie Wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czgsci Umowy (art. 145 ustawy Prawo zaméwier publicznych).

4. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 - 3 Umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemne] w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwtocznie zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktdre to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg takze protokét zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktory zawiera¢ bedzie szczegdlowg inwentaryzacje Robdét wykonanych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcéw i kitéry bedzie podstawsg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 32 i 33, po
potrgceniu roszczen przystugujacych Zamawiajacemu na podstawie niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokét
inwentaryzaciji wykonanych Robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, kiéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych ninigjszg
Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robdt przerwanych oraz do zaptaty
Wynagrodzenia za te prace Ilub roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzern okreslonych w pkt 1 lit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzer. Sporzgdzony protokét inwentaryzacji wykonanych robét
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przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw, bedzie podstawa wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 32
i § 33 po potraceniu roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie
ninigjszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

7. W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w § 4 ust. 28-32
wszystkie dokumenty i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, a takze wszystkie
uzgodnienia i decyzje, ktdre uzyskat do momentu odstgpienia od Umowy.

8. Odstgpienie Zamawiajacego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje
bez wplywu na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajagcemu kar umownych
oraz odszkodowan jak réwniez innych obowigzkdéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

Vill. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 39.
Adresy do korespondencji

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nast@puja_cy adres:
a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgacego: . e e AR A A
b. Z przeznaczeniem dla Inzyniera Kontraktu
c. Z przeznaczeniem dla Wykonawey: ..

2. Wszystkie powiadomienia muszg miec forme plsemnq Faksy |w1adomo:-‘sc:| przasy{ana
poczta elektroniczng uznaje sie za forme pisemna,

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej
zmianie swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od
daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowac bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

4, Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§ 40,
Spory. Wiasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznoéci pomigdzy Stronami kazda Strona moze zadac podpisania przez
druga Strone protokotu rozbieznoéci.

2. Strony dolozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z ninigjszej Umowy byly
rozstrzygane w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

3. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktére nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim 2adaniem, rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§41.
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnigtych
trescia Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, ustawy

Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.
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IX. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 42.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmnigj jedna z okolicznosci
przedstawionych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamaowien publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich
zakresu i charakteru oraz warunkow wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie ;

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy lub zmiane materialdbw w zakresie niezbednym , ktére mogg
skutkowaé zmiang termindw wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatébw musi byé spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, ktére byly niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania
Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkow
faktycznych na terenie budowy, wplywajacych na zakres lub sposéb (technologie)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane
0 jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zalozen PFU spowodowanych
w szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztoéw eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robét, Urzadzen lub Oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt, pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestyciji
lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robdt dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do tresci PFU
pozwalajace na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji  (jgj
podwyzszenia), zaméwieri o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych lub zamowien dodatkowych przy czym zmiana terminéw musi byc
udokumentowana — w tym przypadku mozliwa bedzie zmiana terminu realizacji Inwestycji,

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminéw realizacji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawey przez jego podwyzszenie lub
Zmnigjszenie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminéw wykonania zamowienia,
sposobu wykonania lub materiatéw i technologii realizacji Robét, Prac Projektowych lub
Dostaw Urzadzen/Sprzetu oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego
podwyzszenie lub zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajacymi
terminowe wykonanie zamowienia, przeprowadzenia préb | sprawdzen, dokonywania
odbioréw;

b) zawieszenia Robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajace warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,
- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.
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- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzgdzen,
instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej o ktdrej mowa w § 43 Umowy
np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego
nie mozna bylto przewiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy,;

d) wystapienie w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktdrego istnigje
przypuszczenie, iz jest ono 2zwigzane z =zabytkiem Iub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu Robét Budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegdlnosci w przypadku
wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez
sad badz? inny podmiot, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
w tym zwigzanych z wykwaterowaniem lokatorow, na etapie realizacji Robét
Budowlanych po przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacii
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie
warunki ktére lgcznie:

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robét biorgc pod uwage wymogi
technologiczne determinujgce wykonanie poszczegolnych Robét Budowlanych,

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywnos¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktorych mowa w pkt 1 jest wieksza od $redniegj
miesiecznej dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczgc wstecz od daty
zlozenia Oferty.

4, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmiany terminéw wykonania zamowienia

w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych:

- gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminéw
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji
publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przediuzenia
terminéw realizacji zamoéwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

c) jezeli umowa o zaméwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
oferta wynikajagcym z ogloszenia o zamowieniu, strony przediuzg terminy realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferts;

d) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres

przesuniecia;
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e) =zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcege w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy;

- okolicznosci wskazane wyze] mogq stanowi¢ podstawe zmiany terminéw wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystagpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
w szczegolnosci w przypadku gdy wykonywanie Robdét nie bedzie mozliwe
ze wzgledu na obowigzek skoordynowania Robét z Wykonawcea innych robét wykonywanych
na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie:
sposob wykonania przedmiotu Umowy lub materialy i technologia realizacji Robét lub
lokalizacja obiektow budowlanych lub urzadzen w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji
i pozwalajgcym na wykonanie Robdt w sposéb nalezyty, terminy realizacji przedmiotu
zamoéwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty lub wysokosé Wynagrodzenia
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezacych
po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub mozliwoscig
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwtaszcza skutkujgcych brakiem mozliwosci
wykonania zamoéwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich pojawienie sie nie jest
lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w szczegdlnosci o charakterze
prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym, w tym
w przypadku zmian w projekcie pn. Projektu nr 5 pn.; ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum
todzi — Projekt 5" zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajaca w czesci objetej ninigjszg
Umows, powodujgeych rozbieznosé¢ postanowien ninigjszej Umowy z w/w projektem
w zakresie terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 Umowy mozliwa jest uzasadniona tymi
okolicznosciami zmiana terminéw (tj. ich wydtuzenie albo skrocenie).

7. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminodw wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej terminy
wykonania Umowy mogg ulec odpowiedniemu przedfuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydiuzenie
terminéw realizacji Inwestycji) Wykonawcey nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

9. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardw i ustug,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
0 wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki
godzinowej w 2020 r.

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d. zasad gromadzenia | wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty

wykonania zamowienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez

Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowe] kalkulacji kosztéw, wskazujgcych jaki
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wplyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamowienia,

a Zamawiajacy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca

zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawi¢ zestawienie:
- wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na
podstawie umoéw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u
Zamawiajacego, wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,
- wplywu zmiany stawki podatku od towarow i ustug lub wplywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztéw, na ktére ta zmiana miata wplyw, w ktérym zostanie
wskazana wartosé o jakg powinna wzrosna¢ wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze
zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany mialy wplyw na zaktadany
zysk. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania
dodatkowych wyjasnient przez Wykonawce do zitozonej kalkulacji, przedstawienia
dodatkowych dokumentéw potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych
oraz skiadania zastrzezeri do zlozonych dokumentdw, zadania wprowadzania do
przedstawionej kalkulacji uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku zlozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w usigpie 9 lit. a-d,
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentow, zglosi zastrzezenia do
ziozonych dokumentéw lub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego
terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien i uzupetnien, jesli
uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajagce do podjecia decyzji
w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupeinienia
dokumentéw lub zlozenia wyjasnier w terminie 7 dni od daty wystapienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajacego. Nieuzupeinienie dokumentéw lub niezlozenie wyjasnien
W wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na podstawie
posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie wnioskowanej zlozonego wniosku
0 wprowadzenie zmian, opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zosta¢ podjeta w terminie dwéch
miesiecy od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiang wraz z dokumentami
uzasadniajgcymi te zmiane.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony w terminie
7 dni zawrg aneks do Umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustgpie 9 lit. a-d
obowigzywaé bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktorym mowa w zdaniu powyzej.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a warto$¢ cen jednostkowych netto nie
zmieni sie, a okre$lona w aneksie wartos¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustgpie 9 lit. b ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zwigkszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie, do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawey, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia o0séb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustepie 9lit. d ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowiazany
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dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe] kwoty

netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz

Zamawiajgcego.

10. Zmiany, o ktorych mowa powyzej musza zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)
dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana
jest zlozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci
o takiej okolicznosci, pod rygorem nieprzediuzenia terminéw.

11. W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego
przediozonego Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce. [nzynier Kontraktu dokona
weryfikacji kosztorysu réznicowego. W kosztorysie réznicowym rozliczenia nalezy wykonac w
oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ cene Roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegolowg wykonanego na podstawie czynnikéw
cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczyé cene Roboty, technologii ,zamienne]" w postaci kosztorysu
szczegotowego,

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenamiz lit. aib,

d) wyliczenn ceny ,zamiennej" nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:
ceny jednostkowe robot, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewodztwa
todzkiego z zeszytow SEKOCENBUD 2z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

e) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostanag
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

f) ceny jednostkowe na Roboty tego samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym
zostang ustalone na podstawie zapiséw przyjetych z kosztorysu opracowanego przez
Wykonawce w ramach Dokumentacji Projektowe;.

12. Kosztorys roznicowy” po weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu nalezy przediozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wniesé uwagi i sugestie, ktére zostang
uwzglenione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

13. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

14. Wyliczenia kosztow opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacie Inzyniera Kontrakiu i Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem Robét wynikajacych z tych zmian.

15. W przypadku braku koniecznosci przebudowy przylaczy sieci zewnetrznych mediow do
nieruchomosci lub wykonania przebudowy przez gestora, Zamawiajgcy ma prawo do
odstapienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomnigjszenia
Whynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy zfozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszyé
Wynagrodzenie w sytuacji o ktdérej mowa w ninigjszym ustepie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

16. Zmiany Wykonawcy ktéra nastapi w wyniku:

1) podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawecy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

a) nowy Wykonawca speinia warunki udziatu w postepowaniu na moment

dokonywania zmiany,
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b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
Zmiany,
¢) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawey wzgledem jego
Podwykonawcow,

3) zmiany przepiséw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy
zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie
powyzsza zmiana.

§ 43.
Sila wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sily wyzszej w szczegolnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktére strony nie majg zadnego wplywu i ktérych nie mogty
unikngé badz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

2. W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sily wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast w formie pisemnej lub mailowo drugg strone, przy czym nie pozniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i $rodki przedsigwzigte aby te konsekwencje
zfagodzié.

3. Strona, kitéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowiazana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatari zmierzajacych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktorych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

4. Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowiazki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

5. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sig diuzej niz trzy miesigce od czasu
stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w calosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej. Wykonanie prawa odstgpienia
moze nastapi¢ poprzez zlozenie oswiadczenia w formie pisemnej. W zakresie
odstapienia od Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sig odpowiednio.

§ 44.
Inne postanowienia Umowy
1. Niniejsza Umowa sporzadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

2. Wymiana informacji migdzy stronami odbywac sig bedzie w jgzyku polskim.

3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, musza miec¢ forme pisemng
z wylaczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania oswiadczenia pocztg elektroniczna,
pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Dokumenty stanowiace integralng czesé Umowy

1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci ninigjszej Umowy stanowig jej integralng czesé.
2. Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatgcznikow:
Zalgcznik nr1 - SIWZ

Zalacznik nr 2 — Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zatacznikami

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zalgcznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zatacznik nr 6 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy
Zatgcznik nr 7 — Warunki pielegnacji materiatu roslinnego
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