UMOWANR............... /DZ/2020 (wzor)

Wdniu ............. 2020 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem Lédz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwang dalej ,Wykonawcg"),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z_art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne pod
nazwa: ,,Budowa tezni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana w systemie
zaprojektuj i wybuduj” polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jgj
podstawie wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze ziozong ofertg, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz w niniejszej umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspdinotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn. ,Budowa tezni
solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana w systemie zaprojektuj i wybuduj”
(zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z czes$cig
kosztowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, uzyskaniem
wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze zozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
zwanym dalej ,rozporzadzeniem”) i obejmowac¢, m. in. nastepujace elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1935) w zakresie
uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych, a w nim:
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b)

g)
h)

e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wiasnosci  nieruchomos$ci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,

e projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegolnych branz,

komplet zatgcznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na realizacje inwestycji, w tym map zawierajgcych projekty podziatu nieruchomosci o
ile bedg wymagane,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

cze$é kosztowa:

e przedmiar rob6ét w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

e Kkosztorys inwestorski sporzgadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (tj. Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. Cze$S¢ kosztowa musi nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w kiérym nastepuje
odbiér dokumentacji.

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

odpowiednig cze$¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepiséw i organdw administracyjnych, w ktérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wtasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dolgczone do projektdow poszczegodlnych
branz,

operat terenowo — prawny zawierajgcy:

e aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntdw (musza nosi¢é date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentac;ji),

e aktualng mape z ewidencji gruntdbw z naniesiong lokalizacjg inwestycji
wraz z pasem robot oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej
budowe (musza nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego
roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentaciji),

projekt docelowej organizacji ruchu,

geotechniczne badania podtoza gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane
w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji tezni solankowej oraz warunkow
posadowienia projektowanej infrastruktury,

inwentaryzacje zieleni wraz z projekiem gospodarki istniejgcg zielenig, wykonanag
na planie zagospodarowania terenu, dla celow uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 55),

wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie, opracowania, zgtoszenie zamiaru wykonania robdt
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgloszenie
wykonania robét, inne zatgczniki warunkujace przystapienie do robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposoéb, aby
speiniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamowien publicznych. W szczegélnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacji
z art. 29 (zwlaszcza ust. 3 - zakaz wskazywania w dokumentacji znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia) oraz art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie),
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10.

Przedmiot zamdwienia Wykonawca winien wykonac zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do
projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia (PFU).
Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegdétowych analiz
w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych. Wszelkich
uzgodnien w tym zakresie nalezy dokonac¢ z Zamawiajgcym.
W przypadku czesSciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca
w pierwsze] Kkolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli
posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgéd, nalezy przyjaé procedure
uzyskania decyzji ZRiD.
Zamawiajgcy | Wykonawca beda sie na biezgco informowac o ewentualnych problemach,
dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.
Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamoéwienia beda wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.
Rozwigzania projektowe na poszczegélnych etapach projekiowania w zaleznosci
od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkladane bedg do oceny przez Rade
Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na
wniosek Zamawiajgcego badz Wykonawcy.
Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych
od podpisania umowy lecz nie pézniej niz przed pierwszg Radg Techniczna:
a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ziozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktdérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.
- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
si¢ niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o kitérych mowa powyzej i przedstawié Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamoéwienia.
b) skiad Zespolu projektowego wraz ze szczegoélowym zakresem obowigzkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bedgca w skiadzie Zespolu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzgcych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Technicznej.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o zmianach w skiadzie Zespotu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzgcej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spetnia
wymagania okreSlone w SIWZ w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
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1.

12.

13.

14.
15.

Whiosek zespotu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien byé ziozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu itematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotaczony
materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi czionkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematykg i celem Rady.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania cztonkéw Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentualnych
kosztow. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespdt projektowy
a Zamawiajgcy udostepnia ,sale narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie
konstruktywnych ustalen. Protokét sporzadza oddelegowany czionek z zespotu
projektowego i przedktada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczacemu Rady do
akceptacji. :

Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajgcego sg wigzgce.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia konstrukcji
tezni solankowej, zagospodarowania obszaru wokét tezni (utwardzone Sciezki wraz z
elementami matej architektury), wykonanie nowych instalacji wod-kan oraz zasilania
elektrycznego zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu
zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajgce udziat min.
3 os6b ze strony Zamawiajacego ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje
brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badann przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtdéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawcza z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez Lodzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektoniczne;j
w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
t 6dzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

d) wykonania inwentaryzacji budynkow oraz drog sagsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem
identyfikacji  istniejgcych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzng.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzgdzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

e) nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD stan terenu przed
rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére beda stanowity dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajagcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzgledniaé docelowe dojazdy dla mieszkancéw oraz dojazdy gospodarcze.

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,
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h)

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robot, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizaciji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych okreSlonych Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszacych wymaganych przepisami STWiIORB,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjgtkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacii
projektowej,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,
utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatéw, btota i
gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odsniezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia statego utrzymania porzgdku i czysto$ci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, w przypadku drzew
przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujacych
informaciji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,
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- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,
- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktada¢ uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnoéci,

aa)zapewnienia wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opo6znieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta t.odzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robdt zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania odpaddéw okre$lonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamoéwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektoréw
Nadzoru, bgdz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

gg) zawarcia umoéw z wtascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza inwestycjg na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie
wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujacym
przebudowe, budowe przylgczy w rejonie inwestycji lub prace zwigzane z
remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji,
oraz podmiotom realizujgcym przytgcza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty,
przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie inwestycji na podstawie
odrebnych uzgodnier/'uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele opisane
powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi byé poprzedzone uzyskaniem przez
w/w podmioty stosownych decyzji od zarzgdcy terenu. Przekazanie terenu nalezy
udokumentowaé protokolarnie.

ii) zapewnienia dojazdow, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych doj$é/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestorow sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

i) powiadomienia poszczegdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej
o0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robét wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkéw i
uzgodnien gestoroéw sieci m. in. koszty nadzorow, odbioréw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robo6t budowlanych.
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II) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lodzki Osrodek Geodezji w todzi,

mm) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzgcymi

prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczgc
prace,

nn) wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe i wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo zfozyc
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o kidérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie¢ niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawic Zamawiajacemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia,

oo) informowania mieszkancow o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy
stanowiacym zatacznik nr 2 do Umowy.

. Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy =zachowaniu ciggtosci ruchu

samochodowego. Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni sgsiadujgcych

inwestycjg z ruchu.

. Zamawiajacy zastrzega, iz materiaty z rozbiérki stanowig witasno$¢ Miasta todzi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow

powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest

poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z placu
budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.

Wywéz przedmiotowych materiatow nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i

wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢ poddane przeglgdowi w

obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru

inwestorskiego oraz przedstawiciela Miejskiego Osrodku Sportu i Rekreacji. Elementy
nadajace sie do ponownego wykorzystania (. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty

chodnikowe) winny byé zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i

przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od

placu budowy.
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Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogodlnych za
szkody wynikte na tym terenie.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i S$mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych
ustawg. Osoby te przebywajagc na terenie budowy beda przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegdtowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
witasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, kiére zgodnie z § 12 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku do
piatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajacego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniac ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych op6znien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie roéwniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktore bedg =zawieraly informacje dotyczgce zrealizowanych Robot i
poniesionych naktaddéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ zlozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjagtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamdwienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:

o) papierowej:

projekt budowlany - 4 kpl.

projekt wykonawczy - 4 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

inwentaryzacja i projekt zieleni - 3 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar robét - 2 kpl.

kosztorys 2 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.
dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.
dokumentacje powykonawczg - 2 kpl.
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w tym 1 komplet projektow wykonawczych i projektéw budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawieraC kserokopie
ww. dokumentdéw poswiadczonych za zgodno$c z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajacy bedzie przyjmowat dokumentacje zszyta w sposéb trwaty
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno byé oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki ziozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skfadania
rysunkow.
B) cyfrowej:
e w wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (Igcznie z mapg ewidencji gruntéw, mapg dc. projektowych, przedmiarami robét,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.
e w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
wraz z mapa dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.
e wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowa
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (fgcznie z
mapg ewidencji gruntéw, przedmiarami robét, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl.
Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w Kkatalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogéw i plikéw
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedlaé temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonac w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary rob6t powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéow w formacie *.xIs stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé¢ zakres robot, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
. Jakoé¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkow technicznych
i zdjeé powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzernh do wySwietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzgce w skifad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczo$¢ minimalna: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne czarno-biate

a) rozdzielczo§¢ minimalna: 200 dpi

b) 8-bitowa skala szarosci dla $wiatiokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukéw
Z biatym ttem
3)Dokumenty
a) rozdzielczo$¢ minimalna: 150 dpi
b) 8-bitowa skala szarosci
. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna
jest tozsama z formg cyfrowg oraz o$wiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamoéwienia
zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspéiczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé.
. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ wszystkie decyzje administracyjne niezbgdne do
rozpoczecia robot wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem
wykonania robét budowlanych. Przed zlozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem
Wykonawca przedkitada sporzadzong dokumentacie do zatwierdzenia przez
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11.

Zamawiajgcego. Termin tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni kalendarzowych.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczyé wymagane dla tych potrzeb
osSwiadczenia i petnomocnictwa.
Zamawiajgcy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji
na poszczegblne elementy zamowienia, jak rowniez etapowanie uzyskiwania
poszczegolnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestyciji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét
przekazania.
Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to
przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego
terminu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczyé kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. ¢),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Protokét odbioru dokumentacji projektowej winien zawieraé wyszczegdlnienie

przekazywanych woluminéw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokotu muszg byc
dostarczone Zamawiajgcemu os$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych
oswiadczen Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamieSci¢ uwage o nastepujgcej ftresci: ,Zgodnie
z obowigzujgeymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane
wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie”.

13. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje do archiwizacji w iloéci 2 egz. - wersje papierows i elektroniczng wraz ze
spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury
bezkwasowej o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, trwale przymocowanej
tasmg bawetniana, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone w pudtach,
- usunigcie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy,
zszywek, koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej

tresci:
- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-tédz, dn. ...........

14. Wykonawca os$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszac praw

os6b trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponieSé petng odpowiedzialnosé odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca oswiadcza, iz beda mu przystugiwaty wytgczne i nieograniczone autorskie
prawa majatkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.
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15.W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamoéwienia przenosi niniejsza umowg na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych o$wiadczeri stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak | w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek s$rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardow, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegodlnosci technika drukarska,
reprograficzng, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegodlnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie = opracowania jako produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegélnoSci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdéinych
urzgdzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego
fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego,
c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zaréowno w formie materialnych nos$nikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czeséci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robot budowlanych,
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

16. Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan

17.

18.

19.

20.

1

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody
Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentéw.

Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploataciji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.
Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wtasnoséci egzemplarzy dokumentéw, projektow i opracowarn w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.

§5

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 pazdziernika 2020 r.
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2,

1.

Terminem zakonczenia zamoéwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
koricowego.

§6

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawecy,
)

c)

zawiadomienie o wyborze oferty,
SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),
e) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa

2.

w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).
Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

e) zawiadomienie o wyborze oferty,

f)

harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

§7

. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktéow z Wykonawcg, z wytgczeniem skiadania o$wiadczenrn woli mogacych
skutkowaé uzupetnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
pravidtowsq realizacig, [88L .. sivsirssavarnscoimismimss v s seernsvens vevess s s T s e

. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do

kontaktow z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowg
realizacjg przedmiotu zaméwienia, jest: .

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w. osoble...-.-

NP B FRRNIMTBNL . <o cnnommscmms s msemsins s s e s S A ST GSH

. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian

na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od

daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajagcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy prgdu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza medidéw we wilasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9
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. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz.
1186 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
2019 poz. 266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow, koszty
te uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Ustawg prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy na etapie realizacji robot
budowlanych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040) osé6b
wykonujacych prace w branzy konstrukcyjno-budowlanej, wod-kan i elektrycznej.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne os$wiadczenie o speinieniu obowigzku

wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w

terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne oSwiadczenie

0 spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przediozyc¢:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imig¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkdéw pracownika,

b) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na kiérej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczert Spotecznych,
potwierdzajagce optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace,

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiotu Umowy bedzie trwac

w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie
odpowiednio.

. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone

w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca w ofercie zadeklarowat zatrudnienie ...................... osoby/osoéb

bezrobotnych / niezadeklarowat zatrudnienia oséb bezrobotnych. W przypadku
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zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas trwania robot
budowlanych oséb bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy, ma
obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu
ww. pracownikow na podstawie umowy o prace na czas trwania rob6t budowlanych,
nie pdézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany aktualizowac te informacje raz na kwartat, sktadajgc do siedziby Zarzgdu
Inwestycji Miejskich pisemne oswiadczenie, nie pdzniej niz 10 dnia miesigca
rozpoczynajacego dany kwartat. Strony postanawiajg, ze przez dany kwartat, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujgce po sobie miesigce, z
tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy.
Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokiadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia os$wiadczenia, imie i nazwisko
osoby/osob bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy
ma prawo zgdaé od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/umoéw o
prace. Kserokopia umowy/umoéw powinna zawierac: imie i nazwisko zatrudnionego,
date zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika.

§11

1. 1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé sie

1a.

1b.

1c.

Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych
podmiotéw wymaga zachowania warunkow przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
Zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia powotywat sie na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, woéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(NAZWA) ...ieiiie e e (zakres)... :

Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust 1a Iub Jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystgpieniem
do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podaé
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg by¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazany jest zawiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazywac informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robét budowlanych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie
przestrzega przepiséw prawa.

. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawca:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub

Strona 14z 33



dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektow umoéw o dalsze
wykonawstwo oraz pos$wiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii umow na
zasadach okreslonych ponizej.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdét budowlanych, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca procedure:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robot, ktdre maja byé wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo begdzie przewidywat
mozliwosé powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robdt
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtlosic¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
Umowy.

Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie¢ za akceptacjge umowy
przez Zamawiajgcego.

W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1)

2)

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.

Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
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- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage Sredni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kursow srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli
kursow srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robét, przedtozy¢é Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkoéw, na podstawie ktoérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
os$wiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, a w
przypadku Podwykonawcy, za pomocg ktéorego Wykonawca realizowat prace
projektowe, rowniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy.

8. W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly Zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie Iub
prawo odstapienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegolnych
podwykonawcow, a dokonana pfatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajacy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odno$nie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, kiére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

11.Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktory
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba Ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych umoéw o podwykonawstwie. W przypadku
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nie zgloszenia zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnoéci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§12

. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
BrUtlo oo vovsrspminman stownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT.
Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposéb:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi fakturg wystawiong
po odbiorze cato$ciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 i nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje
réwniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych w
zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-20.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sig
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych robét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane
przez obie strony protokoty odbioru cze$ciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
korncem okresu czesciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajgcego tzw.
.materiatl sprzedazowy”’. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien by¢
podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.

. W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie

dostarczy¢ dowody  zapftaty wszelakiego  wynagrodzenia (wymagalnego

i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat

w realizacji robét.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg korfcowg po zakoriczeniu catosci robét i ich

odbiorze koricowym. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez

obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz o$wiadczenia

Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce

i Podwykonawcoéw z ptatno$ciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: wykonawce, podwykonawce, nr

faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, warto§¢ umowy wraz

z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

- zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje

badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy

o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,

- Podwykonawca os$wiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat

samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych

dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

. Wartoéci faktur czesciowych i faktury koricowej nie moga tacznie przekroczy¢ kwoty

wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wcze$niej niz po

podpisaniu protokotu odbioru.
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Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto £édz ul. Piotrkowska 104, 90-926 to6dz NIP:
7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzgd Inwestycji Miejskich, £6dz, ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie zlozona do Centrum Ustug Wspodlnych, ul Piotrkowska 171/173,
tédz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl,

Szczegolowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentdéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisacé ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidiowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o kitérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkow na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Warto§¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamoéwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonac¢ zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktore wystgpia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
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19.

20.

21.

22.

i doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszag by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ziozy oSwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpic zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opéZnienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zaméwienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§13

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajacemu zakonczenie robot i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zlozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania si¢ przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia
zawiadomienia na piSmie oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koricowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przediozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku
pozostatych wad.
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 2z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie §14 ust. 1 lit. c,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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4. Odbiér robdt odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywac bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia roboét do
sprawdzenia,

b) odbidr czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbior koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzgcych na majatek Miasta todzi i gestorow sieci,

d) odbioér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarangcji lub rekojmi,

e) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego w
ilosci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone

w pudtach,

- usunigcie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,

koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na

wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-kédz, dn. ......

§14

1. Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach

i wysokosciach:

a) za opdznienie w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy okreslonego w
§ 5 ust. 1 w wysokosci 1,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12
ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdzZnienia liczony od terminu wykonania
zamowienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 1,5% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
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c)

d)

g)

)

k)

w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktébrym mowa w § 12 ust. 1,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét 2z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 1,8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

za opdznienie w rozpoczeciu robét w wysokosci 1,8% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na
nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci
umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 17 umowy lub nie przedtozenia
Zamawiajacemu ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na
warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opoznienie w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 1,8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §
12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §
12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

m) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 1000 zt za kazdorazowe

n)

0)

p)

Q)

przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

za opoOznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 § 3
ust. 1 lit. nn) lub w uwzglednieniu zastrzezen do niego - 1,5% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.1, za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu — 2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego
stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgacego w zakresie usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 2000 zi,

za stwierdzenie przez Zamawiajacego uchybienn w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejgcej zieleni na budowie oraz prowadzenia prac przy istniejacym
drzewostanie (zgodnie z PFU i zatwierdzong dokumentacjg) - za kazdy stwierdzony
przypadek 2000 zi,
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r) za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego — 2000 zt
za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

s)za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 0,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

t) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 0,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

u) za nie wykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z §
10 umowy, w szczegdlnoéci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca =zaptaci karg umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z
ktoregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 10 umowy,

v) za opOznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym mowa
w § 3 wust 7 - 20% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia.

w) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1

skutkujgcg opoéznieniem w jego przejeciu — w wysokosci 2,2% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia,

X) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego
umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,8% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

y) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentaciji powykonawczej zgodnie z § 10 ust.
6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,8% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

2.  Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna
wysokos§é kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — y) nie moze
przekroczy¢é 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie  mozliwos¢é  dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysoko$S¢ zastrzezonych Kkar umownych na
zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

5. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

6. Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§15
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1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na
przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ......

miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 13.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru

koncowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od

dnia ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci na stupy oswietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwaranciji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas

uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez

Inspektora Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢

stwierdzone protokolarnie.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmdwi usuniecia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad
bedg pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

oo AW

§ 16

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pisSmie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie 2z umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptyngt termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

f) w przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub konieczno$éé dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania walorow
estetycznych i przyrodniczych.

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1lit. a) —d)if) —
y) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt speti¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — h) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzgdzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na
dzien odstagpienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzgdzi¢ wykaz tych materiatow konstrukciji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpoézniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych rob6t wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstagpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. c) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie
tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzone] dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $Smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 700 000 zi, z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
5 000 zt oraz regularnie optacaé skfadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

2. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
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zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest przedkiada¢é Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtos$ci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio dorgczone Zamawiajgcemu Ogolne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oSwiadczenie w tym zakresie.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia iflub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w przypadkach

. okreslonych w art. 144 Prawo zamoéwien publicznych, a takze jezeli nastgpi:

{ 1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegoélnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcoéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2.  Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:
robét zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz innych robét nieujetych w zamoéwieniu -
roboty zamienne iflub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamoéwieniu zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét
okres$lone w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach
wskazanych w tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia tych robot stosuje sie
zasady okreslone w tirecie 2;

e w przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot nie wystepujgcych
w zamowieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikéw
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania tych robét.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikow
cenotwoérczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegotowej
weryfikacji kalkulacji.

1.3.  Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejszg o
ile poprawi to parametry przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pi$mie wykonanie projektéw rozwigzan zamiennych w
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stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia lub

jego terminéw posrednich w przypadku:

a)

b)

c)

d)

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,
zawieszenie robé6t przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét zgodnie ze STWIORB oraz sztuka budowlana, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajace terminowe wykonanie zaméwienia,
koniecznosci usuniecia bledoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentaciji projektowej lub STWIORB,
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen.
zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub o0séb
indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyz;ji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnienn dotyczgcych usuwania bledow w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
gdy nastapi konieczno$é pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia
0 czas niezbedny do zakonczenia Umowy,
odmowa udostepnienia przez wilascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.
koniecznosci usuniecia bledéow Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i rob6t budowlanych,
koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu robét, a kidrych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia,

g) jezeli umowa o zamowienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania

h)

oferta wynikajgcym z ogtoszenia o zamoéwieniu, strony przediuza termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o
charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

Strona 26 z 33



i) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

j) wystapienie robot zamiennych, robét dodatkowych, lub zamoéwienia na dodatkowe
roboty budowlane;

e przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowy);

e przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przediuzenie terminu;

e okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamodwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

Konieczno$¢ zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi zosta¢
udokumentowana poprzez zatgczenie zdje¢, rysunkow, raportéw, szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie p6zniej niz 10 dni przed koricem
terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przedluzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowieri umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zt, w

nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokoSCi ........cccccccvvviiiiinnnnns zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

D) W e ktorej oryginat zostat zfozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécone na ponizszych zasadach:

a) 70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, j.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 3 dni przed
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uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidlowego zakoriczenia przedmiotu zamowienia i dostarczyc
jego dowdd najpdzniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wpykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego W okresie rekojmi w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§ 20

1. Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z
dziatania sity wyzszej, w szczegdlnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk
zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktére strony nie
majg zadnego wplywu i ktorych nie mogty unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy (sita wyzsza).

2. Strona umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania
sily wyzszej, jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej strony o
wystapieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia,
jego skutki na wypelnianie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, zakres asortymentu,
ktérego dotyczy i srodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzié.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sily wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réowniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatarn zmierzajgcych do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

4. Obowigzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykonac¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek
dziatania sity wyzszej w szczegdlnosci nie nalicza sie przewidzianych kar umownych ani
nie obcigza sie drugiej strony umowy kosztami zakupéw interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej
utrzymujg sie dluzej niz trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej,
kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w czeséci objetej dziataniem sity wyzszej. W
takim przypadku postanowienia § 16 ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang czes¢ Umowy i
zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie do
przekazanej dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje.

§ 21

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamédwien publicznych.
§ 22

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 23

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
rd
Eeee b;ia’
ANMYYd VIaVH S g -
pyz31u0Ys fo)zsAzipPrawdzono pod wzgledem ZARZAD INWES JYCJI MIEISKICH
p Wydzial Archi i Zieleni
Aumel g jeraphm ormalno-prawnym :
wws‘fam II2KLSINNI QYZHYZ

INWESTYCJIMIEJSKICH Justyta|Kralkowiale
ZAR"A?eaI Archigektur ZibfenilNWESTYCJI MIEJSKICH i

,.*"zgodﬁiezof Wykonawcy Wyd | i fil Architektury i Zieleni
G . %,\_()/gbc hﬁw FIEROWIJII,!?E” Zataczni
I
Ki

polu ds- Pfzvgotowa Inwes YC)
f7yna Maciaszek
ilr.t:ff

Wz6r tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Zakres utrudnien w ruchu pieszym oraz kotowym:
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Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor zéity z czarnymi literami.

Zafgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm
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- BUDZET

JE CBY WATELSK

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIALBLACK

ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

.f} DZIEKUJEMY ZATWOJ GLOS

Dowiedz sig wiecej: www.lodz pl/budzet_obywatelski
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Zatgcznik nr 3

Dotyczy: umowa Nr..........coovviiiiiiiiiiieie e e zdnia .......oooveieeiinnn.

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg’, a firma
........................... z siedzibbg W ......coooiiiiiiiiiiiiieieeee.... ZWanNe]  dalej
Mykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...................... umowy nr
.......................................... w ramach realizaciji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaplacono
(zh) brutto / nie
(zh) zaplacono

wi| ] W B e

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............z1

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 4

Dotyczy: umowa Nl........ccoeiiiiiiiieee e zdnia ....oooviieinieennn.

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a  firmg
........................... z siedzibg w .......cciiiiiiiiiiiiiiievee.... Zwanej  dalej
JNVykonawcg” w zwiazku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaplacone w wysokosci

........................... zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem
faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartos¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

| B W N —

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy ..o,
jako Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy ............ocooiiiiiiiiiiiieiiiiienens o}
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skresli¢
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