UMOWA NI . ..o e
zawartawdniu ... r. w Lodzi pomiedzy:

Miastem Lédz — Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175,
90-447 £6dz, NIP 725 213 29 34, REGON 364429563,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi w dalszej czeSci Umowy Stronami.

Niniejsza umowa na Przebudowe i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Lodzi
zawarta zostala w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

DEFINICJE
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

Inwestycja - wydatkowanie $rodkéw finansowych oraz cigg dziatan budowlanych
podejmowanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy - wykonanie Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i
postanowieniami Umowy.

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wszelkg dokumentacje niezbedng
do wykonania przedmiotu Umowy.

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajgca rysunki
i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac
obejmujgca w szczegolnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki iopisy techniczne,
inwentaryzacje geodezyjna, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje
obstugi izalecenia konserwacyjne, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, liste adresowg
podwykonawcow i dostawcow oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego
oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlang.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy -  szczegdétowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty budowlane
i dostawy w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynnosci.

Inzynier Kontraktu — podmiot zewnetrzny powotany do pinienia ndzoru nad prawidtowym
przebiegiem Inwestycji
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Pozwolenie na Budowe - decyzja/e administracyjna/e dopuszczajgcale rozpoczecie
i realizacje Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

Kierownik Budowy — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe
obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

Teren prowadzenia robét budowlanych — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane
z realizacjg Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

Dostawa — dostawa niezbednego kompletnego sprzetu i urzadzen do potrzeb realizacji
Przedmiotu Zamdwienia

Materialy — materialy niezbedne do nalezytego wykonania Robét, spetniajace warunki okreslone
w niniejszej Umowie.

Odbiér Koricowy Inwestycji — czynno$¢, moca ktdrej Strony potwierdzaja wykonanie catosci
Przedmiotu Umowy w tym robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji z zastrzezeniem, ze powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig si¢ w
pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Odbiér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji — odbiér odnoszacy sig¢ do usterek
i Wad objetych rekojmig i gwarancja, ktére sa ujawniane przez Zamawiajgcego w ciggu Okresu
Rekojmi / Gwarancji.

Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
dokonanie Odbioru Koricowego Inwestycji po zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

Protok6t Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych rekojmig / gwarancjg
w ciggu okresu rekojmi i gwarancji.

Protokét Przegladu Po Uplywie Rekojmi / Gwarancji — podpisany przez Strony dokument
stwierdzajacy stan techniczny Inwestycji po uptywie okreu Rekojmi / Gwarangji.

Protokét Usuniecia Wad i Usterek — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich Usterek i Wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Korficowego Inwestycji.

Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U.
2015 poz. 90).

Dni — dni kalendarzowe

Dobra Praktyka Budowlana — cato$¢ wymogéw prawnych i zawodowych odnoszgcych sig do
projektu, budowy, wykorzystania iutrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie
oraz Polskimi Normami.

Polskie Normy — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 wrzesnia
2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1483).

Przepisy Prawa Budowlanego — postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi, z tym
zastrzezeniem, ze ryzyko zmiany obowigzujgcych przepisow w trakcie realizacji inwestycji
obcigza Wykonawce.

Roboty Budowalne, Roboty — wszelkie roboty budowlane oraz inne, przeprowadzane
na podstawie niniejszej Umowy, prace wykonane przez Wykonawce, w celu realizacji inwestycji
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zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawg Sprzetu, stanowigcego
wyposazenie obiektéw.

Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji — termin zakoriczenia realizacji stanowi¢ bedzie data
podpisania przez strony Protokotu Odbioru Koricowego Inwestyciji.

Umowa — niniejsza umowa na realizacje Inwestycji.

Wada - kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robot/Dostaw/Ustug, brak, niekompletnosé
lub uszkodzenie Robot/Dostaw/Ustug oraz kazda niezgodnos¢ w wykonaniu Robdt/Dostaw/Ustug
z Umowsa, Dokumentacjg Projektowg, stosownymi przepisami, normami lub sztukg budowlang;
w tym jakiekolwiek wady zmniejszajgce warto$¢ lub uzytecznos¢ Robot/Dostaw/Ustug ze wzgledu
na cel okreslony w Umowie i ich przeznaczenie znane Wykonawcy.

Wynagrodzenie / Cena Umowna — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Zmiany — rozumie sie przez to zmiany, ktérych wprowadzenie, czy to na wniosek Zamawiajacego,
czy na wniosek Wykonawcy, skutkowatoby zmiang przedmiotu umowy. W kazym takim wypadku
zmiana mozliwa jest wytacznie za zgoda Stron umowy, wymaga dla swej skutecznosci pisemnego
aneksu do Umowy i moze by¢ dokonana wytacznie z zachowaniem postanowien obowigzujgcych
przepisow. Nie stanowig zmiany w powyzszym rozumieniu wszelkie aktualizacje, korekty,
poprawki i zmiany dokumentacji projektowej, dokonywane w trakcie realizacji Inwestycji,
z zachowaniem pozostatych postanowien niniejszej Umowy, czy to na wniosek Zamawiajacego,
czy to z inicjatywy Wykonawcy, ktére mieszcza sie w zakresie przedmiotu umowy i warunkow
realizacji Inwestycji okreslonych w opisie przedmiotu umowy i ogtoszeniu o zamoéwieniu

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne
pod nazwa:
Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Lodzi
zgodnie ze zlozong ofertg, wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w ogtoszeniu o
zamowieniu oraz innymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszej umowie.
2. Szczegoétowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg, oprécz
niniejszej Umowy, nastepujace dokumenty:
a. Ogtoszenie o zamoéwieniu (Zalacznik nr 1).
b. Dokumentacja projektowa, na ktérg sktadajg sie nastepujace dokumenty:

- Remont boisk sportowych (boisko trawiaste i szutrowej biezni lekkoatletycznej) na
obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37 w todzi (data opracowania: 11.2017),

- Remont boisk sportowych (boiska trawiastego i szutrowej biezni lekkoatletycznej) oraz
ciggow pieszych utwardzonych na terenie Rudzkiego Klubu Sportowego — Projekt
Zagospodarowania Terenu, Projekt budowlany — branza elekiryczna, Projekt
budowlany — branza instalacyjna (data opracowania 11.2017),

- Projekt rozbiorki wiaty stalowej i 4 budynkéw gospodarczo-magazynowych na terenie
obiektu sportowego (data opracowania 11.2017);

- Projekt remontu budynku magazynowego nr 5 na terenie obiektu sportowego (data
opracowania 11.2017)
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- Ekspertyza przyrodnicza i dendrologiczna oraz projekt nasadzer zastgpczych dla
stadionu lekkoatletycznego przy ul. Rudzkiej 37 w t.odzi (data opracowania 2019);

- Remont ogrodzenia na obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37 w todzi (data
opracowania 11.2017);

- Projekt ogrodzenia biezni i obudowy urzadzen sterujgcych na obiekcie sportowym przy
ul. Rudzkiej 37 w todzi (data opracowania 11.2017);

- Operat wodnoprawny na szczegolne korzystanie z wod w zakresie odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych do rzeki Ner w km 108+281, pochodzgcych z terenéw
stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Rudzkiej 37 w todzi, wojewddztwo todzki (data
opracowania 11.2017);

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

- Przedmiary robdt;

- Decyzje Prezydenta Miasta todzi: DAR-UA-V.602.2019 z 2019.07.09 o udzielonym
pozwoleniu na budowe, DAR-UA-I1.528.2018 z dnia 16.03.2018 pozwoleniu na
rozbidrke oraz zgtoszenia zamiaru wykonania robét z dnia 29.11.2017 i 21.05.2020.

- Decyzja Marszatka Wojewddztwa t.odzkiego o pozwoleniu na wycinke drzew

Dokumentacje wraz z decyzjami i innymi zwigzanymi dokumentami zostang Wykonawcy

przekazane po podpisaniu Umowy.

c. Oferta Wykonawcy (Zatacznik nr 2)

d. Kosztorys Ofertowy Wykonawcy (Zatgcznik nr 3).

e. Harmonogram rzeczowo — finansowy (Zatacznik nr 4).

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w =zapisach zawartych w Umowie oraz
w dokumentach wymienionych w ust 2, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidtowa realizacje Przedmiotu Umowy.
Strony zgodnie ustalajg w my$l art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 2 przyjmowac si¢ bedzie
znaczenie i tre$¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu
Umowy. Analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do
zakresu obowigzkow Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé sie znaczeniu
stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomija¢ si¢ bedzie zas znaczenia zmierzajgce do
zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§2
Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy:

a) Rozpoczecie — od dnia zawarcia umowy

b) Zakonczenia — do 31 sierpnia 2021 r.
Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji.
Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozong ofertg oraz z dofozeniem szczegdinej
i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zardbwno wskazany powyzej
termin oraz dalej wskazane terminy szczegotowe sg obiektywnie i prawidtowo okreslone
i sg wystarczajgce dla wykonania i zakoriczenia wszystkich prac projektowych, Robét, Ustug
i Dostaw oraz uzyskania wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych stanowiacych
przedmiot Umowy.
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§3
Wynagrodzenie
Wykonawca za realizacie Przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

Wynagrodzenie ryczaltowe wwysSOKOSCI .......o.ovvvviiiiiiiiiiiii, PLN brutto
(SIOWIMIEE, .. s vim i s P e s S e e 5 T e e A 0 S T TR R S B SR A e o 5 ), w tym
VAT w wysoKOSCI .......c.ccvevennnes PLN, (SIOWNI€:......oviiniriiiie i )
co stanowi kwote netto................. PLN (stownie... T ——

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawmnych przez Generalnego
Wykonawce w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzglgdem
rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne begdzie przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst Wykonawca
celem wykonania Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania pozwolen i zezwolen, koszty
robét budowlanych, koszty sprzetu i urzadzen, koszty oprogramowania, koszty uzyskania
licencji, udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw
zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane
z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem, gwarancjg oraz ustugg serwisowsa.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami
wskazanymi w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegotowo zapoznat sie z trescig ogtoszenia o zaméwieniu i
w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami
Inwestycji, szczegblnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana iprzy uwzglednieniu
powyzszego ziozyt swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie
poniesie zadnych dodatkowych kosztéw ztytutu jakichkolwiek bledéw w wycenach
dokonanych przez \Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robot.
Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie
zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Wykonawca wystawi faktury na:

Nabywca: Miasto £.6dz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 £.6dz, NIP: 7250028902;

Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90- 447 L6dz;
Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspolnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 £.6dz.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogag elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.
Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty

wykonawcze.
9.1. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc
dane nabywcy:

— w sekcji NIP nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce,
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10.

— jako typ numeru PEPPOL nalezy wybrac NIP,
— w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP: 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury;
9.2. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane
nabywcy:
— w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce,
— jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,
— w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP: 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury;
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypeiniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila:

. Rozliczenie koficowe nastgpi fakturg koricowg po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego

Inwestycji. Wraz z fakturg kohAcowa Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia (zaréwno wymagalnego jak
i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji odebranych Robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania
wynagrodzenia w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy
/ Dalszego Podwykonawcy celem zabezpieczenia $rodkéw za zaptate Podwykonawcy
/ Dalszemu Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu w szczegolnosci prawo
do zadania odsetek ustawowych.

§4
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach Robét

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czgSciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakoriczonymi Robotami przyporzgdkowanymi
do poszczegdlnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokonywaé bedzie ptatnosci czesciowych wytacznie na postawie faktur
Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Protokotow Czesciowych, z zastrzezeniem, iz nalezno$¢ Wykonawcy objeta fakturg
koricowsg, bedzie wynosi¢ co najmniej 10% warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutlu Umowy. Kwota ta bedzie zabezpieczata ewentualne roszczenia Podwykonawcow
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego izostanie zaptacona Wykonawcy pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce pisemnych o$wiadczen jego Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcéw, ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia, zaréwno wymagaine
jak i niewymagalne, z tytutu robot, dostaw i ustug przez nich wykonanych w trakcie realizacji
Inwestyciji.

Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robét Wykonawca sporzgdzi i przedstawi
Zamawiajgcemu raport z zaawansowania Robét, ktéry bedzie zawierat migdzy innymi: ocene
stanu zaawansowania rob6t budowlanych, dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia,
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10.

11.

12,

uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i

opinii.

Zamawiajgcy raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzi lub odméwi jego zatwierdzenia

(odmowa =zatwierdzenia musi byé uzasadniona) w terminie 5 dni roboczych

od przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajgcy odmowi

akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania robét w danym miesigcu
nie zostat sporzgdzony, w przypadku rozbiezno$ci decydujace jest stanowisko

Zamawiajgcego .

Raport z zaawansowania rob6t powinien byé podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ze strony Zamawiajacego powinien by¢ podpisany przez

wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego za$ ze strony Wykonawcy przez Kierownika

Budowy.

Podpisanie raportu z zaawansowania Robét nie stanowi odbioru Robét, lub jakiegokolwiek ich

elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie stopnia

zaawansowania Robdét i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania rob6t w zakresie spornym,

Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czeS¢ Robédt, dopiero po

rozstrzygnieciu sporu.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inspektoréow Nadzoru Zamawiajgcego

raportu z zaawansowania robét Wykonawca sporzgdza Protokot Czesciowy. Zamawiajacy

akceptuje przedstawiony przez Wykonawce Protokdt Czesciowy w terminie 5 dni roboczych od
dnia jego przedstawienia przez Wykonawce lub odmawia akceptaciji.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu CzeSciowego Wykonawca

wystawi fakture cze$ciowg obejmujgca nalezng mu kwote.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury przedtozyé nastepujgce dokumenty

potwierdzajace uregulowanie wymagalnych naleznosci w stosunku do Podwykonawcéw

/ Dalszych Podwykonawcow, z ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca zawarli zaakceptowang

przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo:

a. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie protokotu odbioru,

b. kserokopie faktury Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy poswiadczonej
za zgodno$é z oryginatem,

c. dowdd zaptaty ww. faktury tj. potwierdzenie dokonania przelewu,

d. oswiadczenie Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o braku wymagalnych na dzien
sporzadzenia Protokétu CzesSciowego ptatnosci za wykazane w nim Roboty ze strony
Wykonawcy.

W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy zastrzega

sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcemu

Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy w czes$ci odpowiadajgcej nieuregulowanej

naleznosci. W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia,

a w szczegodlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo

odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot

naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdlnych Podwykonawcow

/ Dalszych Podwykonawcoéw, a dokonana platno§¢ pomniejszy zobowigzania

Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy poinformuje faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce.
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13.

14.

15.

16.

7.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do
zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac Wykonawce o
wszelkich roszczeniach Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy odnosnie ptatnosci
naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy [/ Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

c. dokona¢é bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy [/ Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych Podwykonawcéw

Wykonawcy.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce Zamawiajgcy

powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw / Dalszych

Podwykonawcow wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa, Zamawiajgcy ma prawo

zatrzymac, odpowiadajgca wielkosci naleznosci, cze$¢ wynagrodzenia celem rozliczenia sig

bezposrednio z Podwykonawcami / Dalszymi Podwykonawcami.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia

wszystkich Robét wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg koricowa dla

rozliczenia przedmiotu Umowy, a Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po
podpisaniu przez strony Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji.

§5
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowaw § 3 ust. 1, fj. kwote ........coiiiiiiiii PLN,
(011 11 (=PSSOSR
w nastepujgcych formach, dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:
a. w pieniadzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCI ..........ccooviiiiniinininincciie e zt, na
konto Zamawiajgcego — W banku ...........c.ooiiiiiiii i ey
T, i 0 S B S 5 45 S S, 5 5 5 B 0
B S TOPINIE: .. .vonnraurmmenmsmamsnnnmmss sy m st sas sy anss snpsmmammonsmes s AR S TR Reas ,

ktérej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego
Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi
zatacznik nr 5
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie

zwrocone Wykonawcy w nastepujgcy sposéb:

a) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy zostanie
zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
stwierdzajgcego kompletne i nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

b) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu Rekojmi, o ktérym mowa § 20 .

. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres trwania Umowy, a zabezpieczenie

w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig

Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejne okresy trwania Umowy.

. W przypadku niewywiazania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust 3,

tj. nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu, poprzez wyptate

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zmiana formy zabezpieczenia za zgodg Zamawiajgcego dokonana bedzie w formie aneksu

do niniejszej umowy.

. W przypadku przedtuzajacego sie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca

zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres

niezbedny dla prawidiowego zakonczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczy¢ jego dowéd
najpoézniej na 5 dni przed koficem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi w

Umowie moze stuzyé w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczen

Zamawiajgcego w okresie rekojmi w zwigzku z nie wywigzywaniem si¢ Wykonawcy

z obowigzkoéw okreslonych w rekojmi

§6

Obowiazek ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jako$ci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 5 min zt z franszyzg
redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 5 tys. zt oraz regularnie optaca¢ sktadki
ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.
Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi Warunkami
Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia wymaganych skitadek za caty okres realizacji
Umowy i pierwszych 6 miesiecy okresu gwarancji Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy (Zatacznik nr 6).
Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentéw wskazanych
w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy ptatnosci
w terminie 5 dni roboczych przed uplywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci.
W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
optacania skfadek z tego tytulu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i / lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne kwoty
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z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar
umownych.

§7
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu

w terminie do 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Kosztorysu Wykonawcy w wers;ji
papierowej i elektronicznej. Kosztorys Wykonawcy winien by¢ zgodny, co do wartosci z ofertg
przetargowa. Zamawiajgcy dopuszcza ziozenie kosztorysu z ceng nie wyzszg niz cena
ofertowa. Réznica moze wynika¢ z dokonanych zaokraglenn przy obliczaniu wartosci
poszczegdinych pozycji lub wartosci podatku VAT. Kosztorys Wykonawcy bedzie stanowit
integralng czes$¢ niniejszej Umowy i bedzie dokumentem wykorzystywanym do obliczania
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmian wynagrodzenia okreslonych w §
3 ust. 1. Nie zmienia to charakteru wynagrodzenia umownego jakim jest ryczatt.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Kosztorys Wykonawcy jest integralnym
elementem oferty Wykonawcy Zatgcznik nr 7 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla
zakresu objetego Przedmiotem Zamodwienia niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy musi okreslaé szczegotowe terminy realizacji poszczegélnych czynnosci w ujgciu
tygodniowym i miesiecznym.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na roboty budowlane
oraz dostawe: Wyposazenia, Urzgdzen i Sprzetu oraz okresla¢ wartos¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy dla robét budowlanych i dostaw.

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy oraz Kosztorys Wykonawcy wymagajg zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego
projektu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego lub Kosztorysu Wykonawcy oraz
wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zamian, w terminie do 10 dni od
przekazania Harmonogramu lub Kosztorysu Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przediozy¢é Zamawiajgcemu
poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy lub kosztorys w terminie 5 dni od
przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
stanowi Zatgcznik nr 8 do Umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego
rozliczania realizacji przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku, gdy ziozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie si¢ niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg,
iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z wiasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na
zadanie Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego.
Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego,
ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie
zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi¢ bedzie
podstawe do dalszych rozliczeri przedmiotu zaméwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo
- Finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar
umownych z tytutu nie dochowania Terminu Zakofczenia Realizacji Inwestycji okreslonego
w§ 2.
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8. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego wykonana zgodnie z ust. 7 nie wymaga

3.

sporzadzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to zmiany Terminu Zakonczenia Realizacji
Inwestyciji.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce

robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane. Wykonawca powiadomi

Zamawiajgcego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy / Dalszego

Podwykonawcy i 0 rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawcg / Dalszym

Podwykonawca: ‘

a. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

b. Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okre$lona w Umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej Umowy.

c. musi by¢é =zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce / Dalszego
Podwykonawce do przedkladania Zamawiajgcemu - projektéw umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw na zasadach
okreslonych ponizej.

W przypadku Uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktorych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu:

a. projekt Umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy,

b. dokumentacje dotyczgca zakresu Robdt, kidre majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce,

¢. zgode Wykonawcy — w przypadku gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
wprowadzajac na budowe Dalszego Podwykonawce.

2. W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy:
a. udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na zawarcie umowy

lub
b. wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3. Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu - poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia ofrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6. Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
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o0 podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

7. W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2b i pkt. 5 Wykonawca, Podwykonawca
obowigzany jest dokonaé poprawek w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie
zgodnie z uwagami wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktorych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1. Wykonawca, Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

2. Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo o wartosci :

lub
b. wiekszej niz 50.000,00 zt.

3. W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto§¢ umowy o
podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli
kurséw $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu
najblizszym po dniu zawarcia umowy.

Procedury okreslone w ust. 3 i 4 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do Umow zawieranych z Podwykonawcami i Dalszymi
Podwykonawcami.
W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 lit.b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych
uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgioszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647! § 3 Kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz
znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do
kontaktéw z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma obowigzek
zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia a takze obowiazek przekazywania informacji na
temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé
wykonanie czesci Umowy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca, ktory polega na

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem,

ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow
nie ponosi winy.

W razie wytoczenia powodztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub Dalszych

Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego,

wezmie na swdj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony

Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach

z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okoliczno$ciach, z ktorymi

w ocenie Wykonawcy wigzacé sie moze wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko

Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.
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10. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy zaptate od

11.

12.

Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na podstawie art.
647" Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zaméwier publicznych, w oparciu o
okolicznos¢ niezaptacenia nalezno$ci na rzecz tego Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od
niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie rownym takim zaspokojonym
przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci
jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.
W Umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robo6t budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w
podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robot
budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego,
zatozonych przez Wykonawce. W przypadku nie przestrzegania powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do
przedktadanych umow o podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647(1) § 3 Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek usung¢ wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 3 dni, jezeli Zamawiajgcy uzna,
ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razacy swoje zobowigzania, a w szczegélnosci
nie przestrzega przepiséw prawa.

§9

Obowiazek zatrudnienia

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest w toku realizacji

Robét Budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy, do zapewnienia wykonywania
wskazanych w tresci ogtoszenia o zamowieniu rodzajow czynnosci przez osoby zatrudnione
przez Wykonawce, Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw na podstawie umowy o
prace, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917 ze
zmianami). Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
okresie realizacji czynnosci, ktérych dotyczy wymdég zatrudnienia na podstawie umowy o
prace.

Zamawiajgcy, zgodnie z postanowieniami ogtoszenia o zamowieniu, wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce
0s6b wykonujacych prace ogélnobudowlane w trakcie realizacji zamowienia,

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego w ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, zlozyé pisemne osSwiadczenie o spetnieniu
warunkéw okreslonych w ust. 1, a nadto przedtozyé w formie kserokopii potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem umowy o prace, wskazane w ust. 1. Wykonawca uprawniony jest do
czesciowej anonimizacji danych osobowych pracownikéw tj. w szczegélno$ci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imig i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
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umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika, czas na jaki umowa zostata zawarta i
wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

Oséwiadczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegodlnoéci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie czasookresu
zatrudnienia osoby/osob oraz wymiaru czasu pracy.

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiotu Umowy bedzie trwac
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na podstawie
umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy z
dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2 - 5 stosuje si¢ odpowiednio.

. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpic¢ takze poprzez skorzystanie przez

Wykonawce z ustug Podwykonawcy, spetniajgcego wymagania okreslone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sig
odpowiednio.

§10
Roboty budowlane — zasady ogdlne
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz innych niezbednych decyzjach administracyjnych,
dokumentach, przestrzegajgc zasad wiasciwe] sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen
Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca w szczegolnosci zobowigzany jest do:
a. powotania Kierownika Budowy.
b. planowania, koordynacji i zarzgdzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu
Umowy oraz sprawami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu Umowy.
c. zorganizowania zaplecza budowy, po uprzednim uzgodnieniu jego lokalizacji
z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.
d. wykonania tymczasowych przytaczy mediow ( energia elekiryczna, woda, kanalizacja )
we wiasnym zakresie i na swdj koszt.
e. prowadzenia dziennika budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sig na placu
budowy i by¢ dostepny.
f. zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w  spotkaniach
koordynacyjnych, przeprowadzanych na kazde zyczenie Zamawiajacego.
zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych STWiORB,
zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej : wytyczenie punktéw gtéwnych, obstuge
w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg uzbrojenia.
Dokumentacja powykonawcza geodezyjna winna zostaC sporzgdzona w wersji
elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez t.édzki Osrodek Geodezji w
todzi,
i. zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania
sity wyzszej,
j. zabezpieczania i chronienia swojego mienia,
k. naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkdd, jezeli powstaty one z winy
Wykonawcy oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat.
|. pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego

> @
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wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowe;j,

m.w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Zamawiajgcym,

n. utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow itp.
dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu,

0. zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystoSci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robét,

p. przyjecia na siebie obowigzkdw wytworcy odpaddw i zapewnienia ich utylizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

g. usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robot
zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpaddéw okreslonymi ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze. zm.) oraz zapisami
STWIORB,

r. wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

S. usuniecia i wywiezienia drzew i krzewdw kolidujacych z planowang inwestycja,
po uzyskaniu przez Zamawiajacego stosownych pozwolen przewidzianych prawem.

t. zabezpieczenia istniejgcych drzew nie podlegajgcych wycince na czas prowadzonych
robot,

u. zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu roboét i jego otoczeniu,

v. zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz ze zm.),

w. wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjng po dwa
egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD — pliki DWG — lub odpowiadajgce plikom DWG,
zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu. Dokumentacja
powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wers;ji elektronicznej w formie edytowalnej,
mozliwej do edycji przez L6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

X. przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen ipréb, niezbednych
odbioréw urzadzen i instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbiorczych
Zamawiajgcemu, niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub do
Ztozenia wniosku do organdéw nadzoru budowlanego o zakoriczeniu robét budowlanych.

y. ztozenia wnioskéw do zarzgdcow drég o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
robot, poniesienia kosztow zajecia tego pasa, uzyskanie tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét wraz z opracowaniem wymaganego
przez tych zarzadcow projektu tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania drogowego
na czas prowadzenia roboét i uzyskania przed datg odbioru koficowego protokotu odbioru
pasa drogowego po wykonanych robotach w drogach od zarzgdu drog.

z. ztozenia w imieniu Zamawiajgcego wniosku do organéw nadzoru budowlanego
o zakonczeniu robét budowlanych.

aa. przygotowania ,Instrukcji uzytkownika i eksploatacji obiektu”, a takze przeszkolenie w

tym zakresie 2 wskazanych osdéb, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w tym
sporzadzenie planu szkolenia i spisania stosownego protokotu z przeprowadzonego
szkolenia.

bb. zwrotu Zamawiajgcemu wszelkiej otrzymanej od niego dokumentacji po podpisaniu
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Protokotu Odbioru Koricowego Inwestyciji.
W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostgpniania im danych i informacji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedg przestrzegaé regut
bezpieczeristwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.
Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza catosci dokumentacji projektowej technicznej. Zamawiajgcy oraz osoby przez
niego upowaznione majg prawo wgladu i korzystania z powyzszego egzemplarza
dokumentac;ji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu realizacji przez Wykonawce zapiséw
niniejszego paragrafu umowy.

§ 11

Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
powiadamiajgc uprzednio Wykonawce o czasie i miejscu przekazania placu budowy.
Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie
Strony, z udziatem Uzytkownika terenu.
Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu Zamawiajgcego
lub odmowi przejecia Placu Budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin - nie krotszy niz
5 dni roboczych — na przejecie Placu Budowy. W razie bezskutecznego uptywu tego
dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od niniejszej] Umowy. W razie
odstgpienia Zamawiajgcemu przystuguje prawo do nalicznia kary umownej lub prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych.
Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$§¢ za prawidiowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczerstwo
znajdujgcych sie tam osob, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami
budowlanymi, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie
szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatar lub zaniechan Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow. Odpowiedzialnosé Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu
protokolamego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére nastgpi po dacie Protokotu
Odbioru Koricowego Inwestycji.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory sgdowe
lub inne spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku
wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen.
Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatow i innych rzeczy
pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wowczas, gdy zostang one dostarczone przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.
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7.

10.

11.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Robot Wykonawca usunie zaplecze
budowy i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy

§12
Organizacja i przygotowanie placu budowy -
Wykonawca zapozna sie z Placem Budowy, jego sgsiedztwem, Dokumentacjg
Zamawiajgcego.
Wykonawca uzgodni lokalizacje zaplecza budowy z Uzytkownikiem.
Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego Placu Budowy, uzyska jego
zatwierdzenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy zgodnie z planem zabezpieczenia przeciwpozarowego
w wymagany powyzszym planem sprzet ppoz. i bedzie sprawowat nad nim biezgcy nadzor.
W tracie montazu elementéw modutowych (prefabrykowanych) Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu do odbioru wszelkie elementy konstrukcyjne i instalacyjne podlegajace
zakryciu w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed przewidywanym terminem zakryciem
elementéw.
Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcdw.
Wykonawca wykona skuteczne wygrodzenie i oznakowanie wszystkich stref niebezpiecznych
wystepujacych w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca wykonana na wtasny koszt montaz niezbednych licznikéw i pokryje koszty zuzytej
energii oraz wody, wywozu odpadow.
Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
z 2003 roku Nr 120 poz. 1126). Zamawiajgcy ma prawo wnosi¢ do Kierownika Budowy
0 uzupetnienie Planu BIOZ.
Wykonawca ponosi peitng odpowiedzialno$¢é za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezaco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zly stan lub
niekompletno$é. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swoj koszt.
W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawca w szczeg6lnosci :
a. Wykona oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego.
b. Przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb miejskich i policji
w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robét budowlanych.
¢c. Wykona na wtasny koszt i wiasnym staraniem dokumentacje wykonawczg organizadcji
zaplecza i Placu Budowy oraz w zakresie zasilenia Placu Budowy w energig elektryczna.
d. Wyposazy miejsca pracy w apteczki pierwszej pomocy medycznej oraz zorganizuje
punkty palenia tytoniu.
e. Wyposazy teren budowy i zaplecze budowy w kabiny sanitarne oraz zapewni ich
utrzymanie w stanie funkcjonalnym i w ilosci dostosowanej do poziomu zatrudnienia.
f. Dostarczy niezbedna ilosci konteneréw na smieci i odpady z uwzglednieniem segregaciji
odpadéw oraz zapewni regularne ich oproznianie i wywozenie $mieci i odpadow.

12. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawca w szczegdlnosci :

a. Zobowiagzany jest do ustalenia lokalizacji oraz zasad korzystania z Uzytkownikiem.
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b. Zobowigzany jest do wykonania zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych w ilosci zgodne;
z obowiazujgcymi przepisami.

c. Zobowigzany jest zapewni¢ dla Zamawiajgcego kaski i kamizelki dla 5 oséb.

d. Zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy, jego biezgcej
konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego elementéw do wymiany
ich na nowe.

13. W zakresie zapewnienie kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca w
szczegoélnosci :

a. Ustanowi uprawnionego Kierownika Budowy, ktory przejmie swoje obowigzki zgodnie
z Przepisami Prawo Budowlanego dla kazdego z zakreséw robét objetych pozwoleniami
na budowe.

b. Zapewnieni obstuge laboratoryjng dla wykonywania badan przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

c. Ustanowi uprawnionych Kierownikéw Robot poszczegdinych branz, ktérzy przejmag
swoje obowiazki zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

d. Wyznaczy imiennie osobe odpowiedzialng za utrzymanie porzgdku i dotrzymanie
warunkéw bhp wykonywanych Roboét na terenie budowy oraz za prowadzenie ewidenciji
i dokumentacji dotyczgcej zatrudnienia pracownikéw na budowie. Zamawiajgcy jest
uprawniony do wydawania tej osobie polecen.

e. Zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwacé organizacyjne zaniedbania dotyczgce
bezpiecznego prowadzenia prac oraz wady w organizacji pracy na placu budowy,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

f. Ponosi wszelkie koszty wynikajace ze wstrzymania robét spowodowane brakiem nadzoru
nad wykonywanymi pracami, wadliwg organizacja Placu Budowy, zaniedbaniami
pracownikow, swoich jak i podwykonawcow. W tym za wykonawstwo zastepcze zlecone
przez Zamawiajgcego w celu usuniecia zaniedban spowodowanych przez Wykonawce,
w wysokosci rzeczywistych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego. Wykonawca
wyraza zgode na potrgcenie kwot okreslonych w niniejszym punkcie, z jego naleznosci
w tym z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§13
Materialy, Urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania Robot

1. Wykonawca dostarczy na witasny koszt na Plac Budowy wszystkie Materiaty, Urzadzenia oraz
inne srodki potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty zakupu Materiatow,
Urzadzen oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania Robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego wniosek materiatowy lub
rownowazny dokument potwierdzajgcy pochodzenie materiatu przed dokonaniem zakupu na 10
dni roboczych przed ztozeniem zamoéwienia materiatu przez Wykonawce. Zamawiajgcy w
terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat lub odmowi jego akceptacii
( odmowa wymaga uzasadnienia ).

4. Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie Materiaty,
Urzgdzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub
innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto bedg posiadac:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodnos$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
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Norm przenoszgcych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b. w przypadku Materiatow, Urzadzen i innych srodkéw niepodlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag
przenoszgca normy europejskie, Norma Polska, aprobatg techniczng ITB lub innym
dokumentem odniesienia technicznego. Na zadanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy
okazywa¢ bedzie wszystkie dokumenty zwigzane z Materiatami, w szczegdlnosci
dokumenty dotyczace przyjecia Materiatéw na Plac Budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, zas

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich

probek Materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia

przez Zamawiajacego, ze jakos¢ Materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie,

Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu Budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi,

uzgodnionymi z Zamawiajacym Materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i przechowywania kompletu dokumentacji

dotyczgcej Materiatow, Urzadzen lub innych $rodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich

certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi

i konserwacji.

§14

Materialy z rozbiérki i wycinki drzew
Wykonawca we wiasnym zakresie wystapi do minimum trzech podmiotéw w sprawie
sprzedazy materiatéw pozyskanych z rozbiorki oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew,
bedacych wiasnoscig Zamawiajgcego i uzyska oferty na ich zakup.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu minimum trzy oferty od podmiotéw
zainteresowanych zakupem materiatéw pozyskanych z rozbiérki oraz drewna pozyskanego
z wycinki drzew.
Zamawiajacy wybierze najkorzystniejszg z przedstawionych przez Wykonawce oferte lub
wskaze podmiot na rzecz ktérego nastgpi zbycie materiatow pozyskanych z rozbiérki oraz
drewna pozyskanego z wycinki drzew.
Wykonawca na wtasny koszt i wkasnym staraniem dokona zbycia materiatéw pozyskanych z
rozbiorki oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew na rzecz wybranego przez
Zamawiajgcego, podmiotu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce iloS¢ sprzedanych
materiatéw pozyskanych z rozbiérki i drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz dokumenty
potwierdzajace uzyskane z tego wptywy finansowe, umozliwiajgce wystawienie faktury przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé plac skiadowy na terenie placu budowy
przeznaczony na gromadzenie i przechowywanie materiatow pozyskanych z rozbiorki i
drewna pozyskanego z wycinki drzew przeznaczonych na zbycie. Drewno z wycinek powinno
by¢ sktadowane w sposdb umozliwiajacy, przed wywiezieniem z placu budowy, wykonanie
obmiaru ilo$ciowego przy udziale Zamawiajgcego.
Wykonawca w terminie 7 dni przed planowanym zbyciem materiatéw poinformuje pisemnie
Zamawiajgcego o rodzaju materialu zbywanego z budowy w celu umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli materiatu zbywanego przed jego wywiezieniem z
placu budowy a w przypadku drewna wykonanie obmiaru ilosciowego.
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Materiaty z rozbiorki, ktére Zamawiajgcy uzna za wartosciowe, Wykonawca zmagazynuje do
czasu przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego bez dodatkowego
wynagrodzenia. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatbw do ponownego
wbudowania ponosi on za nie odpowiedzialno$é¢ w ramach niniejszej Umowy

Materiat z rozbiorki ktory nie zostat uznany jako warto$ciowy jest odpadem, ktéry Wykonawca
pozbedzie sie z placu budowy na swdj koszt i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§15
Zobowiagzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a. udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym
przekazanie Placu Budowy winno zostaé potwierdzone podpisanym przez Strony,
Uzytkownika i Kierownika budowy protokotem zdawczo-odbiorczym,

b. zapewnienia Dziennika Budowy,

c. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, nie bedgcych
decyzjami administracyjnymi, ktérych podejmowanie nalezy do obszaru obowigzkéw
Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy
powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

d. uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawca,

e. terminowej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy

§ 16
Nadzor Zamawiajacego
Zamawiajgcy sprawuje nadzér nad prawidtowscig przebiegu inwestycji osobiscie przez
upowaznionych pracownikéw Zamawiajacego iflub za posrednictwem Inzyniera Kontraktu,
jezeli zostat on powotany.
Zamawiajgcy i/lub Inzynier Kontraktu, majg prawo dokonywaé biezgcej kontroli Robét
wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezaca kontrola Robét
nie zaktécata normalnego toku wykonywania roboét.
Do dokonania Odbioru Koricowego Robét Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy
usuniecia wszelkich dostrzezonych wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow,
kontroli lub dokonania zaptaty faktury przejsciowej obejmujgcej dane elementy robot.
Zamawiajgcy i/lub Inzynier Kontraktu bedg uprawnieni w szczegolnosci do:
a. organizowania cyklicznych narad koordynacyjnych z Wykonawca na placu budowy lub
w miejscach przez nich wyznaczonych
b. biezgcej kontroli stopnia zawansowania wykonania Robét i oceny jego zgodnosci
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowych
c. oceny aktualnosci dokumentacji projektowej i dokumentacji Robét oraz wydawania
wigzgcych polecen w tym zakresie
d. wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,
e. kontroli jako$ci Rob6t, a szczegodlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,
f. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemoéw technicznych i wyposazenia,
jak réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych
Umowa,
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. potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usuniecia Wad,

. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do Dziennika Budowy,

i. dokonywania kontroli Materiatéw,

j- odbioru Robét przed ich zakryciem lub robét zanikajacych,

k. wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych

przepiséw prawa, w szczegoélnosci z przepiséw prawa budowlanego.

=0 ©

§ 17
Przedstawiciele stron umowy
Przedstawicielem Zamawiajgcego, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa realizacjg
przedmiotu umowy jest :

Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéow z Zamawiajgcym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg
przedmiotu zaméwienia jest:

Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Strony dokonujg zmian na
podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.
§ 18
Odbior Koricowy
Wykonawca po wykonaniu cafosci Robét oraz Dostaw obejmujacych: Wyposazenie,
Urzadzenia i Sprzet wraz z Oprogramowaniem zgtosi ich gotowosé do Odbioru Koncowego
Inwestycji poprzez:
a. dokonanie wpisu do Dziennika Budowy;
b. powiadomienie Zamawiajgcego.
W zakresie przygotowania i prowadzenia Odbioru Koricowego Inwestycji Wykonawca,
w szczegolnosci :
1.  Wykonuje wszelkie konieczne testy, sprawdzenia i préby wymagane przez jednostki
administracyjne dokonujgce odbiorow.
2.  Wykonuje dokumentacje powykonawczg, w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
na ptytach CD lub nos$nikach typu pendrive w nastepujgcych ilosciach i formatach:
a. 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek ( wszystkie branze)
b. 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na ptycie CD lub nosnikach typu pendrive
(w formacie doc. dwg. — do obrébki z mozliwoscig wprowadzania zmian i kopiowania),
c. 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD (w formacie PDF. -
do wydrukow z mozliwoscig kopiowania).
3. Przedkiada oswiadczenie Kierownika Budowy oraz wszystkich Kierownikow Robét o:
a. zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami i EN.
b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
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3. Cz

Wystawia deklaracje zgodnosci dla wbudowanych instalacji. W przypadku instalacji
podlegajacych certyfikacji przez dostawce uzytego rozwigzania systemowego
dodatkowo deklaracje zgodnosci dostawcy wbudowanego systemu.

Dostarcza certyfikaty i deklaracji zgodnosci oraz protokotow badan i sprawdzen na
wbudowane materiaty.

Przedktada licencje/sublicencje dla zainstalowanego oprogramowania na dostarczonym
sprzecie komputerowym i urzadzeniach z nim zwigzanych.

Przygotowuje dokumenty do rozliczenia finansowego Robét (OT, PT) zgodnie
z klasyfikacjg srodkéw trwatych.

Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

ynnoéci Odbioru Koncowego zgtoszonego przez \Wykonawce zgodnie z zasadami

okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie dtuzszym niz

21
4. Z

(dwadziescia jeden) dni.
czynnosci Odbioru Kornicowego Inwestycji zostanie sporzadzony i podpisany przez

Zamawiajacego i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w ich toku. Wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich
usuniecia zawarte zostang w Protokole Usuniecia Wad i Usterek, ktory stanowi¢ bedzie
zatgcznik do Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji.

a.

Jezeli w trakcie czynnos$ci Odbioru Koncowego Inwestycii :

Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow gotowoéci do Odbioru
Koncowego Inwestycji z powodu nie zakonczenia wszystkich robét, nieprzeprowadzenia
wszystkich préb, istnienia istotnych wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem czy tez z powodu innej niezgodnosci rob6t z
wiadciwymi przepisami, normami lub niniejszg Umowa, czy tez Wykonawca nie przekazat
Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze odméwi¢ takiego
odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiajgcy sporzadzg Protokét Odmowy Odbioru
Koricowego Inwestycji ze wskazaniem usterek i wad, ktérych wystepowanie uniemozliwia
dokonanie Odbioru Koricowego Inwestycji oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunigciu
przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych usterek i wad, Wykonawca
ponownie zgtosi gotowo$¢ do Odbioru Koncowego Inwestycji, a Zamawiajgcy ponownie
przystapi do przeprowadzenia Odbioru Koricowego Inwestycji,

zostang stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne wady z punktu widzenia
mozliwosci uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Strony podpiszg Protokét Odbioru Korficowego Inwestycji obnizajgc odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy lub Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umownag,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym
kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

zostang stwierdzone nieistotne wady mozliwe do usunigcia, umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru
Konicowego Inwestycji z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub
zastrzezen Strony opracujg i podpisza Protokét Usuniecia Wad i Usterek stanowigcy
zatacznik do Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji, w ktérym zostang wskazane
stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Koricowego Inwestycji wady i usterki
umozliwiajagce Odbiér Koncowy Inwestycji oraz wyznaczony zostanie termin na ich
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usuniecie przez Wykonawce.

d. zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wtasnego
wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z wynagrodzenia
Wykonawcy lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu

. Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji strony podpisza po uzyskaniu pozwolenia

na uzytkowanie obiektu.

. Czas trwania czynnosci Odbioru Koricowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Realizacji

Przedmiotu Umowy tzn. Odbiér Koncowy Inwestycji powinien odby¢ sie przed uptywem

Terminu Realizacji Przedmiotu Umowy.

§19

Zwrot Placu Budowy
W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji WWykonawca
musi by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajacemu Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajgcemu.
W przypadku uszkodzeri w obiekcie spowodowanych dziataniem Wykonawcy bedzie on
zobowigzany do ich naprawy w sposéb i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce obowiazku opisanego w ust. 3, Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ wykonanie napraw podmiotowi trzeciemu i obcigzy¢ ich kosztami Wykonawce,
na co Wykonawca wyraza zgode.
Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z Zabepieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 20
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robot Budowlanych

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci robot oraz rekojmi na roboty
budowlane na czas 60miesiecy liczony od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji.
Okres rekojmi bedzie rowny okresowi gwaranciji.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystgpienia Wady Przedmiotu Umowy:
a. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie, faksem lub e-mail o stwierdzonej Wadzie,
b. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie Wady,
c. Wykonawca ma obowigzek przystapienia do usuniecia Wady w wyznaczonym terminie,

na swoj koszt i wlasny staraniem, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Jezeli usuniecie Wady wymagac bedzie wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca
jest zobowigzany wykonac projekt we wtasnym zakresie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce Wady Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy :
a. Usunie Wade we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce, na co

Wykonawca wyraza zgode lub
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10.

b. Zleci usuniecie stwierdzonej Wady, podmiotowi trzeciemu ( innemu wykonawcy ), a
kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.
Koszty usunigcia Wady Przedmiotu Umowy realizowane w sposéb opisany w ust. 4 pkt. a i
b niniejszego paragrafu, w pierwszej kolejnosci bedg pokrywane z kwoty Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy Wykonawcy.
W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sig
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy, co wykonuje w
terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapfaty od
Zamawiajacego.
Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwi¢ usuniecia Wady Przedmiotu
Umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym zwigzanych.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit Wade przed uptywem tego okresu.
W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajagcemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat napraw przedtuzeniu
ulega okres gwarancji na ten element, o okres réwny okresowi, w ktérym z powodu wady
Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystac.

§ 21

Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Rob6t Budowalnych
Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowiazywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w § 20, Strony przeprowadzg czynnosci
zwigzane z odbiorem po uplywie tych okreséw najpdzniej 30 dni przed dniem wygasnigcia
okresu rekojmi / gwarancji dla Inwestycji. Dla celéw Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i
Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien
sporzgdzenia tegoz protokotu odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej
7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwiazanych z Odbiorem Po
Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.
Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi i Gwarancji zostang zakonczone
podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi / Gwarancji lub opracowaniem
Protokotu Usterek iWad, zawierajgcego liste Wad iusterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia ww. Protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunigciu i naprawie wszystkich
Wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszg Protokét Odbioru
Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

§ 22
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw

Okres rekojmi i gwarancji jakosci na dostarczone Wyposazenie i Urzgdzenia w ramach
Dostaw, wynosi 24 miesiace, liczy sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
danego urzadzenia, sprzetu itp. i nie moze sie skonczyc wczesniej niz przed uptywem 24
miesiecy liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Korficowego Inwestycii.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajagcy moze wyznaczyé
Wykonawcy termin na usunigcie Wad, ktéry nie bedzie krétszy niz 7 dni z zagrozeniem, ze:
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a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,
b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Woad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych
w odpowiednim terminie idokonania stosownego potracenia z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego
usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
okaze sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy
lub,
c. bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych za stwierdzone przez Zamawiajgcego
Wady nieistotne jesli te Wady sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie Wad nieistotnych Wyposazenia i Urzadzen dostarczanych w
ramach Dostaw.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg rowniez uprawnienia
z tytutu gwarancji. Wybér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajacy chce skorzystac, nalezy
do Zamawiajgcego.
Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.
W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek Wada,
Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wtasny koszt (czas reakcji na zgtoszenie
Wady), wterminie nie pézniejszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia Wady przez
Zamawiajgcego, chyba ze przystgpienie do usuniecia Wad jest niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia do prac naprawczych
w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykona¢ prace naprawcze na koszt
i ryzyko Wykonawcy, korzystajgc przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rekojmi lub gwaranciji.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone Wady w terminie 5 dni roboczych od daty
ich zgloszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej — 10 dni. Strony moga na piSmie zgodnie ustali¢ inny termin w
przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminow wskazanych
w zdaniu poprzednim.
W przypadku, gdy okres usuniecia Wad przekroczy 10 dni liczonych od daty zgtoszenia
Wady, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia Sgdu
wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), korzystajgc
przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwaranc;ji.
Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego mozliwosci dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosc kar umownych na zasadach
o0go6inych.
Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztow usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
W ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia czesci zamiennych i elementéow podlegajgcych konserwacji lub wymianie w
okresie trwania gwarancji , przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa lub wymiana
czesci w Wyposazeniu i Urzgdzeniach wykonywana w ramach gwarancji powoduje
wydiuzenie okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas
wytgczenia z eksploatacji. Wydtuzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne z
wymaganiami producenta.
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11. Gwarancja nie s3g objete:
1. uszkodzenia i wady dostarczanego Wyposazenia i Urzadzen wynikie na skutek:

a. eksploatacji przez Zamawiajgcego elemntéw objetych dostawg niezgodne] z jego
przeznaczeniem, niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi sprzetu,
mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego lub osdéb trzecich i wywotane nimi wady,

b. samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby),

2. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powodz,
zalanie itp.)

§ 23
Gwarancja i Serwis dla Oprogramowania oraz serwis Sprzetu komputerowego
i urzadzen z nim zwigzanych

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 3 ust. 1 udziela Zamawiajgcemu
odptatnej i niewytgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolite]
Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci dostarczonego w ramach niniejszego
Przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem.
Umowa licencji moze by¢ wypowiedziana z zachowaniem 10 letniego okresu wypowiedzenia, z
tymze okres ten nie moze sig rozpoczaé przed dniem podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Inwestycji.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu catos¢ Oprogramowania w terminie okreslonym w
szczegotowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastgpi pod adres wskazany przez
Zamawiajgcego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez
Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

3. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ Oprogramowanie do pamieci
komputera, wy$wietlaé, dokonywaé przy jego uzyciu przetwarzania danych i korzystac z niego w
sposdb zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach obstugi). Zamawiajgcy w
ramach posiadanej licencji/sublicencii jest uprawniony do przeniesienia aplikacji na inny sprzet.
Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii bezpieczenstwa aplikadji.

4. Zamawiajgcy nie bedzie uzywat lub powielat Oprogramowania objetego licencja/sublicencjg (oraz
jej Dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicenciji dla jakichkolwiek celow, innych niz
te okre$lone w niniejszych warunkach lub takich, ktérych moc wigzgca dla stron jest od nich
niezalezna, ani nie bedzie udostepniat przedmiotu Licencji (programéw i ich dokumentaciji)
jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjatkiem oséb trzecich wspétpracujgcych w ramach
dziatalno$ci Zamawiajacego oraz podmiotow, ktére uzyskajg prawo do korzystania z obiektow
realizowanych w ramach Inwestycji .

5. Zamawiajacy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo
przenosit prawa do korzystania z Licencji na zasadzie ,timesharing’, ani wprowadzat
do obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie
prowadzit nielegalnej dystrybucji programéw i dokumentacji uzyskanych w drodze Licenciji.
Postanowienie powyzsze nie dotyczy oséb trzecich wspétpracujgcych w ramach dziatalnoSci
Zamawiajgcego oraz podmiotow, ktére uzyskajg prawo do korzystania z obiektow realizowanych
w ramach Inwestycji, w zakresie niezbednym do korzystania z tego systemu.

6. Powyzsze warunki dotyczg réwniez wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update).
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10.

11.

12.

13.

15.

16.

Wykonawca oswiadcza, iz:

a. oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza praw
autorskich osob trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz oso6b trzecich i nie
toczy sie zadne postepowanie w ramach, ktérego jakakolwiek osoba trzecia
kwestionowataby zakres praw Wykonawcy,

b. jest w peini uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji
na Oprogramowanie,

c. funkcje Oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedg spetniac
funkcjonalnie wymogi,

d. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania.

W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego, zakazujgcego

korzystania z utwordw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejszej

Umowy, Wykonawca nie pézniej, niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia na

wiasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajacego utwory o funkcjach zamiennych

(réwnowaznych) do utwordw, ktérych dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajgcemu swobodne

korzystanie z tych utwordow na podstawie licencji, sublicenciji, cesji praw, najmu itp.

Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich procesach

lub postepowaniach.

Jezeli dostarczone Oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne prawa

witasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wedtug swojego

wyboru:

a. uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego Oprogramowania,
lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie naruszajgce patentéw i
innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich,

b. lub zmodyfikuje go w taki sposéb, aby naruszenia nie miaty miejsca, lub dostarczy inne
rozwigzanie funkcjonalne pozwalajgce Zamawiajgcemu na nieprzerwane Swiadczenie
ustug w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej jakosci.

Kazda ze Stron poinformuje drugg Strone w przypadku zgloszenia roszczenia, lub

zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej z posiadanymi

prawami wiasnosci przemystowej i intelektualnej; zadna ze Stron nie rozpocznie zadnych dziatan
bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniatej sytuacji i o mozliwosci
rozwigzania jej.

Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacji (update)

dla Oprogramowania.

Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajgcemu w ramach Umowy stajg sie

skuteczne w stosunku do dostarczanych Kkopii oprogramowan 2z dniem dostawy

~ do Zamawiajgcego kopii.
14.

W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego licencje przechodzg na
tego nastepce prawnego lub podmiot ktéry uzyskat tytut prawny do wiadania catoscig lub
wydzielong czescig realizowang w ramach Inwestycji.

Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego oprogramowania przez caty okres liczony jak
w § 20 ust. 1.

Wykonawca udziela 24 miesiecznej gwarancji i rekojmi na Oprogramowanie oraz cato$¢ Sprzetu
(sprzet komputerowy) dostarczonych w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia, obejmujacg
gwarancje prawidiowego dziatania Oprogramowania i Sprzetu, rozumianego zaréowno jako

27z 39



T2

18.

19.

20.

cato$¢ funkcjonalna, jak i poszczegdine jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem,

zgodnie z zaleceniami producenta oraz speiniania wszystkich cech funkcjonalnych i

wydajnosciowych., przy czym termin liczony jest od dnia podpisania przez strony protokotu

odbioru danego urzadzenia, sprzetu itp. i nie moze sie skoriczyé wczesniej niz przed uptywem

24 miesiecy liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycii.

Gwarancja bedzie realizowana na nastepujgcych warunkach:

1. Uslugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy $wiadczone nieodpfatnie na
rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzet i Oprogramowanie.

2. Ustugi serwisowe, ktére nie moga byé¢ realizowane zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny,
lub elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu zainstalowania
przedmiotu zamoéwienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wiasny koszt przegladow
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzetu co najmniej raz na szes¢ miesiecy, zgodnie z
harmonogramem przegladéw uzgodnionym z Zamawiajgcym;

4. Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie Wady w czasie reakgji
serwisu.

5. Kazda ustuga serwisowa wykonywana w miejscu instalacji sprzgtu i oprogramowania
bedzie zakoriczona opracowaniem protokotu wykonania ustugi serwisowej.

6. Wykonawca moze wnosi¢ do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na przedituzenie czasu
wykonania ustugi serwisowej.

7. Jesli serwis nie bedzie mogt usungé Wady w wymaganym terminie, musi dostarczy¢ na
wiasny koszt i ryzyko urzgdzenie zastepcze w terminie tozsamym z czasem usunigcia
Wady wskazanego w pkt. 8 ).

8. Ustugi Serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

a. Dostepnos¢ serwisu — dni robocze — w okresie trwania gwarancji na Sprzet i
Oprogramowanie;

b. Czas reakcji serwisu — 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania gwarancji na
Sprzet i Oprogramowanie;

c. Czas usuniecia Wady — do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia (przy
koniecznosci sprowadzenia cze$ci do 4 dni roboczych) - w okresie trwania gwarancji
na Sprzet i Oprogramowanie.

9. Zgtoszenie Wady musi by¢ dokonane poprzez faks lub e-mail. Zgtoszenie telefoniczne
musi by¢ potwierdzone faksem lub pocztg elektroniczng.

W okresie gwarancji wszelkie Wady dotyczace Sprzetu i Oprogramowania bedg naprawiane

nieodptatnie przez Wykonawce.

Kazda naprawa zakonczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testéw stwierdzajgcych

prawidlowe dziatanie naprawionych elementéw Oprogramowania lub Sprzetu. Wykonawca

sporzgdzi raport z przeprowadzonych testéw i przekaze go Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie

przekraczajacym terminy okreslone w ust. 17 pkt. 8 ), Zamawiajgcy — po uprzednim pisemnym

poinformowaniu Wykonawcy - moze powierzy¢ usunigcie wady innej niz VWykonawca osobie na
koszt Wykonawcy, ktory ma obowigzek pokrycia wszelkich kosztéw wykazanych na fakturze

dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku Zamawiajgcy nie traci uprawnien z

tytutu gwarancji objetej niniejszg Umowa. Uprawnienie powyzsze jest niezalezne od uprawnienia

do naliczenia kary umownej okreslonej w 24.
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21. Strony dopuszczaja mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajacego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy
nie mogt korzysta¢ z Oprogramowania z powodu ujawnionych Wad. W przypadku, gdy jakis
element Sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony w ust.1 biegnie od poczatku dla
kazdego nowego elementu Sprzetu.

Dodatkowo Wykonawca — w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego - Swiadczy¢ bedzie na rzecz
Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do Oprogramowania:

22,

23.

a.

Statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania Oprogramowania w drodze
prowadzenia rejestru zgtaszanych Wad w funkcjonowaniu takiego Oprogramowania;
Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, ktére bedg
dostarczane w zwigzku z ogdlnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja ogéina), w
tym w szczegdlnosci w zwigzku z dostosowaniem Oprogramowania do zmiany przepiséw
prawa; w przypadku zmiany przepiséw prawa, Wykonawca dostarczy aktualizacje przed
wejsciem w zycie zmienionych przepisdéw, chyba ze termin pomiedzy ogloszeniem
zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krotszy, niz 14 dni — w takim przypadku Wykonawca
dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni liczac od daty ogtoszenia zmiany.

Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualng rekonfiguracjg Oprogramowania i
istniejgcego systemu.

§ 24
Warunki rekojmi i gwarancji w zakresie pielegnacji zieleni

Okres gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy w zakresie pielegnacji zieleni wynosi

36 miesiecy i liczony jest od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestyciji.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze:

a) wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie wad z zagrozeniem, ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i odstgpi od umowy w terminie 30
dni od daty powziecia informacji o podstawie odstapienia Ilub zleci wykonanie
zastepcze lub obnizy odpowiednio wynagrodzenie lub,

b) bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od daty powziecia
informacji o podstawie odstgpienia jezeli okaze sie, ze stwierdzone przez
Zamawiajgcego wady sg istotne i nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie wad, ktére s3 istotne lub;

c) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi frzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad
w odpowiednim terminie idokonania stosownego potrgcenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego
usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okaze sie niewystarczajaca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej
réznicy lub,

d) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie wad nieistotnych.

3. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Cywilnego.
4. W ramach gwarancji i w jej okresie Wykonawca zobowigzany jest do:
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zapewnienia pielegnacji nad nasadzonymi drzewami i krzewami w okresie od dnia
wykonania nasadzern do 36 miesiecy liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestyciji.

5. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad ujawnionych w okresie gwaranciji:

a) Zamawiajgcy zobowiazuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie, e-mailem lub faxem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swdj koszt i
we wiasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, a w wyjatkowych wypadkach w
innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) jezeli usuniecie usterki lub wady wymagaé bedzie wykonania dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt we wtasnym zakresie w ramach rekojmi
i gwarancji na prace projektowe,

d) po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b) Zamawiajacy usunie wady
we wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach
ogdinych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu wykonawcy), a kosztami z tego tytutu
obcigzy Wykonawce. Strony dopuszczajg, by Zamawiajacy pokryt koszty usunigcia wad i
usterek w okresie gwarancyjnym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

e) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w ust. 5 pkt. d) zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

f) jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie okreslonym w ust. 5 pkt. b),
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej
w ust. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokoséci 0,002% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 3 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia w usunieciu jakichkolwiek wad i usterek w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na roboty liczonego od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

7. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiaja Zamawiajacego dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogélnych.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na
wysoko$§¢ kosztow z tym zwigzanych.

9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczer z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

§25
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach

i wysokosciach:

1) za opodznienie w stosunku do terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczony od terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 2.

2) za opodznienie w przekazaniu Raportu Miesiecznego w terminie wskazanym
w § 4 w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien op6znienia.
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3) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego lub
okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy kolejny
dzien przerwy powyzej 3 dni;

5) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

6) w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
lub dowodu uiszczenia sktadki na nastgpne okresy ptatnosci zgodnie z wymaganiami § 6
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia lub nie
przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 6 niniejszej
Umowy na warunkach tam wskazanych;

7) w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia na =zasadach okreslonych w § 5 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia;

8) za brak =zapiaty Ilub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom Ilub Dalszym Podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia;

9) za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w zakresie usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym
w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 500,00 PLN,;

10) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawce na teren prowadzenia robét budowlanych
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce bez uzyskania wczesniejszej akceptacji
Zamawiajgcego lub pomimo zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajacego do projektu
umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 PLN
za kazdy stwierdzony przypadek.

11)w przypadku wskazanym w § 18 ust. 5 lit. b, z tytutu samego faktu istnienia wad w
przedmiocie odbioru w wysokosci 5% Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
i

12) w przypadku niewykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow wynikajacych
z § 9, w szczegdlnosci niezatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy pracownikéw wskazanych
w wykazie, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
2 000,00 PLN za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek
z obowigzkow.

13)za nieprzediozenie w terminie okreslonym w § 8 poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu
— Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 PLN za kazde naruszenie
oddzielnie,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 500,00 PLN za kazde naruszenie oddzielnie,
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15) za opéznienia w usunigciu Wad Przedmiotu Umowy w ramach odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji, 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 za kazdy dzien liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

16) za niewywigzywanie si¢ z obowiazkow udzielonej gwarancji i rekojmi w zakresie
dostaw w wysokosci:

a. 500,00 PLN w przypadku, gdy okres usuniecia Wady przekroczy okresy wskazane w
§ 22 ust.6 liczone od daty zgtoszenia Wady za kazdy dzien opdznienia, jednak nie
wiecej niz 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

b. 500,00 PLN w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w
terminie 48 godzin od daty zgtoszenia Wady za kazdg godzine opéznienia jednak nie
wiecej niz 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Kara
umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli Wykonawca wykaze, iz
przystgpienie do usuniecia Wad byto niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

c. 500,00 PLN w przypadku nie zapewnienia czesci zamiennych w okresie wskazanym
w § 22 ust. 10 za kazda nie zapewniong czes¢ zamienng lub element podlegajgcy
konserwacji lub wymianie w okresie trwania gwarancji, jednak nie wiecej niz 0,2 %
wartosci brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

17) za niedotrzymanie warunkéw udzielonej gwarancji oraz serwisu oprogramowania,
sprzetu komputerowego i urzadzen z nimi zwigzanych w wysokosci:

a. 1000,00 zt za kazdy dzien opdznienia w przypadku, gdy wykonawca nie wykona
obowigzku opisanego w § 23 ust. 17 pkt. 3 tj. nieprzeprowadzenia na wtasny koszt
przegladéw gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzetu co najmniej raz na szes¢
miesiecy, zgodnie z harmonogramem przegladéw uzgodnionym z Zamawiajgcym.

b. 1 000,00 zt w przypadku, gdy wykonawca nie wykona obowigzku opisanego w § 23
ust. 17 pkt. 7, tj. niedostarczenia urzgdzenia zastepczego za kazdy dzien opo6znienia.

c. 1000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych
w § 23 ust. 17 pkt. 8 za kazdy dzien opdznienia,

d. 1 000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w
§ 23 ust. 23 pkt. b za kazdy dzier opdznienia.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.

1;

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢é dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogéinych Kodeksu

Cywilnego.

Termin ptatno$ci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty doreczenia

Wykonawcy noty ksiegowej.

Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naliczonych kar umownych z Zabezpieczenia

Nalezytego Wykonania Umowy jak réwniez z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

Kary umowne podlegajg sumowaniu. gczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢

30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy. W sytuacji odstgpienia od

Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do

dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar

naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.
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§ 26
Zmiany Umowy

Zmiany zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, dopuszczalne sa w przypadkach okreslonych w art. 144 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, a takze w nastepujgcych okolicznosciach :

1)

2)

3)

dopuszcza sie zmiane technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub
zmiane zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiane materiatébw w niezbednym zakresie;
przy czym w/w zmiana musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, powodujgcymi koniecznosé¢ zmiany dokumentacji
projektowej lub zaistnieniem warunkoéw faktycznych na terenie budowy wptywajacych na
zakres lub sposoéb (technologie) wykonania zakresu Przedmiotu Umowy; w/w zmiany nie

moga wptynaé na obnizenie jakosci wykonania w stosunku do wymagan okreslonych w

niniejszej Umowie,

w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozenn Dokumentacji

Projektowej spowodowanych przez:

a. pojawienie sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci Robdét, urzadzen,

b. pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét,
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji Robét lub zmniejszenie kosztdéw
eksploatacji Inwestycji lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

wystgpienia robét dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do tresci Dokumentaciji

Projektowej majacych na celu zwiekszenie uzytecznosci lub podnoszgcych standard

inwestycji,

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é dokonania zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 w przypadkach :

1)
2)

3)

opisanych w ust. 1 pkt. 2i 3

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji Przedmiotu

Umowy tj. niesprzyjajace warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,

hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie

zamowienia,

zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji innych oséb prawnych i

fizycznych tylko wtedy gdy :

a. pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organdéw administracji
publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci,

b. nastgpi diugotrwate pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami
prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres
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trwania tych czynnosci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla danej
czynnosci,

4) wydtuzenia terminu zawarcia Umowy ponad okres zwigzania ofertg wynikajgcy z
pierwotnej tresci ogtoszenia,

5) koniecznos¢ opdznienia terminu przekazania Wykonawcy terenu budowy

6) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentaciji projektowej
lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

7) koniecznosci zmiany lub uzyskania nowych pozwolen na usunigcie drzew
i krzewbw na terenie inwestycji.

8) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty Robotami, dostawami lub ustugami prowadzonymi na terenie
przekazanym Wykonawcy jako teren budowy i z tego powodu wystgpienia koniecznosci
zmiany parametréw technicznych, technologii wykonania Robét Wykonawcy, w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

Okolicznoéci wskazane w ust. 1 i 2 mogag stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania

zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy, przy czym

zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1, 2 termin

wykonania Przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

Za wydtuzony okres realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawcy nie nalezy si¢ dodatkowe

wynagrodzenie.

Whiosek dotyczacy zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy z powodu wystgpienia

okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1i2 wraz z uzasadnieniem, Wykonawca zobowigzany

jest ztozy¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych od daty powzigcia
wiadomosci o takiej okolicznosci.

Whiosek przed jego ztozeniem do akceptacji Zamawiajgcemu powinien by¢ podpisany przez

Kierownika Budowy Wykonawcy i zaakceptowany przez branzowego inspektora nadzoru

inwestorskiego

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust 1 i ust 2 pkt. 6, na jego udokumentowany wniosek

Zawierajgcy :

1) protokét koniecznosci dokonania zmiany podpisany przez Kierownika Budowy
Wykonawcy i zaakceptowany przez branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego

2) kosztorys réznicowy wnioskowanej zmiany Robot w odniesieniu do Robét ujetych w
Kosztorysie Wykonawcy tj. nalezy :

a. wskazac¢ cene Roboty, technologii wykazanej w Kosztorysie Wykonawcy,
b. wyliczy¢ cene Roboty, technologii ,zamiennej”,
c. wyliczyé réznice miedzy tymi cenami.

3) w przypadku gdy wnioskowana zmiana Robét nie znajduje odniesienia w Robotach
Kosztorysu Wykonawcy, Wykonawca przedstawia nowy kosztorys z wyliczeniem jej
ceny, wykonany w oparciu o nastepujgce zatozenia :
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10.

11

12,

13.

14.

a. do kosztorysu zostang przyjete Srednie ceny jednostkowe Robét, technologii z
zeszytéw SEKOCENBUD aktualnie obowiazujgcych,

b. podstawg do okreslenia nakltadow rzeczowych w kosztorysie beda Katalogi
Naktadow Rzeczowych (KNR); Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR),
Katalogi Norm Naktadéw Branzowe, wycena indywidualna Wykonawcy,

4) Kosztorys opisany w pkt. 2 lub 3 powinien by¢é podpisany przez Kierownika Budowy

Wykonawcy i zaakceptowany przez branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego

Kompletny wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wynagrodzenia nalezy przediozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji w formie :

a. papierowej oraz

b. elektronicznej edytowalnej tj. wniosek w pliku ,dwg” i kosztorys w pliku ,ath”
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku opisanego w ust. 6 lub w
ust 9, akceptuje wniosek i wdraza procedure podpisania aneksu do Umowy lub wnosi uwagi do
whniosku i zwraca go Wykonawcy do poprawy..

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty zwrotu wniosku, poprawia wniosek i ponownie
sktada go do akceptacji Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany cen jednostkowych w przediozonym przez
Wykonawce kosztorysie, jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacii
Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9. Zamawiajgcy
wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikow bedg dokonywane w formie
pisemnego aneksu za zgodg obu Stron niniejszej Umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 27
Rozwiagzanie i odstapienie od Umowy

Zamawiajgcy ma prawo do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:

a. przekroczeniu przez Wykonawce terminu okreslonego w § 2 ust. 1 lit. b o wiecej niz 30
dni. Przy czym udzielenie przez Zamawiajacego dodatkowego terminu na ukonczenie
robét nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do rozwigzania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w razie przekroczenia przez Wykonawce dodatkowego terminu,

b. niezachowaniu przez Wykonawce standardéw jakosci wykonywania Robot przyjetych
przez niniejsza Umowe, pod warunkiem, ze rozwigzanie Umowy zostanie poprzedzone
pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i moze nastgpi¢ dopiero po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie naruszenia, ktory to termin
nie moze by¢ krétszy niz 5 dni roboczych,

c. faktycznym zaprzestaniu przez Wykonawceg wykonywania Robét, przez 30 dni, z przyczyn
innych niz wyraznie uzgodnione z Zamawiajacym bgdz dozwolone w niniejszej Umowie,

d. uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, moggcych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujacych Roboty,
pod warunkiem, ze rozwigzanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem
Wykonawcy do usuniecia naruszenia [ moze nastgpic dopiero
po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie naruszenia, ktory to
termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni roboczych.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy:
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a.

® o000

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach; w takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy (art. 145 ustawy Pzp),

w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa § 11 ust. 3,

w przypadku gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa § 18 ust. 5 pkt d,

w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, lub warto§é dokonanych bezposrednich
zaptat Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekroczy 5% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy okreslonegow § 3.

Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie

W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia od Umowy w trybie postanowien
niniejszego paragrafu Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe :

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegotowy protokét inwentaryzaciji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b. zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, .

c. sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
Umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d. zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robét przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej
w terminie 14 dni usungé¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

e. wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robdt wraz z mapa
inwentaryzacyjng w dwoéch egzemplarzach ( w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej na ptycie CD - pliki ,dwg” — lub odpowiadajgce plikom ,dwg”, zgodnie
Z odniesieniami geodezyjnymi )

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b. odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen wykonanych badz nabytych dla
realizacji Przedmiotu Umowy, wskazanych w wykazie sporzadzonym zgodnie z
opisem ust. 5 pkt 1. lit. ¢ niniejszego paragrafu umowy, ,

c. rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i
urzadzen,
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V4

d. przejecia od Wykonawcy pod swoj nadzor terenu budowy.

§ 28
Korespondencja
Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adresy:
a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego na adres :
Zarzad Inwestycji Miejskich, 90-447 £.6dz ul. Piotrkowska 175
b. Z przeznaczeniem dla Wykonawcy na adres :

Wszystkie powiadomienia musza mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesytane poczta
elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugg strone o kazdorazowej zmianie
swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowac bedzie tym, iz korespondencja
przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczona.

§ 29

Spory. Wiasciwy sad.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgda¢ podpisania przez drugg
Strone protokotu rozbieznosci.
Strony dofozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposoéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.
Wszelkie spory wynikfe z niniejszej Umowy, ktére nie zostaly rozstrzygniete w sposob polubowny
w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zgdaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego .

§ 30
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych trescia
Umowy majg zastosowanie w szczegodlnosci przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,
ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

1.

§ 31
Sita Wyzsza
Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z
dziatania sity wyzszej, w szczegdlnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk
zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktére strony nie majg
zadnego wplywu i ktérych nie mogly unikngé badz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy
(sita wyzsza).

2. Strona umowy, u ktorej wyniknety utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania sity

wyzszej, jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej strony o wystgpieniu i
ustaniu dziatania sity wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na
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wypetnianie zobowigzan wynikajacych z Umowy, zakres asortymentu, ktérego dotyczy i
$rodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzic.

. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana

do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzar wynikajagcych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan
zmierzajacych do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity
wyzszej.

Obowigzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na czas
dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki
nie sg wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity
wyzszej. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej
w szczegoblnosci nie nalicza sie przewidzianych kar umownych ani nie obcigza sig drugigj
strony umowy kosztami zakupéw interwencyjnych.

. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymujg

sie diuzej niz trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w czesci objetej dziataniem sity wyzszej. W takim przypadku
postanowienia § 27 ust. 34 stosuje sie odpowiednio.

Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowang czgs$¢ Umowy | zwigzane
z nig prawa i obowigzki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie do przekazanej dokumentacji
projektowej, rekojmie lub gwarancje.

§ 32

Przetwarzanie danych osobowych Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec oséb fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.

§33
Inne postanowienia Umowy

Niniejsza Umowa sporzadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Wymiana informacji miedzy stronami odbywaé sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie zmiany i poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie za obopding zgodg
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, musza mie¢ forme pisemng pod
rygorem niewaznosci nie dopuszcza sie formy faksowej lub poczty elektroniczne;.
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§ 34
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy
1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé.
2. Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie.

Spis zatgcznikow:

Zalacznik nr 1 — Ogtoszenie o zaméwieniu

Zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 3 — Kosztorys Ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo — Finansowy

Zatacznik nr 5 — Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Zatacznik nr 6 — Polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy
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