UMOWA NR /DZ/2020

Wdniu ............. 2020 roku, w todzi pomiedzy:

Miastem £ 6dz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

(zwang dalej ,Wykonawcg"),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawey w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne pod
nazwa: ,Pumptrack na Zarzewie w systemie zaprojektuj i wybuduj” polegajgce na
opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robot budowlanych
zgodnie ze ziozong ofertg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) oraz w

ninigjszej umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspélnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowa pn. ,Pumptrack na
Zarzewie w systemie zaprojektuj i wybuduj" (zgodnie z zapisami w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z czescia kosztowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji
administracyjnych wraz ze ziozeniem wniosku o pozwolenie na budoweg/zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
zwanym dalej ,rozporzadzeniem”) i obgjmowaé, m. in. nastepujgce elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) projekt budowlany (sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1935) w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych, a w nim:
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b)

&

= projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
whlasnosci  nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,
e projekty architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegoélnych branz,
komplet zatgcznikow do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej
na realizacje inwestycji, w tym map zawierajgcych projekty podziatu nieruchomosci o
ile bedg wymagane,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
czest kosztowa:

® przedmiar robot w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie ninigjszego ustepu,
° kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (tj. Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okresélonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. Czes$¢ kosztowa musi nosic date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastepuje
odbidr dokumentacji.

informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej

opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

odpowiednig czgs$¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na $rodowisko — zgodnie

z wymogami wiasciwych przepiséw i organow administracyjnych, w ktérych gestii

lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile

bedzie wymagana przez wiasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dolgczone do projektéw poszczegdlnych

branz,

operat terenowo — prawny zawierajgcy:

. aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentacji),

] aktualng mapg z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg inwestyciji
wraz z pasem robét oraz okredleniem powierzchni zajetych pod jej
budowe (muszg nosic date opracowania z tego samego miesigca danego
roku, w ktorym nastepuje odbidr dokumentacji),

projekt docelowej organizacji ruchu,

geotechniczne badania podioza gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane
w celu uzasadnienia projektowane] konstrukcji toréw pumptrack oraz warunkéw
posadowienia projektowane] infrastruktury,

inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenig, wykonana
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tj. Dz. U. 2020 poz. 55),

wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinkg drzew), opinie, opracowania, zgitoszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie
wykonania robdt, inne zatgczniki warunkujace przystgpienie do robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposéb, aby
speiniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamdwier publicznych. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia zgodno$ci przygotowanej dokumentacii
z art. 29 (zwlaszcza ust. 3 - zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw
towarowych, patentdw lub pochodzenia) oraz art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm
przenoszgcych normy europejskie),
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10.

Przedmiot zamdwienia Wykonawca winien wykonac zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do
projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia (PFU).
Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegotowych analiz
w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,
pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich
uzgodnien w tym zakresie nalezy dokonac z Zamawiajgcym.
W przypadku czesciowe| lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonaweca
w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli
posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgdd, nalezy przyjaé procedure
uzyskania decyzji ZRiD.
Zamawiajacy | Wykonawca bedg sie na biezgco informowac o ewentualnych problemach,
dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.
Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamowienia bedg wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.
Rozwigzania projektowe na poszczegolnych etapach projektowania w zaleznosci
od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkiadane beda do oceny przez Rade
Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Migjskich. Rada Techniczna bedzie zwolywana na
wniosek Zamawiajgcego badz Wykonawcy.
Wykonaweca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych
od podpisania umowy lecz nie pézniej niz przed pierwszg Rada Techniczng:
a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, kiory zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajacego,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ziozyc
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowac¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.
- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzeZzenia | uwagi,
o ktorych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo - finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
Zamowienia.
b) sktad Zespolu projektowego wraz ze szczegolowym zakresem obowigzkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bedaca w skiadzie Zespotu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzgcych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Techniczne;j.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
0 zmianach w sktadzie Zespotu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w sktad Zespolu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
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11.

12,

13.

14.
185,

Whiosek zespolu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Techniczne] winien byé ztozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozydji
terminu, celu i tematyki oraz porzgdku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony
materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmnigj
jeden komplet wydrukowane] dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczesnigjsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyks i celem Rady.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania cztonkow Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentualnych
kosztdw. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespot projektowy
a Zamawiajacy udostepnia ,sale narad’. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktéry jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia | podjecie
konstruktywnych ustaleri. Protokdt sporzgdza oddelegowany czionek z  zespotu
projektowego i przedktada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczacemu Rady do
akceptacii.

Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajgcego sg wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii
projektowanych toréw typu pumptrack (rozmieszczenie elementow torow, sposoby
usuniecia kolizji) zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu
zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajgce udziat min.
3 oséb ze strony Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje
brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

§3

. Wykonawca zobowiazany jest na koszt wiasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéow giéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowa organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez todzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

¢) zapewnienia nadzoru archeologicznego | wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujacych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajacym ocene
ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy Konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem
identyfikacji  istniejgcych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzng.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

e) nagrania i dostarczenia Zamawiajagcemu na ptycie CD/DVD stan terenu przed
rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére beda stanowity dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzgledniaé¢ docelowe dojazdy dla mieszkancow oraz dojazdy gospodarcze.

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowe|
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktory dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajacego poleceniu zmiany. Z tytutu
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zmian do projektu w obszarze objgtym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér
tablicy stanowi =zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych okre$lonych Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszacych wymaganych przepisami STWiORB,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania | chronienia swojego mienia,

naprawienia naswo¢j koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacii
projektowsj,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Zamawiajacym,
utrzymania w czystosci drog publicznych | wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatéw, blota i
gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
| od$niezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zamdwienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robét,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia stalych warunkow
widocznosci w dzien | w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeri i obiektow
tymeczasowych robot,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania roboét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, w przypadku drzew
przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujacych
informacji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajacej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktdérym mozna skladaé uwagi w sprawie.
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z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkaricami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa)zapewnienia wiasciwych warunkow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robdt i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele | $wigta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pienigdzy ze sprzedazy ziomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bgdzie przeprowadzony migdzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta t.odzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usunigcia zbgdnych odpadow powstalych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
rob6t zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowaé sie na terenie
budowy iby¢ wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektoréw
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

gg)zawarcia uméw z wiascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza inwestycjg na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie
wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh)udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujacym
przebudowe, budowe przylaczy w rejonie inwestycji lub prace zwigzane z
remontem/budowg obiektow realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji,
oraz podmiotom realizujgcym przyltacza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty,
przebudowy budynkow zlokalizowanych w sasiedztwie inwestycji na podstawie
odrgbnych uzgodnief/umow. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele opisane
powyZej wymaga zgody zamawiajgcego i musi byé poprzedzone uzyskaniem przez
wiw podmioty stosownych decyzji od zarzadcy terenu. Przekazanie terenu nalezy
udokumentowac protokolarnie.

ii) zapewnienia dojazddw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancéw oraz
utwardzonych dojsc/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robdt
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dia inwestoréow zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestoréw — sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robot na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

jl) powiadomienia poszczegdlnych gestoréw sieci infrastruktury technicznej
© zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania
w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajacych z warunkéw i
uzgodnien gestorow sieci m. in. koszty nadzordw, odbioréw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

Il) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajace
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plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £ 6dzki Osrodek Geodezji w todzi,
mm) $ciste] koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami,
prowadzgcymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujacymi
rozpoczgé prace,
nn)wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe i wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy.
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowac o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,
- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sig niespojny
z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iZ Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej | przedstawié Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowic bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamowienia,
00) informowania mieszkaricéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,
pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy
stanowigcym zalgcznik nr 2 do Umowy.
Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego. Nie przewiduje sie catkowitego wylgczenia jezdni sasiadujacych
inwestycjg z ruchu.
. Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbidrki stanowig wiasnosé Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materiatéw
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywaozki.
Wywoz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemne] zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny byé poddane przegladowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Zieleni Miejskiej. Elementy nadajgce sie do
ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe ufozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.
QOd chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogélnych za
szkody wynikte na tym terenie.
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W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozZliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informagji wymaganych
ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy beds przestrzegaé regut
bezpieczeristwa na nim obowigzujacych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegétowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wiasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ziozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 12 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
| jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu raporty z postepu robdt w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skladany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacg zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniac ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajacego Raporty
Miesigczne, ktore bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robét i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczgtku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesigczny winien byé ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazac¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekroé niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem
niniejszego zaméwienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:

o) papierowej:

* projekt budowlany - 4 kpl.

* projekt wykonawczy - 4 kpl.
* plan BIOZ - 2 kpl.

» inwentaryzacja i projekt zieleni - 3 kpl.
s STWIORB - 2 kpl.

= przedmiar robot - 2 kpl.
» kosztorys 2 kpl.

* mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

* dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

¢ projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

* zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.

= dokumentacje powykonawczg - 2 kpl.

w tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektow budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawieraé kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem przez projektanta (autora
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opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacie zszyta w sposcb trwaty
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winho byé oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki ziozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skiadania
rysunkow.
B) cyfrowej:
* W wersji nieedytowalnej — plyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tacznie z mapg ewidencji gruntéw, mapg dc. projektowych, przedmiarami robét,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.
* w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.
* wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletna dokumentacjg projektowg
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (lacznie z
mapg ewidencji gruntdw, przedmiarami robot, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl.
Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi byé umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogéw i plikéw
wraz z petnymi tytutami opracowar w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedlaé¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny byé
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonac w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazaé
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary rob6t powinny by¢ zapisane w podkatalogu o nazwie Jprzedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xls stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robét, ktorego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacie w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych
i zdjg¢ powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekraczac rzeczywiste] rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
| powielania danych. Materialy skanowane wchodzace w skiad dokumentacii powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczo$¢ minimalna: 300-600 dpi,

b) maksymaina liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne czarno-biate

a) rozdzielczo$¢ minimalna: 200 dpi

b) 8-bitowa skala szarosci dla $wiattokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukow
Z biatym tlem
3)Dokumenty
a) rozdzielczos¢ minimalna: 150 dpi
b) 8-bitowa skala szarosci
. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna

jest tozsama z formg cyfrowg oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamaéwienia

zostat wykonany zgodnie z umowg, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé.
Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robot wraz ze ziozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgloszeniem
wykonania robot budowlanych. Przed zioZzeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem
Wykonawca przedktada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Termin tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni kalendarzowych.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczyé wymagane dla tych potrzeb
o$wiadczenia i petnomocnictwa.
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Zamawiajgcy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentaciji
na poszczegolne elementy zaméwienia, jak réwniez etapowanie uzyskiwania
poszczegdlnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycii.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Etap projektowania uznaje si¢ za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowe] w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét
przekazania.
Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletne] dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to
przyjmuje sig, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uplywie tego
terminu,
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sig do usunigcia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) Jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczyé kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. c),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

72. Protokdl  odbioru  dokumentacji projektowej winien zawieraé wyszczegélnienie

przekazywanych wolumindw, ich tytuly, ewentualnie numery utatwiajace poszukiwanie
| nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokotu muszg byc
dostarczone Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych
oswiadczen Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamieScic uwage o nastepujace] tresci: «Zgodnie
z obowigzujgeymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane
wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie”.

13.Po odbiorze dokumentacji projektowe] Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje do archiwizacji w iloci 2 egz. - wersje papierows i elektroniczng wraz ze
spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury
bezkwasowe] o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, trwale przymocowane;
tasmg bawetniang, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone w pudtach,
- usunigcie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy,
zszywek, koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej

tresci:
- jednostka................. Zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgce] teczke,
-tédz, dn. ...........

14. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw

0sob trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sig¢ ponies¢ peina odpowiedzialnoéé odszkodowawcza z tego tytutu.
Wykonawca o$wiadcza, iz bedg mu przystugiwaly wytaczne i nieograniczone autorskie
prawa majatkowe do stworzone] dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.

15.W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamowienia przenosi niniejszg umowg na Zamawiajacego
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1.
2:

autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standarddw, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwalych w szczegdlnosci technikg drukarsks,
reprograficzng, jak i
- Zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegodlnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak rowniez poprzez
udostepnianie  opracowania Jjako produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdinych
urzgdzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zarowno w formie materialnych noénikéw jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposcb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogolnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego
fragmentéw do reklamy lub promocji dziatar prowadzonych przez Zamawiajgcego,
¢) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwiazanych z Zamawiajgcym
zarowno w formie materialnych nosnikow opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegolnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czedci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektow | opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych,
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentdw, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, #umaczen bez zgody
Wykonawecy.
Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.
Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.
Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.
Przejécie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy dokumentow, projektow i opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.

§5

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 31 pazdziernika 2020 r.

Terminem zakoficzenia zamdwienia bedzie data podpisania protokolu odbioru
korcowego.
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§6

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:
oferta Wykonawcy,
zawiadomienie o wyborze oferty,

SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa

w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty beds odczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

) Umowa,

) oferta Wykonawcy,

) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

) zawiadomienie o wyborze oferty,

harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

§7

. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktéw z Wykonawcg, z wytgczeniem skladania oswiadczen woli mogacych
skutkowac¢ uzupetnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzdr nad
BrawitHowa YealiZac)al, JOST .. oo wismsimssissbvumsriims s aimim oy s R sr sy e i

. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do

kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzor nad prawidiowg
realizacjg przedmiotu zaméwienia, jest: .

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobte ............................................

DT T WITIOINL ;s s v oo v i o B 0 S SR v

. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian

na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie dostawy pradu | wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonaweca wykona tymczasowe przytacza medidow we wlasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wilasnych

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
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wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i

terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetniac wszelkie wymogi

przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz.

1186 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.

2019 poz. 266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatéw wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badari potrzebnych dla udokumentowania
wymagane] jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow, koszty

te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,

zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy

technicznej, obowiazujacych przepisow prawa, w szczegolnosci z Ustawg prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie

umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040) os6b wykonujacych prace w branzy konstrukcyjno-
budowlanej i elektrycznej. Obowigzek zatrudnienia — tylko na etapie budowy.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przediozyé Zamawiajgcemu pisemne oSwiadczenie o spetnieniu  obowigzku

wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz w

terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, zlozy¢ pisemne oswiadczenie

o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyc:

a) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajace
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktére] widnieje: imig i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkow pracownika,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeri Spofecznych,
potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawcg sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace;

. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac

w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sig¢ do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwiazania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sig
odpowiednio.

. Spetnienie obowiazku okreslonego w ust 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spefniajgcego wymagania okreslone

W niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca w ofercie zadeklarowat zatrudnienie ............................ osoby/oséb

bezrobotnych / niezadeklarowat zatrudnienia oséb bezrobotnych. Wykonawca w

przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas trwania

robot budowlanych oséb bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie

Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego os$wiadczenia o

zatrudnieniu ww. pracownikéw na podstawie umowy o prace na czas trwania robot

budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejgciu placu
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budowy. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé tg informacje raz na kwartat,
skladajac do siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne oswiadczenie, nie pozniej
niz 10 dnia miesigca rozpoczynajgcego dany kwartat. Strony postanawiajg, ze przez
dany kwartat, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastgpujgce
po sobie miesigce, z tym ze pierwszy kwartat liczony bgdzie od dnia przekazania placu
budowy. O$wiadczenie Wykonawcy powinno zawieraé w szczegodlnosci: dokiadne
okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, imig |
nazwisko osoby/osob bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo
Zamawiajgcy ma prawo zgdaé¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej
umowy/uméw o prace. Kserokopia umowy/uméw powinna zawiera€. imig i nazwisko
zatrudnionego, date zawarcie umowy, rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz zakres
obowigzkéw pracownika.

§ 11

1.1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie

1a.

1b.

1e.

Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy

pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych

podmiotéw wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z

zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi

Zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powotywat sig na

zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sig takim podmiotem jako Podwykonawcg

w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(DBZWR) 5 mvrimsns iR Svsams (ZRRIBRE) o mimening sressaarmsomEs Koy

Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego

zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastgpuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie

mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystgpieniem

do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podac

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg byc
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze

przekazywaé informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzyé realizacje ustug oraz robét budowlanych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungc wskazanego

przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia

odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany

Podwykonawca narusza w sposdb razacy swoje zobowigzania, a w szczegélnosci nie

przestrzega przepisow prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawcg a Podwykonawey lub

dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zlecone] podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzeri okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
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niniejszej umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujace podwykonawce Iub dalszego
podwykonawcg do przedktadania Zamawiajgcemu projektdw umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sig nastepujgca procedure:

1)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robét, ktére majg byé wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgodge Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonaweca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwo$C powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodsg
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawarte]
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawarte] umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedioZone] umowy
0 podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

W sytuacji okreslonej w ninigjszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajacego.

3. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub usiugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1)

3)

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.

Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub

- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku okreélenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sig biorgc pod uwage sredni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli
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kursow srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilkku umow o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcyg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych umow speini wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robdt, przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktdrzy brali udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkow, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robot - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy, a w
przypadku Podwykonawcy, za pomocg ktérego Wykonawca realizowatl prace
projektowe, réwniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy.

8. W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajgce] nieuregulowanej naleznosci.
W  takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly Zzadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaplate odsetek za opdZnienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zapfaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdinych
podwykonawcow, a dokonana pfatnos¢ pomnigjszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie platnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcdow Wykonawcy.

11.Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktory
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

12.W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do
przedktadanych umow o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnoéci stosuje sie art. 647' § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robdt budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatoZonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych umoéw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia =zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidamej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.
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1.

§12

Strony ustalajga wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
2 £} 170 B stownie: .....oeeveiennnn , w tym nalezny podatek VAT.
Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposob:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi fakturg wystawiong
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 i nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje
rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych w
zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-20.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywac fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych robot. Podstawg wystawienia faktur czesciowych beds podpisane
przez obie strony protokoty odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 ninigjszej umowy. Wykonawca przed
konncem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy do Zamawiajacego tzw.
.material sprzedazowy". Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny procentowego
Zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Material sprzedazowy powinien by
podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robot. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.

W  przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 90%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobhowigzany bedzie

dostarczy¢  dowody  zapltaty  wszelakiego  wynagrodzenia (wymagalnego

i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat

w realizacji robot.

Rozliczenie koricowe nastapi fakturg koncowa po zakorczeniu catosci robdt i ich

odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez

obie strony protokdt odbioru Kkoricowego, wraz z dostarczeniem dowoddw zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostalych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 ninigjsze] umowy oraz os$wiadczenia

Podwykonawcow | dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce

i Podwykonawcow z ptatnosciami, kidre powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawce, nr

faktury, data wystawienia, termin platnosci, kwota netto/brutto, wartos¢ umowy wraz

z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spdr, ktory skutkuje

badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy

o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,

- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowsg o podwykonawstwo wykonat

samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonat z udziatem nastepujacych

dalszych podwykonawcdw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koficowej nie moga facznie przekroczyé kwoty

wynagrodzenia ryczaltowego okreslonej w ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesnigj niz po

podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonaweca wystawi faktury na Miasto todz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:

7250028902. Odbiorcy faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, todz, ul. Piotrkowska

175. Faktura zostanie zlozona do Centrum Ustug Wspdlnych, ul Piotrkowska 171/173,
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tédz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢é przestania drogag elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwoséci przestania ustrukturyzowane
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnione] na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl,

Szczegolowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentdéw okreéla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisaé ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP" nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgce]
adresatem faktury.

Sekcja .Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybrac¢: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bgdace]
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaplata naleznosci nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty oraz
pozostatych dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w Cczsci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkow na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wartosé umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamdwienia.

Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestyciji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukq budowlang, wiedzg
| doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak | w czgsci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgodg
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Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy odwiadczenie, ze Zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do Zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W' przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ zaptata Wynagrodzenia, nije widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
I przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania

ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu  rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
Www. wykazie nie jest traktowany jako opéznienie Zamawiajgcego w zaplacie naleznego
wynagrodzenia i w takim Przypadku nie beda naliczane Za ten okres odsetki za
opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot Zamowienia niewykonany, chog objety formularzem cenowym,
Wynagrodzenie nie przystuguje.

§13

Wykonawea (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajagcemu zakorczenie robot i gotowogé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w  biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sje przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania WpisU oraz ziozenia
Zawiadomienia na pismie oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koricowy Wykonawea moze zglosic po uprzednim
przediozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoruy operatu kolaudacyjnegn zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami siecj.
Zamawiajgcy Wyznaczy termin i rozpocznie odbior Przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosei do odbioru zawiadamiajgc
0 tym Wykonawce, Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:
a) odmawia odbioru do Czasu ich usuniecia - w Przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych uzytkowanie  przedmioty odbioru  zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru | WyZnacza termin na ich usunigcie — w przypadku
pozostatych wad.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) Jjezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru | naliczy kary umowne na
podstawie §14 ust. 1 Jit. (o3
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem

wykonania przedmiotu odbiory po raz drugi na koszt ryzyko Wykonawcy.
Odbiér robat odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-mcntaiowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych | podanych przez Zamawiajgcego.
Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w Sprawie procedury odbioru:
a) odbior robét zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu dokonywa¢ bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia robst do
sprawdzenia,
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b) odbior czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakohczeniu wszystkich robét
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koficowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnoéci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzgdzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzacych na majatek Miasta todzi i gestoréw sieci,

d) odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesiac przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancjl za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udzialem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbior ten
nastgpi po usunigciu wszelkich wad zgltoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacje

powykonawczg w terminie 3 miesigcy od daty podpisania protokotu adbioru korficowego w
losci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
0 grubosci nie przekraczajace] 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usunigcie z dokumentacji czgsci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazde| zapisanej strony oraz umieszczenie na
wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- Jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgce] teczke,
-todz, dn. ......

§14

Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach

i wysokosciach:

a) za opoznienie w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy okreslonego w
§ S ust. 1 w wysokosci 1,5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12
ust. 1 za kazdy dzie kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania
zamowienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koficowego oraz w
okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 1,5% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokoéci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t 2z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 1,8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
za kazdy kolejny dzier przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,
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j)

)

za op6znienie w rozpoczgciu robot w wysokosci 1,8% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na
nastepne okresy platnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng W wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzief braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci
umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 17 umowy lub nie przedtozenia
Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentow wskazanych w § 17 umowy na
warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opdznienie w przedioZzeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg
umowna w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto, 0 ktorym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy dzieh kalendarzowy opoZnienia,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zaplaci
kare umowng w wysokosci 1,8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle niezlozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupelnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §
12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedltozenie w terminie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupeinienia lub aneksu - Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Wykonawca
zaplaci kare umowng w wysokosci 1,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §
12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy - 1000 zt za kazdorazowe
przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

za opdznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych |ub przebiegu rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 § 3
ust. 1 Iit. nn) lub w uwzglednieniu zastrzezen do niego - 1,5% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.1, za kazdy dzien
kalendarzowy opoznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie 2z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacii ruchu — 2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego
stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego W zakresie usunigcia nieprawidtowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okres$lonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 2000 2,

za stwierdzenie przez Zamawiajgcego uchybien w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejacej zieleni na budowie (zgodnie z PFU i zatwierdzong dokumentacja)
- za kazdy stwierdzony przypadek 2000 z,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. hh) i lit. i) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego — 2000 zt
za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

s)za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub

rachunkow, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci karg umownag
w wysokosci 0,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zapfaci karg umowng
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w wysokosci 0,8% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

u) za nie wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z §

10 umowy, w szczegoélnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie¢ przez Wykonawcg z
ktoregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 10 umowy,

v) za opodznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym mowa

w § 3 wust 7 - 20% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcey,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
skutkujacg opdznieniem w jego przejeciu — w wysokosci 2,2% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy
opéznienia,

x) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego

y)

o

umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,8% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,
za nieprzekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10 ust.
8 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,8% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdzZnienia.
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna
wysokosé kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — y) nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstapienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
adstapienia.
Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:
a) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Zamawiajacy  zastrzega  sobie  mozliwos¢  dochodzenia  odszkodowania
uzupeiniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.
Termin ptatnosci kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.
Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawey.

§ 15

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na
przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ......
miesiecy liczagc od dnia podpisania protokoftu odbioru koricowego w trybie § 13.
W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robot liczy sig od
dnia ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci na stupy o$wietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednoczeénie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.
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6. Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez
Inspektora Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno byé
stwierdzone protokolarnie.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym
wust. 2, 3, 4, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmowi usunigcia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 16

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztoZonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwal go do wykonywania
umowy zgodnie z umows i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

f) w przypadku, gdy wystapi koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania walorow
estetycznych i przyrodniczych.

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a)—d)if) -
X) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie maégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — h) i pkt 1.2.
powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznoéci takiego os$wiadczenia | powinno
zawierac uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na
dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatdw konstrukgji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosic Zamawiajgcemu odbiér robot przerwanych i zabezpieczajacych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawcze] wykonanych robdt wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§17

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie

udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze] (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejsza niz 300 000 zi, z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
3 000 zt oraz regularnie optaca¢ skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki Wykonaweca
Zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow

wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uplywem okresu ubezpieczenia wynikajacego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio dorgczone Zamawiajgcemu Ogdlne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze zlozyé Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
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ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skiadki na koszt Wykonawcey, potrgcajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawecy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 144 Prawo zaméwien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
Uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegolnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwigkszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktorych mowa w § 11 ust. 1a,

¢) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnogci gospodarczej przez Strony.

Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

robét zamiennych ilub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidlowego
wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz innych robot nieujetych w zamowieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

* ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w zlozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robot
okreslone w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach
wskazanych w tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia tych robét stosuje sie
zasady okreslone w tirecie 2;

* W przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot nie wystepujgcych
W zamowieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujgcych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreélone na podstawie czynnikdw
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robdét.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez sktadnikéw
cenotworczych podanych w odkryciu cenowym.

W  powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegdlowej
weryfikaciji kalkulacji.

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejsza o
lle poprawi to parametry przedmiotu zamdwienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, polecac Wykonawcy na pismie wykonanie projektow rozwigzan zamiennych w

stosunku do STWIORB Iub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie

nalezy sig dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia lub

jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych pozostatoéci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenie robét przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia nastepujgacych
okolicznosci:
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c).

d)

niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamodwienia,
koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen.
zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub osob
indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla dane] czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowe] — w terminie
Zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestyciji,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnie dotyczacych usuwania bledéw w dokumentacji projektowe;,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celoéw realizacji
inwestycji.
koniecznodci usuniecia bltedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robét budowlanych,
koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych i zlecenia rob6t nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidlowego zakonczenia pierwotnego zakresu robot, a ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia,

g) jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania

h)

J)

L]

ofertg wynikajgcym z ogtoszenia o zamdwieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferts,
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o
charakterze nadzwyczajnym, ktore bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,
koniecznosé przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,
wystapienie robot zamiennych, robot dodatkowych, lub zaméwienia na dodatkowe
roboty budowlane;
przy czym zmiana terminow musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest zlozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takie] okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowy);
przediuzenie terminu nastagpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu;
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e okolicznoéci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

Koniecznos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi zostac
udokumentowana poprzez zalgczenie zdjg¢, rysunkow, raportow, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pdznigj niz 10 dni przed koricem
terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przediuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakoniczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowiert umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ......ccceeeeieis zt, w

nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCI ....ocoovcevciiiiiiniinneannn, zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

DY W e o s e e S SR ktdrej oryginat zostat ztozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrdcone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, t].
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 3 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajagcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastepuje nie
poéznigj niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

W przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidlowego zakonczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczyc
jego dowdd najpdzniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
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7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z chowigzkdw okreslonych w rekajmi.

§20

1. Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie s odpowiedzialne za skutki wynikajgce z
dziatania sily wyzszej, w szczegodlnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk
zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktore strony nie
majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty uniknaé badz przewidzieé¢ w chwili podpisania
umowy (sita wyzsza).

2. Strona umowy, u ktérej wyniknely utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania
sity wyzszej, jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugie] strony o
wystapieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia,
jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajacych z Umowy, zakres asortymentu,
ktérego dotyczy i érodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzic.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o =zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowiazana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatari zmierzajgcych do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

4. Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonac na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dzialania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przediuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek
dziatania sity wyzszej w szczegdlnosci nie nalicza sie przewidzianych kar umownych ani
nie obcigza sie drugiej strony umowy kosztami zakupdw interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej
utrzymujg sie diuzej niz trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystapienia sity wyzszej,
kazda ze stron moze odstgpic od umowy w czesci objetej dziataniem sity wyzszej. W
takim przypadku postanowienia § 16 ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang czes¢ Umowy i
zZwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegodlnosci prawa autorskie do
przekazanej dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancije.

§21

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia ninigjszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 22

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 23

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zatgcznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Termin realizaciji:

Zakres utrudnien w ruchu pieszym oraz kotowym:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor Z6#ty z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

ZADANIE ZGHOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

'/_)3 DZIEKUJEMY ZA TWOJ GLOS

Dowiedz sie wiecej: www.lodzpl/budzet_obywatelski

¥ | subzer
Y | osywareisk

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK
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Zatgcznik nr 3

Dotyczy: UMOWE NF...eie e e ee e eee e eee zdnia ......oovvvieennnnn,

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w  imieniu  firmy: z siedzibg w

....................................... zwane] dalej ,Podwykonawcy”, a firmg

........................... Z SIBdZIDA W eiii assissnssises s is  2WENE)  dale]

ykonaweca® w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr

.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Wykaz faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartos¢ Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wystawienia | platnogei | brutto/netto | umowy | zaplacono

(zh brutto / nie
(zh) zaplacono

1

2

3

4

5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............ zt.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 4

DGREEN: LIORRER T8, v vensn v svemsmiss iy zdnia ....oooiiiiiiiinn

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w  imieniu  firmy: ... z  siedzibg w
....................................... zwane] dalej ,Podwykonawcy®, a firmg
........................... z siedzibg W ... ZwWanej  dalej
JNykonawcg” w zwiazku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

................................................................................................................................

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaplacone w  wysokosci

........................... zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem
faktur
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartodé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnodci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

h ] ] BRI e

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszezen firmy .......oocooviiiiiiiiii i
jako Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy ........ccoooviviiiiiiiiiniinnnn, 0
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi®.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skreslic
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