UMOWANR............... /DZ/2020 (wzor,

Wadniu............. 2020 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem £6d2 - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony,

a

reprezentowang przez:
(zwana_dalej -,,Wykona-vééé‘"),- &
- w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne
pod nazwg ,Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa
wiaduktéw drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w bLodzi
oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od potgczenia
z projektem przebudowy wiaduktéw do ul. Lodowej” zgodnie ze ztozong oferts,
dokumentacjg projektows, Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) zawartymi
w Tomie Il Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej SIWZ), innymi
wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ oraz niniejszej umowie.

2. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzglednic zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm). Wykonawca zobowigzuje sig
do przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadow i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidengji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usuniecia zbednych odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zamowienia poza teren robdt zgodnie z zasadami utylizacji
i sktadowania materiatow odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami
SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu)

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow,
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q)

r)

B

wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujgcych z placem budowy.
Inwentaryzacje nalezy przeprowadzié przed rozpoczeciem robét w zakresie
umozliwiajgcym ocene ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji, czy
konstrukcji. Forma opracowania powinna zawieraé opis stanu budynku, drogi,
szczegblnie pod katem identyfikacji istniejacych uszkodzen, poparty dokumentacjg
fotograficzng. Opracowanie takie powinno byé sporzadzone przez rzeczoznawce
lub osobe z uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD dokumentacji obrazujgcej
stan pasa drogowego przed rozpoczeciem budowy w migjscu inwestycji, wraz
z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan drég, ktére beda stanowity dojazdy
do placu budowy,

przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajacemu ruchem projektu
tymczasowe] organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkarncow oraz dojazdy gospodarcze.

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzania zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytulu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasows organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego {j. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2. Lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzor
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnoéé za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robdét,

wykonania tablic informacyjnych  okreélonych  Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,
przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu wszelkich
niezbednych, posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych
robét towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjgtkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia na swdj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkéd oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje,
Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawey,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacii

projektowej,
w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonaweczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw

z Zamawiajacym/Inzynierem Kontraktu,

utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatow, blota
i gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym,
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u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowe] organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamoéwienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robét,

v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robét,

X) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do migjsca robét,

y) zabezpieczenia istnigjacych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki
nastepujacych informag;ji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujacej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktadaé¢ uwagi w sprawie.

z) w przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkarncami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa) zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
$rodowiska w migjscu robdt i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
albo pozostawania w op6Znieniu, zapewnienia pracy w godzinach nocnych, w sobote,
niedziele i swieta. Praca w godzinach nocnych, niedziele i $wieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego
wybér poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
pomiedzy co najmnigj trzema punktami skupu zlokalizowanymi na terenie Miasta
todzi. Sposréd przedstawionych przez Wykonawce ofert Zamawiajacy wybierze
najkorzystniejsza cenowo. Nastepnie Wykonawca w tym skupie dokona rozliczenia
ilosci ztomu i dostarczy Zamawiajacemu odpowiedni dokument pozwalajgcy
na wystawienie dla ww. punktu skupu faktury przez Zarzad Drog i Transportu (ZDiT),
a nastepnie wptacenie przez niego pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT.

dd) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zamodwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sig na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

gg) zawarcia umow dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudows drogi. Zawarcie tych
umow wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - pedmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylaczy w pasie drogi lub prace zwigzane
z remontem/budowg obiektow realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
drogowej oraz podmiotom realizujgcym przylacza do infrastruktury wod.-kan.

Strona 3z 25



lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego
na podstawie odrebnych uzgodnier/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajacego i musi byé poprzedzone uzyskaniem
przez ww. podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

i) zapewnienia przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz umozliwienia
dojazdow (docelowych oraz gospodarczych) do posesji, a takze przygotowania
utwardzonych doj$é/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robét jak
rowniez zapewnienia dojazdow budowlanych dla inwestoréw zewnetrznych oraz
innych Wykonawcow/gestorow sieci prowadzacych lub planujgcych prowadzenie
robét na terenie inwestycji lub na jej granicy,

ji) powiadomienia poszczegblnych gestordw sieci infrastruktury technicznej
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania
w ftrakcie realizacji robdt wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z  warunkéow
i uzgodnien gestorow sieci m. in. pokrycia kosztow nadzoréw, odbioréw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robdt budowlanych.

I) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng:
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i plyta CD - pliki DWG lub odpowiadajace
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez t.odzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

mm) zapewnienia scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace
w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczaé prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych
w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
i przekazania go Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-
finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu w terminie 7 dni roboczych. W tym samym
terminie Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo zlozy¢ zastrzezenia,
co do przedstawionego projektu  harmonogramu  rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia | uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego/Iinzyniera Kontraktu,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu
zobowigzany jest do przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu, ktory uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego
skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
zastrzezenia | uwagi, o ktérych mowa powyzej i przedstawic
Zamawiajgcemu/Inzynierowi  Kontraktu poprawiony harmonogram rzeczowo
- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamowienia,

oo) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w szczegélnosci poprzez:
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- ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac
recznych wokdt nich:

- zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

- nie skladowanie materiatdbw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw
postojowych w strefie ochrony drzew;

- nie uszkadzanie drzew i/lub krzewéw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

- nie dokonywanie samowolnegj, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow
bez posiadania stosownych zezwoler;

- stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach.

4. Prace budowlane nalezy wykonaé etapowo 2z zachowaniem ciagtosci ruchu

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytaczenia jezdni z ruchu.

Dla realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ 2 etapy prowadzenia prac.

Etap | =zaklada rozbidrke poéinocnego obiektu drogowego | utrzymanie ruchu
tramwajowego po istniejgcym obiekcie oraz zapewnienie ruchu kotowego na jednym
pasie w kierunku z zachodu na wschdd po potudniowym obiekcie drogowym.

Etap |l zaktada przetozenie ruchu na wybudowany péfnocny obiekt drogowy (w obu
kierunkach) na czas prowadzenia prac na obiekcie tramwajowym i obiekcie
potudniowym.

Dla etapu | i Il konieczna bedzie zmiana organizacji ruchu wraz ze zmiang programow
sygnalizacji Swietinych na skrzyzowaniu Przybyszewskiego/Nurta Kaszyriskiego
oraz Przybyszewskiego/Lodowa w celu zapewnienia sprawnego ruchu kolowego
oraz komunikacji zbiorowej.

Wszelkie uzgodnienia, zgody i projekty technologiczne dla prowadzenia prac
przy czynnej linii kolejowej lub/oraz przejazdy techniczne w poziomie "0" przez torowisko
lezg po stronie Wykonawcy.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac na terenie kolejowym (w tym m. in.
optaty za zajecie terenu, itd.) lezg po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wiasnos¢ Miasta todzi
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbiérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materialu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywoézki.
Wywéz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego na koszt Wykonawecy. Wszystkie ww. elementy budowlane
i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny byé poddane przegladowi
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drog i Transportu. Elementy nadajace sie
do ponownego wykorzystania (ij. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
byé zabezpieczone (materialy nawierzchniowe ulozone na paletach) i przewiezione
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robdét Wykonaweca ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogdinych
za szkody wynikte na tym terenie.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat | skladowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujacych w tym planu BIOZ.

. Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyc

Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu Kosztorysy Szczegdtowe/odkrycie cenowe
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10.

1.

12

13.

S

opracowane na podstawie wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek zlozenia
tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére
zgodnie z § 8 ust. 1 stanowi wynagrodzenia ryczaltowe. Przedmiotowy dokument ma
charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych
w§ 15 ust. 1.2.

Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku
do pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03
od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu/inzynierowi Kontraktu raporty
z postepu robot w formie pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego dniu tygodnia i zawieral bedzie informacje dotyczacy
zrealizowanych robét oraz plan prac na kolejny tydzien. Informacja skiadana przez
Wykonawece ma uwzgledniaé ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku
zaistniatych opoéznien takze ,program naprawczy'. Wykonawca bedzie rowniez
przekazywal do Zamawiajgcego/Inzyniera Kontrakiu Raporty Miesieczne, ktére bedg
zawieraty informacje dotyczace =zrealizowanych Robdt i poniesionych nakiadow
finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do korica danego miesiaca.
Raport Miesieczny winien byé ziozony do Zamawiajgcego w terminie do 10 dnia
nastepnego miesiaca.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowacé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robdt.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.

§2
Termin realizacji

Datg rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

Data zakonczenia realizacji umowy to 29.05.2023 r.

Terminem zakonczenia zamdéwienia bedzie data podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialow wilasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikdw i sprzet niezbedny
do wykonania robot w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny speinia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawsg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186
ze zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2019
poz. 266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde Zadanie Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatbw wilasnych (nowych) dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymagane] jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatéw. Koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdlnosci zgodnie z ustawa Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

§4
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Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn).

Strony oswiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych
w umowie postanowier oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) zawiadomienie o wyborze oferty.

e) harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn),

§5

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni
od daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186).

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgacemu zatwierdzonego przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie
do whasciwych przepiséw prawa.

Wykonaweca zapewni we wiasnym =zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytacza mediow we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§6
Zatrudnienie

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy w zakresie wykonania robdt

budowlanych branzy mostowe] do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1040 ze zm.) osdb wykonujgcych prace w branzy mostowej.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przediozy¢é Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spethieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, zlozy¢ pisemne oswiadczenie
o spetnieniu warunkow okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyé:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnigje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu
oraz zakres obowigzkow pracownika,

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spofecznego
oraz zdrowotnego, na ktdrej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczerh Spotecznych,
potwierdzajace optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skiadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
o prace;
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Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji niniejszej Umowy bedzie trwaé
w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia,
na podstawie umowy o praceg, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osoba.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajacego wymagania okreslone
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

§7

Podwykonawcy

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwacé sie Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcg. Woykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jak réwniez zmiana tych podmiotow,
wymaga zachowania warunkdéw przewidzianych w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie stanowi zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powolywal sie
na zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, woweczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcy
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(nazwa) ......... .. (ZAKFES) .o
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca spetnia samodzielnie warunki udzialu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamoéwien publicznych przed przystapieniem
do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podac
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i 0séb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg byé wykonane w migjscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazywa¢ informacje
na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usunaé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie
przestrzega przepisow prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonaweg a Podwykonawes
lub dalszym Podwykonawcg nalezy uwzglednic, ze:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byé diluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) suma wynagrodzen okreélona w umowach z podwykonawcami nie moze
przekraczac wynagrodzenia naleznego Wykonawecy z tytutu niniejszej umowy,
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c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego

podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektow umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii uméw
na zasadach okreslonych ponize;.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1)

Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Przedktadany projekt

umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé powierzenia realizacji

przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych dalszemu Podwykonawcy

jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajacego i Wykonawcy.

b) dokumentacje dotyczgcy zakresu Robot, ktére majg byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw

Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca |ub dalszy Podwykonawca  przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni

od dnia zawarcia umaowy o wykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy

o0 podwykonawstwo moze zgtosié sprzeciw w formie pisemne] w stosunku do tej

umowy.

Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy

o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2b) i pkt. 5) Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek

w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami

wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1)

2)

3)

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca  przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.
Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub

- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku okreélenia wynagrodzenia w walucie innej niz zioty polski wartosc
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw srednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli kurséw
§rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcsg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych uméw speni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).
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Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnief oraz anekséw do umdw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przedlozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostala dokonana
oraz oswiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu cato$ci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres robdt - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

W przypadku nieprzedtozenia okreslonego wyze] dowodu zaptaty Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci.
W takie] sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie
lub prawo odstapienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania
zaptaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegoélnych
podwykonawcow, a dokonana pfatno$é pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawecy.

Zamawiajacy przed dokonaniem platnoéci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.
Zamawiajacy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnoénie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore
Podwykonaweca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych | kolejnych
podwykonawcéw Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawea, ktory
polega na sytuacji finansowe] lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zohowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do 2zgtoszenia w tym =zakresie zastrzezenn Iub sprzeciwu
do przedktadanych umoéw o podwykonawstwo. W przypadku niezgloszenia zastrzezen
lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" §3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego
na ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego zalozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen |ub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezenn Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnegj
odpowiedzialnoéci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy i platnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
BrEES s stownie: ...................., W tym nalezny podatek VAT"*.

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robdt. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7
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niniejszej umowy. Wykonawca przed koricem okresu czesciowego rozliczenia przediozy
do Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu tzw. ,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat
szkice geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb
tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat
sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy i przediozony
Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem
potwierdzenia wykonanych robdét. Brak przygotowanego materialu do rozliczen
czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie
dostarczyc dowody zaplaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji robét.

Rozliczenie korficowe nastapi fakturg koncowa po zakonczeniu calosci robét i ich
odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokédt odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowoddow zaplaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 ninigjszej umowy oraz oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcdw z ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce,

podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,

wartos¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory

skutkuje badZz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec

Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dastawy/ustugi,

- oswiadczenie Podwykonawcy, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie mogg fgcznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonaweca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesnigj niz
po podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyimuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto todz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:
7250028902. Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, Lodz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspdlnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 L6dz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowane] faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej:
https://efaktura.qov.pl
Szczegolowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
oraz akty wykonawcze.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisaé ponizsze dane:

- w sekgji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta; 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,Typ numeru PEPPOL" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisaé NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
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W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekgji ,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisac¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz. pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidiowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowoddw zaplaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowaw § 7 ust. 71 § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkdw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wartos¢é umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamoéwienia okreslonego w specyfikagji istotnych warunkéw zamowienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
bez ktérych nie mozna wykonac¢ zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca, jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem, mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty musza byé wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢é na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, zlozy oSwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgacy
jest uprawniony do 2Zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania platnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ zaplata wynagrodzenia, nie widnigje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opéznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki
za opdzZnienie w wysokoéci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§9

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa realizacja,
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5.

z wylaczeniem sktadania oswiadczern woli mogacych skutkowaé uzupetnieniem
[UB ZETana: UMOWY. JEBE o, v ci sionsvoms ey v s vwbssin s iuess s s 5 sy x3s i s 5545888 ik
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg
realizacjg przedmiotu zamowienia, JBst: .......coiiiiiriii i s

Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§10
Odbiory

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakoriczenie robdt i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ztozenia
zawiadomienia na pismie oznaczac¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koricowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedtozeniu wiodacemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajace protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 5 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robdt w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru 2zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostalych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie § 11 ust. 1 lit ¢).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr robot odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu w terminie 3 dni od dnia
zgtoszenia robdt do sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesiaca po faktycznie
wykonanych robotach,

¢) odbiér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
skiadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu. Odbiér koncowy
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przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu, w obecnosci Wykonawcy. Zatgcznikiem
do protokolu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie sporzadzona przez
Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podzialem na wszystkie branze
(oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajaca informacje o elementach
przechodzacych na majagtek Miasta Lodzi i gestoréw sieci. Wzor informaciji
rzeczowo-finansowe] nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie
do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koficowego.

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji, majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, rozpoczyna
sie na miesigc przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi i dokonany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej. Odbidr ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawcze] w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
w ilosci 2 egz. (wersje papierows i elektroniczng) wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrzne] stronie teczki (tylnej okladce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
« padZodm s

§11

Kary

1. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) za opodznienie w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy
okreélonego w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,015% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzier) kalendarzowy opéznienia liczony
od terminu wykonania zamowienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,005% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytulu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 8 ust. 1,

f) za opdZnienie w rozpoczeciu robét w wysokosci 0,005% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

g) w przypadku nieprzediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skfadki

Strona 14z 25




)

P)

t)

na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawigjgcemu kare umowng w wysokosci 0,001% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia,
braku ciaglosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy
lub nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kidregokolwiek z dokumentdéw wskazanych
w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opdéznienie w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,001% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opézZnienia,

za brak zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,002% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieziozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,002% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo [ub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonaweca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,001% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,001% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za opdznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
robét budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzglednienie
zastrzezen do niego Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 0,001%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci
0,002% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy przypadek
z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie usuniecia
nieprawidtowosci lub =zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 1 ust. 3 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde niewykonanie
polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur
lub rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,001% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust 1
za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,001% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
za kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z § 6 umowy, a w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
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pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek niewywigzania sie przez Wykonawce
z ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 6 umowy,

u) za opbznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktorym
mowa w § 1 ust. 9 - 0,001% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcey, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

v) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1
— w wysokosci 0,01% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1
za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokoéci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze] zgodnie z § 10
ust. 6 Wykonawca =zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% kwoty
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdéznienia,

y) za stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia obowigzkéw okreslonych
w § 1 ust. 3 ppkt pp), w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejacej zieleni na budowie (zgodnie z SIWZ) - za kazdy stwierdzony
przypadek 2000 zi,

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna wysokos¢
kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — x) nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstapienia
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony
do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstapienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastgpujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokoié zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych
Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

Zamawiajgcy moze potracié naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawey.

§12
Gwarancje

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakoéci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... ** miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 10.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koficowego okres gwaranciji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy si¢ od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesigcy (z pielggnacig
i utrzymaniem obejmujacymi m. in. systematyczne koszenie trawy oraz umozliwienie jej
wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow oraz podlewanie) liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru korficowego w trybie § 10.

Okres gwarancji jakosci na zamontowane stupy oswietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.
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1.1.

1.2

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszezen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4 jezeli zgtosit wade przed uplywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawca odmowi usuniecia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad
beds pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13
Odstapienie od Umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze z3daé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ziozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z wumowag bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawecy,

e) w przypadku o ktérym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) lit. b),

f) w przypadku gdy wystapi koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub koniecznos¢ dokonania bezpoérednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 8 ust. 1,

g) od czeéci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych Iub niezgodne
ze sztukg budowlang,

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1 lit. a)—=d) i f) -
x) osiggna 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawey.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli.

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt od b) do g) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegdtowe:
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(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzgdzic szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu
na dzier odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robot przerwanych | zabezpieczajacych,
a najpodzniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) | przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzernn wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie
tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§14
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzone] dziatalnoéci gospodarcze] (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéow Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku sSmierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejsza niz: 40.000.000,00 zt z franszyza redukcyjng na poziomie
nie wyzszym niz 10 000 zi oraz regularnie optaca¢ skiadki ubezpieczeniowe
od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastepne roczne okresy
ptatnoéci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia
wynikajgcego z poprzedniego okresu platnosci, w celu zachowania ciggtosci
ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone
Zamawigjgcemu Ogdélne Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca
zamiast ich ponownego przedstawienia moze ztozyé Zamawiajgcemu w ich miejsce,
w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym
zakresie.
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4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skfadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§15
Zmiany w Umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Prawo zamowien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wpltywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwigkszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktorych mowa w § 7 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:
robot zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidiowego
wykonania przedmiotu zamdwienia oraz innych robdt nieujetych w zamowieniu
- roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

= ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w ziozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robot okreslone
w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w
tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia za te roboty stosuje sie zasady okreslone
w tirecie 2;
e W przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego,
ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robdt niewystepujgcych
w zamowieniu podstawowym, dla pozycji niewystepujacych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie Srednich
czynnikow produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania tych robét.
Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikow
cenotwérczych podanych w odkryciu cenowym.
W powyzszych przypadkach Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo dokona
szczegotowe] weryfikacji kalkulacji.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robét na lepsza/nowoczeéniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia
lub jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, tj. warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych pozostatosci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujgcych
okolicznosci:
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- nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
budowlang, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajace terminowe wykonanie zaméwienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen,

c) zmian bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji lub osob

indywidualnych:

- gady pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydala stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastgpi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnienh z gestorami sieci,
Zz innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéow realizagji
inwestyciji.

d) koniecznosci usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robét budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamowieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidlowego zakonczenia pierwotnego zakresu robdt, ktérych wykonanie wptywa
na zmiane terminu wykonania zamowienia,

g) jezeli umowa o zamowienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
oferta wynikajacym z ogtoszenia o zamowieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania ofertg,

h) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) koniecznosé przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

j) wystgpienie robét zamiennych;

- przy czym zmiana termindw musi byé udokumentowana, a pisemny wniosek o jgj
dokonanie strona wystepujaca zobowigzana jest ztozy¢é w terminie 7 dni od daty
powziecia informacji o takiej okolicznosci,

- przediuzenie terminu nastgpi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci powodujgeych
koniecznosé jego przediuzenia,

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.
Koniecznosé lub celowosé zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 1 1.3 oraz w ust. 2
musi zosta¢ udokumentowana poprzez zalgczenie zdje¢, rysunkow, raportow, szkicow,
badan laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace ww. zmian wraz z uzasadnieniem,
strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powziecia informacji o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed

koricem terminu realizacji przedmiotu umowy.
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Za przediuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakoniczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

. Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sa istotne w rozumieniu

art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zaméwier publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) fj. ........cceeeeeeee. zt, w
nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoKoSCi ........ccccveeeeeicninennn. zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

B) W oiiars s s s s s i ktorej oryginat zostat zlozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust. 3,
tj. nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego =zabezpieczenia. Wyptata nastgpuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy
z dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakoriczenia przedmiotu zamdwienia i dostarczyé
jego dowdd najpdzniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy, poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie, moze sluzyé w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczenn Zamawiajgcego w okresie rekojmi w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§17
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1. Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamadwien publicznych.

§18

Wszelkie spory wynikajace z ninigjszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig bedsg
rozstrzygane przez sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§19

Umowe niniejsza sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

** zgodnie z ofertg Wykonawcy
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Zatgcznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Termin realizaciji:

Zakres utrudnien w ruchu pieszym oraz kotowym:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 26ity z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr

Dotyczy: UmMOWa NF.......veiiiiiiiiiiiie e eaeas zdnia .....ooiieen

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac  w  imieniu  firmy: . z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg’, a firmg
......................... z siedzibg W ...coiiiiiiiiiiieie .. ZWANE] dalej
Wykonaweg” w  zwigzku z zawarciem w dniu .. umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawea | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwaota Wartosé Status Uwagi
podwykonawea | fakiury | wystawienia | platnofei | brutto/netto | umowy | zaplacono
(£2)] brutto / nie
(h) zaplacono

| =l ] b —

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaplaty w kwocie ............zl.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcdw wraz z ich wskazaniem®™.

* nlepotrzebne skraslié

Strona 24 z 25




Zatacznik nr

DotyCzy: UMOWE NI ieeceicieeeis e e e eee zdnia .ooooeveiiin

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac = w imieniu  firmy: . z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcyg’, a firmg
.......................... 2 SiIedZBA W ouiiconvismnima s masee. 2wWane] dalej
SVykonaweg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

................................................................................................................................

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaplacone w  wysokosci

........................... zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem
faktur
Lp. | Wykonawea | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wario4é Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wystawienia | platnodci umowy zaplacono /
brutto/netto nic
zaplacono

o ] ] k| —

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy .........coooviiiiiiiiniiiiiin.
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy .........ccoooiiiiiiiiiniiinn. 0
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skresli¢
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