
  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na budowie 

wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz 

przebudowie torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia  

z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej. 

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy: 

ETAP I - udział w udzielaniu odpowiedzi na pytania w trwającym postępowaniu  

przetargowym na roboty budowlane dla ww. inwestycji w tym między innymi: opracowanie 

odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej lub 

przygotowanie koniecznych zmian w dokumentacji projektowej; 

ETAP II - sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót w okresie realizacji 

ww. inwestycji. 

 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje: 
 

Zadanie 2: „Budowę wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego  

w Łodzi nad torami kolejowymi wraz z budową układu drogowego w rejonie tych obiektów”: 

1) rozbiórkę istniejących wiaduktów wraz z konstrukcjami istniejących schodów,  

2) budowę nowych wiaduktów drogowych (północnego i południowego) wraz ze schodami  

w strefach przyczółków,  

3) budowę nowego wiaduktu tramwajowego,  

4) regulację sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 540 w rejonie wiaduktów,  

5) budowę pochylni między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem południowym,  

6) budowę schodów między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem północnym,  

7) budowę wind między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem północnym,  

8) budowę konstrukcji oporowych wzdłuż ul. Przybyszewskiego,  

9) przebudowę układu drogowego ul. Przybyszewskiego na długości około 620m, wraz  

z przebudową torowiska tramwajowego zlokalizowanego w pasie dzielącym obie jezdnie  

ul. Przybyszewskiego,  

10) przebudowę łącznicy ul. Niciarnianej, ul. Niciarnianej i ul. Przybyszewskiego w rejonie 

wiaduktów,  

11) budowę wjazdu dla autobusów z przystanku Przybyszewskiego - Lodowa na  

ul. Przybyszewskiego,  

12) usunięcie istniejącej zieleni w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową 

oraz wykonanie nowych nasadzeń jako funkcji osłonowej, izolacyjnej i estetycznej dla 

projektowanych rozwiązań układu drogowego,  

13) przebudowę kanalizacji deszczowej celem zapewnienia odwodnienia wiaduktów  

i projektowanego układu drogowego,  

14) przebudowę sieci wodociągowej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu 

drogowego,  

15) przebudowę sieci ciepłowniczej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu 

drogowego,  

16) przebudowę sieci teletechnicznej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu 

drogowego,  



  

17) przebudowę sieci elektroenergetycznej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów  

i układu drogowego,  

18) przebudowę oświetlenia ulic w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu 

drogowego,  

19) przebudowę sieci trakcyjnej tramwajowej w dostosowaniu do projektowanej przebudowy 

układu torowego.  

 

Zadanie 3 - „Przebudowę torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia  

z projektem przebudowy wiaduktów w ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej” 

1) przebudowę torowiska od wiaduktu tramwajowego do ulicy Lodowej 

2) budowę wjazdu dla autobusów z przystanku Przybyszewskiego – Lodowa  

na ul. Przybyszewskiego w kierunku wschodnim 

3) przebudowę odwodnienia torowiska 

4) usunięcie kolizji elektroenergetycznych 

5) przebudowę pętli indukcyjnych 

6) przebudowę oświetlenia 

7) przebudowę sieci trakcyjnej  

 

 

Warunkiem świadczenia usługi nadzoru autorskiego dla ww. inwestycji jest obowiązek 

zapoznania się Wykonawcy z dokumentacją techniczną dostępną na stronie internetowej 

Zamawiającego pod linkiem: 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10531,Program-niskoemisyjnego-

transportu-miejskiego-budowa-wiaduktow-drogowych-i-tramw.html 

 

Obowiązki w ramach Etapu I: 

Etap I - udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie przetargu na roboty 

budowlane obejmuje w szczególności: 

a)    udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej,  

b)   udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów zadawane w trakcie przetargu, 

c)   wprowadzanie poprawek i uzupełnień w dokumentacji wynikających z pytań oferentów, 

d)   wprowadzanie korekt do dokumentacji wynikających z pytań oferentów 

 

Zamawiający informuje, że w zakresie Etapu I – Wykonawca ma udzielać odpowiedzi na 

pytania do dokumentacji projektowej dla Zadania 2 - „Budowa wiaduktów drogowych  

i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi nad torami kolejowymi wraz z budową 

układu drogowego w rejonie tych obiektów”. Natomiast w ramach  Zadania 3 - „Przebudowa 

torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy 

wiaduktów w ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej” do obowiązków Wykonawcy będzie 

należała koordynacja odpowiedzi udzielanych przez innego Wykonawcę i przekazywanie 

Zamawiającemu ostatecznej propozycji odpowiedzi. Przedmiot zamówienia w zakresie etapu 

II obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad Zadaniem 2 i Zadaniem 3 w pełnym zakresie. 

 

 

W związku z otrzymanymi już licznymi pytaniami do przetargu na wyłonienie robót pn: 

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych 

i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. 

Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. 

Lodowej” (nr postępowania o udzielenia zamówienia ZIM-DZ.2621.12.2020), Zamawiający 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10531,Program-niskoemisyjnego-transportu-miejskiego-budowa-wiaduktow-drogowych-i-tramw.html
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10531,Program-niskoemisyjnego-transportu-miejskiego-budowa-wiaduktow-drogowych-i-tramw.html


  

załącza wykaz pytań dotyczących dokumentacji projektowej, dla których należy udzielić 

odpowiedzi lub wprowadzić stosowną zmianę do dokumentacji.  

Zamawiający informuje, że w dniu 22.10.2020 r. został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego pod ww. linkiem TOM III SIWZ, uwzględniający dotychczasowe jego 

zmiany na etapie postępowania nr ZIM-DZ.2621.12.2020. 

Czas na złożenie gotowych odpowiedzi/zmian wraz z brakującymi rysunkami to 30 dni od 

dnia podpisania umowy,  

W przypadku pojawiających się pytań składanych na bieżąco w postępowaniu przetargowym, 

Zamawiający wskazuje termin udzielania odpowiedzi 5 dni roboczych od dnia przekazania 

Wykonawcy. 

W szczególnych sytuacjach braku możliwości udzielenia odpowiedzi we wskazanych 

terminach, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu na wniosek Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pytania drogą elektroniczną i/lub pisemną. 

Na przesłane przez Zamawiającego pytanie/pytania oferenta, Wykonawca prześle 

Zamawiającemu odpowiedzi lub wprowadzone zmiany w dokumentacji w wersji pisemnej 

oraz w wersji elektronicznej w pliku edytowalnym oraz w pliku pdf. Jeżeli odpowiedź będzie 

wiązała się z korektą dokumentacji, to Wykonawca opisze zakres korekty oraz dokona 

korekty odpowiedniej dokumentacji, którą prześle w całości/w wersji ujednoliconej. Ponadto 

dokona stosownej korekty, o ile będzie konieczna, w Kosztorysie ofertowym, co opisze 

i prześle w ww. sposób cały, poprawiony Kosztorys ofertowy.  

W przypadku gdy odpowiedź na pytanie będzie związana z korektą rysunku, to Wykonawca 

opisze zakres korekty oraz dokona korekty odpowiedniego rysunku, który prześle w całości  

w wersji pisemnej oraz w wersji elektronicznej w pliku edytowalnym oraz w pliku pdf. 

Zamawiający może żądać ww. sposobu odpowiedzi na każde odrębnie przesłane Wykonawcy 

pytanie lub może dopuścić jednorazową korektę kosztorysu ofertowego i rysunków po 

przekazaniu zestawu/pakietu pytań. Zamawiający może żądać, aby Wykonawca udzielał 

odpowiedzi na pytania oferentów w siedzibie Zamawiającego. 

 

Obowiązki w ramach Etapu II: 

 

Etap II - sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót w okresie realizacji 

inwestycji, dla której w dniu 14.08.2020 r.  wszczęto postępowanie przetargowe pn. 

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i 

tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. 

Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. 

Lodowej” (nr postępowania o udzielenia zamówienia ZIM-DZ.2621.12.2020). 

Szczegółowe informacje zawarte w dokumentacji przetargowej pod linkiem: 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10531,Program-niskoemisyjnego-

transportu-miejskiego-budowa-wiaduktow-drogowych-i-tramw.html 

 

Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje: 

a) stwierdzanie i weryfikację zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową; 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 

ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie 3 dni roboczych od daty 

otrzymania prośby o dokonanie wyjaśnienia; 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10531,Program-niskoemisyjnego-transportu-miejskiego-budowa-wiaduktow-drogowych-i-tramw.html
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10531,Program-niskoemisyjnego-transportu-miejskiego-budowa-wiaduktow-drogowych-i-tramw.html


  

c) ustalanie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych oraz ich 

opracowanie, w tym przygotowanie wszelkiej dokumentacji technicznej  i kosztowej 

w terminie 3 dni roboczych od uzgodnienia ich zakresu z Zamawiającym. 

d) wykonywanie opracowań dodatkowych na polecenie Zamawiającego, w taki sposób, 

by zakres wprowadzonych zmian nie powodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę/ZRID 

– w terminie każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym. 

e) zatwierdzanie do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej przez Wykonawcę 

Robót w terminie 3 dni roboczych od daty jej przekazania do zaopiniowania, w 

szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie po uzyskaniu zgody  

Zamawiającego, 

f) dokonanie pisemnej oceny, czy zmiana jest wynikiem błędu w dokumentacji 

projektowej i jej przekazanie  Inżynierowi Kontraktu/Zamawiającemu w terminie 3 

dni roboczych. 

g) opiniowanie możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod 

względem zgodności z dokumentacją projektową w terminie 3 dni roboczych od daty 

jej przekazania do zaopiniowania; 

h) kwalifikowanie, opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej 

przez Wykonawcę Robót w terminie 3 dni roboczych od daty jej przekazania do 

zaopiniowania; 

i) współpracę bieżącą z Wykonawcą Robót przy poszczególnych etapach realizacji robót 

branżowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach, 

j) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego w Radach Budowy, naradach 

technicznych, spotkaniach, w odbiorach częściowych i końcowych,  

k) uczestniczenie we wszystkich innych czynnościach mających na celu doprowadzenie 

do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów; 

l) doradzanie w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy, 

m) uzyskanie akceptacji autora projektu do proponowanych rozwiązań zamiennych do   

dokumentacji dotyczących sfery chronionej prawem autorskim. 

n) przygotowanie niezbędnej dokumentacji w przypadku zmian istotnych w terminie 

każdorazowo ustalonym z Zamawiającym i uzyskanie potrzebnych decyzji oraz 

uzgodnień związanych ze zmianami 

 

 

Zamawiający może zrezygnować z usług nadzoru autorskiego w zakresie Etapu II 

w przypadku nie podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, co zostało ujęte w 

treści umowy w paragrafie  pn. „Odstąpienie od umowy”. 

 

 

Ponadto szczegółowy zakres obowiązków w ramach świadczenia usług nadzoru autorskiego 

dla ww. inwestycji przedstawia umowa, która stanowi załącznik do SIWZ. 

 


