OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Swiadczenie uslug nadzoru autorskiego dla inwestycji polegajacej na budowie
wiaduktéow drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Lodzi oraz
przebudowie torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od polaczenia
z projektem przebudowy wiaduktow do ul. Lodowej.

Przedmiot zamowienia zostat podzielony na dwa etapy:

ETAP | - udzial w udzielaniu odpowiedzi na pytania w trwajagcym postgpowaniu
przetargowym na roboty budowlane dla ww. inwestycji w tym miedzy innymi: opracowanie
odpowiedzi na =zapytania Wykonawcow dotyczace dokumentacji projektowej lub
przygotowanie koniecznych zmian w dokumentacji projektowej;

ETAP Il - sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem rob6t w okresie realizacji
WW. inwestycji.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

Zadanie 2: , Budowe¢ wiaduktow drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego
w Lodzi nad torami kolejowymi wraz z budowg uktadu drogowego w rejonie tych obiektow”:
1) rozbiorke istniejacych wiaduktow wraz z konstrukcjami istniejagcych schodow,

2) budowe nowych wiaduktéw drogowych (pdinocnego i poludniowego) wraz ze schodami
w strefach przyczotkow,

3) budowe nowego wiaduktu tramwajowego,

4) regulacje sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 540 w rejonie wiaduktow,

5) budowg pochylni migdzy wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem poludniowym,

6) budowe¢ schodow migdzy wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem pdinocnym,

7) budowe wind miedzy wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem potnocnym,

8) budowe konstrukeji oporowych wzdtuz ul. Przybyszewskiego,

9) przebudowe uktadu drogowego ul. Przybyszewskiego na dilugosci okoto 620m, wraz
z przebudowa torowiska tramwajowego zlokalizowanego w pasie dzielacym obie jezdnie
ul. Przybyszewskiego,

10) przebudowe tgcznicy ul. Niciarnianej, ul. Niciarnianej i ul. Przybyszewskiego w rejonie
wiaduktow,

11) budowe wjazdu dla autobusow z przystanku Przybyszewskiego - Lodowa na
ul. Przybyszewskiego,

12) usunigcie istniejacej zieleni w miejscach kolizji z projektowang infrastrukturg drogowa
oraz wykonanie nowych nasadzen jako funkcji ostonowej, izolacyjnej i estetycznej dla
projektowanych rozwigzan uktadu drogowego,

13) przebudowe kanalizacji deszczowej celem zapewnienia odwodnienia wiaduktéw
1 projektowanego uktadu drogowego,

14) przebudowg sieci wodociggowej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktow i uktadu
drogowego,

15) przebudowe sieci cieptowniczej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktéw i uktadu
drogowego,

16) przebudowe sieci teletechnicznej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktéw i uktadu
drogowego,



17) przebudowe sieci elektroenergetycznej] w dostosowaniu do projektowanych wiaduktow
i uktadu drogowego,

18) przebudowe oswietlenia ulic w dostosowaniu do projektowanych wiaduktéw i uktadu
drogowego,

19) przebudowe sieci trakcyjnej tramwajowej w dostosowaniu do projektowanej przebudowy
uktadu torowego.

Zadanie 3 - ,,Przebudowe¢ torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od polaczenia
z projektem przebudowy wiaduktow w ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej”

1) przebudowe torowiska od wiaduktu tramwajowego do ulicy Lodowej

2) budowe wjazdu dla autobusow z przystanku Przybyszewskiego — Lodowa

na ul. Przybyszewskiego w kierunku wschodnim

3) przebudowe odwodnienia torowiska

4) usunigcie kolizji elektroenergetycznych

5) przebudowg petli indukcyjnych

6) przebudowe oswietlenia

7) przebudowe sieci trakcyjnej

Warunkiem $wiadczenia ustugi nadzoru autorskiego dla ww. inwestycji jest obowigzek
zapoznania si¢ Wykonawcy z dokumentacjg techniczng dostepng na stronie internetowej
Zamawiajacego pod linkiem:
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10531,Program-niskoemisyjnego-
transportu-miejskiego-budowa-wiaduktow-drogowych-i-tramw.html

Obowiazki w ramach Etapu I:

Etap | - udzielanie odpowiedzi na pytania oferentow w trakcie przetargu na roboty
budowlane obejmuje w szczegolnosci:

a) udzielanie wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej,

b) udzielanie odpowiedzi na pytania oferentéw zadawane w trakcie przetargu,

c) wprowadzanie poprawek i uzupelien w dokumentacji wynikajacych z pytan oferentow,

d) wprowadzanie korekt do dokumentacji wynikajacych z pytan oferentow

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie Etapu I — Wykonawca ma udziela¢ odpowiedzi na
pytania do dokumentacji projektowej dla Zadania 2 - ,,Budowa wiaduktow drogowych
1 tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w L.odzi nad torami kolejowymi wraz z budowa
uktadu drogowego w rejonie tych obiektow”. Natomiast w ramach Zadania 3 - ,,Przebudowa
torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od polaczenia z projektem przebudowy
wiaduktow w ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej” do obowigzkéw Wykonawcy bedzie
nalezata koordynacja odpowiedzi udzielanych przez innego Wykonawce i przekazywanie
Zamawiajagcemu ostatecznej propozycji odpowiedzi. Przedmiot zamowienia w zakresie etapu
IT obejmuje petnienie nadzoru autorskiego nad Zadaniem 2 i Zadaniem 3 w pelnym zakresie.

W zwigzku z otrzymanymi juz licznymi pytaniami do przetargu na wylonienie robot pn:
»Program niskoemisyjnego transportu miejskiego — budowa wiaduktow drogowych
I tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Lodzi oraz przebudowa torowiska w ul.
Przybyszewskiego na odcinku od polaczenia z projektem przebudowy wiaduktow do ul.
Lodowej” (nr postepowania o udzielenia zamoéwienia ZIM-DZ.2621.12.2020), Zamawiajacy
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zalagcza wykaz pytan dotyczacych dokumentacji projektowej, dla ktérych nalezy udzieli¢
odpowiedzi lub wprowadzi¢ stosowng zmiane do dokumentacji.

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 22.10.2020 r. zostat zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod ww. linkiem TOM III SIWZ, uwzgledniajacy dotychczasowe jego
zmiany na etapie postgpowania nr ZIM-DZ.2621.12.2020.

Czas na zlozenie gotowych odpowiedzi/zmian wraz z brakujagcymi rysunkami to 30 dni od
dnia podpisania umowy,

W przypadku pojawiajacych si¢ pytan sktadanych na biezaco w postepowaniu przetargowym,
Zamawiajacy wskazuje termin udzielania odpowiedzi 5 dni roboczych od dnia przekazania
Wykonawcy.

W szczegoélnych sytuacjach braku mozliwoséci udzielenia odpowiedzi we wskazanych
terminach, Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na zmian¢ terminu na wniosek Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcy pytania drogg elektroniczng i/lub pisemng.

Na przestane przez Zamawiajacego pytanie/pytania oferenta, Wykonawca przesle
Zamawiajacemu odpowiedzi lub wprowadzone zmiany w dokumentacji w wersji pisemnej
oraz w wersji elektronicznej w pliku edytowalnym oraz w pliku pdf. Jezeli odpowiedz bedzie
wigzala si¢ z korekta dokumentacji, to Wykonawca opisze zakres korekty oraz dokona
korekty odpowiedniej dokumentacji, ktorg przesle w catosci/w wersji ujednoliconej. Ponadto
dokona stosownej korekty, o ile bedzie konieczna, w Kosztorysie ofertowym, co opisze
i przesle w ww. sposob caty, poprawiony Kosztorys ofertowy.

W przypadku gdy odpowiedZ na pytanie bedzie zwigzana z korekta rysunku, to Wykonawca
opisze zakres korekty oraz dokona korekty odpowiedniego rysunku, ktéry przesle w calosci
w wersji pisemnej oraz w wersji elektronicznej w pliku edytowalnym oraz w pliku pdf.
Zamawiajacy moze zagda¢ ww. sposobu odpowiedzi na kazde odrgbnie przestane Wykonawcy
pytanie lub moze dopusci¢ jednorazowa korekte kosztorysu ofertowego i rysunkéw po
przekazaniu zestawu/pakietu pytan. Zamawiajacy moze zadaé, aby Wykonawca udzielal
odpowiedzi na pytania oferentow w siedzibie Zamawiajgcego.

Obowiazki w ramach Etapu 1I:

Etap Il - sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robot w okresie realizacji
inwestycji, dla ktorej w dniu 14.08.2020 r. wszczeto postgpowanie przetargowe pn.
»Program niskoemisyjnego transportu miejskiego — budowa wiaduktow drogowych i
tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Yodzi oraz przebudowa torowiska w ul.
Przybyszewskiego na odcinku od polaczenia z projektem przebudowy wiaduktow do ul.
Lodowej” (nr postepowania o udzielenia zamoéwienia ZIM-DZ.2621.12.2020).

Szczegbtowe informacje zawarte w  dokumentacji przetargowej pod linkiem:
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10531,Program-niskoemisyjnego-
transportu-miejskiego-budowa-wiaduktow-drogowych-i-tramw.html

Petnienie nadzoru autorskiego obejmuje:
a) stwierdzanie i weryfikacj¢ zgodnoS$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa;
b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (art. 20
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania pro$by o dokonanie wyjasnienia;
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C) ustalanie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz ich
opracowanie, w tym przygotowanie wszelkiej dokumentacji technicznej i kosztowej
w terminie 3 dni roboczych od uzgodnienia ich zakresu z Zamawiajagcym.

d) wykonywanie opracowan dodatkowych na polecenie Zamawiajgcego, w taki sposob,
by zakres wprowadzonych zmian nie powodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na budowe/ZRID
— w terminie kazdorazowo uzgodnionym z Zamawiajacym.

e) zatwierdzanie do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej przez Wykonawce
Robot w terminie 3 dni roboczych od daty jej przekazania do zaopiniowania, w
szczegbdlnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego,

f) dokonanie pisemnej oceny, czy zmiana jest wynikiem bledu w dokumentacji
projektowej i jej przekazanie Inzynierowi Kontraktu/Zamawiajagcemu w terminie 3
dni roboczych.

g) opiniowanie mozliwosci wbudowania wyrobéw budowlanych rownowaznych pod
wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektowa w terminie 3 dni roboczych od daty
jej przekazania do zaopiniowania;

h) kwalifikowanie, opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej
przez Wykonawce Robot w terminie 3 dni roboczych od daty jej przekazania do
zaopiniowania;

1) wspolprace biezaca z Wykonawcg Robot przy poszczegdlnych etapach realizacji robot
branzowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach,

J) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiajagcego w Radach Budowy, naradach
technicznych, spotkaniach, w odbiorach czesciowych 1 koncowych,

k) uczestniczenie we wszystkich innych czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie
do osiagnigcia projektowanych zdolnos$ci uzytkowych obiektow;

I) doradzanie w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy,

m) uzyskanie akceptacji autora projektu do proponowanych rozwigzan zamiennych do
dokumentacji dotyczacych sfery chronionej prawem autorskim.

n) przygotowanie niezbednej dokumentacji w przypadku zmian istotnych w terminie
kazdorazowo ustalonym z Zamawiajacym 1 uzyskanie potrzebnych decyzji oraz
uzgodnien zwigzanych ze zmianami

Zamawiajacy moze zrezygnowaé z ustug nadzoru autorskiego w zakresie Etapu 1l
w przypadku nie podpisania umowy z Wykonawcg robdt budowlanych, co zostato ujete w
tresci umowy W paragrafie pn.,,Odstapienie od umowy”.

Ponadto szczegdtowy zakres obowigzkéw w ramach $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego
dla ww. inwestycji przedstawia umowa, ktora stanowi zatacznik do SIWZ.



