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zawartawdniu ... roku w todzi, zwana dalej ,Umowg”, pomiedzy:

Miastem Lédz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich, ul Piotrkowska 175, 90-447 £.6dz,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcag,

fgcznie zwanymi w dalszej czesci Umowy Stronami
o nastepujgcej tresci:

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo
zamoéwien publicznych pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice
wraz budowa, przebudowsa i rozbudowa obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
technicznej] zwigzanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiérkami obiektow
budowlanych i infrastruktury technicznej” w ramach zadania: ,Kompleksowy program
integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii tédzkiej wraz
z zakupem taboru do obstugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacjg
zajezdni tramwajowych w todzi” i zlozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce
najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien publicznych, strony zawierajg
Umowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w SIWZ oraz w
Opisie Przedmiotu Zamodwienia, zapoznat sie¢ z placem budowy, dokumentacja okreslajgca
przedmiot niniejszej umowy, a wszystkie roboty, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a
ktore Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i
doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty, muszg by¢ wykonane w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszej umowie.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod takg samg nazwa:
.Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budows,
przebudowa i rozbudowa obiektéw budowlanych oraz infrastruktury technicznej
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zwigzanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiérkami obiektow budowlanych

i infrastruktury technicznej” dla realizacji Etapu | i Etapu Il ( Etap lll nie podlega

realizacji w ramach niniejszego zamodwienia) w ramach zadania: ,Kompleksowy

program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii todzkiej

wraz z zakupem taboru do obstugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych

i modernizacjg zajezdni tramwajowych w Lodzi”

— Strony zgodnie oswiadczajg, iz Przedmiot Umowy realizowany bedzie poprzez wykonanie
prac budowlanych opisanych szczegétowo w ,Dokumentacji projektowej na przebudowe
i rozbudowe Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budowg, przebudows
i rozbudowg obiektéw budowlanych oraz infrastruktury technicznej zwigzanej
z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiérkami obiektéw budowlanych i infrastruktury
technicznej, opracowanej przez RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto.

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich

niezbednych warunkéw, zgoéd, opinii, decyzji administracyjnych niezbednych do prowadzenia

robot budowlanych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenie stosownego petnomocnictwa w tym zakresie.

»ZAKLAD W RUCHU”

Inwestycje podzielono na etapy realizacyjne. Przedstawione ponizej etapowanie inwestycji
zostato ustalone z Uzytkownikiem tj. z Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym — £édz
Sp. z 0.0. na etapie projektowania i nalezy je traktowac jako referencyjne. W trakcie realizacji
inwestycji np. z uwagi na technologie prowadzenia robét budowlanych lub w odpowiedzi na
zmieniajgce sie potrzeby zajezdni, kolejnos¢ moze ulec zmianie.

Realizacja kazdego z etapdéw inwestycji musi zapewniaé cigglg funkcjonalno$é obiektéw
zajezdni oraz przejezdnos¢ gtéwnych jej szlakéw komunikacyjnych.

ETAP 1

FAZA 1a:

Wymiana urzgdzen w budynku dawnej elektrowni tramwajowej oraz pozostatej infrastruktury
w czesci zajezdni zlokalizowanej na wschéd od istniejacej remizy tramwajowej. Realizacja
placu odktadczego i parkingu. Wykonanie drogi dojazdowej do zaplecza (do planowanego
toru objazdowego 11). Budowa nowej portierni. Budowa zbiornika ppoz. i kanalizacji
deszczowe;.

FAZA 1b:

Budowa zasilania trakcyjnego, kabli zasilajacych, odwodnienia torowisk wraz z kanalizacjg
deszczowg i zbiornikiem retencyjnym. Budowa nowych toréw odstawczych nr 30-37
zakonczonych sSlepo przed istniejgcym zabytkowym budynkiem zajezdni (zabytkowa willa
miejska). Rozbidrka wszystkich obiektéw przed budynkiem willi tak aby tory odstawcze 30-37
doprowadzi¢ jak najblizej tego budynku.

FAZA 1c:

Przebudowa kolizji z sieciami i instalacjami na terenie w obrebie i wg potrzeb realizacyjnych
danego etapu: wodociggowymi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, kanalizacji kablowej teletechnicznej, gazu.
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FAZA 2:

Rozbiorka starej portierni. Budowa toru nr 11 wraz z wszystkimi jego rozjazdami i zwrotnicami
wraz z uruchomieniem jego przejezdnosci. Budowa rozjazdéw z torami istniejgcymi i nowymi
nr h9 i h10. Budowa rozjazdéw na torze szlakowym umozliwiajgc wjazd na tor 11 oraz h9
i h10 od strony todzi. Prace drogowe dla torodrogi (11) i do wjazdu na parking/plac
odktadczy. Wyznaczenie na czas ww. robot =zastgpczego wjazdu drogowego
od ul. Pabianickiej. Budowa przystanku Pabianicka przy torze szlakowym. Tymczasowe
podwieszenie trakgji dla toru 11.

Podczas prac budowlanych nalezy utrzymac ciggtos¢ pracy istniejgcego toru objazdowego
oraz szlakowego i dojazdu kotowego.

FAZA 3:

Budowa nowej hali z myjnig, piaskarka, odkurzaczem centralnym, obstugg codzienng
i pomostem - wraz z jej przekazaniem do uzytkowania — tgcznie z torami nr h9 i h10,
wtaczeniem ich do toru nr 11. Zamkniecie hali toru h8 i pomieszczen przylegtych. Rozbidrka
starych i budowa nowych pomieszczen przy torze nr h8 oraz dachu. Budowa wyjazdu z toru
h8 do rozjazdu toréw h7 i h8. Budowa tymczasowej Sciany dziatowej pomigdzy torem h7 i h8
na catej dtugosci toru na czas realizacji dalszych etapow.

ETAP 2

FAZA 4:

Budowa wjazddéw z toru szlakowego od strony m. Pabianice na tory nr h9, h10,
11 przy zachowaniu przejezdnosci toréw szlakowych. Odcina to wjazd na tory hali nr h2-h8
od strony m. £odz. W tym etapie wjazd na hale na tory h2-h8 bedzie mozliwy jedynie
od strony pétnocno-zachodniej po torach wewnetrznych zajezdni. Przebudowa toréw nr h4-h8
przed halg, wymiana szyn, zwrotnic i rozjazdow, sieci trakcyjnej ze stupami. Wykonanie
nowych torowisk w technologii podlewu ciggtego oraz nowej sieci trakcyjnej wraz ze stupami.
Stworzenie placu manewrowego w formie podlewu ciggtego przed halg z bramami dla toréw
h2 - h10 wtaczajac go do istniejgcej sieci drogowo — torowej na terenie zajezdni i na szlaku.
Utwardzenie w formie zabruku pozostatej czesci torowiska w kierunku ul. Pabianickiej, prace
modernizacyjne =zasilania trakcji oraz =zasilania w budynku stacji transformatorowej.
Przeniesienie pomnika.

FAZA 5:

Zamkniecie hali z torem h2 i h3 modernizacja hali wymiana posadzek kanatéw dachu montaz
nowych pomostéw. Budowa tymczasowej $ciany odgradzajacej obszar od toru h4.
Wraz z pracami przy torach h2, h3 wymiana toréw nr h2, h3 wychodzacych z hali na pdinocny
zachod razem z tukiem wyjazdowym prowadzacym do toréw odstawczych 4-13. Przebudowa
torow o numerach h2-h3 przed halg. Tor nr h1 do rozbioérki — w jego miejsce do wykonania
potaczenie drogowe istniejgcej drogi od strony czesci administracyjno — socjalnej poprzez
wyzej opisany plac z wjazdem na teren zajezdni.

Remont w budynku administracyjno socjalnym - likwidacja toru h1, podzielenie pomieszczenia
dawnej malarni tworzgc nowg blacharnie dostgpna z hali z torem h2 i poczekalnig
motorniczych z aneksem, podniesienie poziomu posadzki w nowej blacharni i pomieszczeniu
motorniczych, remont pomieszczenia kottowni: rozbiérka scian dziatowych - likwidacja
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pomieszczenia magazynu i pomieszczen technicznych miedzy osig A1 i A2, wymiana
urzgdzen kottowni gazowej - praca na czynniku cieplnym o temperaturze nie wyzszej
niz 65st C; mozliwa w przysziosci rozbudowa kottowni o instalacje grzewczg w oparciu

0 pompy ciepta. Pracujg tory h4-h10. Magazyny przeniesione do tymczasowego namiotu
na parkingu.

FAZA 6:

Zamknigcie hali z torem h4, h5, h6, h7, modernizacja hali, wymiana posadzek, kanatéw,
dachu, montaz nowych pomostéw. Pracujg tory h2-h3 oraz h8-h10. Etap zamkniety $ciankami
tymczasowymi od toru nr h3 i nr h8. Wymiana toréw wyjazdowych nr h4, h5, h6 i h7 razem
z tukiem do toréw odstawczych 4-13 i rozjazdem toréw h7 i h8.

FAZA 7.
Przebudowa toréw postojowych o numerach 1-13 poprzez wytgczenie tylko 2 toréw w danym
podetapie tego zakresu prac. Przebudowie i wymianie na nowe podlegajg zwrotnice i rozjazdy

na torach 4-13 spinajgce je w tor objazdowy do potgczenia z torami nr h2-h7 wychodzacymi
z hali.

ETAP 3 — Nie podlega realizacji

FAZA 8:

Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z dostosowaniem do aktualnych
przepiséw techniczno-budowlanych. Przebudowa bedzie obejmowata pomieszczenia
technologiczne na parterze powigzane funkcjonalnie z obstugg przebudowywanej hali,
pomieszczenia znajdujgce sie na pierwszym pietrze oraz doprowadzenie obiektu
do zgodnosci z przepisami ochrony pozarowej, bhp i sanepid.

UWAGA:

o Realizacja kazdego z etapdéw inwestycji musi zapewnia¢ ciggtg funkcjonalno$é
obiektéw zajezdni oraz przejezdnos¢ gtéwnych jej szlakéw komunikacyjnych.
Inwestycje podzielono na etapy realizacyjne. Przedstawione ponizej etapowanie
inwestycji zostato ustalone z Uzytkownikiem na etapie projektowania i nalezy
je traktowac jako referencyjne. W ftrakcie realizacji inwestycji np. z uwagi
na technologie prowadzenia robét budowlanych przez Wykonawce lub wymagania
utrzymania ruchu przez Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne — £édz Sp. z 0.0,
kolejnos¢ moze ulec zmianie.

e Droga pozarowa, a zarazem obwodowa powinna funkcjonowaé¢ na kazdym etapie
przebudowy zajezdni. Ze wzgledu na wymiane w kolejnych etapach toréw, zwrotnic
i stupéw trakcyjnych nalezy przewidzie¢ tymczasowe utwardzenie drogi i w kolejnych
etapach wymienia¢c na docelowe rozwigzania. Wymiana ogrodzenia z bramami
sukcesywnie wraz z wymiang toréw od ul. Pabianickiej z zachowaniem ciggtosci
ochrony obiektu. Réwnolegle z torami budowa kanalizacji deszczowe;j.

e Dla poszczegdlnych etapoéw nalezy zaplanowac elementy realizowanej wymiany
infrastruktury. Szczegélnej starannosci planowania wymaga remont wezta cieplnego,
przytgczy wody (czasowy by-pas) i gazu tak aby nie sparalizowa¢ zajezdni
i nie pozbawié¢ ogrzewania w okresie grzewczym.
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o Fazy realizacji toréw przedstawiono na odrebnych rysunkach w opracowaniu
,Zatozenia do etapowania robdt torowych wynikajgce z utrzymania ciggtosci ruchu
prowadzonego na Zajezdni Tramwajowej ET -2 Chocianowice”.

2. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujace dokumenty, ktére bedg uwazane
oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastgpujgcej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy

b) Oferta Wykonawcy

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWIORB)

d) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy

e) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany

f) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami

g) Zawiadomienie o wyborze oferty.

Wszelkie uzupelnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust 2, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposob zapewniajgcy prawidlowg realizacje Inwestycji. W szczegolnosci
w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz
dokumentéw nalezy mieé na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejsze;]
Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych
Przedmiot Umowy oraz zgodnoéci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia
rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw okreslonych w ust. 2
przyjmowacé sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod wzglgdem zapewnienia jakosci
wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci
lub sprzecznoséci co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszeristwo bedzie nadawac sie
znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac sie¢ bedzie zas
znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

4. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze $rodkéw UE w ramach dziatania 6.1.
Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach o$ priorytetowa VI Rozwdj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Wykonawca zobowigzany jest oznaczaé
dokumenty dotyczace realizacji Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020. Wykonawca
zapewni Zamawiajgcemu wglad do dokumentéw, w tym wglad do dokumentow finansowych
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) dalej
zwanej ,ustawg o odpadach”. Wykonawca zobowigzuje sig:

1) do przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadoéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegélnosci prowadzenia kart ewidencii
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
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2) do usunigcia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robot, zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych okreslonych
ustawg o odpadach, zapisami STWIORB oraz zapisami SIWZ.

3) ze materiat z rozbiorki stanowi¢ bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbedzie
sig na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

4) ze materialy z rozbiorki stanowig wlasno$é Wykonawcy.

5) do wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktorego wybor
poprzedzony  bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez  Wykonawce
I zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci  ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu
pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich (ZIM). Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta
todzi wybranymi przez Wykonawce.

2. Wykonawca, w ramach ceny umownej, przeszkoli personel wskazany przez

Zamawiajgcego (we wszystkich zakresach do 100 os6b fgcznie, do ustalenia
z uzytkownikiem Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne — tédz Sp. z o0.0. w trakcie
realizacji) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzgdzen i systemow
zainstalowanych w wykonanych obiektach (zgodnie z programem szkoler)), a przed
uptywem terminu zakonczenia realizacji inwestycji przekaze Zamawiajgcemu imienng liste
przeszkolonych os6b wraz z zakresem szkolenia.

3. Odpowiednio do rodzaju robét wystepujgcych w ninigjszym zaméwieniu, Wykonawca

zobowigzany bedzie na koszt wtasny do:
1) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w szczegolnosci poprzez:
a. ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewow poprzez zastosowanie prac recznych
wokét nich:
b. zabezpieczenie drzew i/lub krzewéw na terenie budowy przed uszkodzeniem:
c. nie skiadowanie materiatow budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew;
d. nie uszkadzanie drzew i/lub krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi);
e. nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewéw bez
posiadania stosownych zezwolen;
f. stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach.;
2) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badarn przewidzianych w STWIORB
i normach;
3) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych, obstuga
w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza z planszg zbiorczg uzbrojenia),
z zastrzezeniem, iz dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzgdzona w wersji
elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez tédzki Osrodek Geodez;ji
w todzi;

4) opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i uzyskania jego zatwierdzenie przez

panstwowg Straz Pozarng o ile jest wymagane oraz przez Zamawiajgcego;

5) opracowania i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego - do czasu przejecia przez

Wykonawcg placu budowy - projektu tymczasowej organizaciji ruchu na terenie budowy;

6) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez organ

zarzgdzajgcy ruchem;
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7) wykonania oznakowania tymczasowego, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu oraz projektem tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy, wraz
z ich zmianami oraz utrzymania ich przez caly okres realizacji zaméwienia, a takze
do ich demontazu po zakonczeniu robot;

8) zapewnienia w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujgcia w projekcie
tymczasowej organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy
uzgodnié z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym —£6dz Sp. z o0.0.,

9) wykonania tablic informacyjnych okreslonych rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (t.j.: z dnia 25 kwietnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 963);

10) wykonania tablic informacyjnych z informacjami o terminach rozpoczecia | zakonczenia
prac (razem min. 2), z napisami ,£6dZ buduje”. Tablice w kolorze biatym nalezy umiescic
na 7 dni przed rozpoczeciem robét z okresleniem terminu rozpoczecia i zakonczenia
robot budowlanych. Wymiary tablic 1200x900 mm;

11) montazu niezbednych licznikéw i pokrycia kosztéw zuzytej energii oraz wody, wywozu
odpadéw, odprowadzenia wéd deszczowych, optat administracyjnych i przytgczeniowych
wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy;

12) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych, posiadajgcych
odpowiednie  uzgodnienia projektéw technologicznych  robot towarzyszacych,
wymaganych przepisami i STWIORB oraz przyjetych rozwigzan materiatowych;

13) zabezpieczenia robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania
sity wyzszej,

14) zabezpieczania i chronienia swojego mienia;

15) naprawienia wszelkich wyrzadzonych szkéd, jezeli powstaty one z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych ztym kosztéw, optat,
jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne;

16) pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych i innych, w stosunku do dokumentac;ji
projektowej, z wytgczeniem przypadkéw, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny;

17)w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych projektow wykonawczych
- uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym;

18) utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych stanowigcych dojazd do terenu
budowy;

19) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz | bezposrednio
na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot;

20) dbatosci o teren budowy w okresie zimy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym;

21) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne
ze wzgledu bezpieczenstwa,

22) ponoszenia odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych za szkody wynikie na terenie
budowy od chwili protokolarnego przejgcia terenu budowy, do czasu protokolarnego
odbioru koncowego inwestycji;
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23) wykonywania wszelkich czynnosci wynikajgcych z przyjetej technologii prowadzenia robot
oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot;

24) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
$rodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu;

25) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamoéwienia, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: z dnia 21 maja 2019 r.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) dalej zwanej ,Prawem budowlanym”;

26) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy iby¢ wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego, inspektoréw nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw;

27) zawarcia umow dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza terenem
budowy na czas prowadzenia prac, z zastrzezeniem, ze ich zawarcie wraz z optatami
z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy;

28) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujacym budowe
infrastruktury podziemnej oraz prace zwigzane z budowg obiektéow budowalnych
realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji oraz Scistej koordynacji prac w tym
zakresie;

29) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjng po cztery
egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD — pliki PDF i DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu, z zastrzezeniem, iz dokumentacja
powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalne;j,
mozliwej do edycji przez £odzki Osrodek Geodezji w Lodzi;

30) dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
szczegotowego rozbicia cenowego, wedtug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego
w dniu zawarcia niniejszej umowy, opracowanego wedlug wilasnego zestawienia
planowanych prac; szczegétowe rozbicie cenowe wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania dokumentu; obowigzek
ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego,
ktére, zgodnie z § 23 niniejszej umowy, stanowi wynagrodzenie ryczattowe; przedmiotowy
dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci, w przypadkach
okreslonych w § 34 niniejszej umowy;

31) Wszyscy pracownicy Wykonawcy pracujgcy na terenie zajezdni muszg mieé przy sobie
przepustki wydane przez Zamawiajgcego oraz posiadaé kamizelki ostrzegawcze z logo
Wykonawcy.

32) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich innych niezbednych planéw,
scenariuszy, projektow, instrukcji eksploataciji obiektu budowlanego, obstugi i konserwacii,
zawierajgcych specyfikacie wszystkich materiatéw eksploatacyjnych izasady ich
wymiany, wraz z warunkami gwarancji udzielonych przez producentow.

§3

Termin realizacji i zakornczenia Inwestycji

Datg rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

2. Data zakoriczenia realizacji umowy to 28.04.2023 r.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu uwaza si¢ za dochowany z chwilg wykonania
catosci robot okreslonych w § 1 ust. 1 i skutecznego ich zgloszenia do odbioru
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Zamawiajgcemu stosownie do procedury opisanej w § 12 tgcznie z uzyskaniem przez
Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie /
zawiadomienia o zakonczeniu budowy i podpisaniu przez strony protokotu odbioru
konicowego inwestyciji, tj. do dnia 28.04.2023 r.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w
terminie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Zakonczenie inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu

Odbioru Koncowego Inwestycji potwierdzajgcego przekazanie pozwolenia na uzytkowanie

obiektu/obiektow objetego przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz

potwierdzajgcego petne uruchomienia Sprzetu i aparatury objetych Dostawg na mocy niniejszej
umowy, po wykonaniu prébnych badan.

§4

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy

1. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozong oferta oraz z dofozeniem szczegoinej
i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin oraz
dalej wskazane terminy szczegdtowe sg obiektywnie i prawidiowo okreslone
i sg wystarczajgce dla wykonania i zakoriczenia wszystkich Robét, Ustug i Dostaw
stanowigcych przedmiot Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
musi okre$la¢ szczegbétowe terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci w ujeciu
tygodniowym i miesiecznym z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéw robét wskazanych w
§ 1 Umowy.

3. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na roboty budowlane,
dostawe sprzetu i szkolenia oraz okresla¢ warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla tego
zakresu w uktadzie miesiecznym.

4. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych
przez niego zamian, w terminie do 10 dni od przekazania Harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyc
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 5 dni
od przekazania uwag.

5. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
stanowi zatgcznik do Umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania
realizacji przedmiotu zamoéwienia.

6. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sig niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg,
iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z wtasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na
zadanie Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego.
Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego,
ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Wykonawca ma
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obowigzek przedstawi¢c Harmonogram Rzeczowo — Finansowy z wprowadzonymi zmianami
w terminie 3 dni. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczer przedmiotu zamoéwienia. Zmiana
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa naliczenia kar umownych z tytulu niedochowania Terminu Zakoriczenia Realizacji
Inwestycji okreslonego w § 3.

7. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzadzania aneksu
do Umowy. Nie dotyczy to zmiany Terminu Zakoriczenia Realizacji Inwestycji.

§5

Roboty budowlane — zasady ogéine

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe/rozbiérke oraz w innych niezbednych decyzjach
administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad witasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajgcemu plan kontroli jakosci okreslony dla kazdej z robot:

1) rodzaj i technologie robot,

2) zastosowane receptury,

3) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych
elementéw robdét,

4) system metod dokonywania pomiardéw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposob
i procedure) i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

5) uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badar i inwentaryzacji geodezyjnej,

6) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

7) wzor karty kontrolnej okreslajgcej sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu,

8) zakres i terminy pomiaréw, sprawdzen, badar kontrolnych wymaganych do rozpoczecia
robaét,

9) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakoriczeniu robét
do czasu odbioru obiektu,

10) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

11) whnioski i ustalenia pokontrolne.

3. Zamawiajacy ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentéw,
lub do wystgpienia o dokonanie uzupetniern. Kompletny plan kontroli jakosci winien byé
przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét.

4. Akceptacja tego planu jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia do realizacji
wymienionych w nim robét. Pisemne formy dokonania biezacych oraz korncowych kontroli,
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inwentaryzacji i sprawdzen parametrow technicznych wykonywanych prac bedag stanowic
dokumentacje ich wykonania i stanowi¢ podstawe do dokonania odbioréw poszczegdlnych
elementéw robot przez Zamawiajgcego. Dokumenty te, bedgc elementem dokumentacii
powykonawczej, winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika Budowy
i Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania, w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodoéw, rur, kanalizacji, kabli itp., zaréwno nad,
jak i pod ziemig, w trakcie robdt tak, aby spetnié wymagania przepiséw, lokalnych wiadz
i Zamawiajgcego, a takze usung¢ wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich usuniecia lub optaty
zwigzane z odnos$nymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne niewidoczne wczesnigj
instalacje, Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunigcia,
zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wiascicielem sieci, na warunkach zawartych
W niniejszej umowie.

6. W przypadku ingerencji w istniejagcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektéw. Wszelkie
prace, dziatania moggce wplyngé na stan istniejacych budynkéw, instalacji, przewodow,
kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggéw, wodociggéw itp. zaréwno
na terenie budowy, jak i w sgsiedztwie, muszg by¢ prowadzone po wczesniejszym
ich uzgodnieniu z lokalnymi wiadzami, wtascicielami sieci i Zamawiajgcym. Powiadomienie
podmiotéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu
Zamawiajgcego i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych robét.

7. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym
dla realizacji prac.

8. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac tylko i wytgcznie $rodki transportu dopuszczone
odrebnymi przepisami do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem
i odpowiednio dobranych do potrzeb transportowych Wykonawcy.

9. Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikow przed przystgpieniem ich do pracy. Sposéb przeprowadzenia “Instruktazu” i
udokumentowania jego przeprowadzenia omoéwiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2004 nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i prowadzié na biezgco Dokumentacje
potwierdzajgca posiadanie przez pracownikow :

a. aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

b. szkolen w zakresie przepisow BHP i p.poz,

c. szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ Placu Budowy
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania w/w dokumentacji
przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany odno$nym przepisami
po jej zakonczeniu.

Dokumentacja ww. winna by¢é sporzadzona niezwtocznie, przed przystgpieniem
do wykonywania Rob6t, przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepisow BHP w czasie prowadzenia Robét .

Wykonawca (Podwykonawca) wyposazy pracownikéw zatrudnionych do wykonania Robét,
w ubrania i buty robocze, identyfikatory, kamizelki odblaskowe, kaski oraz wedtug potrzeb
w szelki BHP, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy przeciw hatasowi.
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Wykonawca dostarczy na witasny koszt na plac budowy wszystkie materialy, urzgdzenia
oraz inne srodki potrzebne do wykonania robét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania robot.

Strony o$wiadczaja, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie materiaty,
urzgdzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakos$ci okreslonej w Projekcie Wykonawczym
lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto bedg posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszgcych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych,

b) w przypadku Materiatéw, Urzgdzen i innych $rodkéw niepodlegajgcych certyfikaciji
na znak bezpieczerstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskag
Normg przenoszacg normy europejskie, Normg Polska, aprobatg techniczng ITB lub innym
dokumentem odniesienia technicznego. Na Zgdanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy
okazywac bedzie wszystkie dokumenty zwigzane z Materiatami, w szczego6lnosci dokumenty
dotyczgce przyjecia Materiatow na Plac Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego, jezeli
zostaly dostarczone na teren budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac
na koszt i staraniem Wykonawcy robét. Kategorycznie, pod grozbg nieodebrania prac,
zabronione jest wbudowywanie takich materiatow. W przypadku stwierdzenia zaj$cia takiego
przypadku, Wykonawca na swdj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany
materiatéw na zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty oraz urzadzenia, a takze
wczesniej wykonane elementy zagospodarowania terenu, zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do uzytkowania.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych
probek materiatowych i wzoréw, rowniez wtedy, gdy materiat jest zgodny z Dokumentacjg
Projektows.

Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan materiatéw w celu potwierdzenia ich zgodnosci
z wymaganiami Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdza,
iz zastosowane materiaty sg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego Wykonawca pokryje
koszty wykonania badan.

Kolorystyka oraz rodzaj materiatébw wykonczeniowych bezwzglednie wymagajg uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odméwi jej wyrazenia
w terminie 5 dni od zgtoszenia propozycji przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odmowa
bedzie wymagata uzasadnienia ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentaciji
dotyczgcej materiatéw, urzadzen lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i
konserwaciji.
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§6

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

-

Wykonawca zapoznat sie z placem budowy, jego sgsiedztwem, z dokumentacjg okreslajacg

przedmiot Umowy Zamawiajgcego w zakresie objetym przedmiotem Umowy.

Sprawdzenie stanu placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca opracuje plan organizacji terenu budowy, uwzgledniajgcy migdzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng w warunkach pracy ,zaktadu w ruchu’,
wjazdami i wyjazdami z budowy, terenami skladowymi oraz trasami komunikacji
dla pieszych, jak réwniez z rozmieszczeniem ustawienia koniecznego sprzetu (w tym
np. zurawi kotowych, wiezowych). Plan aktualizowany bedzie w ramach potrzeb, minimum
raz w miesigcu. Plan organizacji terenu budowy musi by¢ zatwierdzony przez
Zamawiajacego przed przekazaniem terenu budowy. Zamawiajgcy dokona powyzszych
czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizaciji terenu budowy.

. Zamawiajgcy ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wnioskowania
o dokonanie uzupetnien w przedstawionym planie organizacji terenu budowy, planie ochrony
p. poz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy, Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego odgrodzenia ciggow komunikacji samochodowej
od ciggéw pieszych. Zakres zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ w planie organizacji terenu
budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem robot.

6. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych paneli
ogrodzeniowych lub w inny, zaakceptowany przez Zamawiajgcego sposob. Stosowanie
tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

Wykonawca na wiasny koszt wykona projekty i instalacie tymczasowe placu budowy,
w szczegodlnosci dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej
do celéw budowy, oswietlenia terenu budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz
instalacji lub systemow odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy
plac budowy w punkt pierwszej pomocy medycznej, toalety oraz zaplecze socjalne
w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami zgodnie z planem organizacji
placu budowy.

9. Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120
poz. 1126). Zamawiajgcy ma prawo wnosi¢ do kierownika budowy o uzupetnienie Planu
BIOZ.

10. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnoé¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania placu budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupeinien jezeli stwierdzi ich zly stan
lub niekompletno§é. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swoj koszt.

11. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen,
uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac

zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania odpaddow
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na sktadowiskach oraz ich utylizacji, zajecia pasa drogowego oraz dziatek sgsiadujacych
z terenem inwestycji.

12. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog
sgsiadujgcych z placem budowy, ktére nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot
w zakresie umozliwiajgcym ocene ich stanu istniejacego pod katem uszkodzern w elewacii
czy konstrukcji. Forma opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi
szczegolnie pod katem identyfikacji istniejacych uszkodzer, poparty dokumentacjg
fotograficzng. Opracowanie takie powinno byé¢ sporzgdzone przez rzeczoznawce lub osobe
z uprawnieniami budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD
stan pasa drogowego przed rozpoczgciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej
otoczeniem poza placem budowy oraz stan drdg, ktére bedg stanowity dojazdy do placu
budowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw, itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek
materiatow, bfota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt wszelkie
wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez Policjg, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
zanieczyszczenia drdg, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie dtuzszym
niz 8 godzin skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajgcego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecié usuniecie zanieczyszczen
podmiotowi trzeciemu (firmie zewnetrznej), a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze),

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
za zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji robét, instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury
naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wtasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonaé
niezbedne naprawy ich uszkodzen, wedtug wytycznych wiaéciciela, na swéj koszt i wtasnym
staraniem.

15. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych
przepisow BHP w budownictwie. W szczegolnosci Wykonawca powinien prowadzi¢ prace
wediug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczne;
organizacji pracy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego
warunki bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizacji prac. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez Podwykonawcéw czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami prawa w zakresie BHP. Wszelkie czynnosci podejmowane w toku realizacji
inwestycji bedg podlegaly nadzorowi oraz kontroli pracownika wyznaczonego przez
Wykonawce.

16. Wykonawca na swéj koszt i wiasnym staraniem zapewni ochrone terenu budowy przed
dostepem os6b nieuprawnionych przez catg dobe.

17. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonaweca :

a.Ustanowi uprawnionego kierownika budowy, ktéry przejmie swoje obowigzki zgodnie
z przepisami prawo budowlanego.
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b. Ustanowi uprawnionych kierownikéw robét poszczegolnych branz, ktoérzy przejmg swoje
obowigzki zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

c. Wyznaczy imiennie osobe odpowiedzialng za utrzymanie porzadku i dotrzymanie warunkow
bhp wykonywanych robét na terenie budowy oraz za prowadzenie ewidencji
i dokumentacji dotyczgcej =zatrudnienia pracownikow na budowie. Zamawiajgcy
jest uprawniony do wydawania tej osobie polecen.

d.Wyznaczy imiennie osobe odpowiedzialng za zabezpieczenie placu budowy przed
dostepem osob trzecich. Zamawiajgcy ma prawo do wydawania tej osobie polecen.

e. Zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwac¢ organizacyjne zaniedbania dotyczgce
bezpiecznego prowadzenia prac oraz wady w organizacji pracy na placu budowy.

f. Ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania robét spowodowane brakiem nadzoru
nad wykonywanymi pracami, wadliwg organizacjg placu budowy, zaniedbaniami
pracownikéw, swoich jak i podwykonawcéw. W tym za wykonawstwo zastepcze zlecone
przez Zamawiajgcego w celu usuniecia zaniedbari spowodowanych przez Wykonawce,
w wysokosci rzeczywistych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego. Wykonawca
wyraza zgode na potrgcenie kwot z tytutdw okreslonych w niniejszym punkcie, z jego
naleznosci w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

g. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu/ Inzynierowi
Kontraktu wszystkich innych niezbednych planéw, scenariuszy, projektéw, instrukcji
eksploatacji, obstugi i konserwacji, zawierajgcych specyfikacje wszystkich materiatow
eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez
producentéw koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej
eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem
uruchomienia urzgdzen instalacji i wyposazenia budynkéw przed odbiorem koncowym
inwestycji zobowigzany jest do przeprowadzenia na swoj koszt niezbednych szkoler obstugi
i eksploatacji we wszystkich zakresach do 100 oséb tgcznie, do ustalenia z uzytkownikiem
Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym — t.6dz Sp. z 0.0. w trakcie realizacji.

h. Kontrola zaawansowania robét, wykonania robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego i protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

i. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych muszg posiadac aktualne
wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

j. Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego skiadowania materiatow i elementow
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji placu budowy do czasu
ich wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie placu budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji placu budowy. Miejsce sktadowania powinno zapewni¢
mozliwosé przechowywania materiatéw w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje

parametry techniczne i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego/inzyniera
Kontraktu.
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§7

Teren budowy.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7dni roboczych
od dnia zawarcia umowy.

2. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty
wymagane art. 41 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020
poz. 1333). Zamawiajgcy niezwiocznie powiadomi witasciwy Organ Nadzoru Budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego rozpoczecia robdt, w terminie
do 10 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez witasciwy organ
zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest
wymagany stosownie do wtasciwych przepiséw prawa.

4. W przypadku uchybienia przez Zamawiajgcego terminom okreslonym w ust. 1 i w zwigzku
z powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okreslonym czasie Wykonawca nie bedzie
ponosit odpowiedzialno$ci za opdznienie w wykonaniu robét w takim zakresie, w jakim
opoznili sig Zamawiajgcy. (art. 471 kc in fine).

5. Z dniem przekazania placu budowy przechodzg na Wpykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidiowe utrzymanie stanu placu budowy i bezpieczenstwo
znajdujgcych sie tam osob, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami,
wtym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie, w szczegolnosci
wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie szkody powstate
poza placem budowy w wyniku dziatan lub zaniecharn Wykonawecy lub jego Podwykonawcdw.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania
placu budowy Zamawiajgcemu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory sadowe
lub inne spory powstate lub toczgce sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez
osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego
w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec o0soéb trzecich z tytutu tego
rodzaju roszczen.

7.Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urzgdzen, materiatéw iinnych
rzeczy pozostajgcych na placu budowy, réwniez woéwczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

8.Do dnia odbioru koficowego inwestycji plac budowy i roboty beda pod kontrolg Wykonawcy, a
Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku
i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg unikngé zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

9. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnosci
dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych oséb,
jak tez ich rzeczy.

10. Przy planowaniu i realizacji poszczegolnych grup robét oraz doborze technologii i terminow
prowadzenia prac Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego wspéidziatania z
Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym — £6dz Sp. z o.0., aby na zadnym etapie
realizacji prac nie nastgpito zatrzymanie pracy zajezdni, w tym m. in. zablokowanie
mozliwosci technicznych dla biezgcej obstugi tramwajow, zablokowanie lub ograniczenie
mozliwosci ich wyjazdéw z terenu zajezdni, jak réwniez ich wjazdéw powrotnych na teren
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zajezdni. Zajezdnia tramwajowa jest ,zaktadem w ruchu” i wszelkie prace na jej terenie
muszg by¢ prowadzone w tzw. ,warunkach pracy zaktadu w ruchu”.

11. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego inwestycji Wykonawca usunie zaplecze
budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzgdkuje teren budowy oraz
zapewni w tej czesci odpowiednie warunki dla uzytkowania przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawceg czynnosci, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona uporzadkowania terenu budowy na koszt
Wykonawcy i dokona potrgcenia tych kosztow z wynagrodzenia \Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych Prawem budowlanym oraz do udostgpniania im danych i informacji wymaganych
przepisami. Osoby te, przebywajgc na terenie budowy, bedg przestrzega¢ regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym BIOZ, co Wykonawca zobowigzany jest
zapewnic.

13. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia terenu budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajgcemu. W przypadku wszelkich uszkodzen, Wykonawca obowigzany bgdzie pokry¢
koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. W terminie 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego inwestycji” Wykonawca
musi byé gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy.

15. Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

16. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Ilub ziemnych odkryto przedmiot,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgé nastepujgce kroki:
a) wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw oraz
Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé sie Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jak réwniez zmiana tych podmiotéw, wymaga zachowania
warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia powotywat sie
na zasoby podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

(NAZWA) .. vv e e eeverveneeeene e e nen e e e (ZAKIES).ciiiiii
1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, 0 ktorym mowa w ust. 1a lub jego zmiana
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca spetnia samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu
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nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1c. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo Zaméwien Publicznych przed przystgpieniem
do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile $g juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé¢
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazywa¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegélnosci nie przestrzega przepisow
prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawcg a Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcg nalezy uwzgledni¢, ze:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi Iub roboty
budowlane;j,

b) suma wynagrodzeri okreslona w umowach z podwykonawcami nie moze przekraczac
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy;,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektébw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz pos$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw
na zasadach okreslonych ponizej.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy. Przedktadany projekt umowy
0 podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé powierzenia realizacji przedmiotu
umowy w zakresie robét budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy.

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robét, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie pisemne zastrzezenia do przediozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za  zgodno$¢ @z oryginatem kopig  zawartej umowy
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o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sig¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2b) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi
przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Woykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej umowy lub
- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zfoty polski wartos¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje
tabeli kurséow $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany
w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sig, jezeli suma wartosci tych uméw
spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres robdt,
przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych,
poswiadczone za zgodnos$é¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw, na podstawie ktérych
zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz os$wiadczenia podwykonawcow
o otrzymaniu cato$ci wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres robét - zgodnie
ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢é Wykaz Podmiotéw realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi.

8. W przypadku nieprzediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacii
Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia, a w szczegolnosci roszczenie
o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom
bezposrednio na rzecz poszczegolnych podwykonawcow, a dokonana ptatnoS¢ pomniejszy
zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10 dni
od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest natychmiast poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach
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Podwykonawcy odnosénie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych podwykonawcow
Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktéry polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Iub sprzeciwu
do przedkfadanych umoéw o podwykonawstwo. W przypadku niezgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647'§3 Kodeksu
cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych
w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robot
budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego
zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezer lub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnoéci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu
cywilnego.

§9

Zobowigzania Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni

od daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia

Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
tymczasowe] organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie
do wiasciwych przepiséw prawa.

3. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie niezbednym

do wykonania zadania.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
5. Wykonawca wykona tymczasowe przytacza mediéw we wilasnym zakresie w obrebie

terenu budowy lub poza nim.

§10
Nadzor Zamawiajacego

1. Inzynier Kontraktu /Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione majg prawo
dokonywaé biezacej kontroli robot wykonywanych przez Wykonawce. Inzynier
Kontraktu/Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola robét nie zakiécata normalnego
toku wykonywania robét. Az do chwili dokonania koricowego odbioru inwestycji Inzynier
Kontraktu/Zamawiajgcy ma prawo zadaé od Wykonawcy usunigcia wszelkich dostrzezonych
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wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury

przej$ciowej obejmujgcej dane elementy robdt.

2. Inzynier Kontraktu/Zamawiajgcy bedzie uprawniony w szczegélnosci do:

a) wydawania wigzgcych polecern Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b) reprezentowania Zamawiajgcego na placu budowy iwykonywanie biezgcej kontroli
zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi
przepisami oraz normami, jak rowniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c) kontroli jakosci robét, a szczegolnie kontroli prawidtowego stosowania materiatow,

d) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemoéw technicznych i wyposazenia,
jak réwniez przygotowywanie iuczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych
Umows,

e) potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usunigcia wad,

f) wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do dziennika budowy,

g) dokonywania kontroli materiatéw, w szczegoélnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatow
wykonczeniowych, biaty montaz,

h) odbioru robét przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych,

i) wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw prawa, w szczegolnosci z przepiséw prawa budowlanego.

3. Wszystkie elementy robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu czy tez robot zanikajgcych przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang
zgloszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgloszenie Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.

4. Inzynier Kontraktu/Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgtoszonych elementéw Robét i wwypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie
dalszych robét. W wypadku zauwazonych wad Zamawiajgcy okresli zakres i termin usunigcia
wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element robét do ponownej kontroli.

§11
Dokumentacja Robot

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg okreslajgcg przedmiot
Umowy oraz dokonat jej sprawdzenia pod katem jej spojnosci i kompletnosci. Wykonawca
potwierdza,
ze dokumentacja projektowa jest kompletna ispdjna oraz umozliwia wykonanie robét
wramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. Wykonawca zobowigzuje
sie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich wadach dokumentaciji
projektowej lub innej dokumentacji dostrzezonych w trakcie wykonywania robét, nie pozniej
jednakze, niz wterminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania
zawiadomienia  Zamawiajgcego o zauwazonych  wadach, Wykonawca  ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za szkody stad wynikte. W zwigzku z powyzszym
jakakolwiek cze$¢ robot wykonana jako wyceniona w ofercie Wykonawcy na podstawie
dokumentaciji projektowej nie bedzie traktowana jako Zamoéwienie o jakim mowa
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nie bedg przystugiwaé roszczenia z tytutu wykonania takich robét.

Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowi wtasnosé

Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest zobowigzany dostarczyé nieodptatnie Wykonawcy jeden

oryginalny egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet dokumentacji na CD.

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ na wiasny koszt wszelkie dalsze potrzebne mu

kopie wymienionych powyzej dokumentow.

Dokumentacja projekiowa oraz inna dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego

Wykonawcy, w catosci lub czesci, nie bedzie przez Wykonawce bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego zlozonej w formie pisemnej przekazywana osobom trzecim lub

wykorzystywana w celach innych niz wykonanie robét. W razie takiego wykorzystania

Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na terenie budowy jednego oryginalnego

egzemplarza cato$ci dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy

oraz osoby przez niego upowaznione majg prawo wglgdu iwykorzystania powyzszego
egzemplarza dokumentacji.

Z dniem przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw i opracowar: (projektéw, rysunkéw oraz

podobnych dokumentéw) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi

na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczen terytorialnych

i czasowych na nastepujgcych polach eksploatacii:

A. zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocg urzgdzen reprograficznych oraz
technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamieci
komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegélnosci do Internetu, w celu
udostepnienia w takich sieciach, w sposéb umozliwiajgcy komukolwiek dostep do nich
w dowolnym miejscu i czasie;

B. udostepnianie  projektéw, rysunkéw ipodobnych dokumentéw, w szczegdlnosci
ich wystawianie ipubliczne udostepnianie w $rodkach masowego przekazu,
wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego wtym celu przeprowadzenia prac
remontowych jak réwniez utrzymania robét w nalezytym stanie technicznym, w celu
budowy irozbudowy, a takze obrotu oryginatem albo jego egzemplarzami w tym,
przekazywania, uzyczenia, najmu, a takze uzytkowania na wiasny uzytek iuzytek
podmiotow zewnetrznych, wg potrzeb Zamawiajgcego, zaréwno w formie materialnych
nosnikow jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegolnosci dokonywanie czynnosci
wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci opracowan, a takze ich wszelakich
kopii poprzez przekazywanie ich w szczegélnosci:

— innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

— innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlanych
w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcg,

— innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz kolejnych inwestycjach:;

C. wykorzystywanie projektow, rysunkow i podobnych dokumentéw w celach reklamowych,
promocyjnych i marketingowych, w szczegélnoéci w celu promowania dziatalnosci
Zamawiajgcego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce jak i za granicg jak réwniez w celu
wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji
Inwestyciji.

D. uzywania w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
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Wykonawca podpisujgc niniejsza umowe oswiadcza, ze przeniesienie praw autorskich,
o ktérym mowa w ust 5 nie bedzie narusza¢ zadnych praw oséb trzecich, w tym
w szczegolnosci dobr osobistych, osobistych lub majgtkowych praw autorskich ani praw
wynikajacych z uméw zawartych przez Wykonawcg z osobami trzecimi i zobowigzuje sie,
iz w przypadku zgtoszenia wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z tytutu naruszenia
praw os6b trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wynikajgcej
z wiw naruszenia i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty. W przypadku
wszczecia postepowania sgdowego przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu w/w naruszenia,
Wykonawca przystgpi do procesu na prawach strony.

Wykonawca zgadza sig, ze Zamawiajgcy na swoj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru
autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia i nie
bedzie podnosit z powyzszego tytutu wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen.
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejsza Umowg obejmuje takze jego wynagrodzenie
z tytutu przeniesienia praw i obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 5 oraz 9,10,11.
Zamawiajgcy wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentow, projektow i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy beda uprawnieni do dokonywania
wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa
zalezne).

Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentow.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektow i opracowan powstatych lub
dostarczonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcy
staje sie ich wtascicielem.

§12
Odbiory.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich robot zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu.

a) Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie zgtaszany i dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek zgtaszanych do odbioru
robét, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier
Kontraktu/Zamawiajacy.

b) Gotowo$¢ do odbioru danej czesci robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego na warunkach niniejszej umowy.

c) Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego.

d) Wzér formularza zgtoszen robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym w zaleznosci od rodzaju robét i technologii prac.
Dokument ten winien byé ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce i nadzor
budowlany Zamawiajgcego.

e) Jakosé i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie protokotow
odbioru i zatgczonych dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan.
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f) W przypadku stwierdzenia wystgpienia usterek w wykonaniu robét zgtoszonych
do odbioru Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminach i na warunkach
wskazanych przez Zamawiajacego.

g) W przypadku nie usunigcia usterek we wskazanym terminie Zamawiajgcy ma prawo zlecié
usuniecie usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo obcigzyé
w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia wad
i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoi¢ sie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 25.

Odbidr czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie wykonanych

robotach.

. Zgloszenie gotowosci robét do odbioru koncowego inwestycji nastgpi w przypadku,

gdy catos¢ przedmiotu umowy zostanie zrealizowana. Wykonawca zgtosi gotowosé

do odbioru koricowego inwestycji poprzez réwnoczesne dokonanie wpisu do dziennika
budowy oraz powiadomienie Zamawiajgcego.

Potwierdzenie wpisu przez Zamawiajacego lub brak ustosunkowania sie do powyzszego

w terminie do 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie, ze roboty uznaje sie

za zakonczone i Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru koncowego.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego inwestycji moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgloszeniu robét do przegladu technicznego - Wykonawca dokona takiego zgtoszenia
z siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w ramach zgtoszenia powiadomi Zamawiajgcego

o planowanym terminie rozpoczecia przegladéw technicznych;

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokolarnie; przeglad techniczny
obejmuje: wskazanie usterek, ocene jakosci wykonanych robét; przeglad dokonywany jest
w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i/lub zaproszonych konsultantéw; dla potrzeb
powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg;

3) potwierdzeniu usunigcia usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.

Przed odbiorem koncowym inwestycji Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu,

w szczegolnosci:

1) oryginat dziennika budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy, zgodne z przepisami prawa budowlanego,

3) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski o wykonaniu robét zgodnie

z projektem,

4) protokoly badan,

9) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

6) dokumentacje powykonawczg,

7) zadwiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu

lub uwag do uzytkowania obiektu,
8) inne dokumenty niezbgdne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

9) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,

10) karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatow,

11) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty

12) protokot z usunigcia usterek,

13) koncowe rozliczenie robot,
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14) oéwiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworow
wchodzacych w sktad zrealizowanego obiektu,

15) informacja rzeczowo- finansowa z podziatem na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej
branzy) zawierajgca informacje o elementach przechodzacych na majgtek Miasta todzi
i gestoréw sieci,

16) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu budowlanego,

17) odbior koncowy z gestorami odbedzie sie po przediozeniu dokumentacji powykonawczej,
jej ostatecznemu zatwierdzeniu przez gestora, dokonaniu przegladu technicznego
i sporzgdzenia protokotu odbioru koricowego z gestorem.

7.Pisemne formy dokonania biezgcych oraz koncowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen
parametréow technicznych wykonywanych prac beda stanowi¢ dokumentacije ich wykonania
i stanowié¢ podstawe do dokonania odbioréw poszczegélnych elementéw robét przez
Zamawiajgcego. Dokumenty te, bedac elementem dokumentacji powykonawczej, winny
by¢ ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika Budowy i Zamawiajgcego

8. Czynnosci odbioru koncowego inwestycji:

1) procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpoczgC sig
po zakonczeniu robdt i zakoriczyé przed uplywem czynnosci odbioru korncowego
inwestycji, nie wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci;

2) odbiér konicowy inwestycji zostanie przeprowadzony przez komisjg odbioru koricowego
inwestycji, powotang przez Zamawiajgcego.

9.Z czynnosci odbioru koricowego inwestycji zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego
i podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce ,Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji”,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz
ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
(1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na podstawie §26 ust. 1
lit n).

b) jeZe)[i wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 31 ust. 2 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Potwierdzenie usuniecia wad. Po tym, jak wszystkie wady wymienione w protokole usterek
i wad zostang usuniete, Zamawiajgcy i Wykonawca powinni, w ciggu 7 (siedmiu) dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie protokotu
usuniecia usterek i wad. Protokét z usuniecia usterek i wad jest zatgcznikiem do Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji.

11. Szkolenia.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 23 przeszkoli personel wskazany
przez Zamawiajgcego (we wszystkich zakresach i rodzajach robot do 100 oséb tfgcznie,
do ustalenia z uzytkownikiem Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym —£6dz Sp. z 0.0
w trakcie realizacji) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen i systemoéw
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zainstalowanych w wykonanych obiektach przed uptywem terminu zakonczenia realizacji
inwestycji i przekaze Zamawiajgcemu / Inzynierowi Kontraktu imienng liste przeszkolonych
0sbb wraz z zakresem szkolenia.

12. Odbidr robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP, oraz wymogami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad. Protokét ten
bedzie podstawg do wystawienia faktury zgodnie z § 23.

13. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru
w okresie rekojmi i gwarancji:

1) procedura odbioru w okresie rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzar wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady; odbior
dokonany =zostanie przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie
protokolarnej i nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgloszonych przez Zamawiajgcego
w okresie gwarancji lub rekojmi;

2) odbior ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia
terenu placu budowy przed jego przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku
uszkodzen, Woykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw
mogg byé potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§13
Dokumentacja Powykonawcza

1. Wykonawca opracuje i przekaze w zakresie:

- 4 egzemplarze w wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej podpisanej przez kierownika
budowy, wraz zpowykonawczg czescig projektowa w nadajgcej sie do edycji wersiji
elektronicznej na plycie CD (rysunki w plikach DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG i pdf
zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), ktéra powinna zostaé zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Dostarczenie kompletne] izaakceptowanej przez Inspektoréw Nadzoru
dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu stanowi warunek przystgpienia do odbioru
koricowego. Przekazana Zamawiajgcemu dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé spis
zdawczo odbiorczy oraz powinna by¢ przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubosci
nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone w pudtach,

- usunigcie z dokumentacji cze$ci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) stosownego opisu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji drukowanej i na ptycie CD — pliki DWG
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— lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania
Zamawiajgcemu,

3. Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ wraz z dokumentacjg powykonawczg autorskie prawa
majatkowe do powyzszej dokumentacji na zasadach okreslonych w § 11 od ust 5 do ust 9.

§14
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

1. Okres rekojmi/gwarancji na roboty budowlane wynosi .eeeens Miesiecy liczony od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesigcy (z pielegnacja

i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgcg m. in. systematyczne

koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu

chwastéw.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin

na usuniecie wad, ktéry nie bedzie krotszy niz 14 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie idokonania
stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote
odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usunigcia Wad. W przypadku, gdy kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sig¢ niewystarczajgca VWykonawca
jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

2. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu odpowiedzialnosci za wady
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwaranciji.

3. Okres gwarancji Wpykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego Inwestycji — w przypadku gdy w trakcie odbioru nie ujawniono wad zas
w przypadku ich ujawnienia — od momentu ich usunigcia.

Okres rekojmi rowny bedzie okresowi gwarancji

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.

5. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad robét, ujawnionych w okresie gwaranciji:

a) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Woykonawcg pisemnie lub mailem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt
i we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pézniej jednak niz w ciggu 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy usunie wady
we wilasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach
ogélnych zleci usunigcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego
tytutu obcigzy Wykonawce,

Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego 2z uprawnien,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

Strona 27 z 51



Fundusze i i j
ﬁaﬁ e ___ Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie b 0% 3 Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

d) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym
w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci
okreslonej w § 26 ust. 1 pkt o,

e) jezeli usunigcie usterki lub wady wymaga¢ bedzie wykonania dokumentadii projektowej
Wykonaweca jest zobowigzany wykonaé projekt we wiasnym zakresie.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogéinych.

6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwié usuniecia wad
w zakresie Robét wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosé
kosztow z tym zwigzanych.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
wust. 113 jezeli zgtosit wade Robét przed uptywem tego okresu.

8. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajagcemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat napraw, Okres
Gwarancyjny ulegnie przediuzeniu o okres réwny okresowi, w ktérym z powodu Wady
nie mégt korzystaé z takiego elementu.

9. Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia Wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§15
Odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji w zakresie robét budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 14, Strony przeprowadzg czynnosci
zwigzane z odbiorem ostatecznym Po uptywie tych okreséw najpozniej 30 dni przed dniem
wygasnigcia okresu rekojmi / gwarangji dla inwestycji. Dla celéw odbioru ostatecznego po
uptywie okresu rekojmi
i gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w inwestycji na dzien
sporzgdzenia tegoz protokotu odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej
7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z odbiorem po
uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji.

2. Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym po uplywie rekojmi i gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru po uplywie okresu rekojmi i gwarancji lub
opracowaniem protokotu usterek iwad, zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. protokofu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunigciu i naprawie wszystkich wad

I usterek stwierdzonych w protokole usterek i wad, Strony podpisza protokét odbioru po uplywie

okresu rekojmi i gwarancji.

§16
Wyposazenie obiektow

1. Wykonawca w zakresie dostaw sprzetu zobowigzuje si¢ dostarczyé na wtasny koszt i ryzyko
sprzet Zamawiajgcemu.

" Zgodnie z oferta Wykonawcy
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. Dla kazdego z dostarczonych urzgdzen Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc:

a. odpowiednig dla danego urzgdzenia jego dokumentacje techniczng - paszport techniczny,

b. instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego urzadzenia, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim oraz w wersji oryginalnej (takze w PDF),

c. dokument okreslajgcy ilos¢ i czestotliwos¢ przegladow technicznych w ciggu roku, jakie sg
zalecane przez producenta urzadzenia w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

d. dla kazdego urzadzenia jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego
urzadzenia,

e. wszystkie dostarczone dokumenty, muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub jezyku
angielskim lub w innym jezyku (w przypadku dostarczenia dokumentow w jezyku innym niz
polski, wymagane jest dostarczenie ttumaczeniem tych dokumentéw na jezyk polski - wersjg
obowigzujgca co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

f. liste czesci i podzespotéow zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwenciji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy muszg by¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonych urzadzen dokonajg upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce -
o mozliwosci przystgpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokét zdawczo
- odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy.

. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego sprzetu jest uruchomienie
urzgdzen, sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestyciji poprzez wykonanie
serii testow probnych, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru podpisanym
przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych w zakresie
dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urzgdzen po ich uruchomieniu
lub prébie uruchomienia, Zamawiajgcy odmoéwi podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego
dostawy.

. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu
sprzetu i sprawdzeniu poprawnoéci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5
niniejszego paragrafu.

§17
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw

Okres rekojmi na urzadzenia liczy sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
danego sprzetu i nie moze sie skonczy¢ wczesniej niz przed uptywem 24 miesigcy liczonych
od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestyciji.

. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad istotnych w odpowiednim
terminie i dokonania stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usunigcia wad. W
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przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy
lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za sprzet, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo, gdy Wykonawca
nie usunie w odpowiednim terminie wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg réwniez uprawnienia

z tytutu gwaranciji. Wybér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystaé, nalezy

do Zamawiajgcego.

Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie Dostaw liczony bedzie jak w ust. 1.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Cywilnego.

W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek wada,

Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wiasny koszt (czas reakcji na zgloszenie

wady), wterminie nie pézZniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia wady przez

Zamawiajgcego, chyba Zze przystgpienie do usunigcia wad jest niemozliwe z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystgpienia do prac naprawczych w terminie,

o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko

Wykonawcy, korzystajgc przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw

z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest usungé zgloszone wady w terminie 5 dni od daty ich

zgtoszenia, a w przypadku konieczno$ci sprowadzenia czesci spoza granic Rzeczypospolitej

Polskiej — 10 dni. Strony mogg na pismie zgodnie ustali¢ inny termin w przypadku, gdy z

przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych w zdaniu

poprzednim.

W przypadku, gdy okres usunigcia wad dotyczacych sprzetu przekroczy 10 dni liczonych

od daty zgtoszenia, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia

Sgdu wykona¢ prace naprawcze na koszt iryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),

korzystajgc przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub

gwarancji.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajagcego dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztow usuniecia wad przez Zamawiajacego

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 23 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa

lub wymiana czeéci w sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydiuzenie
okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wylaczenia

z eksploatacji. Wydiuzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne z

wymaganiami producenta.

Kazda naprawa zakoriczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy

powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:

a) Wykonane czynno$ci serwisowe.

b) Wykonane regulacje i kalibracje.

c) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.
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d) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

13. Kazda interwencja niezakoniczona dopuszczeniem urzgdzenia do eksploatacji zakonczona

bedzie ,Raportem Serwisowym’. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona
przez pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego urzadzenia.

14. Gwarancjg nie sg objete:

10.

a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikte na skutek:

— eksploatacji sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodnej z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi sprzetu, mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub osob
trzecich i wywotane nimi wady,

— samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby),

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz,
zalanie itp.).

§18
Przeglady techniczne, konserwacje i czesci zuzyte

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 23 niniejszej Umowy, wykonywac
bedzie przez okres wskazany w § 17 ust. 1, przeglady techniczne sprzgtu, przeglady dotyczace
poprawnos$ci dziatania jak réwniez konserwacje sprzetu.

Przeglady techniczne sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentow
poszczegoblnych urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne  zgodnie
z dokumentacjg producenta i dokonywane sg one na koszt Wykonawcy.

Przeglady techniczne wykonywane bedg wedtug ustalonego przez Wykonawce
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu przeglgdow. Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ w/w harmonogram przed podpisaniem Protokotu Odbioru
Koricowego Inwestycji. Zmiany harmonogramu nastepowa¢ beda w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezytg starannoscig wedtug
wytycznych okreslonych w niniejszej umowie.

Po wykonanym przeglgdzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidiowe dziatanie
wszystkich urzgdzen wchodzgcych w skiad systemu pod warunkiem uzywania ich
w zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywa¢ sie bedg w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie
powodowaly zaktdcen w pracy obiektow.

CzeSci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru
od Zamawiajgcego i przestrzegania wszystkich przepisoéw dotyczgcych postepowania z takimi
cze$ciami w zakresie ich utylizacji badZ recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi
Wykonaweca.
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§19
Licencje/sublicencje dla oprogramowania.
Gwarancja i serwis dla oprogramowania i urzadzen z nim zwigzanych

. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia opisanego w §23 ust. 1 niniejszej umowy, udziela

Zamawiajgcemu odptatnej i niewytacznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej
do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci
dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi,
dostarczonym wraz z oprogramowaniem. Umowa licencji moze by¢ wypowiedziana
z zachowaniem dzisiecioletniego okresu wypowiedzenia, z tym Ze okres ten nie moze sie
rozpoczg¢ przed dniem podpisania ,Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji”.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu cato$¢ oprogramowania w terminie okreslonym

w haromonogramie rzeczowo - finansowym. Dostawa nastgpi pod adres wskazany
przez Zamawiajgcego. Instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana
przez Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ oprogramowanie do pamieci

komputera, wyswietlaé, dokonywa¢ przy jego uzyciu przetwarzania danych i korzystaé z niego
w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach obstugi). Zamawiajgcy
w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do przeniesienia aplikacji na inny
sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii bezpieczenstwa aplikacji oraz prawo
do wykonania praw zaleznych (opracowywania i modyfikowania).

. Zamawiajgcy nie bedzie uzywat lub powielat oprogramowania objetego licencjg/sublicencjg

(oraz jej dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicencji dla jakichkolwiek celéw,
innych niz te okreslone w niniejszych warunkach lub takich, ktérych moc wigzaca dla stron jest
od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat przedmiotu licencji (programéw i ich
dokumentaciji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjatkiem oséb trzecich wspotpracujgcych
w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotow, ktére uzyskajg prawo do korzystania
z obiektéw realizowanych w ramach inwestycji.

. Zamawiajgcy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo

przenosit prawa do korzystania z licencji na zasadzie ,timesharing”, ani wprowadzat do obrotu
poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie prowadzit
nielegalnej dystrybucji programéw i dokumentacji uzyskanych w drodze licencii.
Postanowienie powyzsze nie dotyczy osob trzecich wspotpracujgcych w ramach dziatalnosci
Zamawiajgcego oraz podmiotéw, ktore uzyskajg prawo do korzystania z obiektow
realizowanych w ramach inwestycji, w zakresie niezbednym do korzystania z tego systemu.

. Powyzsze warunki dotyczg réwniez wszelkich modyfikacji do oprogramowania (update).

Wykonawca os$wiadcza, iz:

1) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji/sublicencji, nie narusza praw
autorskich osob trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz oso6b trzecich i nie
toczy sie Zadne postepowanie w ramach, ktérego jakakolwiek osoba trzecia
kwestionowataby zakres praw Wykonawcy,

2) jest w peini uprawniony do udzielenia licencji/sublicencji lub przekazania licencji
na oprogramowanie,

3) funkcje oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedg spetniaé¢
funkcjonalnie wymogi,

4) Wpykonawca jest odpowiedzialny za wady prawne oprogramowania.

W przypadku wystgpienia roszczen dotyczgcych naruszenia praw (prawa witasnosci

przemystowej i intelektualnej) oséb trzecich do oprogramowania, Wykonawca po otrzymaniu

stosownego petnomocnictwa od Zamawiajgcego zobowigzuje sie na koszt witasny bronié¢

Zamawiajgcego w jakichkolwiek procesach lub postepowaniach wytoczonych przeciwko

Zamawiajgcemu.

. W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego, zakazujgcego

korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejszej
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umowy, Wykonawca nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia, na
wtasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach zamiennych
(rownowaznych) do utwordw, ktérych dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajgcemu
swobodne korzystanie z tych utworéw na podstawie licencji/sublicencji, cesji praw, najmu itp.

10.Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich
procesach lub postepowaniach.

11.Jezeli dostarczone oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne prawa

wlasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wedtug wyboru

Zamawiajgcego:

1) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego oprogramowania,
lub dokona wymiany oprogramowania licencjonowanego na nie naruszajgce patentéw
i innych praw wiasnosci przemystowej, praw autorskich, lub

2) zmodyfikuje go w taki sposob, aby naruszenia nie mialy miejsca, lub dostarczy inne
rozwigzanie funkcjonalne na nieprzerwane $wiadczenie ustug w tym samym zakresie i co
najmniej takiej samej jakosci.

12.Kazda ze Stron poinformuje drugg przypadku zgloszenia roszczenia, lub zawiadomienia
o0 roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuaciji zwigzanej z posiadanymi prawami wiasnosci
przemystowej i intelektualnej. Zadna ze Stron nie rozpocznie Zzadnych dziatann bez
uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniatej sytuacji oraz mozliwosci
jej rozwigzania.

13.Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacji
(update) dla oprogramowania.

14.Wszelkie licencje/sublicencje, udzielane Zamawiajgcemu w ramach umowy, stajg sie
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii oprogramowan z dniem dostawy do
Zamawiajgcego kopii.

15.W przypadku przeksztaicenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego, licencje przechodzg
na tego nastepce prawnego lub podmiot, ktéry uzyskat tytut prawny do wiadania catoscig lub
wydzielong czescig realizowang w ramach inwestycji.

16.Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego oprogramowania przez caty okres liczony
jak w §17 ust. 1 niniejszej umowy.

17 Wykonawca udziela gwarancji na oprogramowanie oraz cato$¢ sprzetu dostarczonych
w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia, obejmujgcg gwarancje prawidtowego dziatania
oprogramowania i sprzetu, rozumianego zaréwno jako cato$¢ funkcjonalna, jak i poszczegdine
jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta.

18.Gwarancja bedzie realizowana na nastepujacych warunkach:

1) uslugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy sSwiadczone nieodpfatnie
na rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na sprzet i oprogramowanie,

2) ustugi serwisowe, ktére nie mogg by¢ realizowane zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny,
lub elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu zainstalowania
przedmiotu zaméwienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wilasny koszt przeglgddw
gwarancyjnych oprogramowania i sprzetu co najmniej raz na kwartat, zgodnie
z harmonogramem przeglgdéw uzgodnionym z Zamawiajgcym,

4) Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie btedu lub usterki w czasie
reakcji serwisu oraz do usunigcia btedu i/lub usterki w czasie usuniecia btedu i/lub
usterki,

5) kazda ustuga serwisowa wykonywana w miejscu instalacji sprzetu i oprogramowania
bedzie zakoriczona opracowaniem ,Protokotu wykonania ustugi serwisowej”,

6) Wykonawca moze wnosi¢ do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na przediuzenie czasu
wykonania ustugi serwisowej,
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7) jesli serwis nie bedzie mogt usung¢ btedu i/lub usterki w wymaganym terminie, musi
dostarczy¢ na wiasny koszt i ryzyko urzgdzenie zastepcze w terminie tozsamym
Z czasem usuniecia btedu i/lub usterki,
8) ustugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujgcych parametrow:
a) dostepnosé serwisu we wszystkie dni kalendarzowe, przez 24 godziny/h — w okresie
trwania umowy,
b) czas reakcji serwisu — 24 godziny - w okresie trwania umowy,
c) czas usunigcia btedu i/lub usterki — do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia
(przy koniecznosci sprowadzenia czesci do 4 dni roboczych) — w okresie trwania
umowy,

19. Zgtoszenie btedu i/lub usterki musi by¢ dokonane poprzez faks lub e-mail, natomiast
zgtoszenie telefoniczne musi by¢ potwierdzone faksem lub pocztg elektroniczng.

20. W okresie gwarancji wszelkie usterki, btedy i awarie dotyczgce sprzetu i oprogramowania
bedg naprawiane przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia opisanego w § 23 ust. 1
niniejszej umowy.

21.Kazda naprawa zakonczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testéw stwierdzajgcych
prawidiowe dziatanie naprawionych elementéw oprogramowania lub sprzetu. Wykonawca
sporzgdzi raport z przeprowadzonych testéw i przekaze go Zamawiajgcemu.

22. Jezeli Wpykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie
przekraczajgcym terminy okreslone w ust. 18 pkt 8) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy, moze powierzy¢ usuniecie wady innej
niz Wykonawca osobie, na koszt Wykonawcy, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich
kosztow wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku
Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji objetej niniejsza umowsg. Uprawnienie
powyzsze jest niezalezne od uprawnienia do naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 26
niniejszego paragrafu.

23. Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad w ramach rekojmi przez
Zamawiajgcego, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

24.Termin gwarancji dla oprogramowania ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
Zamawiajgcy nie mogt korzystaé z oprogramowania z powodu ujawnionych btedéow.
W przypadku, gdy jakis element sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony
w ust.1 biegnie od poczatku dla kazdego nowego elementu sprzetu.

25.Dodatkowo Wykonawca, w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego, $wiadczy¢ bedzie na rzecz
Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do oprogramowania:

1) statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania oprogramowania w drodze
prowadzenia rejestru zgtaszanych btedéw w funkcjonowaniu takiego oprogramowania,

2) cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y oprogramowania, ktére bedg
dostarczane w zwigzku z ogdélnym rozwojem oprogramowania (aktualizacja ogdlna),
w tym w szczegdlnosci w zwigzku z dostosowaniem oprogramowania do zmiany
przepisow prawa; w przypadku zmiany przepisow prawa, Wykonawca dostarczy
aktualizacje przed wejsciem w zycie zmienionych przepiséw, chyba ze termin pomiedzy
ogfoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krétszy niz 14 dni — w takim przypadku
Wykonawca dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni, liczgc od daty ogtoszenia zmiany,

3) instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualng rekonfiguracjg oprogramowania
i istniejacego systemu.

26.Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci:

1) 100,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego w ust.18
pkt 7), tj. niedostarczenia urzadzenia zastepczego, za kazdy dzien opéznienia,

2) 50,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust.18
pkt 8), za kazdy dzien opdznienia,

3) 100,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust.25
pkt 2), za kazdy dzien opdznienia.
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27.Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogoéinych.

28.Zakres udzielonej licencji/sublicencji na oprogramowanie nie mogg ograniczac
Zamawiajgcego W zleceniu podmiotom trzecim w stosunku do producenta, dostawcy czy
Wykonawcy serwisu oprogramowania, jak réwniez nie mogg zawieraé regulacji powodujacych
wygasniecie gwarancji w przypadku $wiadczenia serwisu oprogramowania przez podmioty
trzecie w stosunku do producenta, dostawcy czy Wykonawcy.

§ 20
Najwyzsza staranno$¢ Wykonawcy.
Konsultacje telefoniczne

1. W zakresie usuwania wad oraz wykonywania przegladoéw technicznych i konserwacii
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych Wad w celu zagwarantowania
najwyzszej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestyciji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji telefonicznych
w godzinach pracy Zamawiajgcego w zakresie:

3. obslugi urzadzen wchodzacych w skiad systemu,

4. czynnoéci zwigzanych z obstuga techniczng urzadzen wchodzacych w skiad systemu,

5. czynnosci zwigzanych z obstugg informatycznag,

6. dokonywania wstepnej diagnozy Wad.

7. Wykonawca udzieli informacji dotyczacych urzadzen wchodzacej w skiad systemu aw
szczegolnosci: w zakresie funkcji jakie peinig poszczegélne podzespoty, relacje migdzy
wyswietlanymi komunikatami a poszczegolnymi podzespotami, a takze znaczenie wyswietlanych
komunikatow.

§ 21
1. W przypadku wykonywania inwestycji w sposob niezgodny zwskazanymi w Umowie

wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢é zmiany sposobu wykonywania
robot/dostaw/ustug oraz usuniecia wszelkich Wad lub Usterek na koszt Wykonawcy, w tym
takze jeszcze przed ukonczeniem Inwestycji.

2. Za wyjatkiem sytuaciji okre$lonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wtasny koszt dostarczy
wszelkie materialy iurzadzenia niezbedne do wykonania inwestycji oraz wykonania
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, facznie ztymi, ktére nie sg okreslone
wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania inwestycji. Wszelkie materiaty oraz
jako$é ich wykonania powinny byé zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie.
Wszelkie uzyte materialy i urzgdzenia powinny byé nowe, nierefabrykowane,
a ich zastosowanie na innych referencyjnych obiektach w Polsce, w okresie minimum
jednego roku od ich wbudowania, powinno by¢ udowodnione przez Wykonawce.

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sie¢ do warunkow zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym doaktébw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Inwestycji.
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§ 22
Opodznienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem robét tak dalece, ze
przy dotychczasowym sposobie wykonywania robot, moze nastgpi¢ niedotrzymanie termindw,
o ktérych mowa w § 3 ust. 2 niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatarn w celu nadrobienia powstatego
opoéznienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 5 dni od
daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego
opbznienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym opdznienie zostanie nadrobione.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie¢ opo6znienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opéznienia.
W razie bezskutecznego uplywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego wynikiem
opbznienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokoriczenia
Robdt innemu podmiotowi nakoszt iryzyko  Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
uprzedniego bgdz nastepczego zezwolenia Sgdu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwiocznie
poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnienn okreslonych w ust. 3 nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego,
nie wytgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce
Inwestycji ani tez nie wylgcza przystugujgcego Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy
w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§ 23
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
brutto ..................... sfownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT**.

2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koricem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy
do Zamawiajgcego/Ilnzyniera Kontraktu tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat
szkice geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposoéb
tabelaryczny procentowego =zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat
sprzedazowy powinien by¢é podpisany przez kierownika budowy i przediozony
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem
potwierdzenia wykonanych robét. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen
czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.

3. Wykonawca bedzie dokonywat przy miesiecznych rozliczeniach wykonywanych robét
podziatu kosztow na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajgcego w przypadku uzyskanego dofinansowania lub planowanego uzyskania
dofinansowania. Oznacza¢ to bedzie wytgcznie inny sposob tgczenia obmiaréw

Strona 36 z 51



%

Fundusze
Europejskie
Infrastrukturai Srodowisko

Rzeczpospolita Unia Europejska
Polska Fundusz Spojnosci

i wyliczenia kosztéw, a wiec nie bedzie generowa¢ zadnych dodatkowych kosztow
po stronie Wykonawcy

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 23 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat
w realizacji robot.

Rozliczenie kohncowe nastapi fakturg koricowg po zakorczeniu catosci inwestycji i ich
odbiorze koricowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koncowego inwestycji, wraz z dostarczeniem dowodow
zapfaty, wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktéorych mowa w § 8 ust.7 niniejszej umowy oraz o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o niezaleganiu przez Wykonawce i
Podwykonawcéw  z ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawierac: wykonawce, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, wartos¢ umowy wraz
z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- oswiadczenie Podwykonawcy, Zze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat

samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

6.

11.

12.

13.

14.

W przypadku nieprzekazania na dzien odbioru koricowego protokotéw odbioru
dokonanych przez gestoréw zgodnie z zapisami § 12 ust. 5 pkt 17) Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zatrzymania kwoty z rozliczenia koricowego i ztozenia jej na koncie
depozytowym. Zwolnienie kwoty bedzie mozliwe po przediozeniu protokotu odbioru
koncowego z gestorem.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie mogg facznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okresélonej w § 23 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz
po podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

.Wykonawca wystawi faktury na Miasto t6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 to6dz

NIP: 7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, todz,
ul. Piotrkowska 175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug
Wspélnych ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 to6dz. Zaptata zostanie dokonana
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;:
https://efaktura.gov.pl

Szczegolowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
oraz akty wykonawcze.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;
- jako , Typ numeru PEPPOL” nalezy wybrac: NIP;
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- W polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej

adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.

15. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP:

- W polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisaé NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej

adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.

16. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajacego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

17. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 7 i § 23 ust. 2 lub § 23 ust. 4 niniejszej Umowy.
Zapfata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

18. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,

a w szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

19. Wartos§¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
bez ktérych nie mozna wykonaé zamoéwienia.

20. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajacg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty wynikajace z technologii wykonania, ktére wystapig w okresie realizacji
inwestycji, a ktére Wykonawca, jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg i do$wiadczeniem, mogt przewidzie¢ na etapie skladania oferty muszg by¢
wykonane w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

21. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw Iub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, ztozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesiji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zagdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

22.W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry
ma nastapic zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

23.Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opéznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki
za opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

24.Za przedmiot zamowienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguije.
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§ 24
Raport

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych. Wykonawca
bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie pisemnej. Raport
tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniu tygodnia i zawierat
bedzie informacje dotyczacg zrealizowanych robét oraz plan prac na kolejny tydzien.
Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢ harmonogram rzeczowo-finansowy,
o ktérym mowa w § 4, a w przypadku zaistniatych opéznien — takze ,program naprawczy”.
Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego raporty miesieczne, ktére bedg
zawieraly informacje dotyczgce zrealizowanych robét i poniesionych naktadéw finansowych
narastajgco od poczatku realizacji inwestycji do korica danego miesigca. Raport miesigczny
winien by¢ zlozony do Zamawiajgcego/lnzyniera Kontrakiu w terminie do 5-go dnia
nastepnego miesiaca.

§25
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) t. .....cceeeeereennen. zt,

w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych:

d) w pienigadzu tj. przelewem kwoty w wysokoS$Ci ..........ccccviiiieennen. zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
B) W et ktérej oryginat zostat ztozony

w siedzibie Zamawiajacego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone

zgodnie z art. 151 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

a) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane.

b) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa § 14.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie

w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig

Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na

30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia form na zabezpieczenia w pieniadzu,

poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej

niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia uregulowana w art. 148. ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego i dokonana bedzie w formie aneksu do umowy.
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6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca

zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i dostarczy¢
jego dowdd najpézniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia
o0 okres niezbedny dla prawidtowego zakorczenia przedmiotu zamowienia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi w
Umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczen
Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku z niewywigzywaniem sie  Wykonawcy
z obowigzkow okreslonych w gwarancji.

§ 26
Kary umowne

Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegélnych postanowieniach niniejszej
Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 25 ust 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 1000 PLN za kazdy dzier opoéznienia,

b) kare umowng za nie dotrzymanie terminu zakoriczenia realizacji inwestycji okreslonego w
§ 3 w wysokosci 10 000 PLN za kazdy dzier opdznienia,

c) karg umowng w wysokosci 20% sumy catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 23 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, jak rowniez w przypadku, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego,
jak i ustawowego prawa odstgpienia),

d) kare umowng w wysokosci 500 PLN za kazdy dzienn opdznienia w przekazaniu
Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy,

e) karg umowng w wysokosci 500 PLN za kazdy dzien op6znienia w przekazaniu
Zamawiajgcemu poprawionego lub skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 4 lub 6 Umowy,

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1 000 PLN za kazdy dzier opoznienia,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu,
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 1 000 PLN za kazde naruszenie oddzielnie,

h) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w §8 ust. 4 pkt 4 poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu —
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1000 PLN za kazde naruszenie
oddzielnie,

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
karg umowng w wysokosci 1 000 PLN za kazde naruszenie oddzielnie,

) w przypadku nie przedfozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 27 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na nastepne okresy
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ptatnosci w trybie § 27 ust. 2 i 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng
w wysokosci 1 000 PLN za kazdy dziern kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia,
braku cigglo$ci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 27 niniejszej umowy
lub nie przediozenia Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 27 niniejszej umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie.

w przypadku niewykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z § 28, w szczegolnosci niezatrudnienia na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikow wskazanych
w wykazie, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez \Wykonawce z ktéregokolwiek
z obowigzkow okreslonych w § 28 Umowy

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu — 500 PLN za kazdy przypadek z chwila jego stwierdzenia;

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu podwykonawcy z terenu
budowy, w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust 2, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien op6znienia;

w przypadku istnienia wady niemozliwej do usuniecia, wskazanym w § 12 ust.9 pkt. 2 lit a)
oraz Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego dla danego zakresu robot wadliwych wykonanych niezgodnie ze
specyfikacja,

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz w
okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,005% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 23 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdézZnienia liczonego
od dnia wyznaczonego ha usuniecie wad,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci 1.000 zt w przypadku, gdy okres usunigcia wady dotyczacej sprzetu
przekroczy okresy wskazane w § 17 ust. 2 lub ust. 7 liczone od daty zgtoszenia wady za
kazdy dzien opdznienia, nie wiecej niz 0,2 % catkowitej wartosci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 23 ust 1 brutto,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 1.000 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych,
o ktérych mowa w § 17 ust. 6, w terminie 48 godzin od daty zgtoszenia Wady za kazdg
godzine opdznienia nie wiecej niz 0,2 % catkowitej wartosci wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 23 ust. 1 brutto. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli
Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do usunigcia Wad bylo niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 2.000,00 zt w przypadku niezapewnienia czesci zamiennych w okresie
wskazanym w § 17 ust. 11 za kazdg niezapewniong cze$¢ zamienng lub wyposazenia
eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie, nie wiecej niz 0,2 % catkowitej wartosci brutto
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 23 ust 1 brutto,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
za stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 3,
w tym stwierdzenia uchybierh w stosunku do wytycznych dot. ochrony istniejgcej zieleni
na budowie (zgodnie z SIWZ) - za kazdy stwierdzony przypadek 2000 zt,
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t) Za niewykonywanie polecenia w zakresie usunigecia nieprawidtowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w tym
poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 300 PLN.

u) Za opdznienie w rozpoczeciu robét w wysokosci 2 000 PLN za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty
kar umownych, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci
faktycznie poniesionej straty.

. Zamawiajgcy moze zaspokoi¢ sie z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak roéwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,

podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna wysoko$¢ kar umownych

naliczanych na podstawie ust 1 pkt a-b, oraz d-u nie moze przekracza¢ 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 23 ust 1. W sytuacji odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy , Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary

umownej z odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie umowy
do chwili odstgpienia.

§ 27
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caly okres realizacji umowy oraz
w okresie udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢é kontraktowa
i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie,
a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejszg niz 55 000 000,00 zi z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 5 000,00 zt oraz regularnie optaca¢ skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki, a w przypadku, gdy sktadka
ptatna jest w ratach, wraz z dowodem uiszczenia skiadek dla ktérych mingt termin ptatnosci
wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy.
Wykonawca obowigzany jest przedklada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci.

W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i / lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar
umownych, okreslonych zapisami § 26 ust 1 lit. j).
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§28
Zatrudnienie

1. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych nizej rodzajéw czynnosci przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace, przy czym
realizacja tego obowigzku bedzie podlegata nastepujgcym ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymog zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych prace
ogolnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie realizacji zamoéwienia,

2) w =zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie zadat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowa¢ sie do nastepujacych wymagan:

a) W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.

b) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy w wyznaczonym pisemnie terminie,
zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spelnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce Iub dalszych
Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu. Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

- oswiadczenia Wpykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, osoéb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci
doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0sob
wykonujgeych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
w sposo6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz.
1781), w szczegoblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imig
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc
mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
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- poswiadczonej za =zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
o ktérej mowa w tirecie drugim.
Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar umownych,
o ktorych mowa w § 26 ust. 1 pkt. k) niniejszej umowy;
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako
niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci,
a Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne, o ktérych mowa w § 26 ust. 1 pkt. k)
W  przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy;
Wykonawca os$wiadcza, ze w toku realizacji Inwestycji dotozy staran, aby wszelkie
podejmowane przez niego, jak rowniez przez Podwykonawcow oraz dalszych Wykonawcéw
czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow;
Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od
okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust.1, dotyczgcych zatrudnienia na umowe
o pracg i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia
od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, na zasadach ogdinych, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu
terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ziozenie pisemnego os$wiadczenia w ciggu 30 dni roboczych
liczonych od bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszen.
Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1, do realizacji przedmiotu Umowy bedzie trwa¢ w catym
okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na podstawie
umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy
z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

§ 29
Przedstawiciele stron

. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktow z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacja,
z wylgczeniem skiadania oswiadczen woli mogacych skutkowaé uzupetnieniem
lub zmiang umowy s3:

a) P. Sylwia Jaskiewicz, e-mail: s.jaskiewicz@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/272-64-95,
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b) P. Joanna Fratczak, e-mail: |.irziczak@=im. uml. , tel. 042/638-58-53,
2.Przedstawicielem Wykonawcy w zakre3|e niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtiowg realizacjg
przedmiotu zamowienia, Jest: ...

3.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie............
Nr uprawnien:..

4.Zmiana oséb wymlenlonych w ust 1 2 nie wymaga sporzadzenla aneksu do umowy

5.W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetniaé wymagania okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§ 30
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw lub obowigzkéw
z niniejszej umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy oswiadczenie,
ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

§ 31
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:

1) wykonywaniu Robét przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz dokumentacjg
projektowg i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

2) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robét trwajgcym dtuzej niz
14 dni,

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy , moggcych skutkowaé utratg zycia lub zdrowia os6b wykonujgcych Roboty lub oséb
trzecich,

4) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 8, lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci sumy catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 23 ust. 1 niniejszej umowy,

2. Zamawiajgcy moze dokonaé¢ odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod
warunkiem, (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 4), ze zostanie ono poprzedzone
pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunigcia naruszenia imoze nastgpi¢ dopiero
po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie naruszenia, ktory to termin
nie moze byé krétszy niz 5 dni. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych
w ust. 1 powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od uptywu w/w terminu do usunigcia naruszenia
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(ust. 1 pkt 1) — 3) ) lub powziecia informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia

(ust 1 pkt4)).

3. Gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu do Wykonawcy o wszczecie
lub wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal
nie podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.

4. Stronom przystugiwa¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomochnienia sie wyroku wiasciwego sgdu lub wydania decyzji bgdZ postanowienia
witadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuaciji
inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze w zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy (art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych).

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy kary umowne naliczone na podstawie
§ 26 ust.1 pkt a-b oraz d-u przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy tj. nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych,
nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw
geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamowienia,

b) =zawieszenie rob6t przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

e nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych, nieprzewidzianych
pozostatosci  archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy
uniemozliwiajgce wykonanie robét budowlanych,

e koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacii
projektowej,

e przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

c¢) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb fizycznych:

o gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidfowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja
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nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia
terminu realizacji inwestycji,

o odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieri  dotyczgcych usuwania btedéw w  dokumentacji  projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e w przypadku koniecznosci pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa, w sytuacji gdy okres ich uzyskiwania przekroczy 30 dni — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamodwienia o czas niezbedny
do zakoriczenia Umowy,

e koniecznosé koordynaciji rob6t z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
oraz robét budowlanych

o odmowa udostepnienia przez uzytkownika nieruchomosci do celdéw realizacji
inwestycji.

d) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku dokumentacji projektowe;j,

e) koniecznosci udzielenia zamoéwienia zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP lub
wykonania robét na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP nieobjetych zamowieniem
podstawowym, a niezbednych do prawidlowego zakonczenia zamowienia, i ktorych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia podstawowego,

f) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci

g) w przypadku nie przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy w terminie okreslonym
w Umowie - o czas opo6znienia.

h) wystgpienie robét zamiennych,

- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest ztozyé w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci,. Przediuzenie terminu nastgpi o okres
proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okolicznosci uzasadniajgcych przediuzenie
terminu. W przypadku, gdy Strona wystepujaca nie dochowa w/w terminu, nie bedzie
uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiane terminéw umownych;

- okolicznoéci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamobwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

i) w przypadku konieczno$ci uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno budowlanych lub
przepiséw o ochronie przeciwpozarowej, w sytuacji gdy okres ich uzyskiwania przekroczy
2 miesigce — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia o czas niezbedny
do zakoriczenia Umowy.

j) jezeli umowa o zamoéwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajacym z ogtoszenia o zamdwieniu to strony dokonajg przediuzenia terminu realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 ( za wyjagtkiem pkt 1.1 i 1.4.) oraz w ust. 2 musza zostaé
udokumentowane poprzez zatgczenie zdje¢, rysunkow, raportow szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty
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powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci. Niespetnienie ww. warunkow bedzie skutkowato
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Za przediuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

. W przypadku wystgpienia robét w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP lub udzielenia

zaméwienia na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP nie nastgpi automatyczne
przediuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia o czas niezbedny na wykonanie

robét, o ktérych mowa powyzej. Kazdorazowo Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu oceni wplyw
tych robét na termin koricowy inwestycji.

- W przypadku koniecznosci realizacji robét w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé kalkulacje cenowg dla tych robét na podstawie
kosztorysu szczegétowego sporzgdzonego w oparciu o $rednie skiadniki cenotwércze
okreslone w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie
konieczno$ci wykonania tych robot, na podstawie u typu Norma PRO.

Dopuszcza sig inne zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamowier: publicznych.

10. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
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pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 35
Inne postanowienia Umowy

Niniejsza umowa sporzgdzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

. Wymiana informacji migdzy stronami odbywa¢ sie bedzie w jezyku polskim.
. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie za obop6ing zgodg Stron oraz

dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng

z wylgczeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztg elekironiczng, pod rygorem
niewaznosci.

. Za ewentualne naruszenie praw osoéb trzecich w wyniku prowadzenia robét odpowiedzialnosé

ponosi Wykonawca.

. Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie adresu,

telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej
informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sig za skutecznie doreczone.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana z
blachy pomalowanej na kolor 26ity z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2

EOdZ; dn. . cooveciismmminans

Dotyczy: umowa nr..............ooovieeiiiaeiiaen, zdnia .............. e

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: ........................... zsiedzibg W .........oooiiiii
zwanej dalej ,Podwykonawca”, a firma ........ccocoovevieeinn... z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu
...................... UMOWY NI «oormann commmanenannne ssessssssssnnan s W IAMACH realizacji zadania
PV w5 0o 00 9305 0 0 15 90070518, mrm s s i oo o B A S RS
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartos¢ Status Uwagi

podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/metto | umowy | zaplacono

(zt) brutto / nie
(zh) zaplacono

1
2
3
4
5

Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuije i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............z.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem dalszych
podwykonawcoéw wraz z ich wskazaniem®*.

* niepotrzebne skresli¢
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Dotyczy: UMOWa NI.......ooiniiiiiiieieeiieicie e, Zdnia: .osus o imsimsimanssss

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: ... z siedziDa W o sessivsmss s
zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firmg ... z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu
...................... UMOWY NI ..vvvvieeneieneeiniinnanennaenneennee... W ramach realizacji zadania
o] 4 PRSP USRRRRS s R AR s s SRS R me s SRR ST R

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaty w calosci zaptacone w wWysoKOSCI ......cccovmviiiinniinanns zi
brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono
1
2
3
4
5

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz
moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy ... jako
Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy ..........oooooiiiiiinns 0 zapfate
wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem dalszych
podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslic
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