Fundusze :
E Europejskie Rzeczpospolita

Unia Europejska m
poganregorany A Fosk® g Racibaneas
UMOWA NR ............... IDZ/2020 (wzor)

Wdniu ............. 2020 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem t6dz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedziba w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,Zamawiajacym’) z jednej strony,

a

reprezentowang przez:
(zwané-c-lall-t:"-j: -,,V\l-yl-(c-)nawcq"),
- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

&1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne
pod nazwg ,,Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na
odec. od ul. Franciszkariskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudowg ukfadu
drogowego i niezbednej infrastruktury oraz budowg pofgczenia tramwajowego
wzdfuz ul. Strykowskiej z przystankiem £KA Loédz Marysin wraz z przebudowa
wodociggéw w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyzowaniach objetych
przebudows ukfadu drogowego”w zakresie budowy pofgczenia tramwajowego
wzdluz ul. Strykowskiej 1aczacego przebudowywane torowisko w ul. Strykowskiej
z przystankiem tKA to6dz — Marysin za ul. Inflanckg zgodnie ze zlozong oferts,
dokumentacjg projektowg, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) zawartymi w
Tomie Il Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej SIWZ), innymi
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ oraz niniejszej umowie,a takze
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej praktyki budowlanej
oraz z zastosowaniem nalezytej starannoéci i dbalosci o prawidtowy przebieg realizacji.
Inwestycja wspoéifinansowana bedzie ze srodkow Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdodztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

2. Szczegdtowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujace dokumenty, ktére bedg
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesé niniejszej Umowy,
w nastepujgcej kolgjnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy

b) Oferta Wykonawcy

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
d) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy

e) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany
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:

f)
g)

SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami
Zawiadomienie o wyborze oferty.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnoéci

3. ZIM otrzymat dofinansowanie na realizacje Projekiu w ramach RPLD - Regionalny
Program Operacyjny Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: [l|
Transport Dziatania: Ill.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziatania: [11.1.2
Niskoemisyjny transport miejski.

§2
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny w ramach przedmiotu umowy do:

a)

b)

c)

d)

g)

)

zapewnienia obstugi l|aboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

zapewnienia obslugi geologicznej i geodezyjne] (wytyczenie punktow gitownych,
obstuge w ftrakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacja ruchu)

zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujgcych z placem budowy.
Inwentaryzacje nalezy przeprowadzic przed rozpoczeciem robot w zakresie
umozliwiajacym ocene ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji, czy
konstrukcji. Forma opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi,
szczegodlnie pod katem identyfikagji istniejacych uszkodzen, poparty dokumentacjg
fotograficzng. Opracowanie takie powinno by¢ sporzgdzone przez rzeczoznawce
lub osobe z uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD dokumentacji obrazujgcej
stan pasa drogowego przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz
Z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowily dojazdy
do placu budowy,

przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem:

- projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien uwzgledniaé docelowe dojazdy dla mieszkancéw oraz dojazdy
gospodarcze. oraz rownolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji
w rejonie prowadzonych robét.

- aktualizacji projektu statej organizacji ruchu,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzania zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasows organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2. Lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiescic nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zglosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzoér
tablicy stanowi =zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidlowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,
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K)

s)

t

wykonania tablic informacyjnych  okreslonych Rozporzadzeniem  Ministra

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego

przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu/inzynierowi Kontraktu wszelkich

niezbednych, posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektow technologicznych

robot towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORE,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem

dziatania sily wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd oraz ponoszenia wszelkich

zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje,

Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy,

pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego

wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji

projektowej,

w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,

uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw

z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu,

utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,

itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materialéw, blota

i gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci

i odéniezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem

tymeczasowe| organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly

okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakorficzeniu robét,

zorganizowania | zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkéw

widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne

ze wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czysto$ci wewngtrz i bezposrednio

na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw

tymczasowych robét,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii

wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miegjsca robdt,

ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepls'-aml prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w szczegdlnoéci poprzez:
ochrone bryt korzeniowych drzew iflub krzewdw poprzez zastosowanie prac
recznych wokét nich:

- zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

- nie skiadowanie materiatbw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow
postojowych w strefie ochrony drzew;

- nie uszkadzanie drzew i/lub krzewéw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

- nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow
bez posiadania stosownych zezwoleri;

- stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach.

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku

drzew przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem

przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki

nastepujgcych informaciji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,
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- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,
- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,
- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktadaé uwagi w sprawie.

aa)w przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujacymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i migjscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

bb) zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu roboét i jego otoczeniu,

cc) w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
albo pozostawania w opéZnieniu, zapewnienia pracy w godzinach nocnych, w sobote,
niedziele i swieta. Praca w godzinach nocnych, niedziele i swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajacego.

dd) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
pomiedzy co najmnigj trzema punktami skupu zlokalizowanymi na terenie Miasta
todzi. Sposréd przedstawionych przez Wykonawce ofert Zamawiajgcy wybierze
najkorzystniejszg cenowo. Nastepnie Wykonawca w tym skupie dokona rozliczenia
ilosci ztomu i dostarczy Zamawiajacemu odpowiedni dokument pozwalajgcy
na wystawienie dla ww. punktu skupu faktury przez Zarzad Drog i Transportu (ZDiT),
a nastepnie wptacenie przez niego pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT.

ee) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robot zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania odpadow okreslonymi ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ff) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamodwienia
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020
poz. 1333),

gg) prowadzenia Dziennika Budowy, kiéry winien nieprzerwanie znajdowac sig na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

hh) zawarcia uméw dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudows drogi. Zawarcie tych
umow wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

ii) udostgpnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przytaczy w pasie drogi lub prace zwigzane
z remontem/budowsg obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji
drogowej oraz podmiotom realizujgcym przylacza do infrastruktury wod.-kan.
lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego
na podstawie odrebnych uzgodniefi/fuméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez ww. podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowaé protokolarnie.

i) zapewnienia przejezdnosci | dostepnosci dla mieszkancow oraz umozliwienia
dojazddéw (docelowych oraz gospodarczych) do posesji, a takze przygotowania
utwardzonych dojsé/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot jak
rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych dla inwestoréw zewnetrznych oraz
innych Wykonawcow/gestoréw sieci prowadzgcych Ilub planujgcych prowadzenie
robét na terenie inwestycji lub na jej granicy,

kk) powiadomienia poszczegdlnych gestorow sieci  infrastruktury technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robét wszelkich obowigzkéw wynikajagcych z warunkéw
i uzgodnien gestoréw sieci m.in. pokrycia kosztow nadzorow, odbioréw itp.
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ll) 7 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

mm) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng:
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i plyta CD - pliki DWGIub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lédzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

nn) zapewnienia scistej koordynacgji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace
w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujacymi rozpoczaé prace,

oo) wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych
w terminie do7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
i przekazania go Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu. Harmonogram rzeczowo—
finansowy musi zawieraé zakresy rzeczowe i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu w terminie 7 dni roboczych. W tym samym
terminie Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo zlozy¢ zastrzezenia,
co do przedstawionego projektu  harmonogramu  rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji inwestycji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego/inzyniera
Kontraktu,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu
zobowigzany jest do przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego
skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
zastrzezenia i uwagi, o kiorych mowa powyzej i przedstawic
Zamawiajagcemu/Inzynierowi  Kontrakiu poprawiony harmonogram rzeczowo
- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamoéwienia,

pp) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. crganizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

Prace budowlane nalezy wykona¢ etapowo 2z zachowaniem cigglosci ruchu

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie

szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.

Wszelkie uzgodnienia, zgody i projekty technologiczne dla prowadzenia prac
przy czynnej linii kolejowej lub/oraz przejazdy techniczne w poziomie "0" przez torowisko
lezg po stronie Wykonawcy.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac na terenie kolejowym (w tym m. in.
optaty za zajecie terenu, itd.) lezg po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega, iz materiaty z rozbidrki stanowig wiasnosé Miasta todzi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materiatow
powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywoz przedmiotowych materiatow nastapi po uzyskaniu uprzednigj pisemnej zgody
Zamawiajgcego na koszt Wykonawey. Wszystkie ww. elementy budowlane
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10.

i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢ poddane przeglgdowi
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzgdu Drégi Transportu. Elementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (ij. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
byé zabezpieczone (materialy nawierzchniowe ulozone na paletach) | przewiezione
na migjsce wskazane przez Zamawiajgcegow odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzglednié¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.). Wykonawca zobowigzuje sie
do przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpaddéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadio do usuniecia zbednych odpadéw powstalych
w trakcie realizacji zamdéwienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji
i skladowania materiatléow odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami
SIWZ.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych
za szkody wynikie na tym terenie.

W czasie realizacji robét Wykonaweca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowal wszelkie urzadzenia
pomochicze i zbedne materialy, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ,

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu. Kosztorysy Szczegodtowe/odkrycie cenowe
opracowane na podstawie wiasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ziozenia
tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére
zgodnie z § 8 ust. 1 stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma
charakter pomocniczy i jest wymagany tylko na potrzeby rozliczeri do ptatnosci
czesciowych okreslonych w § 8 ust. 2.

Kosztorysy  szczegdtowelodkrycie cenowe  wymagajg  zatwierdzenia  przez
Zamawiajgcego/lnzyniera Kontrakiu w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie
Zamawiajgey/Inzynier Kontraktu ma prawo zlozy¢ zastrzezenia oraz wnioskowac
0 wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa powyZej
w terminie 3 dni,

Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04 - 30.09 od poniedziatku
do pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03
od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postgpu robot budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu/lnzynierowi Kontraktu raporty
z postepu robét w formie pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacy
zrealizowanych robét oraz plan prac na kolejny tydzien. Informacja skladana przez
Wykonawce ma uwzgledniaé ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku
zaistniatych opéznien takze ,program naprawczy’. Wykonawca bedzie réwniez
przekazywat do Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu Raporty Miesigczne, ktore bedg
zawieraly informacje dotyczgce zrealizowanych Robét i poniesionych naktadow
finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do korica danego miesigca.
Raport Miesieczny winien by¢ zlozony do Zamawiajacego w terminie do 10 dnia
nastepnego miesigca.
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12.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekazac go Zamawiajacemu w dniu odbioru koricowego robét.
llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ ninigjsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§3
Termin realizacji

Datg rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

Data zakorczenia realizacji umowy to 15.06.2022 r.

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za dochowany z chwilg
wykonania catosci robot okreslonych w § 1 ust. 1, i skutecznego zgloszenia ich
do odbioru Inwestorowi ZIM stosownie do procedury opisanej w § 10 {acznie
z uzyskaniem przez Wykonawce, w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie / zawiadomienie o zakonczeniu budowy i podpisaniu przez
strony protokotu odbioru koricowego tj. do dnia 15.06.2022 r.

§4
Roboty budowlane — zasady ogélne

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wilasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny
do wykonania rob6t w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod wzgledem jakosciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustaws z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333
ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020
poz. 215 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow wiasnych (nowych) dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych materiatow. Koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty z zachowaniem nalezyte] starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegélnosci zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umows.

W  przypadku wystepowania robot zwigzanych z istniejacymi  sieciami

elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napigciem).
W celu wyeliminowania szkéd w istniejgcych sieciach, Wykonawca zobowigzuje sie
przed przystapieniem do robét zweryfikowaé wystepujace w otrzymanych do realizacii
projektach istniejgce sieci z ogdlnodostepnym tédzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o nowe obiekty.

§5
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni
od daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest
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przekazac Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie
do wlasciwych przepiséw prawa.

3. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

4. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

5. Wykonawca wykona tymczasowe przytacza medidw we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§6

Zatrudnienie

1. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.), oséb wykonujgcych prace w zakresie wykonania
robét budowlanych branz: mostowej, drogowej, torowej, wod-kan, energetycznej,
teletechnicznej, cieptowniczej oraz zieleni.

2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia ninigjszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spelnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozyé pisemne oswiadczenie
o speinieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyé:
a)poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, oraz zakres
obowigzkéw pracownika,
b)poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego
oraz zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,
c)zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczert Spotecznych,
potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce Ilub  podwykonawce  skladek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace;

4, Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji ninigjszej Umowy bedzie trwac
w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia,
na podstawie umowy o prace, na to migjsce inngj osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osoba.

5. Spefnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcege wymagania okreslone
w ninigjszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonaweca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawcyg
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jak réwniez zmiana tych podmiotow,

wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzezeniem
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ust. 1a zZmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie stanowi zmiany umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia powolywat sie
na zasoby podmiotu, o ktéorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wowczas Wykonawea postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:
(=TT ) PR (<=1 4 { =) IR

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
Zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca spetnia samodzielnie warunki udzialu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

1¢c. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamoéwien publicznych przed przystapieniem
do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sa juz znane, zobowigzany jest podac
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu
Z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w migjscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywac informacje
na temat nowych Podwykonawcdw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robét budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usunaé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposéb razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie
przestrzega przepisow prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcy
lub dalszym Podwykonawcg nalezy uwzglednic, ze:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlansgj,

b) suma wynagrodzeri okreslona w umowach z podwykonawcami hie moze
przekraczac wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

¢) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢é z oryginatem kopii umow
na zasadach okreélonych ponizej.

4 W przypadku umow o podwykonawstwo zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcyg procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Przedkitadany projekt

umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwos¢ powierzenia realizacji

przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych dalszemu Podwykonawcy

jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajacego i Wykonawcy.

b) dokumentacje dotyczgca zakresu Robét, ktére majg byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.
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2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie pisemne zastrzeZzenia do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnegj w stosunku do tegj
umowy.

6) Nie =zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej] umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2b) i pkt. &) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgacego.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgcq procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca |lub dalszy Podwykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 =zt

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie inngj niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBEP nie publikuje tabeli kurséw srednich, nalezy przyjaé¢ kurs z tabeli kurséw
Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonaweg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich

zmian, uzupetnien oraz anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

robot, przediozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz osSwiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catoSci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy.

Wraz z dowodami zaplaty wynagrodzenia Wykonawca winien przediozyé Wykaz

Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty, dostawy, ustugi.

W przypadku nieprzediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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11.

12

13.

1.

przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda przystugiwaty Zzadne roszczenia,
a w szczegdlnosci roszczenie o zaplate odsetek za opodznienie, odszkodowanie
lub prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania
zaptaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegodlnych
podwykonawcow, a dokonana ptatno$¢é pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elekironiczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgfoszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore
Podwykonaweca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych | kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktéry
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzatl sie do udostepnienia zasobow, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezenn Ilub sprzeciwu
do przedktadanych umoéw o podwykonawstwo. W przypadku niezgloszenia zastrzezen
lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647'§3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wpykonawca powinien zapewnic, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego
na ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia =zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8
Wynagrodzenie Wykonawecy i platnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczaltowg
brutto ..................... slownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT**.
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywac fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac¢ sie bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7
ninigjszej umowy. Wykonawca przed korficem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy
do Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat
szkice geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob
tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat
sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy i przediozony
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem
potwierdzenia wykonanych robét. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen
czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
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Wykonawca bedzie dokonywat przy miesiecznych rozliczeniach wykonywanych robot
podziatu kosztéw na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajacego w przypadku uzyskanego dofinansowania lub planowanego uzyskania
dofinansowania.

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody Zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom | dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji robét.

Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koncowg po zakoriczeniu catosci robét i ich
odbiorze koricowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego | niewymagalnego)oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 ninigjszej umowy oraz oswiadczenia
Podwykonawcow | dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabel)), ktéry powinien zawieraé: wykonawce,

podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin pfatnosci, kwota netto/brutto,

wartos¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje Zzaden spér, ktéry

skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec

Wykonawcey o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- oswiadczenie Podwykonawecy, ze roboty objete umowsg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonat z udziatem nastepujacych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigeym
Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie mogg tgcznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonaweca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesnigj niz
po podpisaniu protokofu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzier) obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto Ltodz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:
7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6d2, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Uslug Wspélnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 todz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniuw zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( t.j. Dz. U. 2020 poz.1666 ze zm.)

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;j:
https://efaktura.gov.pl

Szczegblowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa z dnia 9 listopada 2018r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( t.j. Dz. U. 2020 poz.1666
ze zm.) oraz akty wykonawcze do nigj.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekgji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywece;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.
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Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywece;

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisac¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miegjscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidiowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty
oraz pozostatych dokumentéw, o ktérych mowaw § 7 ust. 71§ 8 ust. 2 lub § 8 ust. 5
ninigjszej Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w
fakturze.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkéw na zaptfate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegolnosci prawo do Zgdania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektoéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
bez ktérych nie mozna wykonaé zamoéwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcy przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace z przewidzianej
technologii wykonania, ktére wystapig w okresie realizacji inwestycji, a ktére Wykonawca,
jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzai doswiadczeniem, mogt
przewidzie¢ na etapie skiadania ofertymuszg by¢ wykonane w ramach wynagrodzenia
okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosié na osoby trzecie, zarowno w catosci jak | w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z ninigjszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie.W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do Zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry
ma nastapi¢ =zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki
Za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.
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§9

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie ninigjszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtows realizacja,
z wylgczeniem sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowaé uzupetnieniem
Tab i a g MO OB i i R S T N R R R s s e

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajacym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowg
realizacjg przedmiotu zamowienia, Jest: ...

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:.............cocoviiiiii i
Ly TllAT o7\ 311 6 e e R e e s e P O T P R T

4. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§10
Odbiory

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakoriczenie robét i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zfozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub zloZzenia
zawiadomienia na pismie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koncowy Wykonawca moze zglosié po uprzednim
przediozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 5 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14 dni
od daty wyznaczenia terminu odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajacych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezel umozliwiajg one  uzytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie §11 ust. 1 lit ¢).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Odbidr robodt odbedzie sig zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, obowiazujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalajg nastepujgace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywac bedzie upowazniony

przedstawiciel Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu w terminie 3 dni od dnia
zgtoszenia robét do sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie

wykonanych robotach,
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c) odbidr koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakorczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnoéci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego/lnzyniera Kontrakiu. Odbiér koricowy
przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu, w obecnosci Wykonawcy. Zatacznikiem
do protokotu odbioru konicowego (do eksploatacji) bedzie sporzadzona przez
Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podzialem na wszystkie branze
(oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o elementach
przechodzacych na majatek Miasta todzi i gestoréw sieci. Wzér informaciji
rzeczowo-finansowej nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu do  akceptacii
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego.

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji, majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, rozpoczyna
sie na miesigc przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi i dokonany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatlem Wykonawcy w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastgpi po usunigciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji

powykonawczej w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokofu odbioru konicowego

w iloci 2 egz. (wersje papierows i elektroniczng) wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,

przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone

w pudiach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

-wykonanie  paginacji tzn. ponumerowania kazde] =zapisanej strony
oraz umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej okfadce) opisu o ponizszej
tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-t6dz, dn. ...l

§ 11

Kary

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach

i wysokosciach:

a) za opodZnienie w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy okreslonego
w § 3 wustt 2 w wysokosci 0,005% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczony
od terminu wykonania zamowienia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy,

b) za opdZnienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,0025% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytulu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
dla danego zakresu robot wadliwych wykonanych niezgodnie ze specyfikacja,
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h)

)

k)

0)

p)

q)

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 8 ust. 1,

Za opoznienie w rozpoczeciu robét w wysokosci 0,005% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

w przypadku nieprzediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na nastgpne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,001% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzier braku umowy ubezpieczenia, braku
ciagtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy
lub nieprzedtozenia Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z dokumentow wskazanych
w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opoznienie w przedlozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
karg umowng w wysokosci 0,001% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za brak zaptaty Iub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,002% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzier kalendarzowy opdZnienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieziozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,002% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,002% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
Zza kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci karg umowng w wysokoéci 0,001% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za opozZnienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
robét budowlanych, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit. oo) lub nie uwzglednienie
zastrzezen do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,001%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci
0,002% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy przypadek
z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w zakresie usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 2000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 2 ust. 1 lit. w) lub dostepnoéci
zgodnie z § 2 ust. 1 lit. ii) i lit. jj) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde niewykonanie
polecenia Zamawiajgcego,
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r) za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii faktur
lub rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,001% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
za kazde naruszenie oddzielnie,

§) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,001% kwoty wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1
za kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z § 6 umowy, a w szczegolnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek niewywigzania sie przez Wykonawce
z ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 umowy,

u) za opdznienie w przekazaniu kosztorysu szczegdétowego / odkrycia cenowego,
o ktorym mowa w § 2 ust. Blub nie uwzglednienie zastrzezen do niego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,001% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

V) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1
— w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1
za kazdy dzien kalendarzowy opéZnienia,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego
umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

y) za stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia obowigzkow okreslonych
w § 2 ust. 1lit. y), w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych
dot. ochrony istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z SIWZ) - za kazdy stwierdzony
przypadek 2000 zi,

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest

Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna wysokosc

kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — y) nie moze przekroczyé

20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstgpienia

od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony

do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstapienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstapienia. Jednakze w takim wypadku
skumulowane kary umowne ogranicza sie do wysokosci maksymalnie

30%wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach

i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych

Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty

doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia

przystugujgcego Wykonawcy.

Strona 17 z 28



pa R

1.

b £

§12
Gwarancje

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... ** miesiecy
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 10.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokofu odbioru
koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia
ich usunigcia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesiecy (z pielegnacig
i utrzymaniem obejmujgcymi m. in. systematyczne koszenie trawy oraz umozliwienie jej
wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastéw oraz podlewanie) liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 10.

Okres gwarancji jako$ci na zamontowane stupy oswietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancii.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4 jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okresSlonym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawca odméwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawecy. W tym przypadku koszty usuniecia wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane] kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13
Odstapienie od Umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacii
Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku o ktérym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) lit. b),

f) w przypadku gdy wystgpi koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposrednigj
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
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g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych lub niezgodne
ze sztukg budowlang,

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie §11 ust. 1 lit. a)-d) i f) —
y)osiagng 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mog! spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt od b) doh) i pkt1.2.
powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegotowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawey,

c) sporzadzié wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzgadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umows, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosic Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych | zabezpieczajgeych,
a najpézniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) sporzadzenia inwentaryzacji powykonawcze] wykonanych robot wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatléw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
bad? nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektdw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§ 14
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
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obejmujgce swoim zakresem co najmnigj szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawcy w wyniku sSmierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia Ilub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejszg niz: 90 000 000 =zt z franszyzg redukcyjng na poziomie
nie wyzszym niz 10 000 =zt oraz regularnie opfaca¢ skiadki ubezpieczeniowe
od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

2. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogolnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedkltada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uplywem okresu ubezpieczenia
wynikajacego z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania cigglosci
ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone
Zamawiajgcemu Ogélne Warunki Ubezpieczenia nie utracily aktualnosci Wykonawca
zamiast ich ponownego przedstawienia moze ztozy¢é Zamawiajgcemu w ich migjsce,
w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym
zakresie.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skiadek z tego tytulu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skiadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§15
Zmiany w Umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Prawo zamodwien publicznych, a takze jezeli nastgpi:

1.1 a) zmiana obowigzujacych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 1a,

¢) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2.  Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

robot zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidlowego

wykonania przedmiotu zaméwienia lub innych robét (dodatkowych) nieujetych

w zamowieniu. Dostrzegajgc celowosc rozwazenia w/iw zmian Zamawiajgcy/Inzynier

Kontraktu mozZe poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie kosztoryséw robét zamiennych

iflub zmiana technologii lub robét dodatkowych. Wymagajg one zatwierdzenia przez

Zamawiajacego/inzyniera Kontraktu. Kosztorysy te beds opracowane w oparciu

o nastepujgce zatozenia:

ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym

zamowieniu oraz niezbedne do wykonania zamodwienia podstawowego,

ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robdét niewystepujgcych

w zamowieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikow

produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego

wystgpienie koniecznosci wykonania tych robdét. Zamawiajgcy/lnzynier Kontraktu

kazdorazowo dokona szczegotowej weryfikacji kalkulacji.
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Zaakceptowane Kkosztorysy mogg by¢ podstawg do sporzadzenia protokofu
koniecznosci, w ktérym strony okreslg rodzaj i zakres planowanych ewentualnych
zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci jak i kosztorysy sg trakiowane wytgcznie jako
dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowig
zrodia zobowiazania dla zadnej ze stron, jak rowniez podstawy do zmian w realizacji
umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

1.4. W przypadku zmiany przepiséw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy,
do ktérych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana, w szczegdlnosci:

a) zmiana stawki podatku VAT

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub  wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne
lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa wustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych,

dopuszcza sie zmiang wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg mialty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez
Wykonawce poprzez przedstawienie szczegolowej kalkulacji kosztéw wskazujgcych,
jaki wpltyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego
zamowienia, a Inwestor zaakceptuje powyzszg kalkulacje.

W ftresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci przedstawic
zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich osob zatrudnionych
na podstawie uméw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy
u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wptywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub wplywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow Kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztow na ktére ta zmiana miata wplyw, w ktérym zostanie wskazana
wartosé o jakg powinna wzrosngé wartosé wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami
opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany mialy wplyw na zaktadany zysk. Strony
zgodnie oswiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do Zadania dodatkowych
wyjasnienn przez wykonawce do zlozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentow potwierdzajgcych prawdziwosé przedstawionych danych oraz sktadania
zastrzezeri do zlozonych dokumentéw, Zadania wprowadzania do przedstawionej
kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku zlozenia w trybie okreslonym powyzej wniosku o dokonanie zmian
opisanych w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-d) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy w terminie
14 dni od daty zlozenia dokumentéw zglosi zastrzezenia do ztozonych dokumentow
lub =ziozy wniosek oich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien iuzupetnien jesli
uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajace do podjecia decyzji
w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupelnienia
dokumentéw lub zfozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim
wnioskiem przez zamawiajacego. Nieuzupelnienie dokumentéw lub nieziozenie
wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na
podstawie posiadanych dokumentow. Decyzja w sprawie wnioskowane] zlozonego
whiosku o wprowadzenie zmian opisanych wust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-d) niniejszego
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paragrafu powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoéch miesiecy od daty przekazania
przez wykonawce wniosku o zmiane wraz z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7
dni zawrg aneks do umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu o przestanki
okreslone w ust. 1 pkt. 1.4. lit. a)-d) niniejszego paragrafu obowigzywaé¢ bedzie od dnia
podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej.

W wypadku zmiany, o kidérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a) niniejszego paragrafu
warto$é cen jednostkowych netto nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ cen
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. b) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajagcego ze zwigkszenia wynagrodzeh o0s6b bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. ¢) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawey, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego;

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. d) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng =zmianie proporcionalnie do wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawecy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe] kwoty netto wynagrodzenia osoébh
bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego;

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmiany terminu realizacji zamdwienia
lub jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistnialych w ftrakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkdéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamodwienia,

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- hietypowych dla danego miesigca warunkoéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
budowlang, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamdwienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania decyzji, zezwolen,

c) zmian bedgcych nastepstwem dzialania organéw administracji lub osdéb
indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawecy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja bgdz osoba nie wydala stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczgcych usuwania bltedéw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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- gdy nastgpi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia
o czas niezbedny do zakorniczenia Umowy,

- odmowa udostgpnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.

d) koniecznosci usuniecia bfedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowsj,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robét budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu robét, ktérych wykonanie wpltywa
na zmiang terminu wykonania zamowienia,

g) jezeli umowa o zaméwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
oferta wynikajacym z ogloszenia o zamowieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania ofertg,

h) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktoremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) konieczno$é przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

j) wystapienie robét zamiennych;

- przy czym zmiana terminow musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie strona wystepujgca zobowigzana jest zlozyé w terminie 7 dni od daty
powziecia informaciji o takiej okolicznosci,

- przediuzenie terminu nastgpi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci powodujgcych
koniecznosé jego przediuzenia,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

k) w przypadku kiedy Instytucja Zarzadzajaca wyrazi zgode na wydluzenie terminu
realizacji Projektu okreslonego w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.02-
10-0008/17-00 z dnia 10.07.2018 r. wéwczas wydluzenie terminu realizacji
zaméwienia moze nastgpié tylko o ten okres.

. Koniecznos¢ lub celowo$é zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 2 musi
zostaé¢ udokumentowana poprzez zatgczenie zdjeé, rysunkéw, raportow, szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest zlozyé drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powzigcia informacji o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed
koricem terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przediuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

. Dopuszcza sig zmiany, niezaleznie od ich wartoéci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowiefi umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ..., zt,
w nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamabwien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoKOSCi ......cccccevveieiiiinennnn. zt, na konto
Zamawiajacego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
by w ... eiiieiiene... ktOrej  oryginat zostat  ziozony

w 5|ed2|bte Zamawmmcego

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie

zwrbcone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone nie
pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie

w innegj formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

. W przypadku niewywiazania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust. 3,
tj. nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
z dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
0 okres niezbedny dla prawidtowego zakoriczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczyé
jego dowdd najpézniej na 3 dni przed konicem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wpykonania Umowy, poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie, moze stuzy¢ w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w  okresie rekojmi w  zwigzku
Z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§17

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg beds mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§18

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig begdg
rozstrzygane przez sad wlasciwy migjscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§19

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

| ** zgodnie z oferta Wykonawcy

Crrawtzuio |‘_1L:d wzgih acm
T jormalno-prawnyni

r

e A8, 44, AOROT
L, QI v e RS
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Zatgcznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestyciji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 26#ty z czarnymi literami.
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Zaftacznik nr 2

Dolyezy: UMOWE: NE...voiviimsmississmmaiinias s ool QMR sienns TN

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajagc  w  imieniu  firmy: . z  siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg’, a firmg
........................... Z siedzibd W .o s ZWaNe]  dalej
Wykonawcg" w zwigzku z zawarciem w dniu .............coc...... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawea | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi

podwykonawea | faktury | wystawienia | platnosei | brutto/netto | umowy | zaplacono

() brutto / nie
(zh) zaplacono

I
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............z%

2. Roboty/dostawy/ustugi*objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 3

Dotyczy: UMOWa NT....ceveeee e e e b ¢ [y1 - S————

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu fimmy:  ssassnsnams ey & siedzibg
W e zwanej dalej ,Podwykonawcg’, a firmg
........................... z siedzibg W ..., ZWane]  dalej
MWykonaweg” w  zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy
AI snsosininess asssmssi v s dias s s 4 w ramach realizacji zadania
2 PO A R e SR i Pt b i p S e e H o

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaplacone w wysokosci

........................... zibrutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem
faktur
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartogé Status Uwagi
podwykonawen | faktury | wystawienia | platnosei umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

wnl | | R -

2. W zwiazku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje
badZ moze skutkowac powstaniem roszczen firmy .......c.ccoviiieiiiie il
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy ..o,
o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi*objete umows o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.
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