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Akt Umowy - ,,wzoér”

Umowa zawarta w dniu ..............oooeevnnnns roku w todzi, zwana dalej ,Umowg’,
pomiedzy:

Miastem L6dz — Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Lodzi
przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez

zwanym dalej ,Wykonawcg”

tgcznie zwanymi w dalszej czgsci Umowy ,Stronami”

Preambuta
W zwigzku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na zamowienie pn.:,,Rewitalizacja Obszarowa
Centrum todzi — Projekt 2 — Rewitalizacja wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedna infrastruktura techniczng budynku zlokalizowanego na
nieruchomosci przy ul. Sienkiewicza 26 w todzi w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj”(nr: WND - RPLD.06.03.01-10-0003/17-00) — Umowa o dofinansowanie
Projektu Nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Lédzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017
roku izlozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty
W rozumieniu Prawa zamoéwieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, t.j..2019.09.27z
p6zn. zm.), Strony zawieraja Umowe o nastepujgcej tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy
nie nastapity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynelyby na wazno$é uzgodnien
W niej zawartych.

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamoéwienia (SIWZ).
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l. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujace znaczenie:

»Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy(Dz.U.2020.1920 t.j. z dnia 2020.11.02 z pézn.zm.)

sDobra Praktyka Budowlana” - cafosé wymogéw prawnych i zawodowych
odnoszacych sie do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw zgodnie
Z postanowieniami Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami
Technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie oraz Polskimi
Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajgca
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku
realizacji prac obejmujgca w szczegéinosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki
I opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjna, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen,
instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcow
i dostawcéw, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koncowego Robét oraz inne dokumenty

wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktyka Budowlana.

»Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,
wraz z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje wykonang w trakcie
realizacji Umowy niezbedng do wykonania przedmiotu Umowy.

»Dokumentacja Zamawiajacego” — wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajacego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»Dostawa” — dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, akcesoriow,
Sprzetu i Urzadzer dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich
montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania
stosownych badari.

»Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»Formularz cenowy” — czes¢ formularza oferty Wykonawcy okreélajgca wartogé
poszczegdinych Ustug, Dostaw i Rob6t bedacy podstawa okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcej Zatgcznik nr 3 do niniejsze;j Umowy.

»~Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegétowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na
projektowanie, roboty budowlane, dostawy (montaz i szkolenia) w odniesieniu do
Zaawansowania wykonywanych czynnosci.
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Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.

sInspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu
wykonywania czynnosci opisanych w § 12 niniejszej Umowy.

LInzynier Kontraktu”/,Inzynier” — osoba peinigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajacego.

JInwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przedsigwziecie obejmujgce: wykonanie
niezbednej dokumentacji projektowej, w tym Projektu/éw Budowlanego/ych oraz
Projektu/ow Wykonawczego/ych oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii niezbednych do realizacji Inwestycji prowadzonej dla czesci
zamoéwienia publicznego pn.: .:,Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi — Projekt 2
- Rewitalizacja wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura
techniczng budynku zlokalizowanego na nieruchomosci przy ul. Sienkiewicza 26
w Lodzi w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” oraz realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z wykonanym Projektem Budowlanym i Wykonawczym, uzyskanymi
pozwoleniami administracyjnymi z uwzglednieniem ustaleri zawartych w dokumentacji
oraz dostawe wyposazenia, rzeczy, Urzadzen i Sprzetu, obejmujgcg ich montaz,
instalacje i petne uruchomienie.

,Kierownik Budowy” - przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego
podstawowe obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

,Materialy” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Inwestyciji, spetniajgce
warunki okreslone w niniejszej Umowie.

,,0dbior Koficowy Inwestycji” — czynno$¢, moca ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Inwestycji bez wad istotnych oraz uzyskanie wszelkich niezbednych
ostatecznych pozwolen
i zezwolen, w szczegdlnosci pozwoleri na uzytkowanie oraz usunigcie Wad i usterek
stwierdzonych podczas Odbioru Koricowego Robot, z tym zastrzezeniem ze powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wszystkie Wady i usterki jakie ujawnia
sie w pézniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Konicowy Robét” — czynno$é, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Rob6t zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych
pozwolen i zezwolen, w szczegélnosci pozwolen na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem
ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wszystkie Wady i usterki
jakie ujawnig sig w pézniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,0dbiér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynno$é, mocg ktorej
potwierdza sie usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmia/Gwarancjg oraz
uplyw Okresu Rekojmi/Gwarancii.

,Oprogramowanie” - programy komputerowe na dowolnym nosniku wraz
z dokumentacjg zwigzang z tymi programami, potrzebne dla obstugi sprzetu, urzadzen
i systeméw, bedgce zaréwno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym.
Interfejsy uzytkownika Oprogramowania muszg by¢ w jezyku polskim.
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»Prace Projektowe” — cato$¢ spoczywajacych na Wykonawcy obowigzkéw zwigzanych
z opracowaniem i wykonaniem kompletnej Dokumentaciji Projektowej obejmujacych
W szczegoblnosci wykonanie Projektéw Budowlanych, Projektéw Wykonawczych
koniecznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do wykonania Inwestycji
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z dokonaniem Zgtoszenia robét
budowlanych od ktérego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniost
sprzeciwu lub uzyskaniem ostatecznejlych decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile
bedzie/bedg wymagane).

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg
Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

»Podwykonawcy” - podmioty, z pomocg ktorych Wykonawca uprawniony jest do
realizacji Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak
za wiasne dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12
wrzesnia 2002 r. o normalizacji ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1483, 1j.2015.09.29) wraz z
poprawkami.

.Pozwolenie na Budowe” — ostatecznale decyzja/e administracyjna/e wydanale na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z po6zn. zm.) zezwalajgcale na rozpoczecie i
realizacje Robét zwigzanych
z realizacjg Inwestyciji.

»Projekt Budowlany” - dokumentacja projektowa przedstawiajaca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgéd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawe szczego6towego
zakresu i formy projektu budowinego DZ.U.2020.1609 z dn. 2020.09.18.

-Projekt Wykonawczy” — wykonana przez Wykonawce zgodnie z Projektem
Budowlanym i postanowieniami niniejszej Umowy dokumentacja projektowa wymagana
przepisami prawa, opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegétowe rysunki, szkice i dane niezbedne i
wystarczajace do wykonania robét budowlanych i zainstalowania urzadzen,
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegbfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24 z pézn.zm.)

»Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujgcy, iz przedmiot Umowy nie spefnia kryteribw gotowo$ci do Odbioru
Koricowego Robdt, obejmujgcy liste Wad majgcych charakter istotny (ti. wad tego
rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z
przeznaczeniem chocby w czesci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas
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Odbioru Koricowego Robét, ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu
Odbioru Koricowego

"Protokét Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajacy liste Wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego
Rob6t, ktorych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego
Robot. Protokot Usterek i Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego
Robét.

,Protokét Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy usuniecie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas
Odbioru Koricowego Robét w Protokole Usterek i Wad. Protokot Usuniecia Usterek i
Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycj.

,Protokét Odbioru Korficowego Robot” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajacy dokonanie Odbioru Koricowego Robét.

,Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Inwestyciji.

,Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajacy usunigcie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmia/
Gwarancja, ktére ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwarancii.

,Protokét Przegladu Po Uplywie Rekojmi/Gwaranciji” — podpisany przez Strony
dokument stwierdzajacy stan techniczny Inwestycji po uplywie okresu Rekojmi/
Gwarancji.

,Protokét czeSciowy” - podpisany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajacy zakres i wartosc
wykonanej dokumentacji, Robét, Dostaw Ilub Ustug oraz ich zgodnos¢
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

,Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 tj. z dnia 2020.08.03 z p6Zn. zm.) oraz przepisy wykonawcze
znajdujace zastosowanie w zakresie realizowanej Inwestycji.

,Rada Techniczna” - zespdt powotany do zarzgdzania Inwestycjg, ktory tworzg
czlonkowie Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu,
eksperci bez prawa glosu oraz zainteresowane podmioty.

,,Roboty Budowlane”, ,,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz
inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez
Wykonawce w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
wraz z Dostawa, Ustugami z wylgczeniem Prac Projektowych.

,Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokofu
Odbioru Koncowego Inwestycji.

,Umowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestycji.
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»Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, w tym zewnetrzne, urzadzenia,
sprzet, obiekty matej architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiaty
i rzeczy niezbedne lub wymagane do wtasciwego wykonania Robét/Dostaw/Ustug oraz
ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej
realizacji Inwestyciji.

»Ustuga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”,
jakie Wykonawca powinien wykonaé w celu realizacji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegéinosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykonania catosci Prac Projektowych, obejmujgcych miedzy
innymi wykonanie kompleksowego Projektu/éw Budowlanego/ych oraz Projektu/éw
Wykonawczego/ych, obejmujgcych m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w programie funkcjonalno-uzytkowym, projektéw  branzowych
wewnetrznie skoordynowanych wszystkich branz wraz z kosztorysem, przedmiarami,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i uzyskanie ich
akceptacji; montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg lub Robotami oraz
przeprowadzenie niezbednych szkoler zgodnie z opisem wskazanym w programie
funkcjonalno — uzytkowym oraz SIWZ.

»Wada” — wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wlagciwosé przedmiotu
zamowienia, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego
konserwacije lub obnizajaca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw. Wada jest nie
tylko wiasciwosé, lecz takze stwierdzony brak wtasciwosci przedmiotu zaméwienia. W
odniesieniu do instalacji i urzadzen wada jest takze niemoznosé uzyskania wymaganych
parametrow (ilosci badz jakosci) produktu, zawodnosé dziatania, nadmierna energo-
materiato- czy pracochionno$é, nadmierna ilosé lub szkodliwo$é odpadéw, szkodliwy
wplyw na $rodowisko. Brak lub wadliwo$é dokumentacii, ktorg na mocy umowy
wykonawca winien przekazaé zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkow
powykonawczych, instrukcji konserwacji i obsiugi, atakze nieprzekazanie
oprogramowania badZ kodéw sterujgcych potrzebnych do samodzielnego uzytkowania
zainstalowanych urzadzen bez odptatnego udziatu dostawcy stanowi samoistng wade
niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak, jest materialnie
wykonany poprawnie czy nie.

~Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zdnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 z p6zn.zm.)

oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu iodbiorach robot
budowlanych i instalacyjnych,

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

»Wyréb Budowlany” — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagar dotyczacych obiektéw budowlanych.

+Zgtoszenie rob6t budowlanych” - zgtoszenie/a, o ktérym/ych mowa w art. 30 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z
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pozn.zm) zezwalajace na rozpoczecie i realizacjg Robot zwigzanych z realizacjg
Inwestycji.

§2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji wraz
z Dostawa, Sprzetem i Ustugami za kwote Wynagrodzenia okreslong w § 32 Umowy
zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia.

2. W szczegoélnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie:

a) wykonanie Projektu/Projektow Budowlanego/Budowlanych i Wykonawczego/
Wykonawczych wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami i odstepstwami  przy
uwzglednieniu stanu faktycznego i prawnego obowigzujgcego w dacie realizacji
przedmiotu Umowy oraz Dokumentacji Powykonawczej,

b) wykonanie przedmiaréw oraz kosztorysu/ow sporzadzonych metodg szczegdtowg
na podstawie czynnikow cenotwérczych przyjetych do sporzadzenia oferty
dla wszystkich branz i przekazanie go Zamawiajgcemu wraz z Projektem
Wykonawczym. Dokument bedzie miat charakter pomocniczy,

c) uzyskanie na etapie przygotowania  Projektu Budowlanego  akceptacji
Zamawiajgcego,

d) wykonanie rozbiérek obiektéw budowlanych,

e) wykonanie Robét Budowlanych niezbednych do przebudowy i adaptacji do nowych
funkcji na podstawie PFU budynkéw w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum
¥ odzi,

f) petnienie nadzoru autorskiego,

g) zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz z niezbednymi elementami
infrastruktury technicznej zgodnie z PFU,

h) przebudowa oraz budowa instalacji (w szczegdinosci elektrycznej, stabopradowe;j,
sanitarnej i gazowej) niezbednych do funkcjonowania przedmiotu Umowy, zgodnie
Z jego przeznaczeniem,

i) uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych okreslonych we
wiasciwych przepisach, chyba ze stanowig one czgsc Dokumentacji Zamawiajgcego
o ile bedzie wymagane. W przypadku nieuzyskania odstgpstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Prace Projektowe
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Warunkami Technicznymi i Budowlanymi
w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 32 ust. 1 lit. ai b,

j) zapewnienie koordynacji migdzy wszystkimi branzami zaréwno na etapie
projektowania, jak i wykonawstwa,

k) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzadzen wraz
z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

I) montaz wyposazenia i rzeczy,

m) udzielenie odpfatnej i niewylacznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej
do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci
dostarczonego w ramach przedmiotu zaméwienia Oprogramowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi,
dostarczonych wraz z Oprogramowaniem,

n) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo przy uwzglednieniu stanu faktycznego i prawnego
obowiazujagcego w dacie realizacji przedmiotu Umowy a niezbednych do petnego
wykonania Umowy i poniesienie kosztow ich uzyskania,

0) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy
i uzyskanie ostatecznejlych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych
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pozwolen wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania przedmiotu
Umowy i jego uzytkowania,

p) aranzacja zieleni poprzez wykonanie nasadzen oraz zapewnienie 60 miesiecznego
okresu pielegnacji materiatu roslinnego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
projektu nasadzen zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego dotyczgcymi lokalizacji
projektowanych drzew i krzew6w; ewentualne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
wycinkg lezy po stronie Wykonawecy; ponadto Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia materiatu nasadzeniowego na zywo (nie na podstawie zdjec); wybér
materiatu nasadzeniowego musi sie odby¢ przy udziale Zamawiajgcego w szkélce,
przy czym koszty dojazdu do szkétki pokrywa Wykonawca,

q) opracowanie na podstawie zaakceptowanego projektu  budowlanego foto
realistycznych  wizualizacji 3D, przedstawiajacych  nieruchomosé objetg
przedmiotem Umowy w minimum 6 ujeciach, w tym minimum 2 z lotu ptaka oraz
minimum 4 z poziomu cztowieka. Wizualizacje powinny zawiera¢ wiernie odtworzone
tekstury detali architektonicznych elementy zagospodarowania terenu (w granicach
szczegdtowego zakresu opracowania), w szczegélnosci przedstawiaé:

odwzorowanie istniejgcych obiektow budowlanych,

nawierzchnie przestrzeni publicznych i drég

elementy infrastruktury drogowej (krawezniki, oéwietlenie),

formy zieleni (drzewa, krzewy, zielen niska),

obiekty matej architektury i meble miejskie,

inne uzyte rozwigzania projektowe.

Fotorealistyczne wizualizacje nalezy opracowaé w rozdzielczosci 300 dpi i wielkosci
formatu AO, pliki zapisane w formacie TIFF lub PDF.

r) Wykonawca przekaze dane zZrédiowe, wykorzystane do opracowania
fotorealistycznych wizualizacji 3D w wersji edytowalnej w formacie plikéw FBX lub
OBJ lub innymi wskazanymi ponizej plikéw .nwd, .nwf, .nwc, .max, .rtv, .skp (do wersji
2016), .3dm, .blend, ktéry umozliwi ich przeglgdanie i edytowanie.

W szczegolnosci bedzie zawieraé:

- Calg scene wykorzystang do opracowania wizualizacji, wraz z bibliotekg uzytych
modeli, materiatéw, nawierzchni i tekstur. W przypadku uzytych bibliotek modeli,
materiatéw, nawierzchni i tekstur zewnetrznych, dla ktérych nie jest mozliwe
udzielenie sublicenciji, nalezy je w przekazywanym modelu zastgpi¢ uproszczonymi
modelami i teksturami o podobnym charakterze oraz dotgczyé liste zawierajacy spis
uzytych elementéw pozyskanych z zewnetrznych zrédet wraz ze wskazaniem Zrodta,
z ktérego mozna pozyska¢ do nich licencje.

- Plik przestanego modelu nie moze zawieraé: Vray Proxy, Corona Proxy,
jakichkolwiek Plugins Data oraz materiatéw wytworzonych w silnikach zewnetrznych
np. V-Ray, Corona, itp.

Jezeli model byt przygotowywany we wiasciwej geolokalizacji, eksportowany plik
powinien zosta¢ zapisany w uktadzie wspétrzednych xyz: PUWG 2000 strefa 6 (18°)
I wysokosciowym ukfadzie odniesienia Kronsztad 86. Jezeli nie posiada georeferencii
warunek nie musi zosta¢ spetniony.

Przed przekazaniem modelu Zamawiajacemu, nalezy przedtozy¢ pliki do Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej w £odzi, celem sprawdzenia poprawnosci.

s) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i informacji niezbednych do
rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg $rodkéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych $rodkéw w formie odrebnego zestawienia,

t) zapewnienie Zamawiajacemu wgladu do dokumentow, w tym wgladu do dokumentow
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowang Inwestycja, w zwigzku
z wspéffinansowaniem Inwestycji przez Unie Europejska,
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u) przestrzeganie przepiséw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,
str. 1),

v) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania,

Prace bedg wykonywane w budynku/budynkach posesji przy ul. Sienkiewicza 26.
wpisanym do gminnej ewidencji zabytkéw. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.21 z p6zn.zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282 tj.z

dnia 2020.02.21 z p6zn.zm.)

3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkéw wytwércy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.), (Dz.U.2020.797 t,j. z dnia 2020.05.04 z
pézn.zm.)a w szczegoélnoéci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania
odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

4. Szczegodlowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacii Inwestycji okreslajg
oprécz niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czesé, w tym
w szczegdlnosci:

a) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi
zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (Zatgcznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (Zatgcznik nr 3).

5. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 6, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajacy prawidtowg realizacje Inwestycji.
W szczegdlnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci
w tresci Umowy oraz dokumentdw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem
Zamawiajacego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci
i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu
Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl
art. 65 kodeksu cywilnego, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci
w tresci Umowy lub dokumentéw okreslonych w ust. 6 przyjmowac sig bedzie zZnaczenie
i tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowigzku, pomijaé sie bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.

6. W zwiazku z uzyskaniem przez Zamawiajacego dofinansowania Inwestycji ze srodkéw
UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa tédzkiego na lata
2014-2020, dziatania nr VI.3, poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwoj potencjatu
spoteczno-gospodarczego — Miasto todz, Wykonawca zobowigzany jest oznaczaé
dokumenty dotyczace realizacji Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi
programowymi obowigzujgcymi w ramach Perspektywy finansowej 2014-2020.
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§ 3.

Terminy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

1. Termin Zakoriczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg na 21 miesigcy (stownie:
dwadzieScia jeden miesigcy) od dnia zawarcia Umowy, z tym ze Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentagji Projektowej niezbednej
do Zgtoszenia robot budowlanych oraz dokonania takiego zgloszenia, Projektu/ow
Budowlanego/ych wraz z ostateczna/ymi decyzjg/ami o pozwoleniu na budowe (o ile
bedzie/lbedg wymagane) oraz do przekazania Projektu/éw Wykonawczego/ych
w terminie 9 miesigcy (stownie: dziewieciu miesiecy) od dnia zawarcia Umowy.

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ziozong ofertg oraz z dotozeniem starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin
oraz dalej wskazane terminy szczegbtowe sg obiektywnie i prawidiowo okreslone
i s wystarczajgce dla wykonania i zakoriczenia wszystkich Robét, Ustug i Dostaw
stanowigcych przedmiot Umowy.

3. Niezaleznie od Terminu Zakoriczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniaja,
ze szczegGtowe terminy realizacji konkretnych czynnoéci to jest  m.in.
opracowanie Projektu/-6w Budowlanego/-ych i Wykonawczegolych nastgpi zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym z uwzglednieniem terminu 9 miesiecy,
o ktérym mowa w ust. 1.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy winien
okresla¢ szczegétowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegolnych czynnosci w ujeciu
miesigcznym oraz okre$la¢ warto$¢ Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu —
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, musi byé zgodny z oferta Wykonawcy.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi réwniez zawieraé podziat na kolejne etapy
projektowania, Roboty Budowlane, Dostawy (w tym montaz i szkolenia). W zakresie
Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia podziatu Prac
Projektowych na poszczegélne etapy: etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan
projektowych na podstawie PFU, etap 2: opracowanie docelowego Projektu
Budowlanego wraz z projektami branzowymi oraz etap 3: Projekt Wykonawczy.
Zamawiajgcy przekaze wz6r Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy
rowniez podziat ze wzgledu na kwalifikowalno$é wydatkéw oraz poszczegdlne
komponenty pomocy publicznej.

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego
Zmian.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust.
5, i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wterminie do 5 dni roboczych od dnia zgioszenia zastrzezer i uwag przez
Zamawiajgcego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamoéwienia
oraz stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.

7. Przed rozpoczeciem realizacji Rob6t, najpézniej w dniu przekazania Placu Budowy
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia do akceptacji Zamawiajgcego
zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w razie potrzeby
okreslajacego uszczegétowienie poszczegélnych elementéw Robét Budowlanych
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zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Zamawiajacy uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa W ust. 1.

8. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowaé o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminow realizacji poszczegolnych Robdt,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sig
temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co
powinno by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wymaga akceptacii Zamawiajgcego,  ktory uprawniony  jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa W ust. 1.

9. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do zgiaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 51 6.

10.Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 9 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, 0 ktérym mowa w ust. 1.

11.Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowaé Zamawiajgcego 0 postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposob okreslony w ust. 21
oraz w § 33 ust. 2. Strony ustalaja przy tym, ze na etapie prac zwigzanych
z opracowywaniem Dokumentacji Projektowej Wykonawca winien na biezaco
informowaé¢ Zamawiajgcego © podejmowanych rozstrzygnieciach projektowych
i zasiegaé jego wstepnych opinii juz na etapie przygotowywania i analizowania
szczegblowych rozwigzan projektowych. Opisany powyzej obowigzek biezacych
konsultacji w trakcie Prac Projektowych nie uchybia w Zzaden sposob zobowigzaniom
Wykonawcy do uzyskania uzgodnieri Zamawiajacego dla tresci Dokumentacji
Projektowej, 0 czym mowa W dalszej czesci Umowy.

12.W celu prawidiowego wspétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy
rozwigzania projektowe na poszczegolnych etapach projektowania oraz postep prac
budowalnych na etapie wykonania Robot Budowalnych beda podlegaé ocenie przez
Rade Techniczng przy Zamawiajacym.

13.Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania Umowy.
Whiosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien byé ziozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony materiat
pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden
komplet dokumentacji papierowej, ktory umozliwi cztonkom Rady Technicznej i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sig¢ Z przedstawiang tematyka i celem Rady.

14.Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo byé obecni wszyscy projektanci
branzowi oraz Dyrektor  Projektu. Na kolejnych  Radach Technicznych
zawszelobowigzkowo obecni powinni by¢ projektanci poszczegdlnych branz, ktorych
temat Rady Technicznej dotyczy.
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15. Na etapie Prac Projektowych Rady Techniczne odbywaé sie bedg cyklicznie co
najmniej 2 razy w miesiacu. Materiaty wraz z agendg muszg zostac przekazane w formie
elektronicznej do Zamawiajgcego na 3 dni robocze przed Radg Techniczna.

16.Na etapie realizacji Robét Budowlanych Rady Techniczne beda sie odbywaé co najmniej
raz na dwa tygodnie. Materialy wraz z agenda muszg zostaé przekazane w formie
elektronicznej do Zamawiajgcego na 3 dni robocze przed Radg Techniczna.

17.Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezpfatny i Zamawiajacy nie zwraca
kosztéw dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady
Technicznej na etapie Prac Projektowych zapewnia Wykonawca, a Zamawiajgcy
udostepnia pomieszczenie na posiedzenie Rady Techniczne;j.

18.Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktéry jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokét
z przebiegu posiedzenia sporzadza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady korczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczgcego Rady.

19.Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzace.

20.Wykonawca ma obowigzek sktadania comiesiecznych raportéw z postepu Prac
Projektowych w terminie do 10 dnia nastepnego miesigca.

21.Rady Techniczne na etapie Prac Projektowych oraz na etapie realizacji Rob6t
organizowane sg przez Zamawiajgcego lub podmioty przez niego upowaznione, w tym
W szczegolnosci Inzyniera Kontraktu.

Il. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§4.
Wykonanie i odbiér Dokumentacji Projektowej

1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sig¢ do wykonania przedmiotu
Umowy "zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego i wszystkimi  wymaganiami
przewidzianymi w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integralng czesé, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie
Z normami technicznymi obowigzujacymi dla przedmiotu Umowy i rysunkami
normatywnymi oraz oswiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania
Dokumentacji Projektowej w ramach Umowy. Dokumentacja Projektowa ma byé tak
wykonana, aby umozliwiata realizacje przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach
realizacji Prac Projektowych w zakresie objetym Inwestycja zobowigzany jest do
uwzglednienia istniejgcych historycznych elementéw znajdujgcych sie w budynkach
zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

2. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegélnosci Inzynier
Kontraktu majg prawo do:

a) opiniowania rozwigzan wskazanych w trakcie Prac Projektowych przez Wykonawce;

b) monitorowania i kontroli postepu Prac Projektowych poprzez sprawdzenie ich
rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci z obowigzujgcym Harmonogramem
Rzeczowo - Finansowym Wykonawcy;

c) weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego we wszystkich branzach
i szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robét budowlanych
pod katem ich wzajemnej zgodnosci a takze zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, SIWZ, Umowa;

d) zatwierdzanie Projektu Budowlanego, wraz z oswiadczeniem, ze dokumentacja
zostata zweryfikowana i nie posiada Wad mogacych wplyngé na uzyskanie
Pozwolenia na Budowe, oraz na poprawno$¢ realizacji Robét zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym Wykonawcy;
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e) koordynacja dziatarn dotyczacych uzyskania decyzji zezwalajgcych na realizacje
przedmiotu Umowy, opinii, uzgodnien lub ziozenia zgtoszen.

3. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie wykona¢ Dokumentacje
Projektowa zawierajgca elementy opisane w opisie przedmiotu zamoéwienia, w tym
w szczegoblnosci ponizsze elementy:

a) Projekt Budowlany sporzadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawe szczegGlowego zakresu i formy projektu budowlanego
DZU.2020.1609 z dn. 2020.09.18 w zakresie uwzgledniajgcym specyfike Robot
Budowlanych, a w nim:

+ projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang naniesione
w sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wiasnosci nieruchomosci,
numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci,

« projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegoblnych branz,

b) Projekt/ly Wykonawczy/e,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

d) zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczegdlnych obiektow i branz,

e) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrgbnych przepisow,

f) odpowiednig cze$¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na $rodowisko — zgodnie
z wymogami wtasciwych przepiséw i organow administracyjnych, w ktérych gestii lezy ta
problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

g) operat wodnoprawny i zgode wodnoprawng dla Inwestycji — o ile bedzie wymagana
przez wtasciwy organ administracyjny,

h) uzgodnienia branzowe, ktére winny zostac dotgczone do projektow poszczegélnych
branz,

i) operat terenowo — prawny zawierajgcy:

- aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ date opracowania z
tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentacii),

- aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacja obiektow
budowlanych wraz z pasem robét oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej
budowe (muszg nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku,
w ktérym nastepuje odbiér dokumentaciji),

j) projekt tymczasowej organizacji ruchu (,TOR", o ile bedzie zachodzita taka
koniecznosg,

k) projekt obstugi komunikacyjnej budowy i organizacji Placu Budowy,

w przypadku wystepowania na obszarze Inwestycji terenéw zielonych: inwentaryzacje
zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgca zielenig, wykonang na planie
zagospodarowania terenu, dla celow uzyskania decyzji o pozwoleniu na wycigcie drzew,
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r Dz.U.2020.55 tj. z
dnia 2020.01.14 z pézn.zm.)

m)wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania,
Zgtoszenie robot budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe,
inne zatgczniki warunkujace przystapienie do Robot Budowlanych,

n)przedmiar/y robét i kosztorysly sporzadzone na podstawie czynnikéw cenotworczych
przyjetych do sporzgdzenia oferty dla wszystkich branz przekazany/e Zamawiajgcemu
na etapie Projektu Wykonawczego. Przygotowane dokumenty bedg miaty charakter
pomocniczy.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, w formie:

a) papierowej:
- Projekt Budowlany — 7 kpl.
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- Projekt/y Wykonawczy/e — 5 kpl.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 kpl.
- zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczegdinych obiektow i branz — 2 kpl.
- zbiorcze zestawienie kosztéw — 2 kpl.
- przedmiar/y Robot i kosztorys/y sporzgdzone na podstawie czynnikow cenotwdrczych
przyjetych do sporzgdzenia oferty dla wszystkich branz — 2 kpl.
- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu — 5 kpl.
Oryginaty uzgodnien powinny byé dolgczone do poszczegoinych opracowar branzowych
w komplecie nr 1, w pozostatych kopie wszystkich uzgodnien.
b) cyfrowej z nagranymi opracowaniami:
piyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tacznie z mapg ewidencji
gruntéw, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),
w wersji edytowalne;:
- ptyta CD z nagrang kompletng dokumentacijg projektowg w formie cyfrowej — 3 kpl.
w wersji nieedytowalnej:
- plyta CD z nagrang kompletna dokumentacjg projektowa — 3 kpl.

5. Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajacej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogéw i plikow
wraz z petnymi tytufami opracowari w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedlaé¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé
w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny byé
w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

6. Jakos¢ zeskanowanych Ilub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwiaé¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna
nie przekraczaé¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzern do wyswietlania
I powielania danych. Materialy skanowane wchodzgce w sktad dokumentacii powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

1) Rysunki techniczne kolorowe:
a) rozdzielczo$¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) minimalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie,
2) Rysunki techniczne czarno-biate:
a) rozdzielczo$é: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) 8 bitowa skala szarosci dla $wiattokopii lub 1. bitowy kolor dla wydrukéw
Z biatym ttem,
3) Dokumenty:
a) rozdzielczos¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) 8 bitowa skala szarosci.

7. Przygotowanie i zlozenie kompletnych wnioskéw o uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na prowadzenie robét budowlanych przy
zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowe umozliwiajgcych realizacje prac) lub zgtoszen
nalezy do Wykonawcy. Przed zfozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem Wykonawca
przedkfada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni roboczych. Zamawiajacy zobowigzuje sie
niezwtocznie dostarczyé wymagane dia tych potrzeb oswiadczenia i pelnomocnictwa.

8. W przypadku wystepowania na obszarze Inwestyciji terenéw zielonych wykonanie
projektu zagospodarowania terenu poprzedzone musi byé przeprowadzeniem
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inwentaryzacji zieleni w terenie przy udziale Zamawiajgcego oraz przedstawicieli

jednostki budzetowej Miasta t.odzi - Zarzadu Zieleni Miejskiej.

9. Zamawiajgcy przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej z podziatem na
poszczegolne etapy obejmujgce:

a) etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych na podstawie PFU,

b) etap 2: opracowanie docelowego Projektu Budowlanego wraz z projektami

branzowymi,

c) etap 3: Projekt Wykonawczy;,

10. Kazdy etap opracowania Dokumentacji Projektowej wymaga akceptacji/zatwierdzenia
Zamawiajacego w formie pisemnego protokotu odbioru opracowan objetych danym
etapem wskazanych w ust. 9. Kazdy kolejny etap moze zostaC przediozony do
akceptacji/zatwierdzenia Zamawiajgcemu w formie pisemnego protokotu odbioru po
akceptacji/zatwierdzeniu etapu poprzedniego.

11. Zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego lub
podmioty przez niego upowaznionych, w tym w szczegodlnosci Inzyniera Kontraktu:
Strony ustalajg nastepujgce zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacii Projektowej
opracowanej w ramach poszczegéinych etapéw wskazanych w ust. 9:

a) do odbioru moga zostaé przedstawione wytacznie opracowania wykonane w ramach
danego etapu, kompletne, zawierajgce peiny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie
z PFU wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami oraz zweryfikowane przez
Inzyniera Kontraktu, z tym, ze w zakresie Projektu Budowlanego wymagane jest jego
zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu w terminie 7 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce Projektu Budowlanego do Inzyniera Kontraktu. W przypadku niespetnienia
wymagar opisanych powyzej Zamawiajagcy ma prawo odmowic przystapienia do
odbioru opracowan wykonanych w ramach danego etapu,

b) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentaciji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu, o ktérym mowa w ust. 9, wraz
z wykazem opracowan szczegOlowym spisem zawartosci oraz pisemnym
oswiadczeniem Wykonawcy, iz Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach
danego etapu jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

c) przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie wewngtrznie skoordynowana
technicznie i miedzybranzowo. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajacym z przepiséw. Posiada¢ bedzie o$wiadczenie Projektanta
wymagane w art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnosci projektu
z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
beda zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w
budownictwie bedg mogly by¢ zastosowane w Dokumentacji Projektowej po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego;

d) kazdorazowo po przekazaniu Zamawiajagcemu Dokumentacii Projektowej zostanie
spisany przez Strony stosowny protokét przekazania a w przypadku dokonania odbioru
protokét odbioru. Przed pierwszym przekazaniem lub odbiorem Dokumentacji
Projektowej Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
wzoru protokotu przekazania/odbioru nie pézniej niz na 10 dni roboczych przed dniem
planowanego przekazania lub odbioru dokumentacji. Akceptacja projektéw wzoréw
protokotéw przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia ich
otrzymania;

e) w terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach danego etapu
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Zamawiajgcy przyjmie jg bez zastrzezen albo przekaze Wykonawcey w formie pisemnej
listy uwag i zastrzezen;

f) w terminie nie dluzszym niz 10 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen
Wykonawca uwzgledni te uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego i doreczy
Zamawiajgcemu skorygowany przedmiot odbioru a Zamawiajgcy w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia o ile wszystkie uwagi
Zamawiajgcego zostang uwzglednione albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej
listy uwag i zastrzezen;

g) w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
0 ktorych mowa w lit. f in fine Wykonawca uwzgledni te uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego i doreczy Zamawiajgcemu skorygowany przedmiot odbioru
a Zamawiajgcy w terminie nie dhluzszym niz 5 dni roboczych dokona jego
zatwierdzenia, o ile wszystkie uwagi Zamawiajacego zostang uwzglednione albo
odmowi na pismie dokonania odbioru Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach
danego etapu. W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie dokona odbioru Dokumentacji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu w sytuacii, o ktérej mowa powyzej,
przyjmuje sie, ze Wykonawca pozostaje w opdznieniu od dnia nastepnego po uplywie
5 dni roboczych wyznaczonych dla Zamawiajgcego na dokonanie odbioru albo
odmowe;

h) odbiér przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbedzie sie
w siedzibie Zamawiajgcego;

i) do terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, Umowy wlicza sie procedure
odbiorowa, o ktérej mowa w lit. a-g;

J) wykonanie zgodnie z przedmiotem Umowy Prac Projektowych, obejmujgcych m.in.
Projekty Budowlane, niewniesienie przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej sprzeciwu od Zgtoszenia robot budowlanych oraz zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego, wolnej od Wad Dokumentacji Projektowe; (z wytaczeniem Projektu
Wykonawczego) lub uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowg (o ile bedzie wymagana) na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego wolnych od Wad Projektow Budowlanych bedzie stanowito podstawe
do wyptaty wynagrodzenia za wyszczegdlnione czesci Prac Projektowych, o ktérych
mowa w § 32 ust. 1 lit. a Umowy;

k) odbiér opracowan w ramach etapu, o ktérych mowa w ust. 9 lit. a Umowy nie stanowi
podstawy do wyptaty wynagrodzenia za realizacje Prac Projektowych;

) odbior etapu drugiego (Projekt Budowlany) bedzie stanowié podstawe do wyptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust.1 lit. a. Umowy;

m) odbiér etapu trzeciego (Projekt Wykonawczy) bedzie stanowit podstawe do wyptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 lit. b Umowy;

n) terminy weryfikacji lub zatwierdzenia Dokumentagji Projektowej lub poszczegdlnych jej
etapow i opracowan wchodzgcych w skfad Dokumentacji Projektowe] przewidziane dla
Inzyniera Kontraktu nie wliczajg sie do terminéw odbioru Dokumentacji Projektowej
przewidzianych dla Zamawiajgcego;

0) termin weryfikacji lub zatwierdzenia Dokumentagji Projektowej oraz jej poszczegébinych
etapow lub opracowan wchodzacych w jej sktad przewidziany dla Inzyniera Kontraktu
wynosi 7 dni roboczych od dnia ich doreczenia Inzynierowi Kontraktu przez
Wykonawce w formie kompletnej i spetniajgcej wymagania formalnoprawne wynikajgce
z niniejszej Umowy oraz obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach Wynagrodzenia

opisanego w § 32 zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentacji

projektowejitechnicznej nie wymienionej w ust. 3, a zwiazanej z wymaganiami jednostek
opiniujgcych i uzgadniajgcych, uczestniczacych w procedurze Zgtoszenia robét
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budowlanych, uzyskania Pozwolenia na Budowe (o ile bedzie wymagane) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza
obowigzek pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentow niezbednych do
opracowania prawidtowej dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 3.

13. Strony przyjmuja, ze od chwili uzgodnienia Dokumentacii Projektowej Wykonawca

- zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie ze szczegotowg trescig tych

uzgodnionych dokumentéw, zgodnych z wymaganiami wynikajgcymi z SIWZ i PFU.
W przypadku zgtoszenia nastepnie czy to na wniosek Zamawiajgcego czy to na wniosek
Wykonawey woli wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do uzgodniongj
Dokumentacji Projektowej, ktore jednak nie bedg wykracza¢ poza warunki wynikajace
7 treéci SIWZ i PFU i bedg sie miesci¢ w zakresie przedmiotu Umowy, skorygowanie tych
dokumentéw przez Wykonawce nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy, a jedynie bedzie
wymagaé uzgodnienia i zgody Zamawiajgcego na wprowadzenie takiej zmiany do
uzgodnionej uprzednio Dokumentaciji Projektowe;j.

14. Wykonawca w cafosci odpowiada za prawidtowos¢ i poprawno$¢ catosci Prac
Projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowe;j. Niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy
zgtasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres
realizacji Inwestycji czuwaé¢ nad poprawnoscig Dokumentacii Projektowej oraz
mozliwoscig prawidtowej realizacji Robét na podstawie opracowanej Dokumentacji
Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sig jakakolwiek Wada lub
nieprawidfowosé w ktérymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowe, lub ujawnia sie
okolicznosci majace wplyw na prawidtowos¢ przyjetych rozwigzan projektowych (np.:
kolizje, niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca
obowigzany jest niezwlocznie w ramach Wynagrodzenia opisanego w § 32 zapewnic
opracowanie prawidtowej dokumentacji niezbgdnej do prowadzenia/kontynuowania
Robét. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo zgtaszaé
na piémie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowigzany jest
usunaé dostrzezone Wady najp6zniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgtoszenia,
chyba ze usuniecie Wady wymagac¢ bedzie diuzszego terminu. W takim przypadku
Wykonawca wraz z Zamawiajacym uzgodni termin usunigcia tej Wady nie dtuzszy jednak
niz 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia Wad. Nieusunigcie Wad w terminie przez
Wykonawce stanowi podstawe dla Zamawiajgcego do:

1) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastgpczego®” przez Zamawiajgcego innemu
projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentacji, ktorej
dotyczg Wady, na co Wykonawca wyraza zgodg lub

2) do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czesci
dokumentagji, ktorej dotyczg Wady, jezeli nie wplywajg one na przydatnos¢ pozostalej
czesci dokumentagciji.

Postanowienia powyzsze nie uchybiajg dalszym postanowieniom Umowy okreslajgcym
warunki rekojmi i gwarancji.

15. Zamawiajacy w trakcie realizacji Prac Projektowych jak tez realizacji Robot Budowlanych
po stwierdzeniu istnienia Wady, w Dokumentacji Projektowej, wykonujgc uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze rowniez:

1) odstapié od Umowy w catosci lub w czeéci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia
Wad, gdy Wady majg charakter istotny i nie dadzg si¢ usungc a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybieri Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca
miedzy Stronami przebiegata nalezycie,

2) obnizyé Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzg sie usungg,
lecz nie majg charakteru istotnego.
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16. Wykonanie prawa odstgpienia, o ktorym mowa w ust. 14 pkt 2 i ust. 15 pkt 1, nastapi¢
moze poprzez ztozenie oéwiadczenia na piSmie w terminie 30 dni od dnia protokolarnego
stwierdzenia odpowiednio, ze:

1) Wady nie zostaly usunigte w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2)Wady majg charakter istotny i nie dadza sie usung¢, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca
migdzy stronami przebiegata nalezycie.

§ 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

17. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji jakosci na wykonang Dokumentacje
Projektowg na okres od dnia odbioru opracowarn wykonanych w ramach ostatniego etapu
Dokumentacji Projektowej do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawey z tytutu
rekojmi i gwarancji za Wady Rob6t wykonanych na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

18. W ramach niniejszej gwaranciji:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Wady Dokumentagii
Projektowej zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznosé za wzgledu na cel okreslony
w Umowie, a w szczegdlnosci odpowiada . za rozwigzania niezgodne
z obowigzujgcymi normami, niezgodne z obowiazujacymi przepisami prawa krajowego
oraz wspolnotowego i przepisami techniczno — budowlanymi. Za Wade Dokumentac;ji
Projektowej uwaza sie w szczegéinosci Wade, ktéra doprowadzi lub moze doprowadzié
do Wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

2) w przypadku wystapienia Wad w Dokumentacji Projektowej, ktorych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo zadaé ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego (nie krotszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia
Wykonawey (naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod
rygorem naliczenia kary umownej. W przypadku nieusuniecia Wad w wyznaczonym
terminie lub odmowy ich usuniecia Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich
usunigcia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

19. Niniejsza Umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

20. Okres regkojmi zostaje wydiuzony i liczy sie od dnia odbioru ostatniego etapu
Dokumentacji Projektowej do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy Robot
z tytutu gwarancji za Wady Robdt wykonanych na podstawie Dokumentacji Projektowej.
W pozostalym zakresie odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

21. W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji
Projektowej objetej niniejszg Umowa, stwierdzonej czy to przed dokonaniem Zgtoszenia
robot budowlanych lub przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe (o ile bedzie
wymagane), w tym réwniez w trakcie postepowania administracyjnego w przedmiocie
uzyskania Pozwolenia na Budowe, jak tez po dokonaniu takiego zgtoszenia lub po
uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji Inwestycji jak tez w okresie
rekojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacii wolnej od Wad w catosci obcigza
Wykonawce.

22. Jezeli Dokumentacja Projektowa zawieraé bedzie Wady istotne ujawnione w fazie
realizacji Robot i skutkujgce koniecznoscig poniesienia dodatkowych kosztéw, to:

a) koszty te pokryje w pierwszej kolejnosci Wykonawca, na ktérym spoczywa ciezar
podjecia wszelkich koniecznych dziatari i kosztow, niezbednych do usuniecia Wady
lub jej skutkow,

b) jezeli koszty te zmuszony byt ponies¢ Zamawiajacy, to Wykonawca zwréci mu
w catosci takie koszty zwigzane z potrzebg zamdwienia przez Zamawiajgcego
Dostaw, Ustug lub Robét Budowlanych nie objetych niniejsza Umowa lub zwigzane
z jakimikolwiek odszkodowaniami, ktére Zamawiajacy pokryt w nastepstwie

zaistnienia takiej Wady.
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23. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie naruszac praw
0sob trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowiazuje sie ponie$¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

24. Wykonawca oswiadcza, ze wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz pozostata
dokumentacja bedzie spojna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Robét w ramach
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwigzku z powyzszym jakakolwiek czes¢
Robét wykonana na podstawie Projektu Budowlanego i rysunkéw wykonawczych nie
bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajgce i Wykonawey nie
beda przystugiwaé roszczenia z tytutu wykonania takich Robot.

25. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego
oryginalnego egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy oraz osoby
przez niego upowaznione maja w kazdym czasie prawo wgladu i wykorzystania
powyzszego egzemplarza dokumentaciji.

26. Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac
przepiséw Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843, tj. 2019.09.27 z p6zn. zm.), W szczegodlnosci w zakresie okreslonym
w art. 29
i nastepne.

27. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej nie bedzie mozna w zaden sposéb zastosowac
opisu za pomocg okreslenia parametréw i zostanie wskazane marka, znak towarowy,
producent, dostawca, patent lub pochodzenie, zrodto lub szczegdiny proces, ktory
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce materiatow
lub normy nalezy dodac zapis, ze dopuszcza sig oferowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych. W kazdym z takich przypadkow Wykonawca zobowigzany jest do
doprecyzowania zakresu dopuszczalnegj réwnowaznoéci  poprzez — wskazanie
najwazniejszych parametréw i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartosci.

28. W ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawca, z chwilg przekazania
Zamawiajgcemu okreslonej dokumentaciji, w tym Dokumentacji Projektowej opracowane;j
w ramach poszczegélnych etapéw wskazanych w ust. 9 - przenosi na rzecz
Zamawiajacego na mocy niniejszej Umowy, bez potrzeby sktadania odrebnych
oéwiadczerh Stron w tym zakresie i bez ograniczen terytorialnych, autorskie prawa
majatkowe do wykorzystania tej dokumentacji i wyraza zgode na petne korzystanie i
uzywanie tej dokumentacji, przy czym powyzsze przeniesienia autorskich praw
majatkowych w szczegolnosci nastepuje na wskazanych ponizej polach eksploatacji:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji w postaci materialnych no$nikéw dokumentaciji, w szczegolnosci technikg
drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji w postaci cyfrowego zapisu dokumentacii, zaréwno poprzez
umieszczanie jako produktu multimedialnego na  nosnikach materialnych
w szczegolnosci na CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera, jak
réwniez poprzez udostepnianie dokumentacii jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegélnosci poprzez umieszczenie dokumentacji projektowe;j
na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci RAM poszczegblnych
urzgdzen biorgcych udziat w przekazie internetowym),

3) prawa do rozpowszechnia dokumentacji zarowno w formie materialnych no$nikéw jak i
w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wys$wietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposdb, aby
kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do
jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach elektronicznych

Fundusze W N Unia Europejska 19
Europejskie iramdu:ﬂié Europejski Fundusz
Program Regionalny ; o Rozwoju Regionalnego




«Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2"
H WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17
"y Projekt wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionainego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
) C tddzkiego na lata 2014-2020.

------

niezaleznie od formatu, systemu Ilub standardow, a takze wykorzystywania jego
fragmentéw do reklamy lub promocji dziatar prowadzonych przez Zamawiajgcego,

4) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zardwno w formie materialnych nognikéw dokumentacji jak i jego cyfrowej postaci, a
takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym
zaréwno w formie materialnych nosnikéw opracowania, jak i jego cyfrowej postaci, w
tym w szczegéinosci dokonywanie czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do cato$ci
lub czeéci przedmiotu Umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywanie: .

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjéciowy do wykonania innych
projektow i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét
budowlanych,

5) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw,

6) uzywania dokumentacji lub jej fragmentéw (czesci) w celach promocii Inwestyc;ji
i promocji Zamawiajgcego oraz prowadzonej przez niego dziatalnosci,
w szczegdlnosci w zakresie realizowanych przez niego dziatar rewitalizacyjnych,

7) uzywania dokumentacji lub jej fragmentéw (czesci) w przysziych postepowaniach
0 udzielenie zamoéwieri publicznych przez Zamawiajacego lub podmioty dziatajgce
W jego imieniu i na jego rzecz,

8) uzywania dokumentaciji lub jej fragmentéw dia realizacji robét budowlanych, dostaw lub
ustug zwigzanych z dziatalnoscia Zamawiajgcego,

9) wykorzystania Dokumentacii Projektowej w toku opracowywania kolejnych projektow
| opracowan, w tym przez osoby trzecie, w zwigzku z potrzebami Zamawiajgcego
dotyczacymi budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynkoéw i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu uzytkowania budynkoéw i obiektéw budowlanych, Zmiany
sposobu zagospodarowania terenu w ramach obszaru objetego zakresem opracowania
niniejszej Dokumentac;ji Projektowej, dla celéw dostosowania tych obiektéw i terenow
do aktualnych warunkéw, zakresu i programéw wykonywania zadan realizowanych
przez Zamawiajgcego,

10) korzystania z Dokumentacii Projektowej w zwigzku z potrzebami dotyczgcymi
wykonania wszelkich innych opracowan zaleznych,

11) uzycia w celach zwigzanych z przygotowaniem cyfrowych makiet 3D dla potrzeb
rewitalizacji, sporzadzania projektow miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, koncepcji zagospodarowania i innych opracowan urbanistycznych lub
analitycznych dotyczacych ksztattowania przestrzeni miejskich.

29. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu wytacznego prawa do rozporzadzania i korzystania
z wszelkiej Dokumentacji Projektowej zrealizowanej w ramach przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci do dokonywania przerébek, modyfikacji, adaptacji dokumentagji, co nie
bedzie stanowi¢ uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji utworu pierwotnego
wraz z prawem do zbycia na rzecz oséb trzecich. Wykonawca zgodnie z tym tez zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie wszelkich praw zaleznych do Dokumentacii
Projektowej (tak w odniesieniu do cafosci, jak i w odniesieniu do poszczegblnych jej
czesci), w tym na jej przerabianie, adaptacje i inne postaci opracowywania tej
dokumentacji oraz na wyrazanie zgody na jej przerabianie, adaptacje oraz inne postaci
opracowywania tej dokumentacji (takze przez osoby trzecie dziatajgce na zlecenie
Zamawiajgcego). Wykonawca dodatkowo udziela takze zgody na wprowadzanie przez
Zamawiajgcego w przysziosci zmian do Inwestycji (Robét wykonanych na podstawie
przekazanej w ramach niniejsze; Umowy Dokumentagii Projektowej) wedle uznania
Zamawiajgcego, stosownie do uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego Zwigzanych
z koniecznoscig realizacji zadan Zamawiajgcego.
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30. Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikéw dokumentacji, jak
i jego cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajacemu stajg sie jego witasnoscia.

31. Postanowienia ust. 28-30 nie naruszajg autorskich praw osobistych.

32. W przypadku wykonania przez Podwykonawcéw przedmiotu Umowy lub jego czesci
Wykonawca bedzie dysponowat tymi prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu
Umowy lub jego czesci na zasadach okreslonych w ust. 28-30, i ktore przenosi w tym
zakresie na Zamawiajgcego.

§ 5.

Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §32 ust. 1 Iit.
d) Umowy do zapewnienia petnienia nadzoru autorskiego przez autoréw Dokumentacji
Projektowej posiadajacych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie — zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane przez
caly okres realizacji przedmiotu Umowy.

2. Wramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku
realizacji przedmiotu Umowy nad zgodno$cig rozwigzan technicznych i uzytych
materiatéw z Dokumentacja Projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i normami technicznymi, a ponadto do:

1) sporzadzenia oraz uzupeiniania Dokumentacji Projektowej oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu Umowy,

2) sporzadzenia oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan architektonicznych, konstrukeyjnych,
instalacyjnych, materiatowych przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej, zgtoszonych
przez Kierownika Budowy lub Inzyniera Kontraktu,

3) kontroli, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajacej nowych pozwoleri, a w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich
wystapien do instytucji opiniujgcych oraz organu wydajacego pozwolenia,

4) udzialu w komisjach i w Radach Technicznych organizowanych przez
Zamawiajgcego,

5) uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze przedmiotu zamowienia i jego
czesci oraz w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowych zdolnosci wykonawczych i ruchowych,

6) nadzor szczegdtowych badar materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym

z dokumentacjg projektowg, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujgcymi
przepisami,
7) udziat na zadanie Zamawiajgcego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy
w miesigcu,

8) po otrzymaniu wezwania do niezwlocznego, nie p6zniej niz w ciggu 48 godzin,
przyjazdu na miejsce Roboét realizowanych w oparciu o wykonang Dokumentacje
Projektowa i dokonania oraz przekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie
poprawek, wynikajacych z niezgodnosci opracowania projektowego ze stanem
faktycznym lub z zawinionymi btedami.

3. W przypadku wystapienia nieprawidiowosci w realizacji obowigzkow dotyczacych
petnienia nadzoru autorskiego wynikajacych z niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
zglosié swoje zastrzezenia na piSmie wraz z argumentacjg i naliczy¢ kare umowng, o
ktérej mowa w § 35 ust. 1 lit. t Umowy lub odstgpi¢ od Umowy w czesci dotyczacej
pelnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli
stwierdzona nieprawidtowo$¢ uniemozliwia realizacje przedmiotu Umowy. Wykonanie
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prawa odstgpienia moze nastapi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej w
terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidtowosci. W zakresie odstgpienia od Umowy §
38 ust. 5-7 Umowy stosuije sie odpowiednio.

4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajgcego
Dokumentaciji Projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego
przez podmioty trzecie.

5. Podstawag do wyptaty Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 32 ust. 1 lit. d bedzie
podpisany Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji.

lll. ROBOTY BUDOWLANE

§ 6.
Roboty Budowlane — zasady ogdlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg (w tym Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym)
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Zgtoszeniem
robét budowlanych lub warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe (o ile bedzie
wymagane) oraz innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach,
przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecer: Zamawiajgcego
a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca opracuje:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktory sktadac¢ sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,

. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 7,

. Program zapewnienia jakosci,

- Opinig o stanie technicznym obiektéw / budynkow sgsiednich zgodnie z § 11 ust. 9.

3. Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé wysokosé
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegolnych zakreséw Robdt Budowlanych
w uktadzie miesiecznym.

oooT

(1]

§7.

Uwagi ogélne do organizacji prac Wykonawcy

1. Przed przystapieniem do wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program
zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robét:

1) rodzaj i technologie Robét,

2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw Robdt,

3) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

4) uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan i inwentaryzacji geodezyjne;j,

5) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

6) wzor karty kontrolnej okreslajgcej sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badarn
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi Kontraktu,
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7) zakres i terminy pomiardw, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych
do rozpoczecia Robdt,
8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakoriczeniu Robot
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,
9) sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
10) wnioski i ustalenia pokontrolne.
Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych
dokumentéw, lub ma prawo wystgpi¢ o dokonanie uzupetnieri. Kompletny Program
zapewnienia jakosci winien byé przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac.
Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia
do realizacji wymienionych w nim Robét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz
koricowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen parametréw technicznych wykonywanych
prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania
odbioréw poszczegolnych elementéw prac przez nadzér inwestorski. Dokumenty te
bedac elementem Dokumentacji Powykonawczej winny byé ewidencjonowane
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w  biurze  nadzoru
inwestorskiego.3.Wykonawca jest zobowigzany podjgé wszelkie niezbedne dziatania w
celu zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodéw, rur, kanalizacji,
kabli, itp. zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie Robét, tak aby spetni¢ wymagania
przepisow, lokalnych wiadz i Zamawiajacego, a takze usuna¢ wszelkie szkody i pokry¢
koszty ich
usuniecia lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca o$wiadcza, ze
przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach
przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robdt,
infrastruktura terenu budowy i jej specyfikacja oraz dostepng dokumentacjg urzgdzern
podziemnych i ich lokalizacjs w zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wplyw na ryzyka i okolicznosci
realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu
budowy w zakresie w jakim mogly by¢ zgloszone przed datg zawarcia Umowy na
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgtoszone po terminie zawarcia
Umowy nie mogg byé podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczeri od
Zamawiajacego oraz do zgdania przez Wykonawce przesunigcia terminu zakoriczenia
robét.

W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukturg, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektow. Wszelkie
prace i dziatania mogace wplynaé na stan istniejgcego uktadu drogowego, budynkow,
instalacji, przewodéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggéw,
wodociagow, itp. zarowno na Placu Budowy, jak i w sasiedztwie muszg by¢ prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wiadzami, wiascicielami sieci
i wiascicielami sasiadujgcych posesiji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotéw,
o ktérych mowa w ninigjszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego
i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Robot.

3. Wszystkie wbudowane materialy, montowane Urzadzenia i elementy wyposazenia
muszg byé dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej lub
Unii Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Inzyniera, jezeli
zostaly dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na
koszt i staraniem Wykonawcy Robét. Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac,
zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw. W przypadku stwierdzenia zajscia
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takiego przypadku, Wykonawca na swdj koszt i wiasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatdbw na zgodne z wymaganiami.

4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i Urzgdzenia/Sprzet/
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéow zobowigzany jest do przedstawienia
Inzynierowi Kontraktu kompletu obowigzujgcych dokumentéw potwierdzajgcych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakosé i dopuszczenie do stosowana w
budownictwie materiatéw i Urzadzerh w celu ich akceptacji na podstawie Kkarty
materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzadzen nie
spefniajagcych  powyzszych  warunkéw  Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia Wad i usterek w terminie
Zamawiajgcy ma prawo zlecié¢ usuniecie Wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia Wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoié
sig z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 34.

7. Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcjg bezpiecznego
wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robét. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualniaé i uszczegdtowia¢ oraz dostosowaé do aktualnej sytuacji na
Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robét.

8. Na wniosek Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
niezbednych prébek materiatowych i wzoréw, rowniez wtedy, gdy materiat jest zgodny
z dokumentacjg wykonawcza.

9. Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie algorytmu dziatania Urzadzer oraz
scenariusz ochrony p. poz. wraz z uzgodnieniem go z Panstwowsg Strazg Pozarna.

10. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu
wszystkich innych niezbednych planéw, scenariuszy, projektow, instrukcji eksploatacji,
obstugi i konserwacji, zawierajgcych specyfikacje  wszystkich materiatéw
eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez
producentéw koniecznych do rozruchu Urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu
iej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem
uruchomienia Urzgdzen instalacji i wyposazenia budynkéw przed Odbiorem Koricowym
Robdt zobowigzany jest do przeprowadzenia na swdj koszt niezbednych szkolen obstugi
| eksploatacji dla maksymalnie 10 os6b wskazanych przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich Robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inzynier
Kontraktu przy udziale przedstawicieli gestoréw instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE,
PSG).

12. Gotowos¢ danej czesci Robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera
Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

13. Wzér formularza zgtoszeri Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca
ustala w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu w zalezno$ci od rodzaju Robot
i technologii prac. Dokument ten winien byé¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez
Wykonawce i nadzér budowlany Zamawiajgcego.
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14. Jako$é i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
protokotow odbioru Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz zatgczonych
dokumentéw  zawierajgcych komplet  wynikébw  badan inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacijg
Projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

§ 8.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

1. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zapoznaniu sie z terenem planowanej Inwestycji oraz jej
sgsiedztwem.

2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.

3. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajacy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjna, wjazdami i wyjazdami z budowy,
placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak réwniez
z rozmieszczeniem ustawienia dzwigéw wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu
w ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy.
Plan organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu przed
przekazaniem Placu Budowy. Inzynier Kontraktu dokona powyZzszych czynnoSci
w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu Budowy. Inzynier
Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wigzaco wnosic¢ o
dokonanie uzupetlnien w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy, planie
ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

5. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga od
Wykonawcey trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggéw komunikacyjnych od ciggéw
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywa¢ jego aktualizacji zgodnie z postgpem Roboét.

6. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych musza by¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu systemu.
Stosowanie taém BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

7. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegdlnoSci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elekirycznei, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celow budowlanych oraz instalacji lub systemow
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

8. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz
wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
i zaplecza socjalne w ilodciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.

9. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym
planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany
powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy nadzor.

10. Wykonawca opracuje i dostarczy do Inzyniera Kontraktu Plan Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng czescig tego planu
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powinno by¢ szczegblowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robét wraz
ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inzynier
Kontraktu ma prawo w sposob wigzacy wnosi¢ o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika
Budowy.

11. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpadéw na skfadowiskach oraz ich utylizacji.

12. Zamawiajgcy, dla Robdt prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na
Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskéw o zajecie terenu, uzyskania warunkow
zajecia terenu, wykonania projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz
oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztéw i wszelkich optat z tego tytutu.
Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, ktérg
dodatkowo (o ile bedzie wymagane) nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem
Komunikacyjnym £édz Sp. z o.0. z siedzibg w todzi. W ramach wykonania i utrzymania
organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania Robét
ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje konieczno$¢ jej zastosowania) oraz innych elementéw niezbednych do
prawidtowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie réwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu na
dojazdach do terenu, na ktorym prowadzonym sg Roboty. llo$¢ (min. 8) i lokalizacje tablic
okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum 7 dni przed
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zglosi¢ fakt ich zamontowania do
Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidlowej organizacji ruchu
w czasie trwania Robét ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 32.

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnoéé zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zly stan lub
niekompletno$é. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.

14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu Robét jak
rowniez do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych
warunkéw widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg
niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdow i dojé¢ do posesji na czas
prowadzenia Robét.

16. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd do Placu Budowy winien byé pozbawiony resztek
materiatow, bfota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiaé na swoj koszt
wszelkie wyrzgdzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane ztym koszty,
optaty, jak iewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg iinne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

17. Prace budowlane nalezy wykonywac etapowo w sposéb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytacza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych
w s3gsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrgbnych uzgodnieri lub uméw dotyczacych realizacji poszczegéinych czesci

przedmiotu zamowienia.
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18. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdinych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia Robot Budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robét, instalacji, urzadzen podziemnych Ilub
infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o
tym fakcie Zamawiajgcego, Inzyniera i wiasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonaé niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela,
na swoj koszt i wiasnym staraniem.

20.W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowiazujacych przepisow BHP w budownictwie. W szczegolnosci Wykonawca powinien
prowadzié prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki
bezpieczeristwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizacji prac.

21. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywa¢ $rodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy.

22. Kontrola zaawansowania Robét, wykonania Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

§9.
Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy

1. Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé
obowiazujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca we wtasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikéw przed przystapieniem ich do pracy. Sposoéb przeprowadzenia “Instruktazu”

i udokumentowania jego przeprowadzenia oméwiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 Z

dnia 2004.08.18 z pdzn.zm)

b) .). Dokumentacje potwierdzajacg posiadanie przez pracownikow:
- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,
- przeszkolen w zakresie przepiséw BHP i ppoz.,
-szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z treécig planu BIOZ, Wykonawca jest
zobowiazany przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu przed przystgpieniem pracownikow
do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna by¢ sporzadzona przez osobe
uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw
BHP w czasie prowadzenia biezacych prac.

¢) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwioka w przygotowaniu powyzszej dokumentaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
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dokumentacji przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany wiasciwymi

przepisami po jej zakonczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robot Budowlanych muszg posiadaé
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego skitadowania materiatéw i elementow
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy oraz zgodnie z zaleceniami
producentow. Miejsce sktadowania powinno zapewni¢ mozliwo$¢ przechowywania
materiatdw w taki sposéb, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaly swoje parametry
techniczne i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Zezwala sie na uzycie tylko tych Wyrobéw Budowlanych, ktore sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych Dz.U.2020.215 t.j. z dnia 2020.02.11 z p6zn.zm.)

f)

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wiasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami
uprawnienia i przeszkolenia w technologiach robét,

— nie dopusci¢ do pracy i robét oséb nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkoleri w technologiach prac,

- uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu
posiadajgcych aktualne $wiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do
pracy,

— prowadzenie wymaganej przepisami biezacej kontroli w/w sprzetu i jej ewidenciji,
ktérych dokumenty beda do wgladu dla uprawnionych przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu,

- uzywania do prac rusztowan posiadajagcych $wiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich,
posiadac:

1. protokoty montazu zgodnie z technologia montazu dla danego typu,

2. protokét odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,

3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujacymi przepisami eksploatacii
rusztowan.

Rusztowania wymagajgce projektéw montazu rusztowan winny byé uzywane wedtug

powyzszych zasad uzupefnionych o dokumentacje wymagang zgodne

z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoly dokumentujgce montaz, prace

i demontaz rusztowari winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze

budowy, a ich kopie przekazywane niezwiocznie do Inzyniera Kontraktu.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktéry realizowaé¢ moga
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujace udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz

technologii robét.
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i) Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét
z czestotliwoécig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robét budowlanych.

j) Wszelkie dokumenty dotyczace biezacej kontroli materiatéw, robét i ich etapow (w
tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow
wznoszenia konstrukcji i poszczegolnych etapéw stosowanych technologii, muszg
byé ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwlocznie przekazywane Inzynierowi w celu
sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Oddzielenie ciggéw pieszych od tras ruchu pojazdow.

b) Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikéw i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpaddw, odprowadzenia wod deszczowych, optat
administracyjnych i przytgczeniowych wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy.

c) Utwardzenie terenu budowy, drog transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia
oraz utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem btota i liskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czesci ulic miejskich przylegajgcych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowiazujace na terenie Miasta todzi.

d) Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy
w urzadzenia umozliwiajgce biezgcg kontrole czystosci két samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie
statego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu
budowy.

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robét budowlanych.

f) Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci na
powierzchni rusztowan elewacji frontowej budynku przy ul. Sienkiewicza 26
wizualizacje Inwestycji w zakresie ww. budynku o powierzchni co najmniej 80%
powierzchni rusztowania. Ww. wizualizacje muszg by¢ wykonane na materiatach
przeziernych zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania rusztowania oraz
zapewniajgcych czytelno$é koloréw i ksztattéw. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci i formy zamieszczonych wizualizacii.

g) Zamawiajgcy naklada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacji
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbgedne media zgodnie
z warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje wiasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego
i wewnetrznego terenu budowy).

h) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktéw palenia tytoniu.

i) Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilo$¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

j) Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpadow — regularne ich opréznianie i wywozenie Smieci i odpadow.

k) W przypadku wystgpienia opadéw $niegu odsniezanie Placu Budowy, drog
komunikacyjnych, placéw skiadowych oraz przej$é dla pieszych wraz z dojsciem

i dojazdem do zaplecza biurowego Inzyniera.
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I) Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych, zawarcie umow dotyczacych
terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich
kosztow z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caly okres budowy
oznakowania tych obszaréw.

m) Zapewnienia dojazd6w i dojé¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robot

n) Wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,
kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zalezno$ci od potrzeb. Wymadg ten dotyczy réwniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staly nadzér kontrolujgcy
state i wladciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar
za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

0) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i Robotami Budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 32 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementéw obiektéw budowlanych.
Wykonawca ma obowiazek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzyé je w tym
samym miejscu albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do
zmagazynowania tych elementéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
do wybudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

3. Zaplecze biurowe dla Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca w ramach Woynagrodzenia zapewni na okres realizacji Rob6t na Placu

Budowy pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotéw wskazanych

przez Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie Rady Technicznej dla 20 oséb,

wyposazone w stét konferencyjny i odpowiednig iloé¢ krzeset, z dostepnoscig do
telefonu, faxu, komputera z tagczem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunkéw

w programie wspomagajgcym projektowanie oraz dokumentéw obstugujgcych pliki i

dokumenty kompatybiine MS Office, drukarki, kserokopiarki, sanitariatéw, szafe

zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce do gromadzenia

i sktadowania prébek, a takze zabezpieczenia BHP (kaski) dla 20 osab.

4. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujace wytyczne:

a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz., Panstwowej Inspekcji Pracy
«PIP" i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajagcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wtasnych w ilosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i potrzeb biura Inzyniera,

c) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania cato$ci zaplecza budowy,
jego biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementéw wymiany ich na nowe.

5. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktory przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla kazdego z zakreséw
objetych Zgtoszeniem robét budowlanych lub Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
wymagane). Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na
czas nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego
zastgpce. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie Rob6t
i zachowanie porzadku na terenie Budowy,
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b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do
przediozenia o$wiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy $rodkow
finansowych i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z wymogami polskiego prawa,

c) Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) Zapewnlenle obstugi geologicznej i geodezyjnej (zatozenie punkiéow osnowy
geodezyjnej i punktéw wysokosciowych wraz z ich konserwacja przez okres budowy),

€) Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub
stosownej decyzji Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow, jezeli
zajdzie taka potrzeba,

f) Ustanowienie uprawnionych Kierownikéw Robét poszczeg6lnych branz, ktorzy
przejma swoje obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik
Robot Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy
zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci
Kierownika Robét Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego
zastepce. Kierownik Robot odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robot
i zachowanie porzgdku na terenie budowy takze wobec Podwykonawcow,

g) Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikéw na budowie
i przekazywanie jej Inzynierowi. Osoba ta bedme odpowiedzialna za organizacjg
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcow i 0s6b przez nich zatrudnionych,

h) Wykonawca zorganizuje grupe porzadkowa dziatajgca tylko w zakresie utrzymania
porzadku i bhp na terenie budowy. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania
temu zespotowi bezposrednio polecen,

i) Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przegladu Placu
Budowy w zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref Robot pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania Robét zawierajagcym podang ilo$¢ oséb zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru
i podejmowania decyzji dotyczacych prawidtowej i bezpiecznej realizacji Robot),
w ktérych sa zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokét ten
bedzie przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje
zawarte w tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy,

j) Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie
zasad i przepisow BHP,

k) Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie
dostepu do Placu Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzadzen kontrolujgcych
dostep do Placu Budowy. Inzynier ma prawo do wydawania bezposrednich poleceri
Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest do wykonania polecen
Inzyniera Kontraktu i os6b dziatajgcych w jego imieniu,

) W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu braku bezposredniego nadzoru
nad pracownikami, prowadzonymi Robotami lub wykonywania Robét niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Inzynier ma prawo wstrzymania Robot. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty wynikajace ze wstrzymania Robdt spowodowane
wadliwg organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami pracownikéw, swoich jak
i Podwykonawcéw, Wykonawca wyraza zgode na potracenie z jego Wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 32 Umowy, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
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rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiajacego na usuniecie zaniedban
spowodowanych przez Wykonawce,

m) Wykonawca zobowigzuje sig w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne
zaniedbania dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera usuwaé wady w organizacji pracy na Placu Budowy,

n) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban
dotyczacych bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen 2ycia, zdrowia
lub mienia oséb przebywajgcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw w terminie natychmiastowym, Inzynier
Kontraktu zleci usunigcie powstatych zagrozen innym wykonawcom i obcigzy
kosztami tych prac zabezpieczajgcych Wykonawce. Wartos¢ tych prac i ich sktadniki
cenotwércze ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie
podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na potracenie ich z jego
naleznosci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. W przypadku, gdy warto$¢ tych prac zabezpieczajgcych przekracza wartosé
nalezng Wykonawcy za wykonane prace, Wykonawca zaptaci wystawiong na te
kwote fakture w ciggu 7 dni od daty jej otrzymania,

0) W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybieri lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy os6b winnych powstania
zagrozen i uchybien lub wnioskowaé o zmiane os6b nadzorujacych oraz wnosié
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera.

6. Wykonawca obowigzany jest do:

a) Wykonania wszelkich koniecznych testéw, sprawdzen i prob wymaganych przez
jednostki administracyjne dokonujgce odbioru.

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien
niezbednych do dokonania odbioréw i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania.

c) Przeprowadzenia szkoleri dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, systemow i instalacji.

d) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych
do dopuszczenia obiektow do uzytkowania.

e) Przeprowadzenie rozruchu wszystkich instalacji i urzgdzen.

f) Wykonania Dokumentacji Powykonawcze;j:

1. w wersji papierowej — 3 kpl.
2. w wersji cyfrowej z nagranymi opracowaniami:
- ptyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tacznie z mapg
ewidencji gruntow, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),
-- W wersji edytowalnej: ptyta CD z nagrang kompletng Dokumentacijg
Powykonawczg — 3 kpl.
- w wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng Dokumentacjg
Powykonawczg - 3kpl.
Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi byé
umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajgcy liste
podkatalogéw i plikow wraz z petnymi tytutami opracowar w nich zawartych. Kazdy
tom opracowania powinien byé zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach
o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedlaé temat opracowania.
Dokumenty tekstowe winny byé w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie
nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢ w wersji edytowalnej (dwg) oraz
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykona¢é w arkuszu
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kalkulacyjnym kompatybiinym z programem EXCEL oraz przekaza¢ w formie

elektronicznej Zamawiajgcemu.

g) Na wniosek Zamawiajgcego udziat i przeprowadzenie probnych prezentacji
z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

h) Demontaz i wywiezienie z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu (po zakoriczeniu wykonywania przedmiotu
Umowy).

i) Sprzatanie po zakonczeniu swoich Robdt (obejmuje porzadki w rejonach
prowadzenia Robét, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych).

i)  Wykonanie zestawienia materiatow wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawa
o odpadach.

k) Pokrycie optat za sktadowanie odpadow, urzgdzen.

) Usuniecie ewentualnych szkod powstatych w wyniku swych dziatan.

m) Przekazanie wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjg odpowiadajaca
oznakowaniu.

n) Przekazania Zamawiajacemu o$wiadczenia Kierownika Budowy o:

- zgodnoéci wykonania przedmiotu Umowy 2z Projektem Budowlanym
i Zgtoszeniem robét budowlanych lub warunkami Pozwolenia na Budowe (o ile
bedzie wymagane), przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic, wykorzystywanych przez Wykonawce na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy.

o) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem
zgodno$ci przez L.odzki Osrodek Geodezji.

p) Dostarczenie wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan
i sprawdzen.

q) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu spis
wszystkich instrukcji obstugi Urzadzeri instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych.
Do kazdej instrukcji winien by¢ dofgczony opis najwazniejszych czynnosci
i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych terminow ich
przeprowadzania), materiatbw eksploatacyjnych (z podaniem adresow ich
dystrybutoréw), adreséw i kontaktéw autoryzowanych i wskazanych przez
producentéw tych Urzadzen, firm dokonujacych obstugi serwisowej oraz innych
koniecznych dziatann uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i Urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres
gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbgdne informacje
o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego w celu spetnienia
warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta Urzadzenia oraz zapewni¢
bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione materiaty
stanowi¢ bedg elementy dokumentacji powykonawczej.

. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego

otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia wiasnym staraniem i obcigzenia
jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzadku i niezastosowaniu sig przez Wykonawce do wezwania w ciagu
2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Robét nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan

' do wykonania wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajgcych, wymaganych przez

odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
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pozwolenia na uzytkowanie obiektu/éw stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich Wad lub usterek, jakie zostana stwierdzone w Protokole Usterek
i Wad.
9. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nawiasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
10. Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng za kontakty
z Zamawiajgcym w zakresie realizacji Umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktow codziennych na Placu Budowy

BEdZI6 IIETERATIK BUROWYE B s uammensssmaions s e s msmsms s i i s s
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11. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty
potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wytgcznie z realizacjg zakresu
Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediow
oscbne umowy.

12. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia ciepta technologicznego w przypadku
Swiadczenia ustugi przez gestora sieci dla potrzeb realizacji inwestyciji.

13. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem
na jego wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektéw
Budowlanych, Wykonawczych i innych okreslonych w niniejszej Umowie.

14. Sporzadzenie przez Wykonawce zamiennych Projektéw Budowlanych, Projektéw
Wykonawczych i innych, wymaga uzyskania wszelkich uzgodnieri i pozwolen oraz
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajgcym oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wszystkie kolejne korekty,
poprawki i uzupetnienia zatwierdzonych projektéw wymagajg ponownego uzgodnienia
i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uplywie okresu
rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uplywie okresu rekojmi zakoriczony
podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji.

16. Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na piSmie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetniata wymagania
okreslone w SIWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy.

§ 10.
Materialy z rozbiorki

1. Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzgdzenia oraz elementy
przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materialy/surowce), wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy sktadowane materiaty.

2. Zamawiajgcy zastrzega, iz materiaty z rozbiérki stanowig wiasno$¢ Miasta todzi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw
powstatych z rozbiérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z Placu
Budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywoz przedmiotowych materiatéw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

3. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed jak i po rozbiérce
lub demontazu winny by¢ poddane przeglagdowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci
zostanie sporzadzony stosowny protokét Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, piyty chodnikowe) winny byé
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zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.

4. Wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego wybor
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich,
a nastepnie wplacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzadu Inwestycji Miejskich.
Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu
z terenu Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

Materiat z rozbiorki, kitéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy
i przekazany Zamawiajagcemu stanowi¢ bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie
sie na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Usunigcia zbednych
odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia poza teren robot zgodnie z
zasadami utylizaciji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t,j. z dnia 2020.05.04 z p6zn.zm.)

5. oraz zapisami STWIORB stanowi obowiazek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie na wiasny koszt uzyskaé wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w
zakresie gospodarki odpadami, badz przediozyé stosowne informacje o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg o odpadach.

6. Odpady umieszczone na liscie odpadéw niebezpiecznych mogg zostac
przekwalifikowane na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg
wiasciwosci lub sktadnikéw powodujacych, ze odpady te stanowig odpady
niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane
laboratorium dla kazdej partii odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, w tym z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatéw do ponownego wbudowania ponosi
on za nie odpowiedzialno$¢ w ramach niniejszej Umowy.

8. Ostateczna ptatno$é moze nastapic dopiero po rozliczeniu odzyskéw.

§ 11.
Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowiazki Wykonawcy w zakresie Robot
Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz os6b na podstawie
umowy o prace.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
pisemnego wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajac uprzednio Wykonawcg na pismie
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy, z zastrzezeniem ust. 4. Przekazanie
Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie
Strony.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia o przekazanie Placu Budowy nie poZniej
niz w terminie 3 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu Projektu/éw Budowlanego/ych
wraz z ostateczna/nymi decyzjg/ami o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie/beda
wymagane) lub po dokonaniu Zgtoszenia robét budowlanych, od ktérego organ
administracji architektoniczno-budowlanej nie wniést sprzeciwu, a zatem po uzyskaniu
wszelkich decyzji, uzgodnieri opinii, dokonaniu zgtoszeri upowazniajacych do realizacji
wszelkich Robét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

3. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajacego o przekazanie Placu Budowy
w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajgcy wyznaczy termin przekazania Placu
Budowy.
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4. Zamawiajgcy i Wykonawca mogg uzgodni¢ przekazanie Placu Budowy przed terminami,
o ktorych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jezeli przyczyni sie to do usprawnienia
realizacji przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji Strony uzgodnia w formie pisemnej date,
czas i miejsce przekazania Placu Budowy. Przekazania Placu Budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony. Ustepy 5-19
niniejszego paragrafu stosuje sie.

5. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego albo ustalonym pomiedzy Stronami zgodnie z ust. 4 lub odmowi
przejecia Placu Budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin - nie krétszy niz 3 dni
robocze - na przejecie Placu Budowy.

6. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze byé wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez zilozenie pisemnego oswiadczenia w ciagu60 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajacemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych. §
38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

7. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidiowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujgcych sie tam os6b, aponadto za wszelkie szkody powstale w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci wilascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sasiednich, atakze za
wszelkie szkody powstale poza Placem Budowy w wyniku dziataii lub zaniecharn
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnosé Wykonawcy z powyzszego
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 20 Umowy.

8. Wykonawca os$wiadcza, Ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory
sgdowe lub inne spory powstate lub toczgce sie w zwigzku z wszelkimi szkodami
poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca
zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnoci wobec
0s6b trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

9. Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt wykona opinie o stanie technicznym
obiektéw / budynkéw sasiednich zawierajgcg min. inwentaryzacje geodezyjng w zakresie
niezbgednym w celu sporzadzenia opinii o wplywie prac w posesji przy ul. Sienkiewicza
26 na stan techniczny i ewentualne szkody w budynkach sgsiednich powstatych
w czasie prowadzonych prac jak i w okresie 5 lat po ich zakoriczeniu. Inwentaryzacja
stanu technicznego istniejgcych sasiednich budynkéw winna by¢ wykonana w formie,
ktéra umozliwi ocene wplywu Rob6ot w budynkach przy ul. Sienkiewicza 26
na pogorszenie sig¢ ich stanu technicznego, aby mozliwym bylo unikniecia
nieuzasadnionych roszczen wiascicieli sagsiednich budynkéw od Zamawiajacego.
W zwigzku z tym Wykonawca przed przystapieniem do Robét wykona réwniez doktadna
dokumentacje fotograficzng budynkéw i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycii
I w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych Robot. W przypadku stwierdzenia peknieé
Wykonawca zatozy szkta kontrolne i bedzie monitorowat ich stan podczas prowadzenia
Robét.

10. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzenr, materiatéw i innych
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez woéwczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

11.Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Robét, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac
Budowy w tej jego czesci, ktora zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycja,
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oraz zapewni wtej czeéci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

12.Do dnia Odbioru Koncowego Roboét Plac Budowy iRoboty bedg pod kontrolg
Wykonawcy, a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbgdne czynnosci dla
utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia
zdrowia, zycia lub mienia.

13.Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki wcelu uniknigcia jakichkolwiek
niedogodnoéci dla osdb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych oséb, jak tez ich rzeczy.

14. Jezeli w trakcie prowadzenia Robét Budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podja¢ nastepujace kroki:
a) wstrzyma¢é wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
¢) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw oraz

Zamawiajgcego.
15. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Robdt Budowlanych,
minimum ........... os6b bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie

Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego osSwiadczenia
o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace na czas trwania Robot
Budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu Placu Budowy. Wykonawca
jest zobowigzany aktualizowaé te informacie raz na kwartat skiadajgc do siedziby
Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne o$wiadczenie, nie pézniej niz do 10 dnia miesigca
rozpoczynajgcego dany kwartat. Strony postanawiajg, ze przez dany kwartat, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim rozumiejg trzy kolejno nastepujgce po sobie miesigce, z tym
ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania Placu Budowy. Os$wiadczenie
Wykonawcy powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia, imi¢ i nazwisko osoby/oséb
bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajacy ma prawo
zadaé od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawiera¢: imig i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika.

16. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Rob6t Budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SIWZ rodzajow
czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcow na
podstawie umowy o pracg, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata
nastepujgcym ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymég zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b
wykonujacych prace ogéinobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie
realizacji zaméwienia,

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajacy bedzie zgdat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:

a) Wykonawca w ramach obowigzku sktadania Zamawiajgcemu miesiecznych
raportdw, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie o0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajacym ztozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o prace, dacie zawarcia
umowy o prace i zakresie obowigzkéw tych oséb wraz z podaniem imienia i nazwiska
osoby/osob zatrudnionych,
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b) Wykonawca przedktadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany
jest zatgczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnoéci wskazane w pkt 1 tj.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imienia i nazwiska osoby/osob zatrudnionych, date
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

c) Jezeli informacje i dowody o ktérych mowa powyzej, skiadane przez
Wykonawce lub Podwykonawce wzbudzg watpliwosci Zamawiajgcego co do ich
rzetelnosci, lub zgodnosci ze stanem faktycznym, Zamawiajgcy bedzie dodatkowo
uprawniony do zazadania, a Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia na
takie zadanie Zamawiajgcego i w terminie odpowiednio przez niego wyznaczonym
dodatkowego dowodu w postaci co najmniej jednego z ponizej wskazanych
dokumentow:;

- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopii umowy o prace potwierdzajgcej zatrudnienie na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, na ktérej widnieje: imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkow pracownika;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutlu zatrudnienia na podstawie uméw o prace, dla deklarowanej w raporcie
i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikéw za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz zdrowotnego, na ktérej widnieje
imie i nazwisko pracownika.

17. Zamawiajgcy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania
czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych
z zatrudnieniem osob bezrobotnych, zgodnie z ust. 15 oraz zatrudnieniem przez
Wykonawce lub Podwykonawcg na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1. Zamawiajacy bedzie uprawniony do kontrolowania
wykonania tych obowigzkéw w nastepujgcy sposéb:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania w kazdym czasie zlozenia przez
Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania —
dodatkowych pisemnych wyjasnien dotyczacych watpliwosci w zakresie realizacji
przedmiotowych wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy
w kazdym czasie, w tym rowniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy
o wykonywaniu takich czynnosci i sporzadzenia z takich dziatari stosownego
protokotu lub innych stosownych dowodéw,

c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji wiw wymogéw moze tez w szczegélnosci
Zgdac od Wykonawcy ztozenia dokumentdw i oswiadczen wskazanych w ust. 15 lub
ust. 16 pkt 2.
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18.W zakresie sankcji z tytulu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace 0sob
bezrobotnych lub os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1 Zamawiajacy
jest uprawniony do stosowania nastepujgcych sankcji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnosci wskazane
w ust. 16 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba oséb niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptaty kary umownej w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami © minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomigdzy liczbg osob faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikow wykonujgcych te czynno$¢ i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca,

b) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia 0s6b bezrobotnych zgodnie
z ust. 15 przez caly okres realizacji Robdét Budowlanych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracownikow zgodnie
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (wedle stanu na dzien
stwierdzenia powyzszej nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz liczby miesigcy
w okresie realizacji Robét Budowlanych, w czasie ktérych ww. obowigzek nie byt
realizowany, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze przedstawit zgtoszenie ofert pracy
powiatowemu urzedowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujgcemu sig
realizacjg zadan z zakresu rynku pracy w paristwie, w ktorym ten Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie oséb bezrobotnych nastgpito
z przyczyn nielezacych po jego stronie; za przyczyne nielezaca po stronie
Wykonawcy bedzie uznany w szczegolnosci brak na obszarze, w ktérym jest
realizowane zamowienie i w okresie jego realizacji, oséb bezrobotnych zdolnych do
wykonania zaméwienia lub odmowa podjecia pracy przez taka osobg bezrobotna;

c) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informacji lub
dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogéw dotyczacych zatrudniania pracownikow na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 16 pkt 1, bedzie to réwnoznaczne z uznaniem,
ze Wykonawca lub Podwykonawca nie speinia wobec oséb faktycznie wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1 wymagar dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustalié
liczbe tych oséb w trybie wskazanym w ust. 17 lit. b oraz nalicza karg¢ umowng
zgodnie z postanowieniami lit. a;

d) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach oswiadczen lub
dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zatrudnienia
osoby/oséb bezrobotnejlych zgodnie z ust. 15 lub zatrudnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci zgodnie z ust. 16 pkt 1, bedzie
zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 500 z
za kazdy przypadek nieprzedtozenia o$wiadczeri lub dowodow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania si¢ od

okre$lonych powyzej obowigzkow wskazanych w ust. 15 lub ust. 16 pkt 1 dotyczacych

zatrudnienia na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w cafosci lub w czesci niewykonanej, na
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zasadach ogdinych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen
Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo
do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego
oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do
usuniecia naruszen. § 38 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

19. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 15 oraz ust. 16 pkt 1, do realizacji przedmiotu
Umowy bedzie trwa¢ w catym okresie wykonywania Robé6t Budowlanych , a w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje
sig¢ do zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to migjsce innej osoby w terminie
14 dni od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 15 lub ust. 16
stosuje sie odpowiednio.

§12.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Strony oswiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

2. W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaly nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 13.
Podwykonawcy

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwaé sie Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawca. Wvykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w ninigjszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany Umowy.

1a. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérym mowa
w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych nastepujacy zakres rzeczowy przedmiotu
Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce:  ................. (zakres)
........................ (firma/nazwa Podwykonawcy).

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczeg6lnosci Inzyniera Kontraktu ma obowigzek
w wyznaczonym terminie usungé¢ wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce
z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb
razgcy swoje zobowiazania, a w szczegélnosci nie przestrzega przepisoéw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawca a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty
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Budowlanej;

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy;

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedkiadania Zamawiajacemu - projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przediozeniu
poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody.

W przypadku nastapienia takiej okoliczno$ci Zamawiajacy naliczy karg na zasadach

okreslonych w § 35 ust. 1 lit. v Umowy.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, kt6rych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sig nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robodt, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosc
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za
zgoda Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu - poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o dalsze wykonawstwo.

5) Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacjg umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
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w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi
przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktérych
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
w terminie 7 dni od zawarcia umowy o dalsze wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej Umowy
lub
- o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okreélenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto§é
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw $rednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawca ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw
spefni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

7. Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

8. W przypadku nieprzestrzegania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do
przedktadanych odpowiednio projektéw lub uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie
zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

9. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
Robdt, przediozyé Zamawiajagcemu dowody =zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Robdt Budowlanych oraz o$wiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez
Podwykonawcéw praw autorskich do Dokumentacji Projektowej zgodnie z zakresem
wynikajgcym z niniejszej Umowy. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca
zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozyé Zamawiajgcemu
dowody zapftaty wszelkiego (wymagalnego/niewymagalnego)  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Rob6t Budowlanych oraz os$wiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez
Podwykonawcéw praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem
wynikajgcym z niniejszej Umowy.

10.W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacemu
Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacii
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia, a w szczegolnoéci roszczenie
0 zaplate odsetek za opéznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od Umowy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom
bezposrednio na rzecz poszczegdlnych Podwykonawcéw, a dokonana ptatnosé
pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

11.Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatno$ci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub poczty elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
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zobowigzany jest niezwlocznie poinformowac Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie platnosci naleznego wynagrodzenia, ktore Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

12.Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

13.W przypadku, gdyby okazalo sig, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajacy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa,
Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czesc
Wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

14.Zamawiajacy na podstawie art. 36b ust. 1a oraz 1b ustawy Prawo zaméwien publicznych
zada, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz znane podat
nazwy albo imiona | nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow
i 0sob do kontaktéw z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowiazek zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w ftrakcie realizacji zaméwienia a takze obowiazek
przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

15.W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czeSci Robét badz Ustug
wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Oswiadczenia potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
powinny byé ztozone przez Podwykonawce na formularzu JEDZ.

16.Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, nie
potwierdza spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby
Wykonawca w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe Iub sytuacje finansowg Ilub
ekonomiczng wymagang w trakcie postepowania.

17.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia  Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce innym
podmiotem lub podmiotami lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czg$ci
zaméwienia Podwykonawcy. Powyzszg regulacje stosuje sig rowniez wobec dalszych
Podwykonawcow.

18.Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych podmiot, ktéry zobowigzat
sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 22a ust. 1-4 w zakresie sytuacji finansowe;j
lub ekonomicznej odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkodg Zamawiajacego
powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie
zasobOw nie ponosi winy.

19.W razie wytoczenia powodztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego,
wezmie na swodj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajacego przed odpowiedzialnoécia wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznoéciach,
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z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzaé sie moze wystapienie przez nich z roszczeniami
przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystapienia.

20. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasadzajacy zapfate
od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie
art. 647" Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci
zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzystac z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie réwnym takim
zaspokojonym przez Zamawiajgcego nalezno$ciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie
nie pokryje cato$ci jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej
czesci przez Wykonawce.

21.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca na Zgdanie Zamawiajacego,
skierowane za posrednictwem Inzyniera Kontrakiu je$li w ocenie zamawiajacego
czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg
powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

22.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres Robét Budowlanych, Dostaw czy Ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, Dostaw i Ustug wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego ziozonego przez Wykonawce. W przypadku nie przestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezer lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

23.Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce Robét Budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigze Podwykonawcéw do przestrzegania przepisow ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282 t.j.z

dnia 2020.02.21 z pézn. zm.)
24.Do niniejszej Umowy zastosowanie znajduje odpowiednio art. 143a ustawy Prawo
zamowien publicznych

§ 14.
Materiaty, Urzadzenia i inne $rodki
niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét Budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzadzenia, Materiaty
oraz inne srodki potrzebne do wykonania Robdt okreslonych w ninigjszej Umowie. W celu
uniknigcia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostale koszty
zakupu Materiatéw, Urzadzen oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania Robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajagcego DTR lub
réwnowazny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiatu przed dokonaniem zakupu na
10 dni roboczych przed ztozeniem zaméwienia materiatu przez Wykonawce. Zamawiajacy w
terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.

3. Kolorystyka i rodzaj Materiatow uzytych przez Wykonawce, bialy montaz, bezwzglednie
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmoéwi
jei wyrazenia w terminie 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga

uzasadnienia).
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4. Strony oéwiadczaja, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie materialy,
Urzadzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub
innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie wbudowane materiaty,
montowane Urzadzenia i elementy wyposazenia bedg dopuszczone do stosowania w
budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej i posiadac odpowiednie
oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, za$
Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ Materiatow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materialy z Placu Budowy i zastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentaciji
dotyczacej Materiatéw, Urzadzen lub innych rodkéw. W szczegélnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji, kart technicznych i charakterystyki, dokumentow gwarancyjnych oraz
instrukcji obstugi/montazu i konserwacji.

§ 15.
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajacy na terenie objetym Inwestycjg bedzie magt
zatrudni¢ Innych Wykonawcéw do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy
z Wykonawcg. Wykonawca oéwiadcza, ze zobowigzuje sig¢ zapewnic wiasciwg
koordynacje prac wykonywanych przez wiasnych pracownikow, Podwykonawcow
i Innych Wykonawcow.

2. Ztytulu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawey nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy oéwiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczern od odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, za$ Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolnej starannoéci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie byly
narazone na jakakolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw Iub  Wykonawcy.
Zamawiajacy dofozy nalezytego starania, aby umowy i zobowigzania Innych
Wykonawcéw byly uksztattowane wtaki sposdb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcow Wykonawcy,
w tym w szczegolnosci w zakresie wymogdw okreslonych przepisami BHP.

4. Strony zgodnie oswiadczaja, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatan Innych
Wykonawcow. Zamawiajacy nie moze obcigzy¢é z tego tytutu Wykonawcy karami
umownymi, ani tez z tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 16.
Zobowiazania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez
Strony i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,
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3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcag
i Inzynierem Kontraktu,
4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawey w terminie 7 dni od zlozenia
przez Wykonwce takiego zadania,
5) koordynowania dziatari poszczegéinych Wykonawcéw w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikng¢ zbednych komplikacji.
2. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg sa:

NP e . — , email; .............
) J o - el ... ,email; .............
)P B (= P , email: .............

3. Zmiana oséb wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwlaszcza oséb
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§17.
Nadzor Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, wtym w szczegdlnosci Inzynier
Kontraktu, majg prawo dokonywaé biezacej kontroli Rob6t wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezaca kontrola Robot nie zakidcata
normalnego toku wykonywania Robét. Az do chwili dokonania Odbioru Koricowego Robét
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usunigcia wszelkich dostrzezonych
Wad, niezaleznie od wczeséniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury
przejsciowej obejmujacej dane elementy Robot.

2. Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegélnosci do:

a. wydawania wigzgcych poleceri Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego

uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezacej kontroli
zgodnosci Robét z Dokumentacjg Projektowa, Zgloszeniem robét budowlanych lub
Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie wymagane), obowigzujgcymi przepisami oraz
Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,
uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systeméw
technicznych iwyposazenia, jak rowniez przygotowywanie i uczestniczenie
w procedurach odbioru przewidzianych Umowag,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Roboét i potwierdzania usuniecia Wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecer
potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji
Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych,
ktore wymagajq odkrycia Robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych zprawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezeri do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatéw, w szczeg6lnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiatéw wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru Robét przed ich zakryciem lub Robét zanikajgcych oraz

oo

J- wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i  uprawnier wynikajacych
z obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Przepiséw Prawa
Budowlanego.

3. Wszystkie elementy Robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg
zakryciu lub zastonigeiu przez inne elementy (Roboty zanikajgce), zostana zgtoszone

Fundusze I O Unia Europejska 46
Europejskie ﬁde’ié Europejski Fundusz
Program Regionalny 5 rpdrs Rozwoju Regionalnego




------

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2"
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17
Projekt wspoffinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
tddzkiego na lota 2014-2020.

przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktory skontroluje zgtaszane Roboty pod
wzgledem jakoéciowym i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy.

. Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli

zgtoszonych elementéw Robét i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie
dalszych Robot. W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres i termin
usuniecia Wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Rob6t do ponowne;
kontroli.

§ 18.
Dokumentacja Robot

. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz pozostata

dokumentacja bedzie spéjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Rob6t wramach
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwiazku z powyzszym w razie jakichkolwiek
watpliwosci, przyjmowaé sie bedzie, ze jakiekowiek czesci Robét, Ustug i Dostaw jakie beda
wykonane w celu realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacja Zamawiajacego oraz
Dokumentacjg Projektowg opracowang przez Wykonawce, sg objete i uwzglednione
w ofercie Wykonawcy, i odpowiednio realizacja ktorejkolwiek czesci tych Robdt, Ustug czy
Dostaw na podstawie Projektu Wykonawczego nie bgdzie traktowana jako roboty dodatkowe
lub roboty uzupelniajace i Wykonawcy nie bedg przystugiwaé jakiekolwiek roszczenia z tytutu
ich wykonania.

. Dokumentacja Projektowa oraz inna dokumentacja nie bedg przez Wykonawce bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim lub
wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robét. Wrazie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

. Z chwila sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego Roboét Wykonawca zwroci

Zamawiajagcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajacego oraz wszystkie sporzadzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacii.

. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego

egzemplarza catoéci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentaciji.

. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Robdt na skutek braku

dokumentacji lub instrukcji, ktére nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zostaé dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajacego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robot, dla ktérych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegdtowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentacii
lub instrukgji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opéznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystapi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego majgtkowe prawa autorskie i udziela prawa do

wykonywania praw zaleznych do wszelkich sporzgdzonych w zwigzku z Robotami
dokumentaciji, zgodnie z postanowieniami § 4 ust, 28 - 32.

, g1
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

. Zgloszenie gotowosci Rob6t do odbioru koricowego.

a) Kiedy cato$é przedmiotu Umowy zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi gotowos¢

do Odbioru Konicowego Robét poprzez:
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1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

2) powiadomienie Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koricowego Robot moze byé dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu Robét do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego

zgloszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgloszenia

powiadomi Inzyniera Kontraktu o planowanym terminie rozpoczecia przegladow
technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca przedtozy harmonogram rozruchu
instalacji, préb i sprawdzen,

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robat.

Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wskazanie wad o istotnym charakterze (t;.

wad tego rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z

przeznaczeniem chocby w czesci) sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji,

urzgdzen, systeméw, ocene jakosci wykonanych Robét. Przeglad dokonywany jest w

obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu

i zaproszonych konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca

dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu

technicznego nie moze rozpoczaé sie pézniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed
planowanym zgtoszeniem gotowosci Robét do odbioru koricowego,

3) potwierdzeniu usunigcia usterek wykazanych podczas przeglgdu technicznego.
Potwierdzenie tego wpisu przez Inzyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania sie do
powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznaczaé bedzie,
ze Roboty uznaje sig za zakoriczone i Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru korcowego
w dniu okreslonym przez Strony.

2. Dokumentacja odbiorowa

Z zastrzezeniem postanowier § 9 ust. 6 przed Odbiorem Koricowym Robot Wykonawca

przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowa i odpowiednimi przepisami prawa proby

techniczne, a na dzier rozpoczecia czynnosci Odbioru Korcowego Robét przedtozy

Inzynierowi w szczegélnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 9 ust. 6 lit. n,

c) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski o wykonaniu Robét zgodnie
z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

f) dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami PFU,

g) potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy,

h) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa,

i) zaswiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu
lub uwag do uzytkowania obiektu,

J) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

k) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzgdzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoly ze szkolen,

[) karty gwarancyjne producentéw urzgdzer i materiatéw,

m) zatwierdzone karty materiatowe dopuszczajgce materiaty, Wyroby Budowlane
i urzadzenia budowlane do wbudowania/zamontowania wraz z odpowiednimi
dokumentami,

n) protokét z usunigcia wad o istotnym charakterze ,

0) koricowe rozliczenie Robot,

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

= . (.D . 8
P unia Europeiske 4
! bdZRiE Rozwoju Regionalnego




Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2"
t/ WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17
LN Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwo
) C tddzkiego no lata 2014-2020.

------

p) o$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw
wchodzacych w skiad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi

licencjami,

q) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujgciu okreslonym przez
Zamawiajgcego.

3. Czynnosci Odbioru Koricowego Robét

a) Czynnoéci Odbioru Koricowego Roboét zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okre$lonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie
nie diuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat Roboty za
zakonczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed
uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnoséci Odbioru Koricowego Robét, nie
wiliczajac do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

4, Szkolenia
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez
Zamawiajgcego (maksymalnie 10 oséb) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad
dziatania Urzadzen, systeméw zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed
uptywem Terminu Zakoriczenia Realizacji Inwestycji i przekaze Inzynierowi imienng liste
przeszkolonych oséb wraz z zakresem szkolenia.

5. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przediuzenie procedury uzyskiwania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obcigzajg
Wykonawce,

c) Zamawiajacy bedzie wspoéipracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy
dokonywaniu zawiadomienia wtasciwych organéw o zakoriczeniu realizacji
przedmiotu Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

6. Protokét Odbioru Koricowego Robot

Z czynnosci Odbioru Koricowego Robot zostanie sporzadzony i podpisany przez

Zamawiajacego i Wykonawce Protokdt Odbioru Koricowego Rob6t, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w ich toku, wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym

charakterze, ktérych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru

Koricowego Rob6t wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia. Jezeli w trakcie

czynnoéci Odbioru Koricowego Robét:

a) Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteribw gotowosci do
Odbioru Koncowego Robét z powodu nie zakoriczenia wszystkich Robot,
nieprzeprowadzenia wszystkich prob, istnienia Wad o charakterze istotnym czy tez z
powodu innej niezgodnosci Robot z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg
Umowg tego rodzaju ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem chocby w czeéci, czy tez Wykonawca nie przekazat
Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej umozliwiajacej prawidiowe i
bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze
odméwié takiego odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiajgcy sporzadza
Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Robét ze wskazaniem Wad o charakterze
istotnym, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Koricowego Rob6t
oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunigciu przez Wykonawce zawartych w tym
protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym, Wykonawca ponownie zgtosi
gotowo$é do Odbioru Koricowego Robét, a Zamawiajacy ponownie przystapi do
przeprowadzenia Odbioru Koricowego Robot lub
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b) zostang stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony
podpiszg  Protokét Odbioru  Koricowego Robét obnizajac  odpowiednio
Wynagrodzenie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania

Umowy,
c) zostang stwierdzone nieusuwalne Wadyo charakterze istotnym, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy poprzez ziozenie
pisemnego o$wiadczenia w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy wg wiasnego wyboru — przez Wykonawce Ilub podmiot trzeci.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w
tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W zakresie
odstgpienia od Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio,

d) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajagce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru
Koricowego Robét z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub
zastrzezen Strony opracujg i podpisza Protokét Usterek i Wad stanowigey zatgcznik
do Protokotu Odbioru Koricowego Robét, w ktérym zostang wskazane stwierdzone
przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Koricowego Robét nieistotne Wady i usterki
umozliwiajgce Odbiér Koricowy Roboét oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce.

7. Potwierdzenie usuniecia wad
Po tym, jak wszystkie wady nieistotne wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad
zostang usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty
otrzymania przez Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usunigcie usterek i wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez
podpisanie Protokotu Usuniecia Usterek i Wad. Protokét Usuniecia Usterek i Wad jest
zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycii.

8. Protokot Odbioru Koricowego Inwestycji
Podpisanie Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w cato$ci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegdélnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
Czas trwania czynnoséci Odbioru Koricowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestycii.

§ 20.
Zwrot Placu Budowy
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1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robot Wykonawca
musi byé gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia terenu Placu Budowy przed jego
przekazaniem Zamawiajacemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie
pokryé koszty naprawy. Koszty napraw moga by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabepieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Jezeli Zamawiajgcy dokonat Odbioru Koricowego Robét z uwagami i zastrzezeniami,
wyznaczajac réwnoczesnie Wykonawcy termin na usunigcie Wad i usterek dajgcych sie
usuna¢, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastapi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunigcia usterek i Wad
wskazanych w Protokole Odbioru Koricowego Robét nie wezesniej niz w dniu podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestyciji lub,

¢) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajacy zazada wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwo$¢ usunigcia okreslonych usterek i Wad
takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajacemu.

§ 21.
Rekojmia i gwarancja w zakresie Rob6t Budowlanych

1. Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest réwny okresowi gwarancii i wynosi 60 miesiecy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji z zastrzezeniem § 24
i § 25. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢
Wykonawey termin na usuniecie Wad, ktéry nie bedzie krétszy niz 10 dni, z zastrzezeniem,
ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Woad istotnych
w terminie idokonania stosownego potracenia z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy o kwote odpowiadajacg kosztom takiego zastepczego usunigcia
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub

¢) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.
2. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za Wady
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji. Wykonawca udziela gwarancji
na okres 60 miesiecy.
3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru
Korcowego Inwestycji i bedzie rowny okresowi rekojmi.
4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.
5. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania Wad Robét, ujawnionych w okresie gwarangii:
a) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faksem
o stwierdzonej Wadzie,

b) w okresie objetym gwarancja Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt i we wiasnym zakresie stwierdzonych Wad, niezwtocznie nie pézniej jednak niz
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,
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¢) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w lit. b Zamawiajgcy usunie Wady
we wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce lub na zasadach
ogdlnych zleci usunigcie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawey), a kosztami z tego
tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnier, o ktérych
mowa w lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreslonym w lit. b,
Zamawiajacy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w
ust. 6.

f) jezeli usunigcie usterki lub Wady wymagaé¢ bedzie wykonania Dokumentagciji
Projektowej Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ projekt we wiasnym zakresie
w ramach rekojmi i gwarancji na Prace Projektowe, do ktérej prawa autorskie
przenosi na zasadach okreslonych w § 4 Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajagcego kary umownej
w wysokosci:

— 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 lit. ¢
za kazdy dzien zwioki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robét w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego
od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek
Robét.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogdinych.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwié usuniecia Wad
w zakresie Robét wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosé
kosztéw z tym zwigzanych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okreslonym
w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robét przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktorego
Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktérym dokonat
napraw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przediuzenia okresu gwarancyjnego o okres
rowny okresowi, w ktérym z powodu wady nie mégt korzystaé z takiego elementu.

10. Strony dopuszczajg mozliwo$é pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 22.
Odbiér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji
w zakresie Robét Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w§ 21, Strony przeprowadzg
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji najpézniej 30
dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celéw
Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz Wad
i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu odbioru
i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7- dniowego wyprzedzenia, o dacie
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarangii.

2. Czynno$ci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarangcji zostang
zakoriczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji lub
opracowaniem wykazu usterek i Wad po uplywie okresu rekojmi/gwaranacii,
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zawierajacego liste Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien
sporzgdzenia ww. wykazu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek i Wad po uplywie okresu rekojmi/gwarancji
i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym
wykazie Strony podpiszg Protokot Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

§ 23.
Dostawa Sprzetu

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowigzuje sie dostarczyé na
witasny koszt i ryzyko niezbedny Sprzet wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram
Dostaw Sprzetu wraz z Oprogramowaniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
Zamawiajagcemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o ktérym mowa w §3
Umowy.

2. Dla kazdego z dostarczonego Sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢:

1) odpowiednig dla danego Sprzetu jego dokumentacje techniczng - paszport
techniczny,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego Sprzetu, instrukcje obstugi
technicznej w jezyku polskim oraz w wersji oryginalnej (takze w PDF),

3) dokument okreslajacy ilos¢ i czestotliwos¢ przegladow technicznych w ciggu roku,
jakie sg zalecane przez producenta Sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego Sprzetu jego indywidualng kartg gwarancyjna, wypetniong czytelnie

i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego Sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z tlumaczeniem na jezyk polski (wersja obowigzujgca
co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespotow zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwenc;ji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktore to elementy muszg byé¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

3. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonego Sprzgtu dokonajg upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajacego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce
o mozliwosci przystapienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokot zdawczo —
odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzezeniem Zze do czasu
Odbioru Koricowego Inwestycji ten Sprzet bedzie sie znajdowat pod pieczg i dozorem
Wykonawcy, ktéry bedzie tez ponosit do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy
uszkodzenia.

4. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego Sprzetu jest ich
uruchomienie, sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez
wykonanie serii prébnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym
przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego .

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakow iloSciowych lub jakosciowych
w zakresie Dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urzgdzen po
ich uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inzynier Kontraktu odméwi podpisania
protokotu odbioru Dostawy.

6. Dokonanie Odbioru Koricowego Inwestycji i podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu Sprzetu oraz sprawdzeniu
poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.
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§ 24.
Rekojmia i gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach
przedmiotu zamowienia Sprzetu

1. Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zaméwienia wszelkie Urzgdzenia, Sprzet
i akcesoria liczy sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
Urzgdzenia/Sprzetu i nie moze sig skoriczyé wczesniej niz przed uptywem 24 miesiecy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestyciji.

2. Wprzypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad/awarii lub usterek dotyczacych
Sprzetu, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie Wad/awarii lub
usterek dotyczgcych Sprzetu, ktéry nie bedzie krotszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych Wad/awarii
lub usterek dotyczacych Sprzetu podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia
przez Wykonawce istotnych Wad/awarii Iub usterek dotyczacych Sprzetu
w odpowiednim terminie idokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajacyg kosztom takiego zastepczego
usunigcia Wad/awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie niewystarczajaca
Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia powstatej réznicy lub

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wadylawarie lub usterki dotyczacych
Sprzetu nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie ich w odpowiednim
terminie. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich
kwot z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajacemu przystugujg réwniez uprawnienia
z tytutu gwarancji. Wybér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystaé, nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzetu, Urzadzen i akcesoridw liczony
bedzie jak w ust. 1.

5. Ninigjsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

6. Wprzypadku, gdy wtrakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek
Wada/awaria lub usterka dotyczaca Sprzetu, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze
na swoj wiasny koszt (czas reakcji na zgloszenie Wady/awarii lub usterki dotyczacej
Sprzetu), w terminie nie pdézniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia Wady/awarii lub
usterki dotyczacej Sprzetu przez Zamawiajgcego, chyba Ze przystapienie do ich usuniecia
jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia
do prac naprawczych w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy moze wykonaé
prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystajac przy tym réwniez z ustug oséb
trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwaranci.

7. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone Wady/awarie Ilub usterki dotyczgce
Sprzetu w terminie do 10 dni od daty ich zgloszenia, a w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czesci spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony moga na
pismie zgodnie ustali¢ inny terminw przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe
zachowanie terminéw wskazanych w zdaniu poprzednim.

8. W przypadku, gdy okres usunigcia Wad/awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu przekroczy
10 dni liczonych od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania zezwolenia Sgdu wykona¢ prace naprawcze na koszt iryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastegpcze), korzystajac przy tym réwniez z ustug osob trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku za$ gdy usuniecie Wady/awarii lub usterek
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dotyczacych Sprzetu wymaga niezwtocznego i natychmiastowego dziatania, z uwagi na

koniecznosé uchylenia bezposéredniego zagrozenia dla uzytkownikéw obiektu czy tez

zapobiezenia szkodzie znacznych rozmiaréw, Zamawiajgcy moze samodzielnie przystapi¢
do ich usuwania lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
jezeli Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczgé usuwania

Wad/awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu. W takim wypadku Zamawiajacy zobowigzany

bedzie doktada¢ starari w celu zminimalizowania zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia

natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanych Wady/awarii lub usterek dotyczacych

Sprzetu, w miare za$ mozliwosci powinien tez niezwlocznie poinformowaé¢ Wykonawce

0 powyzszej sytuacji i umozliwic mu réwniez niezwlocznie mozliwos¢ dalszego usuwania

Wad/awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu lub stosownie do okolicznosci wglad i nadzor

nad pracami zwigzanymi z usunigciem takich Wad/awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu.

Dziatanie Zamawiajgcego, o kiérym mowa w niniejszym ustepie, nie powoduje ufraty jego

praw z tytutu rekojmi lub gwarancii.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci:

a) 1.500,00 zt w przypadku, gdy okres usunigcia Wady/awarii lub usterki dotyczgcej
Sprzetu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgtoszenia Wady/awarii
lub usterki dotyczacej Sprzetu za kazdy dzieri zwioki;

b) 1.500,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych
w terminie 48 godzin od daty zgtoszenia Wady/awarii lub usterki dotyczacej Sprzgtu
za kazdg godzine zwioki . Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli
Wykonawca wykaze, iz przystapienie do usunigcia Wad/awarii lub usterki dotyczacej
Sprzetu byto niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) 2.500,00 zt w przypadku niezapewnienia czes$ci zamiennych w okresie wskazanym
w ust. 12 za kazda nie zapewniong cze$¢ zamienng lub wyposazenia
eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie.

10. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogolnych.

11. Strony dopuszczaja mozliwosé pokrycia kosztéw usunigcia Wad/awarii lub usterki
dotyczacej Sprzetu przez Zamawiajacego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

12. W ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia cze$ci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa lub
wymiana czesci w Sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydiuzenie okresu
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wylaczenia
z eksploatacji. Wydtuzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne
z wymaganiami producenta.

13. Kazda naprawa zakonczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym® sporzadzonym
przez Wykonawce. Raport Serwisowy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce
informacje:

1) Wykonane czynnosci serwisowe.

2) Wykonane regulacje i kalibracje.

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.

4) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

14. Kazda interwencja nie zakoriczona dopuszczeniem urzadzenia do eksploatacji zakoriczona
bedzie ,Raportem Serwisowym’. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona
przez przedstawiciela/pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania
danego Sprzetu.

15. Gwarancjg nie sg objete:

1) uszkodzenia i Wady dostarczanego Sprzetu wynikte na skutek:
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a) eksploatacji Sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania si¢ Zamawiajgcego do instrukcji obstugi Sprzetu mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub osdéb
trzecich i wywotane nimi wady,
b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukeyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz,
zalanie itp.).

§ 25.
Warunki gwarancji i pielegnacji zieleni

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesiecy dla zafozonej zieleni
i dokonanych nasadzeri zwanych w dalszej cze$ci Umowy tacznie materiatem roslinnym.

2. Okres gwarancji materiatu roslinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego Inwestycji.

3. W okresie gwarancji do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze dokonanie
nasadzenn zamiennych lub uzupetniajacych materiatu rolinnego tego samego gatunku
i 0 parametrach zgodnych z parametrami materiatu roslinnego, ktory nie zachowat swojej
zywotnosci, obumart, badz nastgpito obnizenie jego jakosci, niezaleznie od przyczyny, w tym
rowniez z powodu uszkodzenia, choroby materiatu roslinnego lub wystepowania szkodnikdw,
2) zgtaszanie na pi$mie lub drogg elektroniczng Zamawiajgcemu wszystkich przypadkéow
dewastacji oraz kradziezy nasadzen objetych pielegnacja, niezwiocznie jednak nie
pozniej niz w ciggu dwoch dni po powzieciu informacji o zdewastowaniu badz kradziezy
jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacjg
zdjgciowg wykonang przez Wykonawce.

3) pielggnacja materiatu roslinnego; warunki pielegnacji materiatu roslinnego zostaly
okreslone w zatgczniku nr 7 do Umowy.

4. W okresie gwarancji z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywac sie bedg
przeglady co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktérych
zostanie sporzgdzony protokot. W protokole z przegladu zostanie zawarty wykaz Wad
materiatu roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin, nie diuzszy
niz 10 dni roboczych, w ktérym Wykonawca bedzie zobowigzany usungt stwierdzone
w trakcie przegladu Wady. W przypadku gdy usuniecie Wad w terminie, o ktérym mowa
powyzej nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych
z warunkami atmosferycznymi, Strony ustalg inny termin, w ktérym usuniecie wad
bedzie mozliwe.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 11 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Niniejsza Umowa stanowi jednoszesnie dokument gwarancji.

§ 26.
Przeglady techniczne i konserwacje, czesci zuzyte

1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 niniejszej Umowy,
wykonywac¢ bedzie przez okres wskazany w § 24 ust. 1 przeglady techniczne, przeglady
dotyczace poprawnosci dziatania, jak réwniez konserwacje Sprzetu. Przeglady techniczne
wymagane s3 dla odpowiednio wskazanych Robét Budowlanych oraz dostarczonego
w zwigzku z wykonaniem tych robét Sprzetu.
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2. Przeglady techniczne Sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentéw
poszczegobinych urzadzen oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzac przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacjg producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sg na koszt Wykonawcy.

4. Przeglady techniczne wykonywane bedg wediug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przegladow, dostarczonego do zamawiajgcego wraz z dokumentacjg
powykonawcza. Zmiany harmonogramu nastgpowa¢ bedg w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosai.

5. 5 dni roboczych przed planowanym przegladem technicznym Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o godzinie rozpoczegcia przegladu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladow z nalezyty starannoscig wedtug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzgcych w sklad systemu pod warunkiem uzywania ich
w zwyczajowy sposdb zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

8. Przeglady techniczne odbywaé sie bedg w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

9. Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie
powodowaty zaktocen w pracy obiektow.

10. Czeéci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowig wlasno$c
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru
od Zamawiajgcego i przestrzegania wszystkich przepisow dotyczgcych postepowania
z takimi czesciami w zakresie ich utylizacji badZ recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu
ponosi Wykonawca.

§ 27.
Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis
dla oprogramowania oraz sprzetu komputerowego i urzgdzen z nim zwigzanych

1. W takim zakresie w jakim elementem sktadowym dostarczonego Sprzetu jest okreslone
Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody Zrodtowe Wykonawca, w ramach
Wynagrodzenia wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy,
bez potrzeby sktadania dodatkowych osSwiadczen w tym zakresie Zamawiajagcemu
odptatnej (czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy)
i niewylacznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolite]
Polskiej licenciji/sublicenciji na korzystanie z catosci dostarczonego w ramach niniejszego
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem
i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentéw takich oprogramowan
jak tez przekazuje pozostate prawa. Jezeli nic innego nie wynika z postanowieri Umowy
to instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wraz z dostawg Sprzetu i odbiorem tego Sprzetu
przez Zamawiajacego. Umowa licencyjna moze zostaé wypowiedziana z zachowaniem
10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym ze okres ten nie moze sie rozpoczg¢ przed
dniem podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycj.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu cato$¢ Oprogramowania w terminie okreslonym
w szczegStowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastapi pod adres wskazany przez
Zamawiajacego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez

Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.
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3. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajacy moze wprowadzi¢ Oprogramowanie do
pamigci komputera, wyswietla¢, dokonywac przy jego uzyciu przetwarzania danych
I korzysta¢ z niego w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach
obstugi). Zamawiajacy w ramach posiadane; licencji/sublicencji jest uprawniony do
przeniesienia aplikacji na inny sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii
bezpieczeristwa aplikacii.

4. Zamawiajgcy nie bedzie uzywat lub powielat Oprogramowania  objetego
licencja/sublicencja (oraz jej Dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicenc;ji
dla jakichkolwiek celéw, innych niz te okre$lone w niniejszych warunkach lub takich,
ktorych moc wigzaca dla stron jest od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat
przedmiotu Licencji (programéw i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za
wyjgtkiem oséb trzecich wspétpracujacych w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz
podmiotow, ktére uzyskajg prawo do korzystania z obiektow realizowanych w ramach
Inwestycji.

5. Zamawiajgcy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani
czasowo przenosit prawa do korzystania z Licencji na zasadzie ,timesharing’, ani
wprowadzat do obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych,
ani nie bedzie prowadzit nielegalnej dystrybuciji programéw i dokumentacji uzyskanych w
drodze licencji. Postanowienie powyzsze nie dotyczy osob trzecich wspétpracujgcych w
ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotow, ktore uzyskajg prawo do
korzystania z obiektéw realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbednym do
korzystania z tego systemu.

6. Powyzsze warunki dotyczg réwniez wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update).

7. Wykonawca oéwiadcza, ze:

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicenciji), nie narusza
praw autorskich oséb trzecich oraz, ze prawa te nie sa obcigzone na rzecz oséb
trzecich i nie toczy si¢ zadne postepowanie w ramach ktérego jakakolwiek osoba
trzecia kwestionowataby zakres praw Wykonawcy;

b) jest w petni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji na
Oprogramowanie;

c) funkcje Oprogramowania beda zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedg spetniaé
funkcjonalnie wymog;i;

d) jest odpowiedzialny za Wady, bledy, usterki i awarie dotyczace Oprogramowania.

8. W przypadku wystapienia roszczer dotyczacych naruszenia praw (prawa wiasnosci
przemystowej i intelektualnej) oséb trzecich do Oprogramowania, Wykonawca po
otrzymaniu stosownego pelnomocnictwa od Zamawiajgcego zobowigzuje sie na koszt
wiasny broni¢ Zamawiajagcego w jakichkolwiek procesach Ilub postepowaniach
wytoczonych przeciwko Zamawiajgcemu.

9. W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego
zakazujgcego korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach
wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca nie pézniej, niz w terminie 14 dni od daty
wydania takiego orzeczenia na wiasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego
utwory o funkcjach zamiennych (réwnowaznych) do utworéw, ktérych dotyczy
orzeczenie i zapewni Zamawiajagcemu swobodne korzystanie z tych utworéw na
podstawie licenciji, sublicencji, cesji praw, najmu itp.

10. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich
procesach lub postepowaniach.

11. Jezeli dostarczone Oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne
prawa wiasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wediug
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a) uzyska dla Zamawiajagcego prawo do kontynuowania uzywania takiego
Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie
naruszajgce patentéw i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich lub

b) zmodyfikuje go w taki sposéb, aby naruszenia nie miaty miejsca lub

c) dostarczy inne rozwigzanie funkcjonalne pozwalajace Zamawiajgcemu na
nieprzerwane $wiadczenie ustug w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej
jakosci.

12. Kazda ze Stron poinformuje drugg Strone w przypadku zgtoszenia roszczenia, lub
zawiadomienia 0 roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej
z posiadanymi prawami wiasnosci przemystowej i intelektualnej; zadna ze Stron nie
rozpocznie zadnych dziatai bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony
o zaistniatej sytuacji i 0 mozliwosci rozwigzania jej.

13. Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacji
(update) dla Oprogramowania.

14. Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajagcemu w ramach Umowy stajg sie
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowan z dniem dostawy
do Zamawiajgcego kopii.

15. Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego Oprogramowania przez caly okres
liczony jak w § 24 ust. 1.

16. Strony zgodnie przyjmuja, ze gwarancja udzielona przez Wykonawce na dostarczone
w ich ramach Sprzet obejmuje swym zakresem takze gwarancj¢ na Oprogramowanie
stanowigce element dostarczonego Sprzetu. Wskazana gwarancja zapewnia
prawidiowe dziatanie oprogramowania, rozumianego zaréwno jako catos¢ funkcjonalna,
jak i poszczeg6lne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie
z =zaleceniami producenta oraz spehniania wszystkich cech funkcjonalnych
i wydajnosciowych.

17. Gwarancja bedzie realizowana na nastepujacych warunkach:

a. Uslugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbgdne naprawy $wiadczone nieodpfatnie
na rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzet
i Oprogramowanie.

b. Ustugi serwisowe, ktére nie moga by¢ realizowane zdalnie (poprzez kontakt
telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane beda bezposrednio w miejscu
zainstalowania przedmiotu zaméwienia.

c. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wiasny koszt przegladéw
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzgtu co najmniej raz na kwartat, zgodnie
z harmonogramem przegladéw uzgodnionym z Zamawiajacym.

d. Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgioszenie Wady, btedu,
usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania w czasie reakcji
serwisu oraz do usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzgtu lub
Oprogramowania w czasie na ich usunigcie przewidzianym w lit. h.

e. Kazda Usluga Serwisowa wykonywana w migejscu instalacji Sprzetu
i Oprogramowania bedzie zakoriczona opracowaniem Protokotu wykonania ustugi
serwisowe].

f Wykonawca moze wnosi¢é do Zamawiajgcego 0O wyrazenie  zgody
na przedtuzenie czasu wykonania ustugi serwisowej.

g. Jesli serwis nie bedzie mégt usungé Wady, biedu, usterki lub awarii dotyczacej
Sprzetu lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczy¢ na wiasny
koszt i ryzyko urzadzenie zastepcze w terminie tozsamym z czasem usuniecia
Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania.

h. Ustugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujacych parametrow:

o Dostepno$é serwisu — dni robocze — w okresie trwania Umowy;
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 Czas reakcji serwisu — 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania Umowy;

» Czas usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub
Oprogramowania — do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia (przy
koniecznosci  sprowadzenia czesci do 4  dni roboczych) -
w okresie trwania Umowy.,

i. Zgtoszenie Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczace] Sprzetu lub
Oprogramowania musi byé dokonane poprzez faks lub e-mail. Zgtoszenie
telefoniczne musi by¢ potwierdzone faksem lub poprzez e-mail.

18. W okresie gwarancji wszelkie Wady, bfedy, usterki lub awarie dotyczgce Sprzetu
lub Oprogramowania beda naprawiane nieodpfatnie przez Wykonawce.

19. Kazda naprawa zakonczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testow
stwierdzajacych prawidiowe dziatanie naprawionych elementéw Oprogramowania lub
Sprzgtu. Wykonawca sporzadzi raport z przeprowadzonych testéw i przekaze go
Zamawiajgcemu,

20. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie
przekraczajgcym terminy okreslone w ust. 17 lit. h, Zamawiajgcy — po uprzednim
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - moze powierzy¢ usuniecie Wady, biedu,
usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania innej, niz Wykonawca osobie
na koszt Wykonawcy, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich kosztow wykazanych na
fakturze dostarczonej mu przez Zamawiajacego. W tym przypadku Zamawiajacy nie traci
uprawnien z tytulu gwarancji objetej niniejsza Umowa. Uprawnienie powyzsze jest
niezalezne od uprawnienia do naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 24.

21. Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztéw usunigcia Wady, btedu, usterki lub
awarii  dotyczacej Sprzetu lub  Oprogramowania przez  Zamawiajacego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

22. Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przediuzeniu o czas, W ciggu ktérego
Zamawiajgcy nie mogt korzystaé z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, bfedu,
usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakis
element Sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony w § 24 ust. 4 biegnie od
poczatku dla kazdego nowego elementu Sprzetu.

23. Dodatkowo Wykonawca — w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego - $wiadczy¢ bedzie
na rzecz Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do Oprogramowania:
a) Statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania Oprogramowania

w drodze prowadzenia rejestru zgtaszanych btedow w funkcjonowaniu takiego

Oprogramowania;

b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, ktére
bedg dostarczane w zwigzku z ogélnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja
ogolna), w tym w szczegdlnosci w zwigzku z dostosowaniem Oprogramowania do
zmiany przepiséw prawa; w przypadku zmiany przepisow prawa, VWykonawca
dostarczy aktualizacje przed wejsciem w zycie zmienionych przepiséw, chyba ze
termin pomigdzy ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krétszy, niz 14 dni —
w takim przypadku Wykonawca dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni liczac od
daty ogtoszenia zmiany.

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualng rekonfiguracjg
Oprogramowania i istniejgcego systemu.

24. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
W wysokosci:

- 1.000,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego
w ust. 17 lit. g, tj. niedostarczenia urzadzenia zastepczego za kazdy dzien
zwtoki, a w przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych — za kazdg
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godzine robocza, nie wiecej niz 30% Wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 32 ust. 1,
- 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych
w ust. 17 lit. h za kazdy dzien op6znienia, a w przypadku terminu liczonego
w godzinach roboczych — za kazdg godzing robocza, nie wiece niz 30%
Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1,
—  1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych
w ust. 23 lit. b za kazdy dzie zwioki, nie wiecej niz 30% Wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1.
Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajacego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogolnych.

25. W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawne; Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego licencje
przechodzg na tego nastepce prawnego lub podmiot ktory uzyskat tytut prawny do
wiadania catoscig lub wydzielong czescig realizowang w ramach Inwestycji.

26. Wykonawca udziela 24 miesigcznej (liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzet komputerowy
i urzadzenia z nim zwigzane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu
zamowienia, obejmujaca gwarancie prawidtowego dziatania Oprogramowania
i sprzetu, rozumianego zaréwno jako catos¢ funkcjonalna, jak i poszczegolne jego
elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz
spetniania wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnosciowych. W zakresie
nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do gwarancji na Oprogramowanie stosuje sie
odpowiednio postanowienia § 24 Umowy.

§ 28.
Najwyzsza staranno$¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przegladéw technicznych i konserwacii
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawnigjsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu
zagwarantowania najwyzszej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestycji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu konsultacji telefonicznych
w zakresie:

a) Obstugi urzadzen wchodzacych w skiad systemu/urzadzeri/

b) Czynnosci zwigzanych z obsluga techniczng urzadzen wchodzacych w skiad systemu;
c) Czynnoéci zwigzanych z obstugg informatyczna;

d) Dokonywania wstepnej diagnozy awarii.

3. Wykonawca udzieli informacji dotyczacych urzadzen wchodzgce] w skiad systemu,
a w szczegdlnosci: w zakresie funkcji jakie petnig poszczegdlne podzespoly, relacje migdzy
wyéwietlanymi  komunikatami a poszczegolnymi podzespotami a takze znaczenie
wyswietlanych komunikatow.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 29.
Opéznienie w realizacji prac
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1. W przypadku wykonywania Robét/Dostaw/Ustug  w sposob  niezgodny  z wyzej
wymienionymi wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu
wykonywania Robét/Dostaw/Ustug oraz usuniecia wszelkich Wad Robét/Dostaw/Ustug
na koszt Wykonawcy, wtym takze jeszcze przed catkowitym  ukoriczeniem
Robot/Dostaw/Ustug.

2. Za wyjgtkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty i Urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét/Dostaw/Ustug
oraz wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, facznie z tymi, ktére nie
sg okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Roboét/Dostaw/Ustug.
Wszelkie Materialy oraz jako$é ich wykonania powinny byé zgodne z warunkami
I wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny byé nowe.

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowad sie  do warunkéw
zawartych w obowigzujacych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz
wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych
Robét/Dostaw/Ustug.

4. W przypadku, gdy Wykonawca op6znia si¢  zrozpoczeciem Ilub wykonaniem
Robét/Dostaw/Ustug tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania
Robot/Prac Projektowych, moze nastgpi¢ niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony
jest dozadania od Wykonawcy podjecia dziatari wcelu nadrobienia powstatego
opéZnienia.

5. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatarh niezbednych dla
nadrobienia powstatego op6znienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym opdéznienie
zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce
w celu nadrobienia opéznienia wymagaja wspéldziatania ze strony Zamawiajgcego lub
wymagajg poniesienia przezeni dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane
koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwiazku z wyzej opisanymi dziataniami
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo potracaé z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 lub
wrazie utrzymywania sie op6znienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez
Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin
na nadrobienie op6znienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedgcego jego wynikiem opéZnienia, Zamawiajacemu przystuguje prawo
do powierzenia wykonania lub dokoriczenia danego elementu Robét/Prac Projektowych
wramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt iryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastgpczego zezwolenia Sadu (Zastepcze
Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

7. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnieri okreslonych wust. 6 nie wylacza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdinych Kodeksu
Cywilnego, nie wylgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar
umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wytgcza przystugujgcego
Wykonawcy prawa odstapienia od Umowy w catosci lub czgsci, jezeli zachodza ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 30.
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Termin zakonczenia Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania cato$ci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminie zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

2. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzajgcego petne
uruchomienia Sprzetu i systeméw objetych Dostawg na mocy niniejszej Umowy, po
wykonaniu prébnych badan oraz potwierdzajgcego peine wykonanie ustug.

§ 31.
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu Umowy osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie os6b (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewni¢ ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zaméwienia moze dokonac¢ zmiany ktorejkolwiek z tych
0sob, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujacych obowigzkéw
i warunkéw w tym zakresie:

1) Koniecznoéé i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie,

2) W miejsce zastepowanej osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest wskazaé osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i doéwiadczenia osoby (0séb) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ,

3) Do wniosku o zmiang osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
dokumenty potwierdzajgce speinianie przez te osobe (osoby) warunkow okreslonych
w SIWZ,

4) Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej Zmiany, przy czym
Zamawiajacy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastgpowata wowczas gdy
przedstawione osoby nie beda spetniaty wymagan wskazanych w SIWZ lub tez wniosek
o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonaweca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany o ktorej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej przyczyny,
w szczegdlnosci przyczyn losowych takich jak na przykiad choroba, niezdolnosé do
pracy, $émieré itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace),

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej
osoby — w takim wypadku wynikte z tego ewentualne op6Znienie bedzie traktowane jako
op6znienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zgdania zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacii Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (0séb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i Wykazie
Osob), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas Wykonawca dokonat
takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig SIWZ i niniejszej Umowy

w takim wypadku Zamawiajgcy:
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a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokoséci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SIWZ i niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, nie wiecej niz 30% Wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 32 ust. 1,
b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastgpnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w catosci lub
w czesci. Prawo do odstgpienia moze byé wykonane przez Zamawiajgcego poprzez
ziozenie pisemnego os$wiadczenia w ciagu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. § 38 ust. 5-7
Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1-3 nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie
w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagajg sporzgdzenia aneksu do Umowy.

V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 32.
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne Wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI ...oeveevevevvvreenesssnssnsnns PLN brutto
(stownie: ....... ) W tym VAT W WYSOKOSCI vuuvveerincnreessernsremsnsmnnsmnnsene PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto R = B\
(SOWhIR:. v ), Z podziatem na wynagrodzenie z tytutu:

a) w zakresie wykonania Projektu Budowlanego wraz z Dokumentacjg Projektowg
niezbedg do Zgtoszenia robét budowlanych i niewniesieniem przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu od Zgloszenia robét
budowlanych lub uzyskanym ostatecznym Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
wymagane) wynagrodzenie ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do

oferty) w wysokoSci .........e... gravane PLN brutto (stownie:
....................................................... /100 groszy ), w tym VAT w wysokosci
............... s--« PLN (sfownie: .....................c...., ...../100 groszy),

b) w zakresie wykonania Projektu/éw Wykonawczego/czych wynagrodzenie
ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci

................... PLN brutto (stownie:
............................................................ /100  groszy), w tym VAT
w WYSOKOSCI = siisssssiveessssines PLN (stownie:
............................................................... /100 groszy),

c) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Robét Budowlanych wynagrodzenie
ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty ) w wysokosci:

............................ PLN brutto (stownie:
............................................................ /100 groszy), w tym VAT w
WSokOBEl 00000 isiessssiiEisasame PLN (stownie:
.......................................................... gunmmsssnevanesd 100 QIOSZYY,

d) za wykonanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie ryczattowe  (zgodnie
z Formularzem cenowym do oferty ) W wysSoKOSCi: voevvvrrrreeeeennnnn., PLN brutto
(o7 1= o ————— 100 groszy), w tym VAT w wysokosci
.................... PLN(stownie:...................ccccovveeeeeeeeeo...../100 groszy).
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty wynikajace z PFU oraz niezbgdne do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie
z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie
wszystkich robét wynikajgcych z PFU, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera réwniez koszty
zwigzane z prawidtowg realizacja przedmiotu Umowy, w tym w szczegodlnosci:
opracowania planu BIOZ, wykonania robot przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania | pozniejszej likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (m.in.: wody, energii elekirycznej, telefonu, dozorowania budowy),
wycinki drzew i krzewéw z wytgczeniem optaty administracyjnej za wycinke drzew,
koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem (np.
decyzje na prowadzenie badan archeologicznych), zapewnienie nadzoru
archeologicznego, odtworzenia drég, chodnikéw i trawnikéw, wywozu nadmiaru gruntu,
prowadzenia gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu, odwodnienia
wykopéw, peinej obstugi geodezyjnej, zajgcia pasa drogowego, wysypiska
i tymczasowego skladowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na
ptycie CD/DVD filmu przedstawiajacego stan terenu przed rozpoczeciem robét, koszty
zwigzane z wigczeniem do istniejgcej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakoniczeniu realizacji robot
budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej Umowy, w tym podatki
obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegélnosci podatek VAT.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawceg na fakturze.

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktérym ma
nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie.

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
wiw wykazie nie jest traktowany jako opéZnienie Zamawiajgcego w zapfacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
op6znienie w wysokosci odsetek ustawowych.

7. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia
»a zakonczone i odebrane Prace Projektowe i Roboty Budowlane, jest przedtozenie
przez Wykonawce wraz ze skiadang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokotu
czesciowego oraz dokumentéw, o kiérych mowa w § 13 ust. 9 Umowy, a takze
przedstawienie nastepujacych dokumentow:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy po$wiadczongj
za zgodno$é z oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za cze$é przedmiotu Umowy, za kitorg Wykonawca wystawia fakturg, na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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lub z ktérymi zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

8. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce |ub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane
Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie na pismie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doregczenia tej informacii.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno&¢ sig nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

13. Datq ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniost
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci: koszty uzyskania
pozwoleri izezwoleri, koszty prac projektowych, koszty nadzoru autorskiego, koszty
robdt budowlanych wraz z usunigciem wszelkich kolizji, koszty sprzetu i wyposazenia,
koszty montazu, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licenciji, udzielenie licencii
oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa
zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i oplaty zwigzane z zakupem
sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkoleri. Wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi
w Umowie. ‘

15. Wykonawca o$wiadcza, ze szczeg6lowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, ktorej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiale,
a w szczegdinosci z dokumentacjg przetargowa, i w zwiazku z tym prawidtowo wycenit
swoje prace, aponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegélnie
z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana iprzy uwzglednieniu powyZszego ziozyt
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swojg oferte oraz o$wiadcza w zwiazku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych
dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek bledéw w wycenach dokonanych przez
Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze
Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane
znim zagrozenia, okolicznosci, ktére mozna byto dziatajgc ze starannoécig
profesjonalisty przewidzie¢ na podstawie dokumentacii przetargowej i analizy
istniejgcych na moment ztozenia oferty warunkow realizacyjnych

16. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co
Wykonawca wyraza zgode.

17. Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposob:

- Nabywca: Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 L6dz, NIP 7250028902;

- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 Lodz.

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegéinych latach nie moze przekroczy¢ kwot
okresélonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

19. Rozliczenie koricowe nastapi fakturg koricowg po zakonczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokolu Odbioru Koricowego Inwestycji. Wraz z fakturg koricowg
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wszelkiego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat
w realizacji odebranych Robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania
wynagrodzenia w czesci odpowiadajace; nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego
tytutu w szczegélnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za opézZnienie.

20. W zwiazku z uzyskaniem przez Zamawiajacego dofinansowania Inwestycji ze Srodkoéw
UE w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
L6dzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr V1.3, poddziatania nr V1.3.3 - Rewitalizacja
i rozwoj potencjatu spoteczno-gospodarczego — Miasto t6dz, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy wytyczne dotyczace sposobu wystawiania faktur. Wykonawca zobowigzany
jest przy wystawaniu faktur uwzglednia¢ podziat kosztow zgodnie z komponentami
pomocy publicznej wraz z podzialem na wydatki kwalifikowane i wydatki
niekwalifikowane.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prawnym (Dz.U.2020.1666 tj.z dnia 2020.09.29 z
pozn.zm.) dalej ustawa
o elektronicznym fakturowaniu.

21. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowane;
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.

22. Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

21.1. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujac
dane nabywcy:

- w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
- jako typ numeru PEPPOL nalezy wybrac NIP,
- w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedacej adresatem

faktury: 7252132934.
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21.2. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane
nabywcy:
- W sekcji /dentyfikator podatkowy nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902,
- jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,
- W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP whasny jednostki bedacej adresatem
faktury: 7252132934.
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

23. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;
cuw@cuw.uml.lodz.pl

§ 33.
Warunki pfatnosci i procedura realizacji ptatno$ci za Roboty Budowlane

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czesciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakoriczonymi Robotami przyporzgadkowanymi
do poszczegdlnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywaéd
bedzie pfatnosci czesciowych wylgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych
na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotow
czesciowych (o ktérych mowa w ust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznosé Wykonawcy objeta
fakturg koricowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9, bedzie obejmowac co najmniej 10%
wartosci  Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu Robét. Kwota ta bedzie
zabezpieczala ewentualne  roszczenia  Podwykonawcow Wykonawcy  wobec
Zamawiajacego izostanie zaptacona Wykonawey pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce pisemnych oswiadczeri jego Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow,
ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robét, dostaw i ustug przez nich
wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych kaucji.
W pozostatym zakresie strony wytgczajg stosowanie art. 654 KC.

2. Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robét Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu raport z zaawansowania Robét, ktéry
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robot budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegéinych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

3. Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy raport, o ktérym mowa w ust, 2 zatwierdzg lub odmowig
jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi byé uzasadniona) w terminie 5 dni od
przedstawienia raportu przez WWykonawce. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu lub
Zamawiajacy odméwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania
Rob6t w danym miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci decydujace jest

stanowisko Zamawiajgcego.
4. Raport z zaawansowania Rob6t powinien byé podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawey. Ze strony

Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego
osobg, za$ ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy Iub Dyrektora
Projektu/kierownika kontraktu.

5. Podpisanie raportu z zaawansowania Robé6t nie stanowi odbioru Robét, lub
jakiegokolwiek ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa
budowlanego i kodeksu cywilnego.
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6. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odno$nie
stopnia zaawansowania Rob6t i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robot
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czgsc
Robét, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

7. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu raportu
z zaawansowania Rob6t Wykonawca sporzadza protokét czesciowy potwierdzajacy
zakres i warto$é wykonanych Robo6t oraz ich zgodno$¢ z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu akceptujg przedstawiony przez
Wykonawce Protokét czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptacii.

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu czesciowego
Wykonawca wystawi fakture czesciowg obejmujacg nalezng mu kwote.

9. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia
wszystkich Robét/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
faktura korficowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
a Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

10. Wraz z kazda fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (a wraz z ostatnig fakturg czesciowg dowody
zaplaty wszelakiego wynagrodzenia ti. wymagalnego i niewymagalnego)
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
Rob6t. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajacej nieuregulowanej wymagalnej naleznosci Podwykonawcy celem
zabezpieczenia Srodkéw na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu
w szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych za op6Znienie.

11. Maksymalne ptatnoéé z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy w poszczegolnych latach
bedg zgodne z zaakceptowanym przez obie Strony Umowy Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym.

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 34.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokoéci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujacych formach
dopuszczonych trescig art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
z zastrzezeniem ust. 8 i ust. 9:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI ........cccoiiiiiiiin zt,
na Konto ZamawidjgCeg0 NI ......c.eu.iiuriee et cntreenes st e e e e baa s ee e sae e

B W .o comssnonsmssssissssosses sHIss st esto s o3 50mantns se it saa e sl 44 S SSAA R LS 88 48 KE G0 072 P02 TS WAEE ST T R R RIS ,
ktérej oryginat zostat ziozony w siedzibie Zamawiajgcego.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b lub ust. 8 lit. b Wykonawca obowigzany jest
whie$é zabezpieczenie na okres nie krotszy niz 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sig
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w formie, o ktérej mowa w ust. 1 lit. b lub ust. 8 lit. b Zamawiajacy zmieni
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forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

3. Dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy - stanowi Zatgcznik Nr 5.

4. Zabezpieczenie Nalezytego Wvykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
na ponizszych zasadach:

e 70 % wartoSci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji,

» 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone nie
pézniej niz w 15dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. Zmiana formy zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

6. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczenn Zamawiajagcego w okresie gwarancji lub rekojmi
w zwigzku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarancji
lub okreslonych w rekojmi .

7. W przypadku uplywu waznosci zfozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia i przedstawienia najpoézniej
na 30 dni przed jego uptywem.

8. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
zgodnie z art. 150 ust. 3-6 ustawy Prawo zamoéwieri publicznych przez potracenia
naleznosci za czesciowo wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane. W takim
przypadku Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysoko$ci ............ % (co najmniej
30% kwoty zabezpieczenia) Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy wskazanego
w ust. 1 w nastepujgcych formach dopuszczonych trescig art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI ............ooeieiieeeeeiee e zt

na konto ZamawiajaCego NI ...........oeiiiie i e e eee e
1 B ———————————————————————— ,
ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego

9. W przypadku o ktérym mowa w ust. 8 pozostata cze$é Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w wysokoSci ........... % bedzie wnoszona przez potracenia
z naleznosci za czesciowo wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane w taki
sposob, aby wniesienie petnej wysokosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastgpito do potowy okresu na ktéry zostata zawarta
Umowa. Zamawiajgcy okresli kazdorazowo Wykonawcy jaka kwota Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy ma byé¢ potracona.

§ 35.
Kary umowne

1. Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegélnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) karg umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier zwtoki w przekazaniu raportu
miesigcznego w terminie wskazanym w § 3 ust. 20 lub w § 33 ust. 2 Umowy;
b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
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wynikajacej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego \Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy;

c) w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie § 34 ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki ,

d) kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji
okreélonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,05 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzieri zwioki ,

e) kare umowng za niedotrzymanie terminu przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji
Projektowej niezbednej do Zgloszenia robét budowlanych oraz dokonania takiego
zgloszenia, Projektu/éw Budowlanego/ych wraz z ostateczng/ymi decyzja/ami
o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie/bgda wymagane) oraz Projektu/ow
Wykonawczego/ych, okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokoéci 0,03 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 lit. a i b Umowy za kazdy dzieh
zwloki ;

f) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 Umowy w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcey, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie
umownego, jak i ustawowego prawa odstagpienia),

g) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajagcemu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 lub 7
Umowy;

h) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 za kazdy dzier zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 6 lub ust. 8 lub ust. 9 Umowy,

i) za brak zaplaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie robét budowlanych
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dzien zwioki ;

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazde naruszenie
oddzielnie,

k) za nieprzediozenie w ogdle lub nieprzediozenie w terminie okreslonym w § 13 ust. 5
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zapfaci kar¢ umowng w wysokosci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 32 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

m) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
pomimo zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokos$ci 2000 zt za kazde
naruszenie oddzielnie,
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n) w przypadku niewykonania obowigzkow okreslonych w § 36 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9
Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 36 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 Umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,01% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek
innego dokumentu lub o$wiadczenia wskazanego w § 36 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy
na warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy:;

0) w przypadku uchybienia terminu wyznaczonego na usuniecie wad w Dokumentacji
Projektowej, o ktérym mowa w § 4 ust. 18 pkt 2, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 0,03 % catkowitego Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 lit. a i b Umowy za kazdy dzien zwioki
W usunieciu wad;

P) za naruszenie przepiséw BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci 2000 zi
odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,

q) za nieusuniecie naruszern BHP w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/lub
Inzyniera, w wysokosci 2000 zt za kazdy dzien zwioki w stosunku do wyznaczonego
terminu;

r) w przypadku niewykonywania obowigzkéw, o ktorych mowa w § 25 ust. 3 pkt 1, 2
lub 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1500 zt, za
kazdy przypadek oddzielnie;

s) za nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu o ktérym
mowa w § 11 ust. 1 albo terminie ustalonym zgodnie z § 11 ust. 4 lub w terminie
0 ktorym mowa w § 11 ust. 3 lub ust. 5 Umowy - w wysokosci 0,03% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzieri zwloki ;

t) w przypadku wystapienia nieprawidiowosci w realizacji obowigzkéw wynikajgcych
z § 5 Umowy — w wysokosci 1500 zt, za kazdy przypadek oddzielnie,

u) za wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacii ruchu,

v) karg umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 32 ust. 1 lit. ¢ za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

w) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajgcego lub podmiotu przez niego
upowaznionego Podwykonawcy z terenu budowy, w terminie, o ktérym mowa w § 13
ust. 2 Umowy w wysokosci 2.000,00 zt. odrebnie za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia.

2.Maksymalna fgczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20 %
Wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 32 ust. 1 (limit kar umownych). Kary
umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy
podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w sytuacji odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia kary umownej za odstgpienie od umowy jako kary umownej z tytutu
niewykonania zobowigzania umownego. W  przypadku poniesienia szkody
przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie kwoty kar umownych, Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Zamawiajgcy moze potrgcié naleznosci za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia

Nalezytego Wykonania Umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1,
w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z winy Zamawiajgcego.

§ 36.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wiasny koszt i przekazania
Zamawiajagcemu nastepujgcych umow ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére moga zaistnieé
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC);

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach
Umowy wykonywane bedg samodzielne czynnosci zawodowe w zakresie
projektowania/nadzoru autorskiego, z mozliwoscig uwzglednienia ochrony w
omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa powyzej,
przy utrzymaniu odrebnosci limitu ochrony;

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego
odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umow ubezpieczenia:

1) o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy;

2) o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpézniej na 5 dni przed przekazaniem Placu
Budowy.

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych
uméw ubezpieczern dotyczy fgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa
uwzgledniac powinna odpowiedzialnos¢ kazdego cztonka Konsorcjum
(wspétubezpieczeni).

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajacy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
oraz pozostate firmy Ilub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji
ubezpieczonego kontraktu — o ile warto$¢ wykonywanych przez nich robét zostata
uieta w wartoéci ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe,
konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy — tylko i wytgcznie w odniesieniu do ich
dziatalnosci na terenie budowy/montazu;

2) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe
zwigzane z jego realizacip w tym m.n. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwiazku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materialy budowlane, montazowe, materiaty i prace Zwigzane
z pracg, drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzadzenia placu budowy
wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia
nalezy uwzglednié warto$¢ dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce.
Przedmiotem ubezpieczenia jest réwniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane)
znajdujgce na Placu Budowy Ilub w jego bezposrednim sgsiedztwie,
ze szczegdlnym uwzglednieniem przedmiotéw, ktére bedg podlegaly pracom
budowlano/montazowym;

3) Suma ubezpieczenia — kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wskazana w § 32 ust. 1 Umowy powigkszona o limit przyjety na mienie zastane
(klauzula 119), limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;

4) Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu, ktére nastapily wskutek zdarzen o charakterze naglym
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i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjatkiem
wytgczen i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykeyjnych;

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule
dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkéd powstatych w wyniku strajkéw, rozruchéw
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 zt,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

c) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztéw prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci
szkody,-

e) klauzula 100 préby gorgce, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 bledy projektowe i wady materiatowe,

g) klauzula 116 i 116/1 szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zt,

i) klauzula 121 palowanie, $cianki oporowe, szczelne,

) klauzula 201 gwarancja,

k) klauzula reprezentantéw,

) klauzula szkéd w czesciach wadliwych — limit 800 000 zt,

m) klauzula uprzatniecia pozostato$ci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertéw,

n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planéw i dokumentéw — limit 100 000 zt,

0) klauzula 72 godzin (seria zdarzehn szkodowych traktowanych jako jedno
zdarzenie),

p) klauzula przediuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

q) klauzula wstrzymania prac nie diuzej niz 6 miesiecy,

r) klauzula kradziezy zwyklej oraz kradziezy z wlamaniem i rozboju,

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

6) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robét budowlano montazowych;

7) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia
zakonczenia realizacji Rob6t  potwierdzonych stosownym  dokumentem,
z uwzglednieniem odbioréw czesciowych oraz postanowieri zawartych w klauzulach
dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnogci. W zakresie ubezpieczenia robét
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogdlng franszyze redukcyjng nie
wigkszg niz 10 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatéw wtasnych
okreslonych w  poszczegélnych klauzulach dodatkowych. W przypadku
wprowadzenia franszyzy lub udziatébw wiasnych Wykonawca jest zobowigzany
pokry¢ koszt naprawy szkody do wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu
wiasnego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

- klauzula 106 Postanowienia specjaine dotyczace prac podzielonych na odcinki
(maksymalna dtugos$¢ odcinka do 150 m),

- klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczace obiektow pomochiczych,

- klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczace $rodkéw Zabezpieczajacych przed
naniesieniem osadéw lub powodzia,

— klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczace usuwania rumowiska po osunieciu
sie ziemi,

- klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczagce $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz $rodkéw gasniczych w nastepujgcej treéci:
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Strony uzgadniajg, ze z zastrzezeniem warunkow i wytgczen umowy ubezpieczenia lub
jej dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowana
bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, Ze prace
prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegolnosci z
prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),
— klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczgce wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi
zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajacy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspotubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu
czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak
réwniez odpowiedzialnoéé cywilna za szkody wyrzadzone przez produkt badz
wykonang ustuge. Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w
okresie ubezpieczenia i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss
occurance). Okreslona w polisie dziatalnos¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie
adekwatna do przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowa¢ szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowac:

a) szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem,

b) szkody wyrzadzone wzajemnie pomigdzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),

c) szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,

d) szkody nie bedgce nastepstwem szkéd osobowych, ani szkéd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajace na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz
wadliwego produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem
odpowiedzialnosci min. 2 000 000 zt,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunigciem lub zapadaniem sie ziemi,
z limitem odpowiedzialno$ci min. 2 000 000 zt,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

j) szkody powstale w mieniu powierzonym Iub przekazanym, bedacym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac
wystapi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

k) szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystapi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy
Umowy prac, ktére to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,
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) szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbiérkowe lub w zwigzku
z uzyciem miotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw — w przypadku gdy
w zwigzku z realizacjg prac wystapi omawiane ryzyko,

m) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg
prac wystgpi omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w $rodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska substancjami szkodliwymi wynikte wskutek zdarzenia o charakterze
nagtym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntow,
drzewostanu laséw i parkéw, z limitem odpowiedzialnosci co najmniej
500 000 zt;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy
przez caty okres zwigzania Umowag;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wiasny
bedg ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajgcej
10 000 zt dla szkéd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatow witasnych
w odniesieniu do szkéd osobowych.

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawieraé co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktorymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjg Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe:

2) Przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialnosé cywilna z tytulu czynéw
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania  zobowigzania  (odpowiedzialnosé kontraktowa), w  zwigzku
z nieprawidtowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie
ubezpieczenia (act committed);

3) Suma gwarancyjna — w wysoko&ci nie mniejszej niz 2 000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony - szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty
finansowe, zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak
i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych,
ktorych realizacji podjat sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej
dziatalnosci bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem,

b) wyrzadzone przez podwykonawcoéw Ubezpieczonego, w zakresie obejmujacym
realizowane przez nich prace,

c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwoscig
projektu,

d) polegajgce na koniecznosci poniesienia przez osoby ftrzecie (w tym
Zamawiajgcego) kosztow w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami,
sankcjami, odszkodowaniami, naleznosciami, o ile wynikajg z uchybien
ubezpieczonego, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 zt,

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw lub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstate w Srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska, z limitem odpowiedzialnoéci min. 100 000 zt
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5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy
przez caly okres realizacji prac wynikajacych z Umowy;,

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialno$ci. Franszyza lub udziat wiasny
bedg ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym w wysokosci nieprzekraczajgcej
10 000 zt dla szkod rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wigcej niz 20 000 zt dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéow wiasnych
w odniesieniu do szkéd osobowych.

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktérych mowa powyzej klauzul restrykcyjnych,
dodatkowych lub obnizonych limitow odpowiedzialnosci, podwyzszonych poziomow
franszyz lub wytgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami
zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym kazdorazowo wymagac bedzie
zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia ~Zamawiajagcemu W terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatow) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajacych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i s3 obowiagzujace, wraz
z dowodami, ze zostaly prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpic ma ze znacznym opdznieniem
czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem
dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢ moze promesg jego zawarcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych dokumentow ubezpieczenia
nie pézniej, niz na 14 dni przed datg wystgpienia ryzyka.

9. Wykonawca moze przedtozyé polisy, o ktérych mowa w ust. 516, z krotszym okresem
ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z takg
polisa o$wiadczenia o kontynuacji ubezpieczen przez caly okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych
umowy/umoéw ubezpieczenia spetniajacych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtoéci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentéw
potwierdzajacych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie pdznigj
niz na 21 dni przed koricem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

10. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztozenia polis ubezpieczeniowych
wymaganych Umowg, Zamawiajacy bedzie uprawniony:

1) uzyskaé ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potracic z wynagrodzenia lub zaspokoic¢
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymaé sie od zaplaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, co nie
bedzie stanowi¢ ani zwtoki, ani opoéznienia Zamawiajgcego badz wezwac Wykonawce
do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania skiadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 2 dni
robocze, a po bezskutecznym uplywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy
(w cafosci lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia
o odstapieniu).

11. Tre4¢ umow ubezpieczenia (polis) oraz majacych do nich zastosowanie warunkow
ogdlnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12.Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od
zgtoszenia takiego zadania przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia

Fundusze Unia Europejska 77
Europejskie Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




Projekt wspélfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
tddzkiego na lata 2014-2020,

»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2"
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17

......

oraz potwierdzenie terminowego wplacania skladek. W przypadku zaniechania

wykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie

uprawniony:

1) uzyskaé¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potracié z wynagrodzenia lub zaspokoic
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac¢ sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwioki, ani opéznienia Zamawiajgcego badz wezwac Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania skiadek wyznaczajac do tego czas nie krotszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstapi¢ od Umowy (w catosci
lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia zlozenia oswiadczenia
0 odstgpieniu).

13. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowaé Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze
o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére moga mieé wplyw na
jako$¢, termin, badz zakres prac. Informacje te powinny byé niezwlocznie przekazywane
Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich
informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub, przy
uwzglednieniu  wymaganej Umowa starannosci, powinien wiedzieg, powoduije,
ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia
wynikajgcego z danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastapi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci przediuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca. Zamawiajagcy moze pomniejszy¢ wynagrodzenie nalezne
Wykonawey o koszt takich ubezpieczer uzupetniajgcych.

15. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych intereséw Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowaé z Zzadnego roszczenia, ani nie moze zawrzeé Zzadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 37.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby frzecie, zaréwno w catosci jak
i wczesci, jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
réwniez roszczenia o zaplate Wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajacego na osobe trzecig praw iobowigzkow
z niniejszej Umowy Zamawiajacy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy
Jest uprawniony do Zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

VIl. ODSTAPIENIE OD UMOWY
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Odstgpienie od Umowy

. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem

natychmiastowym:

1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:
—wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz

Dokumentacjg Projektowa i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

— faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajacym diuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione
z Zamawiajgcym bgdz dozwolone w niniejszej Umowie,

— powtdérnym naruszeniu przez Wykonawce wymogoéw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, mogacych skutkowaé utratg zycia lub zdrowia osob wykonujgcych
Roboty lub oséb trzecich,

—w przypadku gdy wystapi konieczno$é pigciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 13
ust. 10, lub koniecznoséci dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5%
wartoéci catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 niniejszej
Umowy;

—w przypadku przekroczenia maksymalnego tacznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 35 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajgcy

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowief lub innych rozstrzygnig¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej
czesci nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych
zakoriczenie realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujgcg umowa
o dofinansowanie projektu UDA-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020
z dnia 9 sierpnia 2017 roku.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, pod

warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte

oraz ust. 1 pkt. 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia i moze odstapi¢ dopiero po bezskutecznym uplywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krotszy niz 5 dni.

Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez

ztozenie o$wiadczenia na pi$émie w terminie 100 dni od uplywu w/w terminu do usunigcia

naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — ftiret trzecie) lub powzigcia informacji

o okolicznoéci stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piate

i ust. 1 pkt. 2), w kazdym przypadku nie pézniej jednak anizeli do uptywu terminu

Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji

zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badz
postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji
lub kontynuacje Inwestycji,

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy;

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajacy nie bedzie mogt
spetnié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
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publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze

wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa

lub bezpieczerstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpié od Umowy w terminie

30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach

Wykonawca moze zgdaé jedynie Wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania

czesci Umowy (art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych).

4. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 - 3 Umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 100 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajacemu gotowos$é do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktoére to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg takze protokét zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktory zawiera¢ bedzie szczegétowa inwentaryzacje Robét wykonanych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcéw i ktéry bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastapi zgodnie z postanowieniami § 32 i 33, po
potraceniu roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzgdzié¢ szczegdtowy protokét
inwentaryzacji wykonanych Robét w toku wedtug stanu na dzieri odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzgdzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych niniejszg
Umowag, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosic Zamawiajagcemu odbidr robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpoézniej w terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada,

obowigzany jest do: ,

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty
Wynagrodzenia za te prace lub roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzer okreslonych w pkt 1 lit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw =zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzgdzen. Sporzadzony protokét inwentaryzacji wykonanych robét
przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastapi zgodnie z postanowieniami § 32
i § 33 po potrgceniu roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu na podstawie
niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

7. W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w § 4 ust. 28-32
wszystkie dokumenty i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, a takze wszystkie
uzgodnienia i decyzje, ktdre uzyskat do momentu odstapienia od Umowy.
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8. Odstgpienie Zamawiajagcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje
bez wplywu na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
oraz odszkodowan jak réwniez innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy.

VIIl. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 39.
Adresy do korespondencji

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujacy adres:
Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego: Zarzad Inwestycji Miejskich z siedziba w
todzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej 175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, fax:
42 227-62-77

Z przeznaczeniem dla Inzyniera Kontraktu: ..............coooii
a. Z przeznaczeniem dla WYKONAWCY: ..o e

2. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna. Faksy iwiadomosci przesytane
poczty elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

3. Kazda ze stron zobowiagzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej
zmianie swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od
daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowac bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczong.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§ 40.
Spory. Wiasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznoéci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zadac podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

3. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktére nie zostaty rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zadaniem, rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 41.
Obowigzujgce prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych

trescig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

IX. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§42.
Zmiana Umowy
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Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
przedstawionych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych lub w Umowie;

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich
zakresu i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie :

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy Ilub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy lub zmiane materiatéw w zakresie niezbednym , ktére moga
skutkowa¢ zmiang terminéw wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatéw musi by¢ spowodowana okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, ktére byly niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania
Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw
faktycznych na terenie budowy, wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany musza by¢ wykonane
o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozern PFU spowodowanych
w szczegdlnosci przez:

- pojawienie si¢ na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robdt, Urzadzen lub Oprogramowan,

- pojawienie sig¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robot, pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Rob6t lub zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji
lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robét dodatkowych Iub robét zamiennych w stosunku do tresci PFU
pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej
podwyzszenia), zamoéwien o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych lub zaméwien dodatkowych przy czym zmiana terminéw musi by¢
udokumentowana — w tym przypadku mozliwa bedzie zmiana terminu realizacji Inwestycji,

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana termindéw realizacji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
Zzmniejszenie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminéw wykonania zaméwienia,
sposobu wykonania lub materiatéw i technologii realizacji Robot, Prac Projektowych lub
Dostaw Urzadzen/Sprzetu oraz wysoko$ci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego
podwyzszenie lub zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zaméwienia, przeprowadzenia préb i sprawdzen, dokonywania
odbioréw;

b) zawieszenia Robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie rob6t budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolef itp.

- Ujawnienie warunkéw terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzgdzen,
instalacji, fragmentow budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci,
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c) na skutek okolicznoéci wynikajacych z tzw. sity wyzszej o ktérej mowa w § 43 Umowy
np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego
nie mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy,;

d) wystapienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu Robét Budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolnosci w przypadku
wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez
sad badz inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego,
w tym zwigzanych z wykwaterowaniem lokatoréw, na etapie realizacji Robét
Budowlanych po przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentagc;ji
Projektowe] lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie
warunki ktére tgcznie:

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Rob6t biorgc pod uwage wymogi
technologiczne determinujgce wykonanie poszczegéinych Robot Budowlanych,

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikow atmosferycznych lub intensywnos$¢ opaddw
skutkujgca przeszkodami, o ktorych mowa w pkt 1 jest wieksza od Sredniej
miesiecznej dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczac wstecz od daty
ztozenia Oferty.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é dokonania zmiany terminéw wykonania zamoéwienia

w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia termindw
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organdw administraciji
publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej
CZynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnieri z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przediuzenia
terminéw realizacji zaméwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci,

c) jezeli umowa o zaméwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
oferta wynikajacym z ogtoszenia o zamowieniu, strony przedtuzg terminy realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta;

d) koniecznoéé przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia,;

e) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w szczegodlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili

zawarcia Umowy;
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- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminéw wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizj,
w szczegolnosci w przypadku gdy wykonywanie Rob6t nie bedzie mozliwe
ze wzgledu na obowigzek skoordynowania Robét z Wykonaweg innych robét wykonywanych
na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie:
sposdb wykonania przedmiotu Umowy lub materialy i technologia realizacji Robét lub
lokalizacja obiektéw budowlanych lub urzadzen w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji
i pozwalajagcym na wykonanie Robét w sposdb nalezyty, terminy realizacji przedmiotu
zamowienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty lub wysoko$¢é Wynagrodzenia
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizj.

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych
po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub mozliwoscia
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami Iub
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwilaszcza skutkujgcych brakiem mozliwosci
wykonania zamowienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich pojawienie sie nie jest
lub nie bylo w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w szczegolnosci o charakterze
prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym, w tym
w przypadku zmian w projekcie pn. Projektu nr 5 pn.: ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum
todzi — Projekt 5" zaakceptowanych przez Instytucie Zarzadzajacg w czesci objetej niniejsza
Umowa, powodujgcych rozbieznos¢ postanowien niniejszej Umowy z wiw projektem
w zakresie terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 Umowy mozliwa jest uzasadniona tymi
okolicznosciami zmiana terminéw (tj. ich wydtuzenie albo skrécenie).

7. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminéw wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej terminy
wykonania Umowy mogg ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okoliczno$ci  (powodujgcej wydtuzenie
terminéw realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

9. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towaréw i ustug,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
o wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki
godzinowej w 2020 .

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

dopuszcza sig¢ zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania zamowienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez

Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowe] kalkulacji kosztéw, wskazujgcych jaki

wplyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamoéwienia,

a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzsza kalkulacie. W tresci kalkulacji Wykonawca

zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawié zestawienie:
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- wynagrodzenn wszystkich pracownikéw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na
podstawie umoéw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u
Zamawiajacego, wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub wplywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztéw, na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie
wskazana warto$¢ o jakg powinna wzrosngé warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze
zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany mialy wptyw na zaktadany
zysk. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania
dodatkowych wyjasnienn przez Wykonawce do ziozonej kalkulacji, przedstawienia
dodatkowych dokumentow potwierdzajgcych prawdziwo$¢ przedstawionych danych
oraz skiadania zastrzezen do ztozonych dokumentéw, zgdania wprowadzania do
przedstawionej kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku zlozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d,
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty ziozenia dokumentéw, zgfosi zastrzeZzenia do
z%ozonych dokumentow lub z’tozy wniosek o ich wyjaénienie Niezaleznie od zastrzeZonego
uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sa niewystarczajgce do podjecia decijl
w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
dokumentéw lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajgcego. Nieuzupetnienie dokumentéw Ilub nieztozenie wyjasnien
w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje na podstawie
posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie wnioskowanej zfozonego wniosku
o wprowadzenie zmian, opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zostaé podjeta w terminie dwoch
miesiecy od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiane wraz z dokumentami
uzasadniajgcymi te zmiane.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony w terminie
21 dni zawrg aneks do Umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-d
obowigzywaé bedzie ze skutkiem od daty wejscia w 2zycie przepisbw prawa,
wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzezeniem, ze w
kazdym przypadku nie wczeéniej anizeli od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o
waloryzacje do Zamawiajgcego

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a warto$¢ cen jednostkowych netto nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b Wynagrodzenie ulegnie zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zwigkszenia
wynagrodzeri oséb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie, do wysoko$ci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ Wynagrodzenie ulegnie zmianie
proporcjonalnie do wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jaki begdzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz
Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustgpie 9 lit. d Wynagrodzenie ulegnie zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
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dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty

netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz

Zamawiajgcego.

10. Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)
dotyczgce wiw zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana
jest zlozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci
o takiej okolicznosci, pod rygorem nieprzedtuzenia terminéw.

11. W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego
przediozonego Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier Kontraktu dokona
weryfikacji kosztorysu réznicowego. W kosztorysie réznicowym rozliczenia nalezy wykonaé w
oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ cene Roboty, technologii ,pierwotnej" w postaci kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegbtowa wykonanego na podstawie czynnikow
cenotworczych przyjetych do sporzgdzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ ceng Roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegotowego,

¢) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenamiz lit. a i b,

d) wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:
ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewddztwa
todzkiego z zeszytow SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

€) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych
(KNR), w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

f) ceny jednostkowe na Roboty tego samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym
zostang ustalone na podstawie zapiséw przyjetych z kosztorysu opracowanego przez
Wykonawce w ramach Dokumentacji Projektowej.

12. Kosztorys ,réznicowy” po weryfikacji przez Inzyniera Kontrakiu nalezy przediozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktére zostang
uwzglenione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

13. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 12 Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

14. Wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem Rob6t wynikajgcych z tych zmian.

15. W przypadku braku koniecznosci przebudowy przylgczy sieci zewnetrznych mediéw do
nieruchomosci lub wykonania przebudowy przez gestora, Zamawiajgcy ma prawo do
odstgpienia od realizacjj Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomnigjszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy zlozy w tym zakresie pisemne os$wiadczenie
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomnigjszyé
Wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 12. W przypadku konieczno$ci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

16. Zmiany Wykonawcy ktéra nastapi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

a) nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu na moment
dokonywania zmiany,
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b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
zmiany,
c) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow,

3) zmiany przepisow prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy
zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie
powyzsza zmiana.

§ 43.
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci wobec drugiej Strony za

jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru,

powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiolowych, zagrozen epidemiologicznych,

a takze innych zdarzen, na ktore strony nie majg zadnego wplywu i ktérych nie mogty

unikngé badz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym

natychmiast w formie pisemnej lub mailowo drugg strong, przy czym nie pdzniej niz w

terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie

zobowigzan wynikajacych z Umowy i $rodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzic.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest

zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do

podjecia wszelkich dziatann zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych

nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na

czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.

obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dtuzej niz trzy miesigce od czasu

stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpic od Umowy

w catosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-

miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktérg Strona si¢ powotuje Wykonanie

prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie o$wiadczenia w formie pisemnej. W

zakresie odstgpienia od Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 44.
Inne postanowienia Umowy
Niniejsza Umowa sporzadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

Wymiana informacji miedzy stronami odbywac¢ sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemna
z wyiaczenlem powiadamiania w formie faxu i przestania o$wiadczenia pocztg elektroniczna,
pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 45.
Dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy
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1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé.
2. Zatgezniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatgcznikow:

Zatacznik nr1 - SIWZ

Zatacznik nr 2 — Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zatgcznikami
Zaltacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Zatacznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zatacznik nr 6 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zatacznik nr 7 — Warunki pielegnacji materiatu ro$linnego

Zamawiajacy: Wykonawca:

Dokument
RANCELARIE ADWOKACKIE .
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