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zawarta Wdnil sesaemnsmms roku w todzi, zwana dalej ,Umowg", pomigdzy:

Miastem Lédz - Zarzadem Inwestycji Miejskich, ul Piotrkowska 175, 90-447 t6dz,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanymi w dalszej czgsci Umowy Stronami
o nastepujgcej tresci:

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo
zamoéwien publicznych pn.: ,Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice
wraz budowa, przebudowa i rozbudowa obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
technicznej zwiazanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiorkami obiektow
budowlanych i infrastruktury technicznej” w ramach zadania: ,Kompleksowy program
integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii t6dzkiej wraz
z zakupem taboru do obstugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja
zajezdni tramwajowych w Lodzi” i ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce
najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych, strony zawierajg
Umowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w SIWZ oraz
w Opisie Przedmiotu Zamowienia, zapoznat si¢ z placem budowy, dokumentacjg okreslajgca
przedmiot niniejszej umowy, a wszystkie roboty, ktore wystgpig w okresie realizacji inwestycji,
a ktére Wykonawca — jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mégt przewidzieé na etapie sktadania oferty, muszg by¢ wykonane w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszej umowie.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod takg samg nazwa:
-Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budows,
przebudows i rozbudowa obiektow budowlanych oraz infrastruktury technicznej
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zwigzanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiorkami obiektéow budowlanych

i infrastruktury technicznej” dla realizacji Etapu | i Etapu Il ( Etap lll nie podlega

realizacji w ramach niniejszego zamowienia) w ramach zadania: , Kompleksowy

program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii t6dzkiej

wraz z zakupem taboru do obstugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych

i modernizacjg zajezdni tramwajowych w todzi”

— Strony zgodnie oswiadczajg, iz Przedmiot Umowy realizowany bedzie poprzez wykonanie
prac budowlanych opisanych szczegétowo w ,Dokumentacji projektowej na przebudowe
i rozbudowe Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budowsg, przebudowg
i rozbudowg obiektéow budowlanych oraz infrastruktury technicznej zwigzanej
z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiérkami obiektéw budowlanych i infrastruktury
technicznej, opracowanej przez RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto.

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich

niezbednych warunkéw, zgéd, opinii, decyzji administracyjnych niezbednych do prowadzenia

robét budowlanych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenie stosownego petnomocnictwa w tym zakresie.

»ZAKLAD W RUCHU”

Inwestycje podzielono na etapy realizacyjne. Przedstawione ponizej etapowanie inwestycji
zostato ustalone z Uzytkownikiem tj. z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym — £6dz
Sp. z 0.0. na etapie projektowania i nalezy je traktowac jako referencyjne. W trakcie realizacji
inwestycji np. z uwagi na technologie prowadzenia robot budowlanych lub w odpowiedzi na
zmieniajgce sie potrzeby zajezdni, kolejnos¢ moze ulec zmianie.

Realizacja kazdego z etapow inwestycji musi zapewnia¢ ciagtg funkcjonalnos$¢ obiektow
zajezdni oraz przejezdnosé gtéwnych jej szlakéw komunikacyjnych.

ETAP 1

FAZA 1a:

Wymiana urzadzen w budynku dawnej elektrowni tramwajowej oraz pozostatej infrastruktury
w czesci zajezdni zlokalizowanej na wschéd od istniejacej remizy tramwajowej. Realizacja
placu odktadczego i parkingu. Wykonanie drogi dojazdowej do zaplecza (do planowanego
toru objazdowego 11). Budowa nowej portierni. Budowa zbiornika ppoz. i kanalizacii
deszczowej.

FAZA 1b:

Budowa zasilania trakcyjnego, kabli zasilajgcych, odwodnienia torowisk wraz z kanalizacjg
deszczowg i zbiornikiem retencyjnym. Budowa nowych toréw odstawczych nr 30-37
zakonczonych $lepo przed istniejgcym zabytkowym budynkiem zajezdni (zabytkowa willa
miejska). Rozbidrka wszystkich obiektéw przed budynkiem willi tak aby tory odstawcze 30-37
doprowadzi¢ jak najblizej tego budynku.

FAZA 1c:

Przebudowa kolizji z sieciami i instalacjami na terenie w obrebie i wg potrzeb realizacyjnych
danego etapu: wodociggowymi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, kanalizacji kablowej teletechnicznej, gazu.
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FAZA 2:

Rozbiérka starej portierni. Budowa toru nr 11 wraz z wszystkimi jego rozjazdami i zwrotnicami
wraz z uruchomieniem jego przejezdnosci. Budowa rozjazdéw z torami istniejgcymi i nowymi
nr h9 i h10. Budowa rozjazdéw na torze szlakowym umozliwiajac wjazd na tor 11 oraz h9
i h10 od strony todzi. Prace drogowe dla torodrogi (11) i do wjazdu na parking/plac
odktadczy. Wyznaczenie na czas ww. robét zastepczego wjazdu drogowego
od ul. Pabianickiej. Budowa przystanku Pabianicka przy torze szlakowym. Tymczasowe
podwieszenie trakcji dla toru 11.

Podczas prac budowlanych nalezy utrzymac ciggtos¢ pracy istniejacego toru objazdowego
oraz szlakowego i dojazdu kotowego.

FAZA 3:

Budowa nowej hali z myjnia, piaskarka, odkurzaczem centralnym, obstugg codzienng
i pomostem - wraz z jej przekazaniem do uzytkowania — fgcznie z torami nr h9 i h10,
wtgczeniem ich do toru nr 11. Zamkniecie hali toru h8 i pomieszczen przylegtych. Rozbidrka
starych i budowa nowych pomieszczen przy torze nr h8 oraz dachu. Budowa wyjazdu z toru
h8 do rozjazdu toréw h7 i h8. Budowa tymczasowej Sciany dziatowej pomiedzy torem h7 i h8
na catej dtugosci toru na czas realizacji dalszych etapow.

ETAP 2

FAZA 4.

Budowa wjazdéw z toru szlakowego od strony m. Pabianice na tory nr h9, h10,
11 przy zachowaniu przejezdnosci torow szlakowych. Odcina to wjazd na tory hali nr h2-h8
od strony m. Lédz. W tym etapie wjazd na hale na tory h2-h8 bedzie mozliwy jedynie
od strony pétnocno-zachodniej po torach wewnetrznych zajezdni. Przebudowa toréw nr h4-h8
przed halg, wymiana szyn, zwrotnic i rozjazdéw, sieci trakcyjnej ze stupami. Wykonanie
nowych torowisk w technologii podlewu ciggtego oraz nowej sieci trakcyjnej wraz ze stupami.
Stworzenie placu manewrowego w formie podlewu ciggtego przed halg z bramami dla toréw
h2 - h10 witgczajgc go do istniejgcej sieci drogowo — torowej na terenie zajezdni i na szlaku.
Utwardzenie w formie zabruku pozostatej czesci torowiska w kierunku ul. Pabianickiej, prace
modernizacyjne zasilania trakcji oraz zasilania w budynku stacji transformatorowej.
Przeniesienie pomnika.

FAZA 5:

Zamkniecie hali z torem h2 i h3 modernizacja hali wymiana posadzek kanatéw dachu montaz
nowych pomostow. Budowa tymczasowej S$ciany odgradzajgcej obszar od toru h4.
Wraz z pracami przy torach h2, h3 wymiana toréw nr h2, h3 wychodzacych z hali na pétnocny
zachdd razem z tukiem wyjazdowym prowadzgcym do toréw odstawczych 4-13. Przebudowa
toréw o numerach h2-h3 przed halg. Tor nr h1 do rozbiérki — w jego miejsce do wykonania
potaczenie drogowe istniejgcej drogi od strony czesci administracyjno — socjalnej poprzez
wyzej opisany plac z wjazdem na teren zajezdni.

Remont w budynku administracyjno socjalnym - likwidacja toru h1, podzielenie pomieszczenia
dawnej malarni tworzgc nowa blacharnie dostepna z hali z torem h2 i poczekalnig
motorniczych z aneksem, podniesienie poziomu posadzki w nowej blacharni i pomieszczeniu
motorniczych, remont pomieszczenia kotlowni: rozbiérka s$cian dziatowych - likwidacja
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pomieszczenia magazynu i pomieszczen technicznych miedzy osig A1 i A2, wymiana
urzgdzen kottowni gazowej - praca na czynniku cieplnym o temperaturze nie wyzszej
niz 65st C; mozliwa w przysziosci rozbudowa kottowni o instalacje grzewczg w oparciu
o pompy ciepta. Pracujg tory h4-h10. Magazyny przeniesione do tymczasowego namiotu
na parkingu.

FAZA 6:

Zamkniecie hali z torem h4, h5, h6, h7, modernizacja hali, wymiana posadzek, kanatow,
dachu, montaz nowych pomostéw. Pracujg tory h2-h3 oraz h8-h10. Etap zamkniety Sciankami
tymczasowymi od toru nr h3 i nr h8. Wymiana toréw wyjazdowych nr h4, h5, h6 i h7 razem
z tukiem do toréw odstawczych 4-13 i rozjazdem toréw h7 i h8.

FAZA 7:

Przebudowa toréw postojowych o numerach 1-13 poprzez wytgczenie tylko 2 toréw w danym
podetapie tego zakresu prac. Przebudowie i wymianie na nowe podlegajg zwrotnice i rozjazdy
na torach 4-13 spinajgce je w tor objazdowy do potgczenia z torami nr h2-h7 wychodzgcymi
z hali.

ETAP 3 — Nie podlega realizacji

FAZA 8:

Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z dostosowaniem do aktualnych
przepisow techniczno-budowlanych. Przebudowa bedzie obejmowata pomieszczenia
technologiczne na parterze powigzane funkcjonalnie z obstugg przebudowywanej hali,
pomieszczenia znajdujace sie na pierwszym pietrze oraz doprowadzenie obiektu
do zgodnosci z przepisami ochrony pozarowej, bhp i sanepid.

UWAGA:

o Realizacja kazdego z etapéw inwestycji musi zapewniaé ciggtg funkcjonalnosé
obiektéw zajezdni oraz przejezdnos¢ gtownych jej szlakéw komunikacyjnych.
Inwestycje podzielono na etapy realizacyjne. Przedstawione ponizej etapowanie
inwestycji zostatlo ustalone z Uzytkownikiem na etapie projektowania i nalezy
je traktowa¢ jako referencyjne. W trakcie realizacji inwestycji np. z uwagi
na technologie prowadzenia robét budowlanych przez Wykonawce lub wymagania
utrzymania ruchu przez Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne — £o6dz Sp. z 0.0,
kolejnos¢ moze ulec zmianie.

e Droga pozarowa, a zarazem obwodowa powinna funkcjonowa¢ na kazdym etapie
przebudowy zajezdni. Ze wzgledu na wymiane w kolejnych etapach toréw, zwrotnic
i stupéw trakcyjnych nalezy przewidzie¢ tymczasowe utwardzenie drogi i w kolejnych
etapach wymienia¢ na docelowe rozwigzania. Wymiana ogrodzenia z bramami
sukcesywnie wraz z wymiang toréw od ul. Pabianickiej z zachowaniem ciggtosci
ochrony obiektu. Réwnolegle z torami budowa kanalizacji deszczowej.

e Dla poszczegdélnych etapédw nalezy zaplanowacé elementy realizowanej wymiany
infrastruktury. Szczegolnej starannosci planowania wymaga remont wezta cieplnego,
przytaczy wody (czasowy by-pas) i gazu tak aby nie sparalizowaé zajezdni
i nie pozbawi¢ ogrzewania w okresie grzewczym.
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o Fazy realizacji torow przedstawiono na odrebnych rysunkach w opracowaniu
.Zatozenia do etapowania robét torowych wynikajgce z utrzymania ciggtosci ruchu
prowadzonego na Zajezdni Tramwajowej ET -2 Chocianowice”.

2. Szczegodtowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujace dokumenty, ktére bedg uwazane
oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:
a) Niniejszy dokument Umowy

b) Oferta Wykonawcy
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWIORB)
d) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy
e) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany
f) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami
g) Zawiadomienie o wyborze oferty.
Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach

wymienionych w ust 2, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczyé zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidiowsg realizacje Inwestycji. W szczegoélnosci
w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz
dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej
Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych
Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mys$l art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia
rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw okreslonych w ust. 2
przyjmowac sie bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci
wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci
lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszeristwo bedzie nadawac sie
znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijaé sie bedzie za$ znaczenia
zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

Rzeczpospolita Unia Europejska
Polska Fundusz Spojnosci

4. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze srodkéw UE w ramach dziatania 6.1.
Rozwéj publicznego transportu zbiorowego w miastach o$ priorytetowa VI Rozwdj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Wykonawca zobowigzany jest oznaczaé
dokumenty dotyczace realizacji Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020. Wykonawca
zapewni Zamawiajgcemu wglad do dokumentéw, w tym wglad do dokumentéw finansowych
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) dalej
zwanej ,ustawg o odpadach”. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) do przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegoélnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
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2) do usuniecia zbednych odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robot, zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatdéw odpadowych okreslonych
ustawg o odpadach, zapisami STWIORB oraz zapisami SIWZ.

3) ze materiat z rozbiorki stanowi¢ bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbedzie
sie na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

4) ze materialy z rozbiorki stanowig wlasnos¢ Wykonawcy z zastrzezeniem pkt 5)
niniejszego ustepu.

5) do wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego wybor
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu
pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich (ZIM). Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta
todzi wybranymi przez Wykonawce.

2. Wykonawca, w ramach ceny umownej, przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego
(we wszystkich zakresach do 100 osob tgcznie, do ustalenia z uzytkownikiem Miejskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne — £édz Sp. z o.0. w trakcie realizacji) w zakresie obstugi,
konserwacji i zasad dziatania urzadzen i systeméw zainstalowanych w wykonanych
obiektach (zgodnie z programem szkolen), a przed uptywem terminu zakonczenia realizacji
inwestycji przekaze Zamawiajgcemu imienng liste przeszkolonych os6b wraz z zakresem
szkolenia.

3. Odpowiednio do rodzaju rob6t wystepujgcych w niniejszym zamowieniu, Wykonawca
zobowigzany bedzie na koszt wtasny do:

1) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w szczegolnosci poprzez:
a. ochrone bryt korzeniowych drzew iflub krzewéw poprzez zastosowanie prac recznych
wokét nich:
b. zabezpieczenie drzew i/lub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem;
c. nie skladowanie materiatébw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew;
d. nie uszkadzanie drzew i/lub krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi);
e. nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewéw bez
posiadania stosownych zezwolen;
f. stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach.;
2) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w STWIORB
i normach;
3) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktow gtownych, obstuga
w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza z planszg zbiorczg uzbrojenia),
z zastrzezeniem, iz dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji
elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez tédzki Osrodek Geodezji
w todzi;

4) opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i uzyskania jego zatwierdzenie przez

panstwowg Straz Pozarng o ile jest wymagane oraz przez Zamawiajgcego,

5) opracowania i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego - do czasu przejecia przez

Wykonawce placu budowy - projektu tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy;
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6) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez organ
zarzgdzajgcy ruchem;

7) wykonania oznakowania tymczasowego, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu oraz projektem tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy, wraz
z ich zmianami oraz utrzymania ich przez caty okres realizacji zamowienia, a takze
do ich demontazu po zakonczeniu robot;

8) zapewnienia w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie
tymczasowe] organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy
uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym — £édz Sp. z 0.0.,

9) wykonania tablic informacyjnych okreslonych rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (t.j.: z dnia 25 kwietnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 963);

10) wykonania tablic informacyjnych z informacjami o terminach rozpoczecia i zakonczenia
prac (razem min. 2), z napisami ,£6dz buduje’. Tablice w kolorze biatym nalezy umiescic¢
na 7 dni przed rozpoczeciem robét z okresleniem terminu rozpoczecia i zakornczenia
rob6t budowlanych. Wymiary tablic 1200x900 mm;

11) montazu niezbednych licznikéw i pokrycia kosztéw zuzytej energii oraz wody, wywozu
odpadéw, odprowadzenia wéd deszczowych, optat administracyjnych i przytgczeniowych
wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy;

12) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszelkich niezbednych, posiadajgcych
odpowiednie uzgodnienia projektéw technologicznych robdét towarzyszagcych,
wymaganych przepisami i STWIORB oraz przyjetych rozwigzan materiatowych;

13) zabezpieczenia robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania
sity wyzszej;

14) zabezpieczania i chronienia swojego mienia;

15) naprawienia wszelkich wyrzgdzonych szkéd, jezeli powstaly one z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztow, optat,
jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne;

16) pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych i innych, w stosunku do dokumentacji
projektowej, z wylgczeniem przypadkéw, za ktére Wykonaweca nie jest odpowiedzialny;

17)w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych projekiéw wykonawczych
- uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,;

18) utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych stanowigcych dojazd do terenu
budowy;

19) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robaét;

20) dbatosci o teren budowy w okresie zimy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym;

21) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkow
widocznoéci w dzienn i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne
ze wzgledu bezpieczenstwa;
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22) ponoszenia odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych za szkody wynikie na terenie
budowy od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy, do czasu protokolarnego
odbioru koncowego inwestycji;

23) wykonywania wszelkich czynnosci wynikajgcych z przyjetej technologii prowadzenia robot
oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

24) zapewnienia witasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu;

25) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: z dnia 21 maja 2019 .
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) dalej zwanej ,Prawem budowlanym”;

26) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sig¢ na terenie
budowy i byé w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, inspektoréw nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow;

27) zawarcia uméw dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza terenem
budowy na czas prowadzenia prac, z zastrzezeniem, ze ich zawarcie wraz z optatami
z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy;,

28) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym budowe
infrastruktury podziemnej oraz prace zwigzane z budowg obiektéw budowalnych
realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji oraz $cistej koordynacji prac w tym
zakresie;

29) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng po cztery
egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD — pliki PDF i DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, iz dokumentacja
powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej,
mozliwej do edycji przez £6dzki Osrodek Geodezji w t.odzi;

30) dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
szczegotowego rozbicia cenowego, wediug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego
w dniu zawarcia niniejszej umowy, opracowanego wediug wiasnego zestawienia
planowanych prac; szczegGtowe rozbicie cenowe wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania dokumentu; obowigzek
zlozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego,
ktore, zgodnie z § 23 niniejszej umowy, stanowi wynagrodzenie ryczattowe; przedmiotowy
dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci, w przypadkach
okreslonych w § 34 niniejszej umowy;

31) Wszyscy pracownicy Wykonawcy pracujgcy na terenie zajezdni muszg miec przy sobie
przepustki wydane przez Zamawiajgcego oraz posiada¢ kamizelki ostrzegawcze z logo
Wykonawcy.

32)opracowania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich innych niezbednych plandw,
scenariuszy, projektéw, instrukcji eksploataciji obiektu budowlanego, obstugi i konserwaciji,
zawierajacych specyfikacje wszystkich materiatébw eksploatacyjnych izasady ich
wymiany, wraz z warunkami gwarancji udzielonych przez producentow.

Strona & z 56



=9
.

2.

o

—-—

Fundusze

3 e Rzeczpospolita Unia Europejska
£ (=) (=] _— R ¥
EEFO_'D,‘-JBKi;— I T | Polska Fundusz Spojnosci
Infrastrukturai Srodowisko oSS S
§3

Termin realizacji i zakonczenia Inwestycji

Data rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

Data zakonczenia realizacji umowy to 28.04.2023 r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu uwaza sie za dochowany z chwilg wykonania
catosci robét okreslonych w § 1 ust. 1 i skutecznego ich zgtoszenia do odbioru
Zamawiajgcemu stosownie do procedury opisanej w § 12 fgcznie z uzyskaniem przez
Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie /
zawiadomienia o =zakoriczeniu budowy i podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koricowego inwestycji, tj. do dnia 28.04.2023 r.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania calosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy

Protokotu Odbioru Korfcowego Inwestycji potwierdzajgcego przekazanie pozwolenia na

uzytkowanie obiektu/obiektéw objetego przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem

oraz potwierdzajgcego petne uruchomienia sprzetu i aparatury objetych dostawg na mocy

niniejszej umowy, po wykonaniu prébnych badan.

§4

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy

Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozong ofertg oraz z dolozeniem szczegdinegj
i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin oraz
dalej wskazane terminy szczegdlowe sg obiektywnie i prawidlowo okreslone
i sa wystarczajgce dla wykonania i zakonczenia wszystkich robét, ustug i dostaw
stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy przeditozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
musi okreslaé szczegétowe terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci w ujeciu
tygodniowym i miesiecznym z uwzglednieniem poszczegdlnych etapow robét wskazanych
w § 1 Umowy.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na roboty budowlane,
dostawe sprzetu i szkolenia oraz okresla¢c wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla tego
zakresu w uktadzie miesiecznym.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych
przez niego zamian, w terminie do 10 dni od przekazania Harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyc
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 5 dni
od przekazania uwag.
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Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
stanowi zatgcznik do Umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania
realizacji przedmiotu zamowienia.

W przypadku, gdy zlozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja,
iz Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia z wlasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na
zgdanie Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego.
Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego,
ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Harmonogram Rzeczowo — Finansowy z wprowadzonymi zmianami
w terminie 3 dni. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczer przedmiotu zaméwienia. Zmiana
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa naliczenia kar umownych z tytulu niedochowania terminu zakonczenia realizacji
umowy okreslonego w § 3.

Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzadzania aneksu
do Umowy. Nie dotyczy to zmiany Terminu Zakoriczenia Realizacji Inwestycji.

§5

Roboty budowlane — zasady ogdlne

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszelkie roboty zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe/rozbiérke oraz w innych niezbednych decyzjach
administracyjnych, dokumentach, przestrzegajagc zasad wiasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu plan kontroli jakosci okreslony dla kazdej z robét:
1) rodzaj i technologie robdt,
2) zastosowane receptury,
3) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych
elementoéw roboét,
4) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badarn kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
5) uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan i inwentaryzacji geodezyjnej,
6) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
7) wzor karty kontrolnej okreslajgcej sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu,
8) zakres i terminy pomiardéw, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych do rozpoczecia
robot,
9) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu roboét
do czasu odbioru obiektu,
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10) sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
11) whnioski i ustalenia pokontrolne.

. Zamawiajgcy ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentow,
lub do wystagpienia o dokonanie uzupetnieri. Kompletny plan kontroli jakosci winien byé
przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym rozpoczeciem roboét.

. Akceptacja tego planu jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia do realizacji
wymienionych w nim robét. Pisemne formy dokonania biezacych oraz koricowych kontroli,
inwentaryzacji i sprawdzen parametrow technicznych wykonywanych prac bedg stanowié
dokumentacje ich wykonania i stanowi¢ podstawe do dokonania odbiorow poszczegdélnych
elementow robot przez Zamawiajgcego. Dokumenty te, bedgc elementem dokumentacii
powykonawczej, winny byé ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika Budowy
i Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania, w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodéw, rur, kanalizacji, kabli itp., zaréwno nad,
jak i pod ziemia, w trakcie robét tak, aby spetni¢ wymagania przepiséw, lokalnych wiadz
i Zamawiajgcego, a takze usungé¢ wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich usuniecia lub opfaty
zwigzane z odnosnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne niewidoczne wczesniej
instalacje, Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunigcia,
zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wiascicielem sieci, na warunkach zawartych
W niniejszej umowie.

. W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukiure, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektow. Wszelkie
prace, dziatania mogace wptyngé na stan istniejgcych budynkéw, instalacji, przewodow,
kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggdéw, wodociggdéw itp. zaréwno
na terenie budowy, jak i w sasiedztwie, muszg byé prowadzone po wczesniejszym
ich uzgodnieniu z lokalnymi witadzami, wtascicielami sieci i Zamawiajacym. Powiadomienie
podmiotéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpic w imieniu
Zamawiajgcego i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych robét.

. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym
dla realizacji prac.

. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac tylko i wytgcznie Srodki transportu dopuszczone
odrebnymi przepisami do uzytkowania w sposdéb zgodny z ich przeznaczeniem
i odpowiednio dobranych do potrzeb transportowych Wykonawcy.

. Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposéb przeprowadzenia “Instruktazu” i
udokumentowania jego przeprowadzenia omoéwiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2004 nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé i prowadzi€é na biezgco Dokumentacje
potwierdzajgcg posiadanie przez pracownikéw :

a. aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

b. szkolen w zakresie przepisow BHP i p.poz,

c. szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ placu budowy

indusz Spojnosci

Strona 11z 56



usze . ; o
Efﬂ EUHGJ;_Z! p Rzeczpospolita Unia Europejska
§ Ccuropejskie B Polska Fundusz Spojnosci
Infrastruktura i Srodowisko bR s e | TREHSE=ROIICAE

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania w/w dokumentacji
przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany odnosnym przepisami
po jej zakonczeniu.

Dokumentacja ww. winna by¢é sporzadzona niezwiocznie, przed przystgpieniem
do wykonywania Robét, przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepiséw BHP w czasie prowadzenia Robét .

Wykonawca (Podwykonawca) wyposazy pracownikéw zatrudnionych do wykonania Robot,
w ubrania i buty robocze, identyfikatory, kamizelki odblaskowe, kaski oraz wedtug potrzeb
w szelki BHP, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy przeciw hatasowi.

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na plac budowy wszystkie materiaty, urzadzenia
oraz inne srodki potrzebne do wykonania robot okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwoséci, wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu materiatéw, urzgdzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania robét.

Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie materiaty,
urzgdzenia oraz inne srodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym
lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto bedg posiadaé:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszgcych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku materiatéw, urzadzen i innych srodkéw niepodlegajgcych certyfikacji
na znak bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa Iub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg przenoszgca normy europejskie, Normg Polska, aprobatg techniczng ITB lub innym
dokumentem odniesienia technicznego. Na Zzadanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy
okazywac bedzie wszystkie dokumenty zwigzane z Materiatami, w szczegélnosci dokumenty
dotyczgce przyjecia Materiatow na Plac Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego, jezeli
zostaty dostarczone na teren budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac
na koszt i staraniem Wykonawcy robét. Kategorycznie, pod grozbg nieodebrania prac,
zabronione jest wbudowywanie takich materiatow. W przypadku stwierdzenia zajscia takiego
przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany
materiatéw na zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty oraz urzgdzenia, a takze
wczesniej wykonane elementy zagospodarowania terenu, zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do uzytkowania.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych
prébek materiatowych i wzoréw, réwniez wtedy, gdy materiat jest zgodny z dokumentacjg
projektows.

Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan materiatéw w celu potwierdzenia ich zgodnosci
z wymaganiami Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg,
iz zastosowane materialy sg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego Wykonawca pokryje
koszty wykonania badarn.

Kolorystyka oraz rodzaj materiatéw wykoriczeniowych bezwzglednie wymagajg uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmowi jej wyrazenia
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w terminie 5 dni od zgtoszenia propozycji przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odmowa
bedzie wymagata uzasadnienia ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji
dotyczgcej materiatow, urzadzen lub innych srodkéw. W szczegolnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i
konserwacji.

§6

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

Wykonawca zapoznat sie z placem budowy, jego sgsiedztwem, z dokumentacjg okreslajgcg
przedmiot Umowy Zamawiajgcego w zakresie objetym przedmiotem Umowy.

Sprawdzenie stanu placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca opracuje plan organizacji terenu budowy, uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng w warunkach pracy ,zaktadu w ruchu’,
wjazdami i wyjazdami z budowy, terenami sktadowymi oraz trasami komunikacji
dla pieszych, jak réwniez z rozmieszczeniem ustawienia koniecznego sprzetu (w tym
np. zurawi kotowych, wiezowych). Plan aktualizowany bedzie w ramach potrzeb, minimum
raz w miesigcu. Plan organizacji terenu budowy musi by¢é zatwierdzony przez
Zamawiajgcego przed przekazaniem terenu budowy. Zamawiajgcy dokona powyzszych
czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji terenu budowy.
Zamawiajgcy ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wnioskowania
o dokonanie uzupetnien w przedstawionym planie organizacji terenu budowy, planie ochrony
p. poz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy, Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego odgrodzenia ciggéw komunikacji samochodowej
od ciggéw pieszych. Zakres zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ w planie organizaciji terenu
budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem robét.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych paneli
ogrodzeniowych lub w inny, zaakceptowany przez Zamawiajgcego sposob. Stosowanie
tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

Wykonawca na wiasny koszt wykona projekty i instalacje tymczasowe placu budowy,
w szczegoblnosci dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elekirycznej
do celéw budowy, oswietlenia terenu budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz
instalacji lub systemoéw odprowadzenia woéd deszczowych z terenu budowy.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy
plac budowy w punkt pierwszej pomocy medycznej, toalety oraz zaplecze socjalne
w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami zgodnie z planem organizaciji
placu budowy.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120
poz. 1126). Zamawiajgcy ma prawo wnosi¢ do kierownika budowy o uzupetnienie Planu
BIOZ.
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10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen

technicznych i oznakowania placu budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zly stan
lub niekompletnosé. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.

11. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen,
uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac
zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania odpadow
na sktadowiskach oraz ich utylizacji, zajecia pasa drogowego oraz dziatek sgsiadujgcych
z terenem inwestycji.

12. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog
sgsiadujgcych z placem budowy, ktére nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot
w zakresie umozliwiajacym ocene ich stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewaciji
czy konstrukcji. Forma opracowania powinna zawieraé opis stanu budynku, drogi
szczegoblnie pod katem identyfikacji istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacjg
fotograficzng. Opracowanie takie powinno by¢ sporzgdzone przez rzeczoznawce lub osobe
z uprawnieniami budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD
stan pasa drogowego przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej
otoczeniem poza placem budowy oraz stan drég, kiére bedg stanowily dojazdy do placu
budowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikoéw, kraweznikow, itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek
materiatéw, blota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt wszelkie
wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty,
jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
zanieczyszczenia drég, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie dtuzszym
niz 8 godzin skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajgcego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie zanieczyszczen
podmiotowi trzeciemu (firmie zewnetrznej), a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce
(wykonanie zastepcze),

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
za zapewnienie ochrony witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji robot, instalacji, urzagdzen podziemnych lub infrastruktury
naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wiasciciela instalacji, urzgdzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonaé
niezbedne naprawy ich uszkodzen, wedtug wytycznych wtasciciela, na swdj koszt i wlkasnym
staraniem.

15. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw BHP w budownictwie. W szczegélnosci Wykonawca powinien prowadzi¢ prace
wediug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpiecznej
organizacji pracy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego
warunki bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizacji prac. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez Podwykonawcow czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie BHP. Wszelkie czynnosci podejmowane w toku realizacji

Strona 14 z 56



inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz kontroli pracownika wyznaczonego przez
Wykonawce.

Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko TR TS R J

Rzeczpospolita Unia Europejska
Polska Fundusz Spojnosdi

16. Wykonawca na swoj koszt i witasnym staraniem zapewni ochrone terenu budowy przed

dostepem oso6b nieuprawnionych przez catg dobe.

17. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca:

a.

b.

Ustanowi uprawnionego kierownika budowy, ktéry przejmie swoje obowigzki zgodnie
Z przepisami prawo budowlanego.

Ustanowi uprawnionych kierownikéw robét poszczegolnych branz, ktérzy przejmg swoje
obowiazki zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Wyznaczy imiennie osobe odpowiedzialng za utrzymanie porzadku i dotrzymanie
warunkéw bhp wykonywanych robot na terenie budowy oraz za prowadzenie ewidencji
i dokumentacji dotyczgcej zatrudnienia pracownikéw na budowie. Zamawiajgcy
jest uprawniony do wydawania tej osobie polecen.

Wyznaczy imiennie osobe odpowiedzialng za zabezpieczenie placu budowy przed
dostepem o0s6b trzecich. Zamawiajgcy ma prawo do wydawania tej osobie polecen.
Zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwacé organizacyjne zaniedbania dotyczace
bezpiecznego prowadzenia prac oraz wady w organizacji pracy na placu budowy.

Ponosi wszelkie koszty wynikajace ze wstrzymania robét spowodowane brakiem nadzoru
nad wykonywanymi pracami, wadliwg organizacjg placu budowy, zaniedbaniami
pracownikéw, swoich jak i podwykonawcéw. W tym za wykonawstwo zastepcze zlecone
przez Zamawiajgcego w celu usuniecia zaniedban spowodowanych przez Wykonawce,
w wysokosci rzeczywistych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego. Wykonawca
wyraza zgode na potrgcenie kwot z tytutdw okreslonych w niniejszym punkcie, z jego
naleznosci w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu/ Inzynierowi
Kontraktu wszystkich innych niezbednych planéw, scenariuszy, projektéw, instrukgcji
eksploatacji, obstugi i konserwacji, zawierajgcych specyfikacje wszystkich materiatow
eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez
producentéw koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej
eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem
uruchomienia urzgdzen instalacji i wyposazenia budynkéw przed odbiorem koncowym
inwestycji zobowigzany jest do przeprowadzenia na swdj koszt niezbednych szkolen
obstugi

i eksploatacji we wszystkich zakresach do 100 os6b tgcznie, do ustalenia z uzytkownikiem
Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym — £6dz Sp. z o.0. w trakcie realizaciji.
Kontrola zaawansowania roboét, wykonania robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego i protokotéw odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych muszg posiadac aktualne
wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku.
Wykonawca jest zobowigzany do wilasciwego sktadowania materiatéw i elementéw
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji placu budowy do czasu
ich wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie placu budowy, w migjscu
wskazanym w planie organizacji placu budowy. Miejsce skitadowania powinno zapewnic
mozliwo$¢ przechowywania materiatow w taki sposéb, aby byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje
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parametry techniczne i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu.

§7

Teren budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7dni roboczych
od dnia zawarcia umowy.

W tym samym terminie Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty
wymagane art. 41 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2020
poz. 1333). Zamawiajacy niezwitocznie powiadomi wilasciwy Organ Nadzoru Budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego rozpoczecia robét, w terminie
do 10 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ
zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest
wymagany stosownie do wtasciwych przepiséw prawa.

W przypadku uchybienia przez Zamawiajgcego terminom okreslonym w ust. 1 i w zwigzku
Zz powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okreslonym czasie Wykonawca nie bedzie
ponosit odpowiedzialno$ci za opdznienie w wykonaniu robét w takim zakresie, w jakim
opd&znili sie Zamawiajacy. (art. 471 ke in fine).

Z dniem przekazania placu budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidiowe utrzymanie stanu placu budowy i bezpieczenstwo
znajdujacych sie tam osob, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami,
wtym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie, w szczegolnosci
wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate
poza placem budowy w wyniku dziatar lub zaniechann Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania
placu budowy Zamawiajgcemu.

Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowal Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory
sgdowe lub inne spory powstate lub toczgce sie w zwigzku z wszelkimi szkodami
poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca
zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec
0s6b trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urzadzen, materiatéw iinnych
rzeczy pozostajacych na placu budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

Do dnia odbioru koricowego inwestycji plac budowy i roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowacé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku
i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki wcelu uniknigcia jakichkolwiek
niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych
0s0Db, jak tez ich rzeczy.

Przy planowaniu i realizacji poszczegdlnych grup robét oraz doborze technologii i terminéw
prowadzenia prac Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego wspétdziatania
z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym — £6dz Sp. z o.0., aby na zadnym etapie
realizacji prac nie nastgpito zatrzymanie pracy zajezdni, w tym m. in. zablokowanie
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mozliwosci technicznych dla biezacej obstugi tramwajow, zablokowanie lub ograniczenie
mozliwosci ich wyjazdéw z terenu zajezdni, jak réwniez ich wjazdéw powrotnych na teren
zajezdni. Zajezdnia tramwajowa jest ,zaktadem w ruchu” i wszelkie prace na jej terenie
muszg by¢ prowadzone w tzw. ,warunkach pracy zaktadu w ruchu”.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego inwestycji Wykonawca usunie zaplecze

budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzgdkuje teren budowy oraz
zapewni w tej czesci odpowiednie warunki dla uzytkowania przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona uporzgdkowania terenu budowy na koszt
Wykonawcy i dokona potrgcenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych Prawem budowlanym oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych
przepisami. Osoby te, przebywajagc na terenie budowy, beda przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym BIOZ co Wykonawca zobowigzany jest
zapewnic.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu budowy przed jego przekazaniem

Zamawiajgcemu. W przypadku wszelkich uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢

koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W terminie 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji® Wykonawca

musi by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy.
Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego

Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjaé nastepujgce kroki:
a) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego konserwatora zabytkéw oraz
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcag. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jak réwniez zmiana tych podmiotéw, wymaga zachowania
warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia powotywat sie
na zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, woéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcg
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

115 F4s'c: | SRR RESSNPRIVIRY (.| | ¢ - - | B RS —
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1b

1c.

4.

. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego zmiana

wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca spetnia samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo Zamdwienn Publicznych przed przystgpieniem
do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg byé wykonane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiac
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazywaé informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktéorym w pdézniejszym okresie zamierza powierzy¢é realizacje robot
budowlanych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie przestrzega przepisow
prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawcyg
lub dalszym Podwykonawcg nalezy uwzgledni¢, ze:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) suma wynagrodzenh okreslona w umowach z podwykonawcami nie moze przekraczac
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce do przedkfadania Zamawiajgcemu projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$é 2z oryginatem Kopii umoéw
na zasadach okreslonych ponizej.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, kidérych przedmiotem
sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy. Przedkiadany projekt umowy
o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwoS¢ powierzenia realizacji przedmiotu
umowy w zakresie rob6t budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robét, ktére majg byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca.
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) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie pisemne zastrzezenia do  przediozonego  projekiu  umowy
o podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezenn w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sig¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopie¢  zawartej]  umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgltosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedfozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sig¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okre$lonej w niniejszym ustgpie pkt. 2b) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonac poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi
przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej umowy lub
- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje
tabeli kurséw $rednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany
w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilkku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow
spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetniern oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres robét,
przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych robét budowlanych,
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poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkow, na podstawie ktérych
zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz o$wiadczenia podwykonawcow
o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres robét - zgodnie
ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy. Wraz z dowodami zapfaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozyé Wykaz Podmiotéw realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi.

W przypadku nieprzedtozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy w czgsci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia, a w szczegolnosci roszczenie
O zaptatg odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom
bezpoérednio na rzecz poszczegélnych podwykonawcéw, a dokonana ptatno$¢ pomniejszy
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10 dni
od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie ptatnoéci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych podwykonawcow
Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktéry polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba 2e za
nieudostepnienie zasob6w nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedkfadanych
umoéw o podwykonawstwo. W przypadku niezgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuije sie art. 647'§3 Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych
w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robét
budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego
zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu
cywilnego.

§9

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od daty
zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
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Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie
do wtasciwych przepisow prawa.

3. Wykonawca zapewni we witasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie niezbednym do

wykonania zadania.

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

5. Wykonawca wykona tymczasowe przytagcza mediow we wtasnym zakresie w obrebie terenu
budowy lub poza nim.

&

§ 10
Nadzér Zamawiajgcego

1. Inzynier Kontraktu /Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione majg prawo
dokonywa¢ biezgcej kontroli robét wykonywanych przez Wykonawce. Inzynier
Kontraktu/Zamawiajgcy dotozy staran, by biezaca kontrola robét nie zakiécata normalnego
toku wykonywania robét. Az do chwili dokonania korficowego odbioru Inwestycji Inzynier
Kontraktu/Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy usunigcia wszelkich dostrzezonych
wad, niezaleznie od wcze$niej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury
przejsciowej obejmujgcej dane elementy robot.

2. Inzynier Kontraktu/Zamawiajgcy bedzie uprawniony w szczegélnosci do:

a) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b) reprezentowania Zamawiajgcego na placu budowy iwykonywanie biezacej kontroli
zgodnosci robot z dokumentacjg projektows, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi
przepisami oraz normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c) kontroli jakosci robét, a szczegélnie kontroli prawidtowego stosowania materiatow,

d) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemoéw technicznych i wyposazenia,
jak réwniez przygotowywanie iuczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych
Umowa,

e) potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usunigcia wad,

f) wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do dziennika budowy,

g) dokonywania kontroli materiatéw, w szczegéinosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatow
wykonczeniowych, biaty montaz,

h) odbioru robét przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych,

i) wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnier wynikajacych z obowigzujgcych
przepisow prawa, w szczegoélnosci z przepiséw prawa budowlanego.

3. Wszystkie elementy roboét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu czy tez robét zanikajgcych przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang
zgloszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory skontroluje zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.
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Inzynier Kontraktu/Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgtoszonych elementéw robét i wwypadku braku zastrzezenn zezwoli na wykonywanie
dalszych robét. W wypadku zauwazonych wad Zamawiajgcy okresli zakres i termin usuniecia
wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element robét do ponownej kontroli.

§ 11

Dokumentacja Robét

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa okreslajgcg przedmiot
Umowy oraz dokonat jej sprawdzenia pod katem jej spéjnosci i kompletnosci. Wykonawca
potwierdza, ze dokumentacja projektowa jest kompletna i spéjna oraz umozliwia wykonanie
robot wramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. Wykonawca zobowigzuje
sie¢ do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich wadach dokumentacji
projektowej lub innej dokumentacji dostrzezonych w trakcie wykonywania robét, nie pézniej
jednakze, niz wterminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania
zawiadomienia  Zamawiajgcego o zauwazonych  wadach, Wykonawca  ponosi
odpowiedzialno$¢é wobec Zamawiajacego za szkody stad wynikte. W zwigzku z powyzszym
jakakolwiek czesé¢ robdét wykonana jako wyceniona w ofercie Wykonawcy na podstawie
dokumentacji projektowej nie bedzie traktowana jako Zamowienie o jakim mowa

w art 67 ust.6 iart 144 ust 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamoéwiernn Publicznych i Wykonawcy

nie bedg przystugiwaé roszczenia z tytutu wykonania takich robét.

Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowi wiasnosc

Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest zobowigzany dostarczy¢ nieodptatnie Wykonawcy jeden

oryginalny egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet dokumentacji na CD.

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ na wiasny koszt wszelkie dalsze potrzebne mu

kopie wymienionych powyzej dokumentow.

Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego

Wykonawcy, w catosci lub czesci, nie bedzie przez Wykonawce bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego ziozonej w formie pisemnej przekazywana osobom ftrzecim Ilub

wykorzystywana w celach innych niz wykonanie robét. W razie takiego wykorzystania

Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na terenie budowy jednego oryginalnego

egzemplarza catosci dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy

oraz osoby przez niego upowaznione majg prawo wgladu iwykorzystania powyzszego
egzemplarza dokumentacji.

Z dniem przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw i opracowan (projektéw, rysunkéw oraz

podobnych dokumentéw) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi

na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczen terytorialnych

i czasowych na nastepujgcych polach eksploatacji:

A. zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocg urzgdzen reprograficznych oraz
technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamieci
komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegolnosci do Internetu, w celu
udostepnienia w takich sieciach, w sposéb umozliwiajgcy komukolwiek dostep do nich
w dowolnym miejscu i czasie;

B. udostepnianie  projektéw, rysunkéw ipodobnych dokumentéw, w szczegodlnosci
ich wystawianie ipubliczne udostepnianie w srodkach masowego przekazu,
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wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego wtym celu przeprowadzenia prac
remontowych jak réwniez utrzymania robét w nalezytym stanie technicznym, w celu
budowy irozbudowy, a takze obrotu oryginaltem albo jego egzemplarzami w tym,
przekazywania, uzyczenia, najmu, a takze uzytkowania na wiasny uzytek iuzytek
podmiotéw zewnetrznych, wg potrzeb Zamawiajgcego, zaréwno w formie materialnych
nosnikéw jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywanie czynnosci
wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci opracowan, a takze ich wszelakich
kopii poprzez przekazywanie ich w szczegolnosci:

— innym wykonawcom, jako podstawe Iub materiat wyjéciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

— innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych
w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcg,

— innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz kolejnych inwestycjach;

C. wykorzystywanie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw w celach reklamowych,
promocyjnych i marketingowych, w szczeg6lnosci w celu promowania dziatalnosci
Zamawiajacego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce jak i za granicg jak rowniez w celu
wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji
Inwestycji.

D. uzywania w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca podpisujac niniejszg umowe oswiadcza, ze przeniesienie praw autorskich,

oktérym mowa w ust 5 nie bedzie naruszaé zadnych praw oséb trzecich, w tym

w szczegélnosci dobr osobistych, osobistych lub majgtkowych praw autorskich ani praw

wynikajgcych z uméw zawartych przez Wykonawcg z osobami trzecimi i zobowigzuje sie,

iz w przypadku zgtoszenia wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen z tytutu naruszenia
praw osob trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wynikajacej

z wiw naruszenia i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty. W przypadku

wszczecia postepowania sgdowego przeciwko Zamawiajgcemu z tytulu w/w naruszenia,

Wykonawca przystapi do procesu na prawach strony.

Wykonawca zgadza sig, ze Zamawiajacy na swoj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru

autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia i nie

bedzie podnosit z powyzszego tytutu wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszg Umowg obejmuje takze jego wynagrodzenie

z tytutu przeniesienia praw i obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 5 oraz 9,10,11.

Zamawiajgcy wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedg uprawnieni do dokonywania

wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczenn bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa
zalezne).

Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,

projektéw i dokumentow.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowar powstatych lub

dostarczonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcy

staje sie ich wiascicielem.
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§12
Odbiory.

. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu.

a) Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie zgtaszany i dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek zgtaszanych do odbioru
robét, bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Inzynier
Kontraktu/Zamawiajgcy.

b) Gotowosé do odbioru danej czesci rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego na warunkach niniejszej umowy.

c) Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego.

d) Wzor formularza zgtoszen robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym w zalezno$ci od rodzaju robét i technologii prac.
Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce i nadzér
budowlany Zamawiajacego.

e) Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie protokotéw
odbioru i zatgczonych dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan.

f) W przypadku stwierdzenia wystgpienia wadly w wykonaniu robot zgtoszonych
do odbioru Wykonawca zobowigzany jest do jej/ich usuniecia w terminach i na warunkach
wskazanych przez Zamawiajgcego.

g) W przypadku nie usunigcia wad/y we wskazanym terminie Zamawiajgcy ma prawo zlecié
usuniecie usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo obcigzyé
w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia wad
. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoi¢ sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 25.

Odbior czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie wykonanych

robotach.

. Zgtoszenie gotowosci robét do odbioru koncowego Inwestycji nastagpi w przypadku,

gdy catosé przedmiotu umowy =zostanie zrealizowana. Wykonawca zgltosi gotowosé

do odbioru koncowego Inwestycji poprzez réwnoczesne dokonanie wpisu do dziennika
budowy oraz powiadomienie Zamawiajgcego.

Potwierdzenie wpisu przez Zamawiajgcego lub brak ustosunkowania sie do powyzszego

w terminie do 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie, ze roboty uznaje sie

za zakonczone | Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru koricowego.

. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koficowego inwestycji moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgloszeniu robét do przegladu technicznego - Wykonawca dokona takiego zgtoszenia
z siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w ramach zgtoszenia powiadomi Zamawiajgcego
o planowanym terminie rozpoczecia przeglgdéw technicznych;

2) dokonaniu przeglgdu technicznego potwierdzonego protokolarnie; przeglad techniczny
obejmuje: wskazanie wad, ocene jakosci wykonanych robot; przeglad dokonywany jest w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i/lub zaproszonych konsultantéw; dla potrzeb
powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg;
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3) potwierdzeniu usuniecia wad wykazanych podczas przegladu technicznego
z zastrzezeniem pkt 4) niniejszego ustepu

4) Wykonawca jest uprawniony do ztozenia wniosku o przystgpienie do odbioru koncowego
Inwestycji pomimo nie usuniecia wad w terminie wskazanym w protokole z przegladu
technicznego, jezeli wykaze, ze niedotrzymanie terminu usuniecia wad wynika z przyczyn
obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, w szczegoélnosci z uwagi na uwarunkowania
techniczne, technologiczne lub materiatowe. W takim przypadku Strony przystgpig do
czynnosci odbioru koncowego inwestycji zgodnie z zasadami okreslonymi w § 12 ust. 9

UMOoWY.

6. Przed odbiorem koncowym inwestycji Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu,

7

8.

w szczegolnosci:

1) oryginat dziennika budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy, zgodne z przepisami prawa budowlanego,

3) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski o wykonaniu roboét zgodnie
z projektem,

4) protokoty badan,

5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

6) dokumentacje powykonawczg,

7) zaswiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu
lub uwag do uzytkowania obiektu,

8) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

9) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzgdzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,

10) karty gwarancyjne producentéow urzgdzen i materiatéw,

11) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normag lub aprobatg techniczng, $wiadectwa jakosci, atesty

12) protokét z usuniecia wad z zastrzezeniem ust. 5 pkt 4 umowy.,

13) koncowe rozliczenie robot,

14) odwiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw
wchodzacych w skiad zrealizowanego obiektu,

15) informacja rzeczowo- finansowa z podziatem na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej
branzy) zawierajgca informacje o elementach przechodzacych na majgtek Miasta todzi
i gestoréw sieci,

16) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu budowlanego,

17) odbior koricowy z gestorami odbedzie sie po przediozeniu dokumentaciji powykonawcze;j,
jej ostatecznemu zatwierdzeniu przez gestora, dokonaniu przegladu technicznego
i sporzgdzenia protokotu odbioru koncowego z gestorem.

Pisemne formy dokonania biezgcych oraz koricowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen

parametréow technicznych wykonywanych prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonania

i stanowi¢ podstawe do dokonania odbioréw poszczegolnych elementow robét przez

Zamawiajgcego. Dokumenty te, bedac elementem dokumentacji powykonawczej, winny

by¢é ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika Budowy i Zamawiajgcego

Czynnosci odbioru koricowego Inwestycji:

1) procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpoczgé sig
po zakorhczeniu robét i zakonczy¢ przed uptywem czynnosci odbioru koricowego
Inwestycji, nie wliczajac do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci;
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2) odbidr koncowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez komisje odbioru koncowego
Inwestycji, powotang przez Zamawiajgcego.

9. Z czynnosci odbioru korcowego inwestycji zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego
i podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce ,Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji”,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz
ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
(1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczyé kary umowne na podstawie §26 ust. 1
lit n).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 31 ust. 2 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Potwierdzenie usunigcia wad. Po tym, jak wszystkie wady wymienione w Protokole Odbioru

Koncowego Inwestycji zostang usuniete, Zamawiajgcy i Wykonawca powinni, w ciggu 7
(siedmiu) dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy powiadomienia o
takim skutku, potwierdzi¢ usunigcie wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez
podpisanie protokotu usuniecia wad.

11. Szkolenia.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 23 przeszkoli personel wskazany
przez Zamawiajgcego (we wszystkich zakresach i rodzajach robét do 100 osob tacznie,
do ustalenia z uzytkownikiem Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym — £é6dz Sp. z 0.0
w trakcie realizacji) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen i systeméw
zainstalowanych w wykonanych obiektach przed uptywem terminu zakoriczenia realizacji
inwestycji | przekaze Zamawiajgcemu / Inzynierowi Kontraktu imienng liste przeszkolonych
0s6b wraz z zakresem szkolenia.

12. Odbiér robét odbedzie sig zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP, oraz wymogami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad. Protokét ten
bedzie podstawa do wystawienia faktury zgodnie z § 23.

13. Strony ustalajg nastgpujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru
w okresie rekojmi i gwarancji:

1) procedura odbioru w okresie rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady; odbior
dokonany =zostanie przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie
protokolarnej i nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego
w okresie gwarancji lub rekojmi;
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2) odbior ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia
terenu placu budowy przed jego przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku
uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokryé koszty naprawy. Koszty napraw
mogg byé potrgcane =z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§13
Dokumentacja Powykonawcza

1. Wykonawca opracuje i przekaze w zakresie:

- 4 egzemplarze w wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej podpisanej przez kierownika
budowy, wraz zpowykonawczg czescig projektowa w nadajgcej sie do edycji wersji
elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG i pdf
zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), kitéra powinna zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Dostarczenie kompletnej izaakceptowanej przez Inspektoréow Nadzoru
dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu stanowi warunek przystgpienia do odbioru
koncowego. Przekazana Zamawiajgcemu dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ spis
zdawczo odbiorczy oraz powinna by¢ przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubosci
nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) stosownego opisu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji drukowanej i na ptycie CD — pliki DWG
— lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania
Zamawiajgcemu,

3. Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ wraz z dokumentacjg powykonawczg autorskie prawa
majatkowe do powyzszej dokumentacji na zasadach okreslonych w § 11 od ust 5 do ust 9.

§ 14
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

1. Okres rekojmilgwarancji na roboty budowlane wynosi ........ miesiecy liczony od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestyciji.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesiecy (z pielegnacja
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgcg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastow.

" Zgodnie z oferta Wykonawcy
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W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin

na usunigcie wad, ktéry nie bedzie krétszy niz 14 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie idokonania
stosownego potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote
odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca
jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady

zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

. Okres gwarancji Wpykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru

Koricowego Inwestycji — w przypadku gdy w trakcie odbioru nie ujawniono wad za$
w przypadku ich ujawnienia — od momentu ich usuniecia.

Okres rekojmi réwny bedzie okresowi gwarancji

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad robét, ujawnionych w okresie gwarancii:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢é Wykonawce pisemnie lub mailem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt
I we wtasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pdzniej jednak niz w ciggu 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy usunie wady
we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach
ogolnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego
tytutu obcigzy Wykonawce,

Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

d) jezeli Wpykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie  okreslonym
w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci
okreslonej w § 26 ust. 1 pkt o,

e) jezeli usunigcie usterki lub wady wymaga¢ bedzie wykonania dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt we wtasnym zakresie.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad

w zakresie Rob6t wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysoko$é

kosztéw z tym zwigzanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1i3 jezeli zgtosit wade robét przed uptywem tego okresu.

W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat napraw, Okres
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gwarancyjny ulegnie przediuzeniu o okres réwny okresowi, w ktérym z powodu wady
nie mogt korzystac z takiego elementu.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usunigcia wad przez Zamawiajgcego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§15

Odbiér ostateczny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji w zakresie robé6t budowalnych

1,

1.

2.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 14, Strony przeprowadzg czynnosci
zwigzane z odbiorem ostatecznym Po uptywie tych okreséw najpdzniej 30 dni przed dniem
wygasniecia okresu rekojmi / gwarancji dla Inwestycji. Dla celow odbioru ostatecznego po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz wad stwierdzonych
w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu odbioru ipowiadomi Wykonawce,
z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z odbiorem po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym po uplywie rekojmi i gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru po uptywie okresu rekojmi i gwarancji lub
opracowaniem protokotu wad, zawierajgcego liste wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego
na dzien sporzadzenia ww. protokotu.

§ 16
Wyposazenie obiektow

Wykonawca w zakresie dostaw sprzetu zobowigzuje sie dostarczyé na wiasny koszt i ryzyko

sprzet Zamawiajgcemu.

Dla kazdego z dostarczonych urzgdzen Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc:

a. odpowiednig dla danego urzgdzenia jego dokumentacje techniczng - paszport techniczny,

b. instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego urzadzenia, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim oraz w wersji oryginainej (takze w PDF),

c. dokument okreslajgcy ilos¢ i czestotliwosé przeglgdéw technicznych w ciggu roku, jakie sg
zalecane przez producenta urzgdzenia w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

d. dla kazdego urzadzenia jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego
urzadzenia,

e. wszystkie dostarczone dokumenty, muszag by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub jezyku
angielskim lub w innym jezyku (w przypadku dostarczenia dokumentow w jezyku innym niz
polski, wymagane jest dostarczenie ttumaczeniem tych dokumentéw na jezyk polski -
wersjg obowigzujgca co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

f. liste czesci i podzespotéw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencii
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktore to elementy muszg byé wliczone
w koszty ustug serwisowych.

Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonych urzadzen dokonajg upowaznieni

przedstawiciele Zamawiajgcego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce
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o mozliwosci przystgpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokét zdawczo
- odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy.

. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego sprzetu jest uruchomienie
urzgdzen, sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez wykonanie
serii testéw probnych, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru podpisanym
przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych w zakresie
dostaw, jak rowniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urzgdzen po ich uruchomieniu
lub prébie uruchomienia, Zamawiajgcy odméwi podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego
dostawy.

. Podpisanie Protokotu Odbioru Konncowego Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu
sprzetu i sprawdzeniu poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5
niniejszego paragrafu.

§ 17
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw

Okres rekojmi na urzadzenia liczy sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
danego sprzetu i nie moze sie skonczy¢ wczesniej niz przed uptywem 24 miesiecy liczonych
od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin

na usunigcie wad, ktéry nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad istothnych w odpowiednim
terminie i dokonania stosownego potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W
przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy

lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za sprzet, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo, gdy Wykonawca
nie usunie w odpowiednim terminie wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg réwniez uprawnienia

z tytutu gwarancji. Wybdr rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystaé, nalezy

do Zamawiajgcego.

Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostaw liczony bedzie jak w ust. 1.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Cywilnego.

. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek wada,

Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoéj wiasny koszt (czas reakcji na zgtoszenie

wady), wterminie nie pozniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia wady przez

Zamawiajgcego, chyba ze przystgpienie do usuniecia wad jest niemozliwe z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia do prac naprawczych w terminie,

o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykonac prace naprawcze na koszt iryzyko
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Wykonawcy, korzystajgc przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw
z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ zgtoszone wady w terminie 5 dni od daty ich
zgtoszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci spoza granic Rzeczypospolitej
Polskiej — 10 dni. Strony mogg na pismie zgodnie ustali¢ inny termin w przypadku, gdy z
przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych w zdaniu
poprzednim.

W przypadku, gdy okres usuniecia wad dotyczacych sprzetu przekroczy 10 dni liczonych
od daty zgtoszenia, Zamawiajgcy moze bez koniecznoéci uprzedniego uzyskania zezwolenia
Sadu wykonaé prace naprawcze na koszt iryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
korzystajac przy tym rowniez z ustug oso6b trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 23 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa
lub wymiana czesci w sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydiuzenie
okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wytgczenia
z eksploatacji. Wydtuzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne z
wymaganiami producenta.

Kazda naprawa zakoriczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy
powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:

a) Wykonane czynnosci serwisowe.

b) Wykonane regulacje i kalibracje.

c) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.

d) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

Kazda interwencja niezakoriczona dopuszczeniem urzgdzenia do eksploatacji zakoriczona
bedzie ,Raportem Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona
przez pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego urzadzenia.
Gwarancjg nie sg objete:

a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikie na skutek:

- eksploatacji sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodnej z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi sprzetu, mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub oséb
trzecich i wywotane nimi wady,

— samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby),

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powoédz,
zalanie itp.).

§ 18
Przeglady techniczne, konserwacje i czesci zuzyte

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 23 niniejszej Umowy, wykonywac
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bedzie przez okres wskazany w § 17 ust. 1, przeglady techniczne sprzetu, przeglady dotyczace
poprawnosci dziatania jak rowniez konserwacje sprzetu.

2. Przeglady techniczne sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentow
poszczegoblnych urzadzen.

3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzaé przeglady gwarancyjne  zgodnie
z dokumentacjg producenta i dokonywane sg one na koszt Wykonawcy.

4. Przeglady techniczne wykonywane bedg wediug ustalonego przez Wykonawce
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu przegladéw. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢é w/w harmonogram przed podpisaniem Protokotu Odbioru
Koricowego Inwestycji. Zmiany harmonogramu nastepowaé bedg w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezytg starannoscig wedtug
wytycznych okreslonych w niniejszej umowie.

6. Po wykonanym przeglgdzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidiowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzacych w sklad systemu pod warunkiem uzywania ich
W zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

7. Przeglady techniczne odbywaé sie bedg w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

8. Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie powodowaty
zakiocen w pracy obiektow.

9. Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowig wiasnosé Zamawiajgcego.

10. Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od Zamawiajacego
| przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych postepowania z takimi czesciami w zakresie
ich utylizacji badz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi Wykonawca.

§19
Licencje/sublicencje dla oprogramowania.
Gwarancja i serwis dla oprogramowania i urzadzen z nim zwiazanych

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia opisanego w §23 ust. 1 niniejszej umowy, udziela
Zamawiajgcemu odpfatnej i niewytgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej
do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z cafosci
dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi,
dostarczonym wraz z oprogramowaniem. Umowa licencji moze byé wypowiedziana
z zachowaniem dzisiecioletniego okresu wypowiedzenia, z tym ze okres ten nie moze sie
rozpocza¢ przed dniem podpisania ,Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji’.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu cato$é oprogramowania w terminie okreslonym
w haromonogramie rzeczowo - finansowym. Dostawa nastgpi pod adres wskazany
przez Zamawiajgcego. Instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana
przez Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

3. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ oprogramowanie do pamieci
komputera, wyswietla¢, dokonywaé przy jego uzyciu przetwarzania danych i korzystaé z niego
w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach obstugi). Zamawiajgcy
w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do przeniesienia aplikacji na inny
sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii bezpieczerstwa aplikacji oraz prawo
do wykonania praw zaleznych (opracowywania i modyfikowania).
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. Zamawiajgcy nie bedzie uzywat lub powielat oprogramowania objetego licencja/sublicencjg

(oraz jej dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicencji dla jakichkolwiek celow,
innych niz te okreslone w niniejszych warunkach lub takich, ktérych moc wigzgca dla stron jest
od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat przedmiotu licencji (programéw i ich
dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjatkiem oséb trzecich wspotpracujgeych
w ramach dziatalno$ci Zamawiajgcego oraz podmiotéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania
z obiektéw realizowanych w ramach inwestycji.

. Zamawiajgcy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo

przenosit prawa do korzystania z licencji na zasadzie ,timesharing”, ani wprowadzat do obrotu
poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie prowadzit
nielegalnej dystrybucji programéw i dokumentacji uzyskanych w drodze licenciji.
Postanowienie powyzsze nie dotyczy osob trzecich wspétpracujgcych w ramach dziatalnosci
Zamawiajgcego oraz podmiotow, ktére uzyskajg prawo do korzystania z obiektéw
realizowanych w ramach inwestycji, w zakresie niezbednym do korzystania z tego systemu.

. Powyzsze warunki dotyczg réwniez wszelkich modyfikacji do oprogramowania (update).
. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji/sublicencji, nie narusza praw
autorskich osoéb trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz osob trzecich i nie
toczy sie zadne postepowanie w ramach, kidrego jakakolwiek osoba trzecia
kwestionowataby zakres praw Wykonawcy,

2) jest w petni uprawniony do udzielenia licencji/sublicencji lub przekazania licencji
na oprogramowanie,

3) funkcje oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedg spetniac
funkcjonalnie wymogi,

4) Woykonawca jest odpowiedzialny za wady prawne oprogramowania.

. W przypadku wystgpienia roszczen dotyczgcych naruszenia praw (prawa wiasnosci

przemystowej i intelektualnej) osob trzecich do oprogramowania, Wykonawca po otrzymaniu
stosownego petnomocnictwa od Zamawiajgcego zobowigzuje sie na koszt wtasny broni¢
Zamawiajgcego w jakichkolwiek procesach lub postepowaniach wytoczonych przeciwko
Zamawiajgcemu.

. W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego, zakazujgcego

korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejszej
umowy, Wykonawca nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia, na
wiasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach zamiennych
(rownowaznych) do utworéw, ktérych dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajgcemu
swobodne korzystanie z tych utworéw na podstawie licencji/sublicenciji, cesji praw, najmu itp.

10. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasadzone od Zamawiajgcego w takich

procesach lub postepowaniach.

11. Jezeli dostarczone oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne prawa
wlasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wediug wyboru
Zamawiajgcego:

1) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego oprogramowania,
lub dokona wymiany oprogramowania licencjonowanego na nie naruszajgce patentow
i innych praw wiasnosci przemystowej, praw autorskich, lub
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2) zmodyfikuje go w taki sposéb, aby naruszenia nie mialy miejsca, lub dostarczy inne
rozwigzanie funkcjonalne na nieprzerwane $wiadczenie ustug w tym samym zakresie i co
najmniej takiej samej jakosci.

12. Kazda ze Stron poinformuje drugg przypadku zgloszenia roszczenia, lub zawiadomienia
o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej z posiadanymi prawami wiasnosci
przemystowej i intelektualnej. Zadna ze Stron nie rozpocznie zadnych dziatan bez
uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniatej sytuacji oraz mozliwosci
jej rozwigzania.

13. Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacji
(update) dla oprogramowania.

14. Wszelkie licencje/sublicencje, udzielane Zamawiajacemu w ramach umowy, stajg sie
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii oprogramowari z dniem dostawy do
Zamawiajgcego kopii.

15. W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego, licencje przechodzg
na tego nastegpce prawnego lub podmiot, ktéry uzyskat tytut prawny do wtadania catoscia lub
wydzielong czescig realizowang w ramach inwestycji.

16. Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego oprogramowania przez caly okres liczony
jak w §17 ust. 1 niniejszej umowy.

17. Wykonawca udziela gwarancji na oprogramowanie oraz calo$¢ sprzetu dostarczonych
w ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia, obejmujgcg gwarancje prawidtowego dziatania
oprogramowania i sprzetu, rozumianego zaréwno jako cato$¢ funkcjonalna, jak i poszczeg6ine
jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta.

18. Gwarancja bedzie realizowana na nastepujgcych warunkach:

1) ustugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy s$wiadczone nieodptatnie
na rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na sprzet i oprogramowanie,

2) ustugi serwisowe, ktére nie moga by¢ realizowane zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny,
lub elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu zainstalowania
przedmiotu zaméwienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na witasny koszt przegladow
gwarancyjnych oprogramowania i sprzetu co najmniej raz na kwartat, zgodnie
z harmonogramem przegladéw uzgodnionym z Zamawiajgcym,

4) Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie btedu lub usterki w czasie
reakcji serwisu oraz do usunigcia bledu ilub usterki w czasie usuniecia btedu iflub
usterki,

5) kazda ustuga serwisowa wykonywana w miejscu instalacji sprzetu i oprogramowania
bedzie zakoriczona opracowaniem ,Protokotu wykonania ustugi serwisowej”,

6) Wykonawca moze wnosi¢ do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na przediuzenie czasu
wykonania ustugi serwisowej,

7) Jesli serwis nie bedzie mogt usungé btedu iflub usterki w wymaganym terminie, musi
dostarczy¢ na wiasny koszt i ryzyko urzadzenie zastepcze w terminie tozsamym
Z czasem usuniecia btedu i/lub usterki,

8) ustugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujacych parametrow: .

a) dostepnos¢ serwisu we wszystkie dni kalendarzowe, przez 24 godziny/h — w okresie
trwania umowy,
b) czas reakcji serwisu — 24 godziny - w okresie trwania umowy,
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c) czas usunigcia btedu i/lub usterki — do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia
(przy koniecznosci sprowadzenia czesci do 4 dni roboczych) — w okresie trwania
umowy,

Zgtoszenie btedu i/lub usterki musi by¢ dokonane poprzez faks lub e-mail, natomiast
zgtoszenie telefoniczne musi by¢ potwierdzone faksem lub poczta elektroniczna.
W okresie gwarancji wszelkie usterki, btedy i awarie dotyczace sprzetu i oprogramowania
bedg naprawiane przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia opisanego w § 23 ust. 1
niniejszej umowy.
Kazda naprawa zakonczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testow stwierdzajgcych
prawidtowe dziatanie naprawionych elementow oprogramowania lub sprzetu. Wykonawca
sporzadzi raport z przeprowadzonych testow i przekaze go Zamawiajgcemu.
Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie
przekraczajgcym terminy okreslone w ust. 18 pkt 8) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy, moze powierzyc usuniecie wady innej
niz Wykonawca osobie, na koszt Wykonawcy, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich
kosztow wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku
Zamawiajacy nie traci uprawnieri z tytutu gwarancji objetej niniejszg umowa. Uprawnienie
powyzsze jest niezalezne od uprawnienia do naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 26
niniejszego paragrafu.
Strony dopuszczaja mozliwosé pokrycia kosztéw usunigcia wad w ramach rekojmi przez
Zamawiajgcego, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Termin gwarancji dla oprogramowania ulega przediuzeniu o czas, W ciagu ktérego
Zamawiajacy hie mogt korzysta¢ z oprogramowania z powodu ujawnionych biedow.
W przypadku, gdy jakié element sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony
w ust.1 biegnie od poczatku dla kazdego nowego elementu sprzetu.
Dodatkowo Wykonawca, w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego, swiadczy¢ bedzie na rzecz
Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do oprogramowania:
1) statlego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania oprogramowania w drodze
prowadzenia rejestru zgtaszanych btedow w funkcjonowaniu takiego oprogramowania,
2) cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y oprogramowania, ktére bedg
dostarczane w zwigzku z ogélnym rozwojem oprogramowania (aktualizacja ogolna),
w tym w szczegélnosci w zwigzku 2z dostosowaniem oprogramowania do zmiany
przepiséw prawa; w przypadku zmiany przepisow prawa, Wykonawca dostarczy
aktualizacje przed wejsciem w zycie zmienionych przepiséw, chyba ze termin pomiedzy
ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krotszy niz 14 dni —w takim przypadku
Wykonawca dostarczy aktualizacjg w terminie 30 dni, liczac od daty ogtoszenia zmiany,
3) instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualng rekonfiguracjg oprogramowania
i istniejgcego systemu.

26. Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci:

1) 100,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego w ust.18
pkt 7), tj. niedostarczenia urzgdzenia zastepczego, za kazdy dzien opoznienia,

2) 50,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust.18
pkt 8), za kazdy dzien op6znienia,

3) 100,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust.25
pkt 2), za kazdy dzien opéznienia.
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27. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiaja Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogolnych.

28. Zakres udzielonej licencji/sublicencji na oprogramowanie nie moga ograniczadé
Zamawiajgcego w zleceniu podmiotom trzecim w stosunku do producenta, dostawcy czy
Wykonawcy serwisu oprogramowania, jak réwniez nie mogg zawierac¢ regulacji powodujgcych
wygasniecie gwarancji w przypadku $wiadczenia serwisu oprogramowania przez podmioty
trzecie w stosunku do producenta, dostawcy czy Wykonawcy.

§ 20
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy.
Konsultacje telefoniczne

1. W zakresie usuwania wad oraz wykonywania przegladéw technicznych i konserwacji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych wad w celu zagwarantowania
najwyzszej jakosci ustug dla korzystajgcych z Inwestycji.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji telefonicznych
w godzinach pracy Zamawiajgcego w zakresie:

a) obstugi urzgdzen wchodzacych w skiad systemu,

b) czynnosci zwigzanych z obstugg techniczna urzadzer wchodzacych w skiad systemu,
c) czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczng,

d) dokonywania wstepnej diagnozy wad.

3. Wykonawca udzieli informacji dotyczacych urzadzen wchodzacej] w skiad systemu
a w szczegoblnosci: w zakresie funkgji jakie petnig poszczegdlne podzespoty, relacje miedzy
wyswietlanymi komunikatami a poszczegélnymi podzespotami, a takze znaczenie wyswietlanych
komunikatow.

§ 21

—

W' przypadku wykonywania inwestycji w sposéb niezgodny z wskazanymi w Umowie
wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazadac zmiany sposobu  wykonywania
robot/dostaw/ustug oraz usuniecia wszelkich wad na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze
przed ukonczeniem Inwestycji.

2. Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wtasny koszt dostarczy
wszelkie materialy iurzgdzenia niezbedne do wykonania inwestycji oraz wykonania
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, fgcznie z tymi, ktére nie sg okreslone
wyraznie w Umowie, ale sg niezbgdne do wykonania inwestycji. Wszelkie materiaty oraz
jakos¢ ich wykonania powinny byé zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie.
Wszelkie uzyte materialy i urzadzenia powinny byé nowe, nierefabrykowane,
a ich zastosowanie na innych referencyjnych obiektach w Polsce, w okresie minimum
jednego roku od ich wbudowania, powinno by¢ udowodnione przez Wykonawce.

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sie do warunkéw zawartych

w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich

ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Inwestycji.
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§ 22
Opodznienie w realizacji prac

S

W przypadku, gdy Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem robét tak dalece, ze
przy dotychczasowym sposobie wykonywania robot, moze nastgpi¢ niedotrzymanie termindw,
o ktérych mowa w § 3 ust. 2 niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatari w celu nadrobienia powstatego
opoOznienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na piémie, w terminie 5 dni od
daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego
opoznienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym op6znienie zostanie nadrobione.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie opoznienia pomimo uplywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opéznienia.
W razie bezskutecznego uplywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem
opdznienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia
Robét innemu podmiotowi nakoszt iryzyko  Wykonawcy bez koniecznosSci uzyskania
uprzedniego bgdz nastepczego zezwolenia Sgdu (Zastgpcze Wykonanie), o czym niezwtocznie
poinformuje pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnieri okreslonych w ust. 3 nie wyltgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogéinych Kodeksu Cywilnego,
nie wylgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce
Inwestycji ani tez nie wytgcza przystugujgcego Woykonawcy prawa odstgpienia od Umowy
w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§23
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg brutto

2 . stownie: . , W tym nalezny podatek VAT*
Rozllczenre za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturaml czesciowymi za
faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywa¢ sie bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu czesciowego rozliczenia przedfozy do
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice
geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposdb tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien
byé podpisany przez kierownika budowy i przediozony Zamawiajgcemu/Inzynierowi
Kontraktu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robot.
Brak przygotowanego materiatu do rozliczen czeéciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.
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W zwigzku z uzyskaniem przez Zamawiajgcego dofinansowania na realizacje Inwestycji ze
srodkéw UE Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przy miesiecznych rozliczeniach
wykonywanych robét podziatu kosztow na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie
ze wskazaniami Zamawiajgcego. Powyzszy obowigzek Wykonawcy oznaczac¢ bedzie
wytacznie inny sposob tgczenia cbmiardéw i wyliczenia kosztow, a wiec nie bedzie generowaé
zadnych dodatkowych kosztdéw po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 23 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ dowody zaptaty
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji robét.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowg po zakoriczeniu catosci Inwestycji i ich
odbiorze konicowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie
strony Protokét Odbioru Koricowego Inwestyciji, wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty,

wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentow, o ktéorych mowa w § 8 ust.7 niniejszej umowy oraz os$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce

i Podwykonawcoéw  z ptatnosciami, ktére powinno zawiera¢:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: wykonawce, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, warto§¢ umowy wraz
z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz
moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- oswiadczenie Podwykonawcy, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udzialem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie mogg tacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 23 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz
po podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto to6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz
NIP: 7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzgd Inwestycji Miejskich, +tédz,
ul. Piotrkowska 175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug
Wspdinych ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 tédz. Zaptata zostanie dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwoS¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej: https://efaktura.gov.pl

Szczegotowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
oraz akty wykonawcze.
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W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekgji ,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miegjscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢é Zamawiajgcego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz
zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz pozostatych
dokumentow, o ktérych mowa w § 8 ust. 7 i § 23 ust. 2 lub § 23 ust. 4 niniejszej Umowy.
Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w cze$ci odpowiadajgcej
nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, celem
zabezpieczenia srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytuty,
a w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
bez ktérych nie mozna wykonaé zamoéwienia.

Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty wynikajgce z technologii wykonania, ktére wystgpig w okresie realizacji
Inwestycji, a ktdore Wykonawca, jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg i doswiadczeniem, mogt przewidzie¢ na etapie skfadania oferty muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzieri dokonywania
ptatnosci.

W  przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry
ma nastgpic zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
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jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru
VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

22.Okres do czasu uzyskania przez Woykonawce wpisu rachunku bankowego

do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opoéznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki
za opodznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

23. Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym, wynagrodzenie

1.

nie przystuguje.

§ 24
Raport

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych. Wykonawca
bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie pisemnej. Raport
tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniu tygodnia i zawierat
bedzie informacje dotyczacg zrealizowanych robét oraz plan prac na kolejny tydzien.
Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢ harmonogram rzeczowo-finansowy,
o ktorym mowa w § 4, a w przypadku zaistniatych opoznien — takze ,program naprawczy”.
Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego raporty miesieczne, ktére bedg
zawieraly informacje dotyczgce zrealizowanych robét i poniesionych naktadow finansowych
narastajgco od poczagtku realizacji inwestycji do konca danego miesigca. Raport miesigczny
winien byé zitozony do Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu w terminie do 5-go dnia
nastepnego miesigca.

§ 25
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...ccvveeeecnreenenees zt,
w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych:
d) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W wWysSOKOSCI .........cccomiiicininnnen. zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
€) W e e e e e s e e e nea e e ktorej oryginat zostat ztozony

w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone

zgodnie z art. 151 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

a) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

b) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa § 14.
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Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w inngj formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia form na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zmiana formy zabezpieczenia uregulowana w art. 148. ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wymaga zgody Zamawiajacego i dokonana bedzie w formie aneksu do umowy.
W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i dostarczyé
jego dowéd najpézniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia
o okres niezbedny dla prawidlowego zakohczenia przedmiotu zamowienia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi w
Umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczen
Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy
z obowigzkdw okreslonych w gwaranciji.

§ 26
Kary umowne

Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegélnych postanowieniach niniejszej
Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) w przypadku nie przedlozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 25 ust 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 1000 PLN za kazdy dzieri op6znienia,

b) kare umowng za nie dotrzymanie terminu zakorniczenia realizacji inwestycji okreslonego w
§ 3 w wysokosci 10 000 PLN za kazdy dzien opéznienia,

c) kare umowng w wysokosci 20% sumy catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 23 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstapi od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego,
jak i ustawowego prawa odstgpienia),

d) kare umowng w wysokosci 500 PLN za kazdy dzien opéznienia w przekazaniu
Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy,

e) kare umowng w wysokosci 500 PLN za kazdy dzien opézZnienia w przekazaniu
Zamawiajgcemu poprawionego lub skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 4 lub 6 Umowy,

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1 000 PLN za kazdy dzieri op6znienia,
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za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu,
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 1 000 PLN za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w §8 ust. 4 pkt 4 poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu —
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1000 PLN za kazde naruszenie
oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 1 000 PLN za kazde naruszenie oddzielnie,

w przypadku nie przeditozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 27 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skfadki na nastepne okresy
ptatnosci w trybie § 27 ust. 2 i 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 1 000 PLN za kazdy dziern kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 27 niniejszej umowy
lub nie przedtozenia Zamawiajagcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 27 niniejszej umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie.

w przypadku niewykonania przez Wykonawce ktdéregokolwiek z obowigzkow wynikajacych
z § 28, w szczegdlnosci niezatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikéw wskazanych
w wykazie, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
2 000 PLN za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek z
obowigzkéw okreslonych w § 28 Umowy

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu — 500 PLN za kazdy przypadek z chwila jego stwierdzenia;

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu podwykonawcy z terenu
budowy, w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 200 PLN za kazdy dzien opdznienia;

w przypadku istnienia wady niemozliwej do usuniecia, wskazanej w § 12 ust.9 pkt. 2 lit a)
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
dla danego zakresu robét wadliwych, wykonanych niezgodnie ze STWiORB,

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru konicowego oraz w
okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 3 000 PLN warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 23 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczonego

od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci 1. 000 PLN w przypadku, gdy okres usunigcia wady dotyczacej sprzetu
przekroczy okresy wskazane w § 17 ust. 2 lub ust. 7 liczone od daty zgtoszenia wady za
kazdy dzien opdznienia, nie wiecej niz 0,2 % catkowitej wartosci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 23 ust 1 brutto,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 1 000 PLN w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych,
o ktérych mowa w § 17 ust. 6, w terminie 48 godzin od daty zgloszenia wady za kazdg
godzine opdznienia nie wiecej niz 0,2 % catkowitej wartosci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 23 ust. 1 brutto. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli
Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do usuniecia wad byto niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
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N Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 2 000 PLN w przypadku niezapewnienia czesci zamiennych w okresie
wskazanym w § 17 ust. 11 za kazdg niezapewniong czes$¢ zamienng lub wyposazenia
eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie, nie wiecej niz 0,2 % catkowitej wartosci brutto
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 23 ust 1 brutto,

s) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
za stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 3,
w tym stwierdzenia uchybiert w stosunku do wytycznych dot. ochrony istniejacej zieleni
na budowie (zgodnie z SIWZ) - za kazdy stwierdzony przypadek 2 000 PLN,

t) Za niewykonywanie polecenia w zakresie usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w tym
poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 300 PLN.

u) Za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 2 000 PLN za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Stron prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogélnych. :
Zamawiajgcy moze zaspokoi¢ sig z tytulu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajgcy,
podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna fgczna wysokos$é kar umownych
naliczanych na podstawie ust 1 pkt a-b, oraz d-u nie moze przekracza¢ 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 23 ust 1. W sytuacji odstapienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy , Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary
umownej z odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie umowy
do chwili odstgpienia.

§ 27
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac¢ przez caly okres realizacji umowy oraz
w okresie udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne
z tytutlu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa
i deliktowa) obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie,
a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy
w wyniku smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejsza niz 55 000 000,00 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 10 000,00 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki, a w przypadku, gdy sktadka
ptatna jest w ratach, wraz z dowodem uiszczenia sktadek dla ktérych mingt termin ptatnosci
wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy.
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3. Wykonawca obowigzany jest przedkfada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego
Z poprzedniego okresu ptatnosci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i / lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar
umownych, okreslonych zapisami § 26 ust 1 lit. j).

§28
Zatrudnienie

1. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych nizej rodzajow czynnosci przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie umowy o prace, przy czym
realizacja tego obowigzku bedzie podlegata nastepujgcym ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymdg zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych prace
ogolnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie realizacji zamoéwienia,

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie zadat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:

a) W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.

b) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy w wyznaczonym pisemnie terminie,
zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce Ilub dalszych
Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu. Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

- o$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Woykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
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w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz.
1781), w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é
mozliwe do zidentyfikowania;
- zaswiadczenia wasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, =zanonimizowanej w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
o ktérej mowa w tirecie drugim.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar umownych,
o ktdrych mowa w § 26 ust. 1 pkt. k) niniejszej umowy;
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako
niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci,
a Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne, o ktérych mowa w § 26 ust. 1 pkt. k)
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie
o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy;
Wykonawca oswiadcza, ze w toku realizacji Inwestycji dotozy staran, aby wszelkie
podejmowane przez niego, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz dalszych Wykonawcow
czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow;,
Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od
okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust.1, dotyczacych zatrudnienia na umowe
o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia
od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, na zasadach ogélnych, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu
terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do odstgpienia moze by¢é wykonane przez
Zamawiajacego poprzez ziozenie pisemnego o$wiadczenia w ciggu 30 dni roboczych
liczonych od bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia naruszer.
Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1, do realizacji przedmiotu Umowy bedzie trwaé w catym
okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonriczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na podstawie
umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy
z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 1 stosuje sie odpowiednio.
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§ 29
Przedstawiciele stron

. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacja,
z wytgczeniem skiadania oswiadczen woli mogacych skutkowaé uzupetnieniem
lub zmiang umowy sa:

a) P. Sylwia Jaskiewicz, e-mail: s.jaskiewicz@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/272-64-95,

b) P. Joanna Fratczak, e-mail: j.fratczak@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/638-58-53,

. Przedstawicielem Woykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg
przedmiotu Zzamowienia, Jest: ... ... e

. Wykonawca  ustanawia kierownika budowy w osobie...............ccoiiiiiii

Nr uprawnien...............

. Zmiana osob wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§ 30
Cesja

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek

praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.
W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw lub obowigzkow
Z niniejszej umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.
W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Wykonawca zfozy oswiadczenie,
ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

§ 31
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:

1) wykonywaniu rob6t przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz dokumentacjg projektowg
i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

2) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robét trwajgcym diuzej niz
14 dni,

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy , mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty lub osob
trzecich,
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4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 8, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci sumy catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 23 ust. 1 niniejszej umowy,

2. Zamawiajgcy moze dokonaé odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod
warunkiem, (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 4), ze zostanie ono poprzedzone
pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia imoze nastgpi¢ dopiero
po bezskutecznym upltywie terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin
nie moze by¢ krotszy niz 5 dni. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych
w ust. 1 powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia naruszenia
(ust. 1 pkt 1) — 3) ) lub powziecia informacji o okoliczno$ci stanowiacej podstawe odstgpienia
(ust 1 pkt 4)).

3. Gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Zamawiajgcegof/lnzyniera Kontrakiu do Wykonawcy o wszczecie
lub wznowienie robot, Wykonawca w ciagu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal
nie podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamowienia.

4. Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sadu lub wydania decyzji badz postanowienia
wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuaciji
inwestycji;

2) Zamawiajacemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie mégt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze w zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30
dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy (art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych).

5) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy kary umowne naliczone na
podstawie § 26 ust.1 pkt a-b oraz d-u osiggng 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 23 ust. 1. Taki przypadek bedzie traktowany jak odstgpienie od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych ust. 4 pkt 1) - 3) i 5 umowy powinno nastgpié
w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

6. W przypadku odstagpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania w zakresie
zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony.
Strony sporzadzg takze protokét zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez
Wykonawce lub jego podwykonawcow, ktéry bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce
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faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 23 i § 8 po potrgceniu roszczen
przystugujgcych Zamawiajacemu na podstawie niniejszej Umowy.
7. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegotowy protokét
inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
przy udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
a najpbézniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po jego stronie,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢) niniejszego
ustepu Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze wykonawca Wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen.
Sporzgdzony protokét inwentaryzacji wykonanych robét przez Wykonawce lub jego
podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata
faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 23 i § 8 po potrgceniu roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§ 32
Spory. Wiasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdaé podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dolozg staran, by wszelkie watpliwosci ispory wynikajace z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

3. Wszelkie spory wynikie z niniejszej Umowy, ktdére nie zostaty rozstrzygniete w sposéb polubowny
w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zgdaniem,
rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§33
Obowiazujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnigtych
trescig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

§ 34
Zmiany Umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, a takze gdy:
1.1. nastgpi zmiana:
a)obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw prawa wptywa
na prawa i obowigzki stron umowy,
b)zmiana zakresu czesci zaméwienia powierzonej podwykonawcom,
c)zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 25
ust. 5
d)zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez Strony.
1.2. strony dopuszczajg mozliwos¢ zamiany technologii robét na lepszg/nowoczesniejszg o ile
poprawi to parametry przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia.
1.3. robét zamiennych iflub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia lub innych robot (dodatkowych) nieujetych zaméwieniu
Dostrzegajgc celowos$¢ rozwazenia w/w zmian Zamawiajgcy/Inzynier Kontrakiu moze
poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie kosztoryséw robét zamiennych i/lub zmiana technologii
lub robét dodatkowych. Wymagajg one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:
ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu oraz niezbedne do  wykonania zamoéwienia  podstawowego,
ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét niewystepujgcych
w zamowieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikow
produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego
wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
kazdorazowo dokona szczegodtowej weryfikacji kalkulacji.
Zaakceptowane kosztorysy moga by¢ podstawg do sporzgdzenia protokotu koniecznosci,
w ktérym strony okreslg rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno
protokoty koniecznosci jak i kosztorysy sg traktowane wylgcznie jako dokumenty robocze.
Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowig zrodta zobowigzania dla
zadnej ze stron, jak réwniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w
zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.
14. W przypadku zmiany przepisow prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy,
do ktérych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana, w szczegolnosci:
a) zmiana stawki podatku VAT

Strona 49 z 56



ﬂ Fundusze SRR S T
"lfl Europejskie e ES?S‘QEO’QOUQ

Infrastruktura i Srodowisko

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez
Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztéw wskazujgcych, jaki
wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamoéwienia,
a Inwestor zaakceptuje powyzszg kalkulacje.

W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawi¢ zestawienie:
- wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich osob zatrudnionych na podstawie
uméw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy uZamawiajgcego wraz
ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub wptywu zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych na koszty zwigzane
z wykonaniem umowy, w szczegodlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow
na ktore ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana wartos¢ o jakg powinna
wzrosngé wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz
jaki te zmiany miaty wplyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajgcy
uprawniony jest do Zzgdania dodatkowych wyjasnien przez wykonawce do ztozonej
kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwosé
przedstawionych danych oraz skiladania zastrzezen do ziozonych dokumentéw, Zzgdania
wprowadzania do  przedstawionej kalkulacji  uwzgledniajgcych  zastrzezenia
Zamawiajgcego.

W przypadku ztozenia w trybie okreslonym powyzej wniosku o dokonanie zmian opisanych
w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-d) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty
ztozenia dokumentéw zglosi zastrzezenia do ztozonych dokumentéw lub ztozy wniosek
o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest
do zgdania dalszych wyjasnien i uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia
sg niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca
zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentéw lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni
od daty wystgpienia z takim wnioskiem przez zamawiajgcego. Nieuzupetnienie
dokumentéw lub nieztozenie wyjasniers w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy
podejmie decyzje na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie
wnioskowanej ztoZzonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-
d) niniejszego paragrafu powinna zosta¢ podjeta w terminie dwéch miesigcy od daty
przekazania przez wykonawce wniosku o zmiane wraz z dokumentami uzasadniajgcymi
tg zmiane. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony
w terminie 7 dni zawrg aneks do umowy. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w oparciu
o przestanki okreslone w ust. 1 pkt. 1.4. lit. a)-d) niniejszego paragrafu obowigzywa¢ bedzie
od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej.
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W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a) niniejszego paragrafu warto$¢ cen
jednostkowych netto nie zmieni sig, a okreslona w aneksie warto$¢ cen brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. b) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajacego ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie
do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. ¢) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego;,

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. d) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowe]j kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy  przewiduje  mozliwos¢  dokonania zmiany terminu  realizacji

zamowienia lub jego terminéw posrednich w przypadku:

a)

b)

zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu

umowy tj. nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych,

nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych  warunkow
geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamoéwienia,

zawieszenie robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych

okolicznosci:

e nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych, nieprzewidzianych
pozostato$ci  archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce wykonanie robét budowlanych,

e koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacii
projektowej,

e przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

¢) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb fizycznych:

e gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja
nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji inwestycji,

s odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczgcych usuwania bledéw w  dokumentacji  projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e w przypadku koniecznosci pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
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przepisami prawa, w sytuacji gdy okres ich uzyskiwania przekroczy 30 dni — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia o czas niezbedny
do zakonczenia Umowy,

e konieczno$é koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
oraz robét budowlanych

e odmowa udostepnienia przez uzytkownika nieruchomosci do celéw realizacji
inwestyciji.

d) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku dokumentacji projektowe;j,

e) koniecznosci udzielenia zamoéwienia zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP lub
wykonania robét na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP nieobjetych zamowieniem
podstawowym, a niezbednych do prawidiowego zakoriczenia zamoéwienia, i ktérych
wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego,

f) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnegtrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci

g) w przypadku nie przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy w terminie okreslonym
w Umowie - o czas op6znienia.

h) wystgpienie robét zamiennych,

- przy czym zmiana termindéw musi by¢é udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest zlozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci,. Przediuzenie terminu nastgpi o okres
proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okolicznosci uzasadniajgcych przediuzenie
terminu. W przypadku, gdy Strona wystepujgca nie dochowa wiw terminu, nie bedzie
uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiane terminéw umownych;

- okolicznosci wskazane wyze] moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

i) w przypadku koniecznosci uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno budowlanych lub

przepiséw o ochronie przeciwpozarowej, w sytuacji gdy okres ich uzyskiwania przekroczy
2 miesigce — tylko w zakresie przedituzenia terminu realizacji zamoéwienia o czas niezbedny
do zakonczenia Umowy.

j) jezeli umowa o zamoéwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajgcym z ogloszenia o zamodwieniu to strony dokonajg przediuzenia terminu realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania ofertg.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 ( za wyjatkiem pkt 1.1 i 1.4.) oraz w ust. 2 muszg zostac
udokumentowane poprzez zatgczenie zdjeé, rysunkéw, raportéw szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci. Niespetnienie ww. warunkéw bedzie skutkowato
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

. Za przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.
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W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o0 czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

W przypadku wystgpienia robdt w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP lub udzielenia
zamowienia na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP nie nastgpi automatyczne
przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia o czas niezbedny na wykonanie
robot, o ktérych mowa powyzej. Kazdorazowo Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu oceni wptyw
tych robdt na termin koficowy inwestycji.

W przypadku koniecznosci realizacji robot w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP
Wykonawca zobowigzany jest opracowac kalkulacje cenowg dla tych robét na podstawie
kosztorysu szczegdétowego sporzadzonego w oparciu o najnizsze sktadniki cenotworcze
okreslone w publikacjj SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajgcego wystgpienie
koniecznosci wykonania tych robot.

Dopuszcza sie inne zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

10. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie

N

A Praicsa (\‘EGU{QL:QC&“\
el

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 35
Inne postanowienia Umowy

. Niniejsza umowa sporzgdzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,

w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
Wymiana informacji miedzy stronami odbywac¢ sie bedzie w jezyku polskim.
Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie za obop6lng zgodg Stron oraz
dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng
z wylgczeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztg elektroniczng, pod rygorem
niewaznosci.
Za ewentualne naruszenie praw osob trzecich w wyniku prowadzenia robét odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.
Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie adresu,
telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej
informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczone.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Sprawdzono pod wzgle: *m
formalno-prawnyi..

4&_0»4 .lon/f
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Zalacznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana z
blachy pomalowanej na kolor zotty z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2

tédz, dn. ...

Dotyczy: umowanr............c.cooooiiiiioie e ZANI@ e
OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY
Dziatajgc w imieniu firmy: ........................... z siedzibg W ... ZWANE
dalej ,Podwykonawcg”, a firmg .................. . zsiedzibg W ...
zwanej dalej ,Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu . .. umowy nr
w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto umowy | zaptacono
(zh) brutto / nie
(zh) zaptacono

3
2
3
4
5

Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wpykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............zl.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane samodzielnie
bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem dalszych podwykonawcow

wraz z ich wskazaniem®*.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 3
bodz, dn. oo
BotycZy: LIMOWE Ny oo ssamnmsisess aenoaes 2O wemmm e
OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY
Dziatajgc w imieniu firmy: ........................... Zsiedzibg W ..........c. oo il ZWANE]
dalej ,Podwykonawcyg”, a firmg ................. « Z SIOZIDE W cucavonss svnsusmarmsimyamms waansmsnsss
zwanej dalej ,Wykonawcg" w zwigzku z zawarciem w dniu ..................... umowy nr
w ramach realizacji zadania pn.

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu niniejszej
umowy zostaly w calosci zaptacone w wysokos$ci .....cccceeveviiereininnns z} brutto, zgodnie z
ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | ptatnosci umowy zaptacono
brutto/netto [ nie
zaplacono
1
2
3
4
5

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje bgdz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen firmy ................ccccee i iee v eee e ... jako Podwykonawcy
wobec Wykonawey firmy ................ccccceiiiiiieeee..... 0 zaplate wynagrodzenia za
wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowag o podwykonawstwo zostaty: wykonane samodzielnie
bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem dalszych podwykonawcéw
wraz z ich wskazaniem™*.

* niepotrzebne skresli¢
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