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zawarta w dniu ....oceeeeveennenee, roku w Lodzi pomigdzy:

Miastem L.6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibag w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej
175,

zwanym dalej ZIM, Inwestor ZIM

reprezentowanym przez:

Lodzka Spétka Infrastrukturalna sp. z 0.0, 2z siedziba w Lodz,
przy

ul. Wolczanskiej 17, e-mail: sekretariat@lsi.lodz.pl , zarejestrowana w Sadzie Rejonowym
dla Lodzi Srédmiescia XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000243066, REGON 100077301, NIP 725-19-06-517, wysoko$¢ kapitalu zakladowego
1 035 100 000,00 zt,

zwang dalej LSI sp. z o.0. lub LSI, Inwestor LSI

reprezentowang przez:

Ilekro¢ w niniejszej umowie uzywa si¢ okre§lenia Zamawiajacy, rozumie si¢ przez to ZIM
i/albo LSI odpowiednio do zakresu realizowanych zadan,

zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawcea,
lacznie zwanych w dalszej czesci umowy Stronami,

W  wyniku dokonania przez Strony wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) — zostala zawarta Umowa nastg¢pujace;j
tresci:

Zwazywszy, ze:

a) Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem prac, szczegétowym standardem wykonczenia
oraz materiatami, ktore maja zosta¢ wykorzystane do wykonania zleconych robot
w ramach realizacji opisanych zadan inwestycyjnych;

b) W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
pod nazwa ,Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta
do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudowa wodociagu
wraz z przylaczami i odejSciami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej



do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj)” w trybie przetargu
nieograniczonego Wykonawca ztozyl najkorzystniejsza ofert¢ w rozumieniu prawa
zaméwien publicznych;

¢) Wykonawca dokonat wyceny zgodnie z wymogami SIWZ;

Strony zawieraja umowg¢ nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez
Wykonawce zadania inwestycyjnego obejmujacego inwestycje pod nazwa ,,Przebudowa
ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie
zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudowa wodociagu wraz z przylaczami
i odejSciami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie
zaprojektuj i wybuduj)” zgodnie z ponizszym podziatem:

a) Zadanie 1
dla ktorego inwestorem jest Miasto L.6dz — Zarzad Inwestycji Miejskich:
Zaprojektowanie i przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od pl. im. Reymonta
do posesji nr 42 wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego, ktore wspotfinansowane
bedzie ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020.

b) Zadanie 2
dla ktérego inwestorem jest L.6dzka Spétka Infrastrukturalna sp. z o.0.:
Zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami
wodociggowymi w ul. Przybyszewskiego od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej
oraz w skrzyzowaniach objetych przebudowa uktadu drogowego na odcinku od Placu
Reymonta do ul. Kilinskiego” wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego, w podziale
na odcinki:

Odcinek  I:  przebudowa sieci wodociagowej wraz z  przylaczami
w ul. Przybyszewskiego od ulicy Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej

Odcinek 1I: przebudowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w skrzyzowaniach
ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilinskiego

2. Szczegbltowy opis przedmiotu zamOwienia zawarty jest w programach funkcjonalno-
uzytkowych i dotaczonych do nich zatgcznikach.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz calo$¢ Inwestycji opisanej w ust. 1 zobowigzuje sie¢
zrealizowa¢ za kwote wynagrodzenia ustalong zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 15
ust. 1 i 2 woparciu o program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zalacznikami,
dokumentacj¢ dokumentacja projektowa, a takze zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, Warunkami Technicznymi, STWiORB, zasadami dobrej praktyki
budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci o prawidtowy przebieg
realizacji.

4. llekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje si¢ pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

5. llekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem Inwestor/Inspektor Nadzoru oznacza to:
dla Zadania 1 odpowiednio Inwestor ZIM lub Inzynier Kontraktu,
dla Zadania 2 odpowiednio Inwestor £SI lub Inspektor Nadzoru.
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§2

Postanowienia ogélne

—

. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Miasto £6dz — Zarzad Inwestycji Miejskich oraz Lodzka
Spotka Infrastrukturalng sp. z 0.0., ponosza odpowiedzialno$¢ z tytulu spetnienia cigzacych
na nich $wiadczen wylacznie w zakresie nastepujacych czesci przedmiotu umowy, tj.:

a) Miasto Lodz — ZIM odpowiada za realizacj¢ zobowigzan wynikajacych z wykonania
przez Wykonawcg prac projektowych i robdt budowlanych obejmujacych przebudowe
ul. Przybyszewskiego na odc. Od placu im. Reymonta do posesji nr 42 wraz
z petnieniem nadzoru autorskiego, adekwatnym do zakresu inwestycji — Zadanie 1,

b) LSI Sp. z o0.0. — odpowiada za realizacj¢ zobowiazan wynikajacych z wykonania
przez Wykonawce prac projektowych i robdt obejmujacych przebudowe sieci
wodociagowej wraz zprzylaczami wodociggowymi  w ul. Przybyszewskiego
od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej oraz w skrzyzowaniach objetych przebudows
uktadu drogowego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilinskiego wodociagu wraz
z petnieniem nadzoru autorskiego, adekwatnym do zakresu inwestycji — Zadanie 2.

2. Wylacza si¢ solidarng odpowiedzialno$§¢ LSI sp. z 0.0. za zobowigzania wynikajgce
z niniejszej umowy Miasta 1.6dz — ZIM oraz solidarng odpowiedzialno$¢ Miasta £.odz —
ZIM za zobowigzania £SI sp. z 0.0. wynikajace z Umowy.

3. W przypadku koniecznosci koordynacji robot wiodaca role bedzie petnit Inzynier

Kontraktu ustanowiony przez ZIM.

§3

Zobowiazania Wykonawcy do Dokumentacji Projektowej

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programami
Funkcjonalno — Uzytkowymi dla Zadania 1 i 2 oraz nalezyta staranno$cia, zgodnie
z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
inormami prawa krajowego oraz wspdlnotowego. W szczegoélno$ci podstawa
sporzadzenia dokumentacji projektowe;j sa:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(4. Dz. U. 22013 poz. 1129).

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz.1609).

d) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 poz. 833
ze zm.).

e) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 22016 r. poz. 124 ze zm.).

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 ze zm.).

g) Inne obowiazujace i ukazujace si¢ na biezaco akty prawne i administracyjne w zakresie
przygotowania i realizacji inwestycji.

2. Powyzsza dokumentacja musi obejmowaé m. in. nastgpujace elementy:

Dla zadania 1:
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a) projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot
budowlanych, a w nim:

e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang naniesione
w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wlasnosci
nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci,
projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegdlnych branz,

e projekt techniczny

e opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane , oraz w zaleznosci
od potrzeb — w przypadku drogi krajowej lub wojewddzkiej — o$wiadczenia
wlasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci polaczenia dziatki z droga, zgodnie
z przepisami o drogach publicznych.

Dopuszcza si¢ opracowanie projektow budowlanych wykonawczych,

b) operat terenowo — prawny zawierajacy:

v’ aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntow (musza nosi¢ date¢ opracowania
ztego samego miesigca danego roku, w ktorym nastgpuje odbior dokumentacji),

v’ aktualng mape z ewidencji gruntdw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z pasem
robot oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe (muszg nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastgpuje odbior
dokumentacji),

c¢) komplet zatacznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajace;j
na realizacj¢ inwestycji, w szczeg6lnosci decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), w tym map zawierajacych
projekty podziatu nieruchomosci o ile bgda wymagane,

d) odpowiednig czg$¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na $rodowisko — zgodnie
z wymogami wihasciwych przepisow i organéw administracyjnych, w ktorych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

) uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotagczone do projektow poszczegdlnych branz,

f) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejacg zielenia, wykonana
na planie zagospodarowania terenu, dla celow uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wycigcie drzew, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.
(tj.Dz. U.z2020 ., poz. 55 ze zm.),

g) ztozenie zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych, zlozenie wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg, przygotowanie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej wraz z zatacznikami, inne
zalaczniki warunkujace przystgpienie do rob6t budowlanych.

h) projekt docelowej organizacji ruchu.

i) projekty tymczasowej organizacji ruchu,

Dla Zadania 2:

j) projekty  budowlane (dopuszcza si¢ opracowanie projektow budowlanych
wykonawczych) sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), zawierajacej migdzy innymi: komplet niezb¢dnych
opinii, uzgodnien, decyzji i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami (np. ZWiK, ZDiT, LOG, Rzeczoznawca Ppoz.)

k) operat terenowo — prawny zawierajacy:
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v’ aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntow,
v’ aktualng mape z ewidencji gruntdw z naniesiong lokalizacja drogi wraz z pasem
robdt oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe,

1) zgloszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych lub uzyskanie zaswiadczenia
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie na budowg
wraz z walorem ostatecznos$ci, inne zataczniki warunkujace przystapienie do robot
budowlanych.

m) Projekty odtworzenia nawierzchni dla zakresu nieobjgtego Zadaniem 1,

n) Projekty tymczasowej organizacji ruchu,

0) Projekt tymczasowego zasilania w wodg,

Dla obu zadan:

p) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
q) czg$¢ kosztowa:
v przedmiar robét w zakresie, o ktorym mowa w § 6 rozporzadzenia wskazanego
w ustepie 1 lit. b),
v kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Czgé¢ kosztowa musi nosi¢ datg opracowania z tego samego miesigca danego roku,
w ktorym nastgpuje odbior dokumentacji.
r) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
s) geotechniczne badania podloza gruntowego, zgodnie aktualnymi przepisami prawa,
wykonane w celu uzasadnienia projektowanych rozwigzan technicznych,
t) operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile bedzie
wymagana,
u) wszelkie inne niezbe¢dne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania.

3. W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia zgodnosci przygotowanej
dokumentacji z obowiazujacymi regulacjami dotyczacymi zamowien publicznych, a takze
wszelkimi wymogami zawartymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz. U.z 2013 . poz. 1129)

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U.z2004 r. nr 130 poz. 1389)

- W zwiazku z wejsciem w zycie z dniem 01.01.2021r. ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 2019), Wykonawca zobowiazany
jest wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie zapisami ww. ustawy oraz aktow
wykonawczych do niej

4. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegétowych analiz
w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych. Wszelkich
uzgodnien w tym zakresie nalezy dokonac¢ z Zamawiajacym.

5. W przypadku cz¢$ciowej lokalizacji inwestycji na dzialkach prywatnych Wykonawca
w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wtlascicieli
posesji. W przypadku braku mozliwos$ci uzyskania takich zgdd, nalezy przyja¢ procedurg
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uzyskania decyzji ZRiD. W przypadku Zadania 2 nalezy uzyska¢ réwniez zgode

wlascicieli na lokalizacj¢ sieci wodociggowej.

6. Zamawiajacy i Wykonawca beda si¢ na biezaco informowac¢ o ewentualnych problemach,
dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

7. Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamoOwienia beda wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postgpu prac projektowych.
Wykonawca bedzie przekazywal do Zamawiajacego ZIM i LSI Raporty Miesigczne, ktore
bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych prac i poniesionych naktadéw
finansowych narastajaco od poczatku realizacji Inwestycji do konca danego miesigca.
Raport Miesigczny w formie pisemnej winien by¢ zlozony do Zamawiajacego ZIM
w terminie do 5 dnia nastgpnego miesiaca.

9. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu ZIM i LSI w terminie 7 dni roboczych
od podpisania umowy lecz nie pozniej niz przed pierwsza Radg Techniczng (w sktad Rady
Technicznej wchodza przedstawicieli ZIM 1 LSI):

a) ,Harmonogram rzeczowo - finansowy przebiegu prac projektowych” wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajacego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym
terminie Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ zastrzezenia, co do przedstawionego projektu
harmonogramu  rzeczowo-finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa powyzej i doreczyé Zamawiajagcemu
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni roboczych.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo -
finansowego w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy,
zmieniajacego termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego.

- w przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespojny
z faktycznym postgpem pracy lub z zobowiazaniami Wykonawcy strony zgodnie
ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego, zobowigzany jest
do przedtozenia w ciggu 7 dni roboczych skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej i dorgczyé Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni roboczych.

- ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia przedmiotu zamdéwienia w zakresie prac
projektowych.

b) sklad Zespolu projektowego wraz ze szczegélowym zakresem obowigzkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.

- Wykonawca wskaze osobe bedaca w skladzie Zespotu projektowego uprawniong
do podejmowania wiazacych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Techniczne;j.

- Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego ZIM
i LSI o zmianach w sktadzie Zespotu projektowego.

- kazda zmiana Zespolu wymaga akceptacji Zamawiajacego ZIM i LSI.

- w przypadku zmiany osoby wchodzacej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowana inna osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

10. Rozwigzania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania w zaleznosci
od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedktadane beda do oceny przez Rade Techniczng
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przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich przy udziale przedstawicieli £SI. Rada Techniczna
bedzie zwolywana na wniosek Zamawiajacego badz Wykonawcy.

11. Wniosek Wykonawcy do Zamawiajacego o zorganizowanie Rady Technicznej winien by¢
ztozony z 5-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i tematyki
oraz porzadku obrad. Do ww. wniosku powinien by¢ dotaczony materiat (skrotowy), ktory
umozliwi czlonkom Rady Technicznej i goSciom wczesniejsze zapoznanie Si¢
z przedstawiang tematyka i celem Rady.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania czlonkow Zespolu projektowego
zobowigzanych do uczestnictwa w Radzie Techniczne;j.

13. Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest ujety w wynagrodzeniu, o ktorym mowa
w§ 15 ust. 112 i Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych
kosztow. Obstuge i strone techniczno-wizualna Rady Technicznej zapewnia Wykonawca,
a Zamawiajacy udostgpnia sale narad.

14. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajacego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjg¢cie konstruktywnych ustalen. Protokot
sporzadzany jest na miejscu i akceptowany przez wszystkich uczestnikow Rady
Technicznej.

15. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajacego sa wiazace. Wykonawca
dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii projektowanej
drogi (rozmieszczenie elementow pasa drogowego, sposoby usunigcia kolizji) zorganizuje
wizje lokalng w terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty
wyjazdu uwzgledniajace udzial max. 3 o0sdb ze strony Zamawiajacego ponosi

Wykonawca.
§4
Dokumentacja projektowa
1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiazuje si¢ do wykonania Dokumentacji< (‘sformatowano: Odstep Po: 0 pkt

Projektowej zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego, wymogami okreslonymi w Programach
Funkcjonalno — Uzytkowych dla Zadania 1 i 2 oraz SIWZ, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi
przenoszacymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz o$wiadcza, ze posiada
niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa dla inwestycji odrebnie dla Zadan 11 2.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletne opracowania bedace przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, o ktérych mowa w §1:

1) dla Zadania 1 w formie papierowe;j:

a) projekt budowlany - 5 kpl.

b) projekt techniczny i opracowania branzowe - 4 kpl.

¢) Plan BIOZ - 3 kpl.

d) STWIORB - 3 kpl.

e) Inwentaryzacja drzewostanu - 3 kpl.

f) przedmiar robot - 3 kpl.

g) Kosztorys inwestorski - 3 kpl.

h) mapy do celow prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) — 7 kpl.

i) dokumentacja do archiwizowania — 1 kpl.
w tym 1 komplet projektow wykonawczych i projektow budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostale komplety muszg zawiera¢ oryginaly lub kserokopie
ww. dokumentow poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajacy bedzie przyjmowal dokumentacj¢ zszyta w sposob trwaly
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
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wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktadania
rysunkow.

2) dla Zadania 2 w formie papierowe;j:
a) projekt budowlany lub budowlany wykonawczy - 4 kpl.
b) projekty/opracowania branzowe (zgodnie z zapisami PFU) - 4 kpl.
¢) plan BIOZ —4 kpl.
d) przedmiar robot i kosztorys inwestorski - 4 kpl.
e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)

4 kpl.

w tym 1 komplet projektow budowlanych 1lub budowlanych wykonawczych-
z oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety musza zawiera¢ kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem). Zamawiajacy bedzie
przyjmowat dokumentacj¢ zszyta w sposob trwaly (np. zszywaczem). Kazde opracowanie
branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego
formatu zgodnie z zasadami skladania rysunkow. Plan sytuacyjny przebudowy sieci
wodociggowej winien by¢ opracowany na mapie dc. lokalizacyjnych/ lub mapie
dc. projektowych w skali 1:500.

3) w formie cyfrowej:

a) w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD =z nagrang kompletng dokumentacjg
projektowa wraz z mapa dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl,

b) w wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrana kompletna dokumentacja
projektowa do udostgpnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie
internetowej (lacznie z mapa ewidencji gruntéw, przedmiarami robot, wszelkimi
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami bez kosztoryséw) — 2 kpl.

. Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajacej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,,SPIS.TXT” zawierajacy list¢ podkatalogéw
i plikoéw wraz z pelnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania
powinien by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu —
nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢
w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekaza¢
w formie elektronicznej Zamawiajacemu.
. Przedmiary rob6t powinny by¢ zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikow w formacie *.ath stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robot, ktorego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacj¢ w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢
na no$nikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
. Jako$¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentdéw, rysunkow technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢é odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna
nie przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materialy skanowane wchodzace w sktad dokumentacji powinny
charakteryzowac si¢ nast¢pujacymi parametrami:
1) Rysunki techniczne kolorowe:

a) rozdzielczo$¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) minimalna liczba kolorow: 256 w indeksowanej palecie,
2) Rysunki techniczne czarno-biate:

a) rozdzielczo$¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
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12.

b) 8.bitowa skala szarosci dla $wiatlokopii lub 1. bitowy kolor dla wydrukow
z biatym tlem,
3) Dokumenty:
a) rozdzielczo$¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) 8 bitowa skala szaro$ci
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowa.

. W ramach wykonania przedmiotu zamdéwienia wykonawca przekaze Zamawiajacemu

oswiadczenie, w ktorym pod odpowiedzialno$cig cywilno-karng, stwierdza, ze przedmiot
niniejszego zamowienia zostal wykonany zgodnie z umowsg, zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, normami oraz obowiazujacymi przepisami i jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

. Przygotowanie i zlozenie kompletnych wnioskoéw o uzyskanie niezbgdnych decyzji

administracyjnych (np.: decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowe
umozliwiajacych realizacj¢ prac/zgloszenie zamiaru wykonania robot, decyzje ZRiD)
nalezy do Wykonawcy. Przed zlozeniem powyzszego wniosku/zgloszeniem Wykonawca
przedktada sporzadzong dokumentacj¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej uznaje si¢ za wykonany w chwili
podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawcg:

Dla Zadania 1 — protokotu odbioru koncowego Dokumentacji Projektowej

Dla Zadania 2 — protokotu odbioru bez zastrzeien calosci Dokumentacji Projektowej
lub w przypadku odbioru poszczegolnych Odcinkéw wchodzgcych w sklad Zadania 2
- protokdot odbioru ostatniego z nich.

Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie czynnos$ci odbioru koficowego w zakresie projektowania
w swojej siedzibie (odpowiednio dla Zadania 1 — w siedzibie ZIM oraz dla Zadania 2
— w siedzibie LSI) w oparciu o spisany w tej sprawie w chwili przekazania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron protokét przekazania. Protokét odbioru
dokumentacji  projektowej winien zawiera¢ wyszczegolnienie przekazywanych
woluminéw, ich tytuly, ewentualnie numery ulatwiajace poszukiwanie i nazwiska
projektantow (autorow). Przed podpisaniem ww. protokotu musza byé dostarczone
Zamawiajacemu ,,0$wiadczenia”, o ktorych mowa w ust. 6 oraz 7. Bez tych ,,0éwiadczen”
Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanym lub budowlanym
wykonawczym  nalezy zamie$ci¢ uwage o nastepujacej treSci: ,,Zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), zastosowane wyroby budowlane winny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.

Zalacznikiem do protokolu koncowego przekazania przedmiotu zamoéwienia w zakresie

dokumentacji projektowej jest dla:

e Zadania 1 — prawomocne pozwolenie na budowe¢/decyzje ZRID

e Zadania 2 - zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyskanie
za$wiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie
na budowe wraz z walorem ostatecznosci.

. Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych

od dnia przekazania dokumentacji przez Wykonawce. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi

zadnych uwag w powyzszym terminie, to przyjmuje si¢, iz dokumentacja zostata

zaakceptowana po bezskutecznym uplywie tego terminu.

W przypadku wad w dokumentacji projektowej Zamawiajacy odmoéwi podpisania

protokotu odbioru i dorgczy Wykonawey w formie pisemne;j listg swoich uwag:

a) W terminie nie dhluzszym niz 10 dni roboczych Wykonawca uwzgledni uwagi
Zamawiajgcego i dorgczy Zamawiajagcemu skorygowana dokumentacje projektowa,
a Zamawiajacy w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych dokona jego

Strona 9 z 73



zatwierdzenia o ile wszystkie jego uwagi zostang uwzglednione lub wyjasnione
oraz sporzadzi i przekaze Wykonawcy odpowiednio dla Zadania 1 — protokotu
odbioru koncowego Dokumentacji Projektowej, dla Zadania 2 — protokotu odbioru
bez zastrzezen catoSci Dokumentacji Projektowej lub w przypadku odbioru
poszczegolnych Odcinkow wchodzgcych w sktad Zadania 2
- protokot odbioru ostatniego z nich.

b) W przypadku braku uwzglednienia wszystkich uwag Zamawiajacego lub braku

stosownych wyjasnien, Zamawiajagcy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych
zglosi Wykonawcy w formie pisemnej list¢ uwag. Wowczas powtdrzona zostanie
procedura opisana w pkt a), z tym ze Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia uwag
i przekazania Zamawiajacemu skorygowanej dokumentacji projektowej w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze.

Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezen
w terminie wynikajacym z ust. 11 albo w dodatkowym terminie zgodnie z pkt. a),
przyjmuje si¢, ze nie nastapilo opdznienie w wykonaniu dokumentacji projektowe;.
W przypadku, gdy Zamawiajacy nie dokona odbioru dokumentacji projektowej bez
zastrzezen w ww. terminach, przyjmuje si¢, ze nastapito opdéznienie od dnia, w ktérym
Wykonawca przekazal Zamawiajagcemu skorygowang dokumentacje projektowa albo
od dnia, w ktorym powinien byt to uczynic.

d) Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi dokumentacji projektowej lub nie zglosi uwag

13.

w terminach okre$lonych odpowiednio w ust. 11 oraz pkt. a) i b) niniejszego ustepu,
uwaza si¢, ze dokonat odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezen.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia to odmawia odbioru do czasu ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy albo naliczy¢ kar¢ umowna z tytutu istnienia wad.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstapi od umowy w terminie okre§lonym w § 21 ust. 5 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Dla Zadania nr 1 oraz dla Zadania nr 2: Po odbiorze dokumentacji projektowej
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje do archiwizacji w ilosci 1 egz.
wersj¢ papierowa i elektroniczna wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang
zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;j
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

usuniecie z dokumentacji czg¢sci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

-jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-L6dz, dn. ... ;

15. Wykonawca os$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw
osob trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje si¢ ponies¢ pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu.
Wykonawca o$wiadcza, iz beda mu przyshugiwaty wytaczne i nieograniczone autorskie
prawa majatkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen terytorialnych.
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16

17

18.

19.

20.

21.

. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami

stanowigcymi przedmiot zamdwienia przenosi niniejszag umowa na Zamawiajacego

autorskie prawa majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do tych
opracowan bez dodatkowych o§wiadczen stron w tym zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udost¢pniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardow, zarowno poprzez:

- zapis na materialnych nos$nikach trwatych w szczegodlnosci technika drukarska,
reprograficzna, jak i

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnoSci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nos$nikach materialnych (w szczegdélnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak réwniez poprzez
udostgpnianie  opracowania  jako  produktu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlno$ci poprzez umieszczenie opracowania na serwerze,
w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci RAM poszezegoélnych urzadzen),

2) prawa do rozpowszechnia opracowania zar6wno w formie materialnych no$nikow jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publiczno$ci w taki sposob,
aby kazdy mégl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdélnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardow, a takze wykorzystywania jego
fragmentow do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego,

3) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym
zaréwno w formie materialnych no$nikow opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczeg6lnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub cze$ci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjSciowy do wykonania innych
projektow i opracowan

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlanych

- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach

4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw

. Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow, projektow i opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.

Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
dla Zadania 1—w § 15 ust. 2 pkt. 1 oraz dla Zadania 2 —w § 15 ust. 2 pkt. 2
Przeniesienie praw autorskich nastgpuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajacemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w calosci lub w czesci.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wlasnosci egzemplarzy dokumentow, projektow i1 opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.
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22. W przypadku wykonania przez podwykonawcoéw przedmiotu umowy wykonawca bedzie
dysponowal prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

§5

Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach Wynagrodzenia, o ktorym mowa dla Zadania 1 —
w § 15 ust. 2 pkt. 1 lit. ¢) oraz dla Zadania 2 —w § 15 ust. 2 pkt. 2 lit b), do zapewnienia
petnienia nadzoru autorskiego przez autoréw Dokumentacji Projektowej posiadajacych
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez caly
okres realizacji przedmiotu Umowy.

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmowac bedzie:

a) pelnienie nadzoru nad zgodnoscia rozwiazan technicznych, materiatowych,
funkcjonalnych oraz technologicznych z dokumentacjg projektowa w czasie realizacji
inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami;

b) uzupehianie szczegdtoéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy,
ktory realizowa¢ bedzie inwestycje, watpliwosci powstatych w toku realizacji prac;

¢) sporzadzanie opracowan korygujacych dokumentacj¢ projektowa, w sytuacjach
nie wynikajacych z wad w pierwotnie wykonanym projekcie;

d) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Zamawiajacego;

e) nadzor aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajacej nowych pozwolen, a w przypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamienne;j
i wszelkich wystapien do instytucji opiniujacych oraz organu przyjmujacego
zgloszenia/wydajacego pozwolenia;

f) udzial w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajgcego oraz wszystkich innych
spotkaniach zwiazanych z realizacja inwestycji, na zadanie Zamawiajacego;

g) niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy realizujacego inwestycje
o wszelkich dostrzezonych btedach realizacji inwestycji, W szczegdlnosci
o rozbieznos$ciach z dokumentacjg projektowa;

h) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych
Iub robot dodatkowych badz zamiennych, nieprzewidzianych umowg zawartg przez
Zamawiajacego z Wykonawca realizujacym inwestycje;

i) udzial w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze inwestycji i przekazaniu
jej do eksploatacji, na zadanie Zamawiajacego.

3. W trakcie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykorzystania posiadanej wiedzy i do$wiadczenia, zgodnie z dobrze pojetym
interesem Zamawiajacego,

b) stawiania si¢ na budowie na kazde wezwanie Zamawiajacego,

c) zachowania tajemnicy w pelnym zakresie we wszystkich sprawach zwigzanych
z realizacja inwestycji, z wyjatkiem materialéw oraz informacji przekazywanych
upowaznionym organom administracji i wladzom panstwowym.

4. W przypadku wcze$niejszego rozwigzania umowy i przejecia przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego
przez podmioty trzecie.

5. W przypadku wystapienia nieprawidlowosci w realizacji obowigzkéw dotyczacych
pelnienia nadzoru autorskiego, w zakresie Zadania 2, wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy LSI moze zglosi¢ swoje zastrzezenia na piSmie wraz
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z argumentacja i naliczy¢ kary umowne, o ktéorych mowa w § 20 ust. 1 pkt-2)-lit. ze)
umowy
lub odstapi¢ w czesci dotyczacej petnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy jezeli stwierdzona nieprawidlowo$¢ uniemozliwia realizacje
przedmiotu umowy oraz naliczy¢ kar¢ umowna, zgodnie z § 20 ust. 1 pkt—2)-lit. ze)
niniejszej umowy.

. Zamawiajacy LSI zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji wzgledem
Wykonawcy, okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Podstawa do wyptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2) lit. b bedzie
podpisany protokot przegladu technicznego, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 pkt. 10).

§6

Zobowiazania Wykonawcy dla robét budowlanych

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé Dokumentacj¢ projektowa zgodnie § 4
oraz wszelkie Roboty zgodnie z niniejsza Umowa, ze starannos$cig wymagang od podmiotu
zajmujacego si¢ profesjonalnym wykonywaniem tego typu robodt, zgodnie z dokumentacja
projektowa, warunkami okreslonymi w pozwoleniach na budowe¢/zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej/zgloszeniu o zamiarze wykonania robot, zasadami wlasciwej sztuki
ipraktyki budowlanej, z PFU wraz z =zalacznikami oraz innymi wymaganiami
Zamawiajacych okreSlonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
zaleceniami Zamawiajacego oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

. W przypadku wykonywania robdt w sposéb niezgodny zwyzej wymienionymi
wymogami, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot
oraz usunig¢cia wszelkich wad robot na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed
calkowitym ukonczeniem robot.

. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢
do wszelkich zalecen ze strony Inwestora ZIM lub LSI /Inspektora Nadzoru zgodnych
z warunkami okre$§lonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych
(nowych), zapewni¢ kierownictwo osobami mogacymi petni¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane, pracownikow i sprzet
niezbedny do wykonania robot w zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem
jakosciowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy.

. Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 4 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2020, poz.1333
ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 r.,
poz. 215 ze zm.), wymaganiom SIWZ, PFU wraz z zalacznikami, STWiORB,
co do jakosci.

. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku
do wskazanych materialow wlasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania
przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszg uzyskac¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru odpowiednio dla Zadania 1, 2. W przypadku dostarczenia na teren
budowy materialow niezatwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru odpowiedzialnos¢
za wszelkie wynikajace z tego faktu szkody ponosi Wykonawca.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych materiatow, koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

. Odpowiednio do rodzaju robot wystepujacych w niniejszym zamdwieniu Wykonawca
zobowigzany bedzie do:
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a)

b)
<)

d)

°)

g)

h)

i)
k)

zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w PFU
wraz zalgcznikami oraz w STWiORB, a dodatkowo dla Zadania 2 stosowania
wytycznych ZDiT ,

zapewnienia obstugi geologiczne;j,

zapewnienia obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gltéwnych, obstuge w trakcie
realizacji, inwentaryzacj¢ powykonawcza z plansza zbiorcza uzbrojenia wraz
z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostaé
sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez
Lo6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

zapewnienia nadzoru archeologicznego 1 wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji  archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéow, oraz uzyskania decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych, jesli
zajdzie taka potrzeba,

wykonania inwentaryzacji budynkoéw oraz drog sasiadujacych z placem budowy, ktore
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robot w zakresie umozliwiajacym oceng ich
stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem
identyfikacji  istniejagcych uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawcg lub osobe
z uprawnieniami budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiajacemu na ptycie
CD/DVD stan pasa drogowego przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji,
wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan drég, ktore beda stanowity
dojazdy do placu budowy.

wykonania i uzgodnienia z organem zarzadzajacym ruchem projektu tymczasowej
organizacji ruchu (dla Zadania 2 zaréwno na czas przebudowy wodociagu jak
i odtworzenia nawierzchni). Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancow 1 dojazdy gospodarcze oraz
réwnolegte prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
robot. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do aktualizowania tymczasowej
organizacji ruchu zgodnie z postgpem prac,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowe;j
organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktory dodatkowo nalezy uzgodni¢
z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robot, po wydanym przez Zamawiajacego ZIM/LSI lub inny organ
do tego uprawniony polecenia zmiany. Z tytutu zmian do projektu w obszarze objgtym
tymczasowa organizacja ruchu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie,

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w iloéci min. 5. Lokalizacj¢ tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
izglosi¢ fakt zamontowania do Zamawiajacego. Tablice nalezy aktualizowag,
po kazdej wprowadzonej zmianie dot. organizacji ruchu,

wzor tablicy stanowi zatacznik nr 1 do Tomu II SIWZ. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewlasciwym zamontowaniem tablic,
tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
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m)

n)
0)

p)

Q)
r)

s)

t)

)

w)

irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 963)

zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

wykonania oraz uzgodnienia projektu statej organizacji ruchu,

przedstawiania do zatwierdzenia Inwestorom ZIM i/lub LSI, wszelkich niezbednych,
posiadajacych  odpowiednie uzgodnienia, projektow technologicznych robot
towarzyszacych wymaganych przepisami, zapisami PFU, odpowiednio dla Zadania 1
i2,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wlasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztow, oplat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policjg,
Straz Miejska iinne shuzby publiczne, jezeli powstaly one z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

pokrycia  wszelkich  kosztow prac  projektowych 1 robdt zwiagzanych
z wprowadzeniem na wniosek Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych
i innych w stosunku do dokumentacji projektowej, z wylaczeniem przypadkow,
za ktore Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami opiniujacymi
(np. ZWiK, ZDiT, ZUDP, gestorzy infrastruktury, RDOS, Wody Polskie itp.)
iskoordynowania wyzej wymienionych projektow w zalezno$ci, ktdrego
z Inwestorow ZIM/LSI projekt wykonawczy dotyczy.

prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggltosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawgzenie
szerokosci jezdni). Na wniosek Wykonawcy, Inwestor ZIM, jezeli uzna to za mozliwe,
moze wyrazi¢ pozytywng opini¢ na calkowite wytaczenie jezdni z ruchu. Jednakze
zgodg na catkowite zamkniecie jezdni Wykonawca uzgodni bezposrednio w Zarzadzie
Droég i Transportu w Lodzi oraz z Biurem Inzyniera Miasta w Oddziale Zarzadzania
Ruchem na Drogach w todzi, a takze z innymi instytucjami jezeli bedzie
to wymagane.

utrzymania porzadku na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sasiedztwie, w tym wykonanie nastepujacych czynnosci obejmujacych biezace
utrzymanie drogi przez caly okres budowy tj. wykonywanie czynnosci
eksploatacyjnych (obejmujacych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkow i rownanie
nawierzchni gruntowej), robot porzadkowych, w tym ods$niezanie drogi i koszenie
trawy oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych na celu
zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwaja roboty lub roboty zostaly zakonczone tj. przez
caty okres trwania umowy do momentu odbioru koncowego,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowe] organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zamdwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzien i w nocy tych elementdw oznakowania, ktére sa niezbgdne
ze wzgledu bezpieczenstwa. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy
do czasu protokolarnego odbioru koncowego robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody wynikte na tym terenie.
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z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezpo$rednio
na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot,

wykonywania wszelkich czynno$ci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajacych z dostgpu do miejsca robot,

ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w szczeg6lnosci poprzez:

a. ochrong bryl korzeniowych drzew i/lub krzewdéw poprzez zastosowanie prac

r¢cznych wokot nich:
. zabezpieczenie drzew i/lub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem;

c. nie skladowanie materialdbw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow

postojowych w strefie ochrony drzew;
nie uszkadzanie drzew i/lub krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

e. nie  dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew

i/lub krzewow bez posiadania stosownych zezwolen;

f. stosowanie wlasciwych metod wykonywania prac przy drzewach.
zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robot, a w przypadku drzew
przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowang wycinka na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujacych
informacji:
nazwy jednostki dokonujacej wycinki,
powodu usunigcia drzewa,
stanu sanitarnego: drzewo martwe, zamierajace, suche, zaatakowane przez grzyby,
stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, Zycia, mienia, etc.,

w zwigzku z realizowang inwestycja: przebudowa, budowa, remont ulicy z krotkim
opisem zakresu prac tj.: nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne skrzyzowania,
miejsca parkingowe, tawki, etc.,

nasadzenia zastgpcze,

kontakt do wiasciwej komorki we wiasciwej jednostce, w ktorej mozna uzyskaé
wigcej informacji.

w przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycja
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajagcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z lista obecnosci.

uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM lub LSI decyzji dotyczacej zezwolenia
na usuni¢cie drzew wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 1 opiniami, jezeli zajdzie taka
potrzeba,

usuni¢gcia drzew 1i_-krzewow kolidujacych z projektowana inwestycja (optaty
administracyjne za usuniecie drzew ikrzewow ponosi odpowiednio Inwestor ZIM
lub LSI).

W przypadkach drzew nieujetych w PFU o planowanym usuni¢ciu drzew i krzewow
kolidujacych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomi¢ Inwestora ZIM lub LSI.
Odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI, w terminie 10 dni od daty powiadomienia,
podejmie decyzje w przedmiocie zasadno$ci dokonania usunigcia drzew i krzewow.
W przypadku zaakceptowania przez Inwestora ZIM lub LSI zakresu koniecznych
wycinek drzew lub krzewdéw Inwestor ZIM lub LSI poniesie koszty optat
administracyjnych za usuni¢cie drzew lub krzewow (w zakresie ZIM tylko i wytacznie
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci dokonania nasadzen zamiennych).
Dla Zadania 1 koszty dokonania wycinek oraz nasadzen zamiennych pokrywa
Wykonawca, dla Zadania 2 koszty dokonania nasadzen zamiennych pokrywa Inwestor
LSI (pod warunkiem, ze wycinka drzew lub krzewow byta niezbgdna do przebudowy
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ff)
gg)

hh)

A1)

kk)

i)

wodociagu w zakresie za ktory odpowiada £SI). Do czasu uzyskania akceptacji przez
Inwestora ZIM lub LSI zakresu wycinek, Wykonawca nie moze przystapi¢ do ich
usunigcia. Jesli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Inwestorem ZIM
Iub LSI, wéwczas koszty optat administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi
w calo$ci Wykonawca.

nie sktadowania materialow budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych,

w promieniu 3 m od pnia drzewa,

zapewnienia wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu roboét i jego otoczeniu,

zapewnienia pracy w godzinach popotudniowych, nocnych, w sobotg, niedziele
i $wigta w przypadku wystapienia takiej konieczno$ci, lub gdy technologia tak
wymaga lub pozostawania w zwloce. Praca w godzinach popotudniowych, nocnych,
w sobote, niedziele i $wigta zawsze wymaga zgody Inwestoréw ZIM i/lub LSI.
Zamawiajacy zastrzega, iz materialty z rozbiorki oraz zlom stanowia wlasnosé
Inwestorow ZIM /lub LSI odpowiednio dla Zadania 1 i 2. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatdow powstatych z rozbiorki,
wycinki drzew, ziemi z wykopu. Wykonawca zobowiazany jest poinformowaé
Inwestorow ZIM /lub LSI, odrgbnie dla Zadania 1 i 2 o rodzaju materialu
przewidzianego do usunigcia z placu budowy na piSmie w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym terminem wywozki. Wywoéz przedmiotowych materialow nastapi
po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestorow ZIM /lub LSI odpowiednio
dla Zadania 1 i 2 na koszt Wykonawcy.

Dla Zadania 1 wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbiodrce
Iub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w obecnosci Inwestora ZIM.
Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy,
krawezniki, plyty chodnikowe) winny by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe
ulozone na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Inwestora ZIM
odpowiednio dla Zadania 1, w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Dla Zadania 2 nie przewiduje si¢ ponownego wykorzystania materiatow
pochodzacych z rozbiorki lub demontazu, dla tych zadan Wykonawca ma zapewnié
wysypisko itymczasowe sktadowisko odpadéw w odleglosci do 25 km od placu
budowy.

Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca zobowigzany jest do:

Dla Zadania 1: wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu
skupu, ktorego wybor poprzedzony zostal konkursem min. trzech ofert
przeprowadzonym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Inwestora ZIM
do dokonania rozliczenia ilo$ci ztomu oraz przedstawienia najkorzystniejszej ceny
skupu, a takze dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalajacego na wystawienie
faktury przez Zarzad Drog i Transportu (ZDiT). Powyzszy konkurs bedzie
przeprowadzony miedzy co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta Lodzi
wybranymi przez Wykonawce. Koszty wywozu zlomu Wykonawca wliczy w ceng
rozbiorki.

Dla Zadania 2: Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie ewentualnego
ztomu powstatego w trakcie realizacji (ztom uzyskany z rozbiorki pozostaje
wlasno$cia Zamawiajacego). Wykonawca przeprowadzi czynno$ci zwigzane
ze sprzedaza zlomu na rzecz Zamawiajacego, tj.: wybor punktu skupu poprzedzony
konkursem trzech ofert przeprowadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
LSI sp. z 0. 0. Zastrzega si¢ jednak, ze jezeli cena zlomu ustalona przez Wykonawce
bedzie nizsza niz cena oferowana Zamawiajacemu przez skup ziomu w Lodzi,
to Wykonawca zobowigzany bgdzie sprzeda¢ ztom do punktu skupu wskazanego przez
LSIsp.zo.0;

- przygotowanie ztomu do transportu;
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- transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez LSI);

- roztadunek w punkcie skupu;

okreslenie szacunkowej ilosci zlomu przed planowanym transportem zlomu,
wystawienie karty przekazania odpadu (ztomu) oraz przekazania informacji o wadze
ztomu do Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przygotuje (wystawi w systemie
BDO) karty przekazania ztomu oraz nadzorowa¢ bedzie proces przekazania odpadu
(ztomu) do punktu skupu.

W zakresie wszystkich Zadan Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli cena ztomu ustalona
przez Wykonawce bedzie nizsza niz cena oferowana Inwestorom ZIM lub LSI przez
skup ztomu w Lodzi, to Wykonawca zobowigzany bgdzie sprzeda¢ ztom do punktu
skupu wskazanego przez Inwestoréw ZIM lub LSI .W ramach dzialan zwigzanych
z wywiezieniem zlomu  Wykonawca ma takze przygotowa¢  zlom
do transportu, zapewni¢ transport do punktu skupu, roztadunek w punkcie skupu,
dokonaé¢ rozliczenia iloSci ztomu. Przedstawienie dokumentow potwierdzajacych
przekazanie zlomu powstalego w trakcie realizacji robot wraz z wykazem
zlikwidowanych $rodkéw trwatych, z ktorych pochodzi powinno odby¢ si¢ w ciagu
5 dni od daty przekazania ztomu odbiorcy, jednak nie p6zniej niz do 5 dnia nastgpnego
miesigca. Dokument ten powinien zosta¢ sporzadzony w formie wykazu
zawierajacego nazwe i typ urzadzenia (materialu), nr inwentarzowy urzadzenia, ilo§¢
zlikwidowanego materialu, materiaty i1 urzadzenia odzyskane w trakcie robot
po spisaniu protokotu odzysku przy udziale Inspektora Nadzoru, ustanowionego
odpowiednio dla Zadania 1 2.

mm) usuni¢cia zbgdnych materiatéw rozbidrkowych i odpadéw powstatych w trakcie
realizacji zamoOwienia poza teren robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania
odpadow okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 797 ze zm.) oraz zapisami w PFU wraz zalagcznikami, STWiORB w tym
prowadzenia  kart  ewidencji  odpadow  oraz  przekazania  odpadow
do uprawnionego odbiorcy i dostarczenia do Zamawiajacego kart przekazania
odpadow.

nn) usuwanie wyrobow zawierajacych azbest zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie sposobéw 1 warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest z dnia
2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

00) posiadania wykazu uzywanych substancji 1 preparatow niebezpiecznych
oraz stosowanie ich zgodnie z dotaczonymi do nich kartami chemicznymi.

pp) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osob do wykonania zamoéwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020,
poz. 1333 ze zm.),

qq) prowadzenia Dziennikow Budowy, ktdre winny nieprzerwanie znajdowac si¢
na terenie budowy i by¢ w tym czasie do pelniej dyspozycji Inwestora ZIM 1/ lub LS,
Inspektora Nadzoru/ badz tez wskazanych przez nich innych osob.

1) uzgodnienia z Zarzadcami terendw, sposobOw i organizacji realizacji prac, uzyskania
wszelkich decyzji 1 uzgodnien w zakresie realizacji inwestycji, rowniez w zwiazku
z zajeciem gruntu, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich optat z tego
tytulu odr¢bnie dla Zadan 1 i 2. Dla Zadania 2 uzyskanie decyzji od Zarzadcy Drogi
na wylaczenie z powszechnego uzytku pasa ulicznego i uiszczenie optat za jego
zajecie. LSI obciazy Wykonawce odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej
decyzji korzystanie z gruntu, naliczone przez ZDiT lub innego Zarzadcg Drogi.

ss) zawarcia umow dzierzawy/uzyczenia, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza
pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa drogi/przebudowa
wodociagu, ich zawarcie wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy.
Dla Zadania 2 zawiadomienia Inwestora L.SI o fakcie wykonania przedmiotu umowy
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na dziatkach nie stanowigcych pasa drogowego w celu ustanowienia stuzebnosci
przesytu przez LSI.

tt) udostgpnienia terenu inwestycji - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom
wykonujacym przebudowe, budowe zjazdow i przylaczy w pasie drogi lub prace
zwigzane z remontem/przebudowa/budowa obiektow realizowanych w bezposrednim
sasiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizujacym przylacza
do infrastruktury wod. — kan. lub remonty, przebudowy, budowy obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego na podstawie odrebnych
uzgodnien/umoéw/decyzji i $cistej koordynacji prac z tymi wykonawcami,

uu) zapewnienia dojazdow oraz utwardzonych dojs$¢ do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorow zewn¢trznych oraz innych Wykonawcow i gestorow sieci
prowadzacych lub planujacych prowadzenie robdt na terenie inwestycji lub na jej
granicy.

——powiadomienia  poszczegdlnych  gestorow  sieci infrastruktury technicznej
0 zamierzonym terminie rozpocz¢cia i zakonczenia robot budowlanych (zgodnie
z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Inwestoréw ZIM
i/lub LSI odpowiednio dla Zadania 1 i 2 oraz spelienie wymagan zawartych
w pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach i zapewnienie wystawiajagcym je
wladzom pelnej mozliwosci inspekeji i sprawdzenia robot, jak rowniez uczestnictwa w
probach i badaniach wykonywanych robdt oraz wspotpraca z innymi uczestnikami
procesu budowlanego, w mysl przepisow ustawy Prawo budowlane, tak aby
zrealizowa¢ przedmiot zamdéwienia zgodnie z umowa,

vV « Sformatowano: Wciecie: Z lewej: 0,5 cm, Wysuniecie: 0,75
. . cm, Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: a, b, c, ... +
WW) Dla Zad%‘nl"“ 2 Lo . . . . B Rozpocznij od: 1 + Wyrdwnanie: Na lewo + Wyréwnanie:
e uzgodnienia z eksploatatorem sieci, tj. Zakladem Wodociagow i Kanalizacji 0,63 cm + Wcigcie: 1,27 cm

(ZWiK) sp. z o.0. termindw, sposobow i organizacji realizacji prac oraz zasad
odbioru robdt, w tym robot zanikajacych i ulegajacy zakryciu. Zlecenie do ZWiK
Sp. z 0. 0. dokonania wiaczenia do istniejgcej sieci z materialtow Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ na swoj koszt wszystkie roboty
(W tym m.in. przygotowanie i likwidacja terenu budowy, wykonanie robot
ziemnych, umocnienie, odwodnienie wykopow, zapewnienie mediow)
oraz wykonanie wigczen do istniejacej sieci, ktore Wykonawca zleci do ZWiK.
Dopuszcza si¢ wykonanie wiaczen przez Wykonawce pod nadzorem ZWIK
Sp. z 0.0. po wezesniejszym ztozeniu przez Wykonawce zlecenia na nadzor,

e wykonania zasilania prowizorycznego odbiorcow wody wraz z proba szczelno$ci
i badaniami bakteriologicznymi, zlecenie wlaczenia tego zasilania do czynnej sieci
wodociaggowej do ZWiK, utrzymywanie 1 eksploatacja zasilania prowizorycznego
wraz z poniesieniem wszelkich optat z tym zwigzanych. W przypadku prowadzenia
prac w okresie zimowym tymczasowe rurociagi zasilajace nalezy zabezpieczy¢
przed zamarznigciem,

xx) Wykonania dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 23,

yy) Wykonania Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego dla realizacji robot
budowlanych w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu. Harmonogram rzeczowo — finansowy musi zawiera¢ zakresy
rzeczowe 1 wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w ujeciu miesigcznym, a takze
sposOb 1 organizacj¢ prac oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru ZIM/ LSI.

Dla Zadania 2 w harmonogramie nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, ponadto nalezy wyodrgbni¢ m.in. koszty

wykonania prob, badan, dokumentacji powykonawczej. Ponadto, w harmonogramie
nalezy uja¢ wszelkie czynnosci do wykonania ktorych Wykonawca jest zobowigzany
na mocy niniejszej umowy,
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77)

aaa)

harmonogram Rzeczowo-Finansowy_dla realizacji robot budowlanych wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajagcego_w terminie S5  dni roboczych od jego
przekazania Zamawiajagcemu. W tym samym terminie Zamawiajacy/Inspektor
Nadzoru ma prawo zlozy¢ =zastrzezenia, co do przedstawionego projektu
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa powyzej oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu
poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy_dla realizacji robot budowlanych
wterminie 3 dni od otrzymania wniosku Zamawiajacego dotyczacego
wprowadzenia zmian.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
dla realizacji robot budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen
przedmiotu zamowienia.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego_dla realizacji robot budowlanych w terminie do 5 dni od daty
podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajagcego termin realizacji, zakres prac
lub warto$§¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego.

- W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robot
budowlanych  stanie si¢ niespdjny z  faktycznym  postgpem  pracy
lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na
polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
do przedlozenia w ciggu 5 dni skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji
robot budowlanych wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do
zglaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni od daty przekazania
takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
zastrzezenia 1 uwagi, o ktorych mowa powyzej oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu
poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy w terminie 3 dni.

Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w
trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia lub planujacymi rozpoczaé prace w obrebie
i sgsiedztwie przekazanego Wykonawcy placu budowy.

bbb) powiadomienia  wszystkich  wilascicieli  /wladajacych  terenem  objetym

cce)

zakresem inwestycji o zamierzonym terminie rozpoczgcia prac a takze informowania
mieszkancow o ewentualnych utrudnieniach / zmianach dot. organizacji ruchu,

co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem lub zgodnie z zapisami ujetymi
w dokumentacji projektowe;.

zapewnienia zaplecza budowy,

ddd) wykonania kontrolnych wykopow w celu zidentyfikowania podziemnej

eee)

instalacji kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych. Jesli
w trakcie wykonywania robOt zostang ujawnione kolizje wykonywanej sieci z
istniejacym uzbrojeniem, Wykonawca ma obowiazek przekazania Inspektorowi
Nadzoru inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia kolizji i
naniesienie powyzszego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych odpowiednio dla
Zadania 11 2.

uzgodnienia z zarzadcami 1 wlascicielami terendw, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja terminéw, sposobow 1 organizacji realizacji prac, w tym:
uzgodnienie terminéw realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakonczeniu
robot. Ponadto,
w przypadku koniecznosci zajgcia dla potrzeb realizacji inwestycji terendw
sasiednich, na Wykonawcy (po potwierdzeniu koniecznosci zajecia przez Inspektora
Nadzoru ZIM/ LSI) ciazy obowiazek uzyskania w imieniu inwestora przed
rozpoczgciem robot zgody wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
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££f)

gge)

hhh)
iii)
i

kkk)

1)

(najemcy) na wejscie oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu
i terminu korzystania z tych obiektow. Wykonawca ponosi koszty wykonania
niezbednych zabezpieczen, robot rozbiérkowych i odtworzeniowych,

zapewnienia sprzg¢tu  spelniajagcego  wymagania norm technicznych (przy
doborze sprzgtu do realizacji robot nalezy uwzgledni¢ konstrukcje drog w rejonie
planowanej inwestycji)

ztozenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w pasie drogowym droég powiatowych, gminnych lub wniosku
o zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzgdzen infrastruktury technicznej
w terenach drég wewnetrznych. Uwaga: Optaty za umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej w pasie drogowym drég powiatowych, gminnych ponosi
Inwestor L.SI dla Zadania 2.

Dla Zadania 2: W przypadku nieztoZenia przez Wykonawce wniosku o wydanie
decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym
lub wniosku o zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w terenach dréog wewnetrznych, Inwestor LSI obciazy Wykonawce
odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu naliczonym przez ZDiT,
innego zarzadcg drogi lub wlasciciela nieruchomosci, przez ktdra przebiega droga
wewngtrzna.

zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w  spotkaniach
koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiajacym,

zawiadamiania Zamawiajacego, odpowiednio dla Zadan 1 i 2 o wszelkich
informacjach/ustaleniach przekazywanych pomigdzy Wykonawca i Projektantami,
Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajacego uzyska zgode w formie
przewidzianej obowigzujacym prawem budowlanym, zezwalajaca na przystagpienie
na uzytkowanie,

Zamawiajacy zastrzega prawo kontroli stanu postgpu robot budowlanych.
Dla Zadania 1: Wykonawca bedzie przekazywal Inwestorowi zadania raporty
z postepu robot w formie pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skladany
w wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje
dotyczaca zrealizowanych robot oraz plan prac na kolejny tydzien. Informacja
sktadana przez Wykonawce ma uwzglgdnia¢ Harmonogram, o ktéorym mowa
w punkcie yy ), a w przypadku zaistniatych opdznien — takze ,,program naprawczy”.
Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Inwestora ZIM Raporty Miesigczne,
ktore beda zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robot i poniesionych
naktadéw finansowych narastajaco od poczatku realizacji Inwestycji do kofca
danego miesigca. Raport Miesigczny winien by¢ ztozony do Inwestora ZIM badz
wskazanej przez niego osoby w terminie do 5 dnia nastgpnego miesigca.

Dla Zadania 2 Wykonawca bedzie przekazywal Inwestorowi LSI tego zadania,
raporty z postepu robdt w formie pisemnej, kazdorazowo na wezwanie Inwestora
LSI, w terminie 3 dni kalendarzowych od daty doreczenia wezwania. Informacja
sktadana przez Wykonawceg ma uwzglednia¢ Harmonogram, o ktéorym mowa w pkt
yy) a w przypadku zaistniatych op6Znien — takze ,,program naprawczy”

w czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat
wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i1 $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca zapewnieni bezpieczny ruch
pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdow uprzywilejowanych oraz
dojazdow gospodarczych do wszystkich nieruchomosci na czas trwania niniejszej
inwestycji, z tym zapewnienie dojazdow i doj$¢ do eksploatowanych obiektow
i urzadzen na czas prowadzenia robot.
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mmm) po zakonczeniu robot Zadan 1 i 2 doprowadzenie terenu budowy i terenow

sasiednich do stanu pierwotnego i protokolarne przekazanie do wlascicielom
lub wladajacym, w tym rdwniez wilascicielom prywatnym.

nnn) Dla Zadan 1 i 2 odrgbnie Wykonawca po opracowaniu dokumentacji

projektowej zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi poszczegélnych zadan,
kosztorysy

dla calego =zakresu robot opracowane na podstawie wlasnego zestawienia
planowanych prac wykonane metoda kalkulacji szczegotowej. Obowigzek ztozenia
tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktore
zgodnie z § 15 ust. 2 pkt.1 dla Zadania 1 oraz § 15 ust. 2 pkt. 2 dla Zadania 2,
stanowi wynagrodzenia ryczattowe.

000) zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny

na dobg, przez 7 dni w tygodniu,

ppp) dla Zadania 2 udziat w odbiorze koncowym i przekazaniu /przejeciu do

eksploatacji, przeprowadzonym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Eksploatatora
sieci — ZWiK,

qqq) dla Zadania 2 w terenie nieutwardzonym, w tym w drogach gruntowych, teren

I1T)

wokot wlazow, skrzynek, zasuw i1 hydrantow nalezy obetonowaé lub utwardzi¢
pier§cieniem zelbetowym.

Dla Zadania 2 w przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni bedacej
na gwarancji Wykonawca uzyska zgode gwaranta na przejecie catosci lub czeSci
gwarancji udzielonej przez innego Wykonawce (na czgs$¢ lub cato§¢ wykonanych
przez niego roboét), celem wykonania odtworzenia nawierzchni lub wykonania
wlaczenia realizowanych sieci wodociggowych do sieci istniejacych.

§7

Dokumenty stanowiace integralna cze$¢ niniejszej Umowy

1. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastgpujace dokumenty kontraktowe:

a)

Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,

b) PFU wraz z zatacznikami (Zadanie 1 i 2),
¢) Zawiadomienie o wyborze oferty,
d) SIWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,

2. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku watpliwo$ci w zakresie znaczenia uzytych w umowie
postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
i interpretowane w nastgpujacej kolejnosci:

a)
b)
©)
d)
e)

Umowa,

Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,

SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

PFU wraz zatacznikami (Zadanie 1 i 2),

Zawiadomienie o wyborze oferty,

z tym, ze jezeli jakikolwiek z tych dokumentow bedzie przewidywat korzystniejsze
w ocenie Zamawiajgcego parametry dostarczonych urzadzen, sprzetu i materiatdow
lub korzystniejsza technologi¢ wykonywania robdt bedzie on mial pierwszenstwo
przed pozostatymi dokumentami.

§8

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajacego, upowaznionymi do kontaktow z Wykonawca
oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad prawidlowa realizacja przedmiotu zamowienia
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z wylaczeniem skladania o$wiadczen woli mogacych skutkowa¢ uzupetnieniem
Iub zmiang umowy sg:

ZIM dla Zadania 1:

2. Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionym do kontaktow z Zamawiajacym
i odpowiedzialnym za nadzoér nad prawidlows realizacja przedmiotu umowy jest:

Ny

1
bpta

Wykonawca ustanawia:

b) kierownika budowy w__ zakresie robdt wodociagowych w_ osobie  ........

NI UPrawnien................... (W terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

jak réwniez na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest

do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia oséb wymienionych

w_ust. 32 b) do wykonywania obowiazkow, w szczegdlnosci: odpisy dokumentow

poswiadczajacych  uprawnienia  budowlane  oraz  aktualne  za$wiadczenia

o przynalezno$ci do wilaSciwe] izby samorzadu zawodowego z uwzglednieniem

przepisow __ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (kserokopie potwierdzone za zgodno$é

z oryginatem przez osobe lub osoby do tego jumocowane):

¢) gléwnego projektanta dla zZadania 1 w osobie:............ nr uprawnien

b)d) gtownego
(W_terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, jak réwniez na kazde
wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia o0séb wymienionych w ust. 2 ¢)

do  wykonywania  obowigzkéw, ~w  szczegdlnosci:  odpisy  dokumentéw

poswiadczajacych uprawnienia budowlane do projektowania oraz aktualne

zaswiadczenia o przynalezno$ci  do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

z uwzglednieniem przepiséw ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (kserokopie potwierdzone

za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe lub osoby do tego umocowane);

3. Wykonawca odpowiada za czynnoSci zwigzane z realizacja Zadan 1 i 2 osobno
przed Inwestorami: Miastem L6dz — Zarzadem Inwestycji Miejskich i Lodzka Spotka
Infrastrukturalng sp. z o.0. za zalatwianie wszelkich spraw formalnych zwiazanych
z wykonaniem zamowienia zwraca si¢ bezposrednio do tych jednostek odpowiednio
dla Zadan 11i 2.

4. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
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. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia ww. obowigzkéw musi spelnia¢ wymagania okre$lone
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Dla Zadan 1 i 2 zmiana wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Inwestoréw tych zadan.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow.

. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany takiej osoby na zasadach okreslonych
w § 22 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy.

§9

Przekazanie terenu budowy

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie dzienniki budowy oraz teren budowy
odpowiednio dla Zadania 1 1 2 w terminie do 10 dni od daty podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowej o ktorym mowa w § 4 ust. 9 umowy. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty wymagane art. 41
ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).
Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi wilasciwy Organ Nadzoru Budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robot.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego rozpoczecia robdt, w terminie do 7 dni
od dostarczenia Zamawiajagcemu zatwierdzonego przez wilasciwy organ zarzadzajacy
ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany
stosownie do wlasciwych przepisow prawa.

. W przypadku uchybienia przez Zamawiajacego terminom okre§lonym w ust. 1 i w zwiazku
z powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okre§lonym czasie Wykonawca nie bedzie
ponosit odpowiedzialno$ci za opdznienie w wykonaniu robot w takim zakresie, w jakim
opoznili si¢ Zamawiajacy (art. 471 ke in fine).

§10
Rozpoczecie realizacji

. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy mediow (np. pradu, wody) w zakresie
niezbednym do wykonania Zadan.

. Wykonawca zainstaluje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody, energii 1 innych mediéw w okresie realizacji robot.

. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczy je
wraz z terenem budowy.

. Wykonawca wykona tymczasowe przylacza mediow we wilasnym zakresie w obrgbie
terenu budowy lub poza nim.

. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca wykona i uzgodni z organem
zarzadzajacym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz utrzyma w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tymczasowa organizacj¢ ruchu na czas rob6t. Nieodtacznym
elementem projektu tymczasowej organizacji ruchu jest projekt tymczasowej organizacji
ruchu dla komunikacji publicznej, ktory dodatkowo uzgodni¢ nalezy z MPK.

. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania zrealizowanej
inwestycji do uzytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
|za szkody wynikle na tym terenie.

. W przypadku  wystepowania robot zwigzanych z  istniejgcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowiagzuje si¢ w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napigciem).

. W celu wyeliminowania szkdd w istniejacych sieciach ,Wykonawca zobowigzuje si¢ przed
przystapieniem do robot zweryfikowaé wystepujace w otrzymanych do realizacji
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projektach istniejace sieci z ogolnodostgpnym Lodzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupelnianym na biezaco o nowe obiekty.

§11
Podwykonawcy

24.——Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wasnymi lub podwykonawcow nastepujacy
zakres rzeczowy robot lub ustug:

1. « Sformatowano: Wciecie: Z lewej: 0 cm, Wysuniecie: 0,5
. . cm, Konspekty numerowane + Poziom: 1 + Styl numeracji: 1,
w Z?kre_Sle Zadan.la 1 2, 3, ... + Rozpocznij od: 1 + Wyrdwnanie: Na lewo +
a) sitami wlasnymi Wyréwnanie: 0,63 cm + Tabulator po: 1,27 cm + Weiecie:
1,27 cm, Tabulatory: 0,5 cm, Tabulator listy + Nie w 1,27 cm

w zakresie Zadania 2

a) sitami wlasnymi

b) sitami podwykonawcow

P (zakres)

(Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktore
maja by¢é wykonane w miejsc u podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru LSI. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazywaé informacj¢ na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug).

+2.  Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych lub ustug stanowiacych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmian¢ Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej.

2.3. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow
sposrod podmiotdw majacych odpowiednie doswiadczenie 1 kwalifikacje w zakresie
realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni
Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za zgodne z niniejsza umowg wykonanie przedmiotu umowy
powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty
nadzor nad realizacja przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikow iponosi takg odpowiedzialnosé
za ich dziatania lub zaniechania jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

3.4. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylacznie
wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja
czeSciom zamoéwienia okreslonego Umowa, zawarta pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

4-5.  Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego w zakresie poszczegdlnych Zadan
odpowiednio Inwestorow ZIM lub LSI ma obowiazek w ciggu 5 dni usung¢ wskazanego
przez Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci
nie przestrzega przepisow prawa.

5.6. W projekcie umowy o podwykonawstwo mi¢dzy Wykonawcg a Podwykonawca
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lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz do 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

b) Wykonawca  powinien  zapewni¢, aby suma  wynagrodzen  okreslona
w umowach podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytuhu niniejszej umowy.

c¢) musi by¢ zawarte postanowienie zobowiazujace Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Zamawiajacemu — w zakresie poszczegdlnych Zadan
odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI - projektow umoéw o dalsze wykonawstwo
oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii umoéw na zasadach okre§lonych
ponizej oraz ich zmian.

67. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje si¢ nastepujaca procedurg:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu -
w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM lub £SI
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu robot, ktore maja byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgod¢ Wykonawcy — w przypadku gdy o taka zgode wystgpuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca,

d) przedkladany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywal mozliwos¢
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie
za zgoda Wykonawcy oraz Zamawiajacego odpowiednio ZIM lub LSI

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy- w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestor ZIM
lub LSI:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Brak zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacych - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorow ZIM
lub LSI.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
- w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio 1 i 2 Inwestorom ZIM lub LSI
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byla zawarta
weczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajacy - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM
lub LSI, wterminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
ponownie przedstawi umoweg o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi
odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje si¢ do innych zalecen Zamawiajacego
zawartych w tresci sprzeciwu.

6) Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego - w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorow ZIM
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lub LSI.

7) W sytuacji okre$lonej w niniejszym ustgpie pkt 2) i pkt 5) Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek w przedtozonym
projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi przez
Zamawiajacego - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio ZIM lub LSI.

78. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje si¢ nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
- w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- o warto$ci wigkszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci umowy,
oraz
- 0 warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartosé¢
umowy o podwykonawstwo ustala si¢ biorac pod uwage s$redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kursow $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow $rednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawca ust. 8 pkt 1) stosuje si¢, jezeli suma wartosci tych umow
spelni wymogi okreslone w ust. 8 pkt 2)

&—W przypadku, gdy termin zaplaty jest dluzszy niz wskazany w ust. 6 lit. a)., Zamawiajacy
w zakresie poszczegélnych zadan odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI, informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umowne;j
okreslonej w§20ust. 1  pkeb—Iit.  jm)lub—§—20—ustt—pkt—2)
Hthy-

9. Procedury okreslone w ust. 7 i ust. 8 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz aneksow do uméw zawieranych
z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

10. Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy podwykonawce
lub dalszego podwykonawce robdt budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Inwestorow zadan ZIM lub LSI umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane objgte niniejsza umowa. W przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, a w przypadku
dostaw i ustug - po przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Inwestorom
(w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio ZIM lub LSI). Zgodnie
z ust. 8 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystapienia
takiej okoliczno$ci Zamawiajacy w zakresie poszczegdlnych zadan odpowiednio Inwestor
ZIM lub LSI naliczy kare na zasadach okreslonych w § 20 ust. 1-pkt-} lit. tw)-tub-§20

11. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniego dla realizowanego zadania
o zamierzonej dacie rozpoczg¢cia pracy kazdego Podwykonawcy oraz dalszego
Podwykonawcy i o rozpoczgciu takiej pracy na terenie budowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przedtozy¢ Zamawiajacemu - w zakresie poszczegélnych Zadah odpowiednio
Inwestorom ZIM lub LSI dowody =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udzial w realizacji
odebranych robét budowlanych oraz poswiadczone za zgodno$é z oryginalem kopie
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13.

14.

15.

16.

17.

faktur lub rachunkoéw, na podstawie ktorych zaplata tego wynagrodzenia zostala
dokonana. Przed dokonaniem ostatecznej platnosci Wykonawca zobowigzany jest
wraz z dorgczeniem faktury/rachunku, przedlozy¢ Zamawiajgcemu odpowiednio
ZIM/ASI dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych roboét budowlanych.
Wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedlozy¢ Wykaz
Podmiotow realizujacych zafakturowane roboty, dostawy, ustugi

W przypadku nie przedlozenia, okreslonego wyzej dowodu zaplaty Zamawiajacy
- w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI - zastrzegaja
sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacemu
podwykonawcy w czgsci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia, a w szczegdlnosci roszczenie
o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo odstapienia od umowy.
Zamawiajacy - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI
beda uprawnieni do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio
na rzecz poszczegdlnych podwykonawcow, a dokonana platno$¢ pomniejszy
zobowiazania Zamawiajacych - w zakresie poszczegélnych Zadan odpowiednio
Inwestorow ZIM lub £LSI wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy - w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub £SI
przed dokonaniem ptatnoéci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje faksem
lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10 dni
od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag. Zamawiajacy -
w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI zobowigzani sa
niezwlocznie poinformowa¢ Wykonawceg o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy
odnosnie platnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio
do Inwestorow ZIM lub LSI.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza rowniez dalszych 1 kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreSlonych w SIWZ, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM
lub LSI, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spenia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia, na moment dokonywania zmiany.
W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego
na ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z kosztorysu o ktorym
mowa w § 6 ust. 8 lit. nnn) zatozonego przez Wykonawcg. Zamawiajacy - w zakresie
poszczegodlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy— ZIM lub LSI odpowiada solidarnie
z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutlu wykonanych
przez niego robdot budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostal zgloszony
Zamawiajagcemu — w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestor ZIM lub £SI
przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot,
chyba ze Zamawiajacy zlozyl podwykonawcy i Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec
wykonywania tych robot przez podwykonawcg. Zamawiajacy - w  zakresie
poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI ponosi odpowiedzialnosé
za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy
podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegotowy
przedmiot wynika odpowiednio ze  zgloszenia albo niniejszej umowy.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego - w zakresie poszczegdlnych
Zadan odpowiednio ZIM lub LSI za zaplatg podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika z § 6 ust. 8 lit. nnn)

W razie wytoczenia powddztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcoéw przeciwko Zamawiajagcemu - w zakresie poszczegélnych Zadan
odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego
odpowiednio ZIM/LSI , wezmie na swoj koszt udzial w postgpowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony Zamawiajgcego odpowiednio ZIM/LSI
przed odpowiedzialno$cig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Dla Zadania 2: Inwestor LSI, ktory zglosit Zadanie, o ktérym mowa powyzej,
zobowigzuje si¢ nie uznawaé takiego powodztwa ani nie zawiera¢ ugody
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i wykorzysta¢ dostgpne prawnie $rodki
procesowe w celu obrony, w szczegdlnosci tak by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku
zaocznego lub uprawomocnienia si¢ nakazu zaplaty na skutek niepodjgcia obrony.
Inwestor LSI, ktory zglosit zadanie, o ktérym mowa powyzej, nie bgdzie w ramach
postgpowania kwestionowaé zarzutow zglaszanych przez Wykonawce pod rygorem
utraty roszczen regresowych Inwestora LSI wobec Wykonawcy. Inwestor LSI, ktory
zglosit zgdanie, o ktorym mowa powyzej, bedzie dokonywat czynnosci procesowych
zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obrong przed roszczeniami
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi
Inwestora LSI o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
oraz o innych okoliczno$ciach, z ktéorymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ si¢ moze
wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Inwestorowi LSI, w terminie 14
(czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytul egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu - w zakresie
poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI, zasadzajacy zaptate
od Zamawiajacego odpowiednio od ZIM/LSI na rzecz Podwykonawcy na podstawie
art. 647(1) Kodeksu Cywilnego lub przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych,
w oparciu 0 okoliczno$¢ niezaptacenia nalezno$ci na rzecz tego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcg, Zamawiajacy odpowiednio ZIM/LSI,
zaspokoiwszy naleznosci zasadzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony
w pierwszej kolejnosci skorzystaé z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie réwnym
takim zaspokojonym przez Zamawiajagcego naleznosciom, a w  przypadku
gdy zabezpieczenie nie pokryje calosci jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo
zadania pokrycia pozostatej czg¢sci przez Wykonawceg.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego —
w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorow ZIM lub LSI skierowane
za po$rednictwem Inspektora Nadzoru, jesli w ocenie Zamawiajacego czynnosci
lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda powodowatly
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
i sprzet, gwarantujace nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy
W przypadku, gdy Wykonawca wstgpuje w obowiazki Podwykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 16 przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM
lub LSI stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktoérego potencjalu skorzystat
Wykonawca, zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest
niezwlocznie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
cze$ci zamowienia podwykonawcy.
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24. Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru o wszelkich zmianach danych tj. zmiana

nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow 1 o0sob
do kontaktow z nimi zaangazowanych w realizacje umow o podwykonawstwo.

§12
Odbiory robét

W zakresie gotowosci do zakonczenia prac Wykonawca jest zobowigzany do:

a) doprowadzenia terendw do stanu pierwotnego i przekazania go wlascicielom
lub wtadajacym, na odcinkach poza pasem rob6t drogowych,

b) uporzadkowania terenu przed zgloszeniem do odbioru koncowego, a po jego
zakonczeniu przekazania zarzadzajagcemu terenem odpowiednio dla zadania 1 ZIM
a dla Zadania 2 ZDiT,

¢) uczestniczenia we wszystkich odbiorach robdt na kazdym etapie realizacji wraz
z Inwestorem ZIM i/lub LSI (odpowiednio do rodzaju robot podlegajacych odbiorowi,

d) przeprowadzania wszelkich wymaganych testow, sprawdzen, prob 1 badan,
niezb¢dnych odbioréw urzadzen 1iinstalacji oraz do przedstawiania protokotéw
odbiorczych Inwestorom ZIM i/lub LSI, do przystapienia do uzytkowania
zrealizowanej inwestycji w zgodzie z prawem (tj. ustawg Prawo Budowlane, ustawg
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych).

Dodatkowo w zakresie poszczegdlnych zadan ustala si¢ nastgpujace postanowienia

szczegodlowe w sprawie procedury odbioru:

Zadanie 1:

D

2)

3)

4

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Inwestorowi ZIM zakonczenie robot i gotowos¢

do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem ztozonym w biurze Inwestora

ZIM. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Inwestora ZIM

w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia

na pismie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika

budowy.

W przypadku odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane beda jako

niezakonczone oraz nie gotowe do odbioru.

Odbiér koncowy Wykonawca moze zglosi¢ po uprzednim przedlozeniu wiodacemu

inspektorowi nadzoru ZIM operatu kolaudacyjnego, ktory oprocz dokumentow

wskazanych wart. 57 ust. 1, 2 1 3 ustawy Prawo Budowlane winien w szczego6lnosci

zawierac:

a) dokumentacj¢ powykonawczg z inwentaryzacja powykonawcza

b) wszelkie podrgezniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujace gwarancje
udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich urzadzen zainstalowanych
w ramach robot lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego podwykonawcow.

c) protokot z proby szczelnosci oraz z przegladu kamera (dotyczy kanalizacji
deszczowej)

Inwestor ZIM wyznaczy termin i rozpocznie odbior Zadania 1 w ciggu 7 dni roboczych

od daty skutecznego zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru

zawiadamiajac o tym Wykonawce. Inwestor ZIM dokona odbioru robdt w terminie

nie dtuzszym niz 21 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Inwestorowi ZIM

przystuguja nastepujace uprawnienia:

4.1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia to:
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a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku
pozostatych wad.

4.2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Inwestor dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie § 20 ust. 1 pkt. dd)+tt
d|

P
(z komentarzem [BF2]: Kara wykre$lona

—/

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy

odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 21 ust. 5 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5) Odbidr robdt odbedzie si¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP, oraz wymogami
zawartymi w PFU wraz z zalacznikami. Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych wad. Protokot ten bedzie podstawa do wystawienia faktury
zgodnie z § 15 ust. 3-15.

6) Ustala si¢ nastgpujace postanowienia szczegbtowe w sprawie procedury odbioru:

a)

b)

©)

d

e)

odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Inwestora ZIM

odbiér czeSciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

odbior koncowy dokonany bedzie po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot—umowyZadanie 1, na podstawie o$wiadczenia
kierownika robot
oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Inwestora ZIM. Odbior koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora ZIM, w obecnosci
Wykonawcy. Zalgcznikiem do protokolu odbioru koncowego robét—bedzie
informacja rzeczowo - finansowa z podzialem na wszystkie branze (oddzielnie
dla kazdej branzy), zawierajaca informacje o elementach przechodzacych
na majatek Miasta Lodzi i gestorow sieci,

odbiér w okresie rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ na miesigc przed uptywem
okresu gwarancji lub rgkojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawcg zobowiazan wynikajacych z r¢kojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Inwestora z udzialem Wykonawcy, w formie
protokolarnej. Odbidr ten nastgpi po usunigciu wszelkich wad zgloszonych przez
Inwestora ZIM w okresie gwarancji lub r¢kojmi,

odbidr ostateczny, dokonany zostanie przez Inwestora ZIM przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigeciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci 1 rekojmi.

Zadanie 2:

7) Wykonawca zglosi zakonczenie roboét i gotowos¢ do przegladu technicznego danego
Odcinka Zadania dla ktérego Inwestorem jest LSI, pisemnie oraz wpisem do Dziennika
budowy powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru, najpdzniej 7 dni roboczych przed
terminem okreslonym w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Inspektor Nadzoru w ciggu 7 dni roboczych przeprowadzi przy udziale Wykonawcy
przeglad techniczny wykonanych robot zakonczony podpisaniem przez strony protokolu

8)
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przegladu technicznego danego Odcinka Zadania d-la—ﬂeterege%nwestmm%%&[g, }

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku przegladu.

9) Odbioér odbywac si¢ bedzie zgodnie z norma PN — EN — 805:2002. Wykonawca minimum
na 7 dni przed planowang data zgloszenia zakonczenia robdt i gotowosci do przegladu
technicznego dostarczy 2 egz. dokumentacji powykonawczej (odrgbnie dla danego
Odcinka Zadania, dla ktérego Inwestorem jest £SI) zawierajacej m.in.:

a)
b)

d)

e)

f)

2)
h)

i)

dokumentacj¢ powykonawcza opracowang na bazie dokumentacji projektowej
wraz z potwierdzeniem ztozenia w ZWIK,

dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych materialtdow z wymogami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2020 poz. 215
ze zm.) oraz wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Dziennik Budowy z potwierdzeniem zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru
LS,

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wraz z potwierdzeniem zlozenia jej
do zatwierdzenia w £6dzkim O$rodku Geodezyjnym,

wyniki badan wskaznika zaggszczenia gruntu Is wg norm PN-77/8931-12
i PN-88/B-04481 — min. jedno badanie dla kazdego Odcinka jednorazowo
prowadzonej zasypki, dla wykopoéw liniowych minimum 1 punkt kontrolny nie
rzadziej niz co 25 m,
dla wykopu punktowego 1 punkt kontrolny — wykonane przez uprawnione
laboratorium (wg zataczonych wytycznych ZDiT),

jeden egzemplarz sprawozdania z badan archeologicznych wraz z decyzja
(w przypadku gdy byty one wykonywane/wymagane),

protokotly z wykonanych prob szczelnoséci / prob cisnienia,

wyniki badan pobranych probek wody,

protokot odbioru terenu podpisany przez wilasciciela lub wladajacego (w tym rowniez
wla$cicieli prywatnych).

10) Pozytywny protokot z przegladu technicznego danego Odcinka Zadania 2 bedzie
warunkiem koniecznym do dokonania ptatno$ci faktury zgodnie z § 15 ust. 28 pkt. 2)
i4).

11) Data podpisania protokotu z przegladu technicznego danego Odcinka Zadania 2 dla
ktérego—Inwestorem—jest LSI jest data zakonczenia robodt i potwierdzeniem gotowosci
Wykonawcy do odbioru koncowego przekazania/przyjecia do eksploatacji  z
zastrzezeniem dostarczenia przez Wykonawce dokumentow wynikajacych z art. 57
ustawy Prawo budowlane, niewymaganych do przegladu technicznego,

12) Dla potrzeb fakturowania czeSciowego przewiduje si¢ odbiory czesciowe.

Odbiodr robot czesciowych nastgpowaé bedzie po:

a)

b)

¢)
d)

zgloszeniu Wykonawcy gotowosci do odbioru czesciowego wpisem do Dziennika
budowy i powiadomieniu Inspektora Nadzoru najpdézniej 3 dni przed terminem
okreslonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

dostarczeniu kopii Dziennika budowy z wpisem o gotowosci do odbioru wykonanych
elementow robot i potwierdzeniem Inspektora Nadzoru prawidtowosci ich wykonania,
dostarczeniu roboczych szkicow geodezyjnych,

dostarczeniu wynikow badan wskaznika zageszczenia gruntu wg zataczonych
wytycznych ZDiT,

13) Odbiér wykonanych robot czesciowych zakonczony zostanie podpisaniem protokotu
odbioru robdt czgsciowych, ktory jest warunkiem koniecznym do dokonania ptatnosci
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym

14) Niezwlocznie po dostarczeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakonczeniu budowy
ze strony organu budowalnego oraz dokumentacji powykonawczej Inspektor Nadzoru
LSI przy udziale LSI oraz ZWiK Sp. z o0.0. przeprowadzi odbiér koncowy, przekazanie -
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przyjecie _do eksploatacji zakresu danego odcinka zZadania 2. O terminie odbioru
koncowego, przekazania-/—przyjecia do eksploatacji Inspektor Nadzoru LSI powiadomi
Wykonawcg telefonicznie lub faksem.

15) Odbior kofcowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie z norma PN-EN 805:2002
oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

16) Z czynno$ci odbioru koncowego danego Odcinka Zadania 2 sporzadzony zostanie
protokot odbioru koncowego, przekazania/—przyjecia do eksploatacji_danego Odcinka,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci stwierdzone
wady i terminy ich usunigcia.

1+6)17) Protokét odbioru koncowego przekazania/przejecia do eksploatacji ostatniego
zrealizowanego Odcinka w ramach Zadania 2. stanowi jednocze$nie protokoét odbioru
catosci zakresu dl-ktéregolnwestorem—jestESIZadania 2.ktérybedzie—warnnkiem
konieeznym-do-zaptaty-fakturyzgodnie z-§1+5ust28-pkt 3)

UWAGA: przez pojecie _odbioru koncowego Strony uznaja odbior Zadania 1 lub kazdego
z Odcinkéw w ramach Zadania 2. Przez pojecie odbioru koncowego przedmiotu umowy
(catos$ci inwestycji) Strony uznaja odbior Laczny Zadania 1 i 2. Od dnia podpisania protokotu
koncowego przedmiotu umowy zaczyna biec gwarancji i rekojmia, o ktéorych mowa w § 13
Uumowy.

« (Sformatowano: Weciecie: Z lewej: 0 cm

§13
Rekojmia i Gwarancja

1. Niniejsza umowa stanowi jednoczes’nie dokument gwarancji.
Okres rekojmi i gwarancji llczony bc;dzw od termlnu podplsanla protoko%u odbloru
koncowego przedmiotu umowy. j
umowa.

3. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu _.......... miesiecznej
gwarancji jakos$ci liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

4. W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy okres gwarancji i rekojmi na wykonany zakres przedmiotu umowy wynosi ......
*miesiecy, liczac od dnia ich usunigcia.

4.5.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

5.6.Ustala si¢ nastepujace zasady rekojmi i gwarancji dla poszczegoélnych Zadan.

Zadanie 1:

od-dninteh-usunteets
231)Okres gwarancji jakosci i rgkojmi na zieleh wynosi 36 miesiecy (z pielegnacja
i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie, systematyczne koszenie trawy
oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.
3)2) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Inwestor ZIM zastrzega sobie prawo
do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z udzielonej przez wykonawce gwarancji jakosci.
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43)Inwestor ZIM kazdorazowo wyznaczy termin usuni¢cia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole
gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5)4)Inwestor ZIM moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 3 pkt 1) i 2), jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

6)5)Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$§lonym przez Inwestora ZIM
lub Wykonawca odmowi usunigcia wad, to Inwestor ZIM moze zleci¢ usunigcie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad
beda pokrywane w pierwsze] Kkolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 2:
736) Wykonawca w cato$ci odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszajace jego
warto$¢ lub uzytecznosc.

- . o i
117) Obowiazuje nastgpujacy tryb usuwania wad, z zastrzezeniem zapiséw zawartych
w ust.-36 pkt 128) niniejszego paragrafu:
a) Inwestor LSI zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faxeme-
mailem

o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancja Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt i we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, nie po6zniej jednak niz
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym
mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie,

¢) po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w ust 63 pkt. 711) lit. b)
niniejszego paragrafu Inwestor LSI moze, wedlug wylacznej wilasnej decyzji
powierzy¢ usunigcie stwierdzonych wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),

d) w przypadku skorzystania przez Inwestora LSI z uprawnien, o ktérych mowa
w ust 63 pkt. 741) lit. ¢) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiagzany bedzie
do zwrotu Inwestorowi LSI wszystkich poniesionych przez niego kosztow
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;

e) jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie okreslonym
w ust. 63 pkt. 7114) lit. b) niniejszego paragrafu, Inwestorowi LSI przystuguje
prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w § 20 ust.1 pkt—2)-lit.
cn) niniejszej umowy,

f) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usunigcia wad
kazdego Odcinka w ramach Zadania 2 przedmiotu-niniejszej-umeowy-bez wzgledu
na wysoko$¢ kosztow z tym zwigzanych.

g) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym przez Inwestora £.SI
lub Wykonawca odméwi usuniecia wad, to inwestor £.SI moze zleci¢ usuniecie
ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszy
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usuniecia wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Hh) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w [§ 21 ust. 5 lub zazada wykonania

(Z komentarzem [BF4]: Nie jestem pewna co do tego odestania )

przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12)8) W przypadkach, gdy wada jest przyczyna awarii, stanowiacej zagrozenie dla

zdrowia lub mienia, Wykonawca wyraza zgod¢ na usuwanie wad przez eksploatatora

sieci, tj. ZWiK Sp. z o0.0. na koszt Wykonawcy. W takim przypadku obowigzuje

nastepujacy tryb usuwania wad:

1) ZWiK Sp. z o0.0. bedzie uprawniony do przystgpienia do usuwania wad
bez uprzedniego pisemnego zgltoszenia wady Wykonawcy przez Inwestora,

2) ZWiK Sp. z 0.0. powiadomi pisemnie lub faxem Wykonawce o powstatej awarii
niezwlocznie po stwierdzeniu jej wystapienia,

3) Wykonawca wobec ZWiK Sp. z o0.0. ponosi wszelkie koszty zwigzane
zusunigciem awarii, w tym takze koszty zapewnienia zastgpczego zrodla
zaopatrzenia w wodg do czasu usuni¢cia awarii,

4) wraz z faktura zostanie przedstawiona kalkulacja kosztow wraz z dokumentami
uzasadniajacymi koszty oraz dokumentacja przyczyn awarii,

5) platnosé¢ za fakture regulowana bedzie przez Wykonawce przelewem, w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury.

13)9) Usuniecie wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji musi by¢ stwierdzone

1.

2.

3.

4.

protokolarnie.

§ 14
Odbior po okresie Rekojmi lub gwarancji

Niezaleznie od uprawnienia Inwestora Zadania 1 do biezacego zglaszania Wad
w okresie obowiazywania rgkojmi lub gwarancji, odbiér po okresie r¢kojmi
lub gwarancji, majacy na celu stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie
umowy w zakresie Zadania 1 dokonany zostanie przez Inwestora ZIM z udzialem
Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajac protokot) w terminie 30 dni na-miesige
przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Inwestor ZIM opracuje wykaz
wad i usterek stwierdzonych w robotach objetych Zadaniem 1 na dzien sporzadzenia
protokotu ipowiadomi Wykonawce, zzachowaniem co najmniej 7-dniowego
wyprzedzenia, o dacie rozpoczgcia czynno$ci zwigzanych z powyzszym odbiorem.
Czynno$ci zwigzane z powyzszym odbiorem zostana zakonczone podpisaniem
protokotu odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokolu usterek 1 wad,
zawierajacego liste wad iusterek stwierdzonych przez Inwestora ZIM na dzien
sporzadzenia ww. protokotu.

Dla Zadania 2 Eksploatator sieci ZWiK Sp. z 0.0. przed uplywem okresu r¢kojmi
i gwarancji na wykonane roboty, przeprowadzi przeglad techniczny w zakresie
Zadania 2. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Inwestor LSI
powiadomi o tym Wykonawce w formie pisemne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuni¢cia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek iwad ipo ostatecznym usuni¢ciu i naprawie
wszystkich wad i usterek Strony podpisza protokot odbioru ostatecznego.

4.5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w_terminie okre§lonym przez Inwestora 1.SI

lub Wykonawca odméwi usuniecia wad, to Inwestor £.SI moze zleci¢ usuniecie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad
beda pokrywane w pierwsze] kolejnosci  z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§15
Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie o§wiadczaja, iZ wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy lacznie wynosi brutto: .......cccoeiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii zt
(stownie zlotych: ......ccoveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinne 00/100), w tym nalezny
podatek VAT.

2. Szczegdlowe wynagrodzenie z tytutu poszczegdlnych zadan i ich zakresoéw zostato
okreslone w formularzu cenowym i ustalone jako wynagrodzenie dla Zadan:

1) Zadanie 1, - dla, ktérego Inwestorem jest Miasto ¥.0dZ — Zarzad Inwestycji
Miejskich, Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: netto

...................... zt (stownie zlotych: ..........................), plus ... %
podatek VAT, co 1lgcznie stanowi Drutto..........c.cceecevevnvnienenn. 7zt (stownie
zlotych:................ ), W tym

a) za opracowanie dokumentacji projektowej: wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie:

111170 S zt (stownie zlotych: ...l ), plus ......... %

podatek VAT, co 1gcznie stanowi Drutto..........cccceeceveveveriennnen. zt  (stlownie

zlotych:................ ),

b) za realizacje robdt budowlanych: wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: netto

...................... zt (stownie zlotych: ..........................), plus ... %

podatek VAT, co tlacznie stanowi bBrutto.........c.c.ccomnnene. zt  (stownie

zlotych:............o... ),

¢) za nadzor autorski: wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto ...................... zt

(stownie ztotych: ...l ), plus ......... % podatek VAT, co facznie

StanOW1 DIUtto. ......covevveeeeeeiriiieieeee zt (stownie zlotych:................ ),

2) Zadanie 2 - dla, ktérego Inwestorem jest Y.6dzka Spéltka Infrastrukturalna
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto ...................... zt
(stownie zlotych: ...l ), plus ......... % podatek VAT, co tacznie
StAanOWI DIUtO.....c.eeveeeieeeeieieieieneee zt (stownie zlotych:................ ) w tym:

a) warto$¢ wynagrodzenia za opracowanie Dokumentacji Projektowej (Etap 1
platno$ci) wynosi Netto ............cocveveiiiriiiiiiiiniiiinennn. PLN, plus nalezny
podatek VAT 23%, co stanowi kwote brutto: ...........c.coovviiiiiiiinnnnnnnn. PLN,
W tym:

- warto$¢ wynagrodzenia za opracowanie Dokumentacji Projektowej dla Odcinka I
WYNOST NEHO ...'veieiiiiiiiiiiiiiieeenne, PLN, plus nalezny podatek VAT 23%,
co stanowi kwote brutto: ............cooeiiiiiiiiiiiiis PLN.
- warto$¢ wynagrodzenia za opracowanie Dokumentacji Projektowej dla Odcinka II
WYNOST NEHO +.vvvnitirieeiiiiiiieieianannnes PLN, plus nalezny podatek VAT 23%,
co stanowi kwote brutto: ............cooeviiiiiiiiiiiiii PLN

b) warto§¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego (Etap IV ptatnosci —
platny w przypadku pehienia ustugi nadzoru autorskiego) wynosi netto
........................................................ PLN, plus nalezny podatek VAT

23%, €0 stanowi Kwote DIutto: .........cooviiiiiiiiiiiiiiiii e PLN,
W tym:
- warto$¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego dla Odcinka I wynosi
NETEO wvveiiieet et PLN, plus nalezny podatek VAT 23%, co stanowi
kwote brutto: .........oevviiiii PLN.
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- warto$¢ wynagrodzenia sprawowanie nadzoru autorskiego dla Odcinka II wynosi

PLN, plus nalezny podatek VAT 23%, co stanowi

kwote brutto: ........oevviiiiii PLN

c) warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robot (Etap II i III ptatnosci) wynosi netto
.................................... PLN, plus nalezny podatek VAT 23%, co stanowi
kwote brutto: ........coviiiii PLN. W tym:

- warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robot Odcinek 1 wynosi netto
.................................... PLN, plus nalezny podatek VAT 23%,
co stanowi kwote brutto: ............cooeiiiiiiiiii PLN.

- wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie robot Odcinek II wynosi netto
.................................... PLN, plus nalezny podateck VAT 23%,
co stanowi kwote brutto: ... PLN.

Rozliczenie Zadania 1 w zaKkresie realizowanym przez ZIM

3. Dopuszcza si¢ fakturowanie czeSciowe za kazde zakonczone elementy danego zadania
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, nie czgséciej niz raz w miesigcu.

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywac fakturami czgsciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac si¢ bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robot. Podstawa
wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesSciowego oraz dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktorych mowa w § 11
ust. 12 niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu cze$ciowego rozliczenia
przedtozy do Zamawiajacego tzw. ,,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawieral szkice
geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Material sprzedazowy
powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajacemu min. 7
dni przed data wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robot. Brak
przygotowanego materialu do rozliczen czgSciowych bedzie skutkowal brakiem
platnosci.

5 W przypadku, gdy suma faktur czgsciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia dla Zadania 1, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany
bedzie dostarczy¢ dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat
w realizacji robot.

6. Rozliczenie koncowe nastapi faktura koncowa po zakonczeniu calosci robot,
ich odbiorze 1 dostarczeniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie/zgloszenie o zakonczeniu budowy. Jedna z podstaw wystawienia
faktury koncowej bgdzie podpisany przez obie strony protokol odbioru koncowego,
wraz z dostarczeniem dowodoéw zaplaty wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia
i pozostale dokumenty, o ktérych mowa w § 11 wust. 12 niniejszej] umowy
oraz o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z platnosciami. W przypadku udokumentowanego
braku mozliwosci uzyskania o$wiadczen Podwykonawcoéw lub  dalszych
Podwykonawcéw Wykonawca przedtozy faktury/rachunki, wraz z dowodami zaptaty
wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji wykonanych robodt oraz pozostate
dokumenty wskazane w § 11 ust. 12.

Rozliczenie koncowe powinno uwzgledniaé:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien wskazywac: wykonawceg,
podwykonawce, nr faktury, date wystawienia, termin ptatnosci, kwot¢ netto/brutto,
warto$¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),
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8.

9.

10

I1.

12.

15.

16.

- zapis, ze migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

- Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonat z udziatem nastepujacych
dalszych podwykonawcoéw wraz z dalszym wskazaniem. W tym ostatnim przypadku
dodatkowo zapis, ze miedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé¢ powstaniem roszczen dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy.

. Wartosci faktur cze$ciowych i faktury koncowej nie mogg tacznie przekroczy¢ kwoty

okre$lonej w ust. 2 pkt 1.

Za przedmiot zaméwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym
do dokonania ptatnosci faktury jest podpisanie protokotu odbioru robot.

. Za dzien zaptlaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku Inwestora tj. Miasto £.6dz —

Zarzad Inwestycji Miejskich. Zaplata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze.
Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 1.6dz
NIP: 7250028902 z dodatkowym zapisem: Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji
Miejskich, £6dz, ul. Piotrkowska 175. Wykonawca dostarczy fakture do Centrum
Ustug Wspolnych przy UML zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej 171/173.
Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1666
ze zm.)

. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego  Fakturowania  udostepnionej na  stronie  internetowej:
https://efaktura.gov.pl
Szczegdtowe zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
oraz akty wykonawcze do nie;j.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisa¢ ponizsze dane:
- w sekeji ,,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcg;
- jako ,,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybraé: NIP;
- w polu ,,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.
Sekcja ,,0dbiorca” powinna by¢é wypeliona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé¢
ponizsze dane:
- w sekeji ,,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;
- jako ,,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybrac¢: NIP;
- w polu ,,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.
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17.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Sekcja ,,0dbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajagcego o wystawieniu faktury
na  Platformie  Elektronicznego  Fakturowania — na  ponizsze  mail

cuw(@cuw.uml.lodz.pl oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaplata naleznosci nastapi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Inwestorowi
prawidtowo wystawionej faktury wraz 2z dostarczeniem dowodow zaplaty
i pozostatych dokumentow, o ktorych mowa w § 11 ust. 12 oraz § 15 ust. 6 niniejszej
Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czgSci

odpowiadajacej nieuregulowane;j naleznos$ci podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy, celem zabezpieczenia srodkoéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca
wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne
roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci prawo do Zadania odsetek ustawowych.
Warto$¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamoOwienia okre$lonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym
koszty zwiazane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas
budowy, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg okreslajacg przedmiot
Umowy. Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace
z technologii wykonania, ktore wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca, jako jednostka dzialajagca zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
i doswiadczeniem, mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty musza by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;j.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiazujacymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania
przez Inwestora ZIM faktury korygujace;j.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastagpi¢ zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajagcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawee wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opoOznienie Zamawiajacego
w zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten
okres odsetki za opdznienie w wysoko$ci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamowienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przyshuguje.

Rozliczenie Zadania 2 w zakresie realizowanym przez ¥.S1

26.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, zawiera
wszystkie koszty wynikajace z Dokumentacji Projektowej oraz niezbgdne
do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
umowie. W przypadku nieujgcia w ww. cenie wszystkich robdét wynikajacych
z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowiazany je wykona¢ w ramach wynagrodzenia okre§lonego
w ust. 2 pkt 2).
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27.

28.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, zawiera
rowniez koszty zwigzane z prawidlowa realizacja przedmiotu umowy, w tym
w szczegllnodci: koszty opracowania planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz pozostatych rysunkéw i opracowan niezbgdnych dla prawidlowej
realizacji robot, wykonania robot przygotowawczych, tymczasowych, w tym
umocnienia i odwodnienia wykopdéw stosownie do faktycznie stwierdzonych
warunkow gruntowo — wodnych, wykonania robdt przygotowawczych, wykonania,
utrzymania i likwidacji zasilania prowizorycznego, odtworzeniowych, porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki drzew

i krzewoéw z wylgczeniem optaty administracyjnej za wycinke drzew ikrzewow,

koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z pelnomocnictwem

(np. decyzje na zajgcie pasa, decyzje na prowadzenie badan archeologicznych),

zapewnienie nadzoru archeologicznego, utrzymanie zimowe terenu budowy, w tym

zapewnienie jego przejezdnoSci i od$niezanie w okresie zimowym, zapewnienie
bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i1 bezpiecznego przejazdu pojazdow
uprzywilejowanych oraz dojazdéw gospodarczych do wszystkich nieruchomosci przez
caly czas trwania inwestycji, odtworzenia drég, chodnikow i trawnikéw, wywozu
nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu,
odwodnienia wykopow, pelnej obstugi geodezyjnej, utrzymania pasa drogowego

w okresie zajecia, wysypiska i tymczasowego sktadowania, wykonania dokumentacji

powykonawczej, tablic informacyjnych, nagrania na ptycie CD/DVD filmu

przedstawiajagcego stan terenu przed rozpoczgciem robot, koszty zwigzane

z wlaczeniem do istniejacej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robodt

budowlanych, kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
wykonawcy zamiennych rozwiazan projektowych 1 innych w  stosunku
do dokumentacji projektowej (z wylaczeniem przypadkow, za ktore Wykonawca
nie jest odpowiedzialny) wykonanie wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych

z przyjetej technologii wykonania robot oraz wynikajacych z dostgpu do miejsca robot

oraz wszelkie inne koszty wynikajace zniniejszej umowy, w tym podatki

obowigzujace na terenie Polski, a w szczegdlnosci podatek VAT.

Zaptata wynagrodzenia za wykonany zakres umowy w ramach Zadania 2 bedzie

odbywac si¢ etapami:

1) Etap I platnosdci - 100% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 2
pkt 2) lit. a) niniejszego paragrafu - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru bez zastrzezen catosci Dokumentacji Projektowej lub w przypadku odbioru
dokumentacji projektowej poszczegdlnych Odcinkéw wchodzacych w  sktad
Zadania 2 — protokot odbioru dokumentacji projektowej ostatniego z nich.

2) Etap II platnosci - 90% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 2
pkt. 2) lit. ¢) tired pierwszy i drugi niniejszego paragrafu - po zakonczeniu robot
i podpisaniu protokolu przegladu technicznego danego Odcinka. Podstawg
do zaplaty wynagrodzenia zgodnie z wystawiona faktura bedzie protokot
z przegladu technicznego danego zadania, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 pkt. 10
niniejszej umowy oraz dostarczenie dokumentOw wymienionych w § 12 ust. 2 pkt.
9) niniejszej umowy
Dopuszcza si¢ fakturowanie cz¢sciowe w ramach Etapu II platnosci za kazde
zakonczone elementy robdt, nie czgéciej niz raz w miesigcu. Podstawg
do wystawienia faktury cze$ciowej jest zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
protokot czesciowego odbioru robdt, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 pkt 13), zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Warto$¢ faktur czesciowych w ramach
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29.

30.

31.

32.

II etapu platnosci nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci etapu II platnosci
dla danego odcinka

4)3) Etap III platnosci - 10% warto$ci wynagrodzenia brutto, okre§lonego
w ust. 2 pkt 2) lit. ¢) tired pierwszy i drugi niniejszego paragrafu - po dokonaniu
odbioru koncowego, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego
- przekazania/przyj¢cia do eksploatacji danego Odcinka.

5)4)  Etap IV platnosci - 100% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust.

2 pkt 2) lit. b) firetd pierwszy i drugi hiniejszego paragrafu - po zakoficzeniu robot

i podpisaniu protokotu przegladu technicznego o ktorym mowa w § 12 ust. 2 pkt

103) z zapisem potwierdzajacym przez Inspektora Nadzoru, ze ustuga nadzoru

autorskiego zostata wykonana.

Faktury wystawione beda na todzka Spotke Infrastrukturalng Sp. z o.0.

posiadajaca numer identyfikacji podatkowej NIP 725-19-06-517 i dostarczone

do siedziby L.SI wraz z dokumentami stanowiacymi podstawg do ich wystawienia,
Warunkiem zaptaty przez LSI czgséci naleznego wynagrodzenia (Etap I ptatnosci, Etap
II ptatnosci lub czgsci Etapu II ptatnoscei, Etap III platnosci dla kazdego Odcinka, Etap
IV ptatnosci), oprocz protokotéw, o ktorych mowa wust. 28 pkt 1)-4) niniejszego
paragrafu, jest przedstawienie przez Wykonawce nastgpujacych dowodow:

a) ostatniego wymaganego wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg,
wykonujacych czynnoscei, o ktorych mowa w § 30 ust. 2 Umowy;

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy pos$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaptlaty, tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu;

c) o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za czg$¢ przedmiotu umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktérymi zawart zaakceptowang
przez LSI umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub z ktéorymi zawarl przedtozong LSI umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane £.SI
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez £SI
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory
zawart przedtozong LSI umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 29, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez LSI umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu LSI poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty LSI jest obowigzana umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 30. LSI informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 31, w terminie wskazanym
przez LSI, LSI moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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33.

34.

35.

36.

317.

38.

39.
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci LSI co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢
nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 30, LSI potrgca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 29 - 33 nie naruszaja praw i obowigzkow LSI, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647! ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez £.SI
faktury korygujace;j.

Platno$¢ uregulowana bedzie przez LSI, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
do LSI oryginatu prawidtowo wystawionej faktury, na nr konta podany na fakturze.
Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2191
z pozn. zm). W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci Adres PEF
Zamawiajacego LSI na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 7251906517.
Platforma, ktora obstuguje Zamawiajacego £.SI - broker PEFexpert.

Wykonawca o$wiadcza, ze konto firmowe, na ktére maja by¢ dokonane platnosci
wynikajace z niniejszej umowy, jest zgtoszone do Urzedu Skarbowego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory ma
nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do
rejestru VAT, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powigzanego
z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez
Wykonawcg wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako
opdznienie Zamawiajacego w zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku
nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokoSci odsetek
ustawowych, jak i uznaje si¢, ze wynagrodzenie nie jest jeszcze nalezne Wykonawcy
w tym okresie.

Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku LSI.

Wszelkie zobowiazania wynikajace z nieterminowego uregulowania faktury i innych
dokumentoéw do zaptaty obcigza LSI, jezeli powstaly z przyczyn lezacych po jego
stronie.

LSI o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu zapisow ustawy
z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 935)
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1.

§ 16
Terminy realizacji i zakonczenia umowy

1. Data rozpoczecia realizaeji-przedmiotu umowy jest data zawarcia Umowy przez
strony.

2. Data zakonczenia realizacji-przedmiotu umowy tdo 29.05.2023 r.

3. Termin przekazania/przejecia do eksploatacji ostatniego Odcinka Zadania 2
do 29.05.2023 r.

3-4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:

Termin uwaza si¢ za dochowany z chwilg wykonania catosci robot okreslonych w §1
ust. 1 lit. a) i b) i skutecznego ich zgloszenia do odbioru Inwestorowi ZIM/LSI
stosownie do procedury opisanej w § 12 tacznie z uzyskaniem przez Wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
tj. do dnia 29:05:20230kre$lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu-r.

4. W zakresie Zadania 2 Wykonawca winien wyprzedzajaco dostarczy¢ Inwestorowi LSI
dokumenty niezbedne do dokonania zgloszenia zakonczenia robot lub zlozenia
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie z dochowaniem ustawowych terminow
dla dokonania czynnos$ci administracyjnych.

§17
Opoznienie w realizacji prac

W przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem robot tak dalece,
ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania robdt, moze nastapi¢ niedotrzymanie
terminu, niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Inwestor ZIM i/lub LSI
uprawniony jest do zadania od Wykonawcy przedlozenia programu naprawczego, ktorego
celem jest nadrobienie powstatego opdznienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi ZIM i/lub LSI
na piSmie, wterminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji programu
naprawczego dla nadrobienia powstatlego opdznienia oraz do okreslenia terminu,
w ktérym opodznienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dzialania zaproponowane
przez Wykonawceg w celu nadrobienia opdznienia wymagaja wspoétdziatania ze strony
Inwestora ZIM i/lub LSI lub wymagaja poniesienia przezen dodatkowych kosztow,
wowcezas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje
Inwestora ZIM i/lub LSI. Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora ZIM
i/lub LSI w zwiazku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Inwestor ZIM i/lub LSI
maja prawo potraca¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktorej mowa w ust. 2
lub w razie utrzymywania si¢ opdznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez
Wykonawce, Inwestor ZIM i/lub LSI maja prawo wyznaczy¢é Wykonawcy dodatkowy
termin na nadrobienie opdznienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedacego jego wynikiem opoOznienia, Inwestorowi ZIM i/lub LSI
przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia danego elementu robodt
lub odcinka rob6t wramach danej czgéci przedmiotu zamowienia robot (w ramach
Zadania) innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (Zastgpcze Wykonanie)

bez uprzedniej zgody sadu, o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie Wykonawcg.
Skorzystanie przez Inwestora ZIM i/lub LSI zuprawnien okre$lonych w ust. 3
nie wylacza odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych
Kodeksu Cywilnego, jak rowniez prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w umowie, nie powoduje rdwniez utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych
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Inwestorowi ZIM i/lub LSI ztytulu rgkojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czg$ci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .......cccceevenee. zt,
2. Strony zastrzegaja, ze zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi by¢ wystawione na:
1) Miasto L6dz — Zarzad Inwestycji Miejskich, 90-447 L.6dz, ul. Piotrkowska 175
w  kwocie zt stanowiacej 5 % wynagrodzenia brutto
za wykonanie Zadania 1 zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych w nastgpujacych formach:

a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI ..cooooivirinineiinincne zk,
na konto GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
D) W e ktorej oryginat zostal ztozony

w siedzibie Inwestora ZIM najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

2) Lodzka Spétke Infrastrukturalna sp. z o.0., 90-731 Lédz, ul. Wélczanska 17
w kwocie .......ooiiiiiiin zt stanowiacej 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie
Zadania 2 zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
w nastgpujacych formach:

a) w pieniagdzu tj. przelewem kwoty w wysokosci . zt, na konto

D) W e ktorej oryginal zostal ztozony
w siedzibie Inwestora £SI najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
——Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy bgdzie zwrécone Wykonawcy
na ponizszych zasadach:
3

‘A
1) 70 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane po wykenaniazaméwientai-tuznaniaprzez Zamawiajgeege
za—nalezyeie—wykenane—po—podpisaniuas— protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy (calosci inwestyciji). W zwiazku z § 16 ust. 2 niniejszej umowy

Zamawiajacy informuje, iz data koncowego obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy -winna przypada¢ na 30 dzien od dnia
podpisania _protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (calo$ci
inwestycji fawestoraZHM-tego-Zadaniaza-nalezyeie-wykenane.

130 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi przedmiotu umowy.

(— sformatowano: Czcionka: 12 pkt, Pogrubienie

NN

T (— sformatowano: Czcionka: 12 pkt

[ Sformatowano: Akapit z lista2;lp1;Preambuta; Tytuty;Lista

num;Spec. 4.;Akapit z lista3;Obiekt;BulletC; Akapit z
lista31;NOWY;Akapit z lista32;L1;Akapit z list*;Akapit z lista
BS;Kolorowa lista — akcent 11;CW_Lista;sw tekst, Wciecie: Z
lewej: 0 cm, Wysuniecie: 0,75 cm, Numerowanie + Poziom:
1 + Styl numeragji: 1, 2, 3, ... + Rozpocznij od: 1 +
Wyrdwnanie: Na lewo + Wyréwnanie: 0,63 cm + Wciecie:
1,27 cm, Tabulatory: 0,75 cm, Do lewej

(— sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny

(— sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny

W zwigzku z § 13 ust. 43 niniejszej umowy Zamawiajacy informuje, iz data

(— sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny

(AN

koncowego obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w okresie r¢kojmi za wady winna przypadaé na 15 dzien od dnia

w ktorym zgodnie z umowa wygasa rekojmia za wadydla-tegoZadania.
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7:4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Dla Zadania 1 zmiana formy
zabezpieczenia na uregulowang w art 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

wymaga zgody Inwestora tego Zadania i dokonana bedzie w formie aneksu do umowy. C— sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny

Dla Zadania 2 zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

&.5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

9:6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz zabezpieczenie
w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowiazat si¢ do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10-7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktorym mowa
w ust. 6 najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Inwestorzy ZIM i/ lub LSI
zmienig forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty dotychczasowego

zabezpieczenia odpowiednio dla Zadania 1 i 2. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje (— sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny

sic ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyplata ta nastgpuje nie pdzniej niz

w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
Q Exxrie 2 5 I P ~ 0,

12.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze shuzy¢ w szczego6lnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji
i rekojmi w zwiazku z niewywiazywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkow okreslonych
w rgkojmi.

§19
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
na nast¢pujacych warunkach:
1) Dla Zadania 1:

a) Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadaé przez caly okres realizacji umowy
oraz w okresie udzielonej gwarancji jako$ci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnosé
kontraktowa i deliktowa) obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie a takze przedstawicieli i pracownikow
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2)

b)

<)

zamawiajacego i wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwot¢ nie mniejsza
niz 2010.000.000 zl, z franszyza redukcyjna na poziomie nie wyzszym niz
10.000 zt oraz regularnie oplaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego
powyzej ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt. a) oraz kopie zawartej umowy
wraz z Ogolnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedklada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentéw
wskazanych w pkt b) wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastgpne, roczne
okresy platnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu
ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego okresu platnosci, w celu zachowania
cigglosci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt a). W przypadku
gdy poprzednio dorgczone Zamawiajacemu Ogolne Warunki Ubezpieczenia
nie utracily aktualno$ci Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia
moze zlozy¢ Zamawiajacemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.

d) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania

ubezpieczenia lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony
do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt
Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy,
co nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku uiszczenia kar umownych.

de) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkow

Konsorcjum przekaze Zamawiajacemu polise, o ktérej mowa w § 19 ust. 1) pkt
la lub Konsorcjum przekaze Zamawiajagcemu jedng polise wystawiona
na podmiot wspolny, gdzie wspolubezpieczonymi beda wszyscy czlonkowie
Konsorcjum realizujacy niniejszg umowe.

Dla Zadania 2:

a)

b)

Najpoznie] Ww dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej z tytulu prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej lub posiadanego mienia (OC), oraz ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej zawodowej (OCZ), w zwiazku z czynno$ciami
stanowigcymi przedmiot umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
ciaggtosci ochrony
w okresie realizacji Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
przekaze Zamawiajacemu polis¢, o ktorej mowa w § 19 ust. 2) lub Konsorcjum
przekaze Zamawiajacemu jedna polis¢ wystawiong na podmiot wspdlny, gdzie
wspotubezpieczonymi bedg wszyscy cztonkowie Konsorcjum realizujacy niniejsza
umowe. Polisg OC zawodowego (OCZ), wymagana jest dla Wykonawcy, ktory
wramach Umowy wykonywaé¢ bedzie samodzielne czynnosci zawodowe
w zakresie projektowania lub nadzoru autorskiego.

Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutlu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej (OC) zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez caly okres
zwigzania Umowa, z sumg gwarancyjng w wysokosci - 2.000.000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC objeta zostanie
odpowiedzialno$¢ cywilna Ubezpieczonych z tytulu czynéw niedozwolonych
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d)

e)

(odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), na wypadek szkod
rzeczowych 1 szkdd osobowych powstatych w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo
obejmowac:

szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;

szkody w mieniu istniejagcym oraz otaczajacym;

szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw (OC
Podwykonawcy)- jezeli zostang oni zatrudnieni do realizacji prac;

szkody osobowe wyrzadzone przez Wykonawce zatrudnionym przy realizacji
inwestycji pracownikom — OC pracodawcy — z limitem 1.000 000 zt;

szkody wyrzadzone w instalacjach 1 urzadzeniach wodociaggowych,
kanalizacyjnych,  centralnego  ogrzewania,  gazowych, elektrycznych,
technologicznych, itp., w tym takze w instalacjach podziemnych;

szkody powstale po przekazaniu przedmiotu pracy lub ushugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations);

szkody spowodowane wibracja, osunieciem lub zapadaniem si¢ ziemi - z limitem
odpowiedzialnosci min. 300 000 zl;

szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowiazkowemu
ubezpieczeniu OC — z limitem odpowiedzialno$ci min. 500 000 zk; w przypadku
gdy w zwiazku z realizacjg prac wystapi omawiane ryzyko.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ)- zostanie zawarte
iutrzymane w mocy przez caty okres realizacji prac wynikajacych z Umowy,
z sumg gwarancyjnag w wysokosci 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.
Zakresem ochrony ubezpieczenia OC zawodowej (OCZ) objeta zostanie
odpowiedzialno$¢ cywilna Ubezpieczonych z tytulu czynéw niedozwolonych
(odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), w zwiazku z czynno$ciami
zawodowymi realizowanymi na podstawie Umowy, w szczegoélnosci
czynnos$ciami projektowymi oraz wykonywaniem nadzoru autorskiego, w zwigzku
ze szkodami wyniklymi z nieprawidlowoSci majacych miejsce w okresie
ubezpieczenia.

Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ powinien obejmowac szkody osobowe,
szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zarbwno w postaci poniesionych
strat (damnum emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajace
z czynno$ci zawodowych, ktorych realizacji podjat si¢ Wykonawca na mocy
Umowy. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem;

wyrzadzone przez podwykonawcoéw Ubezpieczonego, w zakresie obejmujacym
realizowane przez nich prace; - jezeli zostang oni zatrudnieni do realizacji prac
koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwiagzku z wadliwos$ciag
projektu;

ubezpieczone beda podmioty faktycznie realizujace czynno$ci zawodowe

W—dniuNajpoznie] w  dniu  podpisania umowy, Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu polisy, o ktorych mowa powyzej. Opisane w ust. a) -d) polisy

ubezpieczeniowa Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na okres obejmujacy
okres realizacji umowy, o ktorym mowa w § 16 niniejszej umowy.

Wypelnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylacza i nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej Umowy.
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g) W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej
Umowy nie przedtozyl polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowa i dowodow
optaty sktadek, Zamawiajacy ma prawo do:

a.  odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uplynat termin
do przedstawienia polis przez Wykonawcg. Oswiadczenie o odstgpieniu nastapi
w formie pisemne;j,

b. zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie,
w jakim Wykonawca nie przedtozyt polis i dowodow optaty sktadek. Koszty
sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy
moze potraci¢ z jakiejkolwiek czeéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajacego si¢ do potracenia, koszty takich
sktadek ubezpieczeniowych uwaza¢ si¢ bedzie za dlug Wykonawcy. Opisane
powyzej zasady maja odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca
przedstawi polis¢ ubezpieczeniowa na okres krotszy niz okres obowigzywania
umowy. W takim przypadku na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
polisy ubezpieczeniowe] przedstawi Zamawiajgcemu dowod zawarcia polisy
ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia skladek.
W przypadku nie przedstawienia dokumentdéw opisanych w zdaniu poprzednim
Zamawiajacy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia
na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt polisy i dowodow
optaty sktadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

h) Wszelkie zmiany warunkéw umoéw ubezpieczenia w zakresie okre$lonym
w niniejszym paragrafie moga by¢ dokonane wyltacznie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogoélnych zmian wprowadzonych przez
towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktorym podpisano umowe ubezpieczeniows.
W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ beda pogorszenie ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiagzany bedzie do rozszerzenia nas swoj koszt
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

1) Obie Strony przestrzega¢ beda wszystkich warunkow polisy ubezpieczeniowe;.

) w przypadku uptywu terminu obowiazywania umowy ubezpieczenia zapisy ust.1
pkt 2) lit. g niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio

2. Zamawiajagcy dopuszcza spetnienie przez Wykonawce wymogdéw wskazanych powyzej
w ust. 1 pkt 1) i 2) poprzez zawarcie dwdch osobnych uméw ubezpieczenia spetniajgcych
osobno warunki okreslone w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lub jednej umowy ubezpieczenia
spetniajacej tacznie warunki okre$lone w ust. 1 pkt 1) i pkt 2). W tym ostatnim przypadku
suma ubezpieczenia nie powinna by¢ nizsza niz suma z ust. 1 pkt. 1) i pkt 2).

§20
Kary umowne

1. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
Wykonawca zaplaci Inwestorom-ZamawiajacemuZIM/EST kary umowne w zakresie:

e)a) za opéznienie—zwloke w stosunku do terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy okres$lonego w § 16 ust. 2 wzakresie Zadania—t—-w-wysokesei
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ekfes%eﬂege%—l—é—us&—d-l—a%&d—ama—l— W wvsok0501 2000 00 zl brutto za kazdv

dzien kalendarzowy zwtoki liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy
okre$lonego w § 16 ust. 2,

e)—za epdznienie—zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru
koncowego_przedmiotu umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy

przypadek oddzielnie
V Set o

Sformatowano: Wciecie: Z lewej: 1,23 cm, Wysuniecie:
0,63 cm, Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: a, b, c,
... + Rozpocznij od: 1 + Wyrdwnanie: Na lewo + Wyréwnanie:
1,75 cm + Weciecie: 2,39 cm

d)c)  za epezmemc— zwloke w usunigciu wad w okresie rgkojmi i gwarancji w
wysokosci 0;01%700,00 zt brutto laeznego—wynagrodzenia—brutte;—o—ktdrym
mowa-w-§15-ust—2-pkt--za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczonego od

dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad, za kazdy przypadek oddzielnie

Hd) za spowodowame przerwy w reallzacp robot z przyczyn zaleznych od
Wykonawecy w wysokosci 1000.00 zl bruttod;01% taeznego—wynagrodzenia
brutte;-o-ktérym-mewa—w-§15-ust—2-pkt-H) za kazdy kolejny dzien przerwy w

stosunku

do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego (Inwestora ZIM lub L.SI),

za kazdy dzien kalendarzowy epe%memazw’rokl
Hf)w przypadku nieprzedlozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 19 ust. 1 pkt. 1) (dla Zadania 1) oraz w § 19 ust. 1

pkt. 2) (dla Zadania 2) niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastgpne okresy platnosci Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci

0700,00 zI brutto;002-%taeznego-wynagrodzenia-brutte;-o-ktérym-mewaw-§15

ust—2-phktH) za kazdy dzien kalendarzowy zwloki=braku—umewy—ubezpieczenia,
braku cigglosci umewy-ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 19 ust. 1 pkt.

1) i 2) umowy
lub nieprzedtozenia ktoregokolwiek z dokumentow wskazanych w § 19 ust. 1 pkt-
1) 1 2) na warunkach okre§lonych w tym paragrafie,

j)g)za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 700,00 zt brutto8;002% taezneso
wynagrodzeniabrutto, o ktorym mowa w§ 15 ust. 2 pkt.1) za kazdy dzien
kalendarzowy epéznieniazwioki, za kazdy przypadek oddzielnie

Ioh)  za nieprzedtozenie w terminie okres§lonym w umowie lub w ogole nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 700.00 z} bruttod;002% taeznego
wynagrodzenia——————————————————————————————————braitto;
o-ktorym-mewa w-§-15-ust.- 2 pkt-1) za kazde naruszenie oddzielnie,

bi) za nieprzedlozenie pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa prace projektowe, roboty budowlane
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dostawy lub ustugi lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca zaplam
kar¢ umowna w wysokosci 700,00 zi brutto Y 2 orodse
brutto;o-ktorym-mowa-w-§-15ust2-pkt-hH za kazde naruszenie oddzielnie,

m)j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- Wykonawca zap1ac1 karg umownq w wysokosc1 1000 00 7zl brutto0;002%
-za kazde

naruszenle oddzielnie,
mk) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy — 1.000,00 zi
za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

poswiadczone wpisem do Dziennika Budowy,
o)l)za nieprzekazanie—zwloke w przekazaniuw—terminie Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 9 lit. a ) i w § 6 ust. 8 lit. yy) w

wysokosci 700,00 zi brutto@@@%—h}ezﬁege—wyﬂagmézeﬁﬁ—bmﬁe—e—k&efym

O
mowa W ust:

za kazdy dzien kalendarzowy epezmemﬁzw}okl liczony od Lm{ku termmu
wyznaczonego
na przekazanie harmonogramu,

p)m) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokos$ci—
1.000,00 zt brutto- za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia;

e¢)n) za niewykonanie polecenia w zakresie usuni¢cia nieprawidtowosci lub
zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym
w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 1.000,00 zt brutto,

£)o)  za brak utrzymania nalezytej czysto$ci zgodnie z § 6 ust. 8 lit. v) lub
dostgpnosci zgodnie z § 6 ust. 8 lit. tt) pomimo upomnienia przez lnwestera
Zamawiajacego — 1.000,00 z1 brutto
za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia;

s)p) _za nieprzedtozenie po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur
Iub rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 12 Wykonawca zaptaci kar¢ umowng

w wysokosci 1000,00 zt bruttoﬂ%lﬁé%emegewwﬂedfemafbm&e—e%&ewm

moy 15
mowa W T

ust—2-pkt1) za kazde naruszenie oddzielnie,

H)g)za nieusunig¢cie na polecenie lnwestora-Zamawiajacego podwykonawcy z terenu
budowy,
w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 5 - Wykonawca zaptaci kar¢ umowng

w wysokosci 700,00 zl brutto0;002%taeznego-wynagredzeniabrutto;—o-ktérym
mowa-w-§15-ust2pkt-H) za kazdy dzien epdznieniazwloki,

wr) za niewykonanie przez Wykonawcg ktoregokolwiek z obowigzkow
wynikajacych
z § 30 umowy, w szczegolnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 12-0400,00 z brutto za kazdy przypadek nie wywigzania si¢ przez
Wykonawceg z ktoregokolwiek z obowiazkow okreslonych w § 30 umowy,

¥)s)  za nieuzasadniong odmowe przejgcia terenu budowy, o ktérym mowa w § 9

ust. 1 w wysokosci 1000,00 zi brutto&%ﬂ%&ege—wy%wedzema—bfm{e—e

ktd

a*t—z—pkt—l—) za kazdy d21en kalendarzowy epéznientazwloki,
t) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego
umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 700,00
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u) za stwierdzenie przez naruszenia obowigzkow okreslonych w § 6 ust. 8 lit. aa),
w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot. Ochrony istniejacej
zieleni na budowie (zgodnie z SIWZ) — za kazdy stwierdzony przypadek 2000.00
z1 brutto,

v) w_przypadku braku mozliwoséci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawca

w wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy przypadek oddzielnie, dla Zamawiajacego,
na rzecz ktérego dany Podwykonawca realizuje roboty,

w) za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu obowigzkoéw okreslonych w § 18 ust. 6
umowy Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokoéci 700,00 zt brutto,

X) za odstapienie od niniejsze] umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokoéci 20% tacznego wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 15 wust. 1
z wylgczeniem sytuacji opisanej w § 21 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,

"(— sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny

o ktéorych mowa w §8 ust 2 Wykonawca zaptaci kare umowna., w_wysokosci

& (— sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny

NN

700,00 z1 brutto za kazde takie naruszenie, dla Zamawiajacego, ktorego dane

naruszenie dotyczy,
z) za kazdg nieprawidlowo$¢ w pelnieniu obowigzkéw zwigzanych z pelnieniem

nadzoru autorskiego, wynikajacych z §5 umowy, zgloszong przez Zamawiajgcego
na piSmie wraz z argumentacjia w wysoko$ci =700 zt brutto- za kazdy
przypadek oddzielnie,

aa) za przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji Projektowe;j
(dotyczacej ktoregokolwiek z Zadan lub ktéregokolwiek Odcinka w ramach
Zadania 2) w stosunku do terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym przebiegu prac projektowych, o ktorym mowa w § 3 ust. 9 punkt a)
W WysoKoS$ci =====700 zt brutto- za kazdy przypadek oddzielnie,

x)bb) za przekroczenie wyznaczonego zgodnie z §4 ust. 12 niniejszej umowy
terminu
na usuniecie wad projektowych -w wysokos$Ci—rr 700 zt brutto za kazdy
przypadek oddzielnie,
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UWAGA: Kary umowne naliczone na podstawie ust. 1 lit. a) - zy) i aa)- ddbb) sa
wspoélne

dla obu Zamawiajacych. Podzial kary nastapi na-pedstawie perezumienialub-aneksu-de
perezumienia—zawartege———pomiedzy Inwestorem ZIM i LSI.

W _takim przypadku Wykonawca otrzyma dwie noty ksiegowe — po jednej od kazdego
z Zamawiajacych. W przypadku, gdy kare naliczal bedzie tylko jeden z Zamawiajacych,
Wykonawca otrzyma jedna note ksiegowa.

Kary w zakresie Zadania 1:

cc) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 13 pkt 2 lit a) z tytulu samego faktu istnienia wad

s '(- sformatowano: Bez podkreslenia

w_dokumentacji w_ wysoko$ci 5% warto$ci brutto dokumentacji projektowej
dla Zadania 1 okre$lonej w Formularzu cenowym.,

'C— sformatowano: Czcionka: Pogrubienie

dd) w sytuacji okre$lonej w § 12 ust. 2 pkt 4.2) lit a) z tytutu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
dla  danego  zakresu robdét wadliwych  wykonanych niezgodnie  ze
specyfikacja, ey,

(— sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie

Kary w zakresie Zadania 2:
ee) za zwloke w przystapieniu do odbioru koncowego przekazania/przejecia

do eksploatacji danego Odcinka w ramach Zadania 2 w_wysokosci 500,00 zi
brutto za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia uptywu terminu, o ktéorym mowa
o ktorym mowa w §16 ust. 3 umowy.

2. Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
odpowiednio ZIM lub/i £SI. podlegaja sumowaniu. Maksymalna laczna wysoko$¢ kar
umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1) lit. a) — ze) i aag) — ddffeex)-orazpkt2)
hit—a)—b)—+-d)—¢)) nie moze przekroczy¢ 230% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w $§ 15 ust. 21
pkt-H-tub-§-15-ust—2-pkt2). W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary
umownej za odstapienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstapienia.

3. Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty dor¢czenia
Wykonawcy wezwania do zaptaty kary umownej, chyba ze Inwestor ZIM i/lub LSI wskaze
W wezwaniu inny termin.

4. Inwestor ZIM i/lub LSI zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania
uzupelniajgcego  przewyzszajacego  wysoko$¢  zastrzezonych  kar umowwnych
na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

5. Inwestor ZIM i/lub LSI moze zaspokoi¢ si¢ z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.
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6. Zamawiajagcy, ma prawo zmniejszenia  zaplaty  zobowigzan  wynikajacych
z wystawionych przez Wykonawce faktur o kwote naliczonych kar umownych,
bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i sktadania przez strony dodatkowych
o$wiadczen, na co Wykonawca wyraza zgode.

§21
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od Umowy lub jej czeSci ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:

y)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
a)

b)

<)

d)

gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot lub przerwat
realizacj¢ przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni i pomimo
pisemnego wezwania skierowanego przez Inwestora ZIM lub LSI/Inspektora Nadzoru
do Wykonawcy o wszczgcie lub wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni
od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z realizacja
zamoOwienia,

gdy Wykonawca opdznia si¢ w zakonczeniu robot w stosunku do terminu zakonczenia
realizaeji-przedmiotu umowy okreslonego w § 16 ust. 2, a opdznienie trwa dluzej niz
60 dni
w stosunku do w/w terminu i po mimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Inwestora ZIM lub LSI / Inspektora Nadzoru do Wykonawcy o zakonczenie robot,
Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie zakonczy robodt
objetych przedmiotem zamoéwienia,

gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wilasciwych warunkow
bezpieczenstwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikow jak
réwniez osob trzecich lub gdy roboty prowadzone sa niezgodnie z wiedza i sztuka
budowlang lub gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Inwestora ZIM lub LSI (odpowiednio do zakresu zadan) atakze nie stosuje si¢
do zalecen, polecen wydanych przez Inwestora ZIM lub £SI/ Inspektora Nadzoru
i pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawi ich w terminie 7 dni
od otrzymania wezwania,

gdy Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub LSI,

gdy Wykonawca nie przedtuza wazno$ci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 19
na okres trwania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub LSI,

w przypadku o ktéorym mowa § 4 ust. 13 pkt. 2) lit. b) lub § 12 ust. 2 pkt. 4.2) lit. b),

a ponadto w nastgpujacych przypadkach:

gdy Zamawiajacy zmuszony jest do dokonania bezposrednich zaptat Podwykonawcy
Iub dalszemu podwykonawcy na sume¢ wigksza niz 5% lgcznej wartosci
wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 15 ust. 2 pkt. 1) dla Zadania 11 § 15
ust. 2 pkt. 2) dla Zadania 2 niniejszej umowy lub wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaplaty podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w § 11 ust. 13,

nie realizowaniu zalecen, polecen wydanych przez Inspektora Nadzoru odpowiednio
dla Zadan 1 i 2 i pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawienia ich
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego naliczenia kar
umownych okre§lonych w § 20 ust. 1 pkt—Hylit. ur) , §20-ust—1phkt-—2)tit+)

niniejszej umowy odpowiednio dla Zadania 112,

w przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych esigenie—przekroczy 230%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 12-pkt-1)-tub-2)
niniejszej Umowy.
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8) zostalo wszczgte postgpowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,

9) pomimo pisemnego wystapienia do organu administracji , organ ten nie okresli
terminu zalatwienia sprawy lub nie udzieli odpowiedzi i nie bedzie mozna
przewidzie¢/okresli¢  terminu uzyskania niezbednych do realizacji inwestycji
decyzji/uzgodnien/zgod.

——uchylania sie przez Wykonawce od zawarcia umowy z podwykonawca, na zasoby
ktéreeo Wykonawca powoluje sie w celu wykazania spelniania warunku udziatu
w _postepowaniu w zakresie zdolno$ci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem §
101 ust. 16

10) B

NH11) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, bez akceptacji
Zamawiajacego — odpowiednio ZIM/LSI, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go
do realizacji robot zgodnie z Umowa i bezskutecznie uplynat termin wskazany
W wezwaniu.

1912) w przypadku nieprzekazania Dokumentacji Projektowej (dotyczacej
jakiegokolwiek Zadania lub Odcinka w ramach Zadania 2) w terminie okreSlonym w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym przebiegu prac projektowych, o ktérym
mowa w § 3 ust. 9 punkt a)

+H13) braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajecie pasa drogowego w
terminie
do 6 tygodniu od przekazania placu budowy

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
niniejszej] umowy lub wykonanie czg$ci przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa pafstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy lub jej czesci. Odstapienie od umowy lub jej czesci w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.,
. W razie wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajacego,
zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy w catosci lub czesci, w szczegolnosci: odmowy udostgpnienia terenu
przez wilascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji, konieczno$ci uzyskania
nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktérych nie ma mozliwos$ci wykonania przedmiotu
umowy lub jego czgsci, Inwestorom ZIM lub LSI przystuguje prawo do odstapienia
od umowy lub jej czgéci. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy,

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Inwestor ZIM lub LSI bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot
lub podpisania protokotu odbioru,

b) Inwestor ZIM lub LSI zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy lub jej czesci z powoddw okreslonych w ust. 1, 3 i 4 niniejszego

paragrafu, powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przestance

odstapienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robdt i ich

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia

0 odstapieniu od umowy do:
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1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru
oraz przedstawicieli Inwestora ZIM i/lub LSI,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

3) sporzadzenia wykazu tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawceg do realizacji innych robot nieobjgtych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) zgloszenia Zamawiajagcemu odbioru rob6t przerwanych 1 zabezpieczajacych,
a najpézniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Inwestorom ZIM i/lub LSI na koszt strony, ktora
spowodowala odstapienie od umowy sporzadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru
oraz przedstawicieli Inwestorow ZIM i/lub LSI rozliczenia finansowego wykonanych
robot,

6) uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajacemu.

. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czgéci przez Wykonawce, z przyczyn

niezaleznych od Inwestora ZIM lub LSI , Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia na wilasny koszt przerwanych robot,

2) uporzadkowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru terenu budowy,

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umowne;j.

. W przypadku odstgpienia od umowy Inwestor ZIM i/lub LSI zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z ust. 6 pkt. 3) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych badz
nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

¢) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy

§22
Zmiany do umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zmiany istotnych postanowien zawartej umowy
w nastgpujacych przypadkach:
1) zmiany terminéw, o ktorych mowa w § 16, spowodowanej okoliczno$ciami lezacymi
po stronie Zamawiajgcego lub okoliczno$ciami niezaleznymi od Stron w tym:
a) konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,
b) okoliczno$ci  zaistnialych ~w  trakcie  realizacji  przedmiotu = umowy
iuniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu—umowyzamoOwienia:,
w szczegolnoseis
i. nietypowych dla danego miesigca warunkoéw atmosferycznych, ktore beda
okreslane na podstawie $rednich wartosci dla danego miesiagca z ostatnich 5 lat
dla rejonu Polski centralnej. Odchylenie od ww. $redniej o ponad: 50 %
w przypadku opadow atmosferycznych lub o 5 stopni Celsjusza w przypadku
temperatur, bedzie uznane za nietypowe warunki atmosferyczne,
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ii. niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne,
(tj. wykrycie obecnosci obiektow archeologicznych i konieczno$¢ prowadzenia
badan archeologicznych; wykrycie obecnosci gruntéw innych niz wskazane
w opracowanej opinii geotechnicznej/dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
i konieczno$¢ przeprowadzenia badan geologicznych, wymiany gruntu;
konieczno$¢ wykonania odwodnienia nie przewidzianego w dokumentacji
projektowej)

iii.  kolizje z istniejacymi sieciami infrastruktury: wod-kan, gazowej, cieplowniczej,
telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz z zielenia miejska,
nie przewidziane w PFU,

iv. odkrycia w trakcie realizacji robot niewypatdéw, niewybuchow itp.,

v. przedhuzajacy si¢ termin, w stosunku do wynikajacego z odpowiednich przepisow,
uzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, protokotdw postanowien i decyzji
wydawanych przez organy administracyjne lub konieczno$¢ uzyskania nowych
decyzji, zgod lub uzgodnien,

vi. przedluzajacy si¢ termin, w stosunku do wynikajacego z odpowiednich przepisow,
uzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, postanowien i decyzji wydawanych
przez gestorow sieci lub konieczno$§¢ uzyskania nowych decyzji, zgdod
Iub uzgodnien

vii. odmowa udostepnienia terenu do celow realizacji przedmiotu umowy przez
wilascicieli oraz innych zarzadcow drogi,

¢) wykonanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robot
z Wykonawca innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,

d) wystapienie robot dodatkowych, oraz robot zamiennych i/lub zmiany technologii przy
czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona Umowy wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢
niezwlocznie po powzigciu wiadomosci o takiej okolicznosci,

e) w przypadku wykonania zamoéwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp,
wstrzymujacych z przyczyn technicznych realizacj¢ robot lub wptywajacych z innych
przyczyn na wydtuzenie terminu realizacji umowy, mozliwa bedzie w szczegdlnosci
zmiana terminéw umownych nie dtuzej jednak niz o okres trwania przeszkody,

f) jezeli umowa o zamoOwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
oferta wynikajacym z ogloszenia o zamoéwieniu (oraz opublikowanych w DUUE
zmian tego ogloszenia) to strony moga dokona¢ przedluzenia terminu realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania ofertg.

Zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona
wystgpujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 14 dni od daty powzigcia
wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy (obowigzek
wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a),
d), e), f) i-g)niniejszego paragrafu.) Przedluzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny
do czasu jaki wynika z okoliczno$ci uzasadniajacych przedluzenie terminu, z zastrzezeniem
okolicznosci, o ktorych mowa w ust1 pkta),d),e) i f) niniejszego paragrafu.
Za przedhuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

Zmiana terminéw_dotyczy¢ bedzie, stosownie do okoliczno$ci uzasadniajacych przedtuzenie
terminu, cato$ci przedmiotu umowy lub konkretnego zadania.

2)  zmiany wynagrodzenia:

2.2)Dla Zadania 1 dotyczy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1):
a) w wyniku: robot zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sa konieczne
dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia lub innych robot
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b)

(dodatkowych) nieujetych w zamodwieniu. Dostrzegajac  celowo$¢ rozwazenia
w/w. zmian Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
kosztorysow robot  zamiennych  i/lub  zmiana  technologii  lub  robot
dodatkowych. Wymagaja one zatwierdzenia przez Zamawiajacego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia: ceny
jednostkowe

na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym zamowieniu
oraz niezbedne do wykonania zamdOwienia podstawowego, ale nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, dla robdt niewystepujacych w  zamowieniu
podstawowym, zostang okre$lone na podstawie najnizszych czynnikow produkcji
okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie
konieczno$ci wykonania tych robot Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo
dokona szczegodtowej weryfikacji kalkulacji.

Zaakceptowane kosztorysy moga by¢ podstawa do sporzadzenia protokotu
koniecznos$ci, w ktérym strony okresla rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych
zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci jak i kosztorysy sa traktowane wylacznie jako
dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowia
zrodta zobowigzania dla zadnej ze stron, jak rowniez podstawy do zmian w realizacji
umowy. Dla wprowadzenia ww. zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany technologii robdt na lepsza/nowoczes$niejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia,

2.3) Dla Zadania 2 dotyczy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2):

<)

robot dodatkowych - roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawcg i zatwierdzonych przez Inwestora £.SI

Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

d)

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
sporzadzonego metoda kalkulacji szczegotowej, ztozonego przez Wykonawce
w dacie podpisania umowy,

ii. w przypadku robot niezbgednych do wykonania zamdwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe
zostang okre$lone na podstawie czynnikéw produkcji nie wyzszych, niz $rednie
notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla wojewddztwa tddzkiego
dla kwartalu poprzedzajacego wystapienie koniecznosci wykonania tych robot.

- nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak réwniez sktadnikow
cenotworczych podanych w  kosztorysie sporzadzonym metoda kalkulacji
szczegotowej przekazanym LSI w dacie podpisania umowy.

robot zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii

rozliczane bgda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce

i zatwierdzonych przez Inwestora LSI/Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te beda

opracowane w oparciu o nastgpujace zatozenia:

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamoOwieniu
podstawowym  zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
sporzadzonego metoda kalkulacji szczegdétowej, zlozonego przez Wykonawce
w dacie podpisania umowy,

il. w przypadku robdt niezbgdnych do wykonania zamowienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe
zostang okreslone na podstawie czynnikow produkcji nie wyzszych, niz $rednie
notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla wojewodztwa todzkiego
dla kwartatu poprzedzajacego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot.
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- nie przewiduje si¢ mozliwo$ci wzrostu cen jednostkowych jak réwniez sktadnikow
cenotworczych podanych w kosztorysie sporzadzonym metoda kalkulacji
szczegotowej, przekazanym £.SI w dacie podpisania umowy.

3) zmiany Kierownika-kierownika budowy lub/oraz Gltéwnegeo-glownego projektanta — na

4)
5)

6)

7)

8)

9)
a)
b)

<)

d)

wniosek Wwykonawcy
po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajacego lub na wniosek Inwestora ZIM
i/lub LSI jezeli ZIM i/lub LSI uzna, ze kierownik budowy/gtowny Projektant
nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych zumowy lub wykonuje je
nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany
w terminie okre§lonym przez Inwestora ZIM i/lub LSI we wniosku. Nowa osoba
wskazana przez Wykonawce na stanowisko kierownika budowy musi spetniaé
wymagania okre$lone dla kierownika budowy;
w art. 41 ust. 4a pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowiazujacej ustawy
Prawo Budowlane;. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na gldwnego
projektanta musi przedlozy¢ dokumenty potwierdzajace kwalifikacje i dos§wiadczenie
odpowiednie dla zmienianego gldownego projektanta, zgodne z wymogami zawartymi
w_SIWZ w zakresie warunkdéw udzialu w postepowaniu oraz/lub kryteriow oceny
ofert, na moment dokonywania zmiany. Zmiana gléwnego projektanta nie moze mie¢
wplywu na zmiane terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowej
okreslonego w §3 ust. 9 lit. a) niniejszej umowy tj. Harmonogramie rzeczowo
- finansowy przebiegu prac projektowych,
oczywistych omytek rachunkowych i pisarskich,
zmiany podmiotu udostgpniajacego swoje zasoby lub odstapienia przez Wykonawce
od realizacji umowy z podmiotem udostgpniajacym swoje zasoby, o ktérym mowa
wart. 22a ust.1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych na zasadach okre$lonych
w §11 ust. 16 umowy,
zmiany Wykonawcy, ktora nastapi w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadto$ci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa jezeli:
a. nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu na moment

dokonywania zmiany,
b. nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
¢. nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia ma zastapic nowy
Wykonawca w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcow,
nastapi zmiana regulacji prawnych wprowadzona w zycie po dacie zawarcia Umowy,
wywotujacych potrzeb¢ zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany. W takim przypadku Zamawiajacy b¢dzie uprawniony do zmiany umowy tylko
w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow prawa wplywata na prawa i obowigzki
stron umowy,
w przypadku zmiany przepisOw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy,
do ktorych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana, w szczegolnosci:

zmiany stawki podatku VAT,

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne,
zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitalowych, o ktorych mowa wustawie 2z dnia4 pazdziernika 2018r.
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o pracowniczych planach kapitalowych, dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia, jezeli
zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce
i zostang one udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie
szczegotowej kalkulacji kosztow wskazujacych, jaki wplyw miat ten wzrost
przedmiotowych  wartosci na  koszty = wykonania  tego  zamowienia,
a Inwestor zaakceptuje powyzsza kalkulacjg.

W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegodlnoSci przedstawié
zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich 0sob zatrudnionych
na podstawie uméw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy
u Zamawiajacego wraz ze skladkami ZUS 1 innymi obcigZzeniami publiczno-
prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i ushug lub wptywu zmiany zasad
gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitalowych na koszty zwigzane zwykonaniem umowy, W szczegdlno$ci
z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw na ktore ta zmiana miata wptyw,
w ktorym zostanie wskazana warto$¢ ojakg powinna wzrosng¢ wartos$¢
wynagrodzenia w zwiazku ze zmianami opisanych powyzej warto$ci oraz jaki
te zmiany mialy wplyw na zakladany =zysk. Strony zgodnie o$wiadczaja,
iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasnien przez
wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow
potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen
do zlozonych dokumentéw, zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku ztozenia w trybie okre§lonym powyzej wniosku o dokonanie zmian
opisanych w ust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w terminie 14
dni od daty ztozenia dokumentéw zglosi zastrzezenia do ztozonych dokumentow
lub zlozy wniosek oich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien iuzupetnien jesli
uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajace do podjecia decyzji
w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
dokumentéw lub zlozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim
wnioskiem przez zamawiajacego. Nieuzupelnienie dokumentéw lub nieztozenie
wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje
na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie wnioskowanej ztozonego
wniosku o wprowadzenie zmian opisanych wust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego
paragrafu powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoch miesiecy od daty przekazania
przez wykonawce wniosku o zmian¢ wraz z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiang.
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie
7 dni zawrg aneks do umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu
o przestanki okreslone w ust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego paragrafu obowigzywaé
bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktorym mowa w zdaniu powyze;j.

W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. a) niniejszego paragrafu
warto$¢ cen jednostkowych netto nie zmieni si¢, a okreSlona w aneksie warto$¢ cen
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. b) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegna zmianie proporcjonalnie do wzrostu calkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych zamowienie do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;
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W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. ¢) niniejszego paragrafu ceny

jednostkowe ulegna zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu

Wykonawcy, jaki bgdzie on zobowigzany dodatkowo ponie$s¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob
bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego;

W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. d) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu calkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bgdzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob
bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego;

10) wskazanych w art. 144 Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie istotne zmiany treSci umowy wymagajg formy pisemnej - aneksu do umowy,
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 8 ust. 4, § 18 ust. 4, - umowy.

3. W przypadku zmiany przepisow prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy,
do ktorych bedzie miala zastosowanie powyzsza zmiana.

4. W przypadku zmiany Wykonawcy przez zastapienie dotychczasowego Wykonawcy
nowym Wykonawca w nastgpujacy sposob:

a.  Wstgpieniu podwykonawcy w prawa i obowiazki Wykonawcy pod warunkiem,
iz niniejszy Podwykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu i kryteria
oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SIWZ;

b.  Wstgpieniu nastgpnego w kolejnosci Wykonawcy (Wykonawca rankingowany
na kolejnej pozycji) w prawa i obowigzki Wykonawcy pod warunkiem,
iz niniejszy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu i kryteria
oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SIWZ;

1) Zamawiajacy ma prawo do okres$lonej w ust. 4 zmiany umowy w przypadku:

a.

b.

braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajecie pasa drogowego w terminie
do 6 tygodniu od przekazania placu budowy;

nieuzasadnionej przerwy w robotach trwajacej dluzszej niz 14 dni (i nie wynika
to

z konieczno$ci  koordynacji prac i nie jest podyktowane wzgledami
technologicznymi) i pomimo pisemnego wezwania skierowanego
przez Zamawiajacego do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie robot,
Wykonawca

w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych
z realizacja zamOwienia;

. nie przekazaniu Dokumentacji Projektowej (dotyczacej jakiegokolwiek Zadania

lub Odcinka w ramach Zadania 2) w terminie okreslonym w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym przebiegu prac projektowych, o ktorym mowa w § 3 ust. 9
punkt a)

2) Dokonanie zmiany Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. a) -
be) moze spowodowac zmiang:
a) terminu realizaeji-zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 2 o

czas niezbedny
do realizacji umowy lub

b) zmiang¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 oraz ust.2.
Zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 lit. a) nastapi na podstawie
kosztorysu ofertowego sporzadzonego metoda kalkulacji szczegdélowej na podstawie
czynnikéw produkcji nie wyzszych, niz $rednie notowania z publikacji SEKOCENBUD
dla kwartalu poprzedzajacego wystapienie konieczno$ci wykonania tych robot
(dla wojewodztwa 1odzkiego) z uwzglednieniem ceny w umowie podwykonawczej
zawartej pomiedzy Wykonawca a podwykonawca.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit b) i-e)-nastapi na podstawie—oferty
ztozonej przez nastgpnego w kolejnosci Wykonawce w postepowaniu o udzielenia
zaméOwienia.

3) Zamawiajacy w terminie 3 dni od wszczgcia procedury zmiany podmiotowej umowy
wzywa kolejnego w rankingu wykonawce i/lub podwykonawce do ztozenia aktualnych
na dzien dokonania zmiany dokumentéw potwierdzajacych spelnienie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania.

4) W przypadku zaistnienia przestanki z ust. 4 Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
0 zamiarze wstapienia podmiotu trzeciego w prawa i obowigzki Wykonawcy, dokona
inwentaryzacji robot zrealizowanych przez Wykonawcg do dnia dokonania zmiany i na tej
podstawie rozliczy si¢ z Wykonawca za wykonany zakres prac do dnia wstapienia
podmiotu trzeciego w prawa i obowigzki Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5) W przypadku spelnienia przez kolejnego w rankingu Wykonawce lub podwykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu i woli wstapienia w prawa i obowiazki Wykonawcy
przedmiotowej umowy Zamawiajacy zawiadamia o terminie podpisania aneksu do umowy
na podstawie ktérego kolejny w rankingu Wykonawca lub podwykonawca wstapi w prawa
i obowigzki dotychczasowego Wykonawcy.

6) Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy podwykonawca przedstawia
Zamawiajagcemu do akceptacji aktualny kosztorys wykonania przedmiotu umowy
wraz z dokumentami potwierdzajagcymi spetnienie warunkéw udziatu oraz kryteria oceny
ofert wymaganymi na dzien dokonania zmiany. W przypadku uwag do kosztorysu
ofertowego determinujacych konieczno$¢ jego zmiany Zamawiajacy wyznacza termin
do ponownego przedlozenia prawidlowo sporzadzonego kosztorysu ofertowego.

Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy kolejny w rankingu przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkow udzialu
oraz kryteria oceny ofert na dzien dokonania zmiany.

7) Z dniem podpisania aneksu do umowy nowy wykonawca wstepuje w sytuacje prawng
dotychczasowego Wykonawcy oraz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
proporcjonalne do kwoty zawartego aneksu, wyznaczong zarowno przez jego obowiazki,
jak 1 przez uprawnienia zwigzane z istnieniem dlugu, a ten ostatni zostaje zwolniony
z dlugu w zakresie realizacji zamowienia. Skutkiem powyzszego jest wygasnigcie
obowigzku §wiadczenia obcigzajacego pierwotnego wykonawce.

8) Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku konieczno$ci zmiany umowy, o ktorej mowa
w §22 ust. 4 ze wyraza zgodg na wstapienie w jego prawa i obowiazki przez podmiot trzeci
wskazany w ust. 4.

§23
Dokumentacja Powykonawcza

1. Odpowiednio do rodzaju robdt wystepujacych w niniejszym zamowieniu Wykonawca
zobowigzany bedzie do Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawg z dnia
7 lipcal994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020, poz.1333 ze zm.) oraz wykonania
inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng po dwa egzemplarze
(wersja papierowa i ptyta CD — pliki DWG — lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie
z odniesieniami  geodezyjnymi) 1 przekazania Zamawiajacemu dla Zadania 1
i dla Zadania 2. Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji
elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lodzki Osrodek Geodezji
w Lodzi.

2. Wykonawca opracuje i przekaze w zakresie:
1) Zadanie 1 - 2 egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej
podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz zpowykonawcza czgécig projektows
w nadajacej si¢ do edycji wersji elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach DWG
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- lub odpowiadajace plikom DWG i PDF zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), ktora
powinna zosta¢ zaakceptowana przez Inwestora ZIM. Dostarczenie kompletnej
i zaakceptowanej przez Inspektoréw Nadzoru dokumentacji powykonawczej Inwestorowi
ZIM stanowi warunek przystapienia do odbioru koncowego. Przekazana Inwestorowi ZIM
dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ spis zdawczo- odbiorczy oraz powinna
by¢ przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone

w pudtach,

- usunigcie z dokumentacji czgéci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,

koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie

na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

-jednostka ...l Zawiera.............. paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-Lodz,dn. o

2) Zadanie 2 — dokumentacje¢ powykonawcza w wersji

a) pisemnej w 2 egz. — zawierajacej opis, plan sytuacyjny oraz profile podiuzne
z naniesionymi poprawkami, zgodne ze szkicami geodezyjnymi, wszelkie
uzgodnienie i decyzje, wyniki przeprowadzonych prob i badan, protokoty odbioru
terenu, dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é wbudowanych materiatdw z ustawg
o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215 ze zm.)
oraz pozostate dokumenty wynikajace z zapisow ustawy Prawo Budowlane, art. 57,
ust. 1;

b) elektronicznej — zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV
wykorzystywanym w Lodzkim Osrodku Geodezji w Lodzi zawierajaca:
- naniesiong tras¢ sieci i profile podtuzne z ewentualnymi poprawkami, zgodne
ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plikow. dwg.
- zeskanowana, zaewidencjonowana w zasobach LOG map¢ z zainwentaryzowana
trasg sieci i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plikow .pdf.
- skan wersji papierowej dokumentacji powykonawczej w postaci plikow pdf.

Dokumentacj¢ powykonawcza sprawdzona przez Inspektora Nadzoru LSI

i uzgodniong przez eksploatatora sieci-ZWiK Sp.z o.o. nalezy przekazaé

w 1 egz. Inwestorowi Lodzkiej Spolce Infrastrukturalnej sp. z 0.0.,1 1 egz. pozostawic¢

u Eksploatatora sieci — ZWiK Sp. z 0.0.;

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ przenie§¢ wraz z dokumentacja powykonawcza autorskie
prawa majatkowe do powyzszej dokumentacji na zasadach okreslonych w ust. 4
do ust. 10.

4. Z dniem przekazania Zamawiajagcemu — w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio
Inwestorom LSI lub ZIM, dokumentéw i opracowan (projektéw, rysunkéw
oraz podobnych dokumentéw) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego w zakresie poszczegdlnych zadan odpowiednio na Inwestora
LSI lub ZIM majgtkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczen terytorialnych
i czasowych na nastepujacych polach eksploatacji:

a) zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomoca urzadzen reprograficznych
oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie
w pamigci  komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegdlno$ci
do Internetu, w celu udostgpnienia w takich sieciach, w sposob umozliwiajacy
komukolwiek dostgp do nich w dowolnym miejscu i czasie;

b) udostgpnianie projektow, rysunkow ipodobnych dokumentow, w szczegdlnosci ich
wystawianie i publiczne udostgpnianie w §rodkach masowego przekazu, wprowadzanie
ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac remontowych jak
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5.

10.

roéwniez utrzymania robot w nalezytym stanie technicznym, w celu budowy
irozbudowy, a takze obrotu oryginalem albo jego egzemplarzami w tym,
przekazywania, uzyczenia, najmu, a takze uzytkowania na wilasny uzytek iuzytek
podmiotéw zewnetrznych, wg potrzeb Zamawiajacego, zarowno w formie materialnych
nosnikow jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywanie czynnos$ci
wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub cze$ci opracowan, a takze ich wszelakich
kopii poprzez przekazywanie ich w szczegélnosci:
— innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
projektow i opracowan,
— innym wykonawcom jako podstaw¢ dla wykonania i nadzorowania robot
budowlanych w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawca,
— innym podmiotom bioragcym udzial w tej oraz kolejnych inwestycjach;

c) wykorzystywanie projektow, rysunkow 1 podobnych dokumentow w celach
reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczegdlnosci w celu promowania
dziatalno$ci Zamawiajacego, wykorzystywanie zarowno w Polsce jak iza granica jak
réowniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu
rozwoju i realizacji Inwestycji.

d) uzywania w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca zawierajac niniejszg umowe oswiadcza, ze przeniesienie praw autorskich,

o ktorym mowa w ust 4 nie bedzie narusza¢ zadnych praw osob trzecich, w tym

w szczegbdlnosci dobr osobistych, osobistych lub majagtkowych praw autorskich ani praw

wynikajacych z uméw zawartych przez Wykonawce z osobami trzecimi i zobowigzuje sig,

iz w przypadku zgloszenia wobec Zamawiajacego — w zakresie poszczegdlnych Zadan
odpowiednio LSI lub ZIM jakichkolwiek roszczen z tytulu naruszenia praw osob trzecich,

Wykonawca zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wynikajacej z ww. naruszenia

i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiajacego koszty. W przypadku wszczecia

postepowania sadowego przeciwko Zamawiajacemu z tytutu w/w naruszenia, Wykonawca

przystapi do procesu na prawach strony.

Wykonawca zgadza si¢, ze Zamawiajacy — w zakresie poszczegélnych Zadan
odpowiednio LSI lub ZIM, na swdj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru autorskiego
$wiadczonego przez osoby trzecie posiadajace stosowne uprawnienia i nie bedzie
podnosit z powyzszego tytutu wobec LSI lub ZIM Zadnych roszczen.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejsza Umowa obejmuje takze jego
wynagrodzenie z tytutlu przeniesienia praw iobowigzkow, o ktorych mowa wust. 4
oraz 8, 9, 10.

Zamawiajacy wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentéw, projektow
i opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy beda uprawnieni
do dokonywania wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy
(autorskie prawa zalezne).

Zamawiajacy sg uprawnieni do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentow, projektow i opracowan powstatych
lub dostarczonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy
Zamawiajacy staje si¢ ich wlascicielem.

§24
Cesja
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1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czgsci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgodg
Zamawiajagcego na pismie. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o wyrazenie
zgody i1 go uzasadnic.

2. W przypadku wyrazenia zgody na cesj¢, Wykonawca wraz z kazda faktura VAT,
zlozy oSwiadczenie, Ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
odpowiednio dla Zadania 1 i 2 jest uprawniony do Zadania potwierdzenia
obowiazywania umowy cesji na dzien dokonywania platnosci, iz wierzytelnosé
zostala przeniesiona oraz wskazanie cesjonariusza.

3. W przypadku przeniesienia przez Inwestora ZIM lub LSI naosobg trzeciag praw
i obowigzkoéw z niniejszej umowy, Inwestor ZIM Ilub LSI o$wiadcza, iz podejmie
wszelkie czynnosci tak aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

§25
Spory. Wlasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania
przez druga Strong protokotu rozbieznosci.

2. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy
byty rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciagu 14 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej
ztakim zadaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wlasciwy miejscowo
dla siedziby danego Zamawiajacego.

4. Strony beda dazyty do polubownego zatatwienia sporow mogacych powsta¢ w zwiazku z Umowg.

5. W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest
wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, poprzez dorgczenie Zamawiajacemu
na piSmie roszczen wraz z przedstawieniem swojego szczegotowego stanowiska
w przedmiocie sporu.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczen
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. W przypadku nie ustosunkowania si¢ Zamawiajagcego do stanowiska Wykonawcy
w terminie 30 dni lub nie uznania stanowiska Wykonawcy ten moze wystapi¢ na droge
sadowa.

§26
Obowiazujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnigtych
trescig Umowy maja zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamowien
Publicznych, Kodeksu cywilnego.

§27
Adresy do korespondencji

1. Wszystkie dokumenty beda przesytane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres
siedziby przedsiebiorstwa.
2. Wszelkie powiadomienia dostarczane bgda na nastgpujacy adres:
a) Z przeznaczeniem dla Zamawiajacych:
Dla Zadania 1: Miasto Lodz - Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175,
90-447 L.6dz
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Dla Zadania 2: Lédzka Spoélka Infrastrukturalna sp. z o. o., ul. Wélczanska 17,
90-731 Lodz,
b) Z przeznaczeniem dla Wykonawcey: ..........cooiiiiiiiiiiiiiiii
Wszystkie powiadomienia musza mie¢ form¢ pisemna. Faksy i wiadomoS$ci przesylane
poczta elektroniczng uznaje si¢ za forme¢ pisemna, o ile doszty do drugiej strony w taki

(— sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny

sposob, iz mogla sie ona z nimi zapozna¢. Kazda ze Stron na zadanie drugiej Strony ma
obowiazek dokonaé potwierdzenia otrzymania wiadomo$ci przestanej za posrednictwem
poczty elektronicznej.”-

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugg strong o kazdorazowej zmianie
swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé bedzie, iz korespondencja
przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie dor¢czona.

§28
Przetwarzanie danych osobowych

. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu zawarcia i realizacji umowy.

W przypadku koniecznosci powierzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego danych
osobowych niezbednych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrgbna umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§29
Wykonawcy wspoélnie realizujacy umowe

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie umowg sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczaja niniejszym
sposrdd siebie Lidera upowaznionego do zaciggania zobowiagzan w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujacych wspolnie umowg. Lider upowazniony jest takze
do wystawiania faktury, przyjmowania platnos$ci od Zamawiajacego i do przyjmowania
polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych wspdlnie umowe.
W przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych umowe — kazdy z Wykonawcow
wchodzacych w sktad podmiotu wspdlnego przekaze Zamawiajacemu polisg, o ktorej
mowa w § 19 ust. 1 lub jeden z Wykonawcow przekaze Zamawiajagcemu polisg,
wystawiong na podmiot wspolny dla realizacji niniejszej umowy.

Postanowienia umowy, ktore dotycza Wykonawcy, stosuje si¢ odpowiednio
do Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe.

§30
Zatrudnienie

. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiazuja si¢, ze w czasie
realizacji przedmiotu umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o pracg osoby,
wykonujace wskazane przez Zamawiajacego czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1320 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
przy realizacji przedmiotu umowy 0sdb wykonujacych nastepujace czynnosci:

a) roboty ziemne
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ayrobetyziemne

b) roboty montazowe
¢) roboty drogowe

d) roboty instalacyjne

Powyzszy wymog dotyczy réwniez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow.

ktérzy beda realizowali przedmiot umowy.

Powyzszy wymog nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak rowniez wspolnikow spotki

osobowej, ktorej wspdlnicy beda samodzielnie $wiadczyli prace w zakresie czynnosci,

o ktorych mowa w niniejszym ustepie;

3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego w ust. 1
wraz z wykazem pracownikéw realizujacych roboty budowlane, o ktorych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu a nastgpnie aktualizowac¢ taki wykaz w przypadku zmian od dnia
przekazania terenu budowy do dnia zakonczenia robot;

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inwestor ZIM lub £SI, w wyznaczonym pisemnie
terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych
Podwykonawcoéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajacego:

a. oSwiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegOlnosci dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynno$ci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg, zakres obowigzkOw iwymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

c. zaSwiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni
okres rozliczeniowy;

d. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej
W sposOb  zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami o ktorych mowa w lit. b).
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. Z tytulu niespelienia przez Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy przewiduje naliczenie kar
umownych, o ktorych mowa w § 20 ust. 1 pkt—H-lit. ru) eraz-§ 5 H—
niniejszej umowys;

. Niezlozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow (o ktorych mowa w ust 4 lit a-d) w celu potwierdzenia spelienia przez
Wykonawcg, Podwykonawce 1 dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, a Zamawiajacy moze naliczy¢
kary umowne, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 pkt—)-lit. ur) eraz-§ 20-ust—+pkt-2)-tit§)
niniejszej umowys;

. W przypadku uzasadnionych watpliwoséci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy;

. Wykonawca o$wiadcza, ze w toku realizacji Inwestycji dotozy staran, aby wszelkie
podejmowane przez niego, jak rowniez przez Podwykonawcoéw oraz dalszych
Wykonawcoéw czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujagcymi przepisami prawa
w zakresie  bezpieczenstwa  ihigieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania bezwzglednie  obowigzujacych — przepisow  prawa w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcow;

§31
Postanowienia koncowe

. Niniejsza umowa sporzadzona i podpisana zostala w 7 jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 6 egzemplarzy dla Zamawiajgcych.

Wymiana informacji migdzy stronami odbywac si¢ bedzie w jezyku polskim.

. Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, wtym jej rozwigzanie mogg nastapic¢
za obopdlna zgoda Inwestorow ZIM /LSI oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu
umowy, muszg mie¢ forme pisemna z wylaczeniem powiadamiania w formie faksowe;j
i poczty elektroniczng, pod rygorem niewaznosci.

. Za ewentualne naruszenie praw osob trzecich w wyniku prowadzenia robot
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Strony zobowigzujg si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza si¢ za skutecznie
doreczone.

. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy w przypadku przeksztalcenia po stronie
Zamawiajacego (na zasadach sukcesji generalnej). W takim przypadku wymagane jest
sporzadzenie aneksu do umowy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania.

W imieniu Zamawiajacych: W imieniu Wykonawcey:
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Lista zalacznikow:

1. Wzor tablicy informacyjne;j

2. Oswiadczenie czesciowe Podwykonawcy
3. Oswiadczenie koncowe Podwykonawcy
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Zalgcznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 6ty 7 czarnymi literami.
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Zalgcznik nr 2

LodZz, dn. oo
Dotyczy: UMOWa NT.. ..t zdnia ...
OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY
Dziatajac w imieniu firmy: z siedzibg
W zwanej  dalej ,,Podwykonawca”, a  firmag
........................... z siedzibg W .......occiiiiiiiiiiiiieeeee..... zwanej  dalej
»Wykonawcg” w  zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy
2 w ramach realizacji zadania
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca | Dalszy Nr Data Termin Kwota Warto$¢ | Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | ptatnodci | brutto/netto | umowy
(2 brutto | zaptacon
(zb) / nie
zaptacono
1
2
3
4
5

Podwykonawca o§wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonal na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaplaty w kwocie ............zL

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcoéw/wykonane z udziatem dalszych
podwykonawcow wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 3
Lodz, dn. ..o
Dotyczy: UMOWa NT.. ..t zdnia ...

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu firmy: z siedzibg
W zwanej  dalej ,,Podwykonawca”, a  firmag
........................... z siedzibg W .......occiiiiiiiiiiiiieeeee..... zwanej  dalej
»Wykonawcg” w  zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy
2 w ramach realizacji zadania

1) O$wiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytulu
niniejszej umowy zostaty w calosci zaplacone w wysokoSci ......oeuvvvuniuniiinnannns zt
brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:

L | Wykona | Podwykon | Dalszy Nr Data Termi | Warto$¢ | Status | Uwa
p. | weca awca podwykon | fakt | wystawi | n umowy gi
awca ury | enia platno | brutto/n | Zaptac
$ci etto ono /
nie
zaplac
ono
1
2|
3
4 |
5

2. W zwiazku z zaptata wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz
moze skutkowaé¢ powstaniem roszczen firmy .............cococoiiiiiiiiiiiiiiin.. jako
Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy .............c.cooviviiiiiiiiiininnnn.. o zaplatg
wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udzialem dalszych
podwykonawcow wraz z ich wskazaniem*.
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* niepotrzebne skresli¢
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