
 

UMOWA NR …………...2020 
 
zawarta w dniu …........................ roku w Łodzi pomiędzy: 
 
Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 
175,  
zwanym dalej ZIM, Inwestor ZIM 
reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………………………………………… 
i 
Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi,  
przy  
ul. Wólczańskiej 17, e-mail: sekretariat@lsi.lodz.pl , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 
dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000243066, REGON 100077301, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego  
1 035 100 000,00 zł,  
zwaną dalej ŁSI sp. z o.o. lub ŁSI, Inwestor ŁSI 
reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
Ilekroć w niniejszej umowie używa się określenia Zamawiający, rozumie się przez to ZIM  
i/albo ŁSI  odpowiednio do zakresu realizowanych zadań,                 
a 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
łącznie zwanych w dalszej części umowy Stronami, 
 
W wyniku dokonania przez Strony wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – została zawarta Umowa następującej 
treści: 
Zważywszy, że: 
a) Wykonawca zapoznał się z zakresem prac, szczegółowym standardem wykończenia  

oraz materiałami, które mają zostać wykorzystane do wykonania zleconych robót 
w ramach realizacji opisanych zadań inwestycyjnych; 

b) W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
pod nazwą „Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta  
do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu 
wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej 
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do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj)” w trybie przetargu 
nieograniczonego Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w rozumieniu prawa 
zamówień publicznych;  

c) Wykonawca dokonał wyceny zgodnie z wymogami SIWZ; 
Strony zawierają umowę następującej treści:  
 

§1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez 

Wykonawcę zadania inwestycyjnego obejmującego inwestycję pod nazwą „Przebudowa 
ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie 
zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami  
i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie 
zaprojektuj i wybuduj)” zgodnie z poniższym podziałem: 
 

a) Zadanie 1 
dla którego inwestorem jest Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich: 
Zaprojektowanie i przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od pl. im. Reymonta  
do posesji nr 42 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, które współfinansowane 
będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

b) Zadanie 2  
dla którego inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.: 
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
wodociągowymi w ul. Przybyszewskiego od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej  
oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego na odcinku od Placu 
Reymonta do ul. Kilińskiego” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w podziale  
na odcinki: 

Odcinek I: przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
w ul. Przybyszewskiego od ulicy Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej 

Odcinek II: przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w skrzyżowaniach 
ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programach funkcjonalno-   
użytkowych i dołączonych do nich załącznikach.   

3. Wykonawca oświadcza, iż całość Inwestycji opisanej w ust. 1 zobowiązuje się 
zrealizować za kwotę wynagrodzenia ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w § 15 
ust. 1 i 2 w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami, 
dokumentację dokumentacją projektową, a także zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego, Warunkami Technicznymi, STWiORB, zasadami dobrej praktyki 
budowlanej oraz z zastosowaniem należytej staranności i dbałości o prawidłowy przebieg 
realizacji. 

4. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem "dni robocze" oznacza to dni  
od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroć niniejsza 
umowa posługuje się pojęciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe. 

5. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem Inwestor/Inspektor Nadzoru oznacza to:  
 dla Zadania 1 odpowiednio Inwestor ZIM  lub Inżynier Kontraktu,  
 dla Zadania 2 odpowiednio Inwestor ŁSI lub Inspektor Nadzoru. 
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§ 2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Strony zgodnie oświadczają, iż Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Łódzka 

Spółka Infrastrukturalną sp. z o.o., ponoszą odpowiedzialność z tytułu spełnienia ciążących 
na nich świadczeń wyłącznie w zakresie następujących części przedmiotu umowy, tj.: 
a)   Miasto Łódź – ZIM odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z wykonania 

przez Wykonawcę prac projektowych i robót budowlanych obejmujących przebudowę  
ul. Przybyszewskiego na odc. Od placu im.  Reymonta do  posesji nr 42 wraz  
z pełnieniem nadzoru autorskiego, adekwatnym do zakresu inwestycji – Zadanie 1, 

b)    ŁSI Sp. z o.o. – odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z wykonania 
przez Wykonawcę prac projektowych i robót obejmujących przebudowę sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Przybyszewskiego  
od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową 
układu drogowego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wodociągu wraz  
z pełnieniem nadzoru autorskiego, adekwatnym do zakresu inwestycji – Zadanie 2.  

2. Wyłącza się solidarną odpowiedzialność ŁSI sp. z o.o. za zobowiązania wynikające 
z niniejszej umowy Miasta Łódź – ZIM oraz solidarną odpowiedzialność Miasta Łódź – 
ZIM za zobowiązania ŁSI sp. z o.o. wynikające z Umowy.  

3. W przypadku konieczności koordynacji robót wiodącą rolę będzie pełnił Inżynier 
Kontraktu ustanowiony przez ZIM.  

 
§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy do Dokumentacji Projektowej 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  przedmiotu umowy zgodnie z Programami 
Funkcjonalno – Użytkowymi dla Zadania 1 i 2 oraz należytą starannością, zgodnie 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi 
i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego. W szczególności podstawą 
sporządzenia dokumentacji projektowej  są:  

a)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.), 
b)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(tj. Dz. U. z 2013 poz. 1129). 

c)   Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz.1609). 

d)  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 poz. 833  
ze zm.). 

e)  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.). 

f)   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 ze zm.). 

g)   Inne obowiązujące i ukazujące się na bieżąco akty prawne i administracyjne w zakresie 
przygotowania i realizacji inwestycji. 

2. Powyższa dokumentacja musi obejmować m. in. następujące elementy: 

Dla zadania 1:  
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a) projekt budowlany (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 
budowlanych, a w nim: 
•  projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostaną naniesione  

w sposób czytelny objęte opracowaniem obiekty, granice własności 
nieruchomości, numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomości, 

• projekty  architektoniczno-budowlane w zakresie poszczególnych branż, 
• projekt techniczny 
• opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33  

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane , oraz w zależności  
od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenia 
właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie  
z przepisami o drogach publicznych. 

 Dopuszcza się opracowanie projektów budowlanych wykonawczych, 
b) operat terenowo – prawny zawierający: 

ü aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów (muszą nosić datę opracowania  
z tego   samego miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji), 

ü aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją drogi wraz z pasem 
robót oraz określeniem powierzchni zajętych pod jej budowę (muszą nosić datę 
opracowania z tego samego miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór 
dokumentacji), 

c) komplet załączników do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej  
na realizację inwestycji, w szczególności decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), w tym map zawierających 
projekty podziału nieruchomości o ile będą wymagane, 

d) odpowiednią część związaną z procedurą oddziaływania na środowisko – zgodnie  
z wymogami właściwych przepisów i organów administracyjnych, w których gestii 
leży ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane, 

e) uzgodnienia branżowe winny zostać dołączone do projektów poszczególnych branż, 
f) inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią, wykonaną  

na planie zagospodarowania terenu, dla celów uzyskania decyzji o pozwoleniu  
na wycięcie drzew, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 55 ze zm.),  

g) złożenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, złożenie wniosku  
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowanie wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami, inne 
załączniki warunkujące przystąpienie do robót budowlanych. 

h) projekt docelowej organizacji ruchu. 
i) projekty tymczasowej organizacji ruchu, 

 
Dla Zadania 2: 

j) projekty budowlane (dopuszcza się opracowanie projektów budowlanych 
wykonawczych) sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 
września 2020r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), zawierającej między innymi: komplet niezbędnych 
opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi 
instytucjami (np. ZWiK, ZDiT, ŁOG, Rzeczoznawca Ppoż.) 

k) operat terenowo – prawny zawierający: 
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ü aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów, 
ü aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją drogi wraz z pasem 

robót oraz określeniem powierzchni zajętych pod jej budowę, 
l)  zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskanie zaświadczenia  

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie na budowę 
wraz z walorem ostateczności, inne załączniki warunkujące przystąpienie do robót 
budowlanych. 

m) Projekty odtworzenia nawierzchni dla zakresu nieobjętego Zadaniem 1, 
n) Projekty tymczasowej organizacji ruchu, 
o) Projekt tymczasowego zasilania w wodę, 

 
 

Dla obu zadań: 

p) specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych,  
q) część kosztową: 

ü przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia wskazanego  
w ustępie 1 lit. b),  

ü kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. 
nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Część kosztowa musi nosić datę opracowania z tego samego miesiąca danego roku,  
w którym następuje odbiór dokumentacji. 

r)  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
s) geotechniczne badania podłoża gruntowego, zgodnie aktualnymi przepisami prawa, 

wykonane w celu uzasadnienia projektowanych rozwiązań technicznych,  
t) operat wodnoprawny i decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji – o ile będzie 

wymagana, 
u) wszelkie inne niezbędne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania. 

3. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przygotowanej 
dokumentacji z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych, a także 
wszelkimi wymogami zawartymi w: 
-  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) 

-  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  
(Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) 

- W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2021r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 2019), Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie zapisami ww. ustawy oraz aktów 
wykonawczych do niej 

4. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegółowych analiz  
w zakresie oceny inwestycji pod kątem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID, 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wszelkich 
uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z Zamawiającym. 

5. W przypadku częściowej lokalizacji inwestycji na działkach prywatnych Wykonawca  
w pierwszej kolejności wystąpi i uzyska zgody na roboty budowlane od właścicieli 
posesji. W przypadku braku możliwości uzyskania takich zgód, należy przyjąć  procedurę 



                Strona 6 z 73 
  

uzyskania decyzji ZRiD. W przypadku Zadania 2 należy uzyskać również zgodę 
właścicieli na lokalizację sieci wodociągowej. 

6. Zamawiający i Wykonawca będą się na bieżąco informować o ewentualnych problemach, 
dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie wykonywania umowy. 

7. Przekazane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą wzajemnie 
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu postępu prac projektowych. 
Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego ZIM i ŁSI Raporty Miesięczne, które 
będą zawierały informacje dotyczące zrealizowanych prac i poniesionych nakładów 
finansowych narastająco od początku realizacji Inwestycji do końca danego miesiąca. 
Raport Miesięczny w formie pisemnej winien być złożony do Zamawiającego ZIM  
w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. 

9. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu ZIM i ŁSI w terminie 7 dni roboczych 
od podpisania umowy lecz nie później niż przed pierwszą Radą Techniczną (w skład Rady 
Technicznej wchodzą przedstawicieli ZIM i ŁSI): 
a) „Harmonogram rzeczowo - finansowy przebiegu prac projektowych” wymaga 

zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym 
terminie Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu 
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie 
wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej i doręczyć Zamawiającemu 
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni roboczych. 
- Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo – 
finansowego w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, 
zmieniającego termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego.  
- w przypadku, gdy złożony Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny  
z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy strony zgodnie 
ustalają, iż Wykonawca na polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest  
do przedłożenia w ciągu 7 dni roboczych skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji 
Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian  
w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego 
Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi,  
o których mowa powyżej i doręczyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram 
rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni roboczych.  
- ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy 
stanowić będzie podstawę do rozliczenia przedmiotu zamówienia w zakresie prac 
projektowych.  

b) skład Zespołu projektowego wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków  
i niezbędnymi danymi teleadresowymi. 
- Wykonawca wskaże osobę będącą w składzie Zespołu projektowego uprawnioną  
do podejmowania wiążących decyzji. Osoba ta musi być obecna na każdej Radzie 
Technicznej. 
- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego ZIM 
i ŁSI o zmianach w składzie Zespołu projektowego. 
- każda zmiana Zespołu wymaga akceptacji Zamawiającego ZIM i ŁSI. 
- w przypadku zmiany osoby wchodzącej w skład Zespołu projektowego Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba spełnia 
wymagania określone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Rozwiązania projektowe na poszczególnych etapach projektowania w zależności  
od potrzeb oraz rozwiązanie finalne przedkładane będą do oceny przez Radę Techniczną 
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przy Zarządzie Inwestycji Miejskich przy udziale przedstawicieli ŁSI. Rada Techniczna 
będzie zwoływana na wniosek Zamawiającego bądź Wykonawcy. 

11. Wniosek Wykonawcy do Zamawiającego o zorganizowanie Rady Technicznej winien być 
złożony z 5-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i tematyki 
oraz porządku obrad. Do ww. wniosku powinien być dołączony materiał (skrótowy), który 
umożliwi członkom Rady Technicznej i gościom wcześniejsze zapoznanie się  
z przedstawianą tematyką i celem Rady. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania członków Zespołu projektowego 
zobowiązanych do uczestnictwa w Radzie Technicznej. 

13. Udział w posiedzeniach Rady Technicznej jest ujęty w wynagrodzeniu, o którym mowa 
w § 15 ust. 1 i 2  i Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu lub innych ewentualnych 
kosztów. Obsługę i stronę techniczno-wizualna Rady Technicznej zapewnia Wykonawca, 
a Zamawiający udostępnia salę narad. 

14. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiającego, który jest 
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjęcie konstruktywnych ustaleń. Protokół 
sporządzany jest na miejscu i akceptowany przez wszystkich uczestników Rady 
Technicznej. 

15. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiającego są wiążące. Wykonawca 
dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii projektowanej 
drogi (rozmieszczenie elementów pasa drogowego, sposoby usunięcia kolizji) zorganizuje 
wizję lokalną w terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwiązań. Koszty 
wyjazdu uwzględniające udział max. 3 osób ze strony Zamawiającego ponosi 
Wykonawca. 

 
§ 4 

Dokumentacja projektowa 
 
1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji 

Projektowej zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, wymogami określonymi w Programach 
Funkcjonalno – Użytkowych dla Zadania 1 i 2 oraz SIWZ, zasadami aktualnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi 
przenoszącymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz oświadcza, że posiada 
niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy. 
Wykonawca wykona Dokumentację Projektową dla inwestycji odrębnie dla Zadań 1 i 2.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne opracowania będące przedmiotem 
niniejszego zamówienia, o których mowa w §1:  
 
1)  dla Zadania 1 w formie papierowej: 

a)  projekt budowlany - 5 kpl. 
b)  projekt techniczny i opracowania branżowe - 4 kpl. 
c)  Plan BIOZ - 3 kpl. 
d)  STWiORB - 3 kpl. 
e)  Inwentaryzacja drzewostanu - 3 kpl. 
f)  przedmiar robót - 3 kpl. 
g)  Kosztorys inwestorski - 3 kpl. 
h)  mapy do celów prawnych z projektem podziału (jeżeli dotyczy) – 7 kpl. 
i)  dokumentacja do archiwizowania – 1 kpl.  

w tym 1 komplet projektów wykonawczych i projektów budowlanych z oryginalnymi 
uzgodnieniami i opiniami. Pozostałe komplety muszą zawierać oryginały lub kserokopie  
ww. dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez projektanta (autora 
opracowania). Zamawiający będzie przyjmował dokumentację zszytą w sposób trwały  
(np. zszywaczem). Każde opracowanie branżowe winno być oprawione oddzielnie, 
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wszystkie rysunki złożone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami składania 
rysunków. 
 

2)  dla Zadania 2 w formie papierowej:  
a)   projekt budowlany lub budowlany wykonawczy - 4 kpl. 
b)   projekty/opracowania branżowe (zgodnie z zapisami PFU)  - 4 kpl. 
c)   plan BIOZ – 4 kpl. 
d)   przedmiar robót i kosztorys inwestorski  -  4 kpl. 
e)   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)  

-  
4 kpl. 

w tym 1 komplet projektów budowlanych lub budowlanych wykonawczych  
z oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami. Pozostałe komplety muszą zawierać kserokopie 
ww. dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem). Zamawiający będzie 
przyjmował dokumentację zszytą w sposób trwały (np. zszywaczem). Każde opracowanie 
branżowe winno być oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki złożone do odpowiedniego 
formatu zgodnie z zasadami składania rysunków. Plan sytuacyjny przebudowy sieci 
wodociągowej winien być opracowany na mapie dc. lokalizacyjnych/ lub mapie  
dc. projektowych w skali 1:500. 
3) w formie cyfrowej:  

a) w wersji edytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją 
projektową wraz z mapą dc projektowych w formie cyfrowej – 2 kpl, 

b) w wersji nieedytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją 
projektową do udostępnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie 
internetowej  (łącznie z mapą ewidencji gruntów, przedmiarami robót, wszelkimi 
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami  bez kosztorysów) – 2 kpl. 

3. Kompletne opracowanie powinno być umieszczone w katalogu o nazwie 
odzwierciedlającej temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony 
plik w formacie tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów  
i plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy tom opracowania 
powinien być zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – 
nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny być 
w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny być  
w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe należy 
wykonać w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazać 
w formie elektronicznej Zamawiającemu. 

4. Przedmiary robót powinny być zapisane w podkatalogu o nazwie „przedmiary”  
w postaci plików w formacie *.ath stanowiących eksport z programu kosztorysowego 
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlać zakres robót, którego dany przedmiar 
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć 
na nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R). 

5. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych  
i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna  
nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania  
i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny 
charakteryzować się następującymi parametrami: 
1) Rysunki techniczne kolorowe: 

           a) rozdzielczość: minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 
     b) minimalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie, 
2)  Rysunki techniczne czarno-białe: 

           a)  rozdzielczość: minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 
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           b) 8.bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1. bitowy kolor dla wydruków  
         z białym tłem, 
3)  Dokumenty: 

             a) rozdzielczość: minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 
      b) 8 bitowa skala szarości 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że forma pisemna 
jest tożsama z formą cyfrową. 

7. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie, w którym pod odpowiedzialnością cywilno-karną, stwierdza, że przedmiot 
niniejszego zamówienia został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu 
widzenia celu któremu ma służyć. 

8. Przygotowanie i złożenie kompletnych wniosków o uzyskanie niezbędnych decyzji 
administracyjnych (np.: decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowę 
umożliwiających realizację prac/zgłoszenie zamiaru wykonania robót, decyzje ZRiD) 
należy do Wykonawcy. Przed złożeniem powyższego wniosku/zgłoszeniem Wykonawca 
przedkłada sporządzoną dokumentację do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

9. Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej uznaje się za wykonany w chwili 
podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę: 
Dla Zadania 1 – protokołu odbioru końcowego Dokumentacji Projektowej   

     Dla Zadania 2 – protokołu odbioru bez zastrzeżeń całości Dokumentacji Projektowej  
lub w przypadku odbioru poszczególnych Odcinków wchodzących w skład Zadania 2  
- protokół odbioru ostatniego z nich. 

10. Zamawiający dokonywać będzie czynności odbioru końcowego w zakresie projektowania  
w swojej siedzibie (odpowiednio dla Zadania 1 – w siedzibie ZIM oraz dla Zadania 2  
– w siedzibie ŁSI) w oparciu o spisany w tej sprawie w chwili przekazania przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron protokół przekazania. Protokół odbioru 
dokumentacji projektowej winien zawierać wyszczególnienie przekazywanych 
woluminów, ich tytuły, ewentualnie numery ułatwiające poszukiwanie i nazwiska 
projektantów (autorów). Przed podpisaniem ww. protokołu muszą być dostarczone 
Zamawiającemu „oświadczenia”, o których mowa w ust. 6 oraz 7. Bez tych „oświadczeń” 
Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru. W projekcie budowlanym lub budowlanym  
wykonawczym należy zamieścić uwagę o następującej treści: „Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), zastosowane wyroby budowlane winny 
być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”. 
 
Załącznikiem do protokołu końcowego przekazania przedmiotu zamówienia w zakresie 
dokumentacji projektowej jest dla: 
• Zadania 1 – prawomocne pozwolenie na budowę/decyzję ZRID  
• Zadania 2 - zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskanie 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie 
na budowę wraz z walorem ostateczności.  

11. Zamawiający dokona czynności odbioru przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych  
od dnia przekazania dokumentacji przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi 
żadnych uwag w powyższym terminie, to przyjmuje się, iż dokumentacja została 
zaakceptowana po bezskutecznym upływie tego terminu.  

12. W przypadku wad w dokumentacji projektowej Zamawiający odmówi podpisania 
protokołu odbioru i doręczy Wykonawcy w formie pisemnej listę swoich uwag: 
a) W terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych Wykonawca uwzględni uwagi  

Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu skorygowaną dokumentację projektową,  
a Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona jego 
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zatwierdzenia o ile wszystkie jego uwagi zostaną uwzględnione lub wyjaśnione  
oraz sporządzi i przekaże Wykonawcy odpowiednio dla Zadania 1 – protokołu 
odbioru końcowego Dokumentacji Projektowej, dla Zadania 2 – protokołu odbioru 
bez zastrzeżeń całości Dokumentacji Projektowej lub w przypadku odbioru 
poszczególnych Odcinków wchodzących w skład Zadania 2  
- protokół odbioru ostatniego z nich. 

b) W przypadku braku uwzględnienia wszystkich uwag Zamawiającego lub braku 
stosownych wyjaśnień, Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 
zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej listę uwag. Wówczas powtórzona zostanie 
procedura opisana w pkt a), z tym że Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag 
i przekazania Zamawiającemu skorygowanej dokumentacji projektowej w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze.  

c) Jeżeli Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń  
w terminie wynikającym z ust. 11 albo w dodatkowym terminie zgodnie z pkt. a), 
przyjmuje się, że nie nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej.  
W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru dokumentacji projektowej bez 
zastrzeżeń w ww. terminach, przyjmuje się, że nastąpiło opóźnienie od dnia, w którym 
Wykonawca przekazał Zamawiającemu skorygowaną dokumentację projektową albo 
od dnia, w którym powinien był to uczynić. 

d) Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi dokumentacji projektowej lub nie zgłosi uwag  
w terminach określonych odpowiednio w ust. 11 oraz pkt. a) i b) niniejszego ustępu, 
uważa się, że dokonał odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia to odmawia odbioru do czasu ich usunięcia, 
2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a)  jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru i może odpowiednio obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy  albo naliczyć karę umowną z tytułu istnienia wad.  

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
odstąpi od umowy w terminie określonym w § 21 ust. 5 lub zażąda wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Dla Zadania nr 1 oraz dla Zadania nr 2: Po odbiorze dokumentacji projektowej 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację do archiwizacji w ilości 1 egz. 
wersję papierową i elektroniczną wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowaną 
zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
• umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej  

o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone  
w pudłach, 

• usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, 
koszulek), 

• wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie  
na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 

  - jednostka…………….. zawiera ……. paginowanych kart, 
 - podpis osoby opracowującej teczkę, 
 - Łódź, dn. … ; 

15. Wykonawca  oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw 
osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, 
zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 
Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone autorskie 
prawa majątkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczeń terytorialnych.  
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16.  W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczeń terytorialnych  
i dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami 
stanowiącymi przedmiot zamówienia przenosi niniejszą umową na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zależnych do tych 
opracowań bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie: 

     1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania  
przedmiotu umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych 
elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 
systemu, standardów, zarówno poprzez: 

 - zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, 
reprograficzną, jak i 

 - zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako 
produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, 
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez 
udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach 
teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, 
w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń), 

2) prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników jak  
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,  publiczne 
udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób,  
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także 
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach elektronicznych 
niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także wykorzystywania jego 
fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego, 

3) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono 
przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy,  
a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym 
zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci,  
w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości 
lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywane: 

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
projektów i opracowań 

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych 
- innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach 
4) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw 

17.  Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań 
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania 
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy. 

18. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, 
projektów i dokumentów. 

19. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji 
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje  
w ramach wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie tej umowy, określonego 
dla Zadania  1 – w § 15 ust. 2 pkt. 1  oraz dla Zadania 2 – w § 15 ust. 2 pkt. 2  

20. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu 
przez Wykonawcę stworzonej przez niego dokumentacji w całości lub w części. 

21. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej  
w niniejszej umowie. 
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22. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy wykonawca będzie 
dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach 
określonych w niniejszej umowie. 

 
 

 
§ 5 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa dla Zadania  1 – 
w § 15 ust. 2 pkt. 1 lit. c)  oraz dla Zadania 2 – w § 15 ust. 2 pkt. 2 lit b), do zapewnienia 
pełnienia nadzoru autorskiego przez autorów Dokumentacji Projektowej posiadających 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie  
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez cały 
okres realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmować będzie: 
a) pełnienie nadzoru nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych, 

funkcjonalnych oraz technologicznych z dokumentacją projektową w czasie realizacji 
inwestycji, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; 

b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy, 
który realizować będzie inwestycję, wątpliwości powstałych w toku realizacji prac; 

c) sporządzanie opracowań korygujących dokumentację projektową, w sytuacjach  
nie wynikających z wad w pierwotnie wykonanym projekcie; 

d) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku  
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego; 

e) nadzór aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku 
konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej 
i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących oraz organu przyjmującego 
zgłoszenia/wydającego pozwolenia; 

f) udział w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich innych 
spotkaniach związanych z realizacją inwestycji, na żądanie Zamawiającego; 

g) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy realizującego inwestycję  
o wszelkich dostrzeżonych błędach realizacji inwestycji, w szczególności  
o rozbieżnościach z dokumentacją projektową;  

h) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych  
lub robót dodatkowych bądź zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą przez 
Zamawiającego z Wykonawcą realizującym inwestycję; 

i) udział w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze inwestycji i przekazaniu  
jej do eksploatacji, na żądanie Zamawiającego. 

 3.    W trakcie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia, zgodnie z dobrze pojętym 

interesem Zamawiającego, 
b) stawiania się na budowie na każde wezwanie Zamawiającego, 
c) zachowania tajemnicy w pełnym zakresie we wszystkich sprawach związanych  

z realizacją inwestycji, z wyjątkiem materiałów oraz informacji przekazywanych 
upoważnionym organom administracji i władzom państwowym.  

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przejęcia przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego 
przez podmioty trzecie.  

5. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji obowiązków dotyczących 
pełnienia nadzoru autorskiego, w zakresie Zadania 2, wynikających z niniejszego 
paragrafu, Zamawiający ŁSI może zgłosić swoje zastrzeżenia na piśmie wraz  
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z argumentacją i naliczyć kary umowne, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2) lit. zo) 
umowy  
lub odstąpić w części dotyczącej pełnienia nadzoru autorskiego z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy jeżeli stwierdzona nieprawidłowość uniemożliwia realizację 
przedmiotu umowy oraz naliczyć karę umowną, zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 2) lit. zo) 
niniejszej umowy. 

6. Zamawiający ŁSI zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji względem 
Wykonawcy, określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

7. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2) lit. b będzie 
podpisany protokół przeglądu technicznego, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt. 10).  

 
§ 6 

Zobowiązania Wykonawcy dla robót budowlanych 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację projektową zgodnie § 4  
oraz wszelkie Roboty zgodnie z niniejszą Umową, ze starannością wymaganą od podmiotu 
zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, warunkami określonymi w pozwoleniach na budowę/zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej/zgłoszeniu o zamiarze wykonania robót, zasadami właściwej sztuki 
i praktyki budowlanej, z PFU wraz z załącznikami oraz innymi wymaganiami 
Zamawiających określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi 
wymogami, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót  
oraz usunięcia wszelkich wad robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed 
całkowitym ukończeniem robót. 

3. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się 
do wszelkich zaleceń ze strony Inwestora ZIM lub ŁSI /Inspektora Nadzoru zgodnych 
z warunkami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 
(nowych), zapewnić kierownictwo osobami mogącymi pełnić samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane, pracowników i sprzęt 
niezbędny do wykonania robót w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem 
jakościowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 4 powinny spełniać wszelkie wymogi 
przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2020, poz.1333 
ze zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 r., 
poz. 215 ze zm.), wymaganiom SIWZ, PFU wraz z załącznikami, STWiORB,  
co do jakości.  

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  
do wskazanych materiałów własnych (nowych) dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszą uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru odpowiednio dla Zadania 1, 2. W przypadku dostarczenia na teren 
budowy materiałów niezatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru odpowiedzialność  
za wszelkie wynikające z tego faktu szkody ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania 
wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, koszty te 
uwzględnione zostały w wynagrodzeniu umownym. 

8. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca 
zobowiązany będzie do: 
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a) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych w PFU 
wraz załącznikami oraz w STWiORB, a dodatkowo dla Zadania 2 stosowania 
wytycznych ZDiT , 

b) zapewnienia obsługi geologicznej, 
c) zapewnienia obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie 

realizacji, inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz  
z docelową organizacją ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostać 
sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez 
Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, 

d) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań 
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej  
w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji 
Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz uzyskania decyzji 
Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań 
archeologicznych w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych, jeśli 
zajdzie taka potrzeba, 

e) wykonania inwentaryzacji budynków oraz dróg sąsiadujących z placem budowy, które 
należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót w zakresie umożliwiającym ocenę ich 
stanu istniejącego pod kątem uszkodzeń w elewacji czy konstrukcji. Forma 
opracowania powinna zawierać opis stanu budynku, drogi szczególnie pod kątem 
identyfikacji istniejących uszkodzeń, poparty dokumentacją fotograficzną. 
Opracowanie takie powinno być sporządzone przez rzeczoznawcę lub osobę 
z uprawnieniami budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiającemu na płycie 
CD/DVD stan pasa drogowego przed rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji, 
wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan dróg, które będą stanowiły 
dojazdy do placu budowy. 

f) wykonania i uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem projektu tymczasowej 
organizacji ruchu (dla Zadania 2 zarówno na czas przebudowy wodociągu jak  
i odtworzenia nawierzchni). Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien 
uwzględniać docelowe dojazdy dla mieszkańców i dojazdy gospodarcze oraz 
równoległe prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych 
robót. Wykonawca zobowiązany jest również do aktualizowania tymczasowej 
organizacji ruchu zgodnie z postępem prac, 

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujęcia w projekcie tymczasowej 
organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, który dodatkowo należy uzgodnić 
z MPK, 

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na każdym etapie 
prowadzonych robót, po wydanym przez Zamawiającego ZIM/ŁSI lub inny organ  
do tego uprawniony polecenia zmiany. Z tytułu zmian do projektu w obszarze objętym 
tymczasową organizacją ruchu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie, 

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania 
informacyjnego tj. tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych 
objazdach w ilości min. 5. Lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice 
umieścić należy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu 
i zgłosić fakt zamontowania do Zamawiającego. Tablice należy aktualizować,  
po każdej wprowadzonej zmianie dot. organizacji ruchu,  

j) wzór tablicy stanowi załącznik nr 1 do Tomu II SIWZ. Wykonawca będzie ponosił 
odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym zamontowaniem tablic, 

k) tablice informacyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
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i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 963) 

l) zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót, 
m) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego 

przez organ zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu, 
n) wykonania oraz uzgodnienia  projektu stałej organizacji ruchu,  
o) przedstawiania do zatwierdzenia Inwestorom ZIM i/lub ŁSI, wszelkich niezbędnych, 

posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót 
towarzyszących wymaganych przepisami, zapisami PFU, odpowiednio dla Zadania 1  
i 2, 

p) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem 
działania siły wyższej,  

q) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt,  
r) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód oraz ponoszenia wszelkich 

związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, 
Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy, 

s) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych i robót związanych  
z wprowadzeniem na wniosek Wykonawcy zamiennych rozwiązań projektowych  
i innych w stosunku do dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przypadków,  
za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, 

t) w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych Projektów Wykonawczych, 
Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami opiniującymi  
(np. ZWiK, ZDiT, ZUDP, gestorzy infrastruktury, RDOŚ, Wody Polskie itp.) 
i skoordynowania wyżej wymienionych projektów w zależności, którego 
z Inwestorów ZIM/ŁSI projekt wykonawczy dotyczy.  

u) prace budowlane wykonać należy etapowo, przy zachowaniu ciągłości ruchu 
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawężenie 
szerokości jezdni). Na wniosek Wykonawcy, Inwestor ZIM, jeżeli uzna to za możliwe, 
może wyrazić pozytywną opinię na całkowite wyłączenie jezdni z ruchu. Jednakże 
zgodę na całkowite zamknięcie jezdni Wykonawca uzgodni bezpośrednio w Zarządzie 
Dróg i Transportu w Łodzi oraz z Biurem Inżyniera Miasta w Oddziale Zarządzania 
Ruchem na Drogach w Łodzi, a także z innymi instytucjami jeżeli będzie  
to wymagane. 

v) utrzymania porządku na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie, w tym wykonanie następujących czynności obejmujących bieżące 
utrzymanie drogi przez cały okres budowy tj. wykonywanie czynności 
eksploatacyjnych (obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków i równanie 
nawierzchni gruntowej), robót porządkowych, w tym odśnieżanie drogi i koszenie 
trawy oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających na celu 
zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogi  
oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze 
prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone tj. przez 
cały okres trwania umowy do momentu odbioru końcowego, 

w) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez cały 
okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót,  

x) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków 
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne  
ze względu bezpieczeństwa. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy  
do czasu protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.  
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y) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio  
na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów 
tymczasowych robót,  

z) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii 
wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

aa) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w szczególności poprzez: 

a. ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac 
ręcznych wokół nich: 

b. zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem; 
c. nie składowanie materiałów budowlanych oraz nie wyznaczanie placów 

postojowych w strefie ochrony drzew; 
d. nie uszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi); 
e. nie  dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew  

i/lub krzewów bez posiadania stosownych zezwoleń; 
f. stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach. 

bb) zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych robót, a w przypadku drzew 
przeznaczonych do usunięcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed 
planowaną wycinką na każdym drzewie przeznaczonym do wycinki następujących 
informacji: 

 -  nazwy jednostki dokonującej wycinki,   
 -  powodu usunięcia drzewa, 
 - stanu sanitarnego: drzewo martwe, zamierające, suche, zaatakowane przez grzyby, 

   stwarzające zagrożenie dla zdrowia, życia, mienia, etc., 
 - w związku z realizowaną inwestycją: przebudowa, budowa, remont ulicy z krótkim 

   opisem zakresu prac tj.: nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne skrzyżowania, 
   miejsca parkingowe, ławki, etc., 

 -  nasadzenia zastępcze, 
 - kontakt do właściwej komórki we właściwej jednostce, w której można uzyskać 

   więcej informacji.  
cc) w przypadku konieczności wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie 

informacyjne z mieszkańcami bezpośrednio zamieszkującymi teren objęty inwestycją 
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje 
Zamawiającego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporządzona 
zostanie notatka służbowa wraz z listą obecności.  

dd) uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM lub ŁSI decyzji dotyczącej zezwolenia 
na usunięcie drzew wraz ze wszystkimi uzgodnieniami  i opiniami, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba,  

ee) usunięcia drzew i  krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją (opłaty 
administracyjne za usunięcie drzew i krzewów ponosi odpowiednio Inwestor ZIM  
lub ŁSI).  
W przypadkach drzew nieujętych w PFU o planowanym usunięciu drzew i krzewów 
kolidujących z robotami każdorazowo należy powiadomić Inwestora ZIM lub ŁSI. 
Odpowiednio Inwestor ZIM lub ŁSI, w terminie 10 dni od daty powiadomienia, 
podejmie decyzję w przedmiocie zasadności dokonania usunięcia drzew i krzewów. 
W przypadku zaakceptowania przez Inwestora ZIM lub ŁSI zakresu koniecznych 
wycinek drzew lub krzewów Inwestor ZIM lub ŁSI poniesie koszty opłat 
administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów (w zakresie ZIM tylko i wyłącznie 
w przypadku, gdy nie będzie możliwości dokonania nasadzeń zamiennych).  
Dla Zadania 1 koszty dokonania wycinek oraz nasadzeń zamiennych pokrywa 
Wykonawca, dla Zadania 2 koszty dokonania nasadzeń zamiennych pokrywa Inwestor 
ŁSI (pod warunkiem, że wycinka drzew lub krzewów była niezbędna do przebudowy 



                Strona 17 z 73 
  

wodociągu w zakresie za który odpowiada ŁSI). Do czasu uzyskania akceptacji przez 
Inwestora ZIM lub ŁSI zakresu wycinek, Wykonawca nie może przystąpić do ich 
usunięcia. Jeśli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Inwestorem ZIM  
lub ŁSI, wówczas koszty opłat administracyjnych lub nasadzeń zamiennych ponosi  
w całości Wykonawca.  

ff) nie składowania materiałów budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych,  
 w promieniu 3 m od pnia drzewa, 
gg) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu,  
hh) zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, nocnych, w sobotę, niedziele  

i święta w przypadku wystąpienia takiej konieczności, lub gdy technologia tak 
wymaga lub pozostawania w zwłoce. Praca w godzinach popołudniowych, nocnych, 
w sobotę, niedziele i święta zawsze wymaga zgody Inwestorów ZIM i/lub ŁSI. 

ii) Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki oraz złom stanowią własność 
Inwestorów ZIM /lub ŁSI odpowiednio dla Zadania 1 i 2. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów powstałych z rozbiórki, 
wycinki drzew, ziemi z wykopu. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 
Inwestorów ZIM /lub ŁSI, odrębnie dla Zadania 1 i 2 o rodzaju materiału 
przewidzianego do usunięcia z placu budowy na piśmie w terminie 7 dni roboczych 
przed planowanym terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi 
po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestorów ZIM /lub ŁSI odpowiednio  
dla Zadania 1 i 2 na koszt Wykonawcy. 

jj) Dla Zadania 1 wszystkie ww. elementy budowlane i wyposażeniowe po rozbiórce  
lub demontażu winny być poddane przeglądowi w obecności Inwestora ZIM. 
Elementy nadające się do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, 
krawężniki, płyty chodnikowe) winny być zabezpieczone (materiały nawierzchniowe 
ułożone na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Inwestora ZIM 
odpowiednio dla Zadania 1, w odległości do 25 km od placu budowy.  

kk) Dla Zadania 2 nie przewiduje się ponownego wykorzystania materiałów 
pochodzących z rozbiórki lub demontażu, dla tych zadań Wykonawca ma zapewnić 
wysypisko i tymczasowe składowisko odpadów w odległości do 25 km od placu 
budowy. 

ll) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca zobowiązany jest do: 
 Dla Zadania 1: wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu 

skupu, którego wybór poprzedzony został konkursem min. trzech ofert 
przeprowadzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora ZIM  
do dokonania rozliczenia ilości złomu oraz przedstawienia najkorzystniejszej ceny 
skupu, a także dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalającego na wystawienie 
faktury przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT). Powyższy konkurs będzie 
przeprowadzony między co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta Łodzi 
wybranymi przez Wykonawcę. Koszty wywozu złomu Wykonawca wliczy w cenę 
rozbiórki.  
Dla Zadania 2: Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie ewentualnego 
złomu powstałego w trakcie realizacji (złom uzyskany z rozbiórki pozostaje 
własnością Zamawiającego). Wykonawca przeprowadzi czynności związane  
ze sprzedażą złomu na rzecz Zamawiającego, tj.: wybór punktu skupu poprzedzony 
konkursem trzech ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
ŁSI sp. z o. o. Zastrzega się jednak, że jeżeli cena złomu ustalona przez Wykonawcę 
będzie niższa niż cena oferowana Zamawiającemu przez skup złomu w Łodzi,  
to Wykonawca zobowiązany będzie sprzedać złom do punktu skupu wskazanego przez 
ŁSI sp. z o.o.; 
- przygotowanie złomu do transportu; 
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- transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez ŁSI);  
- rozładunek w punkcie skupu; 
określenie szacunkowej ilości złomu przed planowanym transportem złomu, 
wystawienie karty przekazania odpadu (złomu) oraz przekazania informacji o wadze 
złomu do Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przygotuje (wystawi w systemie 
BDO) karty przekazania złomu oraz nadzorować będzie proces przekazania odpadu 
(złomu) do punktu skupu. 

 W zakresie wszystkich Zadań Zamawiający zastrzega, że jeżeli cena złomu ustalona 
przez Wykonawcę będzie niższa niż cena oferowana Inwestorom ZIM lub ŁSI przez 
skup złomu w Łodzi, to Wykonawca zobowiązany będzie sprzedać złom do punktu 
skupu wskazanego przez Inwestorów ZIM lub ŁSI .W ramach działań związanych  
z wywiezieniem złomu Wykonawca ma także przygotować złom  
do transportu, zapewnić transport do punktu skupu, rozładunek w punkcie skupu, 
dokonać rozliczenia ilości złomu. Przedstawienie dokumentów potwierdzających 
przekazanie złomu powstałego w trakcie realizacji robót wraz z wykazem 
zlikwidowanych środków trwałych, z których pochodzi powinno odbyć się w ciągu 
5 dni od daty przekazania złomu odbiorcy, jednak nie później niż do 5 dnia następnego 
miesiąca. Dokument ten powinien zostać sporządzony w formie wykazu 
zawierającego nazwę i typ urządzenia (materiału), nr inwentarzowy urządzenia, ilość 
zlikwidowanego materiału, materiały i urządzenia odzyskane w trakcie robót  
po spisaniu protokołu odzysku przy udziale Inspektora Nadzoru, ustanowionego 
odpowiednio dla Zadania 1 i 2. 

mm) usunięcia zbędnych materiałów rozbiórkowych i odpadów powstałych w trakcie 
realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania 
odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 
r., poz. 797 ze zm.) oraz zapisami w PFU wraz załącznikami, STWiORB w tym 
prowadzenia kart ewidencji odpadów oraz przekazania odpadów  
do uprawnionego odbiorcy i dostarczenia do Zamawiającego kart przekazania 
odpadów. 

nn) usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia  
2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),  

oo) posiadania wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych  
oraz stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami chemicznymi. 

pp) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020, 
poz. 1333 ze zm.),  

qq) prowadzenia Dzienników Budowy, które winny nieprzerwanie znajdować się 
na terenie budowy i być w tym czasie do pełniej dyspozycji Inwestora ZIM i / lub ŁSI, 
Inspektora Nadzoru/ bądź też wskazanych przez nich innych osób.  

rr) uzgodnienia z Zarządcami terenów, sposobów i organizacji realizacji prac, uzyskania 
wszelkich decyzji i uzgodnień w zakresie realizacji inwestycji, również w związku 
z zajęciem gruntu, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich opłat z tego 
tytułu odrębnie dla Zadań 1 i 2. Dla Zadania 2 uzyskanie decyzji od Zarządcy Drogi 
na wyłączenie z powszechnego użytku pasa ulicznego i uiszczenie opłat za jego 
zajęcie. ŁSI obciąży Wykonawcę odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej 
decyzji korzystanie z gruntu, naliczone przez ZDiT lub innego Zarządcę Drogi. 

ss) zawarcia umów dzierżawy/użyczenia, w przypadku konieczności zajęcia terenu poza 
pasem drogi na czas prowadzenia prac związanych z przebudową drogi/przebudową 
wodociągu, ich zawarcie wraz z opłatami z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy. 
Dla Zadania 2 zawiadomienia Inwestora ŁSI o fakcie wykonania przedmiotu umowy 
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na działkach nie stanowiących pasa drogowego w celu ustanowienia służebności 
przesyłu przez ŁSI.  

tt) udostępnienia terenu inwestycji - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom 
wykonującym przebudowę, budowę zjazdów i przyłączy w pasie drogi lub prace 
związane z remontem/przebudową/budową obiektów realizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizującym przyłącza  
do infrastruktury wod. – kan. lub remonty, przebudowy, budowy obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrębnych 
uzgodnień/umów/decyzji i ścisłej koordynacji prac z tymi wykonawcami,  

uu) zapewnienia dojazdów oraz utwardzonych dojść do posesji na czas prowadzenia robót 
(docelowych oraz gospodarczych), jak również zapewnienia dojazdów budowlanych 
dla inwestorów zewnętrznych oraz innych Wykonawców i gestorów sieci 
prowadzących lub planujących prowadzenie robót na terenie inwestycji lub na jej 
granicy.  

 powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej  
o zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych (zgodnie  
z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Inwestorów ZIM 
i/lub ŁSI odpowiednio dla Zadania 1 i 2 oraz spełnienie wymagań zawartych  
w pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach i zapewnienie wystawiającym je 
władzom pełnej możliwości inspekcji i sprawdzenia robót, jak również uczestnictwa w 
próbach i badaniach wykonywanych robót oraz współpraca z innymi uczestnikami 
procesu budowlanego, w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane, tak aby 
zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z umową, 

vv)  
ww) Dla Zadania 2: 

• uzgodnienia z eksploatatorem sieci, tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 
(ZWiK) sp. z o.o. terminów, sposobów i organizacji realizacji prac oraz zasad  
odbioru robót, w tym robót zanikających i ulegający zakryciu. Zlecenie do ZWiK 
Sp. z o. o. dokonania włączenia do istniejącej sieci z materiałów Wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać na swój koszt wszystkie roboty  
(w tym m.in. przygotowanie i likwidacja terenu budowy, wykonanie robót 
ziemnych, umocnienie, odwodnienie wykopów, zapewnienie mediów)  
oraz wykonanie włączeń do istniejącej sieci, które Wykonawca zleci do ZWiK. 
Dopuszcza się wykonanie włączeń przez Wykonawcę pod nadzorem ZWIK  
Sp. z o.o. po wcześniejszym złożeniu przez Wykonawcę zlecenia na nadzór, 

• wykonania zasilania prowizorycznego odbiorców wody wraz z próbą szczelności  
i badaniami bakteriologicznymi, zlecenie włączenia tego zasilania do czynnej sieci 
wodociągowej do ZWiK, utrzymywanie i eksploatacja zasilania prowizorycznego 
wraz z poniesieniem wszelkich opłat z tym związanych. W przypadku prowadzenia 
prac w okresie zimowym tymczasowe rurociągi zasilające należy zabezpieczyć 
przed zamarznięciem, 

xx) Wykonania dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 23,  
yy) Wykonania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego dla realizacji robót 

budowlanych w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu. Harmonogram rzeczowo – finansowy musi zawierać zakresy 
rzeczowe i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w ujęciu miesięcznym, a także 
sposób i organizację prac oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru ZIM/ ŁSI.  
Dla Zadania 2 w harmonogramie należy uwzględnić zasady odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu, ponadto należy wyodrębnić m.in. koszty 
wykonania prób, badań, dokumentacji powykonawczej. Ponadto, w harmonogramie 
należy ująć wszelkie czynności do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany 
na mocy niniejszej umowy, 
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zz) harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robót budowlanych wymaga 
zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie  5  dni roboczych od jego 
przekazania Zamawiającemu. W tym samym terminie Zamawiający/Inspektor 
Nadzoru ma prawo złożyć zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie 
wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej oraz przekazać Zamawiającemu 
poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy dla realizacji robót budowlanych 
w terminie 3 dni od otrzymania wniosku Zamawiającego dotyczącego 
wprowadzenia zmian. 
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy  

dla realizacji robót budowlanych stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń 
przedmiotu zamówienia. 

- Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego dla realizacji robót budowlanych w terminie do 5 dni od daty 
podpisania Aneksu do Umowy, zmieniającego termin realizacji, zakres prac  
lub wartość umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego.   

- W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robót 
budowlanych stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy  
lub z zobowiązaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca na 
polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest  
do przedłożenia w ciągu 5 dni skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji 
robót budowlanych wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do 
zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5  dni od daty przekazania 
takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej oraz przekazać Zamawiającemu 
poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy w terminie 3 dni.  

aaa) ścisłej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzącymi prace w 
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub planującymi rozpocząć prace w obrębie  
i sąsiedztwie przekazanego Wykonawcy placu budowy.  

bbb) powiadomienia wszystkich właścicieli /władających terenem objętym 
zakresem inwestycji o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac a także informowania 
mieszkańców o ewentualnych utrudnieniach / zmianach dot. organizacji ruchu,  
co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem lub zgodnie z zapisami ujętymi 
w dokumentacji projektowej.  

ccc) zapewnienia zaplecza budowy, 
ddd) wykonania kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej 

instalacji każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Jeśli 
w trakcie wykonywania robót zostaną ujawnione kolizje wykonywanej sieci z 
istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inspektorowi 
Nadzoru inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia kolizji i 
naniesienie powyższego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych odpowiednio dla 
Zadania 1 i 2. 

eee) uzgodnienia z zarządcami i właścicielami terenów, na których będzie 
realizowana inwestycja terminów, sposobów i organizacji realizacji prac, w tym: 
uzgodnienie terminów realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakończeniu 
robót. Ponadto,  
w przypadku konieczności zajęcia dla potrzeb realizacji inwestycji terenów 
sąsiednich, na Wykonawcy (po potwierdzeniu konieczności zajęcia przez Inspektora 
Nadzoru ZIM/ ŁSI) ciąży obowiązek uzyskania w imieniu inwestora przed 
rozpoczęciem robót zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 
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(najemcy) na wejście oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu  
i terminu korzystania z tych obiektów. Wykonawca ponosi koszty wykonania 
niezbędnych zabezpieczeń, robót rozbiórkowych i odtworzeniowych, 

fff) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych (przy 
doborze sprzętu do realizacji robót należy uwzględnić konstrukcję dróg w rejonie 
planowanej inwestycji) 

ggg) złożenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury 
technicznej w pasie drogowym dróg powiatowych, gminnych lub wniosku  
o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej  
w terenach dróg wewnętrznych. Uwaga: Opłaty za umieszczenie urządzeń 
infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg powiatowych, gminnych ponosi 
Inwestor ŁSI dla Zadania 2. 
Dla Zadania 2: W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie 
decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym  
lub wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury 
technicznej w terenach dróg wewnętrznych, Inwestor ŁSI obciąży Wykonawcę 
odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu naliczonym przez ZDiT, 
innego zarządcę drogi lub właściciela nieruchomości, przez która przebiega droga 
wewnętrzna. 

hhh) zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach 
koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiającym, 

iii) zawiadamiania Zamawiającego, odpowiednio dla Zadań 1 i 2 o wszelkich 
informacjach/ustaleniach przekazywanych pomiędzy Wykonawcą i Projektantami,  

jjj) Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska zgodę w formie 
przewidzianej obowiązującym prawem budowlanym, zezwalającą na przystąpienie 
na użytkowanie,  

kkk) Zamawiający zastrzega prawo kontroli stanu postępu robót budowlanych.  
Dla Zadania 1: Wykonawca będzie przekazywał Inwestorowi zadania raporty 
z postępu robót w formie pisemnej. Raport tygodniowy będzie składany 
w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu tygodnia i zawierał będzie informację 
dotyczącą zrealizowanych robót oraz plan prac na kolejny tydzień. Informacja 
składana przez Wykonawcę ma uwzględniać Harmonogram, o którym mowa 
w punkcie yy ), a w przypadku zaistniałych opóźnień – także „program naprawczy”. 
Wykonawca będzie również przekazywał do Inwestora ZIM Raporty Miesięczne, 
które będą zawierały informacje dotyczące zrealizowanych Robót i poniesionych 
nakładów finansowych narastająco od początku realizacji Inwestycji do końca 
danego miesiąca. Raport Miesięczny winien być złożony do Inwestora ZIM bądź 
wskazanej przez niego osoby w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. 
Dla Zadania 2 Wykonawca będzie przekazywał Inwestorowi ŁSI tego zadania, 
raporty z postępu robót w formie pisemnej, każdorazowo na wezwanie Inwestora 
ŁSI, w terminie 3 dni kalendarzowych od daty doręczenia wezwania. Informacja 
składana przez Wykonawcę ma uwzględniać Harmonogram, o którym mowa w pkt 
yy) a w przypadku zaistniałych opóźnień – także „program naprawczy”  

lll) w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy  
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował 
wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz 
niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca zapewnieni bezpieczny ruch 
pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych oraz 
dojazdów gospodarczych do wszystkich nieruchomości na czas trwania niniejszej 
inwestycji, z tym zapewnienie dojazdów i dojść do eksploatowanych obiektów  
i urządzeń na czas prowadzenia robót. 
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mmm) po zakończeniu robót Zadań 1 i 2 doprowadzenie terenu budowy i terenów 
sąsiednich do stanu pierwotnego i protokolarne przekazanie do właścicielom  
lub władającym, w tym również właścicielom prywatnym. 

nnn) Dla Zadań 1 i 2 odrębnie Wykonawca po opracowaniu dokumentacji 
projektowej zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi poszczególnych zadań, 
kosztorysy  
dla całego zakresu robót opracowane na podstawie własnego zestawienia 
planowanych prac wykonane metodą kalkulacji szczegółowej. Obowiązek złożenia 
tego dokumentu nie skutkuje zmianą charakteru wynagrodzenia umownego, które 
zgodnie z § 15 ust. 2 pkt.1 dla Zadania 1 oraz § 15 ust. 2 pkt. 2 dla Zadania 2, 
stanowi wynagrodzenia ryczałtowe.  

ooo) zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny  
na dobę, przez 7 dni w tygodniu, 

ppp) dla Zadania 2 udział w odbiorze końcowym i przekazaniu /przejęciu do 
eksploatacji, przeprowadzonym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Eksploatatora 
sieci – ZWiK, 

qqq) dla Zadania 2 w terenie nieutwardzonym, w tym w drogach gruntowych, teren 
wokół włazów, skrzynek, zasuw i hydrantów należy obetonować lub utwardzić 
pierścieniem żelbetowym. 

rrr) Dla Zadania 2 w przypadku konieczności naruszenia nawierzchni będącej  
na gwarancji Wykonawca uzyska zgodę gwaranta na przejęcie całości lub części 
gwarancji udzielonej przez innego Wykonawcę (na część lub całość wykonanych 
przez niego robót), celem wykonania odtworzenia nawierzchni lub wykonania 
włączenia realizowanych sieci wodociągowych do sieci istniejących. 

 
§ 7 

Dokumenty stanowiące integralną część niniejszej Umowy 
 
1.  Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty kontraktowe: 

a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 
b) PFU wraz z załącznikami (Zadanie 1 i 2), 
c) Zawiadomienie o wyborze oferty, 
d) SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 

2. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie 
postanowień oraz jej warunków niżej wskazane dokumenty będą odczytywane  
i interpretowane w następującej kolejności: 

a) Umowa,  
b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 
c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 
d) PFU wraz załącznikami (Zadanie 1 i 2),  
e) Zawiadomienie o wyborze oferty, 

z tym, że jeżeli jakikolwiek z tych dokumentów będzie przewidywał korzystniejsze  
w ocenie Zamawiającego parametry dostarczonych urządzeń, sprzętu i materiałów  
lub korzystniejszą technologię wykonywania robót będzie on miał pierwszeństwo 
przed pozostałymi dokumentami. 

 
§ 8 

Przedstawiciele stron 
 

1. Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą  
oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia  
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z wyłączeniem składania oświadczeń woli mogących skutkować uzupełnieniem  
lub zmianą umowy są:  

ZIM dla Zadania 1:  
 1……………………………………………………………………………… 
 2……………………………………………………………………………… 
  

ŁSI dla Zadania 2: 
1.……………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………….. 
 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym  
i odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy jest:  

……………………………………………………………………………………………….. 
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:…………………………………….  
Nr uprawnień:……………………………………………………………………...] 
Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy w osobie:…………………… nr uprawnień:……… 

b) kierownika budowy w zakresie robót wodociągowych w osobie ……..      
nr uprawnień……………….  (W terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, 
jak również na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest  
do przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wymienionych  
w ust. 32 b) do wykonywania obowiązków, w szczególności:  odpisy dokumentów 
poświadczających uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia  
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z uwzględnieniem 
przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (kserokopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osobę lub osoby do tego umocowane); 

c) głównego projektanta dla zZadania 1 w osobie:………… nr uprawnień 

b)d) głównego projektanta dla zZadania 2 w osobie:……. Nr uprawnień:………..  
(W terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, jak również na każde 
wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wymienionych w ust. 2 c)  
do wykonywania obowiązków, w szczególności: odpisy dokumentów 
poświadczających uprawnienia budowlane do projektowania oraz aktualne 
zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego  
z uwzględnieniem przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (kserokopie potwierdzone  
za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby do tego umocowane); 

3. Wykonawca odpowiada za czynności związane z realizacją Zadań 1 i 2 osobno  
przed Inwestorami: Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich i Łódzką Spółką 
Infrastrukturalną sp. z o.o. za załatwianie wszelkich spraw formalnych związanych 
z wykonaniem zamówienia zwraca się bezpośrednio do tych jednostek odpowiednio  
dla Zadań 1 i 2. 

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

Z komentarzem [SM1]: Dopisać projektanta i zmienić 
odpowiednio odniesienia 
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5. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba 
powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dla Zadań 1 i 2 zmiana wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody Inwestorów tych zadań. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

7. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany takiej osoby na zasadach określonych 
w § 22 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy. 

 
§ 9 

Przekazanie terenu budowy 
 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie dzienniki budowy oraz teren budowy 
odpowiednio dla Zadania 1 i 2 w terminie do 10 dni od daty podpisania protokołu odbioru 
dokumentacji projektowej o którym mowa w § 4 ust. 9 umowy. W tym samym terminie 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty wymagane art. 41 
ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.). 
Zamawiający niezwłocznie powiadomi właściwy Organ Nadzoru Budowlanego  
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia robót, w terminie do 7 dni  
od dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający 
ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jeżeli jest wymagany 
stosownie do właściwych przepisów prawa. 

3. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom określonym w ust. 1 i w związku 
z powyższym nieprzekazania terenu budowy w określonym czasie Wykonawca nie będzie 
ponosił odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu robót w takim zakresie, w jakim 
opóźnili się Zamawiający (art. 471 kc in fine). 
 

§ 10 
Rozpoczęcie realizacji 

 
1. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostawy mediów (np. prądu, wody) w zakresie 

niezbędnym do wykonania Zadań. 
2. Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie 

ponosił koszty zużycia wody, energii i innych mediów w okresie realizacji robót. 
3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczy je  

wraz z terenem budowy.  
4. Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza mediów we własnym zakresie w obrębie 

terenu budowy lub poza nim. 
5. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona i uzgodni z organem 

zarządzającym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz utrzyma w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, tymczasową organizację ruchu na czas robót. Nieodłącznym 
elementem projektu tymczasowej organizacji ruchu jest projekt tymczasowej organizacji 
ruchu dla komunikacji publicznej, który dodatkowo uzgodnić należy z MPK.  

6. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania zrealizowanej 
inwestycji do użytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 
|za szkody wynikłe na tym terenie.  

7. W przypadku występowania robót związanych z istniejącymi sieciami 
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowiązuje się w razie potrzeby do wykonywania 
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napięciem). 

8. W celu wyeliminowania szkód w istniejących sieciach ,Wykonawca zobowiązuje się przed 
przystąpieniem do robót zweryfikować występujące w otrzymanych do realizacji 
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projektach istniejące sieci z ogólnodostępnym Łódzkim Internetowym Systemem 
Informacji o Terenie - InterSIT uzupełnianym na bieżąco o nowe obiekty. 
 

§ 11 
Podwykonawcy 

 
24. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub podwykonawców następujący 

zakres rzeczowy robót lub usług: 
1.  

w zakresie Zadania 1 
a) siłami własnymi  
- …………………………., 
b) siłami podwykonawców  
- …………………………. (zakres)  
 
w zakresie Zadania 2  
a) siłami własnymi  
- …………………………., 
b) siłami podwykonawców  
- …………………………. (zakres)  
(Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 
zobowiązany jest podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, które 
mają być wykonane w miejsc u podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru ŁSI. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,  
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informację na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług). 

1.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych lub usług  stanowiących przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy,  
ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, na zasadach określonych poniżej. 

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców 
spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie 
realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni 
Wykonawcy  
z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu umowy 
powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały 
nadzór nad realizacją przedmiotu umowy przez Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność  
za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. 

3.4. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie 
wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 
częściom zamówienia określonego Umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą. 

4.5.  Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego w zakresie poszczególnych Zadań 
odpowiednio Inwestorów ZIM lub ŁSI ma obowiązek w ciągu 5 dni usunąć wskazanego 
przez Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany 
Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności  
nie przestrzega przepisów prawa. 

5.6. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą  

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej:  0 cm, Wysunięcie:  0,5
cm, Konspekty numerowane + Poziom: 1 + Styl numeracji: 1,
2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Tabulator po:  1,27 cm + Wcięcie: 
1,27 cm, Tabulatory:  0,5 cm, Tabulator listy + Nie w  1,27 cm
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lub dalszym Podwykonawcą:  
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż do 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona 
w umowach  podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
z tytułu niniejszej umowy. 

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych Zadań 
odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI - projektów umów o dalsze wykonawstwo  
oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach określonych 
poniżej oraz ich zmian.  

6.7. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu - 

w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI 
a)  projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego   

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  
b) dokumentację dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  
c) zgodę Wykonawcy – w przypadku gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca  

lub dalszy Podwykonawca,  
d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość 

zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie  
za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego odpowiednio ZIM lub ŁSI 

2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 
Zamawiający- w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestor ZIM  
lub ŁSI: 
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub 
b)  wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 

3) Brak zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiających - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorów ZIM  
lub  ŁSI. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu  
- w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 1 i 2 Inwestorom ZIM lub ŁSI  
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa była zawarta 
wcześniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.  

5) Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM  
lub ŁSI, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej 
umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
ponownie przedstawi umowę o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi 
odpowiednie zmiany do umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego 
zawartych w treści sprzeciwu. 

6) Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorów ZIM  
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lub ŁSI.  
7) W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt 2) i pkt 5) Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym 
projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi przez 
Zamawiającego - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio ZIM lub ŁSI. 

7.8. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

- w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia  
lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.  

2)  Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 
- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości umowy,  
 oraz 
- o wartości większej niż 50 000 zł. 

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość 
umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty 
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP 
nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich 
opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą ust. 8 pkt 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów 
spełni wymogi określone w ust. 8 pkt 2)  

8. W przypadku, gdy termin zapłaty jest dłuższy niż wskazany w ust. 6 lit. a)., Zamawiający  
w zakresie poszczególnych zadań odpowiednio Inwestor ZIM lub ŁSI, informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej 
określonej w § 20 ust. 1  pkt.1) lit. jm)lub § 20 ust.1 pkt. 2)  
lit. h) .  

9. Procedury określone w ust. 7 i ust. 8 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 
uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych  
z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

10. Wykonawca lub podwykonawca może wprowadzić na teren budowy podwykonawcę  
lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez 
Inwestorów zadań ZIM  lub ŁSI umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane objęte niniejszą umową. W przypadku wprowadzenia dalszego 
podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku 
dostaw i usług - po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Inwestorom  
(w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio ZIM lub ŁSI). Zgodnie 
 z ust. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystąpienia 
takiej okoliczności Zamawiający w zakresie poszczególnych zadań odpowiednio Inwestor 
ZIM  lub ŁSI, naliczy karę na zasadach określonych w § 20 ust. 1 pkt.1 lit. tw) lub § 20   
ust. 1 pkt. 2 lit.  k). 

11. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniego dla realizowanego zadania 
o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz dalszego 
Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres 
robót, przedłożyć Zamawiającemu - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 
Inwestorom ZIM lub ŁSI dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 
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faktur lub rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została 
dokonana.  Przed dokonaniem ostatecznej płatności Wykonawca zobowiązany jest  
wraz z doręczeniem faktury/rachunku, przedłożyć Zamawiającemu odpowiednio 
ZIM/ŁSI dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  
Wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz 
Podmiotów realizujących zafakturowane roboty, dostawy, usługi 

13.  W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający  
- w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM  lub ŁSI - zastrzegają 
sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu 
podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie 
o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od umowy. 
Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM lub ŁSI 
będą uprawnieni do dokonania zapłaty kwot należnych podwykonawcom bezpośrednio 
na rzecz poszczególnych podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy 
zobowiązania Zamawiających - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 
Inwestorów ZIM lub ŁSI  wobec Wykonawcy.  

14. Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM lub ŁSI  
przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje faksem  
lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 10 dni  
od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający -  
w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM lub ŁSI  zobowiązani są 
niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy 
odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio 
do Inwestorów ZIM lub ŁSI.   

15. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych 
podwykonawców Wykonawcy. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w SIWZ, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ZIM  
lub ŁSI, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na moment dokonywania zmiany. 

17. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 
wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług 
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego  
na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z kosztorysu o którym 
mowa w § 6 ust. 8 lit. nnn) założonego przez Wykonawcę.  Zamawiający - w zakresie 
poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy  ZIM lub ŁSI odpowiada solidarnie  
z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych 
przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony 
Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestor ZIM lub ŁSI 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, 
chyba że Zamawiający złożył podwykonawcy i Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec 
wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zamawiający - w zakresie 
poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM lub ŁSI ponosi odpowiedzialność 
za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między 
podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 
przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej umowy.  
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W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego - w zakresie poszczególnych 
Zadań odpowiednio ZIM lub ŁSI za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest 
ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, 
których szczegółowy przedmiot wynika z § 6 ust. 8 lit. nnn)  

18. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu - w zakresie poszczególnych Zadań 
odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego 
odpowiednio ZIM/ŁSI  , weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie 
niezbędnym do ochrony Zamawiającego odpowiednio ZIM/ŁSI  
przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  
Dla Zadania 2: Inwestor ŁSI, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, 
zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki 
procesowe w celu obrony, w szczególności tak by nie doprowadzić do wydania wyroku 
zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia obrony. 
Inwestor ŁSI, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach 
postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem 
utraty roszczeń regresowych Inwestora ŁSI wobec Wykonawcy. Inwestor ŁSI, który 
zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, będzie dokonywał czynności procesowych 
zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy mającymi na celu obronę przed roszczeniami 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi 
Inwestora ŁSI o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami 
oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może 
wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Inwestorowi ŁSI, w terminie 14 
(czternastu) dni od dnia ich wystąpienia.  

19. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu - w zakresie 
poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI, zasądzający zapłatę  
od Zamawiającego odpowiednio od ZIM/ŁSI na rzecz Podwykonawcy na podstawie 
art. 647(1) Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy  
lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający odpowiednio ZIM/ŁSI, 
zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony 
w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie równym 
takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a  w  przypadku  
gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zabezpieczenia przysługuje mu prawo 
żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę. 

20. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy 
z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego – 
w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorów ZIM lub ŁSI  skierowane  
za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności  
lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały 
nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

21. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje 
i sprzęt, gwarantujące należyte, zgodne z umową o roboty budowlane, wykonanie umowy 

22. W przypadku, gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa 
w ust. 16 przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.  

23. Jeżeli Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM  
lub ŁSI stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał 
Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest 
niezwłocznie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 
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24. Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru o wszelkich zmianach danych tj. zmiana 
nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób  
do kontaktów z nimi zaangażowanych w realizacje umów o podwykonawstwo. 

 
§ 12 

Odbiory robót 
 

1. W zakresie gotowości do zakończenia prac Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) doprowadzenia terenów do stanu pierwotnego i przekazania go właścicielom  

lub władającym, na odcinkach poza pasem robót drogowych, 
b) uporządkowania terenu przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, a po jego 

zakończeniu przekazania zarządzającemu terenem odpowiednio dla zadania 1 ZIM  
a dla Zadania 2 ZDiT, 

c) uczestniczenia we wszystkich odbiorach robót na każdym etapie realizacji wraz 
z Inwestorem ZIM i/lub ŁSI (odpowiednio do rodzaju robót podlegających odbiorowi, 

d) przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń, prób i badań, 
niezbędnych odbiorów urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów 
odbiorczych Inwestorom ZIM i/lub ŁSI, do przystąpienia do użytkowania 
zrealizowanej inwestycji w zgodzie z prawem (tj. ustawą Prawo Budowlane, ustawą 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych). 

2. Dodatkowo w zakresie poszczególnych zadań ustala się następujące postanowienia 
szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

 
Zadanie 1: 
1) Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Inwestorowi ZIM zakończenie robót i gotowość 

do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem złożonym w biurze Inwestora 
ZIM. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inwestora ZIM  
w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz złożenia zawiadomienia  
na piśmie oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu do dziennika 
budowy. 
W przypadku odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane będą jako 
niezakończone oraz nie gotowe do odbioru. 

2) Odbiór końcowy Wykonawca może zgłosić po uprzednim przedłożeniu wiodącemu 
inspektorowi nadzoru ZIM operatu kolaudacyjnego, który oprócz dokumentów 
wskazanych w art. 57 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane winien w szczególności 
zawierać: 
a) dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją powykonawczą 
b) wszelkie podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty obejmujące gwarancje 

udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich urządzeń zainstalowanych 
w ramach robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.  

c) protokół z próby szczelności oraz z przeglądu kamerą (dotyczy kanalizacji 
deszczowej)  

3) Inwestor ZIM wyznaczy termin i rozpocznie odbiór Zadania 1 w ciągu 7 dni roboczych 
od daty skutecznego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. Inwestor ZIM dokona odbioru robót w terminie  
nie dłuższym niż 21 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.    

4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi ZIM  
przysługują następujące uprawnienia: 

 4.1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:  
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a) odmawia odbioru do czasu ich usunięcia – w przypadku wad istotnych, 
uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 
przeznaczeniem 

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie – w przypadku 
pozostałych wad. 

4.2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie § 20 ust. 1 pkt. dd)1 lit. 
d  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
odstąpi od umowy w terminie określonym w § 21 ust. 5  lub zażąda wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5) Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP, oraz wymogami 
zawartymi w PFU wraz z załącznikami. Z czynności odbioru będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone  
na usunięcie stwierdzonych wad. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia faktury 
zgodnie z § 15 ust. 3-15. 

6) Ustala się następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony  

przedstawiciel Inwestora ZIM  
b) odbiór częściowy nastąpi do ostatniego dnia każdego miesiąca po faktycznie 

wykonanych robotach, 
c) odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na przedmiot umowyZadanie 1, na podstawie oświadczenia 
kierownika robót  
oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, 
potwierdzonych przez Inwestora ZIM. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie 
komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Inwestora ZIM, w obecności 
Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego robót będzie 
informacja rzeczowo - finansowa z podziałem na wszystkie branże (oddzielnie  
dla każdej branży), zawierająca informacje o elementach przechodzących  
na majątek Miasta Łodzi i gestorów sieci, 

d) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji rozpoczyna się na miesiąc przed upływem 
okresu gwarancji lub rękojmi mający na celu stwierdzenie wykonania przez 
wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady, 
dokonywany zostanie przez Inwestora z udziałem Wykonawcy, w formie 
protokolarnej. Odbiór ten nastąpi po usunięciu wszelkich wad zgłoszonych przez 
Inwestora ZIM w okresie gwarancji lub rękojmi, 

e) odbiór ostateczny, dokonany zostanie przez Inwestora ZIM przy udziale Wykonawcy 
w formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 
w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

 
Zadanie 2: 
 
7) Wykonawca zgłosi zakończenie robót i gotowość do przeglądu technicznego danego 

Odcinka Zadania dla którego Inwestorem jest ŁSI, pisemnie oraz wpisem do Dziennika 
budowy powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru, najpóźniej 7 dni roboczych przed 
terminem określonym w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 

8) Inspektor Nadzoru w ciągu 7 dni roboczych przeprowadzi przy udziale Wykonawcy 
przegląd techniczny wykonanych robót zakończony podpisaniem przez strony protokołu 

Z komentarzem [BF2]: Kara wykreślona 



                Strona 32 z 73 
  

przeglądu technicznego danego Odcinka Zadania dla którego Inwestorem jest ŁSI2, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądu.  

9) Odbiór odbywać się będzie zgodnie z normą PN – EN – 805:2002.Wykonawca minimum 
na 7 dni przed planowaną datą zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do przeglądu 
technicznego dostarczy 2 egz. dokumentacji powykonawczej (odrębnie dla danego 
Odcinka Zadania, dla którego Inwestorem jest ŁSI) zawierającej m.in.: 

a) dokumentację powykonawczą opracowaną na bazie dokumentacji projektowej  
wraz z potwierdzeniem złożenia w ZWIK, 

b) dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2020 poz. 215  
ze zm.) oraz wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

c) Dziennik Budowy z potwierdzeniem zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru 
ŁSI, 

d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia jej  
do zatwierdzenia w Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym, 

e) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu IS wg norm PN–77/8931-12  
i PN-88/B-04481 – min. jedno badanie dla każdego Odcinka jednorazowo 
prowadzonej zasypki, dla wykopów liniowych minimum 1 punkt kontrolny nie 
rzadziej niż co 25 m,  
dla wykopu punktowego 1 punkt kontrolny – wykonane przez uprawnione 
laboratorium (wg załączonych wytycznych ZDiT),  

f) jeden egzemplarz sprawozdania z badań archeologicznych wraz z decyzją  
(w przypadku gdy były one wykonywane/wymagane), 

g) protokoły z wykonanych prób szczelności / prób ciśnienia, 
h) wyniki badań pobranych próbek wody, 
i) protokół odbioru terenu podpisany przez właściciela lub władającego (w tym również 

właścicieli prywatnych). 
10) Pozytywny protokół z przeglądu technicznego danego Odcinka Zadania 2 będzie 

warunkiem koniecznym do dokonania płatności faktury zgodnie z § 15 ust. 28  pkt. 2)  
i 4). 

11)  Data podpisania protokołu z przeglądu technicznego danego Odcinka Zadania 2 dla 
którego Inwestorem jest ŁSI jest datą zakończenia robót i potwierdzeniem gotowości 
Wykonawcy do odbioru końcowego przekazania/przyjęcia do eksploatacji z 
zastrzeżeniem dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów wynikających z art. 57 
ustawy Prawo budowlane, niewymaganych do przeglądu technicznego, 

12) Dla potrzeb fakturowania częściowego przewiduje się odbiory częściowe.  
Odbiór robót częściowych następować będzie po: 

a) zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do odbioru częściowego wpisem do Dziennika 
budowy i powiadomieniu Inspektora Nadzoru najpóźniej 3 dni przed terminem 
określonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,  

b) dostarczeniu kopii Dziennika budowy z wpisem o gotowości do odbioru wykonanych 
elementów robót i potwierdzeniem Inspektora Nadzoru prawidłowości ich wykonania,  

c) dostarczeniu roboczych szkiców geodezyjnych,  
d) dostarczeniu wyników badań wskaźnika zagęszczenia gruntu wg załączonych 

wytycznych ZDiT, 
13) Odbiór wykonanych robót częściowych zakończony zostanie podpisaniem protokołu 

odbioru robót częściowych, który jest warunkiem koniecznym do dokonania płatności 
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym 

14) Niezwłocznie po dostarczeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakończeniu budowy 
ze strony organu budowalnego oraz dokumentacji powykonawczej Inspektor Nadzoru 
ŁSI przy udziale ŁSI oraz ZWiK Sp. z o.o. przeprowadzi odbiór końcowy, przekazanie - 

Z komentarzem [AW3]: A może dla Zadania 2 
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przyjęcie do eksploatacji zakresu danego odcinka zZadania 2. O terminie odbioru 
końcowego, przekazania /- przyjęcia do eksploatacji Inspektor Nadzoru ŁSI powiadomi 
Wykonawcę telefonicznie lub faksem. 

15) Odbiór końcowy odbywać się będzie zgodnie z normą PN-EN 805:2002  
oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

16) Z czynności odbioru końcowego danego Odcinka Zadania 2 sporządzony zostanie 
protokół odbioru końcowego, przekazania/ – przyjęcia do eksploatacji danego Odcinka, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności stwierdzone 
wady i terminy ich usunięcia.  

16)17) Protokół odbioru końcowego przekazania/przejęcia do eksploatacji ostatniego 
zrealizowanego Odcinka w ramach Zadania 2, stanowi jednocześnie protokół odbioru 
całości zakresu dl którego Inwestorem jest ŁSIZadania 2., który będzie warunkiem 
koniecznym do zapłaty faktury zgodnie z § 15 ust. 28 pkt 3) 
 

UWAGA: przez pojęcie odbioru końcowego Strony uznają odbiór Zadania 1 lub każdego  
z Odcinków w ramach Zadania 2. Przez pojęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy 
(całości inwestycji) Strony uznają odbiór Łączny Zadania 1 i 2. Od dnia podpisania protokołu 
końcowego przedmiotu umowy zaczyna biec gwarancji i rękojmia, o których mowa w § 13 
umowy. 

 
 

 
§ 13 

Rękojmia i Gwarancja 
 

1. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 
2. Okres rękojmi i gwarancji liczony będzie od terminu podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. ostatniego zrealizowanego Zadania objętego niniejszą 
umową. 
 

3. Na wykonany  przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  ………. miesięcznej 
gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.                     
Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. 

4. W przypadku usunięcia wady po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy okres gwarancji i rękojmi na wykonany zakres przedmiotu umowy wynosi …… 
*miesięcy, licząc od dnia ich usunięcia. 

4.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie 
od uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

5.6.Ustala się następujące zasady rękojmi i gwarancji dla poszczególnych Zadań. 
 
Zadanie 1: 

1) Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ………. 
*miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego w trybie § 12.                    
W przypadku usunięcia wady po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego okres 
gwarancji jakości i rękojmi na wykonany zakres Robót wynosi …… *miesięcy, licząc 
od dnia ich usunięcia. 

2)1) Okres gwarancji jakości i rękojmi na zieleń wynosi 36 miesięcy (z pielęgnacją  
i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie, systematyczne koszenie trawy  
oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.  

3)2) Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. Inwestor ZIM  zastrzega sobie prawo 
do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających 
z udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości. 
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4)3) Inwestor ZIM każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas 
uzasadniony technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji w protokole 
gwarancyjnym. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

5)4) Inwestor ZIM może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie 
określonym w ust. 3 pkt 1) i 2), jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6)5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Inwestora ZIM  
lub Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Inwestor ZIM może zlecić usunięcie ich 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 
Zadanie 2: 

7)6) Wykonawca w całości odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego 
wartość lub użyteczność. 

8) Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy zostaje wydłużona na czas obowiązywania gwarancji jakości, o której mowa 
w ust. 3 pkt 9) niniejszego paragrafu.  

9) Na wykonane roboty Wykonawca udziela ŁSI …… miesięcznej gwarancji jakości 
licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego - 
przekazania/przyjęcia do eksploatacji umowy ostatniego zrealizowanego Odcinka 
Zadania ŁSI. 

10) Inwestor zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie  
od uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

11)7) Obowiązuje następujący tryb usuwania wad, z zastrzeżeniem zapisów zawartych 
w ust. 36 pkt 128) niniejszego paragrafu: 
a) Inwestor ŁSI zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub faxeme-

mailem  
 
o stwierdzonej wadzie,  

b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój 
koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż 
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym 
mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym 
z Zamawiającym terminie, 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust 63 pkt. 711) lit. b) 
niniejszego paragrafu Inwestor ŁSI może, według wyłącznej własnej decyzji 
powierzyć usunięcie stwierdzonych wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze),  

d) w przypadku skorzystania przez Inwestora ŁSI z uprawnień, o których mowa 
w ust 63 pkt. 711) lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie  
do zwrotu Inwestorowi ŁSI wszystkich poniesionych przez niego kosztów 
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania; 

e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym 
w ust. 63 pkt. 711) lit. b) niniejszego paragrafu, Inwestorowi ŁSI przysługuje 
prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w § 20 ust.1 pkt. 2) lit. 
cn) niniejszej umowy, 

f) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad 
każdego Odcinka w ramach Zadania 2 przedmiotu niniejszej umowy bez względu 
na wysokość kosztów z tym związanych.  

g) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Inwestora ŁSI 
lub Wykonawca odmówi usunięcia wad, to inwestor ŁSI może zlecić usuniecie 
ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszy 
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usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

f)h) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
odstąpi od umowy w terminie określonym w § 21 ust. 5 lub zażąda wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12)8) W przypadkach, gdy wada jest przyczyną awarii, stanowiącej zagrożenie dla 
zdrowia lub mienia, Wykonawca wyraża zgodę na usuwanie wad przez eksploatatora 
sieci, tj. ZWiK Sp. z o.o. na koszt Wykonawcy. W takim przypadku obowiązuje 
następujący tryb usuwania wad:  
1) ZWiK Sp. z o.o. będzie uprawniony do przystąpienia do usuwania wad  

bez uprzedniego pisemnego zgłoszenia wady Wykonawcy przez Inwestora, 
2) ZWiK Sp. z o.o. powiadomi pisemnie lub faxem Wykonawcę o powstałej awarii 

niezwłocznie po stwierdzeniu jej wystąpienia, 
3) Wykonawca wobec ZWiK Sp. z o.o. ponosi wszelkie koszty związane 

z usunięciem awarii, w tym także koszty zapewnienia zastępczego źródła 
zaopatrzenia w wodę do czasu usunięcia awarii, 

4) wraz z fakturą zostanie przedstawiona kalkulacja kosztów wraz z dokumentami 
uzasadniającymi koszty oraz dokumentacją przyczyn awarii, 

5) płatność za fakturę regulowana będzie przez Wykonawcę przelewem, w terminie  
14 dni od daty otrzymania faktury. 

13)9) Usunięcie wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji musi być stwierdzone 
protokolarnie. 

 
§ 14 

Odbiór po okresie Rękojmi lub gwarancji 
 

1. Niezależnie od uprawnienia Inwestora Zadania 1 do bieżącego zgłaszania Wad 
w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, odbiór po okresie rękojmi  
lub gwarancji, mający na celu stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie 
umowy w zakresie Zadania 1 dokonany zostanie przez Inwestora ZIM z udziałem 
Wykonawcy, w formie pisemnej (sporządzając protokół) w terminie 30 dni na miesiąc 
przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, przy czym Inwestor ZIM opracuje wykaz 
wad i usterek stwierdzonych w robotach objętych Zadaniem 1 na dzień sporządzenia 
protokołu i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego 
wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z powyższym odbiorem. 

2. Czynności związane z powyższym odbiorem zostaną zakończone podpisaniem 
protokołu odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokołu usterek i wad, 
zawierającego listę wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora ZIM na dzień 
sporządzenia ww. protokołu. 

3. Dla Zadania 2 Eksploatator sieci ZWiK Sp. z o.o. przed upływem okresu rękojmi 
i gwarancji na wykonane roboty, przeprowadzi przegląd techniczny w zakresie 
Zadania 2. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Inwestor ŁSI 
powiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek 
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie 
wszystkich wad i usterek Strony podpiszą protokół odbioru ostatecznego.  

4.5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Inwestora ŁSI  
lub Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Inwestor ŁSI może zlecić usunięcie ich 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
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§ 15 
Wynagrodzenie 

 
1.  Strony zgodnie oświadczają, iż wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy łącznie wynosi brutto: …………………………………………..zł 
(słownie złotych: ……………………………………….. 00/100), w tym należny 
podatek VAT.  

2.  Szczegółowe wynagrodzenie z tytułu poszczególnych zadań i ich zakresów zostało 
określone w formularzu cenowym i ustalone jako wynagrodzenie dla Zadań:  

1)  Zadanie 1,  - dla, którego Inwestorem jest Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji 
Miejskich, Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto 
…………………. zł (słownie złotych: …………………………), plus .........% 
podatek VAT, co łącznie stanowi brutto......................................zł (słownie 
złotych:…………….), w tym: 

      a) za opracowanie dokumentacji projektowej: wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 
netto …………………. zł (słownie złotych: …………………………), plus .........% 
podatek VAT, co łącznie stanowi brutto......................................zł (słownie 
złotych:…………….), 

      b) za realizację robót budowlanych: wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto 
…………………. zł (słownie złotych: …………………………), plus .........% 
podatek VAT, co łącznie stanowi brutto......................................zł (słownie 
złotych:…………….),  
c) za nadzór autorski: wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto …………………. zł 
(słownie złotych: …………………………), plus .........% podatek VAT, co łącznie 
stanowi brutto......................................zł (słownie złotych:…………….), 

2) Zadanie 2  - dla, którego Inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna, 
Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto …………………. zł 
(słownie złotych: …………………………), plus .........% podatek VAT, co łącznie 
stanowi brutto......................................zł (słownie złotych:…………….) w tym: 

a) wartość wynagrodzenia za opracowanie Dokumentacji Projektowej (Etap I 
płatności) wynosi netto ……………………………………. PLN, plus należny 
podatek VAT 23%, co stanowi kwotę brutto: …………………………………. PLN, 
W tym: 

- wartość wynagrodzenia za opracowanie Dokumentacji Projektowej dla  Odcinka I 
wynosi netto ……………………………… PLN, plus należny podatek VAT 23%,  
co stanowi kwotę brutto: …………………………………. PLN. 

- wartość wynagrodzenia za opracowanie Dokumentacji Projektowej dla Odcinka II 
wynosi netto ……………………………… PLN, plus należny podatek VAT 23%, 
co stanowi kwotę brutto: …………………………………. PLN 

 
b) wartość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego (Etap IV płatności – 

płatny w przypadku pełnienia usługi nadzoru autorskiego) wynosi netto 
……………………………………………….. PLN, plus należny podatek VAT 
23%, co stanowi kwotę brutto: ……………………………………………….. PLN, 
W tym: 

- wartość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego dla  Odcinka I wynosi 
netto ……………………………… PLN, plus należny podatek VAT 23%, co stanowi 
kwotę brutto: …………………………………. PLN. 



                Strona 37 z 73 
  

- wartość wynagrodzenia sprawowanie nadzoru autorskiego dla Odcinka II wynosi 
netto ……………………………… PLN, plus należny podatek VAT 23%, co stanowi 
kwotę brutto: …………………………………. PLN 

c) wartość wynagrodzenia za wykonanie robót (Etap II i III płatności) wynosi netto 
……………………………… PLN, plus należny podatek VAT 23%, co stanowi 
kwotę brutto: …………………………………. PLN.  W tym: 

- wartość wynagrodzenia za wykonanie robót Odcinek I wynosi netto 
……………………………… PLN, plus należny podatek VAT 23%,  
co stanowi kwotę brutto: …………………………………. PLN. 

- wartość wynagrodzenia za wykonanie robót Odcinek II wynosi netto 
……………………………… PLN, plus należny podatek VAT 23%,  
co stanowi kwotę brutto: …………………………………. PLN. 

 
Rozliczenie Zadania 1 w zakresie realizowanym przez ZIM 
3. Dopuszcza się fakturowanie częściowe za każde zakończone elementy danego zadania 

zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, nie częściej niż raz w miesiącu.  
4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty będzie się odbywać fakturami częściowymi 

za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zapłata odbywać się będzie w okresach 
miesięcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót. Podstawą 
wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru 
częściowego oraz dowody zapłaty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w § 11 
ust. 12 niniejszej umowy. Wykonawca przed końcem okresu częściowego rozliczenia 
przedłoży do Zamawiającego tzw. „materiał sprzedażowy". Będzie on zawierał szkice 
geodezyjne potwierdzone przez geodetę wraz z przedstawieniem w sposób tabelaryczny 
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiał sprzedażowy 
powinien być podpisany przez kierownika budowy przedłożony Zamawiającemu min. 7 
dni przed datą wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robót. Brak 
przygotowanego materiału do rozliczeń częściowych będzie skutkował brakiem 
płatności. 

5 W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 90% 
wynagrodzenia dla Zadania 1, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany 
będzie dostarczyć dowody zapłaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego  
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział  
w realizacji robót. 

6. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót,  
ich odbiorze i dostarczeniu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie/zgłoszenie o zakończeniu budowy. Jedną z podstaw wystawienia 
faktury końcowej będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego, 
wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia  
i pozostałe dokumenty, o których mowa w § 11 ust. 12 niniejszej umowy  
oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu przez 
Wykonawcę i Podwykonawców z płatnościami. W przypadku udokumentowanego 
braku możliwości uzyskania oświadczeń Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców Wykonawca przedłoży faktury/rachunki, wraz z dowodami zapłaty 
wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji wykonanych robót oraz pozostałe 
dokumenty wskazane w § 11 ust. 12. 
Rozliczenie końcowe powinno uwzględniać: 
- wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien wskazywać: wykonawcę, 
podwykonawcę, nr faktury, datę wystawienia, termin płatności, kwotę netto/brutto, 
wartość umowy wraz z aneksem, status ( zapłacono/nie zapłacono), 
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- zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje 
bądź może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy 
o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/usługi, 
- Podwykonawca oświadcza, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał 
samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonał z udziałem następujących 
dalszych podwykonawców wraz z dalszym wskazaniem. W tym ostatnim przypadku 
dodatkowo zapis, że między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą nie istnieje 
żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń dalszego 
Podwykonawcy wobec Wykonawcy.  

7. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 
określonej w ust. 2 pkt 1. 

8. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym 
wynagrodzenie nie przysługuje. 

9. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym  
do dokonania płatności faktury jest  podpisanie protokołu odbioru robót. 

10. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Inwestora tj. Miasto Łódź – 
Zarząd Inwestycji Miejskich. Zapłata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy 
wskazany na fakturze. 

11. Wykonawca wystawi faktury na Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź  
NIP: 7250028902 z dodatkowym zapisem: Odbiorcą faktury będzie Zarząd Inwestycji 
Miejskich, Łódź, ul. Piotrkowska 175. Wykonawca dostarczy fakturę do Centrum 
Usług Wspólnych przy UMŁ zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej 171/173. 

12. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
  elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
  fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane  
  lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1666  
  ze zm.) 

13. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 
  faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 
  Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej: 
  https://efaktura.gov.pl 

14. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
oraz akty wykonawcze do niej. 

15. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions powinien 
  wpisać poniższe dane: 

- w sekcji „NIP” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 
- jako „Typ numeru PEPPOL” należy wybrać: NIP; 
- w polu „Numer PEPPOL” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki 

      będącej adresatem faktury. 
  Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 
  towaru/usługi. 

16. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien wpisać 
       poniższe dane: 

- w sekcji „Identyfikator podatkowy” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako 
   Nabywcę; 
- jako „Rodzaj adresu PEF” należy wybrać: NIP; 
- w polu „Numer adresu PEF” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki 

     będącej adresatem faktury. 



                Strona 39 z 73 
  

Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 
   towaru/usługi. 

  17. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury  
na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższe mail 
cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz zim@zim.uml.lodz.pl. 

18. Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Inwestorowi    
prawidłowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty  
i pozostałych dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 12 oraz § 15 ust. 6 niniejszej 
Umowy.  

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części  
odpowiadającej nieuregulowanej należności podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu, w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych. 

20. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 
zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym 
koszty związane z wykonaniem projektów oraz tymczasowym oznakowaniem na czas 
budowy, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

21.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot 
Umowy. Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające  
z technologii wykonania, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które 
Wykonawca, jako jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą  
i doświadczeniem, mógł przewidzieć na etapie składania oferty muszą być wykonane 
w ramach wynagrodzenia określonego powyżej. 

22. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami  
lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania  
przez Inwestora ZIM faktury korygującej. 

23. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który  
ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  
i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania 
zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego                                    
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 
ujawnionego w ww. wykazie.  

24. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego  
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego  
w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten 
okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

25. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym, 
wynagrodzenie nie przysługuje. 

 
 

Rozliczenie Zadania 2 w zakresie realizowanym przez ŁSI  
26. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, zawiera 

wszystkie koszty wynikające z Dokumentacji Projektowej oraz niezbędne  
do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej 
umowie. W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich robót wynikających  
z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego 
wynagrodzenia i jest zobowiązany je wykonać w ramach wynagrodzenia określonego 
w ust. 2 pkt 2). 
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27. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, zawiera 
również koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym  
w szczególności: koszty opracowania planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz pozostałych rysunków i opracowań niezbędnych dla prawidłowej 
realizacji robót, wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych, w tym 
umocnienia i odwodnienia wykopów stosownie do faktycznie stwierdzonych 
warunków gruntowo – wodnych, wykonania robót przygotowawczych, wykonania, 
utrzymania i likwidacji zasilania prowizorycznego, odtworzeniowych, porządkowych, 
zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, 
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza 
budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki drzew  
i krzewów z wyłączeniem opłaty administracyjnej za wycinkę drzew i krzewów, 
koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z pełnomocnictwem 
(np. decyzje na zajęcie pasa, decyzje na prowadzenie badań archeologicznych), 
zapewnienie nadzoru archeologicznego, utrzymanie zimowe terenu budowy, w tym 
zapewnienie jego przejezdności i odśnieżanie w okresie zimowym, zapewnienie 
bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdów 
uprzywilejowanych oraz dojazdów gospodarczych do wszystkich nieruchomości przez 
cały czas trwania inwestycji, odtworzenia dróg, chodników i trawników, wywozu 
nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zagęszczenia gruntu, 
odwodnienia wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej, utrzymania pasa drogowego  
w okresie zajęcia, wysypiska i tymczasowego składowania, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, tablic informacyjnych, nagrania na płycie CD/DVD filmu 
przedstawiającego stan terenu przed rozpoczęciem robót, koszty związane  
z włączeniem do istniejącej sieci, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych, kosztów prac projektowych związanych z wprowadzeniem na wniosek 
wykonawcy zamiennych rozwiązań projektowych i innych w stosunku  
do dokumentacji projektowej (z wyłączeniem przypadków, za które Wykonawca  
nie jest odpowiedzialny) wykonanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających 
z przyjętej technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót 
oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej umowy, w tym podatki 
obowiązujące na terenie Polski, a w szczególności podatek VAT. 

28. Zapłata wynagrodzenia za wykonany zakres umowy w ramach Zadania 2 będzie  
odbywać się etapami: 
1) Etap I płatności - 100% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 2  

pkt 2) lit. a) niniejszego paragrafu - po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu 
odbioru bez zastrzeżeń całości Dokumentacji Projektowej lub w przypadku odbioru 
dokumentacji projektowej poszczególnych Odcinków wchodzących w skład 
Zadania 2 – protokół odbioru dokumentacji projektowej ostatniego z nich. 

2) Etap II płatności - 90% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 2  
pkt. 2) lit. c) tired pierwszy i drugi niniejszego paragrafu - po zakończeniu robót  
i podpisaniu protokołu przeglądu technicznego danego Odcinka. Podstawą  
do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z wystawioną fakturą będzie protokół  
z przeglądu technicznego danego zadania, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt. 10 
niniejszej umowy oraz dostarczenie dokumentów wymienionych w § 12 ust. 2 pkt. 
9) niniejszej umowy 
Dopuszcza się fakturowanie częściowe w ramach Etapu II płatności za każde 
zakończone elementy robót, nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą  
do wystawienia faktury częściowej jest zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
protokół częściowego odbioru robót, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 13), zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartość faktur częściowych w ramach 
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II etapu płatności nie może przekroczyć 80 % wartości etapu II płatności  
dla danego odcinka  
 

4)3) Etap III płatności - 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego  
w ust. 2 pkt 2) lit. c) tired pierwszy i drugi niniejszego paragrafu  -  po dokonaniu 
odbioru końcowego, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego 
- przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego Odcinka. 

5)4) Etap IV płatności - 100% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 
2 pkt 2) lit. b) tiretd pierwszy i drugi niniejszego paragrafu - po zakończeniu robót  
i podpisaniu protokołu  przeglądu technicznego o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 
103) z zapisem potwierdzającym przez Inspektora Nadzoru, że usługa nadzoru 
autorskiego została wykonana. 
Faktury wystawione będą na Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. 
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 725-19-06-517 i dostarczone  
do siedziby ŁSI wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do ich wystawienia,  

29. Warunkiem zapłaty przez ŁSI części należnego wynagrodzenia (Etap I płatności, Etap 
II płatności lub części Etapu II płatności, Etap III płatności dla każdego Odcinka, Etap 
IV płatności), oprócz protokołów, o których mowa w ust. 28 pkt 1)-4) niniejszego 
paragrafu, jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów: 

a) ostatniego wymaganego wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 
wykonujących czynności, o których mowa w §  30 ust. 2 Umowy; 

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną  
za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty, tj. potwierdzeniem 
dokonania przelewu; 

c) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  
za część przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną 
przez ŁSI umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
lub z którymi zawarł przedłożoną ŁSI umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane ŁSI 
dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ŁSI 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 
zawarł przedłożoną ŁSI umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

30. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 29, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez ŁSI umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu ŁSI poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

31. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ŁSI jest obowiązana umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 
w ust. 30. ŁSI informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

32. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 31, w terminie wskazanym 
przez ŁSI, ŁSI może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

— sformatowano: Nie Wyróżnienie

Z komentarzem [AW5]: Może to dopisać? 

Z komentarzem [BF6R5]: ok 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości ŁSI co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

33. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 30, ŁSI potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

34. Postanowienia ust. 29 - 33 nie naruszają praw i obowiązków ŁSI, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

35. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami  
lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez ŁSI 
faktury korygującej. 

36. Płatność uregulowana będzie przez ŁSI, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia  
do ŁSI oryginału prawidłowo wystawionej faktury, na nr konta podany na fakturze. 

37.  Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane  
lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2191  
z późn. zm). W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości Adres PEF 
Zamawiającego ŁSI na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 7251906517. 
Platforma, która obsługuje Zamawiającego ŁSI - broker PEFexpert.  

38. Wykonawca oświadcza, że  konto firmowe, na które mają być dokonane płatności 
            wynikające z niniejszej umowy, jest zgłoszone do Urzędu Skarbowego. 

39.  Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 
            mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. 

40. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma 
           nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych 
           jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 
           rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia 
           do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego  
           z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego 
           rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez 
           Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 
           nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako 
           opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku 
           nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek 
           ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy  
           w tym okresie. 

41. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku ŁSI. 
42. Wszelkie zobowiązania wynikające z nieterminowego uregulowania faktury i innych 

dokumentów do zapłaty obciążą ŁSI, jeżeli powstały z przyczyn leżących po jego 
stronie. 

43. ŁSI oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu zapisów ustawy 
z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (t.j. Dz. U z  2020 r. poz. 935) 
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§ 16 
Terminy realizacji i zakończenia umowy 

 
1. Datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia Umowy przez 

strony. 
2. Data zakończenia realizacji przedmiotu umowy tdo 29.05.2023 r. 
3. Termin przekazania/przejęcia do eksploatacji ostatniego Odcinka Zadania 2  

do 29.05.2023 r. 
3.4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 

Termin uważa się za dochowany z chwilą wykonania całości robót określonych w §1 
ust. 1 lit. a) i b) i skutecznego ich zgłoszenia do odbioru Inwestorowi ZIM/ŁSI 
stosownie do procedury opisanej w § 12 łącznie z uzyskaniem  przez Wykonawcę 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu 
budowy i podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
tj. do dnia 29.05.2023określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu r.  

4.   W zakresie Zadania 2 Wykonawca winien wyprzedzająco dostarczyć Inwestorowi ŁSI 
dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia zakończenia robót lub złożenia 
wniosku o pozwolenie na użytkowanie z dochowaniem ustawowych terminów  
dla dokonania czynności administracyjnych. 

 
§ 17 

Opóźnienie w realizacji prac 
 

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót tak dalece,  
że przy dotychczasowym sposobie wykonywania robót, może nastąpić niedotrzymanie 
terminu, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Inwestor ZIM i/lub ŁSI 
uprawniony jest do żądania od Wykonawcy przedłożenia programu naprawczego, którego 
celem jest nadrobienie powstałego opóźnienia.  

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa 
w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi ZIM i/lub ŁSI 
na piśmie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji programu 
naprawczego dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, 
w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane 
przez Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony 
Inwestora ZIM i/lub ŁSI lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, 
wówczas przed ich podjęciem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację 
Inwestora ZIM i/lub ŁSI. Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora ZIM  
i/lub ŁSI w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, Inwestor ZIM i/lub ŁSI 
mają prawo potrącać z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2  
lub w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez 
Wykonawcę, Inwestor ZIM i/lub ŁSI mają prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy 
termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego 
terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Inwestorowi ZIM i/lub ŁSI 
przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego elementu robót 
lub odcinka robót w ramach danej części przedmiotu zamówienia robót (w ramach 
Zadania) innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (Zastępcze Wykonanie)  
bez uprzedniej zgody sądu, o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę.  

4. Skorzystanie przez Inwestora ZIM i/lub ŁSI z uprawnień określonych w ust. 3  
nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego, jak również prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych 
w umowie, nie powoduje również utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących 
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Inwestorowi ZIM i/lub ŁSI z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej 
części zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji. 

 
§ 18 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zł,  

2. Strony zastrzegają, że zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi być wystawione na: 
1) Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175  

 w kwocie ………………… zł stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto  
za wykonanie Zadania 1 zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w następujących formach: 
a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł,  
na konto GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013. 
b) w .................................................................... której oryginał został złożony  
w siedzibie Inwestora ZIM najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2) Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o., 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17   
w kwocie ……………….. zł stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie 
Zadania 2 zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
w następujących formach: 
a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 

w m - BANKU nr:………………………………………….  
b) w .................................................................... której oryginał został złożony  

w siedzibie Inwestora ŁSI najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
 Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy będzie zwrócone Wykonawcy  

na poniższych zasadach: 
3.  
3. Zadanie 1: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone  
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane po wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane po podpisaniuau  protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy (całości inwestycji). W związku z § 16 ust. 2 niniejszej umowy 
Zamawiający informuje, iż data końcowego obowiązywania zabezpieczenia 
należytego wykonania przedmiotu umowy  winna przypadać na 30 dzień od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (całości 
inwestycji)Inwestora ZIM tego Zadania za należycie wykonane. 

1) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi przedmiotu umowy.  
W związku z § 13 ust. 43 niniejszej umowy Zamawiający informuje, iż data 
końcowego obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 
umowy  w okresie rękojmi za wady winna przypadać na 15 dzień od dnia,  
w którym zgodnie z umową wygasa rękojmia za wadydla tego Zadania. 

2)  
Zadanie 2: 
1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty 

wykonania zamówienia i uznania przez Inwestora ŁSI tego Zadania za należycie 
wykonane tj. po podpisania protokołu odbioru końcowego przekazania / przejęcia 
do eksploatacji, niniejszego zadania. 
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1) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora ŁSI  
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz zostanie zwrócone  
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady dla tego zadania.   

7.4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. 
Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Dla Zadania 1 zmiana formy 
zabezpieczenia na uregulowaną w art 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wymaga zgody Inwestora tego Zadania i dokonana będzie w formie aneksu do umowy. 
Dla Zadania 2 zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. 

8.5. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie 
w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem 
się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

9.6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż zabezpieczenie 
w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązał się do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia  
na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10.7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 6 najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Inwestorzy ZIM i/ lub ŁSI 
zmienią formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty dotychczasowego 
zabezpieczenia odpowiednio dla Zadania 1 i 2. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje 
się ust. 4 niniejszego paragrafu. Wypłata ta następuje nie później niż  
w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

11. Inwestor ŁSI oświadcza, że zwrot Wykonawcy 70 % wysokości zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
umowy dla Zadania 2 i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  
tj.  
po podpisaniu przez strony protokołu odbioru przekazania / przyjęcia do eksploatacji 
przedmiotu umowy, o którym mowa w §12 ust. 2 pkt 7) umowy. W związku z § 13 ust 3 
niniejszej umowy Inwestor ŁSI informuje, iż data końcowego obowiązywania 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dla Zadania 2) w okresie rękojmi za wady 
winna przypadać na 15 dzień od dnia, w którym zgodnie z umową wygasa rękojmia  
za wady. 

12.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może służyć w szczególności na poczet 
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji 
i rękojmi w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych  
w rękojmi. 

 
§ 19 

    Ubezpieczenie 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej   
na następujących warunkach: 

1)   Dla Zadania 1: 
a) Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy  

oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność 
kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody 
poniesione przez osoby trzecie a także przedstawicieli i pracowników 

— sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny

— sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny
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zamawiającego i wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia 
mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą 
niż  2010.000.000 zł, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż  
10.000 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego 
powyżej ubezpieczenia. 

b) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt. a) oraz kopie zawartej umowy  
wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni 
roboczych od dnia podpisania umowy.  

c) Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 
wskazanych w pkt b) wraz z dowodami uiszczenia składki na następne, roczne 
okresy płatności w terminie 5 dni roboczych przed upływem okresu 
ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu płatności, w celu zachowania 
ciągłości ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt a). W przypadku  
gdy poprzednio doręczone Zamawiającemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia  
nie utraciły aktualności Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia 
może złożyć Zamawiającemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu 
poprzedzającym, pisemne oświadczenie w tym zakresie.  

d) W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania 
ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony 
do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt 
Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy,  
co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych. 

d)e) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, każdy z członków 
Konsorcjum przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w § 19 ust. 1) pkt 
1a lub Konsorcjum przekaże Zamawiającemu jedną polisę wystawioną  
na podmiot wspólny, gdzie współubezpieczonymi będą wszyscy członkowie 
Konsorcjum realizujący niniejszą umowę. 

 
2) Dla Zadania 2: 

a) Najpóźniej Ww dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej lub posiadanego mienia (OC), oraz ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ),  w związku z czynnościami 
stanowiącymi przedmiot umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
ciągłości ochrony  
w okresie realizacji Umowy.   

b) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum 
przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w § 19 ust. 2) lub Konsorcjum 
przekaże Zamawiającemu jedną polisę wystawioną na podmiot wspólny, gdzie 
współubezpieczonymi będą wszyscy członkowie Konsorcjum realizujący niniejszą 
umowę.  Polisę OC zawodowego (OCZ), wymagana jest dla Wykonawcy, który 
w ramach Umowy wykonywać będzie samodzielne czynności zawodowe  
w zakresie projektowania lub nadzoru autorskiego. 

c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej (OC) zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres 
związania Umową, z sumą gwarancyjną  w wysokości - 2.000.000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC objęta zostanie 
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych 
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(odpowiedzialność deliktowa) oraz w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), na wypadek szkód 
rzeczowych i szkód osobowych powstałych w okresie ubezpieczenia.  
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo 
obejmować:  

- szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  
- szkody w mieniu istniejącym oraz otaczającym;  
- szkody wyrządzone przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (OC 

Podwykonawcy)- jeżeli zostaną oni zatrudnieni do realizacji prac; 
- szkody osobowe wyrządzone przez Wykonawcę zatrudnionym przy realizacji 

inwestycji pracownikom – OC pracodawcy – z limitem 1.000 000 zł; 
- szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, 
technologicznych, itp., w tym także w instalacjach podziemnych; 

- szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie 
odbiorcy (completed operations); 

-  szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi - z limitem 
odpowiedzialności min. 300 000 zł; 

-  szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC – z limitem odpowiedzialności min. 500 000 zł; w przypadku 
gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko. 

d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ)- zostanie zawarte 
i utrzymane w mocy przez cały okres realizacji prac wynikających z Umowy,  
z sumą gwarancyjną w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Zakresem ochrony ubezpieczenia OC zawodowej (OCZ) objęta zostanie 
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych 
(odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku z czynnościami 
zawodowymi realizowanymi na podstawie Umowy, w szczególności 
czynnościami projektowymi oraz wykonywaniem nadzoru autorskiego, w związku 
ze szkodami wynikłymi z nieprawidłowości mających miejsce w okresie 
ubezpieczenia. 
Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ powinien obejmować szkody osobowe, 
szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zarówno w postaci poniesionych 
strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), wynikające 
z czynności zawodowych, których realizacji podjął się Wykonawca na mocy 
Umowy. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na: 

- szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  
- wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie obejmującym 

realizowane przez nich prace; - jeżeli zostaną oni zatrudnieni do realizacji prac 
-  koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w związku z wadliwością 

projektu; 
- ubezpieczone będą podmioty faktycznie realizujące czynności zawodowe 
e) W dniuNajpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu polisy, o których mowa powyżej. Opisane w ust. a) -d) polisy 
ubezpieczeniową Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na okres obejmujący 
okres realizacji umowy, o którym mowa w § 16 niniejszej umowy. 

f) Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i  nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy. 
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g) W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej 
Umowy nie przedłożył polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową i dowodów 
opłaty składek, Zamawiający ma prawo do: 

a.     odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin  
do przedstawienia polis przez Wykonawcę. Oświadczenie o odstąpieniu nastąpi  
w formie pisemnej,  

b.   zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, 
w jakim Wykonawca nie przedłożył polis i dowodów opłaty składek. Koszty 
składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający 
może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich 
składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Wykonawcy. Opisane 
powyżej zasady mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca 
przedstawi polisę ubezpieczeniową na okres krótszy niż okres obowiązywania 
umowy. W takim przypadku na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania 
polisy ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiającemu dowód zawarcia polisy 
ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia składek.  
W przypadku nie przedstawienia dokumentów opisanych w zdaniu poprzednim 
Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia 
na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów 
opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim 
przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

h) Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym 
w niniejszym paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną 
zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez 
towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. 
W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony 
ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój koszt 
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

i) Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. 
j) w przypadku upływu terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia  zapisy ust.1 

pkt 2) lit. g niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio 
 

2. Zamawiający dopuszcza spełnienie przez Wykonawcę wymogów wskazanych powyżej  
w ust. 1 pkt 1) i 2) poprzez zawarcie dwóch osobnych umów ubezpieczenia spełniających  
osobno warunki określone w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lub jednej umowy ubezpieczenia 
spełniającej łącznie warunki określone w ust. 1 pkt 1) i pkt 2). W tym ostatnim przypadku 
suma ubezpieczenia nie powinna być niższa niż suma z ust. 1 pkt. 1) i pkt 2). 
 

§ 20 
Kary umowne 

 
1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Inwestorom ZamawiającemuZIM/ŁSI kary umowne w zakresie:  
1) Zadanie 1:  

Na rzecz Inwestora ZIM kary umowne:   
c)a) za opóźnienie zwłokę w stosunku do terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy określonego w § 16 ust. 2 w zakresie Zadania 1 w wysokości 
0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt.1) za 
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każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od terminu wykonania zamówienia 
określonego w § 16 ust. 2 dla Zadania 1, w wysokości 2000,00 zł brutto za każdy 
dzień kalendarzowy zwłoki liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy 
określonego w § 16 ust. 2, 

c) za opóźnienie zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru 
końcowego przedmiotu umowy w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki  liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy 
przypadek oddzielnie, 

b) w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 2 
pkt.1) za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego  
na usunięcie wad, 

d)c) za opóźnienie zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji w 
wysokości 0,01%700,00 zł brutto łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 15 ust. 2 pkt.1) za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczonego od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy przypadek oddzielnie, 

e) w sytuacji określonej w § 12 ust. 2 pkt 4.2) lit a) z tytułu samego faktu istnienia 
wad w przedmiocie odbioru w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego 
dla danego zakresu robót wadliwych wykonanych niezgodnie ze specyfikacją, 

f)d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 1000,00 zł brutto0,01%  łącznego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt.1) za każdy kolejny dzień przerwy w 
stosunku  
do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego (Inwestora ZIM lub ŁSI), 

g) za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego                                             
w § 15 ust. 2 pkt 1),  

h)e) za opóźnienie zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 1000,00 zł 
brutto0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt.1 
za każdy dzień kalendarzowy opóźnieniazwłoki,  

i)f) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi 
załącznikami wskazanymi w § 19 ust. 1 pkt. 1) (dla Zadania 1) oraz w § 19 ust. 1 
pkt. 2) (dla Zadania 2) niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki  
na następne okresy płatności Wykonawca zapłaci karę umowną w  wysokości 
0700,00 zł brutto,002 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 
ust. 2 pkt.1) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki: braku umowy ubezpieczenia, 
braku ciągłości umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w § 19 ust. 1 pkt. 
1) i 2) umowy  
lub nieprzedłożenia któregokolwiek z dokumentów wskazanych w § 19 ust. 1 pkt. 
1) i 2) na warunkach określonych w tym paragrafie,  

j)g) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 700,00 zł brutto0,002% łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt.1) za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnieniazwłoki, za każdy przypadek oddzielnie, 

k)h) za nieprzedłożenie w terminie określonym w umowie lub w ogóle niezłożenie  
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 700,00 zł brutto0,002% łącznego 
wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt.1) za każde naruszenie oddzielnie, 

l)i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo której przedmiotem są prace projektowe, roboty budowlane, 
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0,63 cm, Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: a, b, c,
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dostawy lub usługi lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu - Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 700,00 zł brutto 0,002% łącznego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt.1)  za każde naruszenie oddzielnie, 

m)j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  
- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł brutto0,002% 
łącznego kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 2 pkt.1)  za każde 
naruszenie oddzielnie, 

n)k) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy – 1.000,00 zł  
za każdorazowe przewinienie z chwilą jego stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
poświadczone wpisem do Dziennika Budowy, 

o)l) za nieprzekazanie  zwłokę w przekazaniuw terminie Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o którym mowa w § 3 ust. 9 lit. a ) i w § 6 ust. 8 lit. yy) w 
wysokości  700,00 zł brutto0,002% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 15 ust. 2 pkt.1)  
za każdy dzień kalendarzowy opóźnieniazwłoki liczony od upływu terminu 
wyznaczonego  
na przekazanie harmonogramu,  

p)m) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości–  
1.000,00 zł brutto  za każdy przypadek z chwilą jego stwierdzenia; 

q)n) za niewykonanie polecenia w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie 
określonym  
w tym poleceniu – za każdy stwierdzony przypadek 1.000,00 zł brutto, 

r)o) za brak utrzymania należytej czystości zgodnie z § 6 ust. 8 lit. v) lub 
dostępności zgodnie z § 6 ust. 8 lit. tt) pomimo upomnienia przez Inwestora 
Zamawiającego – 1.000,00 zł brutto  
za każdy przypadek z chwilą jego stwierdzenia; 

s)p) za nieprzedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur  
lub rachunków, o których mowa w § 11 ust. 12 Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 1000,00 zł brutto0,002% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 15  
ust. 2 pkt.1) za każde naruszenie oddzielnie, 

t)q) za nieusunięcie na polecenie Inwestora Zamawiającego podwykonawcy z terenu 
budowy,  
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 5 - Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 700,00 zł brutto0,002% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 15 ust. 2 pkt.1) za każdy dzień opóźnieniazwłoki, 

u)r) za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków 
wynikających  
z § 30 umowy, w szczególności za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
pracowników wskazanych w wykazie, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 12.0400,00 zł brutto za każdy przypadek nie wywiązania się przez 
Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 30 umowy,  

v)s) za nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy, o którym mowa w § 9 
ust. 1 w wysokości 1000,00 zł brutto0,005% łącznego wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 15  
ust. 2 pkt.1) za każdy dzień kalendarzowy opóźnieniazwłoki, 

t) za wprowadzenie na budowę podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego 
umowy podwykonawczej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 700,00 
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zł brutto0,002% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 2 
pkt.1), za każdy przypadek odrębnie, 

w) za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 223 
ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000 zł brutto za każdy 
dzień kalendarzowy zwłoki 

u) za stwierdzenie przez naruszenia obowiązków określonych w § 6 ust. 8 lit. aa),  
w tym stwierdzenia uchybień w stosunku do wytycznych dot. Ochrony istniejącej 
zieleni na budowie (zgodnie z SIWZ) – za każdy stwierdzony przypadek 2000,00 
zł brutto, 

v) w przypadku braku możliwości ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą  
w wysokości 700,00 zł brutto za każdy przypadek oddzielnie, dla Zamawiającego, 
na rzecz którego dany Podwykonawca realizuje roboty,  

w) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 18 ust. 6 
umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 700,00 zł brutto, 

x) za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1,  
z wyłączeniem sytuacji opisanej w § 21 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, 

y) za każdy dzień zwłoki w  przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów,  
o których mowa w §8 ust 2 Wykonawca zapłaci karę umowną, w wysokości 
700,00 zł brutto za każde takie naruszenie, dla Zamawiającego, którego dane 
naruszenie dotyczy, 

z) za każdą nieprawidłowość w pełnieniu obowiązków związanych z pełnieniem 
nadzoru autorskiego, wynikających z §5 umowy, zgłoszoną przez Zamawiającego 
na piśmie wraz z argumentacją w wysokości ……….700 zł brutto- za każdy 
przypadek oddzielnie, 

aa) za przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej 
(dotyczącej któregokolwiek z Zadań lub któregokolwiek Odcinka w ramach 
Zadania 2) w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo - 
finansowym przebiegu prac projektowych, o którym mowa w § 3 ust. 9 punkt a)  
w wysokości ………700 zł brutto- za każdy przypadek oddzielnie, 

x)bb) za przekroczenie wyznaczonego zgodnie z §4 ust. 12 niniejszej umowy 
terminu  
na usunięcie wad projektowych -w wysokości…….. 700 zł brutto za każdy 
przypadek oddzielnie, 

 
2) Zadanie 2:  
Na rzecz Inwestora ŁSI sp. z o.o. kary umowne licząc od kwot brutto określonych  
w § 15 ust. 2 pkt 2) odpowiednio do Zadania 2:  
 za zwłokę w przystąpieniu do przeglądu technicznego 0,10% wynagrodzenia 

umownego netto, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2)  umowy, za każdy dzień  
zwłoki liczony od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 16 ust. 2 niniejszej 
umowy, 

a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego przekazania/przejęcia  
do eksploatacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
netto, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad,  

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez ŁSI sp. z o.o. z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o którym 
mowa w §15 ust. 2 pkt 2) umowy 

a) za zwłokę w przekazaniu uzgodnionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 
ŁSI, w wysokości 500,00 zł netto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na przekazanie Harmonogramu, o którym mowa w § 6  
ust. 8 lit.  yy); 

— sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny

— sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny
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b) z tytułu niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,15% wartości 
wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z Podwykonawcą  
lub dalszym Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki liczony od dnia zapłaty 
określonego w tej umowie; 

b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 
lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto 
wskazanego w umowie z Podwykonawcą, a w przypadku braku możliwości 
ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą w wysokości 1.000,00 zł brutto za 
każdy przypadek oddzielnie; 

b) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi lub jej zmiany 
w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto wskazanego w umowie 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,  

b) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia netto wskazanego w umowie 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki 
w przedłożeniu umowy z prawidłowymi zapisami w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia liczonymi od daty wyznaczonej przez ŁSI na przedstawienie 
umowy o podwykonawstwo z prawidłowo określonym terminem zapłaty 
wynagrodzenia dla Podwykonawcy; 

b) w przypadku niedostarczenia ŁSI dokumentów, o których mowa 
w § 30 ust 4 lit a) – d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez ŁSI - 
w wysokości 500,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia 
po terminie wyznaczonym przez ŁSI na złożenie stosownych dokumentów, 

b) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów § 30 ust 2 Wykonawca zapłaci 
karę umowną, w wysokości 1.000,00 zł netto za każde takie naruszenie, 

b) karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto określonego  
w § 15 ust. 2 pkt 2) za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody ŁSI, 

b) karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto określonego 
w § 15 ust. 2 pkt 2) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków 
określonych w § 18 ust. 6 umowy, 

b) W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych 
warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich 
pracowników jak również osób trzecich lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie 
z wiedzą i sztuką budowlaną lub gdy Wykonawca nie realizuje zaleceń, poleceń  
w powyższym zakresie (tj. właściwych warunków bezpieczeństwa  
oraz prowadzenia robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną) wydanych  
przez Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania do naprawienia powyższych 
uchybień nie naprawi ich w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru terminie – 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł netto za każdy 
przypadek. 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych  
lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
netto określonego w § 15 ust. 2 pkt 2) umowy, za każdy dzień zwłoki liczony  
od terminu wyznaczonego na usunięcie wad, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 11 
lit. e umowy. 

b) za każdą nieprawidłowość w pełnieniu obowiązków związanych z pełnieniem 
nadzoru autorskiego, wynikających z § 5umowy, zgłaszaną przez Zamawiającego 
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na piśmie wraz z argumentacją, w wysokości 500 zł netto za każdy przypadek 
oddzielnie. 

 przekroczenia terminu dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej 
(dotyczącej któregokolwiek Odcinka w ramach Zadania 2) w stosunku do terminu 
określonego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym przebiegu prac 
projektowych, o którym mowa w § 3 ust. 9 punkt a) w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wykonanie Dokumentacji 
Projektowej określonego w § 15 ust. 2 punkt 2) podpunkt a) niniejszej umowy,  
za każdy dzień opóźnienia;  

c) przekroczenia wyznaczonego zgodnie z §4 ust. 12 niniejszej umowy terminu  
na usunięcie wad projektowych, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wykonanie Dokumentacji 
Projektowej określonego w § 15 ust. 2 punkt 2) podpunkt a) niniejszej umowy,  
za każdy dzień opóźnienia 

UWAGA: Kary umowne naliczone na podstawie ust. 1 lit. a) - zy) i aa)– ddbb) są 
wspólne  
dla obu Zamawiających. Podział kary nastąpi na podstawie porozumienia lub aneksu do 
porozumienia zawartego pomiędzy Inwestorem ZIM i ŁSI.  
W takim przypadku Wykonawca otrzyma dwie noty księgowe – po jednej od każdego  
z Zamawiających. W przypadku, gdy karę naliczał będzie tylko jeden z Zamawiających, 
Wykonawca otrzyma jedną notę księgową. 
Kary w zakresie Zadania 1: 

cc) w sytuacji określonej w § 4  ust. 13 pkt 2 lit a) z tytułu samego faktu istnienia wad 
w dokumentacji w wysokości 5% wartości brutto dokumentacji projektowej  
dla Zadania 1 określonej w Formularzu cenowym. 

dd) w sytuacji określonej w § 12 ust. 2 pkt 4.2) lit a) z tytułu samego faktu istnienia 
wad w przedmiocie odbioru w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego 
dla danego zakresu robót wadliwych wykonanych niezgodnie ze 
specyfikacją,……………….. 

Kary w zakresie Zadania 2: 
ee) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego przekazania/przejęcia  

do eksploatacji danego Odcinka w ramach Zadania 2 w wysokości 500,00 zł 
brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu, o którym mowa   
o którym mowa w §16 ust. 3 umowy. 

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający, 
odpowiednio ZIM lub/i ŁSI, podlegają sumowaniu. Maksymalna łączna wysokość kar 
umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1) lit. a) – ze) i aag) – ddffeex) oraz pkt 2) 
lit. a) – b) i d) –q)) nie może przekroczyć 230% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 15 ust. 21  
pkt 1) lub § 15 ust. 2 pkt 2). W sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary 
umownej za odstąpienie,  
ale także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstąpienia. 

3. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty doręczenia 
Wykonawcy wezwania do zapłaty kary umownej, chyba że Inwestor ZIM i/lub ŁSI wskaże 
w wezwaniu inny termin.  

4. Inwestor ZIM i/lub ŁSI zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umowwnych  
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

5. Inwestor ZIM i/lub ŁSI może zaspokoić się z tytułu należności za naliczone kary umowne 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

— sformatowano: Bez podkreślenia

— sformatowano: Czcionka: Pogrubienie

— sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie
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6. Zamawiający, ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających  
z wystawionych przez Wykonawcę faktur o kwotę naliczonych kar umownych,  
bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i składania przez strony dodatkowych 
oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 21 

Odstąpienie od Umowy 
 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy lub jej części ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku: 
1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał 

realizację przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo 
pisemnego wezwania skierowanego przez Inwestora ZIM lub ŁSI/Inspektora Nadzoru 
do Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni  
od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych z realizacją 
zamówienia, 

2) gdy Wykonawca opóźnia się w zakończeniu robót w stosunku do terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy określonego w § 16 ust. 2, a opóźnienie trwa dłużej niż 
60 dni  
w stosunku do w/w terminu i po mimo pisemnego wezwania skierowanego przez 
Inwestora ZIM lub ŁSI / Inspektora Nadzoru do Wykonawcy o zakończenie robót, 
Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie zakończy robót 
objętych przedmiotem zamówienia, 

3) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków 
bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracowników jak 
również osób trzecich lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie z wiedzą i sztuką 
budowlaną lub gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową bez akceptacji 
Inwestora ZIM lub ŁSI  (odpowiednio do zakresu zadań) a także nie stosuje się  
do zaleceń, poleceń wydanych przez Inwestora ZIM lub ŁSI/ Inspektora Nadzoru 
i pomimo wezwania do naprawienia uchybień nie naprawi ich w terminie 7 dni  
od otrzymania wezwania, 

4) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub ŁSI , 

5) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w § 19  
na okres trwania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub ŁSI, 

6) w przypadku o którym mowa § 4 ust. 13 pkt. 2) lit. b) lub § 12 ust. 2 pkt. 4.2) lit. b), 
7) a ponadto w następujących przypadkach: 
a) gdy Zamawiający zmuszony jest do dokonania bezpośrednich zapłat Podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% łącznej wartości 
wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 15 ust. 2 pkt. 1) dla Zadania 1 i § 15 
ust. 2 pkt. 2) dla Zadania 2 niniejszej umowy lub wielokrotnego dokonywania 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 
w § 11 ust. 13, 

b) nie realizowaniu zaleceń, poleceń wydanych przez Inspektora Nadzoru odpowiednio 
dla Zadań 1 i 2 i pomimo wezwania do naprawienia uchybień nie naprawienia ich  
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, 

c) w przypadku gdy wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego naliczenia kar 
umownych określonych w § 20 ust. 1 pkt. 1) lit. ur) , § 20 ust. 1 pkt. 2) lit. j)  
niniejszej umowy odpowiednio dla Zadania 1 i 2, 

d) w przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych osiągnie przekroczy 230% 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 15 ust. 12 pkt 1) lub 2) 
niniejszej Umowy. Z komentarzem [BF7]: Jeżeli u nas przekroczy np. o 40 % ale w 

sumie kara będzie stanowić np. jedynie 5 % całości wynagrodzenia to 
co w tedy?? 
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8) zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy, 
9) pomimo pisemnego wystąpienia do organu administracji , organ ten nie określi 

terminu załatwienia sprawy lub nie udzieli odpowiedzi i nie będzie można 
przewidzieć/określić terminu uzyskania niezbędnych do realizacji inwestycji 
decyzji/uzgodnień/zgód.  

 uchylania się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z podwykonawcą, na zasoby 
którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału  
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, z zastrzeżeniem § 
101 ust. 16 

10)  
9)11) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową, bez akceptacji 

Zamawiającego – odpowiednio ZIM/ŁSI, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go  
do realizacji robót zgodnie z  Umową i bezskutecznie upłynął termin wskazany  
w wezwaniu. 

10)12) w przypadku nieprzekazania Dokumentacji Projektowej (dotyczącej 
jakiegokolwiek Zadania lub Odcinka w ramach Zadania 2) w terminie określonym w 
Harmonogramie rzeczowo - finansowym przebiegu prac projektowych, o którym 
mowa w § 3 ust. 9 punkt a) 

11)13) braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajęcie pasa drogowego w 
terminie  
do 6 tygodniu od przekazania placu budowy 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 
niniejszej umowy lub wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia  
od umowy lub jej części. Odstąpienie od umowy lub jej części w tym wypadku może 
nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy., 

3. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy ani od Zamawiającego, 
zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemożliwiających wykonanie 
przedmiotu umowy w całości lub części, w szczególności: odmowy udostępnienia terenu 
przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, konieczności uzyskania 
nowych decyzji lub uzgodnień, bez których nie ma możliwości wykonania przedmiotu 
umowy lub jego części, Inwestorom ZIM lub ŁSI przysługuje prawo do odstąpienia  
od umowy lub jej części. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Inwestor ZIM lub ŁSI bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót  

lub podpisania protokołu odbioru, 
b) Inwestor ZIM lub ŁSI zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy lub jej części z powodów określonych w ust. 1, 3 i 4 niniejszego 
paragrafu, powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przesłance 
odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich 
zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia 
o odstąpieniu od umowy do: 

— sformatowano: Czcionka: 12 pkt

Sformatowano: Normalny, Wcięcie: Z lewej:  0,5 cm,
Wysunięcie:  0,75 cm, Numerowanie + Poziom: 1 + Styl
numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na
lewo + Wyrównanie:  1,26 cm + Wcięcie:  1,9 cm
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1) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru  
oraz przedstawicieli Inwestora ZIM i/lub ŁSI, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Wykonawcy, 

3) sporządzenia wykazu tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) zgłoszenia Zamawiającemu odbioru robót przerwanych i zabezpieczających, 
a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wzniesione, 

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą 
inwentaryzacyjną w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD  
– pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami 
geodezyjnymi) i przekazania Inwestorom ZIM i/lub ŁSI  na koszt strony, która 
spowodowała odstąpienie od umowy sporządzenia przy udziale Inspektora Nadzoru 
oraz przedstawicieli Inwestorów ZIM i/lub ŁSI  rozliczenia finansowego wykonanych 
robót, 

6) uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu. 
7. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 6 

niniejszego paragrafu, czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę, z przyczyn 

niezależnych od Inwestora ZIM lub ŁSI , Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót, 
2) uporządkowania i przekazania  Inspektorowi Nadzoru terenu budowy, 
3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Inwestor ZIM i/lub ŁSI  zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie 

sporządzonym zgodnie z ust. 6 pkt. 3) niniejszego ustępu umowy, wykonanych bądź 
nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy 
 

§ 22 
Zmiany do umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy  

w następujących przypadkach: 
1) zmiany terminów, o których mowa w § 16, spowodowanej okolicznościami leżącymi 

po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Stron w tym:  
a) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 
b) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy  

 i uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowyzamówienia:,   
w szczególności:  
i. nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, które będą 

określane na podstawie średnich wartości dla danego miesiąca z ostatnich 5 lat  
dla rejonu Polski centralnej. Odchylenie od ww. średniej o ponad: 50 %  
w przypadku opadów atmosferycznych lub o 5 stopni Celsjusza w przypadku 
temperatur, będzie uznane za nietypowe warunki atmosferyczne,  
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ii. niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne,  
(tj. wykrycie obecności obiektów archeologicznych i konieczność prowadzenia 
badań archeologicznych; wykrycie obecności gruntów innych niż wskazane  
w opracowanej opinii geotechnicznej/dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  
i konieczność przeprowadzenia badań geologicznych, wymiany gruntu; 
konieczność wykonania odwodnienia nie przewidzianego w dokumentacji 
projektowej) 

iii. kolizje z istniejącymi sieciami infrastruktury: wod-kan, gazowej, ciepłowniczej, 
telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz z zielenią miejską,  
nie przewidziane w PFU,  

iv. odkrycia w trakcie realizacji robót niewypałów, niewybuchów itp.,  
v. przedłużający się termin, w stosunku do wynikającego z odpowiednich przepisów, 

uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, protokołów postanowień i decyzji 
wydawanych przez organy administracyjne lub konieczność uzyskania nowych 
decyzji, zgód lub uzgodnień, 

vi. przedłużający się termin, w stosunku do wynikającego z odpowiednich przepisów, 
uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych 
przez gestorów sieci lub konieczność uzyskania nowych decyzji, zgód  
lub uzgodnień 

vii. odmowa udostępnienia terenu do celów realizacji przedmiotu umowy przez 
właścicieli oraz innych zarządców drogi,  

c) wykonanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót 
z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

d) wystąpienie robót dodatkowych, oraz robót zamiennych i/lub zmiany technologii przy 
czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej 
dokonanie Strona Umowy występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć 
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności, 

e) w przypadku wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp, 
wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację robót lub wpływających z innych 
przyczyn na wydłużenie terminu realizacji umowy, możliwa będzie w szczególności 
zmiana terminów umownych nie dłużej jednak niż o okres trwania przeszkody, 

f) jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w pierwotnym  okresie związania 
ofertą wynikającym z ogłoszenia o zamówieniu (oraz opublikowanych w DUUE 
zmian tego ogłoszenia) to strony mogą dokonać przedłużenia terminu realizacji 
umowy o okres ponad pierwotny termin związania ofertą.    

Zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona 
występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć w terminie 14 dni od daty powzięcia 
wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy (obowiązek 
wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a), 
d), e), f) i g) niniejszego paragrafu.) Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny  
do czasu jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu, z zastrzeżeniem 
okoliczności, o których mowa w ust 1 pkt a), d), e) i f)  niniejszego paragrafu.  
Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie. 
Zmiana terminów dotyczyć będzie, stosownie do okoliczności uzasadniających przedłużenie 
terminu, całości przedmiotu umowy lub konkretnego zadania. 

 
2) zmiany wynagrodzenia:   

 
2.2)Dla Zadania 1 dotyczy wynagrodzenia, o którym mowa w  § 15  ust. 2 pkt 1): 

a) w wyniku: robót zamiennych i/lub zmiany technologii jeżeli są konieczne  
dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub innych robót 
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(dodatkowych) nieujętych w zamówieniu. Dostrzegając celowość rozważenia  
w/w. zmian Zamawiający/Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy sporządzenie 
kosztorysów robót zamiennych i/lub zmiana technologii lub robót 
dodatkowych.  Wymagają one zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inżyniera 
Kontraktu.   Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: ceny 
jednostkowe  
na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym zamówieniu  
oraz niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych  
w dokumentacji projektowej, dla robót niewystępujących w zamówieniu 
podstawowym, zostaną określone na podstawie najniższych czynników produkcji 
określonych w publikacji SEKOCENBUD  dla kwartału poprzedzającego wystąpienie 
konieczności wykonania tych robót  Zamawiający/Inżynier Kontraktu każdorazowo 
dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji. 
Zaakceptowane kosztorysy mogą być podstawą do sporządzenia protokołu 
konieczności, w którym strony określą rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych 
zmian. Zarówno protokoły konieczności jak i kosztorysy są traktowane wyłącznie jako 
dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowią 
źródła zobowiązania dla żadnej ze stron, jak również podstawy do zmian w realizacji 
umowy.   Dla wprowadzenia ww. zmian  konieczne jest zawarcie aneksu do umowy  

b) Strony dopuszczają możliwość zmiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą  
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamówienia i nie spowoduje zwiększenia 
wynagrodzenia, 
 

2.3) Dla Zadania 2 dotyczy wynagrodzenia, o którym mowa w  § 15 ust. 2 pkt 2): 
c) robót dodatkowych - roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inwestora ŁSI 
Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: 

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 
podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu 
sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, złożonego przez Wykonawcę  
w dacie podpisania umowy, 

ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,  
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe 
zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie 
notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla województwa łódzkiego  
dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. 

-  nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również składników 
cenotwórczych podanych w kosztorysie sporządzonym metodą kalkulacji 
szczegółowej przekazanym ŁSI w dacie podpisania umowy. 

d) robót zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii 
rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę  
i zatwierdzonych przez Inwestora ŁSI/Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te będą 
opracowane w oparciu o następujące założenia: 
i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym  zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu 
sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej,  złożonego przez Wykonawcę  
w dacie podpisania umowy, 

ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,  
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe 
zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie 
notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla województwa łódzkiego  
dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.  
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-   nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również składników             
cenotwórczych podanych w kosztorysie sporządzonym metodą kalkulacji 
szczegółowej, przekazanym ŁSI w dacie  podpisania umowy. 

3)  zmiany Kierownika kierownika budowy lub/oraz Głównego głównego projektanta – na 
wniosek Wwykonawcy  
po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Inwestora ZIM  
i/lub ŁSI jeżeli ZIM i/lub ŁSI uzna, że kierownik budowy/główny Projektant  
nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je 
nienależycie. Wykonawca dokona zmiany  
w terminie określonym przez Inwestora ZIM i/lub ŁSI we wniosku. Nowa osoba 
wskazana przez Wykonawcę na stanowisko kierownika budowy musi spełniać 
wymagania określone dla kierownika budowy,  
w art. 41 ust. 4a pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowiązującej ustawy 
Prawo Budowlane,. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na głównego 
projektanta musi przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie 
odpowiednie dla zmienianego głównego projektanta, zgodne z wymogami zawartymi 
w SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz/lub kryteriów oceny 
ofert, na moment dokonywania zmiany. Zmiana głównego projektanta nie może mieć 
wpływu na zmianę terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, 
określonego w §3 ust. 9 lit. a) niniejszej umowy tj. Harmonogramie rzeczowo  
- finansowy przebiegu prac projektowych, 

4) oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, 
5) zmiany podmiotu udostępniającego swoje zasoby lub odstąpienia przez Wykonawcę 

od realizacji umowy z podmiotem udostępniającym swoje zasoby, o którym mowa 
w art. 22a ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  na zasadach określonych  
w §11 ust. 16 umowy, 

6) zmiany Wykonawcy, która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa jeżeli: 
a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment 

dokonywania zmiany,  
b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 
c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

7) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy 
Wykonawca w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 
względem jego podwykonawców, 

8) nastąpi zmiana regulacji prawnych wprowadzona w życie po dacie zawarcia Umowy, 
wywołujących potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko 
w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływała na prawa i obowiązki 
stron umowy, 

9) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy,  
do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności: 

a) zmiany stawki podatku VAT, 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne  
lub zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  



                Strona 60 z 73 
  

o pracowniczych planach kapitałowych, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę  
i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie 
szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost 
przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia,  
a Inwestor zaakceptuje powyższą kalkulację.  

 W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić 
zestawienie: 
- wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych  
na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy 
u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-
prawnymi, 
- wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub wpływu zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach 
kapitałowych na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności 
z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ,  
w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość 
wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki  
te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają,  
iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez 
wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów 
potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń  
do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji 
uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. 
W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian 
opisanych w ust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 
dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów  
lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu 
Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli 
uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji  
w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia 
dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim 
wnioskiem przez zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję  
na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego 
wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego 
paragrafu powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania 
przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. 
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 
7 dni zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu  
o przesłanki określone w ust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego paragrafu obowiązywać 
będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. 
W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. a) niniejszego paragrafu 
wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen 
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. b) niniejszego paragrafu ceny 
jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia; 
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W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. c) niniejszego paragrafu ceny 
jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia 
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego; 
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. d) niniejszego paragrafu ceny 
jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia 
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;  

10) wskazanych w art. 144 Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy,  

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4, § 18 ust. 4,    umowy. 
3. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy,  

do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana. 
4. W przypadku zmiany Wykonawcy przez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy 

nowym Wykonawcą w następujący sposób: 
a.      Wstąpieniu podwykonawcy w prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem, 

iż niniejszy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria 
oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SIWZ; 

b.      Wstąpieniu następnego w kolejności Wykonawcy (Wykonawca rankingowany 
na kolejnej pozycji) w prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem,  
iż niniejszy Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i kryteria 
oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SIWZ; 

1) Zamawiający ma prawo do określonej w ust. 4  zmiany umowy w przypadku: 
a. braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajęcie pasa drogowego w terminie 

do 6 tygodniu od przekazania placu budowy; 
b. nieuzasadnionej przerwy w robotach trwającej dłuższej niż 14 dni (i nie wynika  

to  
z konieczności koordynacji prac i nie jest podyktowane względami 
technologicznymi) i pomimo pisemnego wezwania skierowanego  
przez Zamawiającego do Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie robót, 
Wykonawca  
w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych  
z realizacją zamówienia; 

c. nie przekazaniu Dokumentacji Projektowej (dotyczącej jakiegokolwiek Zadania  
lub Odcinka w ramach Zadania 2) w terminie określonym w Harmonogramie 
rzeczowo - finansowym przebiegu prac projektowych, o którym mowa w § 3 ust. 9 
punkt a) 

2) Dokonanie zmiany Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. a) - 
bc) może spowodować zmianę: 

a)   terminu realizacji zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 16 ust. 2 o 
czas niezbędny  
do realizacji umowy lub 

b)   zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 oraz ust.2. 
Zmiana wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a) nastąpi na podstawie 
kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie 
czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD 
dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót  
(dla województwa łódzkiego) z uwzględnieniem ceny w umowie podwykonawczej 
zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 
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W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit b) i c) nastąpi na podstawie oferty 
złożonej przez następnego w kolejności Wykonawcę w postepowaniu o udzielenia 
zamówienia.   

3) Zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia procedury zmiany podmiotowej umowy 
wzywa kolejnego w rankingu wykonawcę i/lub podwykonawcę do złożenia aktualnych  
na dzień dokonania zmiany dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania. 

4) W przypadku zaistnienia przesłanki z ust. 4 Zamawiający powiadomi Wykonawcę  
o zamiarze wstąpienia podmiotu trzeciego w prawa i obowiązki Wykonawcy, dokona 
inwentaryzacji robót zrealizowanych przez Wykonawcę do dnia dokonania zmiany i na tej 
podstawie rozliczy się z Wykonawcą za wykonany zakres prac do dnia wstąpienia 
podmiotu trzeciego w prawa i obowiązki Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5) W przypadku spełnienia przez kolejnego w rankingu Wykonawcę lub podwykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu i woli wstąpienia w prawa i obowiązki Wykonawcy 
przedmiotowej umowy Zamawiający zawiadamia o terminie podpisania aneksu do umowy 
na podstawie którego kolejny w rankingu Wykonawca lub podwykonawca wstąpi w prawa 
i obowiązki dotychczasowego Wykonawcy. 

6) Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy podwykonawca przedstawia 
Zamawiającemu do akceptacji aktualny kosztorys wykonania przedmiotu umowy  
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału oraz kryteria oceny 
ofert wymaganymi na dzień dokonania zmiany. W przypadku uwag do kosztorysu 
ofertowego determinujących konieczność jego zmiany Zamawiający wyznacza termin  
do ponownego przedłożenia prawidłowo sporządzonego kosztorysu ofertowego. 
Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy kolejny w rankingu przedstawia 
Zamawiającemu do akceptacji dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 
oraz kryteria oceny ofert na dzień dokonania zmiany. 

7) Z dniem podpisania aneksu do umowy nowy wykonawca wstępuje w sytuację prawną 
dotychczasowego Wykonawcy oraz wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
proporcjonalne do kwoty zawartego aneksu, wyznaczoną zarówno przez jego obowiązki, 
jak i przez uprawnienia związane z istnieniem długu, a ten ostatni zostaje zwolniony  
z długu w zakresie realizacji zamówienia. Skutkiem powyższego jest wygaśnięcie 
obowiązku świadczenia obciążającego pierwotnego wykonawcę. 

8) Wykonawca oświadcza, że w przypadku konieczności zmiany umowy, o której mowa  
w §22 ust. 4 że wyraża zgodę na wstąpienie w jego prawa i obowiązki przez podmiot trzeci 
wskazany w ust. 4. 

 
§ 23 

Dokumentacja Powykonawcza 
 

1. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca 
zobowiązany będzie do Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020, poz.1333 ze zm.) oraz wykonania 
inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną po dwa egzemplarze 
(wersja papierowa i płyta CD – pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie 
z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu dla Zadania 1  
i dla Zadania 2. Dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji 
elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek Geodezji 
w Łodzi. 

2. Wykonawca opracuje i przekaże w zakresie: 
1) Zadanie 1 - 2 egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej 
podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową 
w nadającej się do edycji wersji elektronicznej na płycie CD (rysunki w plikach DWG  
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- lub odpowiadające plikom DWG i PDF zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), która 
powinna zostać zaakceptowana przez Inwestora ZIM. Dostarczenie kompletnej 
i zaakceptowanej przez Inspektorów Nadzoru dokumentacji powykonawczej Inwestorowi 
ZIM stanowi warunek przystąpienia do odbioru końcowego. Przekazana Inwestorowi ZIM 
dokumentacja powykonawcza powinna zawierać spis zdawczo- odbiorczy oraz powinna 
być przygotowana zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

- umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej 
o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone 
w pudłach, 
- usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, 
koszulek), 
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie 
na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 
- jednostka …………………zawiera…………..paginowanych kart, 
- podpis osoby opracowującej teczkę, 
- Łódź, dn. ………………….. 

2)  Zadanie 2 – dokumentację powykonawczą w wersji 
a) pisemnej w 2 egz. – zawierającej opis, plan sytuacyjny oraz profile podłużne  

z naniesionymi poprawkami, zgodne ze szkicami geodezyjnymi, wszelkie 
uzgodnienie i decyzje, wyniki przeprowadzonych prób i badań, protokoły odbioru 
terenu, dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z ustawą  
o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215 ze zm.)  
oraz pozostałe dokumenty wynikające z zapisów ustawy Prawo Budowlane, art. 57, 
ust. 1; 

b) elektronicznej – zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV 
wykorzystywanym w Łódzkim Ośrodku Geodezji w Łodzi zawierającą: 
- naniesioną trasę sieci i profile podłużne z ewentualnymi poprawkami, zgodne  
ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plików. dwg.  
- zeskanowaną, zaewidencjonowaną w zasobach ŁOG mapę z zainwentaryzowaną 
trasą sieci i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plików .pdf.  
- skan wersji papierowej dokumentacji powykonawczej w postaci plików pdf. 

Dokumentację powykonawczą sprawdzoną przez Inspektora Nadzoru ŁSI  
i uzgodnioną przez eksploatatora sieci-ZWiK Sp.z o.o.  należy przekazać  
w 1 egz. Inwestorowi Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o., i 1 egz. pozostawić  
u Eksploatatora sieci – ZWiK Sp. z o.o.; 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść wraz z dokumentacją powykonawczą autorskie 
prawa majątkowe do powyższej dokumentacji na zasadach określonych w ust. 4  
do ust. 10. 

4. Z dniem przekazania Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 
Inwestorom ŁSI lub ZIM, dokumentów i opracowań (projektów, rysunków  
oraz podobnych dokumentów) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego w zakresie poszczególnych zadań odpowiednio na Inwestora 
ŁSI lub ZIM majątkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczeń terytorialnych 
i czasowych na następujących polach eksploatacji:  
a) zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych  

oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie 
w pamięci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności 
do Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający 
komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie;  

b) udostępnianie projektów, rysunków i podobnych dokumentów, w szczególności ich 
wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, wprowadzanie 
ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac remontowych jak 
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również utrzymania robót w należytym stanie technicznym, w celu budowy 
i rozbudowy, a także obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami w tym, 
przekazywania, użyczenia, najmu, a także użytkowania na własny użytek i użytek 
podmiotów zewnętrznych, wg potrzeb Zamawiającego, zarówno w formie materialnych 
nośników jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywanie czynności 
wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części opracowań, a także ich wszelakich 
kopii poprzez przekazywanie ich w szczególności: 
- innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

projektów i opracowań, 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót 

budowlanych w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą,  
- innym podmiotom biorącym udział w tej oraz kolejnych inwestycjach; 

c) wykorzystywanie projektów, rysunków i podobnych dokumentów w celach 
reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania 
działalności Zamawiającego, wykorzystywanie zarówno w Polsce jak i za granicą jak 
również w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu 
rozwoju i realizacji Inwestycji. 

d) używania w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 
5. Wykonawca zawierając niniejszą umowę oświadcza, że przeniesienie praw autorskich, 

o którym mowa w ust 4 nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym 
w szczególności dóbr osobistych, osobistych lub majątkowych praw autorskich ani praw 
wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę z osobami trzecimi i zobowiązuje się, 
iż w przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego – w zakresie poszczególnych Zadań 
odpowiednio ŁSI lub ZIM jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich, 
Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z ww. naruszenia  
i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty. W przypadku wszczęcia 
postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu z tytułu w/w naruszenia, Wykonawca 
przystąpi do procesu na prawach strony.  

6. Wykonawca zgadza się, że Zamawiający – w zakresie poszczególnych Zadań 
odpowiednio ŁSI lub ZIM, na swój koszt może skorzystać z usług nadzoru autorskiego 
świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia i nie będzie 
podnosił z powyższego tytułu wobec ŁSI lub ZIM żadnych roszczeń.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego 
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 4  
oraz 8, 9, 10.  

8. Zamawiający wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentów, projektów  
i opracowań wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będą uprawnieni  
do dokonywania wszelkich opracowań, modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy 
(autorskie prawa zależne).  

9. Zamawiający są uprawnieni do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, 
projektów i dokumentów. 

10. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych  
lub dostarczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy 
Zamawiający staje się ich właścicielem.  

 
 
 

 
§ 24 

Cesja 
 

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej:  0 cm
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1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 
Zamawiającego na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o wyrażenie 
zgody i go uzasadnić.  

2. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z każdą fakturą VAT, 
złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający 
odpowiednio dla Zadania 1 i 2 jest uprawniony do żądania potwierdzenia 
obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności, iż wierzytelność 
została przeniesiona oraz wskazanie cesjonariusza. 

3. W przypadku przeniesienia przez Inwestora ZIM lub ŁSI na osobę trzecią praw 
i obowiązków z niniejszej umowy, Inwestor ZIM lub ŁSI oświadcza, iż podejmie 
wszelkie czynności tak aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony. 

 
§ 25 

Spory. Właściwy sąd. 
 

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania 
przez drugą Stronę protokołu rozbieżności. 

2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy 
były rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 
polubowny w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej 
z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo  
dla siedziby danego Zamawiającego. 

4.    Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sporów  mogących  powstać  w  związku z Umową. 
5.   W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, poprzez doręczenie Zamawiającemu  
na piśmie roszczeń wraz z przedstawieniem swojego szczegółowego stanowiska  
w przedmiocie sporu. 

6.  Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń 
Wykonawcy w  terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

7.  W przypadku nie ustosunkowania się Zamawiającego do stanowiska Wykonawcy  
w terminie 30 dni lub nie uznania stanowiska Wykonawcy ten może wystąpić na drogę 
sądową. 

 
§ 26 

Obowiązujące prawo 
 

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych 
treścią Umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamówień 
Publicznych, Kodeksu cywilnego. 
 

§ 27 
Adresy do korespondencji 

1. Wszystkie dokumenty będą przesyłane każdej ze Stron na podany w Umowie adres 
siedziby przedsiębiorstwa. 

2. Wszelkie powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 
a)    Z przeznaczeniem dla Zamawiających: 

Dla Zadania 1: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 
90-447 Łódź 
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Dla Zadania 2: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o., ul. Wólczańska 17, 
90-731 Łódź, 

b)    Z przeznaczeniem dla Wykonawcy: …………………………………………………. 
Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane 
pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną, o ile doszły do drugiej strony w taki 
sposób, iż mogła się ona z nimi zapoznać. Każda ze Stron na żądanie drugiej Strony ma 
obowiązek dokonać potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanej za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.”. 

3.   Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o każdorazowej zmianie 
swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty 
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie, iż korespondencja 
przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną.  

 
§ 28 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i realizacji umowy. 

2. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych 
osobowych niezbędnych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 29 

Wykonawcy wspólnie realizujący umowę 
1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 
2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym 

spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 
Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony jest także  
do wystawiania faktury, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania 
poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę – każdy z Wykonawców 
wchodzących w skład podmiotu wspólnego przekaże Zamawiającemu polisę, o której 
mowa w § 19 ust. 1 lub jeden z Wykonawców przekaże Zamawiającemu polisę, 
wystawioną na podmiot wspólny dla realizacji niniejszej umowy. 

4. Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio  
do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

 
§ 30 

Zatrudnienie 
1. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie 

realizacji przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby, 
wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  
przy realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności:   

a) roboty ziemne 

— sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny
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a) roboty ziemne 
b) roboty montażowe 
c) roboty drogowe 
d) roboty instalacyjne 
f) roboty inżynieryjne 

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
którzy będą realizowali przedmiot umowy. 
Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników spółki 
osobowej, której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności, 
o których mowa w niniejszym ustępie;   

3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnieniu obowiązku wskazanego w ust. 1  
wraz z wykazem pracowników realizujących roboty budowlane, o których mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu a następnie aktualizować taki wykaz w przypadku zmian  od dnia 
przekazania terenu budowy do dnia zakończenia robót; 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inwestor ZIM lub ŁSI, w wyznaczonym pisemnie 
terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych 
Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest  
do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego: 
a. oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, 
których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy  
ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe  
do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

d. poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami  o których mowa w lit. b). 
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5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje naliczenie kar 
umownych, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt. 1) lit. ru) oraz § 20 ust. 1 pkt. 2) lit. j) 
niniejszej umowy; 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
dowodów (o których mowa w ust 4 lit a-d) w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, a Zamawiający może naliczyć 
kary umowne, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt. 1) lit. ur) oraz § 20 ust. 1 pkt. 2) lit. j) 
niniejszej umowy; 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; 

8. Wykonawca oświadcza, że w toku realizacji Inwestycji dołoży starań, aby wszelkie 
podejmowane przez niego, jak również przez Podwykonawców oraz dalszych 
Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez 
Podwykonawców; 

 
§ 31 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w 7 jednobrzmiących egzemplarzach, 
w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 6 egzemplarzy dla Zamawiających. 

2. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 
3. Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, w tym jej rozwiązanie mogą nastąpić  

za obopólną zgodą Inwestorów ZIM /ŁSI oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu 
umowy, muszą mieć formę pisemną z wyłączeniem powiadamiania w formie faksowej 
i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności.  

4. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie 
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku 
takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie 
doręczone. 

6. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku przekształcenia po stronie 
Zamawiającego (na zasadach sukcesji generalnej). W takim przypadku wymagane jest 
sporządzenie aneksu do umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania. 
 
W imieniu Zamawiających:              W imieniu Wykonawcy: 
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Lista załączników: 
1. Wzór tablicy informacyjnej 
2. Oświadczenie częściowe Podwykonawcy 
3. Oświadczenie końcowe Podwykonawcy 
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Załącznik nr 1 

 

 

Wzór tablicy informacyjnej 

 

Nazwa inwestycji: 

…………………………………………………………………………….. 

 

Inwestor : 

……………………………………………………………………………… 

 

Termin realizacji: 

……………………………………………………………………………… 

Zakres utrudnień w ruchu pieszym oraz kołowym: 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana  
z blachy pomalowanej na kolor żółty z czarnymi literami. 
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Załącznik nr 2 

 

Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE CZĘŚCIOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą  
w ………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 
……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 
„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy  
nr ………………..…………………. w ramach realizacji zadania  
pn. ………………………………............................................................................................ 

Wykaz faktur:  

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 
podwykonawca 

Nr 
faktury 

Data 
wystawienia 

Termin 
płatności 

Kwota 
brutto/netto 
(zł) 

Wartość 
umowy 
brutto 
(zł) 

Status  

zapłacono 
/ nie 
zapłacono 

Uwagi 

1           

2          

3          

4          

5          

 

Podwykonawca oświadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, że: 

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonał na rzecz 
Podwykonawcy częściowej zapłaty w kwocie ………...zł. 

2. Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 
samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych 
podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

 

Łódź, dn. …………..……. 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą  
w ………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 
……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 
„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy  
nr ………………..…………………. w ramach realizacji zadania  
pn. ………………………………............................................................................................ 

1) Oświadczam, że wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytułu 
niniejszej umowy zostały w całości zapłacone w wysokości ……………...……… zł 
brutto, zgodnie z poniższym zestawieniem – wykazem faktur: 

 
L
p. 

Wykona
wca 

Podwykon
awca 

Dalszy 
podwykon
awca 

Nr 
fakt
ury 

Data 
wystawi
enia 

Termi
n 
płatno
ści 

Wartość 
umowy 
brutto/n
etto 

Status  

zapłac
ono / 
nie 
zapłac
ono 

Uwa
gi 

1          

2         

3         

4         

5         

 

2.   W związku z zapłatą wszystkich płatności nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź 
może skutkować powstaniem roszczeń firmy ……………………………..…… jako 
Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy ……………………………..…… o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/usługi*. 

3.  Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 
samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych 
podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

Sformatowano: Do lewej
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* niepotrzebne skreślić 


