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UMOWANR ......coevnreee 2021 — wzér
ZAWSTTA WA sovpngnia: 2021 roku w Lodzi pomigdzy:

Miastem E6d% - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej
175,

zwanym dalej ZIM, Inwestor ZIM

reprezentowanym przez:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fédzka Spélka Infrastrukturalng sp. z 0.0, 2z siedzibg w Lodz, przy
ul. Wolczanskiej 17, e-mail: kontakt@lsi.lodz.pl, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla
Lodzi Srédmiescia XX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000243066, REGON 100077301, NIP 725-19-06-517, wysokos¢ kapitatlu zakladowego
1 035 100 000,00 zt,

zwang dalej LSI sp. z 0.0, lub E.SI, Inwestor LSI

reprezentowang przez:

...........................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

...........................................................................................................

Ilekroé¢ w niniejszej umowie uzywa si¢ okreslenia Zamawiajacy, rozumie si¢ przez to ZIM
i/albo LSI odpowiednio do zakresu realizowanych zadan,

..............................................................................................................
...............................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

.........................................................................................................

zwanym w dalszej czedci umowy Wykonawes,
lacznie zwanych w dalszej cze¢Sci umowy Stronami,

W wyniku dokonania przez Strony wyboru oferty Wykonawcy w przetargu niecograniczonym
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j. Dz. U.
2019 1. poz. 1843 ze zm.) — zostala zawarta Umowa nastgpujgcej tresci:

Zwazywszy, 7e:

a) Wykonawca zapoznal sic z zakresem prac, szczegélowym slandardem wykoiiczenia
oraz materiatami, ktére maja zostaé wykorzystane do wykonania zleconych robot w ramach
realizacji opisanych zadan inwestycyjnych;

b) W zwigzku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
pod nazwa , Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na ode. od
ul. Franciszkaniskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudowq ukladu drogowego i
niezbednej infrastruktury oraz budowq polgczenia tramwajowego wzdluz ul. Strykowskiej



z preystankiem £KA £6di Marysin wraz z preebudowg wodociggow w ul. Wojska Polskiego
oraz w skrzyzowaniach objetych przebudowq ukladu drogowege” z podziatem na zadania:
Zadanie 1: , Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul.
Franciszkariskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudowq ukladu drogowego i niezbgdnej
infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamdwienie podstawowe) oraz przebudowa ukiadu
torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umozliwigjgcym eksploatacje dedykowanych linii
tramwajowych (prawo opcji). "

Zadanie 2: ,, Przebudowa sieci wodociggowych wraz z przylgezami w ul. Wojska Polskiego
na odcinku od ul. Mlynarskiej do al. G. Palki w Lodzi oraz w skrzyzowaniach objetych
przebudowq ukladu drogowego™

w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zlozyl najkorzystniejszg oferte w
rozumieniu prawa zamdwien publicznych;

¢) Wykonawca dokonal wyceny zgodnie z wymogami SIWZ;

Strony zawieraja umowg nastepujacej tresci:

1.

§1

Przedmiot Umowy

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez
Wykonawee zadania inwestycyjnego obejmujgcego inwestycj¢ pod nazwg ,Budowa i
przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na ode. od ul
Franciszkanskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudows ukladu drogowego i
niezbednej infrastruktury oraz budowa polgczenia tramwajowego wzdluz ul
Strykowskiej z przystankiem EKA Lédz Marysin wraz z przebudows wodociggow w
ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyzowaniach objetych przebudows ukladu
drogowego” zgodnie z ponizszym podziatem:

a) Zadaniel
dla ktérego inwestorem jest Miasto L.6dZ — Zarzad Inwestycji Miejskich:
Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul.
Franciszkariskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudowq ukladu drogowego i niezbgdnej
infrastruktury, budowa parkingu P&R oraz przebudowa ukladu torowego w ul.
Strykowskiej w  zakresie umozliwiajgcym  eksploatacje  dedykowanych  linii
tramwajowych”
w tym prawo opcji — Przebudowa ukladu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie
umozliwiajgcym eksploatacjg dedykowanych linii tramwajowych.

b) Zadanie 2
dla ktérego inwestorem jest Lodzka Spélka Infrastrukturalna sp. z 0.0.:
., Przebudowa sieci wodociggowych wraz z przytgczami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od
ul. Miynarskiej do al. G. Palki w todzi oraz w skrzyzowaniach objetych przebudowg uktacdu
drogowego " w podziale na :
Zadanie 2.1. Przebudowa wodociggu wraz z przylaczami w ul. Wojska Polskiego, na odcinku
od rejonu ul. Mlynarskiej do al. G. Palki, z przebudowa wszystkich wodociggow wiaczonych
do ww. wodociagu w zakresie przebudowywanego ukladu drogowego o diugosci proj. sieci
L=2 573,60 m,
Zadanie 2.2. Przebudowa wodociggdw wraz z przylaczami w ul. Franciszkanskiej, na
odecinku od Wojska Polskiego na pdhnoc i potudnie, w zakresie przebudowywanego uktadu
drogowego o diugosci proj. sieci L=275,40 m,
Zadanie 2.3. Przebudowa wodociggu wraz z przylaczami w ul. Obroiicow Westerplatte, od
Wojska Polskiego na péinoc, w zakresie przebudowywanego uktadu drogowego o dtugosci proj.
sieci L=87,75 m,
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Zadanie 2.4. Przebudowa wodociggu wraz z przylaczami w ul. Widok, na odeinku od ul.
Wojska Polskiego do Chtodnej oraz w ul, Chlodnej do Zrédlowej o dtugosci proj. sieci
L=229,00 m,
Zadanie 2.5. Przebudowa wodociggu wraz z przylaczami w ul. Pankiewicza, na odcinku od
ul, Wojska Polskiego na poludnie, w zakresie przebudowywanego ukfadu drogowego o dtugosci
proj. sieci L=187,00 m,

Zadanie 2.6. Przebudowa wodociggu wraz z przytgczami w ul. Harcerskiej, na odcinku od

Wojska Polskiego do Brackiej o dtugosci proj. sieci L=326,80 m

ZIM zastrzega mozliwo$é zlecenia zakresu okreslonego w prawie opcji Zadania 1 za

wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcey.
Warunkiem skorzystania przez ZIM z prawa opcji w zakresie realizacji Zadania 1 jest
ztozenie o$wiadczenia woli przez ZIM o skorzystaniu z tego prawa, nie poznigj niz 3
miesigce po podpisaniu umowy na zaméwienie podstawowe. Wykonawca zobowiazany jest
zrealizowaé Zadanie 1 z prawem opcji najpézniej w terminie zakonczenia realizacji umowy,
o ktérym mowa w §15 ust. 2 Umowy. W przypadku, gdyby o$wiadczenie o skorzystaniu z
prawa opcji nie zostalo zlozone przez ZIM w terminie 3 miesigey od zawarcia umowy,
skotzystanie z prawa opcji, po tym terminie wymaga zgody Wykonawcy wyrazonej w
formie pisemnej.
W przypadku skorzystania przez ZIM z prawa opcji w zakresie Zadania 1, rozliczenie
nastapi na zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie zgodnie z cenami wskazanymi w
Formularzu cenowym do oferty.
Strony zgodnie o$wiadczajg, iz zastrzezone prawo opcji w zakresie Zadania 1 nie rodzi po
stronie ZIM obowigzku zlecenia jego realizacji, natomiast po stronie Wykonawcy nie
stanowi podstawy do wystapienia w stosunku do ZIM z roszczeniami o wykonanie prawa
opcji w zakresie Zadania 1 i dokonanie zlecenia realizacji rob6ét w tym zakresie.
W przypadku skorzystania przez ZIM z prawa opcji w zakresie Zadania 1, w kwestiach
nieuregulowanych w niniejszej Umowie do realizacji opcji Zadania 1 odpowiednie
zastosowanie znajduja postanowienia niniejszej Umowy dotyczace Zadania 1. Skorzystanie
z prawa opcji nie bedzie wymagato zawarcia dodatkowego aneksu do niniejszej umowy.

. Szczeg6lowy opis przedmiotu umowy (dla Zadania 1 bez opcji i dla Zadania 2) zawarty jest
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, a opis przedmiotu umowy w prawie opcji (dot. Zadania 1) zawarty jest w
programie funkcjonalno — uzytkowym wraz z zatgcznikami.

. Wykonawca o$wiadcza, iz calosé inwestycji opisanej w ust. 1 zobowiazuje sig zrealizowaé
za kwote wynagrodzenia ustalong zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14 w oparciu o
dokumentacje projektows (dla Zadania 1 i Zadania 2), program funkcjonalno — uzytkowy
wraz zatacznikami (dla prawa opcji w Zadaniu 1 w przypadku skorzystania z prawa opcji),
a takze zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi, STWiORB,
zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbalosci
o prawidlowy przebieg realizacji.

. llekroé niniejsza umowa postuguje si¢ pojgciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

. Ilekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojgeiem Inwestor/Inspektor Nadzoru oznacza to:
dla zadania 1 (w tym réwniez w przypadku skorzystania z prawa opceji) odpowiednio
Inwestor ZIM lub Inzynier Kontraktu,
dla zadania 2 odpowiednio Inwestor LSI lub Inspektor Nadzoru.

§2

Postanowienia ogdlne
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1. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Miasto Lodz — Zarzgd Inwestycji Miejskich oraz Lodzka
Spétka Infrastrukturalna sp. z 0.0., ponoszg odpowiedzialnosé z tytutu spetnienia cigzacych
na nich $wiadczen wylacznie w zakresie nastgpujgcych czgsei przedmiotu umowy, tj.:

a) Miasto E6dz — ZIM odpowiada za realizacj¢ zobowigzan wynikajgcych z wykonania
przez Wykonawce robot ujetych w Zadaniu 1, a w przypadku skorzystania z prawa
opcji — odpowiada za realizacje zobowigzafh wynikajacych z wykonania przez
Wykonaweg robét ujetych w prawie opcji Zadania 1,

b) LSI Sp. z 0.0. — odpowiada za realizacj¢ zobowigzan wynikajacych z wykonania przez
Wykonawce robét ujetych w Zadaniu 2.

2. Wylgeza sie solidarng odpowiedzialno$é L.SI sp. z 0.0. za zobowigzania wynikajace
7 niniejszej umowy Miasta £6dz — ZIM oraz solidarng odpowiedzialnos¢ Miasta £.6dz —
ZIM za zobowigzania L.SI sp. z 0.0. wynikajace z Umowy.

3. W przypadku koniecznosci koordynacji robot wiodacg rolg bedzie petnit Inzynier Kontraktu
ustanowiony przez ZIM.

4. 7ZIM otrzymat dofinansowanie na realizacjg Projektu w ramach RPLD - Regionalny Program
Operacyjny Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: III Transport
Dzialania: I11.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddzialania: II1.1.2 Niskoemisyjny
transport miejski.

§3
Zobowigzania Wykonawcey dotyezgce Dokumentacji Projektowej wykonywanej w
ramach prawa opcji Zadania 1

1. W przypadku skorzystania przez ZIM z prawa opcji z Zadania 1, Wykonawca zobowigzuje
siec do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym
oraz nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wspotezesnej wiedzy technicznej, normami,
stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspélnotowego. W
szezegdlnosci podstawa sporzadzenia dokumentacji projektowej sa:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. Dz. U. z 2020 poz.1333, ze zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz. U. 22013 poz. 1129).

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
2 11.09.2020 r. w sprawic szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(tj. Dz.
U. z 2020 poz.1609).

d) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 poz. 833 ze zm.).

e) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.).

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z2000r. Nr 63 poz. 735 ze zm.).

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10.09.1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998 . Nr 151 poz. 987 ze zm.)

h) Inne obowiazujgce i ukazujace si¢ na biezgco akty prawne i administracyjne w zakresie
przygotowania i realizacji inwestycji.

2. Powyzsza dokumentacja musi obejmowaé m. in. nast¢pujgce elementy:

a) projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
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i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robdt budowlanych, a w nim:

e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang naniesione
w sposdb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wiasnosei nieruchomosci,
numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci,

e projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegélnych branz,

b) projekty wykonawcze sporzadzone dla poszezegdlnych branz,

¢) uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotgczone do projektow poszczegodlnych branz,

d) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejacg zielenig, wykonang na
planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.
(tj.: Dz. U. 22020 r. , poz. 55 ze zm.),

¢) Ztozenie zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych, zlozenie wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z zatacznikami, inne zalaczniki
warunkujgce przystapienie do robot budowlanych.

f) projekt docelowej organizacji ruchu.

g) projekty tymczasowej organizacji ruchu,

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

1) czgsc¢ kosztowa:

v przedmiar robdt w zakresie, o ktorym mowa w § 6 rozporzadzenia wskazanego
na wstepie niniejszego ustepu,

v kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 130 poz. 1389) w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Czes¢ kosztowa musi nosi¢ datg opracowania z tego samego miesigca danego roku,

w ktérym nastepuje odbidr dokumentacii.

j) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

k) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania.

W szezegolnosci Wykonawea zobowigzuje si¢ do zapewnienia zgodnosci przygotowanej

dokumentaciji z art. 29 - art. 30b ustawy Prawo zaméwien publicznych, a takze wszelkimi

wymogami zawartymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie
szezegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz. U. 22013 r. poz. 1129)

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 22004 r. nr 130 poz. 1389).

ZIM i Wykonawca bedg si¢ na biezgco informowaé o ewentualnych problemach,

dodatkowych okoliczno$ciach wyniklych w trakcie wykonywania umowy w zakresie

prawa opcji Zadania 1.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zaméwienia w odniesieniu do prawa opcji

w Zadaniu | bedg wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia

celu, ktéremu majg stuzy¢.

. ZIM zastrzega sobie prawo kontroli stanu postgpu prac projektowych. Wykonawca bedzie

przekazywat do ZIM Raporty Miesigczne, ktére bedg zawieraly informacje dotyczace

zrealizowanych prac i poniesionych naktadéw finansowych narastajaco od poczatku
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9.

realizacji Inwestycji do kofica danego miesiaca. Raport Miesigezny w formie pisemne;

winien byé ztozony do ZIM w terminie do 5 dnia nastgpnego miesigca.

Wykonawca sporzadzi i przekaze ZIM w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania

przez ZIM o$wiadczenia woli o skorzystaniu prawa opeji, o ktorym mowa w § 1 ust. 2

ewentualnie w terminie 7 dni od dnia zgody Wykonawecy, o jakiej mowa w § 1 ust. 2 in fine

niniejszej umowy :

a) ,Harmonogram rzeczowo - finansowy przebiegu prac projektowyeh”, ktory
wymaga zatwierdzenia przez ZIM w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie
ZIM ma prawo zlozy¢ zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa
powyzej i dorgezy¢ ZIM poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5
dni roboczych.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo — finansowego
w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego
termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez ZIM.

- w przypadku, gdy zlozony Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespojny
z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie
ustalaja, iz  Wykonawca na  polecenie  ZIM,  zobowigzany jest
do przedlozenia w ciggu 7 dni roboczych skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
ZIM, ktéory uprawniony jest do zglaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
Harmonogramu. Wykonawca zobowiazany jest uwzglednié zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i dorgezy¢ ZIM poprawiony Harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 5 dni roboczych.

- ostatecznic zaakceptowany skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia przedmiotu zamdwienia w zakresie prac
projektowych.

b) sklad Zespolu projektowego wraz zc szczegélowym zakresem obowigzkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.

- Wykonawca wskaze osobg bgdgca w skladzie Zespotu projektowego uprawniong
do podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazde] Radzie
Technicznej.

- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania ZIM o zmianach w
sktadzie Zespolu projektowego.

- kazda zmiana Zespolu wymaga akceptacji ZIM.

- w przypadku zmiany osoby wchodzacej w skiad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykazaé ZIM, iz proponowana inna osoba spelnia wymagania
okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia.

Rozwigzania projektowe na poszezeg6lnych etapach projektowania w zaleznosci

od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedktadanc beda do oceny przez Rade Techniczna
przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwolywana na wniosek

ZIM badz Wykonawcy.

Whiosek Wykonawey do ZIM o zorganizowanie Rady Technicznej winien by¢ zlozony z

5-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i tematyki oraz porzadku

obrad. Do ww. wniosku powinien byé¢ dolaczony materiat (skrétowy), ktory umozliwi
cztonkom  Rady  Technicznej 1  gosciom  wczesniejsze zapoznanie  sig

z przedstawiang tematyka i celem Rady.

10. ZIM zastrzega sobie prawo do wskazania czlonkéw Zespotu projektowego zobowigzanych

do uczestnictwa w Radzie Technicznej.
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11. Udzial w posiedzeniach Rady Technicznej jest ujgty w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 14 ust. 3 pkt 2) i ZIM nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentualnych kosztow.
Obsluge i strong techniczno-wizualna Rady Technicznej zapewnia Wykonawea, a ZIM
udostepnia salg narad.

12. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel ZIM, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokot
sporzadzany jest na miejscu przez przedstawiciela Wykonawey i akceptowany przez
wszystkich uczestnikéw Rady Techniczne;.

13. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawey i ZIM sg wigzace. Wykonawca dokumentacji
projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii przebudowywanego torowiska
zorganizuje wizje lokalna w terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwigzan.
Koszty wyjazdu uwzgledniajgee udzial max. 3 0séb ze strony ZIM ponosi Wykonawca.

§4

Dokumentacja projektowa i nadzor autorski w ramach prawa opcji Zadania 1

1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje si¢ do wykonania Dokumentacji
Projektowej zgodnie z wymogami okre§lonymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
dla prawa opcji Zadania 1 oraz SIWZ, zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi w tym zakresic przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi
przenoszacymi normy europejskic i Normami Polskimi oraz oswiadcza, ze posiada
niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca dostarczy ZIM kompletne opracowania bedace przedmiotem niniejszego
zamowienia, o ktorych mowa w §1 dla prawa opcji Zadania 1:
1) w formie papierowe;j:
a) projekt budowlany - 5 kpl.
b) projekt wykonawezy - 4 kpl.
¢) Plan BIOZ - 3 kpl.
d) STWIORB - 3 kpl.
e) Inwentaryzacja drzewostanu - 3 kpl.
f) przedmiar robot - 3 kpl.
g) Kosztorys inwestorski - 3 kpl.
h) dokumentacja do archiwizowania — 1 kpl.
w tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektéw budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostale komplety musza zawiera¢ oryginaly lub kserokopie
ww. dokumentéw pos$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). ZIM bedzie przyjmowal dokumentacje zszyta w sposob trwaly
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki zlozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skladania
rysunkow.
2) w formie cyfrowej:

a) w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej - 2 kpl,

b) w wersji nieedytowalnej: plyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg
projektowg do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie
internetowej (tacznie z mapg ewidencji gruntéw, przedmiarami robot, wszelkimi
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami bez kosztoryséw) — 2 kpl.

3. Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajacej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik
w formacie tekstowym o nazwie .SPIS.TXT" zawierajacy list¢ podkatalogow
i plikéw wraz z pelnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania
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10.

powinien by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu —
nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢
w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary robét powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.ath stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robot, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacjg w postaci elektronicznej nalezy dostarczyc
na noénikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
Jako$¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkow technicznych
i zdje¢ powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna
nie przekraczaé rzeczywistej rozdzielezo§ei biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materialy skanowane wchodzace w sklad dokumentacji powinny
charakteryzowac¢ si¢ nastepujgcymi parametrami:
1) Rysunki techniczne kolorowe:

a) rozdzielczo$é: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) minimalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie,
2) Rysunki techniczne czarno-biale:

a) rozdzielczos¢é: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) 8.bitowa skala szaroici dla $wiattokopii lub 1. bitowy kolor dla wydrukéw

z bialtym tlem,
3) Dokumenty:
a) rozdzielczo$é: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) 8 bitowa skala szarosci
Wykonawca przekaze ZIM o$wiadcezenie potwierdzajace, ze forma pisemna jest tozsama z
forma cyfrows.
W ramach wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca przekaze ZIM os$wiadczenie, W
ktorym pod rygorem odpowiedzialnosci cywilno-karnej, stwierdza, ze przedmiot
niniejszego zaméwienia zostal wykonany zgodnie z umows, zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
Przygotowanie i zlozenie kompletnego wniosku o uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych (np.: decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowe
umozliwiajacych realizacje prac/zgloszenie zamiaru wykonania robdt, zamienna decyzja
ZRiD) nalezy do Wykonawcy. Przed zlozeniem powyzszego wniosku/zgloszeniem
Wykonawca przedklada sporzadzona dokumentacje do zatwierdzenia przez ZIM.
Przedmiot umowy dla prawa opcji w zakresie prac projektowych w Zadaniu 1 uznaje si¢ za
wykonany w chwili podpisania przez ZIM i1 Wykonawce - protokotu odbioru bez
zastrzezeri  Dokumentacji Projektowej. ZIM dokonywaé bedzie czynnoéci odbioru
koficowego w zakresie projektowania w siedzibie ZIM w oparciu o spisany w tej sprawie
w chwili przekazania przez upowainionych przedstawicieli Wykonawcy i ZIM protokot
przekazania.  Protokét  odbioru  dokumentacji projektowej ~ winien zawierac
wyszezegblnienie przekazywanych woluminéw, ich tytuly, ewentualnie numery ulatwiajgce
poszukiwanie i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokolu muszg
byé dostarczone ZIM ,.oéwiadczenia”, o ktérych mowa w ust. 6 oraz 7. Bez tych
,oéwiadczen™ ZIM nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanym
i wykonawczym nalezy zamiesci¢ uwagg o nastgpujgcej tresci: |, Zgodnie
=z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (). Dz. U.z2020 1.
poz. 1333 ze zm.), zastosowane wyroby budowlane winny byc dopuszczone do
obrotui powszechnego stosowania w budownictwie .
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Zatgeznikiem do protokotu koncowego przekazania przedmiotu umowy w zakresic prawa

opcji jest uzyskanie zamiennej decyzji ZRID, o ile zajdzie taka koniecznosc lub inne

umozliwiajace realizacjc robot (zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych,
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg.)

11. ZIM dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie prawa opcji Zadania 1 w
terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji przez Wykonawce. Jezeli
ZIM nie zglosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to przyjmuje sig, iz dokumentacja
zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego terminu.

12. W przypadku wad w dokumentacji projektowej ZIM odméwi podpisania protokotu odbioru
i dorgczy Wykonawcy w formie pisemnej liste swoich uwag:

a) W terminie nie dluzszym niz 10 dni roboczych Wykonawca uwzgledni uwagi
ZIM i doreczy ZIM skorygowang dokumentacje projektowa,
a ZIM w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia o ile
wszystkie jego uwagi zostang uwzglednione lub wyjasnione
oraz sporzadzi i przekaze Wykonawey protokél odbioru koficowego.

b) W przypadku braku uwzglednienia wszystkich uwag ZIM lub braku stosownych
wyjasnien, ZIM w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych zgtosi Wykonawey w
formie pisemnej liste uwag. Wowezas powtorzona zostanie procedura opisana w ust. 12
lit. a), z tym Ze Wykonawca ma obowiazek uwzglgdnienia uwag i przekazania ZIM
skorygowanej dokumentacji projektowej w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

¢) Jezeli ZIM dokona odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezen

w terminie wynikajacym z ust. 11 albo w dodatkowym terminie zgodnie z ust. 12a),

przyjmuje sig, ze nie nastapilo opéZnienie w wykonaniu dokumentacji projektowe;.

W przypadku, gdy ZIM nie dokona odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezen

w ww. terminach, przyjmuje sie, ze nastapilo op6znienie od dnia, w ktérym Wykonawca

przekazat ZIM skorygowana dokumentacj¢ projektowa albo od dnia, w ktorym

powinien byl to uczynic.

d) Jezeli ZIM nie zatwierdzi dokumentacji projektowej lub nie zglosi uwag
w terminach okreslonych odpowiednio w ust. 11 oraz ust. 12 lit. a) i b), uwaza sie,
e dokonal odbioru dokumentacji projcktowej bez zastrzezen.

13.Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to ZIM przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sig do usuniccia to odmawia odbioru do czasu ich usunigcia,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
ZIM dokona odbioru i moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawey i
naliczy¢ kare, o jakiej mowa w § 19 ust. 1 lit. bb) umowy

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem ZIM moze
odstapi¢ od umowy albo jej czesci w terminie okreslonym w §20 ust. 5 lub zazada¢
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14, Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze ZIM dokumentacje do
archiwizacji w ilosci 1 egz. wersje papierowa i clektroniczng wraz ze spisem zdawczo
odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

e umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

e usuniecie z dokumentacji czgsci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

e wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadee) opisu o ponizszej tresci:
-jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
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15

16.

17

18

19

- podpis osoby opracowujacej teczke,
-Eodz, dn. ... :

. Wykonawca os$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw

0sGb trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,

zobowiazuje si¢ ponies¢ pelng odpowiedzialnodé odszkodowawczg z tego tytutu.

Wykonawea oswiadcza, iz bedg mu przystugiwaly wylaczne i nieograniczone autorskie

prawa majatkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen terytorialnych.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami

stanowigcymi przedmiot zaméwienia przenosi niniejsza umowg na ZIM autorskic prawa

majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do tych opracowarn bez
dodatkowych oswiadczet stron w tym zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostgpniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposab trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardow, zarébwno poprzez:

- zapis na materialnych noénikach trwalych w szczegélnosci technikg drukarska,
reprograficzng, jak i

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegOlnodci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na noénikach materialnych (w szczegoélnosei na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigei komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie  opracowania  jako  produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszezenie opracowania na serwerze,
w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszezegolnych urzadzen),

2) prawa do rozpowszechnia opracowania zarowno w formie materialnych nosnikéw jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznodci w taki sposob,
aby kazdy mégl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz og6lnodostgpnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego
fragmentéw do reklamy lub promocji dziatain prowadzonych przez Zamawiajgcego,

3) prawa do obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na whasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zarowno w formie materialnych noénikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnodci wyzej wskazanych w stosunku do cafosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan

- innym wykonawcom jako podstawg dla wykonania i nadzorowania robot budowlanych

- innym podmiotom biorgeym udzial w tej oraz w kolejnych inwestycjach

4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw

. ZIM wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektdow 1 opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy.

. ZIM jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych na

inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowati, projektow i
dokumentow.

. Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji oraz

prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego w
§ 14 ust. 3 pkt. 2).
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20.

21.

22.

23,

24

25

Przeniesienic praw autorskich nastgpuje z chwila faktycznego wydania ZIM przez
Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosei lub w czesci.

Przejécie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na ZIM wlasnosci
egzemplarzy  dokumentéw, projektéw 1 opracowan w  liczbie wskazanej
W ninigjszej umowie.

W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy wykonawca bedzie
dysponowal prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji robot - w zakresie prawa opcji Zadania
1 - w oparciu o sporzadzong przez siebic dokumentacje projektowa do zapewnienia
pelienia nadzoru autorskiego przez autoréw dokumentacji projektowej posiadajgcych
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie — zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez caly
okres realizacji przedmiotu Umowy.

. Zakres nadzoru autorskiego obejmowac bedzie:

1) pelnienie nadzoru nad zgodnodcia rozwigzan technicznych, materialowych,
funkcjonalnych oraz technologicznych z dokumentacjg projektowa w czasie realizacji
inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;

2) uzupelnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawey, ktory
realizowa¢ bedzie inwestycje, watpliwoscei powstatych w toku realizacji prac;

3) sporzgdzanie opracowan korygujacych dokumentacj¢ projektowa, w sytuacjach
nie wynikajgcych z wad w pierwotnie wykonanym projekcie;

4) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych, w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez ZIM;

5) nadzér aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajgcej nowych pozwolen, a w przypadku koniecznoscei
wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich
wystapien do instytucji opiniujacych oraz organu przyjmujgcego zgloszenia/wydajacego
pozwolenia;

6) udzial w naradach na budowie, w siedzibie ZIM oraz wszystkich innych spotkaniach
zwigzanych z realizacjg inwestycji, na zgdanie ZIM;

7) niezwloczne  informowanie ZIM i Wykonawcy realizujgcego  inwestycje
o wszelkich dostrzezonych bledach realizacji inwestycji, w szczegdlnosei
o rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa;

8) informowanie ZIM o  koniecznosci wykonania zaméwienn  dodatkowych
lub robot dodatkowych badZ zamiennych, nieprzewidzianych umowsg zawarta przez ZIM
z Wykonawcag realizujgcym inwestycje w zakresie prawa opcji Zadania 1;

9) udzial w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze inwestycji i przekazaniu
jej do eksploatacji, na zadanie ZIM.

. W trakcie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykorzystania posiadanej wiedzy 1 doswiadczenia,

2) stawiania sie na budowie na kazde wezwanie ZIM,

3) zachowania tajemnicy w pelnym zakresie we wszystkich sprawach zwigzanych
z realizacja inwestycji, z wyjatkiem materialéw oraz informacji przekazywanych
upowaznionym organom administracji i wladzom panstwowym.

26. W przypadku weczesniejszego rozwigzania umowy i przejecia przez ZIM dokumentacji

projektowej Wykonawca wyraza zgode na pelnienie nadzoru autorskiego przez podmioty
trzecie,

§5

Zobowigzania Wykonawey dla robdt budowlanych
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ wszelkie roboty zgodnie zniniejsza Umowa,

ze staranno$cig wymagana od podmiotu zajmujgcego si¢ profesjonalnym wykonywaniem

tego typu robdt, zgodnie zdokumentacja projektows, warunkami okreslonymi

w pozwoleniach na budowe/zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej/zgtoszeniu o

zamiarze wykonania robdt, zasadami whasciwej sztuki i praktyki budowlanej, z PFU wraz z

zalgcznikami oraz innymi wymaganiami Zamawiajacych okreslonymi w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamodwienia, zaleceniami Zamawiajacego oraz zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa.

. W przypadku wykonywania robét w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,

Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu  wykonywania  robot

oraz usuniecia wszelkich wad robot na koszt Wykonawey, wtym takze jeszcze przed

catkowitym ukonczeniem robot.

. W trakcie wykonywania robdt Wykonawea zobowigzany jest do stosowania sig

do wszelkich zaleceri ze strony Inwestora ZIM / Inzyniera Kontraktu lub LSI /Inspektora

Nadzoru zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych (nowych),

zapewni¢ kierownictwo osobami moggcymi pelni¢ samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane, pracownikéw i sprzet niezbedny do

wykonania robét w zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym i

terminowym wykonanie przedmiotu umowy.

. Materialy i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 4 powinny spelnia¢ wszelkie wymogi

przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333

ze zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz.

215 ze zm.), wymaganiom SIWZ, PFU wraz z zatacznikami, STWiORB, co do jakosci.

. Na kazde Zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materiatéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszezenie do

obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszg uzyska¢ akceptacje

Inspektora Nadzoru odpowiednio dla Zadania 1, 2. W przypadku dostarczenia na teren

budowy materiatéw niezatwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru odpowiedzialnos¢ za

wszelkie wynikajace z tego faktu szkody ponosi Wykonawca.,

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania

wymaganej jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow, koszty te

uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowiazany jest do ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w

szczegodlnosci poprzez:

- ochrong bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac rgcznych

wokol nich,

- zabezpieczenie drzew i/lub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem,

- nie sktadowanie materialéw budowlanych oraz nie wyznaczanie planow postojowych w

strefie ochrony drzew,

- nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i galezi),

- nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewéw bez

posiadania stosownych zezwolen,

- stosowanie wlasciwych metod wykonywania prac przy drzewach.

. Odpowiednio do rodzaju rob6t wystepujacych w niniejszym zaméwieniu Wykonawea

zobowigzany bedzie do:

a) zapewnienia obslugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w PFU
wraz zatacznikami (pod warunkiem skorzystania przez ZIM z prawa opcji w Zadaniu
1) oraz w STWiORB, a dodatkowo dla zadania 2 stosowania wytycznych ZDiT,

b) zapewnienia obstugi geologicznej,
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d)

g)

h)

i)

k)

D

zapewnienia obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gltéwnych, obstuge w trakcie
realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z plansza zbiorczg uzbrojenia wraz
z docelowsg organizacja ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostac
sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez
Lodzki Odrodek Geodezji w Lodzi,

zapewnienia nadzoru przyrodniczego w zakresie okreslonym w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedmiotowej inwestycji,
zapewnienia nadzoru archeologicznego 1 wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w
przypadku wykrycia obecnosci obicktéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, oraz uzyskania decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosei obiektow archeologicznych, jesli
zajdzie taka potrzeba,

wykonania inwentaryzacji budynkow oraz drog sgsiadujgcych z placem budowy, ktore
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajgeym oceng ich
stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukeji. Forma opracowania
powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem identyfikacji
istnicjacych uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzng. Opracowanie takie
powinno byé sporzadzone przez rzeczoznawcg lub osobg zuprawnieniami
budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa
drogowego przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem
poza placem budowy oraz stan drog, ktére bedg stanowily dojazdy do placu budowy.
wykonania i uzgodnienia z organem zarzgdzajacym ruchem projektu tymczasowej
organizacji ruchu zaréwno dla Zadania 1 (w tym réwniez w przypadku skorzystania
z prawa opeji) oraz dla Zadania 2 (dla Zadania 2 zaréwno na czas przebudowy
wodociagu jak i odtworzenia nawierzchni). Projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien uwzglednia¢ docelowe dajazdy dla mieszkaricow i dojazdy gospodarcze oraz
réwnolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
rob6t. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do aktualizowania tymczasowe;j
organizacji ruchu zgodnie z postgpem prac,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujgcia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy uzgodnic
z MPK,

wprowadzenia zmian do projekiu tymezasowej organizacji ruchu, na kazdym etapic
prowadzonych robot, po wydanym przez Zamawiajgcego ZIM/LSI lub inny organ
do tego uprawniony polecenia zmiany. Z tytutu zmian do projektu w obszarze objetym
tymeczasowsa organizacjg ruchu Wykonawey nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie,
zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 5. Lokalizacjg tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiescié nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
i zglosi¢ fakt zamontowania do Zamawiajgcego. Tablice nalezy aktualizowac,
po kazdej wprowadzonej zmianie dot. organizacji ruchu,

wzor tablicy stanowi zatgeznik nr 1 do Tomu IT SIWZ. Wykonawea bgdzie ponosit
odpowiedzialnosé za szkody spowodowane niewlasciwym zamontowaniem tablic, o
jakich mowa powyzej,

tablice informacyjne nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaZzu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (). Dz. U. z 2018r., poz. 963)

zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,
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m) realizowania prac na podstawiec wykonanego przez Wykonawcg i zatwierdzonego przez

n)
0)

p)

Q)
r)

t)

organ zarzadzajgcy ruchem projektu tymezasowej organizacji ruchu,

aktualizacji projektu stalej organizacji ruchu dla Zadania 1,

przedstawiania do zatwierdzenia Inwestorom ZIM i/lub LSI, wszelkich niezbgdnych,
posiadajacych odpowiednie uzgodnicnia, projektow technologicznych robot
towarzyszacych wymaganych przepisami, odpowiednio dla Zadania 1 (réwniez w
przypadku skorzystania z prawa opcji) i Zadania 2,

zabezpieczenia rob6t przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd oraz ponoszenia wszelkich
zwiazanych z tym kosztow, oplat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policjg,
Straz Miejska iinne shuzby publiczne, jezeli powstaly one z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy,

pokrycia wszelkich kosztéow prac  projektowych i robot zwigzanych
7z wprowadzeniem na wniosek Wykonawey zamiennych rozwigzan projektowych
i innych w stosunku do dokumentacji projektowej, z wylgczeniem przypadkow,
za ktére Wykonaweca nie jest odpowiedzialny,

w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawcg zamiennych Projektow Wykonawczych,
Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami opiniujgcymi
(np. ZWiK, ZDiT, ZUDP, gestorzy infrastruktury, RDOS, Wody Polskie itp.)
i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw w zaleznosci, ktérego z Inwestorow
ZIM/LSI projekt wykonawczy dotyczy.

prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy zachowaniu cigglosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawgzenie
szerokosci jezdni). Na wniosek Wykonawey, Inwestor ZIM, jezeli uzna to za mozliwe,
moze wyrazi¢ pozytywng opini¢ na catkowite wylgczenie jezdni z ruchu. Jednakze
zgode na catkowite zamknigcie jezdni Wykonawca uzgodni bezposrednio w Zarzadzie
Drég i Transportu w FLodzi oraz z Biurem Inzyniera Miasta w Oddziale Zarzadzania
Ruchem na Drogach w Lodzi, a takze z innymi instytucjami jezeli bedzie
to wymagane.

utrzymania porzadku na terenie prowadzonych robét oraz w bezpo$rednim sgsiedztwie,
w tym wykonanie nastgpujacych czynnosci obejmujacych biezgqee utrzymanie drogi
przez caty okres budowy tj. wykonywanie czynnoéci eksploatacyjnych (obejmujgcych
w szezegdlnodei uzupelnienie ubytkéw i rownanie nawierzchni gruntowej), robot
porzadkowych, w tym odéniezanie drogi i koszenie trawy oraz podejmowanie innych
dziatan utrzymaniowych majacych na celu zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu
drogowego stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarowno
na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub
roboty zostaly zakonczone tj. przez caly okres trwania umowy do momentu odbioru
koticowego,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymezasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robdt,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkow
widocznodei w dzied i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbgdne
ze wzgledu bezpieczefistwa. Od chwili protokolarnego przejgcia terenu budowy
do czasu protokolarnego odbioru koficowego robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na tym terenie. Ponadto dla
Zadania 2 wykonanie wygrodzen, instalacji tymczasowych, zabudowan
prowizoryeznych, zabezpieczen, umocnien i odwodnienie wykopow stosownie do
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y)

z)

aa)

faktycznie stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych i wykonanie wszystkich
innych czynnosci niezbednych do wiasciwego wykonania robot,

zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewngtrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu rob6t oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot,

wykonywania wszelkich czynno$ci dodatkowych wynikajacych z przyjgtej technologii
wykonania robét oraz wynikajgeych z dostgpu do miejsca robat,

ochrony zicleni na zasadach opisanych w pkt 8 niniejszego paragrafu

bb)zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku drzew

cc)

dd)

ee)

ff)

przeznaczonych do usuniecia, umieszezenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinka na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nast¢pujacych
informacji:

nazwy jednostki dokonujgeej wycinki,

powodu usunigcia drzewa,

stanu sanitarnego: drzewo martwe, zamierajgce, suche, zaatakowane przez grzyby,
stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia, zycia, mienia, etc.,

w zwiazku z realizowang inwestycja: przebudowa, budowa, remont ulicy z krotkim
opisem zakresu prac tj.: nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne skrzyzowania,
miejsca parkingowe, tawki, etc.,

nasadzenia zastepcze,

kontakt do wiasciwej komoérki we whasciwej jednostce, w ktorej mozna uzyskac
wiecej informacji.

w przypadku konieczno$ci wyeinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkaficami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycja
w temacie planowanych wyecinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajacego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona zostanie
notatka stuzbowa wraz z listg obecnosei

uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM lub LSI decyzji dotyczacej zezwolenia
na usuniecie drzew wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami , jezeli zajdzie taka
potrzeba,

usunigcie drzew ikrzewow kolidujgeych z projektowang inwestycja (oplaty
administracyjne za usunigcie drzew i krzewdw ponosi odpowiednio Inwestor ZIM
lub L.SI).

W przypadkach drzew nieujetych w dokumentacji projektowej o planowanym
usunieciu drzew i krzewéw kolidujgeych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomic
Inwestora ZIM lub LSI. Odpowiednio Inwestor ZIM lub ESI, w terminie 10 dni od daty
powiadomienia, podejmie decyzj¢ w przedmiocie zasadnosci dokonania usunigcia
drzew i krzewéw. W przypadku zaakceptowania przez Inwestora ZIM lub LSI zakresu
koniecznych wycinek drzew lub krzewow Inwestor ZIM lub LSI poniesie koszty oplat
administracyjnych za usunigcie drzew lub krzewéw. Dla Zadania 1 (wraz z prawem
opeji) koszty dokonania nasadzen zamiennych pokrywa Inwestor ZIM (pod warunkiem,
ze wycinka drzew lub krzewéw byla niezbedna do prawidtowej realizacji przedmiotu
zamdwienia), dla Zadania 2 koszty dokonania nasadzen zamiennych pokrywa Inwestor
LSI (pod warunkiem, Zze wycinka drzew lub krzewéw byla niezbgdna do przebudowy
wodociagu w zakresie za ktory odpowiada L.SI). Do czasu uzyskania akceptacji przez
Inwestora ZIM lub LSI zakresu wycinek, Wykonawca nie moze przystapi¢ do ich
usuniecia. Jesli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Inwestorem ZIM lub
ESI, wowczas koszty oplat administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi w
catosci Wykonawca.

nie skladowania materialéw budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych, w
promieniu 3 m od pnia drzewa,
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gg) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

$rodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

hh) zapewnienia pracy w godzinach popotudniowych, nocnych, w sobotg, niedziele

i

i $wieta w przypadku wystgpienia takicj koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w zwtoce. Praca w godzinach popotudniowych, nocnych, w sobote,
niedziele i swieta zawsze wymaga zgody Inwestoréw ZIM i/lub LSI.

Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbiorki oraz zlom stanowig wiasnosc
Inwestoréw ZIM /lub LSI odpowiednio dla Zadania 1 (w tym w réwniez z prawem
opcji w przypadku skorzystania z tego prawa) i Zadania 2, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materiatow powstatych z rozbidrki,
wycinki drzew, ziemi z wykopu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Inwestoréw ZIM /lub LSI, odrebnie dla Zadania 1 (w tym rowniez z prawem opcji w
przypadku skorzystania z tego prawa) i Zadania 2 o rodzaju materiatu
przewidzianego do usunigcia z placu budowy na pismie w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym terminem wywozki. Wywoz przedmiotowych materialéw nastapi po
uzyskaniu uprzednicj pisemnej zgody Inwestoréw ZIM /lub LSI odpowiednio dla
Zadania 1 ( w tym réwniez z prawem opcji w przypadku skorzystania z tego
prawa) i2 na koszt Wykonawcy.

Dla Zadania 1 (w tym réwniez z prawem opeji — w przypadku skorzystania z tego
prawa) wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbiérce lub
demontazu winny by¢ poddane przegladowi w obecnoscei Inwestora ZIM. Elementy
nadajgce sie do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, piyty
chodnikowe) winny by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe ulozone na
paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Inwestora ZIM odpowiednio dla
Zadania 1 (w tym réwniez z prawem opcji w przypadku skorzystania z tego
prawa), w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

kk) Dla Zadania 2 nie przewiduje si¢ ponownego wykorzystania materialéw pochodzgcych

11)

zrozbiérki lub demontazu, dla tych zadan Wykonawca ma zapewni¢ wysypisko
i tymezasowe skladowisko odpadéw w odleglosei do 25 km od placu budowy.
Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawca zobowigzany jest do:

Dla Zadania 1 (w tym réwniez z prawem opcji w przypadku skorzystania z tego
prawa): wywiezienia zlomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu,
ktérego wybdr poprzedzony zostal konkursem min. trzech ofert przeprowadzonym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora ZIM
do dokonania rozliczenia ilosci ztomu oraz przedstawienia najkorzystniejszej ceny
skupu, a takze dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalajgcego na wystawienie
faktury przez Zarzad Drog i Transportu (ZDiT). Powyzszy konkurs bedzie
przeprowadzony miedzy co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta £odzi
wybranymi przez Wykonawceg. Koszly wywozu ztomu Wykonawca wliczy w ceng
rozbiérki.

Dla Zadania 2: Zagospodarowania ewentualnego zlomu powstalego w trakcie
realizacji (ztom uzyskany z rozbidrki pozostaje wlasnoscia Zamawiajgcego).
Wykonawca przeprowadzi czynnosci zwigzane ze sprzedaza zlomu na rzecz
Zamawiajacego, t].:

- wybér punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert przeprowadzonym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez LSl sp. z 0. o.

- przygotowanie zlomu do transportu;

- transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez L.5I);

- roztadunek w punkeie skupu;

- okre§lenie szacunkowej ilosci zlomu przed planowanym transportem zlomu,
wystawienie karty przekazania odpadu (ztomu) oraz przekazania informacji o wadze
ztomu do Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przygotuje (wystawi w systemie
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BDO) karty przekazania ztomu oraz nadzorowaé bedzie proces przekazania odpadu
(ztomu) do punkiu skupu.

W zakresie wszystkich Zadan Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli cena ztomu ustalona
przez Wykonawce bedzie nizsza niz cena oferowana Inwestorom ZIM lub LSI przez
skup zlomu w Lodzi, to Wykonawca zobowigzany bedzie sprzedac ztom do punktu
skupu wskazanego przez Inwestoréw ZIM lub LSI .W ramach dziatan zwigzanych
z wywiezieniem ztomu Wykonawca ma takze przygotowaé zlom do transportu,
zapewni¢ transport do punktu skupu, roztadunek w punkcie skupu, dokona¢ rozliczenia
ilodci zlomu. Przedstawienic dokumentow potwierdzajgcych przekazanie zlomu
powstalego w trakcie realizacji robét wraz z wykazem zlikwidowanych srodkéw
trwatych, z ktérych pochodz powinno odby¢ si¢ w ciggu 5 dni od daty przekazania
zlomu odbiorcy, jednak nie poZniej niz do 5 dnia nastepnego miesigca. Dokument ten
powinien zostaé sporzadzony w formie wykazu zawierajgcego nazwg
i typ urzadzenia (materialu), nr inwentarzowy urzadzenia, ilos¢ zlikwidowanego
materiatu, materialy i urzadzenia odzyskane w trakcie robot po spisaniu protokotu
odzysku przy udziale Inspektora Nadzoru, ustanowionego odpowiednio dla Zadania 1
i Zadania 2.

mm) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnic z ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 z pdzn. zm.), z wylaczeniem odpadow, dla ktdérych Inspektor
Nadzoru przygotowuje (wystawia w systemie BDO) karty przekazania ztomu oraz
nadzorowania procesu przekazania odpadu (ztomu) do punktu skupu, w szczegdlnoéci
prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego
odbiorcy i wypelnianie obowigzkéw wynikajgcych z prowadzenia Bazy Danych o
Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.

nn) usuwanie wyrobow zawicrajgcych azbest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i  usuwania  wyrobow  zawierajacych  azbest z  dnia
2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

00) posiadania wykazu uzywanych substancji i preparatdéw mniebezpiecznych
oraz stosowanie ich zgodnie z dolgczonymi do nich kartami chemicznymi.

pp) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020
poz. 1333 ze zm.),

qq) prowadzenia Dziennikéw Budowy, ktére winny nieprzerwanie znajdowa¢ si¢ na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do petniej dyspozyciji Inwestora ZIM i / lub LSI, Inspektora
Nadzoru/ bgdz tez wskazanych przez nich innych osob.

tr) uzgodnienia z Zarzadcami terendw, sposobow i organizacji realizacji prac, uzyskania
wszelkich decyzji i uzgodnien w zakresie realizacji inwestycji, rowniez w zwigzku
z zajeciem gruntu, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich oplat z tego
tytulu odrebnie dla Zadan 1 ( w tym z prawem opeji w przypadku skorzystania z
tego prawa) i Zadania 2. Dla Zadania 2 uzyskanie decyzji od Zarzadcy Drogi na
wylaczenie z powszechnego uzytku pasa ulicznego i viszczenie oplat za jego zajgcie.
L.SI obciazy Wykonawce odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej decyzji
korzystanie z gruntu, naliczone przez ZDiT lub innego Zarzgdeg Drogi.

ss) zawarcia umow dzierzawy/uzyczenia, w przypadku konieczno$ci zajecia terenu poza
pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg drogi/przebudows
wodociagu, ich zawarcie wraz z oplatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy. Dla
Zadania 2 zawiadomienia Inwestora LSI o fakcie wykonania przedmiotu umowy na
dziatkach nie stanowigcych pasa drogowego w celu ustanowienia sthuzebnosci przesytu
przez £.SI
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tt) udostepnienia terenu inwestycji - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom
wykonujgcym przebudowe, budowe zjazdéw i przylaczy w pasie drogi lub prace
zwigzane z remontem/przebudowa/budowa obiektéw realizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przylgcza
do infrastruktury wod. — kan. Iub remonty, przebudowy, budowy obiektow
zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrgbnych
uzgodnien/umaéw/decyzji i $cistej koordynacji prac z tymi wykonawcami,

uu) zapewnienia dojazdéw oraz utwardzonych dojs¢ do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw i gestorow sieci prowadzacych
lub planujacych prowadzenie robdt na terenie inwestycji lub na jej granicy.

vv) powiadomienia poszczegdlnych  gestordw  sieci  infrastruktury technicznej
0 zamierzonym terminie rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych (zgodnie
z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Inwestorow ZIM
i/lub LSI odpowiednio dla Zadania 1 (w tym réwniez z prawem opcji w przypadku
skorzystania z tego prawa) i Zadania 2 oraz spelnienie wymagan zawartych
w pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach i zapewnienie wystawiajacym je
wladzom pelnej mozliwoéci inspekeji i sprawdzenia robot, jak réwniez uczestnictwa w
probach i badaniach wykonywanych robét oraz wspélpraca z innymi uczestnikami
procesu budowlanego. w my$l przepisow ustawy Prawo budowlane, tak aby
zrealizowac¢ przedmiot zamowienia zgodnie z umows,

ww) Dla Zadania 2:

e zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnoéei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen odpowiadajace;
zakresowi prowadzonych robot, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ;

s uzgodnienia z eksploatatorem sieci, j. Zakladem Wodociggow i Kanalizacji (ZWiK)
sp. Z 0.0. terminow, sposobdw i organizacji realizacji prac oraz zasad odbioru robdt,
w tym rob6t zanikajgcych i ulegajgcy zakryciu. Zlecenie do ZWiK Sp. z o. o.
dokonania wigczenia do istnicjgeej sicci z materiatow Wykonawey. Wykonawca
bedzie zobowigzany  wykonaé na  swdj koszt  wszystkie roboty
(w tym m.in. przygotowanie i likwidacja terenu budowy, wykonanie robét ziemnych,
umocnienie, odwodnienie wykopow, zapewnienie mediow)
oraz wykonanie wigczen do istniejgeej sieci, ktére Wykonawca zleci do ZWiK.
Dopuszcza si¢ wykonanie wlgczen przez Wykonaweg pod nadzorem ZWIK
Sp. z 0.0. po wczesniejszym zlozeniu przez Wykonawce zlecenia na nadzér i
uzyskaniu zgody ZWiK,

e wykonania zasilania prowizorycznego odbiorcow wody wraz z probg szczelnosci
i badaniami bakteriologicznymi, zlecenie wigczenia tego zasilania do czynnej sieci
wodociggowej do ZWiK, utrzymywanie i cksploatacja zasilania prowizorycznego
wraz z poniesieniem wszelkich oplat z tym zwigzanych. W przypadku prowadzenia
prac w okresie zimowym tymczasowe rurociagi zasilajgce nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarznieciem,

e zlecenie do ZWiK czynnosci zwigzanych z zamknieciem, a nastgpnie otwarciem
zasuw na istniejgcej sieci

e zapewnienie odpowiedniego nadzoru gestoréw sieci podczas usuwania
ewentualnych kolizji z istniejgeg infrastrukturg oraz w sytuacjach wynikajgcych z
zapisow protokolu ZUDP
UWAGA: jezeli w trakcie wykonywania robdt zostang ujawnione kolizje
wykonywanej sieci z istniejgeym uzbrojeniem lub innymi obiektami
zagospodarowania terenu, Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi
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XX)
yYy)

77)

aaa)

Nadzoru inwentaryzacji geodezyjnej istnicjgcego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia
kolizji,

® zapewnienie nadzoru dendrologicznego przy realizacji robét budowlano-
montazowych

Wykonania dokumentacji powykonaweczej, o ktorej mowa w § 22,

Wykonania Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego dla realizacji robét

budowlanych w terminie do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu

tymczasowej organizacji ruchu. Harmonogram rzeczowo — finansowy musi zawiera¢

zakresy rzeczowe i wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawey w ujeciu miesigcznym, a

takZe sposdb i1 organizacj¢ prac oraz uzgodnienic z Inspektorem Nadzoru ZIM/ LSI.

Harmonogram ten podlega zaktualizowaniu w przypadku skorzystania przez

Zamawigjgcego z prawa opcji. Dla Zadania 2 w harmonogramie nalezy uwzglednié¢

zasady odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu, ponadto nalezy wyodrgbnic

m.in. koszty wykonania prob, badan, dokumentacji powykonawczej. Ponadto, w

harmonogramie nalezy uja¢ wszelkie czynnosci do wykonania ktérych Wykonaweca jest

zobowigzany na mocy ninigjszej umowy. Wykonaweca w harmonogramie rzeczowo —
finansowym zobowigzany jest przewidzie¢ rozbiorki budynkow dopiero w ostatnim
roku prowadzenia prac.

harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w

terminie 5 dni roboczych od jego przekazania Zamawiajacemu. W tym samym

terminie Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru ma prawo zlozy¢ zastrzezenia, co do

przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz wnioskowaé o

wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest

uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa powyze] oraz przekazad

Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy w terminie 3 dni

roboczych od otrzymania wniosku Zamawiajgcego dotyczacego wprowadzenia

zmian.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia.

- Wykonawca ma obowigzek zakiualizowania Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy,
zmieniajgeego termin realizacji, zakres prac lub warto$¢ umowy oraz uzyskania jego
akceptacji przez Zamawiajacego.

- W przypadku, gdy zlozony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanie si¢ niespdjny
z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie
ustalaja, i1z Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
do przedtozenia w ciagu 5 dni robocezych skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zglaszania i wprowadzania w nim zmian w
terminic 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzeZenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram
Rzeczowo- Finansowy w terminie 3 dni roboczych.

Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia lub planujgeymi rozpoczaé prace w obrgbie
i sgsiedztwie przekazanego Wykonawcey placu budowy.

bbb) powiadomienia wszystkich wlascicicli /wladajgeych terenem objetym zakresem

cee)

inwestycji o zamierzonym terminie rozpoczgcia prac a takze informowania
mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach / zmianach dot. organizacji ruchu, co
najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem lub zgodnie z zapisami ujg¢tymi
w dokumentacji projektowe;j.

zapewnienia zaplecza budowy,
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ddd)

cee)

£6)

g£gg)

hih)
iii)
Jii)

kkk)

wykonania kontrolnych wykopéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji
kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych. Jesli w trakcie
wykonywania robdt zostang ujawnione kolizje wykonywanej sieci z istnigjgcym
uzbrojeniem, Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi Nadzoru
inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia kolizji i naniesienie
powyzszego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych odpowiednio dla Zadania 1 (w
tym réwniez z prawem opceji w przypadku skorzystania z tego prawa) i Zadania
2

uzgodnienia z zarzgdcami i wlascicielami terendw, na ktdérych bedzie realizowana
inwestycja termindw, sposobow i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie
termin6w realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakonczeniu robét. Ponadto, w
przypadku koniecznosei zajecia dla potrzeb realizacji inwestycji terendw sasiednich,
na Wykonawcy (po potwierdzeniu koniecznosci zajgcia przez Inspektora Nadzoru
ZIM/ LSI) cigzy obowiazek uzyskania w imieniu inwestora przed rozpoczgciem robot
zgody wlasciciela sgsiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejécie
oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych
obicktéw. Wykonawca ponosi koszty wykonania niezbgdnych zabezpieczen, robot
rozbiérkowych i odtworzeniowych,

zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych (przy doborze
sprzetu do realizacji rob6t nalezy uwzglednié¢ konstrukcje drég w rejonie planowanej
inwestycji)

Dla Zadania 2 - zlozenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej w pasie drogowym drég powiatowych, gminnych lub
wniosku o zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w terenach drog wewnetrznych. Uwaga: Optlaty za umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej w pasie drogowym drég powiatowych, gminnych ponosi
Inwestor £.SI dla Zadania 2.

W przypadku niezlozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji na
umieszczenie  urzadzen  infrastruktury technicznej w  pasie  drogowym
lub wniosku o zawarcie umowy dzicrzawy na umieszezenie urzgdzen infrastruktury
techniczne] w terenach drog wewnetrznych, Inwestor LSI obcigzy Wykonawce
odszkodowaniem za bezumowne korzystanic z gruntu naliczonym przez ZDiT, innego
zarzagdce drogi lub wladciciela nieruchomodei, przez ktora przebiega droga
wewnegtrzna.

zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach
koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiajgcym,

zawiadamiania Zamawiajgcego, odpowiednio dla Zadan 1 i 2 o wszelkich
informacjach/ustaleniach przekazywanych pomiedzy Wykonawca i Projektantami,
Wykonawea w imieniu i na rzecz Zamawiajacego uzyska zgode w formie
przewidzianej obowigzujgcym prawem budowlanym, zezwalajgcg na przystapienie na
uzytkowanie tej czgsci inwestycji,

Zamawiajgcy zastrzega prawo kontroli stanu postgpu robét budowlanych.
Dla Zadania 1 (w tym réwniez z prawem opcji, w przypadku skorzystania z tego
prawa): Wykonawca bedzie przekazywal Inwestorowi zadania raporty z postgpu
robot w formie pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skladany w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego dniu tygodnia i zawieral bgdzie informacj¢ dotyczgcg zrealizowanych
robot oraz plan prac na kolejny tydzien. Informacja skladana przez Wykonawcg ma
uwzglednia¢ Harmonogram, o ktérym mowa w punkcie yy), a w przypadku
zaistniatych opdznienn — takze ,program naprawczy”. Wykonawca bedzie réwniez
przekazywat do Inwestora ZIM Raporty Miesigezne, ktdre bedg zawieraly informacje
dotyczace zrealizowanych Robét i poniesionych naktadéw finansowych narastajgco
od poczatku realizacji Inwestycji do konca danego miesigca. Raport Miesigczny
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111)

winien by¢ ztozony do Inwestora ZIM badz wskazanej przez niego osoby w terminie
do 5 dnia nastepnego miesigea.

Dla Zadania 2 Wykonawca bedzie przekazywal Inwestorowi LSI raporty z postepu
robét tego zadania w formie pisemnej, kazdorazowo na wezwanie Inwestora LSI, w
terminie 3 dni kalendarzowych od daty dorgczenia wezwania. [Informacja sktadana
przez Wykonawcg ma uwzgledniaé Harmonogram, o ktérym mowa w pkt yy) a w
przypadku zaistniatych opéznien — takze ,.program naprawezy™

w czasie realizacji rob6t Wykonawca bgdzie utrzymywal teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bgdzie usuwal i sktadowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca zapewnieni bezpieczny ruch pieszych,
swobodny i bezpieczny przejazd pojazdéw uprzywilejowanych oraz dojazdow
gospodarczych do wszystkich nieruchomogei na czas trwania niniejszej inwestycji, z
tym zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do cksploatowanych obiektéw i urzadzen na czas
prowadzenia robdt.

mmm) po zakoficzeniu robdt Zadan 1 ( w tym réwnicz z prawem opcji w przypadku

skorzystania z tego prawa) i Zadania 2 doprowadzenie terenu budowy i terenéw
sgsiednich do stanu pierwotnego i protokolarne przekazanie do wlascicielom
lub wiadajgcym, w tym rowniez whadcicielom prywatnym.
Dla Zadania 1 Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany
jest dostarczyé Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu kosztorysy Szczegotowe /
odkrycie cenowe opracowane na podstawie wlasnego zestawienia planowanych prac.
Obowigzek zlozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia
umownego, ktore zgodniec z § 14 ust. 3 pkt 1 stanowi wynagrodzenia ryczaltowe.
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany tylko na potrzeby
rozliczen do platnodei czgdciowych okreslonych w § 14 ust. 4. W przypadku
skorzystania z prawa opeji w Zadaniu 1 - Wykonawca po opracowaniu dokumentacji
w termie 7 dni od daty odbioru dokumentacji zobowigzany jest dostarczyc¢
Inwestorowi, kosztorysy dla calego zakresu robét opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac wykonane metodg kalkulacji szczegélowe;.
Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia
umownego, ktére zgodnie z §14 ust. 2 dla Zadania 1, stanowi wynagrodzenia
ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany tylko
na potrzeby rozliczen do platnosei czgsciowych okreslonych w § 14 ust. 4
- kosztorysy szczegélowe / odkrycie cenowe wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu w terminie 7 dni roboezych. W tym samym
terminie Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo zlozy¢ zastrzeZenia, oraz
wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowiazany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

000) Dla Zadania 2 Wykonawca najpézniej w dniu zawarcia niniejsze] umowy

zobowigzany jest przedlozy¢ Inwestorowi LSI, kosztorysy ofertowe (oddzielnie dla
Zadania 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6), sporzgdzone metoda kalkulacji szczegotowej,
opracowane na podstawie wiasncgo Zestawienia Planowanych Prac (przedmiar robot).
Kosztorysy nalezy opracowaé na podstawie Publikacji Stowarzyszenia Kosztorysantow
Budownictwa pt. ,,Polskie Standardy Kosztorysowania Robdt Budowlanych™ pkt 3.2 -
Metoda szczegotowa kalkulacji kosztorysowej. Kosztorysy ofertowe sporzadzone
metodg Kalkulacji szezegélowej majg zawieraé wyszezegélnione czynniki
cenotworcze tj. robocizna, materialy, praca sprzetu, koszty posrednie i zysk w
rozbiciu na kazda pozycj¢ kosztorysowsg. Kosztorysy ofertowe zawieraé majg
réwniez zestawienia robocizny, materialéw i sprzetu. W przypadku nie ujecia w
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kosztorysach wszystkich robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, Wykonawca nie
otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. Kosztorysy te stanowié beda podstawe do
wyceny ewentualnych robot dodatkowych, ktére nie zostaly ujete w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, a
bez ktorych nie mozna wykonaé i odda¢ do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia.
Jednoczesnie kosztorysy te bedg stanowily podstawe do weryfikacji wartosci robot
zleconych podwykonawcom, zgodnie z § 10 ust. 17 umowy.
ppp) zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny
na dobg, przez 7 dni w tygodniu,
qqq) dla Zadania 2 udzial w odbiorze koficowym i przekazaniu /przejeciu do eksploatacii,
przeprowadzonym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Eksploatatora sieci — ZWiK,
rrr)  dla Zadania 2 w terenie nieutwardzonym, w tym w drogach gruntowych, teren wokot
wihazow, skrzynek, zasuw i hydrantdw nalezy obetonowaé lub utwardzi¢ pierscieniem
zelbetowym.

§6

Dokumenty stanowigce integralng cze¢$é niniejszej Umowy

1. Wszystkie dokumenty wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowis jej integralng czesé.
2. Powyzsze dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupelniajgce sie.
3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nast¢pujgce dokumenty kontraktowe:
a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym i kosztorysami ofertowymi
zlozonymi zgodnie z zapisami umowy,
b) Dokumentacja projektowa i STWiORB a w przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opcji rowniez PFU wraz z zalgcznikami,
c) Zawiadomienie o wyborze oferty,
d) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
e) Harmonogram Rzeczowo — Finansowy sporzadzony zgodnie z § 3 ust 7 lita) - w
przypadku skorzystania z prawa opcji w Zadaniu 1 i zgodnie z § 5 ust. 9 lit. yy)
4, Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosei w zakresie znaczenia uzytych w umowie
postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
1 interpretowane w nast¢pujacej kolejnosei:

a) Umowa,

b) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

¢c) STWiORB,

d) Dokumentacja projektowa a w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa
opcji rowniez PFU wraz z zalgcznikami,

e) Harmonogram Rzeczowo — Finansowy sporzadzony zgodnie z § 3 ust 7 lita) - w
przypadku skorzystania z prawa opcji w Zadaniu 1 i zgodnie z § 5 ust. 9 lit. yy)

f) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym i kosztorysami ofertowymi
ztozonymi zgodnie z zapisami umowy,

g) Zawiadomienie o wyborze oferty,

z tym, ze jezeli jakikolwick z tych dokumeniéw bedzie przewidywal korzystniejsze

w ocenie Zamawiajgcego parametry dostarczonych urzadzen, sprzetu i materialow

lub korzystniejszg technologic wykonywania robdt bedzie on mial pierwszenstwo przed

pozostalymi dokumentami.

§7

Przedstawiciele stron
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. Przedstawicielami Zamawiajacego, upowaznionymi do kontaktow z Wykonaweg
oraz odpowiedzialnymi za nadz6r nad prawidlows realizacjg przedmiotu zamdwienia z
wylgczeniem skladania o$wiadczen woli moggcych skutkowa¢ uzupelnieniem

lub zmiang umowy sg:

ZIM dla Zadania 1 (w tym réwnicz w przypadku skorzystania z prawa opeji):

. Przedstawicielem Wykonawey w zakresie ninigjszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzor nad prawidtowa realizacja
Przedmiotu UIMOWY, JESL: oirrriie it ecereeiire s seressnesesssessssrssssssnsnesssnsens

. Wykonaweca ustanawia:

a) kierownika budowy w osobiei.........ocovviininnnn. nr uprawnien:.........
b) kierownika budowy w zakresic robot wodociagowych w osobie ....... nr
UPFAWRIBIH. . o0 s ves swsen s (W terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, jak

rowniez na kazde wezwanic Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia os6b wymienionych w ust.
3 b) do wykonywania obowigzkéow, w szczegblnosci:  odpisy dokumentdw
podwiadczajgeych uprawnicnia budowlane oraz aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego z uwzglgdnieniem przepisdéw
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (kserokopie potwierdzone za zgodnosé z oryginalem
przez osobg lub osoby do tego umocowane);

. Wykonawca odpowiada za czynno$ci zwigzane z realizacja Zadan 1 (w tym réwniez z
prawem opcji w przypadku skorzystania z tego prawa) i Zadania 2 osobno przed
Inwestorami: Miastem £L6dz — Zarzgdem Inwestycji Miejskich 1 Eodzka Spétka
Infrastrukturalng sp. z o0.0. za zalatwianic wszelkich spraw formalnych zwigzanych
z wykonaniem zamoOwienia zwraca si¢ bezposrednio do tych jednostek odpowiednio
dla w/w Zadan.

. Zmiana 0s0b wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powolana do pelnienia ww. obowigzkéw musi spelnia¢é wymagania okreslone
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dla Zadania 1 ( w tym z prawem opcji
w przypadku skorzystania z tego prawa) i Zadania 2 zmiana wymaga uprzednic]
pisemnej zgody Inwestoréw tych zadan.

. Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby, o kidrej mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze niec wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany takiej osoby, na zasadach okre$lonych w § 21
ust 2 lit k) ninigjszej umowy.

Strona 23 z 71



L,

—

2

3

4,

5

§8

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie dzienniki budowy oraz teren budowy:

a) Dla Zadania | - zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, o ktérym mowa w § 5 ust. 9
lit. yy)

b) Dla prawa op¢ji w Zadaniu 1 - w terminie 10 dni od daty podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowej. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 zm.)

¢) Dla Zadania 2 - zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, o ktérym mowa w § 5 ust. 9
lit. yy)

W tych samych terminach Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu

dokumenty wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

2020 poz. 1333 ze zm.) dla zadan 1, 2. Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi wiasciwy

Organ Nadzoru Budowlanego z zamierzonym terminie rozpoczecia robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego rozpoczgeia robot, w terminie do 7 dni

od dostarczenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajacy

ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany
stosownie do wlasciwych przepiséw prawa.

W przypadku uchybienia przez Zamawiajgcego terminom okreslonym w ust. 1 1 w zwigzku

z powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okreslonym czasie Wykonawcea nie bedzie

ponosit odpowiedzialnodci za op6znienic w wykonaniu robot w takim zakresie, w jakim

opdznili sie Zamawiajacy (art. 471 ke in fine).

§9

Rozpoczegcie realizacji

Wykonawea zapewni we wlasnym zakresie dostawy medidw (np. pradu, wody) w zakresie
niezbednym do wykonania zadan.

Wykonaweca zainstaluje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bgdzie ponosit
koszty zuzycia wody, energii i innych mediéw w okresie realizacji robot.

Wykonawea we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczy je wraz
z terenem budowy.

Wykonawea wykona tymezasowe przylacza mediow we wlasnym zakresie w obrebie terenu
budowy lub poza nim.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonaweca wykona i uzgodni z organem
zarzadzajacym ruchem projekt tymeczasowej organizacji ruchu, oraz utrzyma w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tymczasows organizacje ruchu na czas robot. Nieodigcznym
elementem projektu tymezasowej organizacji ruchu jest projekt tymczasowej organizacji
ruchu dla komunikacji publicznej, ktory dodatkowo uzgodni¢ nalezy z MPK.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania zrealizowane]
inwestycji do uzytkowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za
szkody wynikle na tym terenie.

W  przypadku  wystepowania tobol  zwigzanych z  istnigjgcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje si¢ w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napigciem).

W celu wyeliminowania szkéd w istniejgcych sieciach ,Wykonawca zobowigzuje sig przed
przystapieniem do robdt zweryfikowaé wystepujgce w otrzymanych do realizacji
projektach istniejgce sieci z ogolnodostepnym Lodzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupelnianym na biezgco o nowe obickty.
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§10
Podwykonawcey

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wiasnymi lub podwykonawcéw nast¢pujacy
zakres rzeczowy robot lub ustug:

w zakresie Zadania 1

a) sitami wlasnymi

b) sitami podwykonﬂwc{)w‘
T S S R g (zakres)

w zakresie Zadania 1 w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji
a) sitami wiasnymi

b) sitami podwykonawecow
A PPN () (zakres)

w zakresie Zadania 2
a) sitami wlasnymi

b) sitami podwykonawcow

. (zakres)

(Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowiazany jest podaé nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktore
majga  by¢ wykonane w micjsc u podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru LSI. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiac
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywa¢ informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktérym w pdzZniejszym okresic zamierza powierzy¢ realizacjg robot
budowlanych lub ustug).

2. Zmiana Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiajaccgo na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, na zasadach okreélonych ponizej.

3. Wykonaweca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow sposrod
podmiotéw majgcych odpowiednie doswiadezenie i kwalifikacje w zakresie realizacji
inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za zgodne z niniejsza umows wykonanie przedmiotu umowy
powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawea jest zobowigzany sprawowac staly
nadzér nad realizacja przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi takg odpowiedzialnosé
za ich dziatania lub zaniechania jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4, Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylgcznie
wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg
czeciom zamdwienia okreslonego Umowg. zawarty pomigdzy Zamawiajgcym
a Wykonawea.

5. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w zakresie poszezegdlnych Zadan
odpowiednio Inwestoréw ZIM lub LSI ma obowigzek w ciggu 5 dni usungé wskazanego
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przez Zamawiajacego podwykonawcee z terenu budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany

Podwykonaweca narusza w sposob razacy swoje zobowiazania, a w szczegdlnosci

nie przestrzega przepisow prawa.

. W projekcie umowy o podwykonawsiwo miedzy Wykonawecg a Podwykonawca

lub dalszym Podwykonawcs:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey nie moze
byé dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

b) Wykonawca  powinien  zapewni¢, aby suma  wynagrodzen = okreslona
w umowach podwykonawcami nie przckraczala wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej umowy.

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujace Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedkladania Zamawiajgcemu — w zakresie poszczegdlnych Zadan
odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI - projektow umoéw o dalsze wykonawstwo
oraz poswiadczonych za zgodnosé z oryginalem kopii uméw na zasadach okreslonych
ponizej oraz ich zmian.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje si¢ nast¢pujacg procedurg:

1) Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu - w
zakresie poszczegolnych Zadan odpowicdnio Inwestorom ZIM lub LSI
a) projekt umowy o podwykonawstwo ve wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacj¢ dotyczgca zakresu robdt, kidre majg by¢é wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) zgode Wykonawey — w przypadku gdy o taks zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawea,

d) przedkiadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywal mozliwosc
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie
za zgodg Wykonawcy oraz Zamawiajgcego odpowiednio ZIM lub £SI

2) W terminie 14 dni od dnia przedlozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajgcy- w zakresie poszczegélnych Zadan odpowiednio Inwestor ZIM
lub LSI:

a) udzieli Wykonawcey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey w formie pisemnej

zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

3) Brak zgloszenia w formie pisemnej zastrzezeni do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo w ww. lerminic uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcych - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorow ZIM
lub LSI.

4) Wykonawca, Podwykonawca Jub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu - w
zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio 1 i 2 Inwestorom ZIM lub LSI -
podwiadczong za zgodnodé z oryginatem kopig zawarte] umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byla zawarta
wezeéniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajacy - w zakresic poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM
lub L.SI, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej umowy. W tym przypadku
Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe
o podwykonawstwo w powyzszym Urybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do
umowy lub tez zastosuje si¢ do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w tresci
sprzeciwu.
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6) Niezgloszenie  sprzeciwu w  formic  pisemnej do przedlozone] umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminic uwaza si¢ za akceptacj¢ Umowy przez
Zamawiajacego - w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestoréw ZIM
lub LSI.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepic pkt 2) i pkt 5) Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek w przediozonym
projekcie umowy lub samej umowic zgodnie z uwagami wyrazonymi przez
Zamawiajacego - w zakresie poszezeg6lnych Zadan odpowiednio ZIM lub £SL.

W przypadku uméw o podwykonawsiwo w zakresie robot budowlanych, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje si¢ nastgpujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawea przedkiada Zamawiajgcemu- W
zakresie poszczegdlnych Zadan odpowicdnio Inwestorom ZIM lub LS] poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- 0 wartodci wiekszej lub réwnej kwocic wynoszgeej 0,5% wartosci umowy,
oraz
- 0 wartosei wigkszej niz 50 000 zl.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartos¢ umowy
o podwykonawstwo ustala si¢ biorge pod uwagg sredni kurs danej waluty opublikowany
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje
tabeli kurséw $rednich, nalezy przyjac¢ kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w
dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawca ust 8 pkt 1) stosuje sig, jezeli suma wartosdci tych umoéw
spelni wymogi okreslone w ust 8 pkt 2)

5) W przypadku, gdy termin zaptlaty jest dtuzszy niz wskazany w ust. 6 lit. a., Zamawiajacy
w zakresie poszezegdlnych zadan odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI, informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej
okreslonej w § 19 ust. 1 lit. J) umowy.

Procedury okreslone w ust. 7 i ust. 8 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupelnien oraz anekséw do umoéw vawicranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawecami.

. Wykonawea lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy podwykonawce

lub dalszego podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
[nwestordw zadan ZIM lub ESI umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete niniejszg umowg. W przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy
- po uzyskaniu zgody Zamawiajacego i Wykonawcey, a w przypadku dostaw i ustug - po
przediozeniu poswiadczonej za  vpodno$é¢  kopii Umowy Inwestorom
(w zakresic poszczegdlnych Zadan odpowiednio ZIM lub LSI). Zgodnie
z ust. 8 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawey bez jego zgody. W przypadku wystgpienia takiej okolicznosei
Zamawiajacy odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI, naliczy karg na zasadach okreslonych
w § 19 ust. 1 lit. ).
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniego dla realizowanego zadania o
zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy kazdego Podwykonawcy oraz dalszego
Podwykonawcy i o rozpoczgeiu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca zobowiazany jest wraz z dorgezeniem faktury/rachunku za dany zakres robot,
przedlozy¢ Zamawiajgcemu - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom
ZIM lub LSI dowody zaptaty wymagalncgo wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych robot budowlanych oraz
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14,

15.

16.

17.

pos$wiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw, na podstawie
ktorych zaplata tego wynagrodzenia zostala dokonana. Przed dokonaniem ostatecznej
platnosci Wykonawca zobowiazany jest
wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozy ¢ Zamawiajacemu odpowiednio ZIM/ESI
dowody zaplaty wszelkiego  wynagrodzenia  Podwykonawcom i1 dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. Wraz
z dowodami zaplaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedlozy¢ Wykaz Podmiotow
realizujgcych zafakturowane roboty, dostawy, ushugi

W przypadku nie przediozenia, okresloncgo wyzej dowodu zaplaty Zamawiajacy -
w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowicdnio Inwestorzy ZIM lub LSI - zastrzegaja
sobie prawo dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacemu
podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nicuregulowanej naleznosei. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie bgdg przyshugiwaly zadne roszezenia, a w szczegdlnosci roszczenie
o zaplate odsetek za opdznienic, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy - w zakresic poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI
bedg uprawnieni do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na
rzecz poszcezegblnych podwykonawedw, a dokonana platno$é pomniejszy zobowiazania
Zamawiajgcych - w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestordw ZIM lub
LSI wobec Wykonawcey,

Zamawiajgcy - w zakresie poszezegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI
przed dokonaniem platnosci bezposrednio Podwykonawey poinformuje faksem
lub poczty elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawea w terminie 10 dni
od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag. Zamawiajgcy -
w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowicdnio Inwestorzy ZIM lub LSI zobowigzani sg
niezwlocznie poinformowaé Wykonaweg o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy
odnoénie platnodci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonaweca kieruje bezpoérednio
do Inwestoréw ZIM lub LSI.

Postanowienia ninigjszego paragralu  dotycza rowniez dalszych 1 kolejnych
podwykonawcow Wykonawey.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okredlonych w SIWZ, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu w zakresie poszcezegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM
lub L.SI, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawea powolywal
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, na moment dokonywania zmiany.
W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w
podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego
na ten zakres robot budowlanycn, dostaw i ustug wynikajgeych z kosztorysu zatozonego
przez Wykonawce. Zamawiajgcy - w zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio
Inwestorzy- ZIM lub LSI odpowiada solidarnic z Wykonawcg za zaplat¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego rob6t budowlanych, ktérych
szczegolowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu — w zakresie poszezegélnych
Zadan odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI przez Wykonawce lub podwykonawee przed
przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba ze Zamawiajgcy ztozyt podwykonawey
i Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawceg.
Zamawiajacy - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI
ponosi odpowiedzialnosé za zaplate podwykonawey wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie migdzy podwykonawceg a Wykonawca, chyba ze ta wysokos¢
przekracza wysokoéé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktérych szezegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej umowy.
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W takim przypadku odpowiedzialnosé Zamawiajgcego - w zakresie poszezegolnych Zadan
odpowiednio ZIM lub LSI za zaplatg¢ podwykonawey wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokodei wynagrodzenia naleznego Wykonawey za roboty budowlane, ktérych
szczegbltowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej umowy.
Wartosci poszezegélnych robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy zostaly
okreslone w kosztorysach sporzgdzonych metodg kalkulacji szczegélowej, zlozonych
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami Umowy i stanowigeymi zalaeznik do niniejszej

umowy.

. W razie wytoczenia powddztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcdw przeciwko Zamawiajgcemu - w zakresie poszezeg6lnych Zadan
odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego
odpowiednio ZIM/LSI, wezmic na swoj koszt udzial w postgpowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony Zamawiajgcego odpowiednio ZIM/LSI przed odpowiedzialnodceia
wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey.
Dla Zadania 2: Inwestor LSI, ktory zglosit zadanie, o kiérym mowa powyzej, zobowigzuje
sie nie uznawaé takiego powddztwa ani nie zawieraé¢ ugody z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnosci ze strony
Wykonawey, jak i wykorzysta¢ dostgpne prawnie $rodki procesowe w celu obrony,
w szczegbdlnodei tak by nic doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego lub
uprawomocnienia si¢ nakazu zaplaty na skutek niepodjgcia obrony. Inwestor LSI, ktory
zglosit zadanie, o ktorym mowa powyzcj, nic bedzie w ramach postgpowania
kwestionowa¢ zarzutow zglaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen
regresowych Inwestora ESI wobec Wykonawcey. Inwestor LSI, ktéry zglosit Zadanie,
o ktorym mowa powyzej. bedzie dokonywal czynnosci procesowych zgodnie ze
wskazaniami Wykonawey majgcymi na celu obrong przed roszezeniami Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow. Ponadto Wykonawca zawiadomi Inwestora LSI o
wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych
okoliczno$ciach, z ktérymi w ocenic Wykonawcey wigzaé sig¢ moze wystapienie przez nich
z roszezeniami przeciwko Inwestorowi LSI, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
wystgpienia.

Jedli zostanie wydany tytul cgzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu - w zakresie
poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI, zasgdzajacy zaplatg
od Zamawiajgcego odpowiednio od ZIM/LSI na rzecz Podwykonawcy na podstawie
art, 647(1) Kodeksu Cywilnego lub przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych,
woparciu o okolicznodé niezaplacenia nalezno$ci na rzecz tego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawey przez Wykonawceg, Zamawiajacy odpowiednio ZIM/LSI,
zaspokoiwszy naleznodcei zasadzone od niego tytulem egzekucyjnym, bedzie uprawniony
w pierwsze] kolejnosei skorzystaé z Zabezpicczenia Wykonania w zakresie réwnym takim
zaspokojonym  przez ~— Zamawiajgcego  naleznosciom, a W przypadku
gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zabezpicczenia przystuguje mu prawo zgdania
pokrycia pozostalej czescei przez Wykonawee.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
zdanym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg na Zzadanie Zamawiajgcego —
w zakresie poszczegblnych Zadan odpowiednio Inwestorow ZIM lub LSI  skierowane
za posrednictwem Inspektora Nadzoru, jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci
lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaly
nienalezyte wykonanie ninigjszej Umowy przcz Wykonawcg.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
i sprzet, gwarantujace nalezyle, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy
W przypadku, gdy Wykonawca wsigpuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktorym mowa w
ust. 16 przedstawia o$wiadczenie, o kidrym mowa w art. 25a ust. | ustawy Pzp.
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Jezeli Zamawiajacy - w zakresic poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub
LSI stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat
Wykonawca, zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawea obowigzany jest niezwlocznie
zastapié tego podwykonaweg lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci
zamOwienia podwykonawey.

Wykonawca zawiadamia Inspcktora Nadzoru o wszelkich zmianach danych tj. zmiana
nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i o0séb
do kontaktow z nimi zaangazowanych w realizacje uméw o podwykonawstwo.

§ 11
Odbiory robdt

W zakresie gotowosci do zakoficzenia prac Wykonawea jest zobowigzany do:

a) doprowadzenia terenu do stanu picrwotnego i przekazania go wiadcicielom
lub wiadajacym, na odcinkach poza pasem robét drogowych,

b) uporzadkowania terenu i przekazania po zarzgdzajacemu terenem odpowiednio
dla Zadania 1 ZIM a dla Zadania 2 ZDiT w dniu zgloszenia przez Wykonawcg
gotowosci do odbioru,

¢) uczestniczenia we wszyslkich odbiorach robot na kazdym etapie realizacji wraz
7 Inwestorem ZIM i/lub £.SI (odpowiednio do rodzaju robét podlegajacych odbiorowi);

d) przeprowadzania wszelkich wymaganych testow, sprawdzer, prob i badan, niezbgdnych
odbioréw urzadzen i instalacji oraz do przedstawiania protokotow odbiorczych
Inwestorom ZIM i/lub LSL, do przystgpienia do uzytkowania zrealizowanej inwestycji
w zgodzie z prawem ({j. ustawg Prawo Budowlane, ustawg o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych).

Odbiér koficowy przedmiotu umowy (calosei inwestyeji) tj. zadania 1 i zadania2

przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Tnwestora ZIM i LSI, w obecnosei Wykonawey. Odbior koficowy zakonczony podpisaniem

przez strony protokofu odbioru koncowego przedmiotu umowy jest rébwnoznaczny Zz

zakoniczeniem cale] inwestycji.

Dodatkowo w zakresie poszezegblnych zadan ustala si¢ nastepujgce postanowienia

szczegOtowe w sprawie procedury odbioru:

Zadanie 1 ( w tym réwniez w przypadku skorzystania z prawa opeji):

D)

2)

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi InZynierowi Kontraktu / Inwestorowi ZIM
zakoficzenie robdt i gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem
ztozonym w biurze Inzyniera Kontraktu / Inwestora ZIM. Potwierdzenie tego wpisu lub
brak ustosunkowania si¢ przez Inzyniera Kontraktu / Inwestora ZIM w terminie 3 dni
roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztoZenia zawiadomienia na piémie oznaczac
bedzie osiagnigcie gotowoscei do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy. W przypadku
odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane bedg jako niezakonczone oraz nie
gotowe do odbioru.
Odbiér koficowy Wykonawea moze zglosi¢ po uprzednim przedtozeniu Inzynierowi
Kontraktu operatu kolaudacyjnego, a po uzyskaniu w formie przewidzianej prawem
pozwolenia na uzytkowanie dokumentéw, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1, 21 3 ustawy
Prawo Budowlane. Operat kolaudacyjny oprocz dokumentow wskazanych w art, 57 ust. 1,
2 i 3 winien w szczegolnosci zawicrac:
a) dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacjq powykonawczg
b) wszelkie podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujgce gwarancje
udzielone przez producentéw w odnicsieniu do wszelkich urzadzen zainstalowanych
w ramach robét lub w zwigzku z nimi przez Wykonaweg lub jego podwykonawcow.
¢) Protokét z proby szczelnoscei oraz 7 przegladu kamerg (dotyczy kanalizacji deszczowej)
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3)

4)

Inwestor ZIM wyznaczy termin i rozpocznie odbior Zadania 1 (w tym réowniez z prawem
opeji w przypadku skorzystania z tego prawa) w ciagu 7 dni roboczych od daty
skutecznego zawiadomienia go o osiggniceiu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawee. Inwestor  ZIM dokona odbioru robot ~w  terminie
nie dtuzszym niz 21 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwicrdzone wady, to Inwestorowi ZIM
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

4.1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigeia — w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu zamoOwienia zgodnie 2z  jego
przeznaczeniem

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku pozostatych wad.

4.2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanic przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie § 19 ust. 1 lit. cc)

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstagpi od umowy w terminie okreslonym w § 20 ust. 5 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcey.

5) Odbior robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

6)

budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz, w przypadku

skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji dla Zadania |, wymogami zawartymi w

PFU wraz z zalacznikami. Z czynnodci odbioru bedzie spisany protokol zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych wad. Protokot ten bedzie podstawa do wystawienia faktury zgodnie z § 14

ust. 4-16.

Ustala sie nastepujgce postanowienia szezegolowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgeveh zakryciu dokonywac bedzie upowazniony
przedstawiciel Inwestora ZIM

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatnicgo dnia kazdego miesiaca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbidr koncowy dokonany bedzic po calkowitym zakoniczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na Zadanie 1, na podstawie oéwiadezenia kierownika robdt oraz innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
[nwestora ZIM. Odbidr koncowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Inwestora ZIM, w obecnodci Wykonawey.
Zalgeznikiem do protokolu odbioru koncowego bedzie informacja rzeczowo -
finansowa z podzialem na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy),
zawierajgca informacje o clementach przechodzgcych
na majatek Miasta Lodzi i gestordw sieci,

d) odbidr w okresie rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ na miesige przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rgkojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Inwestora z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbidr ten nastapi po
usunig¢ciu wszelkich wad zgloszonych przez Inwestora ZIM w okresie gwarancji lub
rekojmi,

¢) odbidr ostateczny, dokonany zostanie przez Inwestora ZIM przy udziale Wykonawey w
formie protokolu ostatecznego odbioru, po usuni¢eiu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakodci i rekojmi.

Zadanie 2; (w podziale na zadania 2.1;2.2:2.3:2.4:2.5:2.6)

7)

Wykonawca zglosi zakonezenie robot i gotowoéé danego zadania do przegladu
technicznego pisemnie oraz wpisem do Dziennika budowy powiadamiajgc o tym

‘\l

Strona 31 z 71



8)

Inspektora Nadzoru najpdznicj 7 dni przed terminem okreslonym w Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym po wykonaniu nastgpujgcych czynnosei:

a) wykonaniu robot budowlano - montazowych,

b) prébie cidnienia i uzyskaniu pozytywnych wynikéw pobranych prébek wody

¢) zasypaniu do wysokosci podbudowy drogi/ chodnika i uzyskaniu pozytywnego
wspolezynnika zaggszezenia gruntu wg zalgezonych wytycznych ZDIT wykonane
przez uprawnione laboratorium oraz uzyskaniu odbioru drogi przez zarzadce drogi (dla
zakresu objetego przebudows drogi realizowang w ramach Zadania 1)

d) odtworzeniu nawierzchni zgodnic z dokumentacja techniczng i uzyskaniu pozytywnego
wspolczynnika zaggszezenia gruntu wg zalgezonych wytycznych ZDIT wykonane
przez uprawnione laboratorium oraz uzyskaniu odbioru drogi przez zarzadcg drogi (dla
zakresu nie objetego przebudows drogi realizowang w ramach Zadania 1).

Inspektor Nadzoru w ciggu 7 dni przeprowadzi przy udziale Wykonawcy oraz
Eksploatatora sieci ZWIiK przeplad techniczny wykonanych robdt zakoriczony
podpisaniem przez strony protokolu przegladu technicznego danego zadania
zawierajgey wszelkie ustalenia dokonane w toku przegladu. NajpdZniej wraz ze
zgloszeniem gotowosci do przeglagdu technicznego Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru (odrebnie dla kazdego zadania 2.1, 2.2, 2.3,2.4,2.5,2.6)
2 egz. dokumentacji powykonawczej zawierajgeej odpowiednio do zadan m.in.

a) Dokumentacje powykonawcezg opracowang na bazie dokumentacji projektowej, wraz z
potwierdzeniem zlozenia w ZWIK,

b) dokumenty potwierdzajgce zgodnosé whudowanych materialow z wymogami ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz, U. 2020, poz.
215) oraz wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Techniczne] Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

¢) Dziennik Budowy, z potwierdzeniem zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru,

d) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg, wraz z potwierdzeniem zlozenia jej do
zatwierdzenia w Lodzkim Osrodku Geodezyjnym,

¢) wyniki badan wskaznika zageszcezenia gruntu Is wg norm PN-77/8931-12 i PN-88/B-
04481 — min. jedno badanie dla kazdego odcinka jednorazowo prowadzonej zasypki,
dla wykopéw liniowych minimum 1 punkt kontrolny nie rzadziej niz co 25 m, dla
wykopu punktowego 1 punkt kontrolny — wykonane przez uprawnione laboratorium
(wg zalaczonych wytycznych ZDi'T),

f) sprawozdanie 2z badan archeologicznych wraz z decyzja - jezeli byly
wymagane/wykonywane,

g) protokol z wykonanej proby cisnieniowe;,

h) wyniki badan pobranych prébek wody,

i) protokoty odbioru terendw podpisane przez whadcicieli lub wiadajgcych (w tym rowniez
whascicieli prywatnych).

9) Pozytywny protokét z przegladu technicznego danego zadania bedzie warunkiem

koniecznym do dokonania platnosei faktury zgodnie z § 14 ust. 26 lit. a),

10) Data podpisania protokotu przegladu technicznego danego Zadania jest datg zakonczenia

robot i potwierdzeniem gotowosci Wykonawey do odbioru konfcowego -
przekazania/przyjecia do eksploatacji, z zastrzezeniem dostarczenia przez Wykonawcg
dokumentéw wynikajagcych 7 art. 57 ustawy Prawo budowlane, niewymaganych do
przegladu technicznego.

11) Dla potrzeb rozliczefi czgéciowych przewiduje si¢ odbiory czgsciowe elementow

zakoficzonych zgodnie z Iarmonogramem Rzeczowo-finansowym. Odbiér robét
czgsciowych nast¢powac bedzie po:
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a) dostarczeniu kopii Dziennika budowy z wpisem o gotowosci do odbioru wykonanych
elementéw robét i potwierdzeniem inspekiora nadzoru prawidtowosci ich wykonania,

b) miesiecznego rozliczenia wykonawcy sporzgdzonego wg wzoru uzgodnionego Zz
Inspektora Nadzoru LSI,

¢) dostarczeniu roboczych szkicow geodezyjnych,

d) dostarczeniu wynikow badan wskaznika zaggszczenia gruntu wg zalgczonych
wytycznych ZDiT, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §11 ust. 3 pkt. 8) lit. e),

12) Odbiér wykonanych robét czesciowych zakoriczony zostanie podpisaniem protokotu
odbioru robét czesciowych, kiory jest warunkiem koniecznym do dokonania platnosci
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

13) Niezwlocznie po potwierdzeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakoniczeniu budowy
ze strony organu nadzoru budowlanego oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonaweczej, zgodnej z zapisami § 11 ust. 3 pkt 8) oraz §22 ust. 2 pkt 2) a),b), Inspektor
Nadzoru ESI przy udziale Wykonawcy oraz ZWiK przeprowadzi odbior konicowy i
przekazanie - przyjecie do cksploatacji danego - Zadania. O terminie odbioru koncowego
i przekazania - przyjecia do cksploatacji danego Zadania, Inspektor Nadzoru LSI
powiadomi Strony telefonicznie lub c-mailem.

14) Odbiér koricowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie z PN-EN 805, oraz wymaganiami zawartymi
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

15)Z czynnosci odbioru koncowego danego Zadania w ramach Zadania 2, sporzadzony
zostanie protokdl odbioru koficowego - przckazania/przyjeeia do eksploatacji danego
Zadania, zawierajgcy wszelkic ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci
stwierdzone wady i terminy ich usunigcia. Protokét odbioru  koncowego
przekazania/przyjecia do cksploatacji ostatniego zrealizowanego Zadania w ramach
Zadania 2, stanowi jednoczeénic protoko! odbioru catosci zakresu dla ktorego Inwestorem
jest LSI.

Uwaga: Przez pojecie odbioru koricowego Strony uznajg odbiér Zadania 1 lub kazdego z
Zada w ramach Zadania 2. Przez pojecie odbioru koficowego przedmiotu umowy (catosci
inwestycji) Strony uznajg odbior tgezny Zadania | i 2. Od dnia podpisania protokotu
koficowego przedmiotu umowy zaczyna biec gwarancja i rgkojmia, o ktérych mowa w § 12
UMOWY.

§12
Rekojmia i Gwarancja

1. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.
Okres rekojmi i gwarancji liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru
konicowego przedmiotu umowy (catodei inwestycji) .

2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu «o.... miesiecznej
gwarancji jakosci liczac od daty podpisania przez strony protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy (catosei inwestycji). Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. W przypadku usunigcia wady po dacic podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy okres gwarancji jakosci i rgkojmi na wykonany zakres przedmiotu umowy
WYNosi ...... *miesiecy, liczgc od dnia ich usuniccia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawniefi z tytutu r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z udzielonej przez Wykonaweg gwarancji jakosei.
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5. Ustala sie nastepujgce zasady rckojmi i gwarancji dla poszezegolnych Zadan.

Zadanie 1 ( w tvm réwniez z prawem opcji w przypadku skorzystania z_tego prawa):

1)

2)
3)

4)

3)

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na ziclen wynosi 36 miesigey (z pielegnacja
i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie, systematyczne koszenie trawy
oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.
Okres gwarancji jakosdci na zamontowane stupy oéwietleniowe wynosi 10 lat.

Inwestor ZIM kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad, ktéry nie bedzie krotszy
niz 14 dni, uwzgledniajge czas uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie
odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

Inwestor ZIM moze dochodzi¢ roszezen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 3, jezeli zglosil wade przed uplywem tego okresu.

Jezeli Wykonawea nie usunic wad w terminie okre§lonym przez Inwestora ZIM lub
Wykonawca odmoéwi usunigeia wad, to Inwestor ZIM moze zleci¢ usunigcie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawey. W tym przypadku koszty usunigcia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy. W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku
usuniecia wad, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 pkt. 4.2 lit. b) okres gwarancji jakosci i
rekojmi na przedmiot Umowy liczy si¢ od dnia usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze.

Zadanie 2:

6)

7

Wykonaweca w calodci odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszajgce jego

warto$¢ lub uzytecznosé.

Obowigzuje nastepujacy tryb usuwania wad, z zastrzezeniem zapisow zawartych w ust.

5 pkt 8) niniejszego paragrafu:

a) Inwestor LSI zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Wykonaweg pisemnie lub e-mailem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt i we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, nie poézniej jednak niz w terminie
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktéorym mowa
powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie,

c) po bezskutecznym uplywic terminu okreslonego w ust 5 pkt. 7) lit. b) niniejszego
paragrafu Inwestor moze, wedlug wylgeznej wlasnej decyzji powierzyé usunigcie
stwierdzonych wad osobie trzecicj, na koszt i ryzyko Wykonawey (wykonanie
zastepeze),

d) w przypadku skorzystania przez Inwestora LSI z uprawnien, o ktorych mowa w ust
5 pkt. 7) lit. ¢)  niniejszecgo  paragrafu  Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu Inwestorowi LSI wszystkich poniesionych przez niego kosztow
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;

e) jezeli Wykonawea nic dokona usunigcia wad w terminie okreslonym
w ust. 5 pkt.7) lit. b) ninicjszego paragrafu, Inwestorowi LSI przystuguje prawo
naliczania kar umownych w wysokosei okreslonej w § 19 ust.1 lit. b) niniejszej
umowy.

f) Wykonawca w okresie udzielone] gwarancji nie moze odmoéwi¢ usunigeia wad
kazdego z Zadan w ramach Zadania 2, bez wzgledu na wysokoé¢ kosztow z tym
zwigzanych.

g) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w lerminie okreslonym przez Inwestora £SI lub
Wykonawca odmoéwi usunigcia wad, to Inwestor LSI moze zleci¢ usunigcie ich
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8)

9)

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcey. W tym przypadku koszty usunigcia
wad bedg pokrywane w pierwszcj kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedace]
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

h) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanic zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstapi od umowy w terminie okreglonym w § 20 ust. 5 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszl i ryzyko Wykonawcy.

W przypadkach, gdy wada jest przyczyng awarii, stanowigceej zagrozenie dla zdrowia

lub mienia, Wykonawca wyraza zgode na usuwanie wad przez eksploatatora sieci,

tj. ZWiK 8p. z 0.0. na koszt Wykonawcy. W takim przypadku obowigzuje nast¢pujacy
tryb usuwania wad:

1) ZWIiK Sp. z o.0. begdzic uprawniony do przystapienia do usuwania wad bez
uprzedniego pisemnego zgloszenia wady Wykonawcey przez Inwestora,

2) ZWiK Sp. z 0.0. powiadomi pisemnie lub faxem Wykonawcg o powstalej awarii
niezwlocznie po stwierdzeniu jej wyslgpienia,

3)  Wykonawea wobec ZWiK Sp. z 0.0, ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunigciem
awarii, w tym takzc koszty zapewnicnia zastepczego Zrodla zaopatrzenia w wode
do czasu usunigcia awarii,

4) wraz z fakturg zostanie przedstawiona kalkulacja kosztéw wraz z dokumentami
uzasadniajgcymi koszty oraz dokumentacjg przyczyn awarii,

5) ptatnosé za fakture regulowana bedzie przez Wykonawee przelewem, w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury.

Usuniecie wad i usterck w okresic rgkojmi i gwarancji musi by¢ stwierdzone

protokolarnie.

§13
Odbi6r po okresic Rekojmi lub gwaranceji

Niezaleznie od uprawnicnia Inwestora Zadania 1 (w tym réowniez z prawem opcji w
przypadku skorzystania z tego prawa) do biczagcego zglaszania Wad w okresie
obowiazywania  rckojmi  lub  gwarancji, odbior po  okresie rekojmi
lub gwarancji, majacy na celu stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie
umowy w zakresie Zadania 1 dokonany zostanie przez Inwestora ZIM z udzialem
Wykonawey, w formie pisemnej (sporzgdzajge protokél) w terminie 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Inwestor ZIM opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w robotach objetych Zadaniem 1 (w tym réwniez w prawie
opeji w przypadku skorzystania z tego prawa) nadzien sporzadzenia protokotu
i powiadomi Wykonawee. zzachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia,
o dacie rozpoczecia czynnoéei zwigzanych z powyZszym odbiorem.

Czynnosci zwigzane 2z powyzszym odbiorem zostang zakonczone podpisaniem
protokolu odbioru ostateeznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad,
zawierajacego liste wad iusterck stwierdzonych przez Inwestora ZIM na dzien
sporzadzenia ww. protokotu,

Dla Zadania 2 Eksploatator sieci ZWiK Sp. z 0.0. przed uplywem okresu rekojmi
i gwarancji na wykonane roboty, przeprowadzi przeglad techniczny w zakresie Zadania
2. W przypadku stwicrdzenia ewentualnych wad i usterek Inwestor tego zadania
powiadomi o tym Wykonawee w formie pisemncj. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego usunigeia wad inaprawienia usterek stwierdzonych w protokole
usterek i wad i po ostateeznym usunigeiu i naprawic wszystkich wad i usterek Strony
podpiszg protokoét odbioru ostatecznego.
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4.

3,

b)

Jezeli Wykonawea nie usunie wad w terminic okreslonym przez Inwestora LSI lub
Wykonawca odmowi usunigeia wad, to Inwestor LSI moze zlecié¢ usunigcie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawey. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosei z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.,

§14
Wynagrodzenie

Strony zgodnie o§wiadczajy, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy lacznic za wykonanie Zadania 1 (bez prawa opcji) oraz Zadania
2 wynosi brutto: ... z} (slownie zlotych:
............................................... 00/100), w tym nalezny podatek VAT.

W przypadku zloZenia przez Zamawiajgeego oswiadczenia, o ktérym mowa w §1
ust. 2 Umowy, o skorzystaniu z prawa opeji Strony zgodnie ofwiadczaja, iz
wynagrodzenie za nalezyte wykonanic przedmiotu niniejszej umowy lacznie za
wykonanie Zadania 1 z prawem opeji i Zadania 2 wynosi brutto:

.................................................. ¥A| (stownie zlotych:
............................................... 00/100), w tym nalezny podatek VAT.

Wynagrodzenie z tytulu poszezegdlnych zadan zostalo ustalone w nastepujgcy sposob:
Za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie:

1) Zadania 1 (bez prawa opeji) - dla, ktérego Inwestorem jest Miasto £.6dz —
Zarzad Inwestyeji Miejskich, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w
kwocie: netto: wissvivaassursessse 7t (stownie zlotych: ... ), plus
......... % podatek VAT, co lacznie stanowi Brutlo.....mmenn 2t (slownie
ZHORYORE covsion v s ), W tym:

2) Zadania 1 z prawem opeji - dla, ktérego Inwestorem jest Miasto F.odz —
Zarzad Inwestycji Miciskich, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w
kewocier Beto oy ibaimigie 7t (stownie Zlotych: c...icvivimmmicicimseiiniries ), plus
......... % podatek VAT, co tgcznie stanowi Brutho:avameninmsaaunsnazt (slownie
ZHOWER: i s s ), w tym warto$¢ prawa opeji: netto ... (stowniezt........ ).
plus podatek VAT, co Igeznic stanowi brutto ........... zt ( stownie zlotych .......... )i

3) Zadania 2 - dla, ktérego Inwestorem jest £.0dzka Spélka Infrastrukturalna,
Wykonawea otrzyma lgezne wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto

...................... 71 (stownie zlotyeh: ...cooovieviiiiiiiiiiininnn), plus ... % podatek
VAT, co tgcznic stanowi DU, oo eesranssneranssobsibisssnssstronis zt (stownie
Zotyehy: i ). w tym:

Zadanie 2.1. Przebudowa wodociagu wraz z przylgczami w ul. Wojska Polskiego, na
odeinku od rejonu ul. Miynarskicj do al. Palki, z przebudowg wszystkich wodociggdw
whaczonych do ww. wodociggu w zakresie przebudowywanego uktadu drogowego,:

Wykonawca otrzyma wynagrodzenic ryczaltowe w kwocie: netto ........oovvvveiiinn zk
(stownie 2lotych: :icviinivia s 55 R8s % podatek VAT, co igcznie
StANOWI BIULIO..cvveeereeeeccsiessiennrininnens 7} (stownie zlotych:............... i

Zadanie 2.2. Przebudowa wodociggdw wraz z przylaczami w ul. Franciszkanskiej. na
odeinku od Wojska Polskiego na potnoc i poludnie, w zakresie przebudowywanego
ukiadu drogowego,
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Wykonawea otrzyma wynagrodzenic ryczaltowe w kwocie: netto ...........oooeenenen. zl
(stownie zlotych: ..., ), plus ......... % podatek VAT, co lgcznie
SLANOWI Brutto.......oevveiviecninnicicnicinns z} (stownie zlotych:................ )

¢) Zadanie 2.3. Przebudowa wodociggu wraz z przylaczami w ul. Obroncow Westerplatte,
od Wojska Polskiego na pdinoc, w zakresie przebudowywanego ukladu drogowego,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: netto ...........oceeennnn. zt
(stownie ztotych: .......ccooiiiiiiiiiiin.n, ), plus ......... % podatek VAT, co lgcznie
stanown BEutto. ..o 7t (stownie ztotych:........ccovven. )-

d) Zadanie 2.4. Przebudowa wodociggu wraz z przytgezami w ul, Widok, na odeinku od
ul. Wojska Polskiego do Chlodnej oraz w Chlodnej do Zrodlowej,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenic ryczaltowe w kwocie: netto ........ocvviininin zt
(stownie ztotych: ... ), plus ......... % podatek VAT, co tgcznie
SEARGWE BEBHG sy 7t (stownie zlotych:................ 3

e) Zadanie 2.5. Przebudowa wodociggu wraz 7z przylgezami w ul. Pankiewicza, na odcinku
od ul. Wojska Polskiego na potudnie, w zakresie przebudowywanego ukladu

drogowego,

Wykonawea otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w kwoeie: netto .......o.oevviiinnns zt
(slownie Ztotych: ....cvivess ssesmissnsimmme . 3 PO sonvis % podatek VAT, co lacznie
gtanowi Brmalt i zl (stownie ztotych:................ %

f) Zadanie 2.6. Przebudowa wodociagu wraz z przylgczami w ul. Harcerskiej, na odcinku
od Wojska Polskiego do Brackicj.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenic ryczaltowe w kwocie: netto ............coeevenees zt
(stownie ZIoteh: | .o vven smisasirsre s I o) [T — % podatek VAT, co lgcznie
stanomwt brutto.asnimuasannnmme 7} (stownie zlotych:................ ¥

W

Rozliczenie Zadania 1 (w tym réwniez w przypadku skorzystania z prawa opeji) w

zakresie realizowanym przez ZIM

4, Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywaé fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaplata odbywac si¢ bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawg
wystawienia faktur cz¢éciowych bedg podpisane przez obie strony protokoly odbioru
czedciowego oraz dowody zaplaty oraz pozostale dokumenty, o ktérych mowa w § 10 ust.
12 niniejszej umowy. Wykonawea przed koncem okresu czgdciowego rozliczenia
przedlozy do Zamawiajgcego tzw. .material sprzedazowy". Bedzie on zawieral szkice
geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodziaj wykonanych prac. Material sprzedazowy
powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przedlozony Zamawiajgcemu min. 7
dni przed data wystawienia faktury, cclem potwierdzenia wykonanych robot, Brak
przygotowanego materialu do rozliczen czgsciowych bedzie skutkowal brakiem
platnosci.

5. Wykonawca bedzie dokonywal przy micsigeznych rozliczeniach wykonywanych robot
podziatu kosztdéw na koszty kwalifikowane i nickwalifikowane zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajacego w przypadku uzyskancgo dofinansowania lub planowanego uzyskania
dofinansowania.

6. W przypadku, gdy suma [akwur czgsciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1 lub, w przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opcji, pkt 2 Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ dowody
zaplaty wszelaklcgo wynagrodzenia  (wymagalnego 1 niewymagalnego)
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, kidrzy brali udzial w realizacji robdt.

7. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturs koncowg po zakonczeniu calosci robot,
ich odbiorze 1 dostarczeniu  przez Wykonawee decyzji o  pozwoleniu
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8.

9.

10.

1.

12.

13.

14,

15.

na uzytkowanie/zgloszenie o zakonczeniu budowy. Jedng z podstaw wystawienia faktury
koficowej bedzie podpisany przez obie strony protokét odbioru koficowego przedmiotu
umowy (calodci inwestycji), wraz 7 dostarczeniem dowodéw zaplaty wszelkiego
wymagalnego wynagrodzenia i pozostale dokumenty, o ktérych mowa w § 10 ust. 12
niniejsze; UMowy
oraz oéwiadezenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawedw o nie zaleganiu przez
Wykonawee i Podwykonawedw z platnosciami. W przypadku udokumentowanego braku
mozliwosci uzyskania odwiadezen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
Wykonawea przedlozy faktury/rachunki, wraz z dowodami zaplaty wszelkiego
wymagalnego wynagrodzenia nalezncgo Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktorzy brali udziat w realizacji wykonanych robot oraz pozostate dokumenty wskazane
w § 10 ust. 12.
Rozliczenie koficowe powinno uwzgledniaé:
- wykaz faktur (w formic tabeli). kiory powinien wskazywac: wykonawce,
podwykonawee, nr faktury, datg¢ wystawicnia, termin platnosei, kwotg netto/brutto,
warto$é umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nic zaptacono),
- zapis, ze migdzy Podwykonawca a Wykonaweg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowa¢ powstaniem roszezen podwykonawcy wobec Wykonawcey
o zaplate wynagrodzenia za wykonanc roboty /dostawy/ustugi,
- Podwykonaweca oswiadcza, ze roboly objgte umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcdw/wykonat z udziatem nastgpujgcych
dalszych podwykonawcow wraz 7 dalszym wskazaniem. W tym ostatnim przypadku
dodatkowo zapis, ze migdzy Podwykonawea a dalszym Podwykonawcg nie istnieje zaden
spor, ktory skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszezen dalszego Podwykonawey
wobec Wykonawcy.

Wartodci faktur czesciowyeh i fakiury korcowej nie mogg fgcznie przekroczy¢ kwoty
okredlonej w ust. 3 pkt 1 lub, w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa
opcji, wust 3 pkt 2.

Za przedmiot zamoOwicnia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym
do dokonania ptatnosci faktur czgsciowych jest podpisanie protokotu odbioru robét a
faktury koncowej - protokédl odbioru koncowego przedmiotu umowy (catoscei
inwestycji)
Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Inwestora tj. Miasto Lodz —
Zarzad Inwestycji Miejskich. Zaplata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze.

Wykonawea wystawi faktury na Miasto Lod7 ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lodz
NIP: 7250028902 z dodatkowym zapisem: Odbioreg faktury bedzie Zarzad Inwestycji
Miejskich, £.6d, ul. Piotrkowska 175. Wykonawca dostarczy fakturg do Centrum Ustug
Wspélnych przy UML. zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej 171/173.
Wykonawea ma mozliwosé przeslania drogg clektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumicniu ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowicniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwodei przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowezas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego  Fakturowania  udostgpnionej  na  stronie  internetowej:
https://efaktura.gov.pl

Szczepolowe zasady 2zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych  faktur
elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty

Strona 38 z 71



budowlane lub ustugi oraz partnerstwic publiczno-prywatnym oraz akty
wykonawcze.

16. W przypadku gdy Wykonawea korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien

wpisac ponizsze dane:

- w sekeji ,.,NIP” nalezy wpisaé¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabyweeg;

- jako ,, Typ numeru PEPPOL” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.

Sekcja ,,Odbiorca™ powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.

17. W przypadku gdy Wykonawea korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ponizsze dane:

- w sekcji ,Jdentyfikator podatkowy™ nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywcg;

- jako ,,Rodzaj adresu PEF™ nalezy wybra¢: NIP:

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedgcej adresatem faktury.

Sekcja ,,Odbiorca™ powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury
na Platformie  Elektronicznego  Faklurowania — na  poniZzsze  mail

cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaplata naleznodci nastgpi w terminic 30 dni od daty dorgczenia Inwestorowi
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaplaty
i pozostatych dokumentéw, o ktérveh mowa w § 10 ust. 12 oraz § 14 ust. 6 niniejszej
Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w  czgSci
odpowiadajacej nicuregulowanej naleznosei podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia §rodkéw na zaplate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgodg.
W takim przypadku Wykonawey nic bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zgdania odsctek ustawowych.

Warto$é umowy zawiera wszelkic koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamdwienia okreslonego w specy(ikacji istotnych warunkdw zamowienia, w tym koszty
zwiazane z wykonaniem projektéw oraz tymezasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktorych nic mozna wykona¢ zamdwienia.

Wykonawea o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboly niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgce z technologii
wykonania, ktore wystapig w okresic realizacji inwestycji, a ktére Wykonawca, jako
jednostka dzialajgca zgodnie ze sziuka budowlana, wiedzg i doswiadczeniem, mogh
przewidzieé na etapie skladania oferty musza by¢ wykonane w ramach wynagrodzenia
okreslonego powyzej.

W przypadku faktury wystawione] niczgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaplata ostanic wstrzymana do czasu otrzymania przez
Inwestora ZIM faktury korygujgee].

Rozliczenie Zadania 2 w zakresie realizowanym przez £.51

24, Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 3) niniejszego paragrafu, zawiera

wszystkie koszty wynikajagce z Dokumentacji  Projektowej oraz niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
umowie. W przypadku nicujgcia w ww. cenie wszystkich robét wynikajacych
z Dokumentacji Projektowej, Wykonawea nie otrzyma za nie dodatkowego
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25:

26.

wynagrodzenia i jest zobowigzany j¢ wykona¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego
w ust. 3 pkt 3).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w usL. 3 pkt 3) niniejszego paragrafu, zawiera rowniez
koszty zwigzane =z prawidlowy realizacja przedmiotu umowy, w tym
w szezegblnosei: koszty opracowania planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz pozostalych rysunkow i opracowan niezbgdnych dla prawidlowej
realizacji robét, wykonania robot przygotowawczych, tymeczasowych, w tym
umocnienia i odwodnicnia wykopow stosownie do faktycznie stwierdzonych warunkow
gruntowo — wodnych, wykonania robot przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zorganizowania. zagospodarowania i pozniejsze] likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (wody, encrgii elekirycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki
drzew i krzewow z wylaczeniem oplaty administracyjnej
za wycinke drzew i krzewow, koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych
wraz z pelnomocnictwem (np. decyzje na prowadzenic badan archeologicznych),
zapewnienie nadzoru archeologicznego, utrzymanic zimowe terenu budowy, w tym
zapewnienie jego przejezdnodei i od$niezanie w okresie zimowym, zapewnienie
bezpiecznego rtuchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdow
uprzywilejowanych oraz dojazdow gospodarczych do wszystkich nieruchomosci przez
caly czas trwania inwestycji, odtworzenia drég, chodnikow i trawnikow, wywozu
nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zaggszczenia gruntu,
odwodnienia wykopéw, pelnej obstugi geodezyjnej, utrzymania pasa drogowego
w okresie zajecia, wysypiska i tymezasowego sktadowania, wykonania dokumentacji
powykonawezej, tablic informacyjnych, nagrania na plycie CD/DVD  filmu
przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem robot, koszty zwigzane
z wlaczeniem do istnicjgeej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robaét,
doprowadzenia terenu do stanu picrwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych, kosztoéw prac projeklowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
wykonawey zamiennych rozwigzan  projektowych i innych w stosunku
do dokumentacji projektowej (z wylgezeniem przypadkow, za ktére Wykonawca
nie jest odpowiedzialny) wykonanic wszelkich czynnoéci dodatkowych wynikajacych
z przyjetej technologii wykonania robot oraz wynikajagcych z dostepu do miejsca robot
oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, w tym podatki obowigzujace
na terenie Polski, a w szczegblnodcei podatek VAT,

Zaplata wynagrodzenia za wykonany zakres umowy w ramach Zadania 2 w podziale
na zadanie 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5, 2,6 bedzie odbywaé si¢ etapami:

a) Etap I platnosei - 90% wartoéei wynagrodzenia brutio danego zadania
okre$lonego w ust. 3 pkt 3) lit a)-) ninicjszego paragrafu po zakonczeniu robdt danego
zadania i podpisaniu protokotu przeglydu technicznego.

Podstawa do zaplaty wynagrodzenia zgodnie z wystawiong fakturg bedzie protokdt
z przegladu technicznego danego vadania, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 pkt. 9)
niniejszej umowy oraz dostarczenic dokumentow wymienionych w § 11 ust. 3 pkt 8)
niniejszej umowy.

Dopuszcza si¢ fakturowanie czg§ciowe w ramach poszezegolnych zadad za kazde
zakoficzone elementy danego vadania zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, nie czgdciej niz raz w miesigcu, Podstawg do zaplaty wynagrodzenia
na podstawic dostarczonej faktury crzgsciowej jest podpisany przez Inwestora LSI
protokot czedciowego odbioru robot, o ktorym mowa w § 11 ust. 3 pkt. 12) zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 9 pkt yy).
Wartogé faktur czesciowych w ramach I etapu platnodei nie moze przekroczy¢ 80 %
wartoscei etapu I platnosei dla dancgo zadania
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b) Etap II platnosei - 10% warto§ci wynagrodzenia brutto danego zadania
okreslonego w ust. 3 pkt 3)lit a)-f) niniejszego paragrafu - po dokonaniu odbioru
koficowego, potwicrdzonego podpisanym protokotem odbioru korncowego -
przekazania/przyjecia do eksploatacji danego zadania.

Faktury wystawione beda na Lodzka Spotke Infrastrukturalng Sp. z o.0.
posiadajaca numer identyfikacji podatkowej NIP 725-19-06-517 i dostarczone
do siedziby E.SI wraz z dokumentami stanowigcymi podstawe do ich wystawienia,
Warunkiem zaptaty przez LSl czgsei naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, oprécz protokoléw, o ktéryeh mowa wust. 26 lit. a) i b) niniejszego
paragrafu, jest przedstawienic przez Wykonawce nastgpujgeych dowodow:

a) ostatniego wymaganego wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg,
wykonujacych czynnodei, o kiérych mowa w § 30 ust. 2 Umowy;

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy po$wiadczong
za zgodnoé¢ z oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty, tj. potwierdzeniem
dokonania przclewu:

¢) o$wiadczenia Podivykonawcey lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za cze$¢ przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawea wystawia fakturg, na rzecz
Podwykonaweow i dalszych Podwykonawe6w, z ktorymi zawart zaakceptowang przez
ESI umowe o podwykonawsiwo. ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktérymi zawart przediozong LSI umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawee,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweg zamowienia na roboty budowlane LSI
dokonuje bezposrednicj zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey, ktory zawart zaakceptowang przez £.SI
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawark
przedtozong ESI umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

28. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27, dotyczy wylgeznie naleznosei powstatych po

29.

30.

zaakceptowaniu przez 1.SI umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu LSI poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylgeznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey.

Przed dokonaniem bezposrednic zaptaty ESI jest obowigzana umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnodei bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 28. LSI informuje o terminic zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 29, w terminie wskazanym przez
L.SI, L.SI moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu
podwykonawey, jezeli wykonawea wykaze niczasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawey lub dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci LSI co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sig
nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
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31,

32

33.

34,

35.

36.

37.

38.
39.

40,

—

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawey lub dalszemu
podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 28, LSI potrgca kwotg wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 27 - 31 nic naruszajg praw i obowigzkéw LSI, Wykonawcy,
podwykonawey i dalszego podwykonawey wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W przypadku [akiury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaplata zostanic wstrzymana do czasu otrzymania przez LSI
faktury korygujgcej.

Platnoé¢ uregulowana bedzie przez ESI, w terminie 30 dni od daty dostarczenia
do L.SI oryginatu prawidlowo wystawionej faktury, na nr konta podany na fakturze.
Wykonawea ma mozliwos¢ przeslania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugach oraz. partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz U. z 2020 r. poz. 1666 z
p6zn. zm). W przypadku, gdy Wykonawea skorzysta z tcj mozliwoéci Adres PEF
Zamawiajacego L.SI na Platformic Elektronicznego Fakturowania: 7251906517.
Platforma, ktora obstuguje Zamawiajacego LSI - broker PEFexpert.

Wykonawea o$wiadeza, 7¢  konto firmowe, na ktére majg by¢ dokonane platnosci
wynikajace z ninicjszej umowy, jest zgloszone do Urzedu Skarbowego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzic realizowaé platnosei za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podziclonej platnodei tzw. split payment.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcg rachunck bankowy, na ktéry ma
nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nic widnicje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niczarcjestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powigzanego
z rachunkiem Wykonawey do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez
Wykonawee wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako
op6znienie Zamawiajgeego w zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku
nie bedg naliczanc za ten okres odsctki za opdZnicnic w wysokosci odsetek
ustawowych, jak i uznaje sig, Zc wynagrodzenic nie jest jeszeze nalezne Wykonawcey
w tym okresie.

Data zaplaty jest dzien obciazenia rachunku ESI.

Wszelkie zobowiazania wynikajgce z nicterminowego uregulowania faktury i innych
dokumentéw do zaplaty obeigzg LSI, jezeli powstaly z przyczyn lezacych po jego
stronie
E.SI oéwiadcza, i7 posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu zapisow ustawy z
dnia 8 marca 2013r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych ( t.j. Dz Uz 2020 r. poz. 935)

§15
Terminy realizacji i zakonczenia umowy

Data rozpoczecia przedmiotu umowy jest data zawarcia Umowy przez Strony.
Data zakoficzenia przedmiotu umowy (zaméwienie podstawowe i prawo opcji) do
31.05.2023 r.

Termin przekazania/przejeeia do cksploatacii ostatniego Zadania w ramach Zadania 2
do 31.05.2023 r.
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4. Termin zakoneczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za dochowany z chwilg
wykonania catosci robot okreslonych w §1 ust. 1 lit. a) i b) i skutecznego ich zgloszenia
do odbioru Inwestorowi ZIM/LSI siosownie do procedury opisanej w § 11 igcznie z
uzyskaniem przez  Wykonaweg, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomicnia o zakonczeniu budowy i podpisaniu przez strony
protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy (catodei inwestycji) tj. do dnia
okreslonego w ust. 2,

5. W zakresie Zadania 2 Wykonawca winien wyprzedzajgeo dostarczy¢ Inwestorowi LSI
dokumenty niezbedne do dokonania zghoszenia zakoriczenia robét lub ztozenia wniosku
o pozwolenic na uzytkowanic 7 dochowaniem ustawowych terminow
dla dokonania czynnosci administracyjnych.

§16
Opoznienic w realizacji prac

I. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem robot tak dalece,
e przy dotychczasowym sposobic wykonywania robét, moze nastgpi¢ niedotrzymanie
terminu, niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Inwestor ZIM i/lub .51
uprawniony jest do zgdania od Wykonawey przedtozenia programu naprawczego, ktorego
celem jest nadrobicnie powstalego opdznienia,

W przypadku otrzymania przez Wykonaweg uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
wust. 1, Wykonawea zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi ZIM i/lub LSI
na pi$mie, wterminic 2 dni od daly otrzymania wezwania, propozycji programu
naprawczego dla nadrobicnia powstalego opéZnienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym
opdznienie zostanie nadrobione, Jezeli jakickolwiek dziatania zaproponowane przez
Wykonawce w celu nadrobicnia opdZnicnia wymagajg wspotdziatania ze strony Inwestora
ZIM i/lub £SI lub wymagajg poniesicnia przezen dodatkowych kosztow, wowezas przed
ich podjeciem Wykonawea zobowiazany jest uzyskac akeeptacje Inwestora ZIM i/lub LSI.
Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora ZIM
i/lub LSI w zwigzku z wyzej opisanymi dzialaniami Wykonawey, [nwestor ZIM i/lub LSI
majg prawo potrgcaé z wynagrodzenia naleznego Wykonawcey.

W przypadku, gdy Wykonawea nic przedstawi propozycji, o ktorej mowa w ust. 2
lub wrazie utrzymywania si¢ opdznienia pomimo uplywu terminu wskazanego przez
Wykonawce, Inwestor ZIM i/lub LSI majg prawo wyznaczyé Wykonawey dodatkowy
termin na nadrobienie opdZnicnia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedgcego jego wynikicm opdznienia, Inwestorowi ZIM i/lub LSI przystuguje
prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia danego elementu robot lub odcinka
robét w ramach danej czeéei przedmiotu zamowienia rob6t (w ramach Zadania) innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawey (Zastgpeze Wykonanic)

bez uprzedniej zgody sadu. o czym niczwlocznic poinformuje pisemnie Wykonawce.
Skorzystanie przez Inwestora ZIM i/lub LSI zuprawnien okre$lonych w ust. 3
nie wylacza odpowiedzialnosci odszkodowawezej Wykonawey na zasadach ogolnych
Kodeksu Cywilnego, jak réwniez prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w umowie, nie powoduje rownicz utraly ani ograniczenia uprawnien przystugujacych
Inwestorowi ZIM i/lub £.S1 # tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresic odpowiedniej czgsci
zrealizowanej przez Wykonawee Inwestycji.

§17
Zabezpiecezenie nalezytego wykonania umowy
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Zabezpieczenie Nalezylego Wykonania Umowy zostanic zloZone odpowiednio dla

Zadania 1/ w tym wraz z prawem opeji 1 Zadania 2.

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgeego abezpicezenie nalezytego wykonania umowy

w wysokos$ci 5% ceny calkowitej podanc] w ofercie (brutto) 1. weceemiies S zt - dla

Zadania 1 w tym wraz z prawem opeji i Zadania 2,

Strony zastrzegajg, e zabezpicczenic, o ktor, m mowa w ust. 1 musi by¢ wystawione:

1) na Miasto £.6dz — Zarzygd Inwestycji Miejskich, 90-447 L6dz, ul. Piotrkowska 175
W RWOCIE  siwsesnmvsncuss vunmn e 71 stnowigeej 5 % wynagrodzenia brutto
za wykonanie Zadania 1 (2 prawem opc i) zgodnie 7 art, 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamowient publicznych w nastgpujgeych formach:

a) w pieniadzu . przelewem  kwoly wo wysoko$ei ... onsnssrsmsassintd vk
na konto GETIN BANKU nr: 29 1560 00,3 2002 2020 4000 0013.
D) W cosvsaimmnmssssesssisissromimmsistesssssvamassess runsasrons ktérej oryginal zostal zlozony

w siedzibie Inwestora ZIM najpoznicj w dniu zawarcia umowy.

2) na Lédzka Spolke Infrastrukturalng sp. z o.0., 90-731 Lodz, ul. Weolczanska 17
w kwocie ....... e G 71 stanowiace] 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie
Zadania 2 zgodnic z arl. 148 ust. | ustawy Prawo zamOwien publicznych
w nastepujacych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokosei ....... T v Zh, na konto
wmBANKUnr:.......cooovviinnnnnns 5 A e A L
B e s e A . ktérej oryginal zostal zlozony

w siedzibie Inwestora LSI najpoznicj w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy bedzie zwrocone Wykonawcey
na ponizszych zasadach:

1) 70 % wartosel zabezpicezenia nalezy lcgo wykonania umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane po podpisani. protokotu odbioru koficowego przedmiotu
umowy (calodei inwestycji). W zvigzku z § 15 ust 2 niniejszej umowy
Zamawiajacy informuje, iz data koncowego obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu un owy winna przypada¢ na 30 dzien od dnia
podpisania protokolu odbioru koncow go przedmiotu umowy (catosci inwestycji)

2) 30 % wartosci zabezpicczenia nalezytlezo wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie okrc:u rgkojmi przedmiotu umowy. W zwigzku z
§ 12 ust. 3 ninicjszej umowy Zamawiajgey informuje, iz data koncowego
obowigzywania zabezpicezenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w okresie rekojmi za wady winna przypadaé na 15 dziefi od dnia, w ktorym zgodnie
z umow3 wygasa rckojmia za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpicczenia musi by¢  dokonana  z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci Zmiana ta nic wymaga aneksu do Umowy.
Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sig na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi si¢ na okres nic krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢
Wykonawcy do przediuzenia zabespicezenii lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

W sytuacji gdy zabezpiccrzenic zostalo wniesione w inncj formie niz zabezpieczenie
w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzal si¢ do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychezasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waynosci  wniesionego zabezpieczenia
na kolejne okresy lub wniesicnia nowego zalezpieczenia na kolejne okresy.
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10.

Wykonawea oswiadeza, iz w syluacji, o kiorej mowa w ust 5 zobowigzuje si¢
do przedhuzenia terminu waznosci zabezpicezenia na kolejne okresy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, najpéznicj na 30 dni przed uptywem terminu
waznoéci dotychezasowego zabezpicezenia.

W przypadku nieprzediuzenia lub nicwniesicnia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 7 najpéznicj na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formic niz w pienigdzu, Inwestorzy ZIM i/ lub LSI
zmienig forme na zabezpicezenie w pienigdzu, poprzez wyplatg kwoty dotycheczasowego
zabezpieczenia odpowiednio dla Zadania 11 2. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje
sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyplata ta nasigpuje nic poZniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychezasowego zabezpicczenia.

W przypadku przediuzajgcego sig terminu  wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezylego wykonania umowy i
dostarezyé jego dowod najpdéznicj na 3 dni przed koncem wazno$ci poprzedniego
zabezpieczenia o okres niczbedny dla prawidiowego zakonczenia przedmiotu
zamoOwienia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegblnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji i
rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcey z obowigzkéw okreslonych
w gwarancji i rgkojmi.

§18

Ubezpicezenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadaé¢ ubezpicezenie od odpowiedzialnodci cywilnej

na nastepujacych warunkach:

1) Dla Zadania 1:

a) Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres realizacji Zadania 1

(bez prawa opcji) oraz w okresic udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie
od odpowicdzialnogei cywilnej z tytulu  prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej (odpowicdzialnosé kontraktowa i deliktowa) obejmujace swoim
zakresem co najmnicj szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicicli i pracownikow zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku
dmierci. uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa),
powstale w zwigzku 7z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy na kwotg nic mniejszg niz 50 000 000,00 zl, z
franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 10 000,00 z! oraz
regularnic optaca¢ skladki ubczpieczeniowe od wskazanego powyze
ubezpieczenia.
Dla prawa opcji - Wykonawea zobowigzuje sig posiadaé¢ przez caly okres
realizacji umowy w odniesieniu do prawa opcji oraz w okresie udzielonegj
gwarancji jakosci ubezpicczenic od odpowicdzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalnosei gospodarczej (odpowiedzialnoé kontraktowa i
deliktowa) obejmujgee swoim zakresem co najmnicj szkody poniesione przez
osoby trzecic u lakze przedstawicieli i pracownikow zamawiajgcego i
wykonawey w wyniku $micrei. uszkodzenia ciala lub rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty. uszkodzenia lub zniszczenia mienia
(szkoda rzeczowa). powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwotg nie mniejszg niz 3
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000 000,00 z1, ~ [ranszy#g redukeyjng na poziomie nie wyzszym niz 10 000,00
zl oraz regularnic oplacaé skladki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpicczenia.

b) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt. a) w odniesieniu do Zadania 1 bez
prawa opcji  oraz kopic zawarlej umowy wraz z Ogolnymi Warunkami
Ubezpieczenia wraz 2 dowodem uiszczenia skladki Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania
umowy, a w_przypadku prawa opeji — w terminie 10 dni roboczych od dnia
zlozenia o$wiadczenia przes ZIM o skorzystaniu z prawa opeji albo w terminie 10
dni roboczych od dnia. kiérym Wykonawea wyrazit zgode, o jakiej mowa w § 1
ust 2 in fine.

¢) Wykonawca obowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w pkt b) wraz z dowodami uiszczenia skfadki na nast¢pne, roczne
okresy ptatnosei w terminic 5 dni robocezych przed uptywem okresu ubezpieczenia
wynikajacego z poprzedniego okresu platnodei, w celu zachowania cigglodci
ubezpieczenia w okresic o jakim mowa w pkt a). W przypadku
gdy poprzednio dorgezone Zamawiajgcemu Ogdlne Warunki Ubezpieczenia
nie utracity aktualnoéci Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia moze
zlozy¢ Zamawiajgecemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajgcym, piscmne ogwiadezenic w tym zakresie.

d) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawea narusza obowiazek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania sktadek z tego tytulu Zamawiajgey jest uprawniony
do zawarcia takicpo ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej skltadki na koszt
Wykonawey. potrgeajge  stosowne kwoly 2z wynagrodzenia Wykonawey,
co nie zwalnia Wykonawey z obowigzku uiszezenia kar umownych.

2) Dla Zadania 2:

a)

b)

d)

a

b

Najpézniej w dniu podpisania umowy, Wykonawea przekaze Zamawiajgcemu
polisg ubezpicezenia odpowiedzialnosei cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej lub posiadanego micnia (OC), w zwigzku z czynnosciami
stanowigcymi przedmiot umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
cigglosei ochrony w okresic realizacji Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
przekaze Zamawiajacemu polisg, o ktérej mowa w § 18 ust. 2
lub Konsorcjum przekaze Zamawiajgcemu jedng polise wystawiong na podmiot
wspélny, gdzie wspolubezpicczonymi bedg wszyscy czlonkowie Konsorcjum
realizujacy niniejszg umowe.
Ubezpieczenie odpowicdzialno$ei cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci
gospodarezej (OC) zoslanie zawarle | utrzymane w mocy przez caly okres
zwiazania Umowg. 7 sumg gwarancyjna w wysoko$ci 5.000.000 zi
na jedno i wszystkic zdarzenia. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC objgta
zostanie odpowiedzialnoéé cywilna  Ubezpieczonych z  tytutu czynéw
niedozwolonych (odpowicdzialnosé deliktowa) oraz w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonanicm zobowigzania (odpowiedzialnosé kontraktowa), jak
rowniez odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez produkt badz
wykonang ustugg.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo
obgjmowac:

szkody wyrzadzone razgeym niedbalstwem:

szkody w micniu istnicjacym oraz olaczajgeym,
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b.

szkody wyrzgdzone przez Podwykonaweow i dalszych Podwykonawcow (OC
Podwykonawcy) - jezeli zostang oni zatrudnieni do realizacji prac;

szkody osobowe wyrzgdzone przez Wykonawee zatrudnionym przy realizacji
inwestycji pracownikom - OC pracodawcy — z limitem 1.000 000 zi;

szkody wyrzgdzone W instalacjach i urzadzeniach
wodociggowych,  kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, technologicznych. itp.. w tym takze w instalacjach podziemnych;

szkody powstale po przckazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorey (completed operations):

szkody spowodowanc wibracjg, osunigciem lub zapadaniem si¢ ziemi — z limitem
odpowiedzialnoscei min. 300 000 #:

szkody wyrzadzonc przcz pojazdy mechaniczne nic podlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC - 7 limitem odpowicdzialnosei min 1.000.000 zt ; w przypadku
agdy w zwigzku z realizacjg prac wyslypi omawiane ryzyko.

Najpdzniej w dniu podpisania umowy, Wykonawea przekaze Zamawiajacemu
polise, o ktorej] mowa powyzej. Opisang w ust. | pkt 2) lit. a)-d) polise
ubezpieczeniowa Wykonawcea zobowigzany jest zawrzeé¢ na okres obejmujacy
okres realizacji umowy. o ktorym mowa w § 15 ust. | - 2 niniejszej umowy.
Wypelnienic wyzej wspomnianego vobowigzania nie wylacza i nie ogranicza
odpowiedzialnodci Wykonawey wynikajgce] z ninigjszej Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawea w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej
Umowy nie przediozy] polisy ubezpicezeniowe] wymaganej Umowa 1 dowodow
oplaty sktadek, Zamawiajgey ma prawo do:
odstgpienia od umowy w lerminie 30 dni od dnia, w ktorym
uplyngl  termin  do  przedstawienia  polisy  przez  Wykonawee,
Oswiadczenie o odstlgpicniu nastgpi w formie pisemnej.

zawarcia na koszt Wykonawey umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w
jakim Wykonawca nic przedtozyl polisy i dowodéw oplaty skladek. Koszty
sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy moze
potracié¢ z jakiejkolwick czgéei wynagrodzenia naleznego Wykonawey. Jezeli brak
bedzie wynagrodzenia nadajgcego si¢ do potracenia, koszty takich skladek
ubezpieczeniowych uwazaé si¢ bedzie za dlug Wykonawcy. Opisane powyzej
zasady majg odpowicdnic zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca
przedstawi polis¢ ubczpicezeniowy na okres krotszy niz okres obowigzywania
umowy. W takim przypadku na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
polisy ubezpicczeniowej przedstawi Zamawiajgcemu dowodd zawarcia polisy
ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia skladek.
W przypadku nic przedstawienia dokumentow opisanych w zdaniu poprzednim
Zamawiajgcy ma prawo zawarcia na koszl Wykonawcy umowy ubezpieczenia na
jego rzecz, w zakresic. w jakim Wykonawca nic przedlozyt polisy i dowodow
oplaty skladek. Kosszty skladek ubcezpicezeniowych poniesionych w takim
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przypadku Zamawiajacy moze polrgei¢ z jakiejkolwick czgsdci wynagrodzenia
naleznego Wykonawecy.

c. Wszelkie zmiany warunkéw umow ubezpieczenia w zakresie okreslonym
w niniejszym paragrafic mogg by¢ dokonane wylgcznic za uprzednig pisemng
zgodg Zamawiajgcego lub w wyniku ogdlnych zmian wprowadzonych przez
towarzystwo ubezpicezeniowe, z ktorym podpisano umowe ubezpieczeniows.
W przypadku gdy zmiany takic oznacza¢ bedg pogorszenie ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawea zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swoj
koszt ubezpicezenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

d. obie Strony przestrzegaé bedg wszystkich warunkow polisy ubezpieczeniowe;.

e. w przypadku uplywu terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia zapisy ust.1
pkt 2) lit. g ninicjszego paragrafu stosuje si¢ odpowicdnio.

2. Zamawiajacy dopuszeza spehiicnic przez Wykonaweg wymogow wskazanych powyzej w
pkt 1) i 2) poprzez zawarcie dwoch osobnych umow ubezpicezenia spetniajgcych osobno
warunki okreglone w pkt 1) i pkt 2) lub jednej umowy ubezpieczenia spetniajaeej tacznie
warunki okreslone pkt 1) i pkt 2). W tym ostatnim przypadku suma ubezpieczenia nie powinna
byé nizsza niz 55 000 000,00 zl.. a w przypadku skorzystania z prawa opcji nie powinna by¢
nizsza niz 58 000 000.00 zi.

§19
Kary umowne

1. Kary umowne beda nalicyune w nastgpujgeych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaplaci Zamawinjgcemu kary umowne w zakresie:

a) zazwloke w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w §
15 ust. 2 w wysokoscei 8 500 zl brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki liczony
od terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 15 ust. 2,

b) za zwloke w usunicciu wad stwicrdzonych w protokole odbioru koficowego
przedmiotu umowy w wysokodei 1000 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy
zwloki liczony od dnia wyznaczoncgo nu usunigeie wad, za kazdy przypadek
oddzielnie.

¢) za zwloke w usuniceiu wad w okresic rekojmi i gwarancji w wysokosci 700 zi
brutto za kazdy dzich kalendarzowy zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad, za kazdy przypadek oddziclnie.

d) za spowodowanic przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawey w wysokosci 5000 z1 brutto za kazdy kolejny dzien przerwy w
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego (Inwestora ZIM lub LSI),

e) za zwloke w rozpocrgeiu  robot  w  wysokodci 5000 zi  brutto
za kazdy dzien kalendwrzowy zwloki.

f) w przypadku nieprzedlozenia dowodu ubezpicczenia wraz  ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 18 ust. 1 pkt. 1) (dla Zadania 1) oraz z § 18 ust. 1 pkt.
2) (dla Zadania 2) ninicjszcj umowy lub dowodu uiszczenia skladki na nastgpne
okresy platnosci Wykonawea zaplaci karg umowng w wysokosei 1 500 zi brutto,
za kazdy dzicn kalendarzowy zwloki. braku cigglodci ubezpieczenia na warunkach
okreglonych w § 18 ust. | pkt. 1) i 2) umowy lub nicprzedtoZenia ktoregokolwiek z
dokumentow wskazanych w § 18 ust. | pkt. 1 i 2 na warunkach okreslonych w tym
paragrafie,
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2)

h)

1)

k)

D

p)

q)

t)

za brak zaplaty lub nicterminowy zaptalc wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresic przedmiotu umowy,
Wykonawea zaplaci kar¢ umowng w wysokosei 1 500zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki. za kazdy przypadek oddzielnie

za nieprzedlozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogéle nieztozenie
do zaakceptowania projckiu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnicnia lub aneksu Wykonawca
zaplaci karg umowng w wysokosei | 500 z}. brutto va kazde naruszenie oddzielnie,
za nieprzedlozenie poswiadezonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo klorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
lub jej zmiany, uzupelnienia lub ancksu - Wykonawcea zaplaci karg umowng w
wysokosdei 1 500 zl brutto za kazde naruszenic oddziclnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
Wykonawea zaptaci karg umowng w wysokosei 1 500 zt brutto, za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzeslrzeganic przcepisow BIHP na placu budowy — 1 500,00 zt brutto za
kazdorazowe przewinicnic 2 chwily jego stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,
poswiadczone wpisem do Dziennika Budowy

za zwloke w przekazaniu 1larmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o ktorym mowa
w § 3ust. 7 lit. a ) oraz w§ 5 ust. 9 lit. yy w wysokosci 1 100 z brutto a w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego » prawa opcji 1 000 zI brutto, za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na przekazanie
harmonogramu,

za wykonywanic prac budowlanych niezgodnic z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawea zaplaci kar¢ umowng w wysokosci
2 000 z! brutto za kazdy preypadek 7 chwilg jego stwierdzenia;

za niewykonanic polecenia w zakresic usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakeic realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w
tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 3 000,00 z1,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnic z § 5 ust. 9 lit. v) lub dostgpnosci
zgodnie z § 5 ust. 9 lit. (t) pomimo upomnicnia przex Zamawiajgcego — 3 000,00 zi,
za kazdy przypadek v chwilg jego stwierdzenia;

za nieprzedlozenie poswiadezonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur
lub rachunkow, o ktérych mowa w § 10 ust. 12 Wykonawea zaplaci karg umowng w
wysokosci 1 000 zt brutto za kazde naruszenie oddziclnie,

za nieusuniccie na polecenic Zamawiajgcego podwykonawey z terenu budowy,
w przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 5 - Wykonawca zaplaci karg umowng w
wysokosei 2000 zI brutto za kazdy dzien zwloki

za niewykonanic przez Wykonawee ktoregokolwick z obowiazkéw wynikajgeych
z § 30 umowy, w szczegolnosei za niczatrudnienic na podstawie umowy o pracg
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w  wykazie, Wykonawesz zaplaci karg umowng
w wysokosci 2 000 zl va kazdy przypadek nie wywiazania si¢ przez Wykonawce z
ktoregokolwick z obowigzkow okreslonych w § 30 umowy,

za nieprzekazanie kosztorysu opracowancgo metodg kalkulacji szczegétowej,
o ktérym mowa w § 5 ust. 9 lit. nnn) (dla Zadania 1) i w § 5 ust. 9 lit. oo0) (dla
Zadania 2), w wysokogci 2 500 I brutto. za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

za nieuzasadniong odmowg przejeciz terenu budowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1
Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 3 000 2t brutto, za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki.
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u) za wprowadzenic na budowe podwykonawey bez akeeptacji przez Zamawiajgcego
umowy podwykonawezej, Wykonawcea zaplaci karg umowng w wysokosci 2 500 zi
brutto, za kazdy przypadck odrebnic

v) zanieprzekazanic Zamawiajgeemu dokumentacji powykonawcezej zgodnie z § 22 ust.
1 Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosei 2 000 zI brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki.

w) za stwierdzenic naruszenia obowigzkow okreslonych w § 5 ust. 8, w tym
stwierdzenia uchybicii w stosunku do wytycznych dot. Ochrony istniejacej zieleni
na budowie (zgodnie z SIWZ) — za kazdy stwierdzony przypadek 3000 zl.

x) w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartodci umowy z Podwykonaweg w
wysokosci 1 000,00 ! brutto za kazdy przypadek oddzielnie, dla Zamawiajgcego, na
rzecz ktorego dany Podwykonawea realizuje roboty:

y) za kazdy dzien opéznienia w wykonaniu obowigzkow okreslonych w § 17 ust. 6
umowy Wykonawea zaplaci kare umowng w wysokosci | 500 zt brutto

7) za odstapicnic od ninicjszej umowy 2z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20% 1gezncgo wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1, aw
przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 14 ust. 2 z wylaczeniem sytuacji opisanej
w § 20 ust. 2 i 3 ninigjszc) umowy,

aa) za kazdy dzien zwhoki w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentow, o
ktérych mowa w §7 ust 3 Wykonawea zaplaci karg umowng, w wysokosci 1.000,00

zl netto za kazde takiec naruszenie, dla Zamawiajgcego. ktdrego dane naruszenie
dotyczy.

UWAGA: Kary umowne naliczone na podstawic ust. 1 lit. a) —z) i aa) s wspélne dla obu
Zamawiajacych. Podzial kary nastapi odpowieduio do wartodci dancgo Zadania. W takim
przypadku Wykonawea otrzyma dwie noty ksiggowe — po jednej od kazdego z
Zamawiajacych. W przypadku, gdy karg naliczal bedzie tylko jeden z Zamawiajacych,
Wykonawea otrzyma jedng note ksi¢gowa.

Kary w zakresie Zadania 1:

bb) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 13 pkt 2 lit a) z tytutu samego faktu istnienia wad w
dokumentacji w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 14 ust. 3 pkt
2)

cc) w sytuacji okreslonej w § 11 ust, 3 pkt 4.2 lit a) z tytulu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokodci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego dla
danego zakresu robdt wadliwych wykonanych niczgodnie ze specyfikacja lub
przypadku skorzystania przcz Zamawiajgcego z prawa opeji.

Kary w zakresie Zadania 2:

ddyza zwloke w przystgpieniu do odbioru koncowego przekazania/przejgcia
do eksploatacji danego zadania w ramach Zadania 2 w wysokosci 1500 zt za kazdy
dzieft zwloki liczony od dnia uptywu terminu, o ktérym mowa o ktérym mowa w
§15 ust. 3 umowy,

la. Wykonawca ma prawo do naliczenia danemu Zamawiajacemu kary umownej w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto za dane Zadanic za odstapienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego.

2. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawic Umowy uprawniony jest Zamawiajacy
odpowiednio ZIM lub/i 181, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna
wysoko$é kar umownych naliczonych na podstawie usl. 1 nie moze przekroczy¢ 20%
lacznego wynagrodzenia umowncgo brutto okredlonego w § 14 ust. 1, a w przypadku
skorzystania z prawa opcji - nic moze preckroczye 20% tgeznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2. WV sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronic Wykonawey, Zamawiajyey jest uprawniony do dochodzenia nie tylko
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kary umownej za odstgpienic. ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie
Umowy do chwili odstgpienia.

3. Termin platnosci kar umownych. o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy wezwania do zaptaty kary umownej, chyba #¢ Inwestor ZIM i/lub LSI wskaze
w wezwaniu inny termin.

4. Kazda ze Stron zastrzega sobic mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyszajacego wysokosé rastrzezonych kar umownych
na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

5. Inwestor ZIM i/lub E.8I moze zaspokoié si¢ # tvlutu naleznoscei za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

6. Zamawiajacy, ma prawo zmnicjszcnia  zaplaty zobowigzan wynikajacych
z wystawionych przez Wykonaweg faktur o kwotg naliczonych kar umownych,
bez potrzeby wykazywania ponicsionej szkody i skladania przez strony dodatkowych
oéwiadezen, na co Wykonawea wyraza zgody.

§ 20
Odstgpienic od Umowy

. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy lub jej czesci  ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyezyn nie rozpoczgh robot lub przerwat
realizacje przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni i pomimo
pisemnego wezwania skicrowancgo przez Inwestora 7Z1M lub £.81/Inspektora Nadzoru
do Wykonawey o wszezgeie lub wznowienic robot, Wykonaweca w ciggu 7 dni
od otrzymania tego werwvania nadal nic podejmic prac zwiazanych z realizacjg
zambwienia,

2) gdy Wykonawca opdznia si¢ w zakoriczeniu robot w stosunku do terminu zakonczenia
realizacji umowy okre$loncgo w § 135 usl. 2, a opoZnicnie trwa dtuzej niz 60 dni
w stosunku do w/w terminu i po mimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Inwestora ZIM lub ESI / Inspcktora Nadzoru do Wykonawey o zakonczenie robot,
Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tcgo wezwania nadal nie zakonczy robot
objetych przedmiotem zaméwicnia,

3) gdy Wykonawca nic jest w stanic zabezpicezy¢ wlasciwych warunkow bezpieczenstwa
przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikow jak rowniez osob
trzecich lub gdy roboty prowadzone sg niezgodnic z wiedzg 1 sztuky budowlana lub gdy
Wykonawea realizuje roboty niczgodnic z umowg bez akeeptacji Inwestora ZIM lub
1.81 (odpowicdnio do  zakresu  Zadui)  atakze  nie stosuje  si¢
do zalecen, polecen wydanych przez lawestora ZIM lub LSI/ Inspektora Nadzoru
i pomimo wezwania do naprawicnia uchybicit nie naprawi ich w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania,

4) gdy Wykonawca nic przediuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub LSI,

5) gdy Wykonawea nic przediuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 18
na okres trwania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub LSI,

6) w przypadku o ktorym mowa § 4 ust. 13 pkt. 2 lit. b)i § 11 ust. 3 pkt. 4.2) litb) i §12
ust 5 pkt 7 lit. h)

7) gdy Zamawiajacy zmuszony jest do:
a) dokonania bezposrednich zaplat na sumg wigkszg niz 5% tgcznej wartosci
wynagrodzenia umownego brutto opisancgo w § 14 ust, 3 pkt 1) w ramach Zadania
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1 (bez opcji), a w przypadku skorzystania » prawa opcji na sume wigksza niz 5%
tacznej wartodci wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 14 ust. 3 pkt 2)
albo, gdy dla Zadania 2 - dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5%
tacznej wartosci wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 14 ust. 3 pkt 3) w
ramach Zadania 2,

b) w przypadku gdy Wykonawea nic realizuje zalecen. polecen wydanych przez
Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru odpowicdnio dla Zadania 1 ( w tym
réwniez z prawem opcji) i Zadania 2 i pomimo wezwania do naprawienia uchybien
nie naprawienia ich w terminic 7 dni od olrzymania wezwania,

¢) w przypadku gdy wystapi koniceznosé co najmnicj pigeiokrotnego naliczenia kar
umownych okreslonych w § 19 ust. 1 1it. ),
niniejszej uMowy.

d) w przypadku gdy nastgpi koniccznos$é co najmnicj pigeiokrotnego naliczenia kar
umownych okreslonych w § 19 ust. 1 1iL. u),

e) w przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przekroczy 20%
wynagrodzenia umowncgo brutto okreslonego w § 14 ust. 1, a w przypadku
skorzystania z prawa opcji przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 14 ust, 2.

8) zostalo wszezete postgpowanic likwidacyjne wobee Wykonawey.,

9) pomimo pisemnego wystapicnia do organu uzgadniajycego, organ ten nie okresli
terminu zatatwienia sprawy lub nic udvzicli odpowicdzi i nie bedzie mozna
przewidzieé/okreslié  terminu  uzyskania niczbgdnych do  realizacji  inwestycji
decyzji/uzgodnicn/zgod.

10) uchylania sie przez Wykonawce od zawarcia umowy z podwykonawcg, na zasoby
ktérego Wykonawea powoluje si¢ w celu wykazania spelniania warunku udziatu w
postepowaniu w zakresic zdolnosei technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 10
ust. 16

11) gdy Wykonawca wykonuje roboty niczgodnic » Umows, bez akeeptacji Zamawiajacego
—  odpowiednio ZIM/I.SI. a Zamawiajgey  bezskutecznie  wezwal  go
do realizacji robot zgodnic »  Umowy i bezskuteesnic uplyngt termin wskazany
W wezwaniu.

. ‘W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznodci powodujgeej, ze wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy lub wykonanic cz¢sei przedmiotu umowy nic lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze  zagrozi¢  islolnemu  interesowi  bezpieczenstwa — parstwa
lub bezpieczefstwu publicznemu. Zamawiajgeemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy lub jej czedci. Odstgpicnic od umowy lub jej czgéei w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzigeia wiadomosci o powyzszych
okolicznogciach. W takim przypadku Wykonawea moze zgdaé¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgéei umowy, bez mozliwosei dochodzenia kar
umownych.
. W razie wystgpienia okolicznosei niczaleznych od Wykonawey ani od Zamawiajgcego,
zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w catosci lub cxgéci, w szezegdlnosei: odmowy udostgpnienia terenu
przez whascicieli nieruchomosci do celow realizacji® inwestycji, koniecznosei uzyskania
nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktorych nic ma mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy lub jego czesci, Inwestorom ZIM lub LSI przysluguje prawo do odstgpienia
od umowy lub jej czesci. W wukim przypadku Wykonawea moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsei umowy,

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Inwestor ZIM lub LSI bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot
lub podpisania protokotu odbioru.
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b) Inwestor ZIM lub LSI zawiadomi Wykonawee, iz wobec rzaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznodei nic bedzic moglh  spelnié  swoich  zobowigzan
umownych wobec Wykonawey.

. Odstapienie od umowy lub jej czedci z powoddw okreslonych w ust. 1, 3 1 4 niniejszego

paragrafu, powinno nastapié¢ w terminic 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przestance
odstapienia w formic pisemnej pod rygorem nicwaznosei takicgo oswiadczenia.

. W przypadku odstgpicnia od umowy # przyczyn. o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do nalychmiastowego przerwania robot i ich

zabezpieczenia oraz w terminic 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia

o odstgpieniu od umowy do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robdt w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz
przedstawicieli Inwestora ZIM i/lub £.51,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawey,

3) sporzadzenia wykazu tych materialow. konstrukeji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawee do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

4) zgloszenia Zamawiajgcemu odbioru robot przerwanych 1 zabezpieczajacych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usungé 7 terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

5) wykonania inwentaryzacji powykonawcze] wykonanych robot wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilodci dwoch cgzemplarzy (w wersji papierowej 1 na ptycie CD —
pliki DWG — lub odpowiadajace plikom DWG. zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi)
i przekazania Inwestorom ZIM i/lub ESI na kosst strony, kidra spowodowala
odstapienie od umowy sporzgdzenia przy udziale Inspektora Nadzoru oraz
przedstawicieli [nwestorow ZIM i/lub LSI rozliczenia [inansowego wykonanych robot,

uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajacemu,

. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosei, o ktérych mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt 1 ryzyko Wykonawcey.
W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czgéei przcz Wykonawcg, z przyczyn
niezaleznych od Inwestora ZIM lub LSI . Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia na wlasny koszt przerwanych robot.

2) uporzadkowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru terenu budowy,

3) uiszczenia ustalone] w umowic kary um-wncej.

. W przypadku odstgpienia od umowy Inwestor ZIM i/lub LSI zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpicnia,

b) odkupienia materialéw, konstrukeji lub wrzgdzen wskazanych w wykazie sporzgdzonym
zgodnie z ust. 6 pkt. 3) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych bgdz nabytych dla
realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nicrozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych v zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy chyba, ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejgcie tych obiektow i urzgdzen,

d) przejgcia od Wykonawey pod swoj dozor terenu budowy

§21
Zmiany do umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 PZP, a takze jezeli:
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1.1. a) nastapi zmiana obowigzujgcych przcpisow - w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zukresie, w jukim zmiana przepisow prawa
wplywa na prawa i obowigzki stron umowy,

b) nastapi zmiana zakresu czgdci zamowicnia powierzonej podwykonawcom,

¢) nastapi zmiana formy zabezpicczenia nulezytlego wykonania umowy, o ktérym

mowaw § 17.

d) nastapi zmiana formy prawnej prowadsonej dzialalnosei gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastapi zmiana wynagrodzenia, w wynih.u :
1.2.1. Dla Zadania 1 dotyczy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14 ust 3 pkt 1) lub 2) w
wyniku:

a) robét zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sq konicczne dla prawidlowego
wykonania przedmiotu zaméwienia lub innych robot ( dodatkowych ) nieujetych w
zaméwieniu. Dostrzegajac celowosé rovvarzenia w/w zmian Zamawiajacy/Inzynier
Kontraktu moze poleci¢ Wykonawey sporziy.lzenie kosztorysow robot zamiennych i/lub
zmiana technologii lub robot dodatkowych. Wymagajy one zatwierdzenia przez
Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu. Koszlorysy te bedg opracowane w oparciu o
nastepujace zalozenia: ceny jednostkowe na roboty/technologic tego samego rodzaju co w
pierwotnym zamowieniu oraz niezbedne do wykonania zamowienia pierwotnego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot niewystepujacych w
zaméwieniu pierwolnym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikow
produkeji okredlonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego
wystapienie koniccznosci wykonania tych robét Zamawiajgey/Inzynier Kontraktu
kazdorazowo dokona szezegdtowej werylikaci kalkulacji.

Zaakeeptowane kosztorysy mogg byé podstaw 1 do sporzadzenia protokotu koniecznodci, w
ktérym strony okresla rodzaj i zakres planowanych, cwentualnych zmian. Zaréwno
protokoly koniecznosci jak i kosztorysy sa traktowane wylgeznie jako dokumenty robocze.
Do czasu zawarcia stosownego aneksu do uinowy nie stanowig zrédta zobowigzania dla
zadnej ze stron, jak réwnicz podstawy do zmuan w realizacji umowy. Dla wprowadzenia
w/w zmian konieczne jest zawarcie ancksu do umowy.

1.2.2. Dla Zadania 2 dotyczy wynagrodzenit, o ktérym mowa w § 14 ust 3 pkt 3) w
wyniku:

a) robét dodatkowych - roboty te L.y rozliczanc na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawceg i zatwierdzonych przez Inwestora LST/ Inspektora
Nadzoru.

Kosztorysy te bedg opracowane w opareiu o nastgpujgce zalozenia:

- ceny jednostkowe na roboty tcuo samego rodzaju co W zamdwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
sporzadzonego metodg kalkulacji s/cveadlowej, zlozonego przez Wykonawce w
dacie podpisania umowy,

- w przypadku robot niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego, ale
nie przewidzianych w dokumentaci projektowej. ich ceny jednostkowe zostana
okreslone na podstawie czynnikow produkeji nie wyzszych, niz $rednie
notowania krajowe z publikacji SI'K OCENBUD dla wojewddztwa todzkiego dla
kwartatu poprzedzajaccgo wyslapiviic konieeznoscl wykonania tych robot.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak rowniez
sktadnikow cenotworezych podanich w kosztorysic sporzgdzonym metodg
kalkulacji szezegotowej,, przckazanym L8[ w dacic podpisania umowy.
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b) robét zamiennych i/lub zmiany technologii - roboly zamicnne i/lub zmiana technologii
rozliczane bedy na podstawie kosztorysow przy volowanych przez Wykonawce

i zatwierdzonych przez Inwestora L.Sl/Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te beda

opracowanc w oparciu o nastepujgee salozenia:

- ceny jednostkowe na roboty lego samego rodzaju co W zamdwieniu
podstawowym  zostang ustalone W oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
sporzgdzonego metodg kalkulacji szczcgolowej., stozonego przez Wykonawee w
dacie podpisania umowy,

- w przypadku robét niezbednych do wykonania saméwienia podstawowego, ale
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawic czynnikow produkeji  nie wyzszych, niz $rednie
notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla wojewaddztwa todzkiego dla
kwartatu poprzedzajgcego wyslgpicnic koniecznodei wykonania tych robot.

Nie przewiduje sig mozliwoscr wzrostu cen jednostkowych jak réwniez
skladnikow cenotwérezych podanych w Kosztorysic sporzadzonym metoda
kalkulacji szczegolowej,, przekazanym 181 w dacic podpisania umowy.

¢) zmiany procentowego podziatu ctapow wynagrodzenia okreslonego w §14 ust 3 pkt 3

w przypadku gdy roboty budowlano montazowe Zadania 2 zostaly zakoriczone ale nie

mozna dokonaé czynnosei odbiorowych z uwagi na niczakonczone/przedtuzajace sig

roboty na Zadaniu 1 z przyczyn nic wynikajacych z winy wykonawcy - strony ustalg
wowezas w drodze negocjacji podzial ctapdw wynagrodzenia.
d) odstapienia od czgéci umowy, zanicchania robot na sasadach okreslonych w § 20 ust

8.

¢) w przypadku odstgpienia przez ZIM od realizacji robot drogowych dla Zadania 1,
f) zmiane sposobu ptatnosci.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany icchnologii robdt na lepsza/nowoczesniejsza
o ile poprawi to parametry przedmiotu samowicnia i nic spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia.

1.4, W przypadku zmiany przepisdw prawd smianic ulegna Le postanowienia umowy, do
ktérych bedzie miata zastosowanie powyzszil smiana, w szezcgolnodet:
a) zmiana stawki podatku VAT
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowc]. ustalonych na podstawie przepisOw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
¢) zmiany zasad podlegania ubezpicezeniom  spolecznym  lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoscei stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowoine,
d) zmiany zasad gromadzenia | wysokogei wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowu w ustawic z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitaiowych.

dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia, iczeli zmiany e bgda miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonaweg i zostang onc udokumentowane przez
Wykonaweg poprzcz przedstawicnic szezepolowej kalkulacji kosztow wskazujacych,
jaki wpltyw mial ten wzrost przedmiotowych wartosei na koszty wykonania tego
zamdwienia, a Inwestor zaakceptuje powy zs7q kalkulacje.
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W tredci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosei przedstawié
zestawienie:

- wynagrodzenn wszystkich pracownikow oraz wszystkich oséb zatrudnionych na
podstawie umdéw cywilno-prawnych  oddelegowanych  do  realizacji  umowy
u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obeigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towarow i uslug lub wplywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych na koszty
zwiazane z wykonaniem umowy, w szevegolnosei z wyspeeyfikowaniem wszystkich
tych kosztow na ktére ta zmiana miata wplyw. w ktérym zostanie wskazana wartos¢
o0 jaka powinna wzrosngé wartosé wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych
powyzej wartosci oraz jaki te zmiany mialy wplyw na zakladany zysk. Strony zgodnie
os$wiadczajg, iz Zamawiajgey uprawniony jest do zgdania dodatkowych wyjasnien przez
wykonawee do zlozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow
potwierdzajgcych prawdziwosé przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen do
zlozonych dokumentéw, zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajgeego.

W przypadku zlozenia w trybie okreslonym powyzej wniosku o dokonanie zmian
opisanych w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-d) ninicjszego paragralu. Zamawiajgcy w terminie 14
dni od daty ztozenia dokumentéow zglosi zastrzezenia do zlozonych dokumentow lub
zlozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezalesnic od zastrzezonego terminu Zamawiajgey
uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien i uzupelnicn jesli uzupetnione dokumenty
lub wyjasnienia sg nicwystarczajgee do podjgeia decyzji w przedmiocie wnioskowanej
zmiany. Wykonawca zobowigzany jesl do uzupelnicnia dokumentéw lub ztozenia
wyjasnien w terminic 7 dni od daty wystapicenia z takim wnioskiem przez zamawiajgcego.
Nieuzupetnienic dokumentéw lub niczlozenic wyjasnicn w wyznaczonym terminie
powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na podstawic posiadanych dokumentow.
Decyzja w sprawic wnioskowanej zlozonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych
w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-d) niniejszego paragralu powinna zosta¢ podjeta w terminie dwdch
miesiecy od daty przekazania przez wykonawee wniosku o zmiang wraz z dokumentami
uzasadniajgcymi ta zmiang. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za
zasadny Strony w terminie 7 dni zawrg ancks do umowy. Zmiana wysokodci
wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone wust. 1 pkt. 1.4. lit. a)-d) niniejszego
paragrafu obowigzywaé bedzie od dnia podpisania ancksu, o ktérym mowa w zdaniu
powyzej.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a) ninicjszego paragrafu wartos¢
cen jednostkowych netto nie zmieni si¢. a okreslona w ancksic warto$é cen brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. | pkt. 1.4 lit. b) ninicjszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnic do wzrostu calkowitego kosztu Wykonawey
wynikajgcego ze zwigkszenia wynagrodzen  o0sob  bezposrednio  wykonujgeych
zaméwienie do wysokodci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglgdnieniem
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b)

wszystkich  obcigzen  publicznoprawnych — od  kwoly — wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. ¢) ninicjszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegna zmianie proporcjonalnic do wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowiazany dodakowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoly nctto wynugrodzenia 0sob bezposrednio
wykonujgeych zamowienie na rzecz Zamawiajgeego;

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. | pkt. L4 lit. d) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnic do  wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio
wykonujgeych zamowienie na rzecz Zamawijucego;

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia
w przypadku:

Zmian bedacych nastgpstwem okolicznodei vaistniatych w trakeie realizacji przedmiotu
umowy uniemozliwiajacych terminowe wykonanie zamowicnia {j. nietypowych dla
danego miesigca warunkéow  atmosferycznych, nicprzewidzianych — pozostalosei
archeologicznych, nicprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrologicznych, kolizji
z sieciami infrastruktury, niewypaty, nicwybuchy.

Zawieszenia robdlt przez Zamawiajgecgo v powodu  wy stgpienia nastgpujgcych
okolicznosci: )

e nietypowych dla danego miesigea warunkow atmosleryceznych, ktre beda
okreslane na podstawic $rednich wartodci dla danego miesigea z ostatnich 5 lat dla
rejonu Polski centralnej. Odchylenic od ww. érednicj o ponad: 50 % w przypadku
opaddéw atmosferycznych lub o 5 stopni Celsjusza w przypadku temperatur, bedzie
uznane za nickorzystne warunki atmoslcryczne, nieprzewidzianych pozostatosci
archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych,
kolizji z sieciami infrastruktury, nicwypaly. niewybuchy uniemozliwiajace
wykonanie robot budowlanych,

o koniecznoécei usunigeia bledow lub wprowadzenia zmian W dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniceznosei wykonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORE,

o przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

s zmiany zakresu lub przedmiotu Umowy —dla Zadania 1 i Zadania 2 - wynikajacej
7 koniecznoscei modyfikacji dokumentacji projektowcj. bedgeej podstawa realizacji
Umowy, spowodowanej trescig wydancj decyzji ZRID. W takim wypadku
rozliczenie zmian zakresu lub przedmiotu Umowy nastgpi na zasadach okreslonych
w pkt 1.2,

c) zmian bedacych nastepstwem dziatania organow administracji, gestorow sieci lub oséb

fizycznych:

e gdy pomimo wystapienia Wykonawey lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego
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d)

g

h)

do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w terminic ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja
nie wydawala stosownego dokumentu lub deeyzji — tvlko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji inwestycji,

e odmowa wydunia przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnienn dolyczgecych usuwania  blgdow  w  dokumentacji  projektowe;,
Z przyczyn niczawinionych przez Wykonaweg,

e ody nastapi koniccznosé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia
o czas niezbedny do zakoniczenia Umowy.

¢ koniecznos¢ koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych oraz robat budowlanych

e odmowa udosi¢pnicnia przez wilascicicli nieruchomosei do celéw realizacji
inwestycji.

e przediuzajgey si¢ okres eksmisji mieszkancow z budynkow zamieszkatych

e przedluzajgcy si¢ termin, w stosunku do wynikajacego » odpowiednich przepiséw,
uzyskania wszclkich pozwolen, uzgodnicn. postanowicn 1 decyzji wydawanych
przez gestorow sicei lub koniccznos¢ urzyskania nowych decyzji, zgod lub
uzgodnien,

e w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu w ramach RPLD - Regionalny
Program Opcracyjny Wojewddziwa Lodzkiego na  lata  2014-2020  Osi
priorytetowej: [l Transport Dzialania: [I[.1 Niskocmisyjny transport miejski
Poddzialania: |[1.1.2 Niskoemisyjny transport migjski.

koniecznosel usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, lub koniccznodei wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do
dokumentacji projektowej lub STWIORB,
konieczno$ei udziclenia zaméwienia zgodnic z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP lub
wykonania rob6t na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 i arl. 144 ust 1 pkt 6 ustawy PZP
nicobjetych zamowieniem pierwotnym, a niczbgdnych do prawidlowego zakonczenia
zamowienia, i ktorych wykonanie wpltywa na zmiang terminu wykonania zaméwienia
pierwotnego, .
wydluzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz vawarcia umowy ponad okres
zwigzania oferta wynikajacy z tresci ogloszenia o zamowiceniu - tylko w zakresie
przedluzenia terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci,
sity wyzszej, lo znaczy niczaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, kitdre bylo nicmozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy 1 kioremu nie mozna bylo zapobice mimo dochowania nalezytej
starannosci,
w  szezegdlnie  uvasadnionych  trudnosciach  w  pozyskiwaniu  materialow
budowlanych i innych materiatow niezbednych dla prawidlowego wykonania umowy,
w przypadku koniecznodcei przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,
wystapienia robét dodatkowych, oraz robot zamiennych i/lub zmiany technologii,

- Przy czym zmiana termindéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej

dokonanie Strona wyste¢pujaca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty

powziecia wiadomosdci o takiej okolicznodei. potwicrdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzck wpisu do dziennika budowy nie dotycery terminu przekazania placu
budowy).

- przedluzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z

okolicznosci uzasadniajgeych preedtuzenic lerminu. W przypadku, gdy Strona
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wystgpujgca nic dochowa w/w terminu, nic bedzie uprawniona do wystapienia z

wnioskiem o zmiang termindw umownych.

-Okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania

zambwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

k) zmiany Kierownika budowy — na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiajacego lub na wniosek Inwestora ZIM i/lub LSI jezeli ZIM i/lub LSI uzna, ze
kierownik budowy nic wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany
w terminie okreslonym przez Inwestora ZIM i/lub LSI we wniosku, Nowa osoba
wskazana przez Wykonawee na stanowisko kicrownika budowy musi spehniaé
wymagania okreslone dla kierownika budowy: w art. 41 ust. 4 pkt 1, art. 42 ust, 1 oraz
art. 44 pkt. 1 obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane,

1) zmiany podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby lub odstapicnia przez Wykonawee od
realizacji umowy 7 podmiotem udostepniajgcym swoje zasoby, o ktorym mowa w art.
22a ust.1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych na zasadach okreslonych w §10 ust.
16 umowy,

m) zmiany umowy polcgajgcej na zmianie Wykonawey przez zastypienie dotychczasowego

Wykonawey nowym Wykonaweg w nastepujacy sposob:

1.  Wstgpieniu podwykonawey w prawa i obowigzki Wykonawcey pod warunkiem, iz
niniejszy Podwykonawca spelnia warunki udziatu w post¢powaniu i kryteria oceny
ofert na moment dokonywania zmiany opisane w STWZ;

2. Wstapieniu nast¢pnego w kolejnosei Wykonawey (Wykonawca rankingowany na
kolejnej pozycji) w prawa i obowigzki Wykonawey pod warunkiem, iz niniejszy
Wykonawea spelnia warunki udziatu w postepowaniu i kryteria oceny ofert na
moment dokonywvania zmiany opisane w SIWZ:

I. Zamawiajgcy ma prawo do okreslone w lit. m) powyzej, zmiany umowy w
przypadku:

a) braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajgeic puasa drogowego w terminie
do 6 tygodniu od przekazania placu budowy:

b) nieuzasadniongj przerwy w robotach trwajacej dluzszej niz 14 dni (i nie wynika to
z koniecznosci koordynacji prac i nie jesl podyktowane wzgledami
technologicznymi) 1 pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Zamawiajgcego do Wykonawcey o wszezecic lub wznowicnie robot, Wykonawca w
ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nic podejmie prac zwigzanych z
realizacjg zamdOwicnia,

II. Dokonanie zmiany Wykonawcey w przypadkach, o kidrych mowa w pkt. a) lub b)
moze spowodowac zmiang:
a) terminu realizacji umowy, o ktéorym mowa w § 15 ust. 2 o czas niezbedny do
realizacji umowy lub
b) zmiang wynagrodzcnia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1,12
Zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktorym mowa w lit. m) pkt 1. nastapi
na podstawic kosztorysu ofertowego sporzgdzonego metodg kalkulacji
szezegdlowe] na podstawic czynnikow produkeji nic wyzszych, niz srednie
notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego
wystgpicnic koniecznosci wykonania tvch robot (dla wojewddztwa todzkiego) z
uwzglednicniem ceny w umowic podwykonuweze) zawartej pomiedzy
Wykonawceg a podwykonawea,
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. m) pkt 2 nastgpi na podstawie-oferty
zlozonej prsez nastgpnego w kolejnodei Wykonawee w  postepowaniu o
udzielenia zamowicenia. :

[II. Zamawiajgcy w terminie 3 dni od wszevzecia procedury zmiany podmiotowej

umowy wzywa kolejnego w rankingu wykonawee 1/lub podwykonawee do zlozenia
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aktualnych na dzicn dokonania zmiany dokumentéw potwierdzajgcych spelnienie
warunkow udziatu v postgpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania.
IV. W przypadku zaistnienia przeslanki z lit. m) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
0 zamiarze wstgpicnia podmiotu trzeciego w prawa i obowiyzki Wykonawcey, dokona
inwentaryzacji robdt zrealizowanych przez Wykonawee do dnia dokonania zmiany i na
tej podstawie rozliczy sig z Wykonaweg za wykonany zakres prac do dnia wstapienia
podmiotu trzeciego w prawa i obowigzki Wykonawcey, na co Wykonawca wyraza zgode.
V. W przypadku spehnienia przez kolejnego w rankingu Wykonawee lub podwykonawce
warunkow udziatu w postgpowaniu i woli wstapicnia w prawi i obowigzki Wykonawcy
przedmiotowej umowy Zamawiajgey zawiadamia o terminie podpisania aneksu do
umowy na podstawic ktorego kolejny w rankingu Wykonawca lub podwykonawca
wstapi w prawa i obowigzki dotychczasowego Wykonawey.
VI. Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy podwykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji akiualny kosztorys wykonania przedmiotu umowy wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi spetnienic warunkéw udviatu oraz kryteria oceny
ofert wymaganymi na dziet dokonania zmiany. W przypadku uwag do kosztorysu
ofertowego determiiiujgcych koniceznosé jego zmiany Zamawiajacy wyznacza termin
do ponownego przedlozenia prawidlowo sporzgdzonego kosvtorysu ofertowego.
Na 5 dni przed podpisaniem ancksu do umowy kolejny w rankingu przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji dokumenty potwicrdzajace spelnienie warunkéw udziatu
oraz kryteria oceny ofert na dzien dokonania zmiany.
VIL. Z dniem podpisania aneksu do umowy nowy wykonawca wstepuje w sytuacje
prawng dotychczasowego Wykonawey oraz wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy proporcjonalne do kwoty zawarlego ancksu, wyznaczona zaréwno
przez jego obowigzki, jak
i przez uprawnienia zwigzane z istnicniem dlugu. a ten ostatni zostaje zwolniony z dhugu
w zakresie realizacji ~amowienia. Skutkiem powyzszego jest wygasnigcie obowigzku
swiadczenia obcigzajgcego pierwolnego wykonaweg.

VIIL. Wykonawca oswiadczu, ze w przypadku konicesnosei zmiany umowy, o ktérej mowa

w §21 ust. 2 lit. m) Wykonawea o$wiadeza, ze wyraza zgode na wslgpienie w jego prawa i

obowigzki przez podmiot trzeci wskazany w pkt. m).

0) nastgpi zmiana regulacji prawnych wprowadzona w Zycie po dacie zawarcia Umowy,

wywolujacych potrzebe zimiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, W

takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w

jakim zmiana przepiséw prawa wplywala na prawa i obowigzki stron umowy,

p) w przypadku zmiany przepisow prawa zmianic ulegng (¢ postanowienia umowy, do
ktérych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana. w szczegSlno$ei zmiany
przepisow ustawy Prp,

q) kiedy Instytucja Zarzadzajaca wyrazi zgode na wydluzenic terminu realizacji Projektu
okreslonego w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPL.1).03.01.02-10-0008/17-00 z
dnia 10.07.2018 r. Wowezas wydltuzenie terminu realizacji zaméwienia moze nastapié
tylko o ten okres.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 (za wyjatkiem pkt 1.1 1 1.4.) oraz w ust. 2 musza zostaé
udokumentowanc poprzez zalgezenic zdjeé, rysunkow. raportéw szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskicm zobowigzana jest zlozy¢ drugic stronie w terminie 7 dni od
daty powzigeia wiadomosdcei o takicj okolicznodcei. Niespelnicnie ww. warunkéw bedzie
skutkowato pozostawicniem wniosku bez rozpatrzenia.

4. Za przedluzenic terminu realizacji zamdéwienia Wykonawey nic przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.,
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Zamawiajgcy nie dopuszeza zmiany lerminu wykonania zumowienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawee.

W przypadku wystgpicnia ktdrejkolwiek z okolicznodei wymienionych w ust. 2 termin

wykonania umowy moze ulec odpowicdniemu przediuzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

W przypadku wystgpicnia robot w Lrybie art. 144 ust 1 pkt 2. art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy

PZP lub udzielenia zaméwienia na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP nie nastapi

automatyczne przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia o czas niezbedny

na wykonanie robol. o ktorych mowa powyzej. Kazdorazowo Zamawiajgcy/ Inzynier

Kontraktu oceni wplyw tych rob6t na lermin koncowy inwestycji.

W przypadku koniecznosci realizacji robot w trybie art. 144 ust 1 pkt 2, art. 144 ust 1 pkt

6 ustawy PZP Wykonawca zobowigzany jest opracowaé kalkulucje cenowa dla tych rob6t

na zasadach opisanych odpowiednio dla Zadania | ( w tym 2 prawem opcji) w § 21 ust

1pkt 1.2.1,a dla Zadania 2 w § 21 ust 1 pkt 1.2.2 Umowy.

Dopuszcza sig inne zmiany. niezaleznie od ich warlosei. o il nic sg istotne w rozumieniu

art. 144 ust. le ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wprowadzenie zmiany postanowieni umowy wymaga ancksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznodei.

Zamawiajgey przewiduje zmiany umowy w przypadku przeksztalcenia po stronie

Zamawiajgcego (na vasadach sukeesji generalnej). W takim przypadku wymagane jest

sporzadzenie ancksu do umowy oraz zabezpicczenia nalezytego wykonania

§ 22
Dokumentacja Powykonaweza

Odpowiednio do rodziju robot wysigpujgcych w ninicjszym zaméwieniu Wykonawea
zobowigzany bedzie do Wykonania dokumentacji powykonawezcj zgodnie z ustawg z dnia
7 lipcal994 1. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz wykonania
inwentaryzacji powykonawezej wraz 7. mapg inwentaryzacyjng po dwa egzemplarze (wersja
papierowa i pltyta CD - pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie
z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu dla Zadania 1 (w tym z
prawem opcji w przypadku skorzystania z tego prawa) i dla Zadania 2. Dokumentacja
powykonawcza winna rosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej,
mozliwej do edycji przez Lodzki Osrodek Geodezji w I.odzi.
Wykonawca opracuje i przekaze w zakresie:
1) Zadanie 1 (w tym z prawem opcji w przypadku skorzystania z tego prawa) - 2
egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawcezej podpisanej przez
Kierownika Budowy. wraz z powykonawezg czgdcia projeklows w nadajaeej sig do edycji
wersji elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach DWG - lub odpowiadajace plikom
DWG i PDF zgodnie z odniesieniami gcodezyjnymi), kidra powinna zostaé zaakceptowana
przez Inwestora ZIM. Dostarczenic kompletnej izaakceptowane] przez Inspektoréw
Nadzoru dokumentacji powykonawezej [nwestorowi ZIM stanowi warunek przystapienia
do odbioru koficowego. Przckazana Inwestorowi 7ZIM dokumentacja powykonawcza
powinna zawieraé spis zdawczo- odbiorczy oraz powinna by¢ przygotowana zgodnie z
ponizszymi wymaganiami:

- umieszezenic dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

0 grubosci nie przckraczajgeej 5 ¢cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszezone

w pudtach,

- usunigeie z dokumentacji czgsei metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,

koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie

na wewnetrznej stronie teczki (tylnej okladee) opisi o ponizszej tresei:
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- jednostlea soov i aEn s ZAWICTA. oo paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
- BbdZ; At s i s

2) Zadanie 2 — dokumentacje powykonawezg w wersji

a) pisemne] w 2 cgz. - zawierajyee] opis, plan sytuacyjny oraz profile podiuzne
z naniesionymi poprawkami, zgodne ze¢ szkicami geodezyjnymi, wszelkie
uzgodnienic i decyzje, wyniki przeprowadzonych prob i badan, protokoly odbioru
terenu, dokumecnty potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z ustawg
o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (1.j. Dz. U. 2020 r., poz. 215 ze zm.)
oraz pozostale dokumenty wynikajace z zapisoéw ustawy Prawo Budowlane, art. 57,
ust. 1;

b) elektronicznej - zgodne] z Systemem Informacji Przestizennej GEO- INFOV
wykorzystywanym w Eodzkim Osrodku Geoderji w Lodzi zawierajgca:
- naniesiong tras¢ sicci i profile podtuzne 2 cwentualnymi poprawkami, zgodne
ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpicezonych plikow. dwg.
- zeskanowang. vaewidencjonowang w zasobach LOG mupg 7 zainwentaryzowang
trasg sieci i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawceze w postaci plikow .pdf.
- skan wersji papicrowej dokumentacji powykonawezej w postaci plikow pdf.

Dokumentacje powykonawezg sprawdzong przez Inspektora Nadzoru FESI

i uzgodniong przcz cksploatatora sieci-ZWiK Sp.z 0.0. nalezy przekazac w 1 egz.

Inwestorowi Lodzkiej Spolce Inlrastrukturalnej sp.zo.0., il egz. pozostawic

u Eksploatatora sicci — ZWiK Sp. 7 0.0.;

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ przenics¢ wraz z dokumentacjy powykonawczg autorskie

prawa majatkowe do powyzsze] dokumentacji na zasadach okreslonych w ust. 4

do ust. 10.

. Z dniem przekazania Zamawiajgcemu - w zakresie poszezegolnych Zadan odpowiednio

Inwestorom £SI lub  ZIM, dokumentow 1 opracowan (projektdéw, rysunkéw

oraz podobnych dokumentéow) wykonanych na podstawie ninicjszej umowy Wykonawea

przenosi na Zamawiajgcego w zakresic poszezegdlnych zadan odpowiednio na Inwestora

LSI lub ZIM majgtkowe prawa autorskic do nich, bez ograniczen terytorialnych i czasowych

na nastepujacych polach cksploatacji:

c) zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocg wzgdzenn reprograficznych
oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej. wprowadzanie oraz zapisywanie
w pamigci  komputera; wprowadzcenie do sieci  informatycznych, w szezeg6lnosci
do Internetu, wcelu udostgpnienia wtakich sicciach, wsposéb umozliwiajacy
komukolwiek dost¢p do nich w dowolnym miejscu i czasie;

d) udostepnianie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentow, w szezegdlnodei ich
wystawianie 1 publiczne udostgpnianic w érodkach masowego przekazu, wprowadzanie
ich kopii do obrotu gospodarczego w lym celu przeprowadzenia prac remontowych jak
réwniez utrzymania robot w nalezytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy,
a takze obrotu oryginatem albo jego egzemplarzami w tym, przckazywania, uzyczenia,
najmu, a takze uzytkowania na wlasny uzytek i uzylck podmiotéw zewnegtrznych, wg
potrzeb Zamawiajgccgo, zaréwno w formie materialnych nosnikow jak i jego cyfrowej
postaci, w tym w szczegdlnosei dokonywanie czynnosei wyzej wskazanych w stosunku
do catoéci lub czesci opracowan, a tak ze ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich
w szczegolnoscel:

— innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
projektow i opracowar,

— innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlanych
w przypadku rozwigzania umowy » Wykonaweg, o
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— innym podmiotom bioracym udzial w tej oraz kolejnych inwestycjach;

e) wykorzystywanic projektow, rysunkéw i podobnych dokumentéw w  celach
reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczegdlnosei w celu promowania
dziatalnosci Zamawiajacego, wykorzystywanie zarowno w Polsce jak iza granicg jak
réwniez wcelu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu
rozwoju i realizacji [nwestycji.

f) uzywania w celu dochodzenia roszezei lub obrony swych praw.

Wykonawea zawicrajge ninicjszg umowe o$wiadeza. ze przeniesicnie praw autorskich,

o ktorym mowa w ust 4 nie bedzic naruszaé zadnych praw oséb trzecich, w tym

w szczegdlnosei dobr osobistych, osobistych lub majytkowych praw autorskich ani praw

wynikajgeych z umow zawartych przez Wykonawee z osobami trzecimi i zobowigzuje sie,

iz w przypadku zgloszenia wobee Zamawiajgeego — w zakresie poszezegélnych Zadan
odpowiednio LSI lub ZIM jakichkolwick roszezen z tytulu naruszenia praw osob trzecich,

Wykonawea zwolni Zamawiajacego v odpowiedzialnodei wynikajgeej z ww. naruszenia

i pokryje wszelkie poniesione przes Zamawiajacepo koszty. W przypadku wszczgcia

postgpowania sgdowego przeciwko Zamawiajacemu  Lytutu w/w naruszenia, Wykonawca

przystapi do procesu na prawach strony.

Wykonawca zgadza sic, ze Zamawiajgcy — w zakresie poszezepalnych Zadan odpowiednio
LSI lub ZIM, na swoj koszt moze skorzystaé z ustug nadzoru autorskiego $wiadczonego
przez osoby trzecic posiadajgee stosowne uprawnienia i nic bedvie podnosit z powyzszego
tytutu wobec LSI lub ZIM zadnych roszczen.

Wynagrodzenie Wykonawcey ustalone ninigjszg Umowy obejmuje takZze jego
wynagrodzenie z tytulu przeniesienia praw iobowigzkéw, o ktérych mowa wust. 4
oraz 8, 9, 10.

Zamawiajgcy wraz.  z przekazaniem im  wsvelkich  dokumentéw, projektéw
1 opracowant wykonanych w ramach realizacji ninicjszej umowy beda uprawnieni
do dokonywania wszclkich opracowan, modyfikacji, tlumaczen bez zgody Wykonawcy
(autorskie prawa zalcane).

Zamawiajgcy sg uprawnieni do przcnoszenia autorskich pruw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowar,
projektdw i dokumentdw.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektdw i opracowan powstalych
lub dostarczonych przez Wykonaweg w zwigzku =z realizacjy niniejszej umowy
Zamawiajacy staje si¢ ich wlascicielem.

§23
Cesja

Wykonawea nie moze przenosié na osoby trzecie, zaréwno w calodei jak i w czedei,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgeych 7 ninicjszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplat¢ Wynagrodzenia, chyba #c uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. Wykonawca zobowigzany jest ztozyé wniosek o wyrazenie
zgody 1 go uzasadnic.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawea wraz z kazdg faktura VAT, zlozy
oswiadczenie, Ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy odpowiednio dla
Zadania 1 (w tym z prawem opcji w przypadku skorzystania z tego prawa)i2 jest
uprawniony do zydania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzieh
dokonywania platnosci, iz wicrzytelno§é zostala przenicsiona oraz wskazanie
cesjonariusza.

W przypadku przcnicsienia przez Inwestora ZIM lub LSI naosobe trzecig praw
1 obowigzkow z ninicjszej umowy, Inwestor ZIM lub 1 .81 odwiadeza, i7 podejmie wszelkie
czynnosci tak aby interes ekonomiczny Wykonawcey nic zostal naruszony.
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§24
Spory. Wlasciwy sgd.

W przypadku rozbicznosei pomiedzy Stronami kazda Strona moze zadaé podpisania przez
drugg Strong protokolu rozbieznodci.

Strony dotoza staran. by wszelkie walpliwosei i spory wynikajace z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposoh polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpicnia jednej ze Stron wobec drugiej
ztakim zadaniem, rozstrzygane bedy przez Sad Powszechny wiasciwy miejscowo
dla siedziby danego Zamawiajacego.

§25
Obowigzujgee prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnigtych
trescia Umowy majg zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamowien
Publicznych, Kodeksu cvwilnego.

.

§26
Adresy do korespondenc]i

Wszystkie dokumenty bedg przesylane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres
siedziby przedsig¢biorstwa.
Wszelkie powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgey adres:

a) Z przeznaczeniem dla Zamawiajacych:

Dla Zadania 1: Miasto £.6dz - Zarzad Inwestycji Migjskich. ul. Piotrkowska 175, 90-
447 L.6dz
Dla Zadania 2: [.0dzka Spétka Infrastrukturalna sp. z 0. o.. ul. Wolczanska 17, 90-731
Lodz,
b) Z przeznaczenicm dla Wykonawey:
Wszystkie powiadomicnia muszg micé¢ formg pisemuz. Faksy i wiadomosci przesylane
pocztg elektroniczng uznaje si¢ za formg pisemna, o ile doszly do drugiej strony w taki
sposéb, iz mogla si¢ ona z nimi zapozna¢. Kazda ze Stron na zgdanie drugiej Strony ma
obowiazek dokona¢ potwierdzenia otrzymania wiadomosci przestanej za podrednictwem
poczty elektroniczncj.
Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugg strong o kazdorazowej zmianie
swojego adresu w tvm adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé bedzie, iz korespondencja
przestana na dotychezasowe adresy zostanie uznana z: skutecznie dorgezong.

§27
Rozstrzyganie spordw

Strony bedg dagzyly do polubownego zatatwicnia spordw moggeych powstaé w zwigzku z Umowa.
W przypadku braku porozumienia Wykonawcea w pierwszej kolejnodei zobowigzany jest
wyczerpaé droge poslepowania reklamacyjnego. poprzez dorgezenie Zamawiajgcemu
na pismie roszczen wraz z przedstawieniem swojego szezegolowego stanowiska
w przedmiocie sporu.
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Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczen
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W przypadku nic ustosunkowania si¢ Zamawiajacego do stanowiska Wykonawcey
w terminie 30 dni lub nie uznania stanowiska Wykonawey ten moze wystapi¢ na droge
sadowa.

W przypadku niczgodnosci pomigdzy  postannwieniami  niniejszej] Umowy
a postanowieniami zalgcznikéw, stosuje si¢ postanowienia ninicjszej Umowy. Niniejsza
Umowa stanowi catkowite i ostateczne porozumienic pomigdzy Stronami w zakresie
wykonania przedmiotu Umowy i zastgpuje wszelkie poprzednic porozumienia pomigdzy
Stronami w tym zakresie,

§ 28
Przetwarzanic danych osobowych

Wykonawca oswiadcrza, ze wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 rozporzgdzcnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawic swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE wobec 0sob fizyeznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskal w celu zawarcia i realizacji umowy.

W przypadku koniccznodei powierzenia Wykonawey przez Zamawiajgcego danych
osobowych niezbednych do realizacji umowy, zostanic zawarta odrgbna umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§29
Wykonawey wspolnie realizujgcy umowe

Wykonawey realizujgcy wspélnie umowe sg solidarnic odpowicedzialni za jej wykonanie.
Wykonawey, o ktorych mowa w ust. | ninicjszego pdragrafi, wyznaczaja niniejszym
sposrdd siebie Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich
Wykonawedw  realizujacych  wspdlnie umowe. Lider upowazniony jest takze
do wystawiania faktury, przyjmowania platnosei od Zamawiajgcego i do przyjmowania
polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcdw realizujgcych wspdlnie umows.
W przypadku Wykonawedw wspélnic realizujgcych umowe - kazdy z Wykonawcow
wchodzacych w sktad podmiotu wspolnego przekaze Zamawiajacemu polisg, o ktorej
mowa w § 18 ust. 1 lub jeden z Wykonawedéw przekaze Zamawiajagcemu polise,
wystawiona na podmiot wspdlny dla realizacji niniejszcj umowy.

Postanowienia umowy, ktore dotyczg Wykonawey, stosuje si¢ odpowiednio
do Wykonawcow realizujacych wspolnie Umowe.

§ 30
Zatrudnienie

Wykonawca lub Podwykonawea lub dalsi Podwykonawey zobowigzuja sig, ze w czasie
realizacji przedmiotu umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o pracg osoby,
wykonujace wskazanc przez Zamawiajgeego czynnosci, o kiérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. jezeli wykonanic tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

Wykonawca zobowiyzany jest do zatrudnienia na podsiawie umowy o prace przy realizacji
przedmiotu umowy 0s6b wykonujacych nastgpujace czynnosci:

a) roboty zicmne
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b) roboty montazowe
¢) roboty drogowe
d) roboty instalacyjne

Powyzszy wymog dolyczy réwniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonaweow. ktorzy

beda realizowali przedmiot umowy.

Powyzszy wymég nic dotyezy sytuacji samozatrudnicnia jak rowniez wspélnikdw spotki

osobowej, ktérej wspolnicy beda samodzielnie §wiadezyli prace w zakresie czynnosci,

o ktérych mowa w niniejszym ustepie;

3. W terminie 7 dni od vawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu piscmne o$wiadezenie o spelnieniu obowigzku wskazanego w ust. 1
wraz z wykazem pracownikow realizujgcych roboty budowlane, o kiérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu a nastepnie aktualizowaé taki wykaz w przypadku zmian od dnia
przekazania terenu budowy do dnia zakonczenia robot;

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inwestor ZIM/ lub LSI, w wyznaczonym pisemnie
terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawey odnosnic spelnienia przez Wykonawee lub Podwykonawee lub dalszych
Podwykonaweéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynnosci wskazanc w ust. 2 ninicjszego paragralu. Wykonawca zobowiazany jest
do zlozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a. ofwiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawey
o0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, 0s6b wykonujgeych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie (o powinno zawieraé
w szczegolnodei dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie, date
ztozenia odwiadcvenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0séb, rodzaju
umowy o pracg | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey:

b. podwiadczong vu zgodno$¢ 2z oryginalem odpowiednio przez Wykonawee,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob
wykonujgcych w ftrakcie realizacji umowy czynnosdci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenic Wykonawey lub Podwykonawcey (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwictnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez adresow. nr PESEL pracownikéw.
Informacje takic jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkow i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

c. zadwiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez
Wykonaweg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy:

d. poswiadczonej s zgodno§¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcee kopii dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpicezen, zanonimizowanej
w spos6b  zapewniajgey  ochrong  danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ktdrej mowa w lit. b).

5. Z tytulu niespetnicnia przez Wykonawcg, Podwykonawcee lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnicnia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci A

4
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wskazane w ust 2) ninicjszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar
umownych, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 lit. r);

Niezlozenie przez Wykonaweg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
dowoddéw (o ktorych mowa w ust 4 lit a-d) w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce, Podwvkonawee 1 dalszego Podwykonawee wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie, jako niespelnienic przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dulszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace¢ 0s6b wykonujgeych wskazane w ust. 1 czynnosei, a Zamawiajgey moze naliczyé
kary umowne, o ktorych mowa w § 19 ust. 1 lit. r) niniejszej umowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosei, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawcee lub dalszego Podwykonaweg, Zamawiajgcy moze zwrocic sig
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekeje Pracy;

Wykonawca odwiadcza, ze wtoku realizacji Inwestycji dolozy staran, aby wszelkie
podejmowane przez niego, jak rtowniez przez Podwykonawcow oraz dalszych
Wykonaweow czynnosci pozostawaly w zgodzie zobowigzujgeymi przepisami prawa
w zakresie  bezpiccvenstwa  ihigieny pracy. Wykonawea jest  zobowiazany
do przestrzegania  bezwzglednie  obowigzujacych  przepisow — prawa  w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcow;

§ 31
Postanowienia koncowe

Ninigjsza umowa sporzgdzona i podpisana zostata w 7 jednobrzmigcych egzemplarzach, w
tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 6 egzemplarzy dla Zamawiajacych.

Wymiana informacji miedzy stronami odbywacé si¢ bedzie w jezyku polskim,

Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, wtym jej rozwigzanie mogg nastapié
za obopolng zgodg Inwestoréw ZIM /LSI oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu
umowy, muszg mie¢ forme pisemnyg z wylgczeniem powiadamiania w formie faksowe]
1 pocztg elektroniczng.

Za ewentualne naruszenie praw osob trzecich w wyniku prowadzenia robot
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonaweca,

Strony zobowigzuja si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza si¢ za skutecznie
doreczone

§ 32
Sila wyzsza

Strony Umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z
dziatania sity wyzszcj. w szczegdlnoscei pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klgsk
zywiolowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen. na ktoére strony nie
maja zadnego wplywu i ktérych nie mogly unikngé badZ przewidzie¢ w chwili podpisania
Umowy (sita wyzsza).

Strona Umowy, u ktorej wyniknely utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania
sity wyzszej, jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o
wystapieniu i ustaniu dziatania sily wyzszcj. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia,
jego skutki na wypeinianie zobowigzann wynikajacych z Umowy, zakres asortymentu,
ktorego dotyczy i srodki przedsiewzigte, aby te konsekwencje ztagodzic.

Strona, ktora dokonala zawiadomienia o =zaistnieniu dzialania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych z

Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
s
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podjecia wszelkich dzialan zmierzajgcych do wykonaniu przedmiotu Umowy, a ktdrych nie
wstrzymuje dziatanic sily wyzszej.

4. Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanic wykonaé na skutek dzialtania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zwiesseniu, tzn. w czasie dzialania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sily wyzszcj. W czasie istnicnia utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek
dziatania sily wyzszcj w szezegdlnosei nic nalicza sie przewidzianych kar umownych ani
nie obcigza si¢ drugicj Strony Umowy kosztami zakupow interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sily wyzszej
utrzymujg si¢ diuzej niz trzy miesigece od czasu stwierdzenia wystapienia sity wyzszej,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w czgéci objetej dzialaniem sily wyzszej. W takim
przypadku postanowienia § 20 ust. 51 6 stosuje sie odpowiednio.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang czesé Umowy i
zwigzane z nig prawa i obowigzki Stron, w szczegodlnosei prawa autorskie do przekazane]
dokumentacji projcktowej w ramach skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji,
rekojmie lub gwarancjc.

7. Z uwagi na ogloszcnic na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia
epidemicznego od dnia 13.03.2020r. oraz stanu epidemii od dnia 20.03.2020 r. w zwiazku
z zakazeniami wirusem COVID-19 oraz nicmozliwoscig przewidzenia skutkow tego stanu
rzeczy, Strony zgodnic odwiadczajg, ze majg swiadomosé, iz zawierajg niniejsza umowe w
szczegolnych okolicznosciach gdy jej realizacja obarczona jest ryzykiem. Strony zgodnie
oswiadczaja, ze ich wolg jest realizacja umowy, natomiast maja $wiadomos¢, ze z uwagi na
ww. aspekt moze wystapié okolicznosé, 7¢ umowa nie bedzie mogta byé realizowana lub
wystapig opoznienia w jej realizacji bedgee np. konsekwencjg utrzymania obowigzywania
stanu epidemii na terenie Rzeczpospolite] Polskiej. Strony o$wiadczaja, e nie jest ich
intencjg obcigzenie jednej ze stron konschwencjami wystapienia takiej sytuacji i beda
dzialaly zgodnie z art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobicganiem, przeciwdzialuniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych.

W imieniu Zamawiajicych: W imieniu Wykonawey:

Lista zalgcznikéw:

1. Wz6r tablicy informacyjnej

2. Os$wiadczenie cze$ciowe Podwykonawey
3. O$wiadczenie koncowe Podwykonawey
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Zalgeznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej
Nazwa inwestycji:

Inwestor :

Termin realizacji:

Zakres utrudnien w ruchu pieszym oraz kolowym:

Y e e R R R R sisdsBRIsTRITIIRSERS EEE R RS R R

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana z
blachy pomalowanej na kolor 61ty z czarnymi literami.
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Zalgceznik nr 2

5842, ds v s aSn
DOtYCZY: UMOWA N eiireieeieeneaeenenieenesainns Zdnia oo,
OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY
Dziatajac w imieniu firmy: e z siedziba w
....................................... ZWanej dalej ~Podwykonaweg”, a firma
........................... 7 giedeibs W ..oclaiivediniinasasaws  2wanej  daley
~Wykonawea” w  zwigzku z  zawarciem w oo dniu . umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Wyk | Podwy | Dalszy Nr Data Termin Kwota Warto | Status | Uwa
onaw | konaw | podwyk | faktury | wystawienia platnosci brutto/ne | §¢ gi
ca ca onawca tto (z1) umow zaplacp
y no / nie
brutto | Zaptaco
(zh) Do

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawcea przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawiec w/w umowy, Wykonawca dokonal na rzecz
Podwykonawcy czg¢éciowej zaplaty w kwocie ............ zl.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcoéw/wykonane z udzialem dalszych
podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™,

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgeznik nr 3

Bl dn: o comsummsava s

Doty ey ammowa e i isiiamiimmiaiiinis e Zodnba conaa: s Baas

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu fitmy:  GaniasiiEavEa Z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ~Podwykonaweg”, a firma

........................... z wiediby W sssssssasnamaess wes we  gwaEpel  dale)

»Wykonaweg” w  zwigzku 2z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

2. O$wiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu niniejszej
umowy zostaly w caloéci zaplacone w wysoko$ei ....vevevevniinnennnanan. zl brutto, zgodnie
7 ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:

L | Wykona | Podwykon | Dalszy Nr | Data Termi | Warto$ | Status | Uw
p. | weca awca podwykon | fakt | wystawi | n ¢ agi
awca ury | enia ptatn | umowy | Zaptac
ofci | brutto/n | ONO
etto =
zaplac
ono
1 ' 9
5 s
; .
: -
- 2 - .

2. W zwigzku z zaplatg wszystkich platnosei nic istnieje zaden spér, ktory skutkuje bagdZ moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen  fIrMY ..o jako
Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy .......ccocviiiiiiiiiiiiniiiiininen o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcéw/wykonane 7 udziatem dalszych
podwykonawcdw wraz z ich wskazaniem*®,

* niepotrzebne skreslic
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