Fundusze : L Unia Europejska
ze Rzeczpospolita :
Europejskie : Europejski Fundusz
i Program Regionalny - POISka &OUZ‘(IE Ron.-:;up:e'\gionalnegm
UMOWANR ............... 2021 — wzor

zawarta w dniu ................. 2021 roku w L.odzi pomiedzy:

Miastem L.6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej
175,

zwanym dalej ZIM, Inwestor ZIM

reprezentowanym przez:

L.odzka Spolka Infrastrukturalna sp. z 0.0, z siedzibg w Lodzi, przy
ul. Wolczanskiej 17, e-mail: kontakt@]lsi.lodz.pl, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla
Fodzi Srodmiescia XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000243066, REGON 100077301, NIP 725-19-06-517, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego
1 035 100 000,00 zt,

zwang dalej LSI sp. z o.0. lub LSI, Inwestor L.SI

reprezentowang przez:

Ilekro¢ w niniejszej umowie uzywa si¢ okreslenia Zamawiajacy, rozumie si¢ przez to ZIM
i/albo LSI odpowiednio do zakresu realizowanych zadan,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcag,
lacznie zwanych w dalszej cze¢Sci umowy Stronami,

W wyniku dokonania przez Strony wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (tj. Dz. U.
2019 r. poz. 1843 ze zm.) — zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

ZWwWazywszy, ze:

a) Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem prac, szczegdélowym standardem wykonczenia
oraz materiatami, ktore maja zosta¢ wykorzystane do wykonania zleconych robdt w ramach
realizacji opisanych zadan inwestycyjnych;

b) W zwiazku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego
pod nazwa ,, Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od
ul. Franciszkanskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudowq ukladu drogowego i
niezbednej infrastruktury oraz budowgq polgczenia tramwajowego wzdtuz ul. Strykowskiej




zprzystankiem LKA Lod? Marysin wraz z przebudowqg wodociggow w ul. Wojska Polskiego
oraz w skrzyiowaniach objetych przebudowq uktadu drogowego” z podzialem na zadania:
Zadanie 1: ,, Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul.
Franciszkanskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudowq uktadu drogowego i niezbednej
infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamowienie podstawowe) oraz przebudowa uktadu
torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umozliwiajgcym eksploatacje dedykowanych linii
tramwajowych (prawo opcji).”
Zadanie 2: ,, Przebudowa sieci wodociggowych wraz z przylgczami w ul. Wojska Polskiego
na odcinku od ul. Miynarskiej do al. G. Palki w L.odzi oraz w skrzyzowaniach objetych
przebudowq uktadu drogowego”
w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zlozyl najkorzystniejsza oferte w
rozumieniu prawa zamowien publicznych;

¢) Wykonawca dokonal wyceny zgodnie z wymogami SIWZ;

Strony zawieraja umowg¢ nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez
Wykonawce zadania inwestycyjnego obejmujacego inwestycje pod nazwa ,,Budowa i
przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od wul.
Franciszkanskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudowa ukladu drogowego i
niezbednej infrastruktury oraz budowa polaczenia tramwajowego wzdluz ul.
Strykowskiej z przystankiem LKA Y.0dZ Marysin wraz z przebudowgq wodociagow w
ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyzowaniach obje¢tych przebudowa ukladu
drogowego” zgodnie z ponizszym podzialem:

a) Zadanie 1
dla ktorego inwestorem jest Miasto £.0dZ — Zarzad Inwestycji Miejskich:
~Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul
Franciszkanskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudowq uktadu drogowego i niezbednej
infrastruktury, budowa parkingu P&R oraz przebudowa uktadu torowego w ul.
Strykowskiej w  zakresie umozliwiajgcym  eksploatacje  dedykowanych  linii
tramwajowych”
w tym prawo opcji — Przebudowa uktadu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie
umozliwiajagcym eksploatacje dedykowanych linii tramwajowych.

b) Zadanie 2
dla ktorego inwestorem jest L.odzka Spoéltka Infrastrukturalna sp. z o.0.:
,, Przebudowa sieci wodociggowych wraz z przytgczami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od
ul. Mtynarskiej do al. G. Palki w todzi oraz w skrzyzowaniach objetych przebudowq uktadu
drogowego ~ w podziale na :
Zadanie 2.1. Przebudowa wodociagu wraz z przytaczami w ul. Wojska Polskiego, na odcinku
od rejonu ul. Mtynarskiej do al. G. Palki, z przebudowa wszystkich wodociaggéw wlaczonych
do ww. wodociagu w zakresie przebudowywanego uktadu drogowego o dtugosci proj. sieci
L=2573,60 m,
Zadanie 2.2. Przebudowa wodociagéw wraz z przylaczami w ul. Franciszkanskiej, na
odcinku od Wojska Polskiego na potnoc i poludnie, w zakresie przebudowywanego uktadu
drogowego o dtugosci proj. sieci L=275,40 m,
Zadanie 2.3. Przebudowa wodociagu wraz z przytaczami w ul. Obroncow Westerplatte, od
Wojska Polskiego na poinoc, w zakresie przebudowywanego uktadu drogowego o dtugosci proj.
sieci L=87,75 m,
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Zadanie 2.4. Przebudowa wodociggu wraz z przylgczami w ul. Widok, na odcinku od ul.
Wojska Polskiego do Chlodnej oraz w ul. Chlodnej do Zrdédlowej o dtugosci proj. sieci
L=229,00 m,
Zadanie 2.5. Przebudowa wodociggu wraz z przytaczami w ul. Pankiewicza, na odcinku od
ul. Wojska Polskiego na potudnie, w zakresie przebudowywanego uktadu drogowego o dtugosci
proj. sieci L=187,00 m,

Zadanie 2.6. Przebudowa wodociggu wraz z przylgczami w ul. Harcerskiej, na odcinku od

Wojska Polskiego do Brackiej o dtugosci proj. sieci L=326,80 m

ZIM zastrzega mozliwo$¢ zlecenia zakresu okreslonego w prawie opcji Zadania 1 za

wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy.
Warunkiem skorzystania przez ZIM z prawa opcji w zakresie realizacji Zadania 1 jest
ztozenie o$wiadczenia woli przez ZIM o skorzystaniu z tego prawa, nie pozniej niz 3
miesigce po podpisaniu umowy na zamowienie podstawowe. Wykonawca zobowigzany jest
zrealizowa¢ Zadanie 1 z prawem opcji najpozniej w terminie zakonczenia realizacji umowy,
o ktorym mowa w §15 ust. 2 Umowy. W przypadku, gdyby oswiadczenie o skorzystaniu z
prawa opcji nie zostalo ztozone przez ZIM w terminie 3 miesi¢cy od zawarcia umowy,
skorzystanie z prawa opcji, po tym terminie wymaga zgody Wykonawcy wyrazonej w
formie pisemne;j.
W przypadku skorzystania przez ZIM z prawa opcji w zakresie Zadania 1, rozliczenie
nastapi na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie zgodnie z cenami wskazanymi w
Formularzu cenowym do oferty.
Strony zgodnie o§wiadczaja, 1z zastrzezone prawo opcji w zakresie Zadania 1 nie rodzi po
stronie ZIM obowiazku zlecenia jego realizacji, natomiast po stronie Wykonawcy nie
stanowi podstawy do wystgpienia w stosunku do ZIM z roszczeniami o wykonanie prawa
opcji w zakresie Zadania 1 i dokonanie zlecenia realizacji robot w tym zakresie.
W przypadku skorzystania przez ZIM z prawa opcji w zakresie Zadania 1, w kwestiach
nieuregulowanych w niniejszej Umowie do realizacji opcji Zadania 1 odpowiednie
zastosowanie znajduja postanowienia niniejszej] Umowy dotyczace Zadania 1. Skorzystanie
z prawa opcji nie bedzie wymagalo zawarcia dodatkowego aneksu do niniejszej umowy.

. Szczegotowy opis przedmiotu umowy (dla Zadania 1 bez opcji i dla Zadania 2) zawarty jest
w dokumentacji projektowej i1 Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych, a opis przedmiotu umowy w prawie opcji (dot. Zadania 1) zawarty jest w
programie funkcjonalno — uzytkowym wraz z zalgcznikami.

. Wykonawca o$wiadcza, iz calo$¢ inwestycji opisanej w ust. 1 zobowigzuje si¢ zrealizowaé
za kwote wynagrodzenia ustalong zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14 w oparciu o
dokumentacj¢ projektowa (dla Zadania 1 1 Zadania 2), program funkcjonalno — uzytkowy
wraz zalgcznikami (dla prawa opcji w Zadaniu 1 w przypadku skorzystania z prawa opcji),
a takze zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi, STWiORB,
zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci 1 dbatosci
o prawidlowy przebieg realizacji.

. Ilekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje si¢ pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

. Ilekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem Inwestor/Inspektor Nadzoru oznacza to:
dla zadania 1 (w tym rowniez w przypadku skorzystania z prawa opcji) odpowiednio
Inwestor ZIM lub Inzynier Kontraktu,
dla zadania 2 odpowiednio Inwestor LSI lub Inspektor Nadzoru.

§2

Postanowienia ogolne
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1. Strony zgodnie o$§wiadczaja, iz Miasto £6dZ — Zarzad Inwestycji Miejskich oraz Lodzka
Spoéika Infrastrukturalna sp. z 0.0., ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu spetienia cigzacych
na nich §wiadczen wylacznie w zakresie nastepujacych czgsci przedmiotu umowy, tj.:

a) Miasto L.odz — ZIM odpowiada za realizacje zobowigzan wynikajgcych z wykonania
przez Wykonawce rob6t ujetych w Zadaniu 1, a w przypadku skorzystania z prawa
opcji — odpowiada za realizacj¢ zobowigzan wynikajacych z wykonania przez
Wykonawce robdt ujetych w prawie opcji Zadania 1,

b) LSI Sp. z o0.0. — odpowiada za realizacje zobowigzan wynikajgcych z wykonania przez
Wykonawce robdt ujetych w Zadaniu 2.

2. Wylacza si¢ solidarng odpowiedzialno$¢ LSI sp. z 0.0. za zobowigzania wynikajace
z niniejszej umowy Miasta 1.6dZz — ZIM oraz solidarng odpowiedzialno$¢ Miasta £.6dz —
ZIM za zobowigzania LSI sp. z 0.0. wynikajace z Umowy.

3. W przypadku koniecznosci koordynacji robot wiodacg rolg bedzie petnit Inzynier Kontraktu
ustanowiony przez ZIM.

4. ZIM otrzymat dofinansowanie na realizacj¢ Projektu w ramach RPLD - Regionalny Program
Operacyjny Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: III Transport
Dzialania: III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddzialania: I11.1.2 Niskoemisyjny
transport miejski.

§3
Zobowigzania Wykonawcy dotyczace Dokumentacji Projektowej wykonywanej w
ramach prawa opcji Zadania 1

1. W przypadku skorzystania przez ZIM z prawa opcji z Zadania 1, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym
oraz nalezytg staranno$cia, zgodnie z zasadami wspodlczesnej wiedzy technicznej, normami,
stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspolnotowego. W
szczegolnos$ci podstawa sporzadzenia dokumentacji projektowej sa:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz.1333, ze zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz. U. 2 2013 poz. 1129).

€) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z 11.09.2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego(tj. Dz.
U. 22020 poz.1609).

d) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 poz. 833 ze zm.).

e) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.).

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 ze zm.).

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151 poz. 987 ze zm.)

h) Inne obowigzujace i ukazujace si¢ na biezaco akty prawne i administracyjne w zakresie
przygotowania i realizacji inwestycji.

2. Powyzsza dokumentacja musi obejmowaé m. in. nastepujace elementy:

a) projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
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i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) w zakresie
uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych, a w nim:
e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang naniesione
W sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wlasnosci nieruchomosci,
numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci,
e projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegolnych branz,
b) projekty wykonawcze sporzadzone dla poszczegolnych branz,
C) uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotaczone do projektow poszczegdlnych branz,
d) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenig, wykonang na
planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.
(tj.: Dz. U.z2020 ., poz. 55 ze zm.),
e) ztozenie zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych, ztozenie wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej wraz z zatacznikami, inne zatgczniki
warunkujace przystapienie do robot budowlanych.
f) projekt docelowej organizacji ruchu.
g) projekty tymczasowej organizacji ruchu,
h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
i) cze$¢ kosztowa:
v' przedmiar rob6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia wskazanego
na wstgpie niniejszego ustepu,
v kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Cze$¢ kosztowa musi nosi¢ dat¢ opracowania z tego samego miesigca danego roku,
w ktérym nastepuje odbior dokumentacji.
j) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
k) wszelkie inne niezb¢dne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania.

W szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia zgodnos$ci przygotowanej

dokumentacji z art. 29 - art. 30b ustawy Prawo zamowien publicznych, a takze wszelkimi

wymogami zawartymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz. U.z2013 r. poz. 1129)

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 22004 r. nr 130 poz. 1389).

ZIM 1 Wykonawca beda si¢ na biezagco informowa¢ o ewentualnych problemach,

dodatkowych okoliczno$ciach wyniklych w trakcie wykonywania umowy w zakresie

prawa opcji Zadania 1.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zaméwienia w odniesieniu do prawa opcji

w Zadaniu 1 beda wzajemnie skoordynowane technicznie 1 kompletne z punktu widzenia

celu, ktéremu maja shuzy¢.

ZIM zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu prac projektowych. Wykonawca bedzie

przekazywat do ZIM Raporty Miesigczne, ktore beda zawieraly informacje dotyczace

zrealizowanych prac i poniesionych naktadow finansowych narastajaco od poczatku
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10.

realizacji Inwestycji do konca danego miesiaca. Raport Miesigczny w formie pisemnej

winien by¢ ztozony do ZIM w terminie do S dnia nast¢pnego miesigca.

Wykonawca sporzadzi i przekaze ZIM w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania

przez ZIM o$wiadczenia woli o skorzystaniu prawa opcji, o ktérym mowa w § 1 ust. 2

ewentualnie w terminie 7 dni od dnia zgody Wykonawcy, o jakiej mowa w § 1 ust. 2 in fine

niniejszej UMowy :

a) ,,Harmonogram rzeczowo - finansowy przebiegu prac projektowych”, ktory
wymaga zatwierdzenia przez ZIM w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie
ZIM ma prawo ztozy¢ zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz wnioskowaé¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa
powyzej i doreczy¢ ZIM poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5
dni roboczych.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo — finansowego
w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego
termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez ZIM.

- w przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespdojny
z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie
ustalajg, iz ~ Wykonawca na  polecenie = ZIM,  zobowigzany  jest
do przedlozenia w ciggu 7 dni roboczych skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
ZIM, ktory uprawniony jest do zglaszania 1 wprowadzania w nim zmian
w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
Harmonogramu. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i dorgczyé ZIM poprawiony Harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 5 dni roboczych.

- ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia przedmiotu zamowienia w zakresie prac
projektowych.

b) sklad Zespolu projektowego wraz ze szczegolowym zakresem obowiazkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.

- Wykonawca wskaze osob¢ bedaca w skladzie Zespotu projektowego uprawniong
do podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Techniczne;.

- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania ZIM o zmianach w
sktadzie Zespotu projektowego.

- kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji ZIM.

- w przypadku zmiany osoby wchodzacej w sklad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ ZIM, iz proponowana inna osoba spelnia wymagania
okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Rozwigzania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania w zalezno$ci

od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedktadane beda do oceny przez Rade Techniczng

przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bgdzie zwotywana na wniosek

ZIM badz Wykonawcy.

Whniosek Wykonawcy do ZIM o zorganizowanie Rady Technicznej winien by¢ ztozony z

5-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i tematyki oraz porzadku

obrad. Do ww. wniosku powinien by¢ dolaczony materiat (skrotowy), ktory umozliwi
cztonkom Rady  Technicznej 1  goSciom  wczesniejsze  zapoznanie  si¢

z przedstawiang tematyka i celem Rady.

ZIM zastrzega sobie prawo do wskazania cztonkow Zespotu projektowego zobowigzanych

do uczestnictwa w Radzie Techniczne;.

Strona 6 z 71



11

12.

13.

. Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest ujety w wynagrodzeniu, o ktorym mowa
w § 14 ust. 3 pkt 2) i ZIM nie zwraca kosztow dojazdu Iub innych ewentualnych kosztow.
Obstuge 1 strone techniczno-wizualna Rady Technicznej zapewnia Wykonawca, a ZIM
udostepnia sale narad.

Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel ZIM, ktéry jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia 1 podjecie konstruktywnych ustalen. Protokot
sporzadzany jest na miejscu przez przedstawiciela Wykonawcy i akceptowany przez
wszystkich uczestnikow Rady Techniczne;.

Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i ZIM sa wigzace. Wykonawca dokumentacji
projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii przebudowywanego torowiska
zorganizuje wizj¢ lokalng w terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwigzan.
Koszty wyjazdu uwzgledniajace udziat max. 3 oséb ze strony ZIM ponosi Wykonawca.

§4

Dokumentacja projektowa i nadzor autorski w ramach prawa opcji Zadania 1

. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje si¢ do wykonania Dokumentacji

Projektowej zgodnie z wymogami okreslonymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
dla prawa opcji Zadania 1 oraz SIWZ, zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi
przenoszacymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz o$wiadcza, ze posiada
niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

. Wykonawca dostarczy ZIM kompletne opracowania bedace przedmiotem niniejszego

zamoOwienia, o ktorych mowa w §1 dla prawa opcji Zadania 1:
1) w formie papierowe;j:

a) projekt budowlany - 5 kpl.

b) projekt wykonawczy - 4 kpl.

c) Plan BIOZ - 3 kpl.

d) STWIiORB - 3 kpl.

e) Inwentaryzacja drzewostanu - 3 kpl.

f) przedmiar robot - 3 kpl.

g) Kosztorys inwestorski - 3 kpl.

h) dokumentacja do archiwizowania — 1 kpl.
w tym 1 komplet projektow wykonawczych 1 projektow budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami 1 opiniami. Pozostate komplety musza zawiera¢ oryginaly lub kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). ZIM bedzie przyjmowal dokumentacj¢ zszyta w sposob trwaly
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktadania
rysunkow.
2) w formie cyfrowe;j:

a) w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowa
wraz z mapa dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl,

b) w wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD =z nagrang kompletng dokumentacja
projektowa do udostgpnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie
internetowe] (lacznie z mapa ewidencji gruntdow, przedmiarami robot, wszelkimi
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami bez kosztoryséw) — 2 kpl.

Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajacej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik
w formacie tekstowym o nazwie ,,SPIS.TXT” zawierajacy list¢ podkatalogow
1 plikow wraz z pelnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania
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10.

powinien by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu —
nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢
w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazaé
w formie elektronicznej Zamawiajacemu.
Przedmiary robdt powinny by¢ zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikow w formacie *.ath stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robot, ktorego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacj¢ w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢
na no$nikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
Jakos¢ zeskanowanych Ilub wygenerowanych dokumentow, rysunkow technicznych
1 zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna
nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
1 powielania danych. Materialy skanowane wchodzace w skiad dokumentacji powinny
charakteryzowac¢ si¢ nastgpujacymi parametrami:
1) Rysunki techniczne kolorowe:

a) rozdzielczo$¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) minimalna liczba kolorow: 256 w indeksowanej palecie,
2) Rysunki techniczne czarno-biale:

a) rozdzielczo$¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) 8.bitowa skala szaro$ci dla $wiatlokopii lub 1. bitowy kolor dla wydrukow

z bialym tlem,
3) Dokumenty:
a) rozdzielczo$¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) 8 bitowa skala szarosci
Wykonawca przekaze ZIM o$wiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna jest tozsama z
forma cyfrowa.
W ramach wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca przekaze ZIM o$wiadczenie, w
ktorym pod rygorem odpowiedzialnosci cywilno-karnej, stwierdza, ze przedmiot
niniejszego zamoOwienia zostal wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujacymi przepisami i jest kompletny z punktu
widzenia celu ktoremu ma stuzy¢.
Przygotowanie 1 zlozenie kompletnego wniosku o uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych (np.: decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowe
umozliwiajacych realizacje¢ prac/zgloszenie zamiaru wykonania robdt, zamienna decyzja
ZRiD) nalezy do Wykonawcy. Przed zlozeniem powyzszego wniosku/zgloszeniem
Wykonawca przedktada sporzadzong dokumentacj¢ do zatwierdzenia przez ZIM.
Przedmiot umowy dla prawa opcji w zakresie prac projektowych w Zadaniu 1 uznaje si¢ za
wykonany w chwili podpisania przez ZIM i1 Wykonawce — protokotu odbioru bez
zastrzezen  Dokumentacji Projektowej. ZIM dokonywac bedzie czynnosci odbioru
koncowego w zakresie projektowania w siedzibie ZIM w oparciu o spisany w tej sprawie
w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i ZIM protokot
przekazania. Protok6él odbioru  dokumentacji  projektowej winien zawieraé
wyszczegolnienie przekazywanych woluminow, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajace
poszukiwanie i nazwiska projektantéw (autorow). Przed podpisaniem ww. protokotu musza
by¢ dostarczone ZIM ,,0$§wiadczenia”, o ktérych mowa w ust. 6 oraz 7. Bez tych
»o$wiadczen” ZIM nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanym
1 wykonawczym nalezy zamie$ci¢ uwage o nastepujacej tresci: ,,Zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2020 r.
poz. 1333 ze zm.), zastosowane wyroby budowlane winny by¢é dopuszczone do
obrotui powszechnego stosowania w budownictwie”.
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12.

Zalacznikiem do protokotu koncowego przekazania przedmiotu umowy w zakresie prawa

opcji jest uzyskanie zamiennej decyzji ZRID, o ile zajdzie taka konieczno$¢ lub inne

umozliwiajace realizacj¢ robot (zgloszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych,
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.)

ZIM dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie prawa opcji Zadania 1 w

terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji przez Wykonawce. Jezeli

ZIM nie zglosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to przyjmuje si¢, iz dokumentacja

zostala zaakceptowana po bezskutecznym uplywie tego terminu.

W przypadku wad w dokumentacji projektowej ZIM odmoéwi podpisania protokotu odbioru

1 doreczy Wykonawcy w formie pisemnej liste swoich uwag:

a) W terminie nie dluzszym niz 10 dni roboczych Wykonawca uwzgledni uwagi
ZIM 1 doreczy ZIM skorygowang dokumentacje projektowa,
a ZIM w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia o ile
wszystkie jego uwagi zostang uwzglednione lub wyjasnione
oraz sporzadzi i przekaze Wykonawcy protokot odbioru koncowego.

b) W przypadku braku uwzglednienia wszystkich uwag ZIM lub braku stosownych
wyjasnien, ZIM w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych zglosi Wykonawcy w
formie pisemnej liste¢ uwag. Wowczas powtdrzona zostanie procedura opisana w ust. 12
lit. a), z tym ze Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia uwag i przekazania ZIM
skorygowanej dokumentacji projektowej w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze.

c) Jezeli ZIM dokona odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezen
w terminie wynikajagcym z ust. 11 albo w dodatkowym terminie zgodnie z ust. 12a),
przyjmuje si¢, ze nie nastgpito opoznienie w wykonaniu dokumentacji projektowe;.
W przypadku, gdy ZIM nie dokona odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezen
w ww. terminach, przyjmuje si¢, ze nastapito opdznienie od dnia, w ktorym Wykonawca
przekazat ZIM skorygowang dokumentacj¢ projektowa albo od dnia, w ktoérym
powinien byt to uczynié.

d) Jezeli ZIM nie zatwierdzi dokumentacji projektowej lub nie zglosi uwag
w terminach okre$lonych odpowiednio w ust. 11 oraz ust. 12 lit. a) i b), uwaza sie,
ze dokonat odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezen.

13.Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania

dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to ZIM przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia to odmawia odbioru do czasu ich usunigcia,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
ZIM dokona odbioru i moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy 1
naliczy¢ karg, o jakiej mowa w § 19 ust. 1 lit. bb) umowy

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem ZIM moze
odstapi¢ od umowy albo jej czesci w terminie okre§lonym w §20 ust. 5 lub zazadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze ZIM dokumentacje do

archiwizacji w ilosci 1 egz. wersje papierowa 1 elektroniczng wraz ze spisem zdawczo

odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

e umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

e usunigcie z dokumentacji czgsci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

e wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewngetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:
- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
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16.

17

18.

19.

- podpis osoby opracowujacej teczke,
-Lodz, dn. ... ;

. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw

0sob trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,

zobowigzuje si¢ ponies¢ pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu.

Wykonawca o$wiadcza, iz bedg mu przystugiwaly wytaczne 1 nieograniczone autorskie

prawa majatkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen terytorialnych.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami

stanowigcymi przedmiot zamoOwienia przenosi niniejszg umowg na ZIM autorskie prawa

majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do tych opracowan bez
dodatkowych o$§wiadczen stron w tym zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udost¢pniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak 1 w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zarowno poprzez:

- zapis na materialnych no$nikach trwatych w szczegdlno$ci technika drukarska,
reprograficzng, jak i

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegolnoSci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na no$nikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak rdwniez poprzez
udostepnianie  opracowania  jako  produktu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczeg6lnosci poprzez umieszczenie opracowania na serwerze,
w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci RAM poszczeg6dlnych urzadzen),

2) prawa do rozpowszechnia opracowania zardwno w formie materialnych no$nikow jak
1 w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dziela publiczno$ci w taki sposob,
aby kazdy mogl mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostgpnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu Ilub standardow, a takze wykorzystywania jego
fragmentéw do reklamy lub promocji dzialan prowadzonych przez Zamawiajacego,

3) prawa do obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym
zarowno w formie materialnych nosnikow opracowania jak 1 jego cyfrowej postaci,
w tym w szczeg6lnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstaw¢ lub material wyjSciowy do wykonania innych
projektéw 1 opracowan

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robdt budowlanych

- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach

4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw

. ZIM wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow, projektéw 1 opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej] umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy.
ZIM jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych na
inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan, projektow i
dokumentow.

Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji oraz
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okre§lonego w
§ 14 ust. 3 pkt. 2).
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21.

22.

23.

24

25

26.

. Przeniesienie praw autorskich nastgpuje z chwilg faktycznego wydania ZIM przez

Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.

Przejécie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na ZIM wtasnos$ci
egzemplarzy  dokumentéw, projektow 1 opracowan w liczbie  wskazanej
W niniejszej umowie.

W przypadku wykonania przez podwykonawcoOw przedmiotu umowy wykonawca bedzie
dysponowal prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji robdt - w zakresie prawa opcji Zadania
1 - w oparciu o sporzadzong przez siebie dokumentacje projektowa do zapewnienia
petnienia nadzoru autorskiego przez autorow dokumentacji projektowej posiadajacych
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez caly
okres realizacji przedmiotu Umowy.

. Zakres nadzoru autorskiego obejmowac bedzie:

1) pelnienie nadzoru nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materialowych,
funkcjonalnych oraz technologicznych z dokumentacja projektowa w czasie realizacji
inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami;

2) uzupetnianie szczegdlow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy, ktory
realizowac bedzie inwestycje, watpliwosci powstatych w toku realizacji prac;

3) sporzadzanie opracowan Kkorygujacych dokumentacj¢ projektowa, w sytuacjach
nie wynikajacych z wad w pierwotnie wykonanym projekcie;

4) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez ZIM;

5) nadzor aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajacej nowych pozwolen, a w przypadku koniecznos$ci
wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich
wystapien do instytucji opiniujacych oraz organu przyjmujacego zgloszenia/wydajacego
pozwolenia;

6) udzial w naradach na budowie, w siedzibie ZIM oraz wszystkich innych spotkaniach
zwigzanych z realizacjg inwestycji, na zadanie ZIM;

7) niezwloczne informowanie ZIM i  Wykonawcy realizujagcego  inwestycje
o wszelkich dostrzezonych bledach realizacji inwestycji, W szczegdlnosci
o rozbiezno$ciach z dokumentacjg projektowa;

8) informowanie ~ZIM o koniecznosci wykonania zamowien  dodatkowych
lub robdt dodatkowych badz zamiennych, nieprzewidzianych umowa zawartg przez ZIM
z Wykonawcg realizujgcym inwestycje w zakresie prawa opcji Zadania 1;

9) udziat w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze inwestycji i przekazaniu
jej do eksploatacji, na zagdanie ZIM.

. W trakcie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiazany jest do:

1) wykorzystania posiadanej wiedzy i do§wiadczenia,

2) stawiania si¢ na budowie na kazde wezwanie ZIM,

3) zachowania tajemnicy w pelnym zakresie we wszystkich sprawach zwigzanych
z realizacjg inwestycji, z wyjatkiem materiatow oraz informacji przekazywanych
upowaznionym organom administracji 1 wladzom panstwowym.

W przypadku wcze$niejszego rozwigzania umowy 1 przejecia przez ZIM dokumentacji

projektowej] Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty

trzecie.

§5
Zobowiazania Wykonawcy dla robét budowlanych
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. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty zgodnie zniniejsza Umowa,

ze staranno$cig wymagang od podmiotu zajmujacego si¢ profesjonalnym wykonywaniem

tego typu robdt, zgodnie zdokumentacja projektowa, warunkami okre§lonymi

w pozwoleniach na budowe/zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej/zgloszeniu o

zamiarze wykonania robot, zasadami wtasciwej sztuki i praktyki budowlanej, z PFU wraz z

zalgcznikami oraz innymi wymaganiami Zamawiajacych okreslonymi w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zaleceniami Zamawiajacego oraz zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa.

. W przypadku wykonywania robdt w sposdb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,

Zamawiajagcy ma  prawo zazgda¢ zmiany sposobu  wykonywania = robot

oraz usunig¢cia wszelkich wad robdt na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed

catkowitym ukonczeniem robot.

. W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢

do wszelkich zalecen ze strony Inwestora ZIM / Inzyniera Kontraktu lub LSI /Inspektora

Nadzoru zgodnych z warunkami okre§lonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw wtasnych (nowych),

zapewni¢ kierownictwo osobami mogacymi peini¢ samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane, pracownikow i sprzet niezbedny do

wykonania robdt w zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakoSciowym i

terminowym wykonanie przedmiotu umowy.

. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 4 powinny spetia¢ wszelkie wymogi

przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333

ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz.

215 ze zm.), wymaganiom SIWZ, PFU wraz z zatagcznikami, STWiORB, co do jakosci.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku

do wskazanych materiatow wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do

obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszg uzyskac akceptacje

Inspektora Nadzoru odpowiednio dla Zadania 1, 2. W przypadku dostarczenia na teren

budowy materialéw niezatwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru odpowiedzialnos¢ za

wszelkie wynikajace z tego faktu szkody ponosi Wykonawca.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania

wymagane] jakosci wykonywanych robot 1 wbudowanych materiatow, koszty te

uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z

obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w

szczegolnosci poprzez:

- ochrong bryt korzeniowych drzew i/lub krzewoéw poprzez zastosowanie prac re¢cznych

wokot nich,

- zabezpieczenie drzew i/lub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem,

- nie sktadowanie materiatow budowlanych oraz nie wyznaczanie planoéw postojowych w

strefie ochrony drzew,

- nie uszkadzanie drzew 1/lub krzewow (korzeni, pni, konarow 1 galezi),

- nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow bez

posiadania stosownych zezwolen,

- stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach.

. Odpowiednio do rodzaju robot wystepujacych w niniejszym zamowieniu Wykonawca

zobowigzany bedzie do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w PFU
wraz zatacznikami (pod warunkiem skorzystania przez ZIM z prawa opcji w Zadaniu
1) oraz w STWiORB, a dodatkowo dla zadania 2 stosowania wytycznych ZDiT,

b) zapewnienia obstugi geologicznej,
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d)

f)

9)

h)

)

K)

zapewnienia obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow glownych, obstuge w trakcie
realizacji, inwentaryzacj¢ powykonawczg z plansza zbiorczg uzbrojenia wraz
z docelowa organizacja ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostaé
sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez
L.6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

zapewnienia nadzoru przyrodniczego w zakresie okre§lonym w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedmiotowej inwestycji,
zapewnienia nadzoru archeologicznego 1 wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w
przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow, oraz uzyskania decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnos$ci obiektow archeologicznych, jesli
zajdzie taka potrzeba,

wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujacych z placem budowy, ktore
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt w zakresie umozliwiajagcym ocene ich
stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma opracowania
powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegoélnie pod katem identyfikacji
istniejacych uszkodzen, poparty dokumentacja fotograficzng. Opracowanie takie
powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobg z uprawnieniami
budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiajagcemu na ptycie CD/DVD stan pasa
drogowego przed rozpoczg¢ciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem
poza placem budowy oraz stan drog, ktore beda stanowity dojazdy do placu budowy.
wykonania 1 uzgodnienia z organem zarzadzajagcym ruchem projektu tymczasowej
organizacji ruchu zar6wno dla Zadania 1 (w tym réwniez w przypadku skorzystania
z prawa opcji) oraz dla Zadania 2 (dla Zadania 2 zaréwno na czas przebudowy
wodociggu jak i odtworzenia nawierzchni). Projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancéw 1 dojazdy gospodarcze oraz
réwnolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
robot. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do aktualizowania tymczasowej
organizacji ruchu zgodnie z post¢pem prac,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujgcia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy uzgodnié
z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robo6t, po wydanym przez Zamawiajacego ZIM/LSI lub inny organ
do tego uprawniony polecenia zmiany. Z tytutu zmian do projektu w obszarze objetym
tymczasowa organizacja ruchu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie,
zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 5. Lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umie$ci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
1 zglosi¢ fakt zamontowania do Zamawiajacego. Tablice nalezy aktualizowac,
po kazdej wprowadzonej zmianie dot. organizacji ruchu,

wzor tablicy stanowi zalgcznik nr 1 do Tomu II SIWZ. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewlasciwym zamontowaniem tablic, o
jakich mowa powyzej,

tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 963)

zapewnienia prawidlowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,
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m) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez

n)
0)

p)

a)
r

)

organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

aktualizacji projektu stalej organizacji ruchu dla Zadania 1,

przedstawiania do zatwierdzenia Inwestorom ZIM i/lub LSI, wszelkich niezbednych,
posiadajacych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robdt
towarzyszacych wymaganych przepisami, odpowiednio dla Zadania 1 (rowniez w
przypadku skorzystania z prawa opcji) i Zadania 2,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztow, opfat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje,
Straz Miejska iinne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

pokrycia  wszelkich  kosztow prac  projektowych 1 robot zwigzanych
z wprowadzeniem na wniosek Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych
i innych w stosunku do dokumentacji projektowej, z wylaczeniem przypadkow,
za ktore Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami opiniujagcymi
(np. ZWiK, ZDiT, ZUDP, gestorzy infrastruktury, RDOS, Wody Polskie itp.)
1 skoordynowania wyzej wymienionych projektow w zalezno$ci, ktoérego z Inwestorow
ZIM/LSI projekt wykonawczy dotyczy.

prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciaglosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawegzenie
szeroko$ci jezdni). Na wniosek Wykonawcy, Inwestor ZIM, jezeli uzna to za mozliwe,
moze wyrazi¢ pozytywna opini¢ na catkowite wylaczenie jezdni z ruchu. Jednakze
zgode na catkowite zamkniecie jezdni Wykonawca uzgodni bezposrednio w Zarzadzie
Drog i Transportu w Lodzi oraz z Biurem Inzyniera Miasta w Oddziale Zarzadzania
Ruchem na Drogach w Lodzi, a takze z innymi instytucjami jezeli bedzie
to wymagane.

utrzymania porzadku na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim sasiedztwie,
w tym wykonanie nastg¢pujacych czynnosci obejmujacych biezace utrzymanie drogi
przez caly okres budowy tj. wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych (obejmujacych
w szczegoOlnosci uzupelnienie ubytkow 1 rdwnanie nawierzchni gruntowej), robot
porzadkowych, w tym od$niezanie drogi 1 koszenie trawy oraz podejmowanie innych
dzialan utrzymaniowych majacych na celu zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu
drogowego stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zar6wno
na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwaja roboty lub
roboty zostaty zakofczone tj. przez caty okres trwania umowy do momentu odbioru
koncowego,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot,
zorganizowania 1 zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia stalych warunkow
widoczno$ci w dzien i w nocy tych elementow oznakowania, ktére sa niezbedne
ze wzgledu bezpieczenstwa. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy
do czasu protokolarnego odbioru koncowego robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na tym terenie. Ponadto dla
Zadania 2 wykonanie wygrodzen, instalacji tymczasowych, zabudowan
prowizorycznych, zabezpieczen, umocnien i1 odwodnienie wykopow stosownie do
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y)

z)

aa)

faktycznie stwierdzonych warunkow gruntowo — wodnych i wykonanie wszystkich
innych czynno$ci niezbednych do wlasciwego wykonania robot,

zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robodt oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robot,

ochrony zieleni na zasadach opisanych w pkt 8 niniejszego paragrafu

bb) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robot, a w przypadku drzew

cc)

dd)

ee)

ff)

przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowang wycinka na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nast¢pujacych
informac;ji:

nazwy jednostki dokonujacej wycinki,

powodu usuni¢cia drzewa,

stanu sanitarnego: drzewo martwe, zamierajace, suche, zaatakowane przez grzyby,
stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, zycia, mienia, etc.,

w zwigzku z realizowang inwestycja: przebudowa, budowa, remont ulicy z krotkim
opisem zakresu prac tj.: nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne skrzyzowania,
miejsca parkingowe, tawki, etc.,

nasadzenia zastepcze,

kontakt do wlasciwej komodrki we wilasciwej jednostce, w ktérej mozna uzyskad
wiecej informacji.

w przypadku konieczno$ci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujacymi teren objety inwestycja
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona zostanie
notatka stuzbowa wraz z lista obecnosci

uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM lub LSI decyzji dotyczacej zezwolenia
na usuni¢cie drzew wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami , jezeli zajdzie taka
potrzeba,

usuni¢cie drzew ikrzewow kolidujacych z projektowana inwestycja (oplaty
administracyjne za usunigcie drzew i1krzewdw ponosi odpowiednio Inwestor ZIM
lub LSI).

W przypadkach drzew nieujetych w dokumentacji projektowej o planowanym
usuni¢ciu drzew 1 krzewdw kolidujacych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomié
Inwestora ZIM lub LSI. Odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI, w terminie 10 dni od daty
powiadomienia, podejmie decyzje w przedmiocie zasadnosci dokonania usunigcia
drzew 1 krzewow. W przypadku zaakceptowania przez Inwestora ZIM lub LSI zakresu
koniecznych wycinek drzew lub krzewow Inwestor ZIM lub LSI poniesie koszty optat
administracyjnych za usuniecie drzew lub krzewow. Dla Zadania 1 (wraz z prawem
opcji) koszty dokonania nasadzen zamiennych pokrywa Inwestor ZIM (pod warunkiem,
ze wycinka drzew lub krzewdw byla niezbedna do prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia), dla Zadania 2 koszty dokonania nasadzen zamiennych pokrywa Inwestor
LSI (pod warunkiem, ze wycinka drzew lub krzewow byla niezbedna do przebudowy
wodociaggu w zakresie za ktory odpowiada £SI). Do czasu uzyskania akceptacji przez
Inwestora ZIM lub LSI zakresu wycinek, Wykonawca nie moze przystapi¢ do ich
usunigcia. Jesli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Inwestorem ZIM lub
LSI, wowczas koszty optat administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi w
calos$ci Wykonawca.

nie skladowania materiatbw budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych, w
promieniu 3 m od pnia drzewa,
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99)
hh)

),

kK)

)

zapewnienia wilasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robot 1 jego otoczeniu,

zapewnienia pracy w godzinach popoludniowych, nocnych, w sobote, niedziele
1 $wieta w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w zwloce. Praca w godzinach popotudniowych, nocnych, w sobote,
niedziele 1 $wigta zawsze wymaga zgody Inwestorow ZIM i/lub LSI.

Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbiorki oraz zlom stanowig wilasnosé
Inwestorow ZIM /lub LSI odpowiednio dla Zadania 1 (w tym w rowniez z prawem
opcji w przypadku skorzystania z tego prawa) i Zadania 2. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materialéw powstatych z rozbiorki,
wycinki drzew, ziemi z wykopu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Inwestorow ZIM /lub LSI, odrebnie dla Zadania 1 (w tym réwniez z prawem opcji w
przypadku skorzystania z tego prawa) i Zadania 2 o rodzaju materiatu
przewidzianego do usunigcia z placu budowy na pismie w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym terminem wywozki. Wyw6z przedmiotowych materialdw nastapi po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestoréw ZIM /lub LSI odpowiednio dla
Zadania 1 ( w tym réowniez z prawem opcji w przypadku skorzystania z tego
prawa) i 2 na koszt Wykonawcy.

Dla Zadania 1 (w tym rowniez z prawem opcji — w przypadku skorzystania z tego
prawa) wszystkie ww. elementy budowlane i1 wyposazeniowe po rozbidrce lub
demontazu winny by¢ poddane przegladowi w obecnosci Inwestora ZIM. Elementy
nadajace si¢ do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty
chodnikowe) winny by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe ulozone na
paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Inwestora ZIM odpowiednio dla
Zadania 1 (w tym rowniez z prawem opcji w przypadku skorzystania z tego
prawa), w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Dla Zadania 2 nie przewiduje si¢ ponownego wykorzystania materiatéw pochodzacych
zrozbiorki lub demontazu, dla tych zadah Wykonawca ma zapewni¢ wysypisko
i tymczasowe sktadowisko odpadéw w odlegtosci do 25 km od placu budowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca zobowigzany jest do:

Dla Zadania 1 (w tym rowniez z prawem opcji w przypadku skorzystania z tego
prawa): wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu,
ktorego wybor poprzedzony zostat konkursem min. trzech ofert przeprowadzonym
przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Inwestora ZIM
do dokonania rozliczenia ilosci ztomu oraz przedstawienia najkorzystniejszej ceny
skupu, a takze dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalajacego na wystawienie
faktury przez Zarzad Drég 1 Transportu (ZDiT). Powyzszy konkurs bedzie
przeprowadzony mig¢dzy co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta Lodzi
wybranymi przez Wykonawce. Koszty wywozu ztomu Wykonawca wliczy w ceng
rozbiorki.

Dla Zadania 2: Zagospodarowania ewentualnego ztomu powstatego w trakcie
realizacji (zlom wuzyskany z rozbiorki pozostaje wiasno$cia Zamawiajacego).
Wykonawca przeprowadzi czynnos$ci zwigzane ze sprzedazg zlomu na rzecz
Zamawiajacego, tj.:

- wybor punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert przeprowadzonym przez
Wykonawce 1 zatwierdzonym przez £.SI sp. z 0. o.

- przygotowanie ztomu do transportu;

- transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez £.SI);

- roztadunek w punkcie skupu;

- okreslenie szacunkowej ilo$ci zlomu przed planowanym transportem ztomu,
wystawienie karty przekazania odpadu (ztomu) oraz przekazania informacji o wadze
ztomu do Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przygotuje (wystawi w systemie
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BDO) karty przekazania ztomu oraz nadzorowa¢ bedzie proces przekazania odpadu
(ztomu) do punktu skupu.

W zakresie wszystkich Zadan Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli cena ztomu ustalona
przez Wykonawce bedzie nizsza niz cena oferowana Inwestorom ZIM lub LSI przez
skup ztomu w Lodzi, to Wykonawca zobowigzany bedzie sprzeda¢ ztom do punktu
skupu wskazanego przez Inwestoréw ZIM lub LSI W ramach dziatan zwigzanych
z wywiezieniem ztomu Wykonawca ma takze przygotowa¢ ztom do transportu,
zapewni¢ transport do punktu skupu, roztadunek w punkcie skupu, dokona¢ rozliczenia
ilosci zlomu. Przedstawienie dokumentéw potwierdzajacych przekazanie ztomu
powstatego w trakcie realizacji robot wraz z wykazem zlikwidowanych $rodkow
trwatych, z ktérych pochodzi powinno odby¢ si¢ w ciggu 5 dni od daty przekazania
ztomu odbiorcy, jednak nie p6zniej niz do 5 dnia nastgpnego miesigca. Dokument ten
powinien zosta¢ sporzadzony w formie wykazu zawierajagcego nazwe
1 typ urzadzenia (materialu), nr inwentarzowy urzadzenia, ilo$¢ zlikwidowanego
materiatu, materiaty i1 urzadzenia odzyskane w trakcie robot po spisaniu protokotu
odzysku przy udziale Inspektora Nadzoru, ustanowionego odpowiednio dla Zadania 1
i Zadania 2.

mm) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 z pdzn. zm.), z wylaczeniem odpadow, dla ktérych Inspektor
Nadzoru przygotowuje (wystawia w systemie BDO) karty przekazania ztomu oraz
nadzorowania procesu przekazania odpadu (ztomu) do punktu skupu, w szczegélnosci
prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego
odbiorcy i wypekianie obowigzkéw wynikajacych z prowadzenia Bazy Danych o
Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.

nn) usuwanie wyrobow zawierajagcych azbest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego
uzytkowania i  usuwania  wyrobow  zawierajacych  azbest z  dnia
2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

00) posiadania wykazu uzywanych substancji i preparatdow niebezpiecznych
oraz stosowanie ich zgodnie z dofaczonymi do nich kartami chemicznymi.

pp) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zamodwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020
poz. 1333 ze zm.),

qq) prowadzenia Dziennikow Budowy, ktore winny nieprzerwanie znajdowac si¢ na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do petniej dyspozycji Inwestora ZIM 1/ lub LSI, Inspektora
Nadzoru/ badz tez wskazanych przez nich innych osob.

rr) uzgodnienia z Zarzgdcami terenow, sposobOw i organizacji realizacji prac, uzyskania
wszelkich decyzji 1 uzgodnieh w zakresie realizacji inwestycji, rowniez w zwiazku
z zajeciem gruntu, wymaganych przepisami prawa 1 poniesienie wszelkich optat z tego
tytutu odrebnie dla Zadan 1 ( w tym z prawem opcji w przypadku skorzystania z
tego prawa) i Zadania 2. Dla Zadania 2 uzyskanie decyzji od Zarzadcy Drogi na
wylaczenie z powszechnego uzytku pasa ulicznego 1 uiszczenie optat za jego zajgcie.
LSI obcigzy Wykonawce odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej decyzji
korzystanie z gruntu, naliczone przez ZDiT lub innego Zarzadce Drogi.

sS) zawarcia umow dzierzawy/uzyczenia, w przypadku konieczno$ci zajecia terenu poza
pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa drogi/przebudowa
wodociagu, ich zawarcie wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy. Dla
Zadania 2 zawiadomienia Inwestora LSI o fakcie wykonania przedmiotu umowy na
dziatkach nie stanowigcych pasa drogowego w celu ustanowienia stuzebnos$ci przesytu
przez LSI
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tt)

uu)

VV)

ww)

udostgpnienia terenu inwestycji - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom
wykonujagcym przebudowe, budowe zjazdow 1 przylaczy w pasie drogi lub prace
zwigzane z remontem/przebudowa/budowa obiektow realizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizujagcym przylacza
do infrastruktury wod. — kan. lub remonty, przebudowy, budowy obiektow
zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrebnych
uzgodnien/umoéw/decyzji i §cistej koordynacji prac z tymi wykonawcami,

zapewnienia dojazdéw oraz utwardzonych doj$¢ do posesji na czas prowadzenia robot

(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdow budowlanych

dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wykonawcow 1 gestorow sieci prowadzacych

lub planujacych prowadzenie robdt na terenie inwestycji lub na jej granicy.
powiadomienia  poszczegdlnych  gestorow  sieci infrastruktury  technicznej

0 zamierzonym terminie rozpoczg¢cia i zakonczenia robdt budowlanych (zgodnie

z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Inwestoréw ZIM

i/lub LSI odpowiednio dla Zadania 1 (w tym réwniez z prawem opcji w przypadku

skorzystania z tego prawa) i Zadania 2 oraz spelnienie wymagan zawartych

w pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach i zapewnienie wystawiajacym je

wiadzom pelnej mozliwosci inspekcji 1 sprawdzenia robdt, jak rOwniez uczestnictwa w

probach 1 badaniach wykonywanych robot oraz wspoélpraca z innymi uczestnikami

procesu budowlanego, w myS$l przepisow ustawy Prawo budowlane, tak aby
zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z umowa,
Dla Zadania 2:

e zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy posiadajacego
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen odpowiadajacej
zakresowi prowadzonych robot, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ;

¢ uzgodnienia z eksploatatorem sieci, tj. Zaktadem Wodociagow i Kanalizacji (ZWiK)
sp. z 0.0. termindéw, sposobOw 1 organizacji realizacji prac oraz zasad odbioru robot,
w tym robdt zanikajacych i ulegajacy zakryciu. Zlecenie do ZWiK Sp. z o. o.
dokonania wiaczenia do istniejacej sieci z materiatow Wykonawcy. Wykonawca
bedzie  zobowigzany  wykona¢ na  swd) koszt  wszystkie  roboty
(W tym m.in. przygotowanie i likwidacja terenu budowy, wykonanie robot ziemnych,
umocnienie, odwodnienie wykopow, zapewnienie mediow)
oraz wykonanie wiaczen do istniejacej sieci, ktore Wykonawca zleci do ZWiK.
Dopuszcza si¢ wykonanie wiaczen przez Wykonawce pod nadzorem ZWIK
Sp. z 0.0. po wczesniejszym zlozeniu przez Wykonawce zlecenia na nadzor i
uzyskaniu zgody ZWiK,

e wykonania zasilania prowizorycznego odbiorcéw wody wraz z proba szczelnosci
1 badaniami bakteriologicznymi, zlecenie wtaczenia tego zasilania do czynnej sieci
wodociggowe] do ZWiK, utrzymywanie 1 eksploatacja zasilania prowizorycznego
wraz z poniesieniem wszelkich optat z tym zwigzanych. W przypadku prowadzenia
prac w okresie zimowym tymczasowe rurociagi zasilajace nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarznieciem,

e zlecenie do ZWiK czynno$ci zwigzanych z zamknigciem, a nastgpnie otwarciem
zasuw na istniejacej sieci

e zapewnienie odpowiedniego nadzoru gestoro6w sieci podczas usuwania
ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg oraz w sytuacjach wynikajacych z
zapisow protokotu ZUDP
UWAGA: jezeli w trakcie wykonywania robot zostang ujawnione kolizje
wykonywanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem lub innymi obiektami
zagospodarowania terenu, Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi
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XX)
yy)

22)

aaa)

Nadzoru inwentaryzacji geodezyjnej istniejacego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia
kolizji,

e zapewnienie nadzoru dendrologicznego przy realizacji robdt budowlano-
montazowych

Wykonania dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 22,

Wykonania Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego dla realizacji robét

budowlanych w terminie do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu

tymczasowej organizacji ruchu. Harmonogram rzeczowo — finansowy musi zawiera¢

zakresy rzeczowe i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w ujeciu miesigcznym, a

takze sposob 1 organizacj¢ prac oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru ZIM/ LSI.

Harmonogram ten podlega zaktualizowaniu w przypadku skorzystania przez

Zamawiajacego z prawa opcji. Dla Zadania 2 w harmonogramie nalezy uwzglednié

zasady odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ponadto nalezy wyodrebnié

m.in. koszty wykonania préb, badan, dokumentacji powykonawczej. Ponadto, w

harmonogramie nalezy uja¢ wszelkie czynnosci do wykonania ktérych Wykonawca jest

zobowigzany na mocy niniejszej umowy. Wykonawca w harmonogramie rzeczowo —
finansowym zobowigzany jest przewidzie¢ rozbidrki budynkéw dopiero w ostatnim
roku prowadzenia prac.

harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w

terminie 5 dni roboczych od jego przekazania Zamawiajacemu. W tym samym

terminie Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru ma prawo zlozy¢ zastrzezenia, co do

przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz wnioskowac o

wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest

uwzgledni¢ zastrzezenia 1 uwagi, o ktorych mowa powyzej oraz przekazac

Zamawiajacemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy w terminie 3 dni

roboczych od otrzymania wniosku Zamawiajacego dotyczacego wprowadzenia

zmian.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamowienia.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu Rzeczowo -—
Finansowego w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy,
zmieniajacego termin realizacji, zakres prac lub warto$¢ umowy oraz uzyskania jego
akceptacji przez Zamawiajgcego.

- W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanie si¢ niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie
ustalaja, 1z Wykonawca na polecenie Zamawiajacego, zobowigzany jest
do przedltozenia w ciggu 5 dni roboczych skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i1 uwagi,
o ktorych mowa powyzej oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram
Rzeczowo- Finansowy w terminie 3 dni roboczych.

Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia lub planujgcymi rozpocza¢ prace w obrebie
1 sgsiedztwie przekazanego Wykonawcy placu budowy.

bbb) powiadomienia wszystkich wlascicieli /wladajacych terenem objetym zakresem

cce)

inwestycji o zamierzonym terminie rozpoczecia prac a takze informowania
mieszkancoOw o ewentualnych utrudnieniach / zmianach dot. organizacji ruchu, co
najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem lub zgodnie z zapisami ujetymi
w dokumentacji projektowe;.

zapewnienia zaplecza budowy,
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ddd)

eee)

fff)

g99)

hhh)
i)
1),

kkk)

wykonania kontrolnych wykopow w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji
kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych. Jesli w trakcie
wykonywania robot zostang ujawnione kolizje wykonywanej sieci z istniejagcym
uzbrojeniem, Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi Nadzoru
inwentaryzacji istniejagcego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia kolizji i naniesienie
powyzszego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych odpowiednio dla Zadania 1 ( w
tym rowniez z prawem opcji w przypadku skorzystania z tego prawa) i Zadania
2.

uzgodnienia z zarzadcami i wilascicielami terendw, na ktorych bedzie realizowana
inwestycja terminow, sposobOw 1 organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie
termindw realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakonczeniu robot. Ponadto, w
przypadku koniecznosci zajecia dla potrzeb realizacji inwestycji terendw sasiednich,
na Wykonawcy (po potwierdzeniu konieczno$ci zajg¢cia przez Inspektora Nadzoru
ZIM/ LSI) cigzy obowigzek uzyskania w imieniu inwestora przed rozpoczeciem robot
zgody wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie
oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych
obiektéw. Wykonawca ponosi koszty wykonania niezbednych zabezpieczen, robot
rozbiérkowych 1 odtworzeniowych,

zapewnienia sprzetu spetniajagcego wymagania norm technicznych (przy doborze
sprzetu do realizacji robdt nalezy uwzgledni¢ konstrukcje drog w rejonie planowane;j
inwestycji)

Dla Zadania 2 - zlozenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej w pasie drogowym droég powiatowych, gminnych lub
wniosku o zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w terenach drog wewnetrznych. Uwaga: Optaty za umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej w pasie drogowym drog powiatowych, gminnych ponosi
Inwestor £.SI dla Zadania 2.

W przypadku niezlozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji na
umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w  pasie  drogowym
lub wniosku o zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w terenach drog wewnetrznych, Inwestor LSI obcigzy Wykonawce
odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu naliczonym przez ZDiT, innego
zarzadce drogi lub wilasciciela nieruchomosci, przez ktéra przebiega droga
wewnetrzna.

zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach
koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiajacym,

zawiadamiania Zamawiajacego, odpowiednio dla Zadan 1 i 2 o wszelkich
informacjach/ustaleniach przekazywanych pomi¢dzy Wykonawca i Projektantami,
Wykonawca w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego uzyska zgode w formie
przewidzianej obowigzujacym prawem budowlanym, zezwalajaca na przystapienie na
uzytkowanie tej czesci inwestycji,

Zamawiajacy zastrzega prawo kontroli stanu postgpu robdt budowlanych.
Dla Zadania 1 (w tym rowniez z prawem opcji, w przypadku skorzystania z tego
prawa): Wykonawca bedzie przekazywat Inwestorowi zadania raporty z postgpu
robdt w formie pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez
Zamawiajacego dniu tygodnia i zawieral bedzie informacj¢ dotyczaca zrealizowanych
robdt oraz plan prac na kolejny tydzien. Informacja sktadana przez Wykonawce ma
uwzglednia¢ Harmonogram, o ktéorym mowa w punkcie yy), a w przypadku
zaistniatych opoznien — takze ,program naprawczy”. Wykonawca bedzie rowniez
przekazywat do Inwestora ZIM Raporty Miesigczne, ktore beda zawieraly informacje
dotyczace zrealizowanych Robot 1 poniesionych naktadow finansowych narastajgco
od poczatku realizacji Inwestycji do konca danego miesigca. Raport Miesieczny
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winien by¢ ztozony do Inwestora ZIM badZ wskazanej przez niego osoby w terminie
do S dnia nast¢pnego miesigca.

Dla Zadania 2 Wykonawca bedzie przekazywat Inwestorowi LSI raporty z postepu
robot tego zadania w formie pisemnej, kazdorazowo na wezwanie Inwestora L.SI, w
terminie 3 dni kalendarzowych od daty dorgczenia wezwania. Informacja sktadana
przez Wykonawce ma uwzglednia¢ Harmonogram, o ktorym mowa w pkt yy) a w
przypadku zaistnialych op6znien — takze ,,program naprawczy”

)  w czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i1 zbgdne materiaty, odpady i1 $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca zapewnieni bezpieczny ruch pieszych,
swobodny 1 bezpieczny przejazd pojazdow uprzywilejowanych oraz dojazdow
gospodarczych do wszystkich nieruchomosci na czas trwania niniejszej inwestycji, z
tym zapewnienie dojazdow 1 dojs¢ do eksploatowanych obiektéw i1 urzadzen na czas
prowadzenia robot.

mmm) po zakonczeniu robot Zadan 1 ( w tym réowniez z prawem opcji w przypadku
skorzystania z tego prawa) i Zadania 2 doprowadzenie terenu budowy i terenow
sasiednich do stanu pierwotnego 1 protokolarne przekazanie do wilascicielom
lub wladajacym, w tym réwniez wilascicielom prywatnym.

nnn) Dla Zadania 1 Wykonawca w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu kosztorysy Szczegdlowe /
odkrycie cenowe opracowane na podstawie wlasnego zestawienia planowanych prac.
Obowigzek zlozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia
umownego, ktore zgodnie z § 14 ust. 3 pkt 1 stanowi wynagrodzenia ryczaltowe.
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany tylko na potrzeby
rozliczen do platnosci cze$ciowych okreslonych w § 14 ust. 4. W przypadku
skorzystania z prawa opcji w Zadaniu 1 - Wykonawca po opracowaniu dokumentacji
w termie 7 dni od daty odbioru dokumentacji zobowigzany jest dostarczy¢
Inwestorowi, kosztorysy dla calego zakresu robot opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac wykonane metoda kalkulacji szczegdtowe;.
Obowigzek zlozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia
umownego, ktore zgodnie z §14 ust. 2 dla Zadania 1, stanowi wynagrodzenia
ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany tylko
na potrzeby rozliczen do ptatnosci czg¢sciowych okreslonych w § 14 ust. 4

- kosztorysy szczegbtlowe / odkrycie cenowe wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu w terminie 7 dni roboczych. W tym samym
terminie Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu ma prawo zlozy¢ zastrzezenia, oraz
wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia 1 uwagi, o ktorych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

000) Dla Zadania 2 Wykonawca najpézniej w dniu zawarcia niniejszej umowy
zobowiazany jest przedlozy¢ Inwestorowi LSI, kosztorysy ofertowe (oddzielnie dla
Zadania 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6), sporzadzone metoda kalkulacji szczegdtowe;,
opracowane na podstawie wlasnego Zestawienia Planowanych Prac (przedmiar robot).
Kosztorysy nalezy opracowac na podstawie Publikacji Stowarzyszenia Kosztorysantow
Budownictwa pt. ,,Polskie Standardy Kosztorysowania Robot Budowlanych” pkt 3.2 -
Metoda szczegdtowa kalkulacji kosztorysowej. Kosztorysy ofertowe sporzadzone
metoda kalkulacji szczegotowej maja zawieraé wyszczegdlnione czynniki
cenotworcze tj. robocizna, materialy, praca sprze¢tu, koszty posrednie i zysk w
rozbiciu na kazda pozycje kosztorysowa. Kosztorysy ofertowe zawiera¢ maja
réwniez zestawienia robocizny, materialow i sprzetu. W przypadku nie ujecia w
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kosztorysach wszystkich robot wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, Wykonawca nie
otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. Kosztorysy te stanowi¢ beda podstawe do
wyceny ewentualnych robot dodatkowych, ktére nie zostaly ujete w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, a
bez ktérych nie mozna wykona¢ i odda¢ do uzytkowania przedmiotu zamowienia.
Jednoczes$nie kosztorysy te beda stanowily podstawe do weryfikacji wartosci robot
zleconych podwykonawcom, zgodnie z § 10 ust. 17 umowy.

ppp) zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny

na dobe, przez 7 dni w tygodniu,

qqq) dla Zadania 2 udzial w odbiorze koncowym i przekazaniu /przejeciu do eksploatacji,

przeprowadzonym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Eksploatatora sieci — ZWiK,

rrr)  dla Zadania 2 w terenie nieutwardzonym, w tym w drogach gruntowych, teren wokot

wlazow, skrzynek, zasuw 1 hydrantéw nalezy obetonowac lub utwardzi¢ pier§cieniem
zelbetowym.

§6

Dokumenty stanowiace integralng czes¢ niniejszej Umowy

1. Wszystkie dokumenty wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc¢.
2. Powyzsze dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupetniajace sie.
3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:
a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym i kosztorysami ofertowymi
ztozonymi zgodnie z zapisami umowy,
b) Dokumentacja projektowa i STWiORB a w przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z prawa opcji rowniez PFU wraz z zalacznikami,
¢) Zawiadomienie o wyborze oferty,
d) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
e) Harmonogram Rzeczowo — Finansowy sporzadzony zgodnie z § 3 ust 7 lit a) - w
przypadku skorzystania z prawa opcji w Zadaniu 1 i zgodnie z § 5 ust. 9 lit. yy)
4. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie

postanowien oraz jej warunkow nize] wskazane dokumenty beda odczytywane
1 interpretowane w nastgpujacej kolejnosci:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)

Umowa,

SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

STWiORB,

Dokumentacja projektowa a w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa
opcji rowniez PFU wraz z zalacznikami,

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy sporzadzony zgodnie z § 3 ust 7 lit a) - w
przypadku skorzystania z prawa opcji w Zadaniu 1 i zgodnie z § 5 ust. 9 lit. yy)
Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym 1 kosztorysami ofertowymi
ztozonymi zgodnie z zapisami umowy,

Zawiadomienie o wyborze oferty,

z tym, ze jezeli jakikolwiek z tych dokumentéw bedzie przewidywat korzystniejsze
w ocenie Zamawiajacego parametry dostarczonych urzadzen, sprzgtu i materialow
lub korzystniejsza technologie wykonywania robot bedzie on mial pierwszenstwo przed
pozostatymi dokumentami.

§7

Przedstawiciele stron
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Przedstawicielami Zamawiajacego, upowaznionymi do kontaktow z Wykonawca
oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad prawidlowg realizacja przedmiotu zamdwienia z
wylaczeniem skladania o$wiadczen woli mogacych skutkowa¢ uzupehieniem
lub zmiang umowy sa:

ZIM dla Zadania 1 (w tym réwniez w przypadku skorzystania z prawa opcji):

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowa realizacja
Przedmiottl UMOWY, JESE: ..uuiutitiitett ettt e ere e ere e seneeneees

Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie:........................ nr uprawnien:.........
b) kierownika budowy w zakresie robot wodociggowych w osobie ........ nr
uprawnief................... (W terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, jak

réwniez na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dokumentow potwierdzajacych uprawnienia os6b wymienionych w ust.
3 b) do wykonywania obowiazkéw, w szczegdlnoSci:  odpisy dokumentow
poswiadczajacych uprawnienia budowlane oraz aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego z uwzglednieniem przepiséw
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (kserokopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
przez osobg lub osoby do tego umocowane);

. Wykonawca odpowiada za czynno$ci zwigzane z realizacja Zadan 1 ( w tym rowniez z

prawem opcji w przypadku skorzystania z tego prawa) i Zadania 2 osobno przed
Inwestorami: Miastem 1£0dz — Zarzadem Inwestycji Miejskich 1 L£odzka Spotka
Infrastrukturalng sp. z 0.0. za zalatwianie wszelkich spraw formalnych zwigzanych
z wykonaniem zamoOwienia zwraca si¢ bezposrednio do tych jednostek odpowiednio
dla w/w Zadan.

Zmiana os6b wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia ww. obowiagzkdbw musi spetnia¢ wymagania okre§lone
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Dla Zadania 1 ( w tym z prawem opcji
w przypadku skorzystania z tego prawa) i Zadania 2 zmiana wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Inwestoréw tych zadan.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 3

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany takiej osoby, na zasadach okreslonych w § 21
ust 2 lit k) niniejszej umowy.
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§8

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie dzienniki budowy oraz teren budowy:

a) Dla Zadania 1 - zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, o ktorym mowa w § 5 ust. 9
lit. yy)

b) Dla prawa opcji w Zadaniu 1 - w terminie 10 dni od daty podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowej. W tym samym terminic Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 zm.)

c) Dla Zadania 2 - zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, o ktorym mowa w § 5 ust. 9
lit. yy)

W tych samych terminach Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu

dokumenty wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

2020 poz. 1333 ze zm.) dla zadan 1, 2. Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi wiasciwy

Organ Nadzoru Budowlanego z zamierzonym terminie rozpoczecia robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego rozpoczecia robdt, w terminie do 7 dni

od dostarczenia Zamawiajagcemu zatwierdzonego przez wlasciwy organ zarzadzajacy

ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany
stosownie do wlasciwych przepisow prawa.

W przypadku uchybienia przez Zamawiajacego terminom okreslonym w ust. 1 i w zwigzku

z powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okreslonym czasie Wykonawca nie bedzie

ponosit odpowiedzialno$ci za opdznienie w wykonaniu rob6t w takim zakresie, w jakim

opoznili si¢ Zamawiajacy (art. 471 ke in fine).

§9

Rozpoczecie realizacji

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy mediow (np. pradu, wody) w zakresie
niezbednym do wykonania zadanh.

Wykonawca zainstaluje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody 1 energii oraz bedzie ponosit
koszty zuzycia wody, energii 1 innych medidow w okresie realizacji robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczy je wraz
z terenem budowy.

Wykonawca wykona tymczasowe przytacza medidéw we wlasnym zakresie w obrebie terenu
budowy lub poza nim.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca wykona i1 uzgodni z organem
zarzadzajacym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz utrzyma w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tymczasowa organizacj¢ ruchu na czas robdt. Nieodtacznym
elementem projektu tymczasowej organizacji ruchu jest projekt tymczasowej organizacji
ruchu dla komunikacji publicznej, ktory dodatkowo uzgodni¢ nalezy z MPK.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania zrealizowanej
inwestycji do uzytkowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za
szkody wynikte na tym terenie.

. W przypadku  wystepowania robot zwigzanych z  istniejacymi = sieciami

elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje si¢ w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napigciem).

W celu wyeliminowania szkod w istniejacych sieciach ,Wykonawca zobowiagzuje si¢ przed
przystapieniem do robot zweryfikowa¢ wystepujace w otrzymanych do realizacji
projektach istniejace sieci z ogolnodostepnym Lodzkim Internetowym Systemem
Informac;ji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezaco o nowe obiekty.
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§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wtasnymi lub podwykonawcdodw nastepujacy
zakres rzeczowy robot lub ustug:

w zakresie Zadania 1
a) sitami wlasnymi

w zakresie Zadania 1 w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji
a) sitami wlasnymi

b) sitami podwykonawcow
TR (zakres)

w zakresie Zadania 2
a) sitami wlasnymi

b) sitami podwykonawcow

TR (zakres)

(Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sa juz znane,
zobowigzany jest poda¢ nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktére
maja by¢ wykonane w miejsc u podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru LSI. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiac
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazywa¢ informacj¢ na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug).

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponize;.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow sposrod
podmiotow majacych odpowiednie doswiadczenie i1 kwalifikacje w zakresie realizacji
inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za zgodne z niniejszag umowg wykonanie przedmiotu umowy
powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty
nadzér nad realizacja przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikow 1 ponosi taka odpowiedzialnosé
za ich dzialania lub zaniechania jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylacznie
wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja
czgsciom zamoéwienia okreslonego Umowa, zawarta pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

5. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego w zakresie poszczegdlnych Zadan
odpowiednio Inwestoréw ZIM lub £SI ma obowigzek w ciggu 5 dni usungé wskazanego
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przez Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany

Podwykonawca narusza w sposOb razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci

nie przestrzega przepisOw prawa.

. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawca

lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

b) Wykonawca  powinien  zapewni¢, aby suma  wynagrodzen  okreslona
w umowach podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytulu niniejszej umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujace Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Zamawiajagcemu — w zakresie poszczegdlnych Zadan
odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI - projektow uméw o dalsze wykonawstwo
oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii umow na zasadach okreslonych
ponizej oraz ich zmian.

. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktorych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje si¢ nast¢pujaca procedurg:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajagcemu - w
zakresie poszczegbdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacj¢ dotyczaca zakresu robot, ktore maja by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgod¢ Wykonawcy — w przypadku gdy o taka zgode¢ wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywal mozliwo$¢
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie
za zgoda Wykonawcy oraz Zamawiajacego odpowiednio ZIM lub £SI

2) W terminie 14 dni od dnia przedlozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy- w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestor ZIM
lub LSI:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemne;j

zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedloZzonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Brak zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacych - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorow ZIM
lub LSI.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu - w
zakresie poszczegdlnych Zadah odpowiednio 1 i 2 Inwestorom ZIM lub LSI -
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byla zawarta
wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajacy - w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM
lub LSI, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej umowy. W tym przypadku
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe
o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do
umowy lub tez zastosuje si¢ do innych zalecen Zamawiajacego zawartych w tresci
sprzeciwu.
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6) Niezgloszenie sprzeciwu w  formie pisemnej do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego - w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorow ZIM
lub LSI.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2) i pkt 5) Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek w przedlozonym
projekcie umowy Ilub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi przez
Zamawiajacego - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio ZIM lub LSI.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje si¢ nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu- w
zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wigkszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% warto$ci umowy,
oraz
- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢ umowy
o podwykonawstwo ustala si¢ biorac pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje
tabeli kursow $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow $rednich opublikowany w
dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku umoéw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca ust 8 pkt 1) stosuje si¢, jezeli suma wartosci tych uméw
spetni wymogi okreslone w ust 8 pkt 2)

5) W przypadku, gdy termin zaptaty jest dtuzszy niz wskazany w ust. 6 lit. a., Zamawiajacy
w zakresie poszczegdlnych zadan odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI, informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej
okreslonej w § 19 ust. 1 lit. j) umowy.

Procedury okre$lone w ust. 7 i ust. 8 maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupetnien oraz aneksOw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami 1 dalszymi

Podwykonawcami.

. Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy podwykonawce

lub dalszego podwykonawcg robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Inwestoréw zadan ZIM lub LSI umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane objete niniejsza umowa. W przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy
- po uzyskaniu zgody Zamawiajacego 1 Wykonawcy, a w przypadku dostaw 1 ustug - po
przedlozeniu  pos$wiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Inwestorom
(w  zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio ZIM lub LSI). Zgodnie
z ust. § Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystapienia takiej okolicznosci
Zamawiajacy odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI, naliczy kar¢ na zasadach okre§lonych
w § 19 ust. 1 lit. u).
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniego dla realizowanego zadania o
zamierzone] dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz dalszego
Podwykonawcy 1 o rozpoczgciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wraz z dorgczeniem faktury/rachunku za dany zakres robot,
przedlozy¢ Zamawiajacemu - w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorom
ZIM lub LSI dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych robot budowlanych oraz
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poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw, na podstawie
ktorych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana. Przed dokonaniem ostatecznej
ptatnosci Wykonawca zobowigzany jest
wraz z dor¢czeniem faktury/rachunku, przedtozy¢ Zamawiajacemu odpowiednio ZIM/LSI
dowody zaplaty wszelkiego  wynagrodzenia Podwykonawcom 1  dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych. Wraz
z dowodami zaplaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotéw
realizujacych zafakturowane roboty, dostawy, ustugi

W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy -
w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI - zastrzegaja
sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacemu
podwykonawcy w czgsci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia, a w szczegolnosci roszczenie
o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI
beda uprawnieni do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na
rzecz poszczegdlnych podwykonawcow, a dokonana platno$¢ pomniejszy zobowigzania
Zamawiajacych - w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorow ZIM lub
LSI wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI
przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje faksem
lub poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10 dni
od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag. Zamawiajacy -
w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI zobowigzani sg
niezwlocznie poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy
odnos$nie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore Podwykonawca kieruje bezposrednio
do Inwestoréw ZIM lub LSI.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza rowniez dalszych 1 kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w SIWZ, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazacd
Zamawiajagcemu w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM
lub LSI, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, na moment dokonywania zmiany.
W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnic¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w
podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego
na ten zakres robdt budowlanych, dostaw 1 ustug wynikajacych z kosztorysu zatozonego
przez Wykonawce. Zamawiajacy - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio
Inwestorzy- ZIM lub LSI odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptat¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktoérych
szczegbtowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu — w zakresie poszczegdlnych
Zadan odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba ze Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy
1 Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec wykonywania tych roboét przez podwykonawce.
Zamawiajacy - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI
ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie mi¢dzy podwykonawca a Wykonawca, chyba Ze ta wysoko$é
przekracza wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej umowy.
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19.

20.

21.

22.

W takim przypadku odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego - w zakresie poszczegolnych Zadan
odpowiednio ZIM lub LSI za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych
szczegblowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej umowy.
Wartosci poszczegolnych robot objetych przedmiotem niniejszej umowy zostaly
okreslone w kosztorysach sporzadzonych metoda kalkulacji szczegotowej, zlozonych
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Umowy i stanowiacymi zalacznik do niniejszej
umowy.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajagcemu - w zakresie poszczegdlnych Zadan
odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego
odpowiednio ZIM/LSI, wezmie na swo0j koszt udzial w postepowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony Zamawiajacego odpowiednio ZIM/LSI przed odpowiedzialnos$cia
wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Dla Zadania 2: Inwestor LSI, ktory zglosit zadanie, o ktorym mowa powyzej, zobowigzuje
si¢ nie uznawac takiego powodztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnos$ci ze strony
Wykonawcy, jak 1 wykorzysta¢ dostgpne prawnie Srodki procesowe w celu obrony,
w szczegblnosci tak by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego Ilub
uprawomocnienia si¢ nakazu zaplaty na skutek niepodjecia obrony. Inwestor LSI, ktory
zglosil zadanie, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postepowania
kwestionowa¢ zarzutow zglaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen
regresowych Inwestora £.SI wobec Wykonawcy. Inwestor LSI, ktory zglosit zadanie,
o ktorym mowa powyzej, bedzie dokonywal czynnosci procesowych zgodnie ze
wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obrong przed roszczeniami Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi Inwestora ESI o
wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych
okolicznosciach, z ktorymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ si¢ moze wystapienie przez nich
z roszczeniami przeciwko Inwestorowi LSI, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
wystapienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu - w zakresie
poszczegbdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI, zasadzajacy zaptate
od Zamawiajacego odpowiednio od ZIM/LSI na rzecz Podwykonawcy na podstawie
art. 647(1) Kodeksu Cywilnego lub przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w oparciu o okoliczno$¢ niezaplacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy odpowiednio ZIM/LSI,
zaspokoiwszy naleznos$ci zasagdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony
w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie rownym takim
zaspokojonym  przez =~ Zamawiajagcego  nalezno$ciom, a w przypadku
gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo zadania
pokrycia pozostatej czgsci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego —
w zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio Inwestoréw ZIM lub LSI skierowane
za posrednictwem Inspektora Nadzoru, jesli w ocenie Zamawiajacego czynnosci
lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda powodowaty
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
1 sprzet, gwarantujace nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy
W przypadku, gdy Wykonawca wstepuje w obowiagzki Podwykonawcy, o ktorym mowa w
ust. 16 przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
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24.

Jezeli Zamawiajacy - w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub
LSI stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktoérego potencjalu skorzystat
Wykonawca, zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie
zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci
zamoOwienia podwykonawcy.

Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru o wszelkich zmianach danych tj. zmiana
nazwy, imion 1 nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow 1 0sob
do kontaktow z nimi zaangazowanych w realizacje umow o podwykonawstwo.

§11
Odbiory robot

W zakresie gotowosci do zakonczenia prac Wykonawca jest zobowigzany do:

a) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go wilasciciclom
lub wtadajacym, na odcinkach poza pasem robot drogowych,

b) uporzadkowania terenu i przekazania go =zarzadzajgcemu terenem odpowiednio
dla Zadania 1 ZIM a dla Zadania 2 ZDiT w dniu zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru,

C) uczestniczenia we wszystkich odbiorach robot na kazdym etapie realizacji wraz
z Inwestorem ZIM 1i/lub LSI (odpowiednio do rodzaju robdt podlegajacych odbiorowi);

d) przeprowadzania wszelkich wymaganych testow, sprawdzen, prob i badan, niezbednych
odbioréw urzadzen 1 instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbiorczych
Inwestorom ZIM i/lub LSI, do przystapienia do uzytkowania zrealizowanej inwestycji
w zgodzie z prawem (tj. ustawg Prawo Budowlane, ustawg o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych).

Odbior koncowy przedmiotu umowy (calosci inwestycji) tj. zadania 1 i zadania2

przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Inwestora ZIM 1 LSI, w obecnosci Wykonawcy. Odbidr koncowy zakonczony podpisaniem

przez strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy jest rdwnoznaczny z

zakonczeniem catej inwestycji.

Dodatkowo w zakresie poszczegdlnych zadah ustala si¢ nastepujace postanowienia

szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

Zadanie 1 ( w tym rowniez w przypadku skorzystania z prawa opciji):

1)

2)

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Inzynierowi Kontraktu / Inwestorowi ZIM
zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem
ztozonym w biurze Inzyniera Kontraktu / Inwestora ZIM. Potwierdzenie tego wpisu lub
brak ustosunkowania si¢ przez Inzyniera Kontraktu / Inwestora ZIM w terminie 3 dni
roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia na pisSmie oznaczac
bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy. W przypadku
odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane beda jako niezakofczone oraz nie
gotowe do odbioru.
Odbior koncowy Wykonawca moze zglosi¢ po uprzednim przedtozeniu Inzynierowi
Kontraktu operatu kolaudacyjnego, a po uzyskaniu w formie przewidzianej prawem
pozwolenia na uzytkowanie dokumentow, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1, 2 1 3 ustawy
Prawo Budowlane. Operat kolaudacyjny oprocz dokumentoéw wskazanych w art. 57 ust. 1,
2 13 winien w szczeg6lnosci zawierac:
a) dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacja powykonawcza
b) wszelkie podrg¢czniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujgce gwarancje
udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich urzadzen zainstalowanych
w ramach robo6t lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego podwykonawcow.
) Protokoét z proby szczelnosci oraz z przegladu kamerg (dotyczy kanalizacji deszczowej)
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3)

4)

5)

6)

Inwestor ZIM wyznaczy termin i rozpocznie odbior Zadania 1 (w tym réwniez z prawem
opcji w przypadku skorzystania z tego prawa) w ciggu 7 dni roboczych od daty
skutecznego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Inwestor ZIM dokona odbioru robot W terminie
nie dtuzszym niz 21 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Inwestorowi ZIM
przystuguja nastepujace uprawnienia:

4.1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie 2z jego
przeznaczeniem

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku pozostatych wad.

4.2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie § 19 ust. 1 lit. cc)

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstapi od umowy w terminie okre§lonym w § 20 ust. 5 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbior robot odbedzie si¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz, w przypadku

skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji dla Zadania 1, wymogami zawartymi w

PFU wraz z zalacznikami. Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych wad. Protokot ten bedzie podstawa do wystawienia faktury zgodnie z § 14

ust. 4-16.

Ustala si¢ nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Inwestora ZIM

b) odbior czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

€) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na Zadanie 1, na podstawie os§wiadczenia kierownika rob6t oraz innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Inwestora ZIM. Odbior koncowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Inwestora ZIM, w obecnosci Wykonawcy.
Zalacznikiem do protokolu odbioru koncowego bedzie informacja rzeczowo -
finansowa z podzialem na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy),
zawierajaca informacje o elementach przechodzacych
na majgtek Miasta L.odzi i gestorow sieci,

d) odbior w okresie rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Inwestora z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbior ten nastapi po
usunig¢ciu wszelkich wad zgloszonych przez Inwestora ZIM w okresie gwarancji lub
rekojmi,

e) odbidr ostateczny, dokonany zostanie przez Inwestora ZIM przy udziale Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru, po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci 1 rgkojmi.

Zadanie 2: (w podziale na zadania 2.1:2.2:2.3:2.4:2.5:2.6)

7)

Wykonawca zgtosi zakonczenie robot i1 gotowos$¢ danego zadania do przegladu
technicznego pisemnie oraz wpisem do Dziennika budowy powiadamiajac o tym
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8)

Inspektora Nadzoru najp6zniej 7 dni przed terminem okreslonym w Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym po wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a)
b)

c)

d)

wykonaniu rob6t budowlano - montazowych,

probie cisnienia 1 uzyskaniu pozytywnych wynikéw pobranych préobek wody
zasypaniu do wysokosci podbudowy drogi/ chodnika i uzyskaniu pozytywnego
wspotczynnika zageszczenia gruntu wg zataczonych wytycznych ZDiT wykonane
przez uprawnione laboratorium oraz uzyskaniu odbioru drogi przez zarzadce drogi (dla
zakresu objetego przebudowa drogi realizowang w ramach Zadania 1)

odtworzeniu nawierzchni zgodnie z dokumentacja techniczng i uzyskaniu pozytywnego
wspolczynnika zageszczenia gruntu wg zalaczonych wytycznych ZDiT wykonane
przez uprawnione laboratorium oraz uzyskaniu odbioru drogi przez zarzadce¢ drogi (dla
zakresu nie objetego przebudowa drogi realizowang w ramach Zadania 1).

Inspektor Nadzoru w ciggu 7 dni przeprowadzi przy udziale Wykonawcy oraz
Eksploatatora sieci ZWiK przeglad techniczny wykonanych robot zakonczony
podpisaniem przez strony protokolu przegladu technicznego danego zadania
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku przegladu. Najpdzniej wraz ze
zgloszeniem gotowosci do przegladu technicznego Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru (odrgbnie dla kazdego zadania 2.1, 2.2, 2.3,2.4,2.5,2.6)
2 egz. dokumentacji powykonawczej zawierajacej odpowiednio do zadah m.in.

a)
b)

f)

9)
h)

i)

Dokumentacj¢ powykonawcza opracowang na bazie dokumentacji projektowej, wraz z
potwierdzeniem ztozenia w ZWIK,

dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych materiatéw z wymogami ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz.
215) oraz wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych,

Dziennik Budowy, z potwierdzeniem zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, wraz z potwierdzeniem ztozenia jej do
zatwierdzenia w £.6dzkim Osrodku Geodezyjnym,

wyniki badan wskaznika zageszczenia gruntu Is wg norm PN—77/8931-12 1 PN-88/B-
04481 — min. jedno badanie dla kazdego odcinka jednorazowo prowadzonej zasypki,
dla wykopow liniowych minimum 1 punkt kontrolny nie rzadziej niz co 25 m, dla
wykopu punktowego 1 punkt kontrolny — wykonane przez uprawnione laboratorium
(wg zalaczonych wytycznych ZDiT),

sprawozdanie z badan archeologicznych wraz z decyzja — jezeli byly
wymagane/wykonywane,

protokdt z wykonanej proby ci$nieniowe,

wyniki badan pobranych probek wody,

protokoty odbioru terendw podpisane przez wlascicieli lub wtadajacych (w tym rowniez
wlascicieli prywatnych).

9) Pozytywny protokot z przegladu technicznego danego zadania bedzie warunkiem
koniecznym do dokonania ptatnosci faktury zgodnie z § 14 ust. 26 lit. a),

10) Data podpisania protokotu przegladu technicznego danego Zadania jest data zakonczenia
robot 1 potwierdzeniem gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego -
przekazania/przyjecia do eksploatacji, z zastrzezeniem dostarczenia przez Wykonawce
dokumentow wynikajacych z art. 57 ustawy Prawo budowlane, niewymaganych do
przegladu technicznego.

11) Dla potrzeb rozliczen czg¢$ciowych przewiduje si¢ odbiory czeSciowe elementow
zakonczonych zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-finansowym. Odbidr robot
czegsciowych nastepowac bedzie po:
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a) dostarczeniu kopii Dziennika budowy z wpisem o gotowosci do odbioru wykonanych
elementéw robdt 1 potwierdzeniem inspektora nadzoru prawidlowosci ich wykonania,

b) miesi¢gcznego rozliczenia wykonawcy sporzadzonego wg wzoru uzgodnionego z
Inspektora Nadzoru LSI,

c) dostarczeniu roboczych szkicow geodezyjnych,

d) dostarczeniu wynikéw badan wskaznika zaggszczenia gruntu wg zalaczonych
wytycznych ZDiT, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w §11 ust. 3 pkt. 8) lit. e),

12) Odbiér wykonanych robdt czesciowych zakonczony zostanie podpisaniem protokotu
odbioru robodt czesciowych, ktory jest warunkiem koniecznym do dokonania ptatnosci
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

13) Niezwlocznie po potwierdzeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakonczeniu budowy
ze strony organu nadzoru budowlanego oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, zgodnej z zapisami § 11 ust. 3 pkt 8) oraz §22 ust. 2 pkt 2) a),b), Inspektor
Nadzoru LSI przy udziale Wykonawcy oraz ZWiK przeprowadzi odbiér koncowy i
przekazanie - przyjecie do eksploatacji danego - Zadania. O terminie odbioru koncowego
i przekazania - przyjecia do eksploatacji danego Zadania, Inspektor Nadzoru LSI
powiadomi Strony telefonicznie lub e-mailem.

14) Odbiér koncowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z PN-EN 805, oraz wymaganiami zawartymi
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

15)Z czynno$ci odbioru koncowego danego Zadania w ramach Zadania 2, sporzadzony
zostanie protokét odbioru koncowego - przekazania/przyjecia do eksploatacji danego
Zadania, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci
stwierdzone wady 1 terminy ich wusunigcia. Protokét odbioru koncowego
przekazania/przyj¢cia do eksploatacji ostatniego zrealizowanego Zadania w ramach
Zadania 2, stanowi jednocze$nie protokot odbioru catosci zakresu dla ktérego Inwestorem
jest LSI.

Uwaga: Przez poje¢cie odbioru koncowego Strony uznaja odbior Zadania 1 lub kazdego z
Zadan w ramach Zadania 2. Przez pojecie odbioru koncowego przedmiotu umowy (catosci
inwestycji) Strony uznajg odbior taczny Zadania 1 1 2. Od dnia podpisania protokotu
koncowego przedmiotu umowy zaczyna biec gwarancja i rekojmia, o ktérych mowa w § 12
umowy.

§12
Rekojmia i Gwarancja

1. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.
Okres rgkojmi i gwarancji liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru

koncowego przedmiotu umowy (cato$ci inwestycji) .

2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... miesi¢czne;j
gwarancji jakoSci liczac od daty podpisania przez strony protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy (catosci inwestycji). Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. W przypadku usuni¢cia wady po dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres przedmiotu umowy
WYynosi ...... *miesiecy, liczac od dnia ich usunigcia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.
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5. Ustala si¢ nastgpujace zasady rekojmi i gwarancji dla poszczegdlnych Zadan.

Zadanie 1 ( w tym rowniez z prawem opcji w przypadku skorzystania z tego prawa):

1)

2)
3)

4)

5)

Okres gwarancji jakosci 1 r¢kojmi na zielen wynosi 36 miesiecy (z pielegnacja
i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie, systematyczne koszenie trawy
oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.
Okres gwarancji jako$ci na zamontowane stupy o$wietleniowe wynosi 10 lat.

Inwestor ZIM kazdorazowo wyznaczy termin usunig¢cia wad, ktory nie bedzie krotszy
niz 14 dni, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie
odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym. Usuni¢cie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

Inwestor ZIM moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 3, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Inwestora ZIM lub
Wykonawca odmowi usunigcia wad, to Inwestor ZIM moze zleci¢ usunigcie ich osobie
trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuni¢cia wad begda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy. W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowiazku
usuni¢cia wad, o ktorym mowa w § 11 ust. 3 pkt. 4.2 lit. b) okres gwarancji jakosci i
rekojmi na przedmiot Umowy liczy si¢ od dnia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze.

Zadanie 2:

6)

7)

Wykonawca w cato$ci odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszajace jego

warto$¢ lub uzyteczno$¢.

Obowigzuje nastepujacy tryb usuwania wad, z zastrzezeniem zapisOw zawartych w ust.

5 pkt 8) niniejszego paragrafu:

a) Inwestor LSI zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub e-mailem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt 1 we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pdzZniej jednak niz w terminie
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa
powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajacym
terminie,

C) po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w ust 5 pkt. 7) lit. b) niniejszego
paragrafu Inwestor moze, wedtug wytacznej wlasnej decyzji powierzy¢ usunigcie
stwierdzonych wad osobie trzeciej, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze),

d) w przypadku skorzystania przez Inwestora L.SI z uprawnien, o ktorych mowa w ust
5pkt. 7) lit. ¢) niniejszego paragrafu  Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu Inwestorowi LSI wszystkich poniesionych przez niego kosztow
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym
w ust. 5 pkt.7) lit. b) niniejszego paragrafu, Inwestorowi LSI przystuguje prawo
naliczania kar umownych w wysokos$ci okre§lonej w § 19 ust.1 lit. b) niniejszej
umowy,

f)  Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwic¢ usunigcia wad
kazdego z Zadan w ramach Zadania 2, bez wzgledu na wysokos$¢ kosztow z tym
zwigzanych.

g) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Inwestora £L.SI lub
Wykonawca odmowi usunigcia wad, to Inwestor LSI moze zleci¢ usunigcie ich

Strona 34 z 71



8)

9

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

h) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 20 ust. 5 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadkach, gdy wada jest przyczyna awarii, stanowigcej zagrozenie dla zdrowia

lub mienia, Wykonawca wyraza zgod¢ na usuwanie wad przez eksploatatora sieci,

tj. ZWiK Sp. z 0.0. na koszt Wykonawcy. W takim przypadku obowigzuje nastepujacy
tryb usuwania wad:

1) ZWiK Sp. z o0.0. bedzie uprawniony do przystgpienia do usuwania wad bez
uprzedniego pisemnego zgloszenia wady Wykonawcy przez Inwestora,

2) ZWiK Sp. z o0.0. powiadomi pisemnie lub faxem Wykonawce o powstatej awarii
niezwlocznie po stwierdzeniu jej wystapienia,

3) Wykonawca wobec ZWiK Sp. z 0.0. ponosi wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem
awarii, w tym takze koszty zapewnienia zastgpczego zrodla zaopatrzenia w wode
do czasu usuni¢cia awarii,

4) wraz z faktura zostanie przedstawiona kalkulacja kosztow wraz z dokumentami
uzasadniajacymi koszty oraz dokumentacjg przyczyn awarii,

5) ptatnos$¢ za fakture regulowana bedzie przez Wykonawce przelewem, w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury.

Usunigcie wad 1 usterek w okresie rckojmi i gwarancji musi by¢ stwierdzone

protokolarnie.

§13
Odbior po okresie Rekojmi lub gwarancji

Niezaleznie od uprawnienia Inwestora Zadania 1 (w tym réwniez z prawem opcji w
przypadku skorzystania z tego prawa) do biezacego zglaszania Wad w okresie
obowigzywania r¢kojmi  lub  gwarancji, odbior po  okresie  rgkojymi
lub gwarancji, majacy na celu stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie
umowy w zakresie Zadania 1 dokonany zostanie przez Inwestora ZIM z udziatem
Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajac protokot) w terminie 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji 1 rekojmi, przy czym Inwestor ZIM opracuje wykaz wad
1 usterek stwierdzonych w robotach objetych Zadaniem 1 (w tym réwniez w prawie
opcji w przypadku skorzystania z tego prawa) na dzien sporzadzenia protokotu
i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia,
o dacie rozpoczgcia czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

Czynno$ci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakonczone podpisaniem
protokotu odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek 1 wad,
zawierajagcego list¢ wad 1usterek stwierdzonych przez Inwestora ZIM na dzien
sporzadzenia ww. protokotu.

Dla Zadania 2 Eksploatator sieci ZWiK Sp. z o.0. przed uptywem okresu rekojmi
1 gwarancji na wykonane roboty, przeprowadzi przeglad techniczny w zakresie Zadania
2. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Inwestor tego zadania
powiadomi o tym Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego usunigcia wad inaprawienia usterek stwierdzonych w protokole
usterek 1 wad 1 po ostatecznym usunigciu 1 naprawie wszystkich wad i usterek Strony
podpisza protokét odbioru ostatecznego.

Strona 35z 71



4.

b)

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym przez Inwestora LSI lub
Wykonawca odmowi usunigcia wad, to Inwestor £SI moze zleci¢ usunigcie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§ 14
Wynagrodzenie

Strony zgodnie oSwiadczaja, iZ wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy lacznie za wykonanie Zadania 1 (bez prawa opcji) oraz Zadania
2 Wynosi DBrutto: ......cceeieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieinen 7zt (slownie zlotych:
............................................... 00/100), w tym nalezny podatek VAT.

W przypadku zlozenia przez Zamawiajacego oswiadczenia, o ktorym mowa w § 1
ust. 2 Umowy, o skorzystaniu z prawa opcji Strony zgodnie o$wiadczaja, iz
wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lacznie za
wykonanie Zadania 1 z prawem opcji i Zadania 2 wynosi brutto:
.................................................. 7k (stlownie zlotych:
............................................... 00/100), w tym nalezny podatek VAT.

Wynagrodzenie z tytulu poszczegélnych zadan zostato ustalone w nastepujacy sposob:
Za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie:

1) Zadania 1 (bez prawa opcji) - dla, ktorego Inwestorem jest Miasto Y.0dz —
Zarzad Inwestycji Miejskich, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w
kwocie: netto ...................... zt (stownie ztotych: ...l ), plus
......... % podatek VAT, co ltacznie stanowi brutto...........ccccceevueennenne... 2zt (stownie
zlotych:................ ), W tym

2) Zadania 1 z prawem opcji - dla, ktérego Inwestorem jest Miasto ¥.0dZ —
Zarzad Inwestycji Miejskich, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w
kwocie: netto ...................... 7t (stownie zlotych: ...l ), plus
......... % podatek VAT, co tacznie stanowi brutto...........ccccoceevveennnne... .zt (stownie
ziotych:................ ), W tym warto$¢ prawa opcji: netto ............. (stownie zt ........ ),
plus podatek VAT, co lacznie stanowi brutto ........... zt ( stownie zlotych .......... )

3) Zadania 2 - dla, ktorego Inwestorem jest ¥.0dzka Spolka Infrastrukturalna,
Wykonawca otrzyma laczne wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: netto

...................... zt (stownie ztotych: ..............................), plus .........% podatek
VAT, co facznie stanowi BIULtO. ..o zt (stownie
ziotych:................ ). W tym:

Zadanie 2.1. Przebudowa wodociagu wraz z przytaczami w ul. Wojska Polskiego, na
odcinku od rejonu ul. Mtynarskiej do al. Palki, z przebudowa wszystkich wodociggoéw
wlaczonych do ww. wodociggu w zakresie przebudowywanego uktadu drogowego,:

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto ...................... zt
(stownie zlotych: ...l ), plus ......... % podatek VAT, co lacznie
stanowi brutto........c.ceeeveeerieeeeieeennnn. zt (stownie ztotych:................ ).

Zadanie 2.2. Przebudowa wodociagdéw wraz z przytaczami w ul. Franciszkanskiej, na
odcinku od Wojska Polskiego na potnoc 1 potudnie, w zakresie przebudowywanego
uktadu drogowego,

Strona 36 z 71



Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto ...................... zt
(stownie zlotych: ...l ), plus ......... % podatek VAT, co lacznie
stanowi brutto...........ceceeeeeieieeiieeennenn, zt (stownie ztotych:................ ).

C) Zadanie 2.3. Przebudowa wodociggu wraz z przytaczami w ul. Obroncow Westerplatte,
od Wojska Polskiego na poinoc, w zakresie przebudowywanego uktadu drogowego,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto ...................... 7t
(stownie zlotych: ...l ), plus ......... % podatek VAT, co lacznie
stanowi brutto..........cceeveeeevieecieennnnn. zt (stownie ztotych:................ ).

d) Zadanie 2.4. Przebudowa wodociggu wraz z przylaczami w ul. Widok, na odcinku od
ul. Wojska Polskiego do Chtodnej oraz w Chtodnej do Zrédtowe;,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto ...................... zt
(stownie zlotych: ...l ), plus ......... % podatek VAT, co lacznie
StanoOWi brutto.......ccceeeevverieeiieriieeniene, zt (stownie ztotych:................ ).

e) Zadanie 2.5. Przebudowa wodociggu wraz z przytgczami w ul. Pankiewicza, na odcinku
od ul. Wojska Polskiego na potudnie, w zakresie przebudowywanego uktadu

drogowego,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto ...................... zt
(stownie zlotych: ...l ), plus ......... % podatek VAT, co lacznie
StanoOWi brutto........cceeeeveereeeieeiieeninene, zt (stownie ztotych:................ ).

f) Zadanie 2.6. Przebudowa wodociggu wraz z przytaczami w ul. Harcerskiej, na odcinku
od Wojska Polskiego do Brackie;.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto ...................... 7t
(stownie zlotych: .................... ), plus ......... % podatek VAT, co lacznie
stanowi brutto..........cceeveeevveeeeieeennnnn. zt (stownie ztotych:................ ).

Rozliczenie Zadania 1 (w tym rowniez w przypadku skorzystania z prawa opcji) w

zaKresie realizowanym przez ZIM

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywac fakturami cze§ciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac si¢ bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robot. Podstawa
wystawienia faktur czgsciowych beda podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czgsciowego oraz dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktorych mowa w § 10 ust.
12 niniejszej] umowy. Wykonawca przed koncem okresu czgsciowego rozliczenia
przedlozy do Zamawiajacego tzw. ,material sprzedazowy". Bedzie on zawierat szkice
geodezyjne potwierdzone przez geodet¢ wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny
procentowego zaawansowania 1 rodzaj wykonanych prac. Material sprzedazowy
powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajagcemu min. 7
dni przed data wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robot. Brak
przygotowanego materialu do rozliczen czeSciowych bedzie skutkowal brakiem
ptatnosci.

5. Wykonawca bedzie dokonywat przy miesiecznych rozliczeniach wykonywanych robot
podziatu kosztéw na koszty kwalifikowane 1 niekwalifikowane zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajacego w przypadku uzyskanego dofinansowania lub planowanego uzyskania
dofinansowania.

6. W przypadku, gdy suma faktur czeSciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1 lub, w przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z prawa opcji, pkt 2 Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ dowody
zaplaty = wszelakiego ~ wynagrodzenia  (wymagalnego 1 niewymagalnego)
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji robot.

7. Rozliczenie koncowe nastagpi faktura koncowa po zakonczeniu catosci robot,
ich odbiorze 1 dostarczeniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

na uzytkowanie/zgloszenie o zakonczeniu budowy. Jedng z podstaw wystawienia faktury
koncowej bedzie podpisany przez obie strony protokot odbioru koncowego przedmiotu
umowy (cato$ci inwestycji), wraz z dostarczeniem dowodoéw zaplaty wszelkiego
wymagalnego wynagrodzenia i pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 10 ust. 12
niniejszej umowy
oraz o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw z ptatnosciami. W przypadku udokumentowanego braku
mozliwosci uzyskania o$§wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
Wykonawca przedtozy faktury/rachunki, wraz z dowodami zaplaty wszelkiego
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktorzy brali udzial w realizacji wykonanych robot oraz pozostale dokumenty wskazane
w § 10 ust. 12.

Rozliczenie koncowe powinno uwzgledniaé:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien wskazywac: wykonawce,
podwykonawce, nr faktury, date wystawienia, termin ptatnosci, kwote netto/brutto,
warto$¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badZz moze skutkowal powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaptat¢ wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

- Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcow/wykonat z udziatem nastepujacych
dalszych podwykonawcow wraz z dalszym wskazaniem. W tym ostatnim przypadku
dodatkowo zapis, ze migdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca nie istnieje zaden
spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem roszczen dalszego Podwykonawcy
wobec Wykonawcy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie moga tacznie przekroczy¢ kwoty
okreslonej w ust. 3 pkt 1 lub, w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa
opcji, w ust 3 pkt 2.

Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym
do dokonania ptatnosci faktur czesciowych jest podpisanie protokotu odbioru robot a
faktury koncowej - protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy (calosci
inwestycji)

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Inwestora tj. Miasto £odz —

Zarzad Inwestycji Miejskich. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 L6dz
NIP: 7250028902 z dodatkowym zapisem: Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji
Miejskich, £.6dZ, ul. Piotrkowska 175. Wykonawca dostarczy faktur¢ do Centrum Uslug
Wspdlnych przy UML zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej 171/173.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego =~ Fakturowania  udost¢pnionej na  stronie  internetowej:
https://efaktura.gov.pl

Szczegotowe zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych 1 innych ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa

o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

budowlane lub wuslugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz akty
wykonawcze.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisa¢ ponizsze dane:
- w sekcji ,,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;
- jako ,,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybrac¢: NIP;
- w polu ,,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.
Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:
- w sekcji ,,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;
- jako ,,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;
- w polu ,,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.
Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury
na  Platformie  Elektronicznego  Fakturowania -~ na  ponizsze  mail
cuw(@cuw.uml.lodz.pl oraz zim@zim.uml.lodz.pl.
Zaptata naleznos$ci nastagpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Inwestorowi
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodow zaplaty
i pozostatych dokumentow, o ktérych mowa w § 10 ust. 12 oraz § 14 ust. 6 niniejszej
Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czgsci
odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgodg.
W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegblnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.
Warto$§¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamoOwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamdwienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja okreslajaca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace z technologii
wykonania, ktore wystapiag w okresie realizacji inwestycji, a ktore Wykonawca, jako
jednostka dziatajaca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg 1 doswiadczeniem, mogth
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty musza by¢ wykonane w ramach wynagrodzenia
okreslonego powyzej.
W przypadku faktury wystawione] niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez
Inwestora ZIM faktury korygujace;.

Rozliczenie Zadania 2 w zakresie realizowanym przez 1.S1

24.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3) niniejszego paragrafu, zawiera
wszystkie koszty wynikajace z Dokumentacji Projektowej oraz niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
umowie. W przypadku nieujgcia w ww. cenie wszystkich robdt wynikajacych
z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
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25.

26.

wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego
w ust. 3 pkt 3).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 3) niniejszego paragrafu, zawiera rOwniez
koszty zwigzane =z prawidlowg realizacja przedmiotu umowy, W tym
w szczegolnosci: koszty opracowania planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz pozostalych rysunkow i opracowan niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji robdt, wykonania robot przygotowawczych, tymczasowych, w tym
umocnienia i odwodnienia wykopow stosownie do faktycznie stwierdzonych warunkow
gruntowo — wodnych, wykonania robdt przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i poOzniejszej likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki
drzew i krzewow z wylaczeniem optaty administracyjnej
za wycinke drzew i1 krzewow, koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych
wraz z pelnomocnictwem (np. decyzje na prowadzenie badan archeologicznych),
zapewnienie nadzoru archeologicznego, utrzymanie zimowe terenu budowy, w tym
zapewnienie jego przejezdnosci 1 od$niezanie w okresie zimowym, zapewnienie
bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdow
uprzywilejowanych oraz dojazdéw gospodarczych do wszystkich nieruchomosci przez
caly czas trwania inwestycji, odtworzenia drog, chodnikow i trawnikow, wywozu
nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu,
odwodnienia wykopow, pelnej obstugi geodezyjnej, utrzymania pasa drogowego
w okresie zajgcia, wysypiska i tymczasowego sktadowania, wykonania dokumentacji
powykonawczej, tablic informacyjnych, nagrania na plycie CD/DVD filmu
przedstawiajacego stan terenu przed rozpoczeciem robdt, koszty zwigzane
z wlaczeniem do istniejacej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych, kosztoéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych 1 innych w stosunku
do dokumentacji projektowej (z wyltaczeniem przypadkéw, za ktére Wykonawca
nie jest odpowiedzialny) wykonanie wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych
z przyjetej technologii wykonania robot oraz wynikajacych z dostgpu do miejsca robot
oraz wszelkie inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, w tym podatki obowigzujace
na terenie Polski, a w szczegdlnosci podatek VAT.

Zaptata wynagrodzenia za wykonany zakres umowy w ramach Zadania 2 w podziale
na zadanie 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5, 2,6 bedzie odbywac si¢ etapami:

a) Etap I platnosci - 90% wartosci wynagrodzenia brutto danego zadania
okreslonego w ust. 3 pkt 3) lit a)-f) niniejszego paragrafu po zakonczeniu robot danego
zadania 1 podpisaniu protokotu przegladu technicznego.

Podstawa do zaptaty wynagrodzenia zgodnie z wystawiong faktura bedzie protokot
z przegladu technicznego danego zadania, o ktorym mowa w § 11 ust. 3 pkt. 9)
niniejszej umowy oraz dostarczenie dokumentéw wymienionych w § 11 ust. 3 pkt 8)
niniejszej umowy.

Dopuszcza si¢ fakturowanie czg¢$ciowe w ramach poszczegélnych zadan za kazde
zakonczone elementy danego zadania zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, nie cze¢$ciej niz raz w miesigcu. Podstawa do zaptaty wynagrodzenia
na podstawie dostarczonej faktury czesciowej jest podpisany przez Inwestora LSI
protokot czesciowego odbioru robdt, o ktorym mowa w § 11 ust. 3 pkt. 12) zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, o ktorym mowa w § 5 ust. 9 pkt yy).
Wartos¢ faktur czesciowych w ramach I etapu ptatnosci nie moze przekroczy¢ 80 %
wartosci etapu I ptatnosci dla danego zadania
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27.

b) Etap II platnosci - 10% wartosci wynagrodzenia brutto danego zadania
okreslonego w ust. 3 pkt 3)lit a)-f) niniejszego paragrafu - po dokonaniu odbioru
koncowego, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego -
przekazania/przyjecia do eksploatacji danego zadania.

Faktury wystawione beda na +todzka Spotke Infrastrukturalng Sp. z o.o.
posiadajacg numer identyfikacji podatkowej NIP 725-19-06-517 1 dostarczone
do siedziby L.SI wraz z dokumentami stanowigcymi podstawe do ich wystawienia,
Warunkiem zaptaty przez LSI czes$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, oprocz protokotdéw, o ktérych mowa w ust. 26 lit. a) i b) niniejszego
paragrafu, jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow:

a) ostatniego wymaganego wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg,
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 30 ust. 2 Umowy;

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty, tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

c) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za czg$¢ przedmiotu umowy, za ktora Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zawart zaakceptowang przez
LSI umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktorymi zawarl przedtozong LSI umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane LSI
dokonuje bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez L.SI
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong LSI umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

29.

30.

zaakceptowaniu przez L.SI umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu LSI poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty £.SI jest obowigzana umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 28. LSI informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 29, w terminie wskazanym przez
LSI, L.SI moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci LSI co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 28, LSI potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 27 - 31 nie naruszajg praw i obowigzkow LSI, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647! ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W  przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez £.SI
faktury korygujace;j.

Platno$¢ uregulowana bedzie przez LSI, w terminie 30 dni od daty dostarczenia
do LSI oryginatu prawidlowo wystawionej faktury, na nr konta podany na fakturze.
Wykonawca ma mozliwos$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z
pozn. zm). W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci Adres PEF
Zamawiajacego LSI na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 7251906517.
Platforma, ktora obsluguje Zamawiajacego LSI - broker PEFexpert.

Wykonawca o$wiadcza, ze konto firmowe, na ktére maja by¢ dokonane platnosci
wynikajace z niniejszej umowy, jest zgloszone do Urzedu Skarbowego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéory ma
nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do
rejestru VAT, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia
do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powigzanego
z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez
Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako
opdznienie Zamawiajacego w zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku
nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek
ustawowych, jak i uznaje si¢, ze wynagrodzenie nie jest jeszcze nalezne Wykonawcy
w tym okresie.

Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku £SI.

Wszelkie zobowigzania wynikajace z nieterminowego uregulowania faktury 1 innych
dokumentoéw do zaptaty obcigza LSI, jezeli powstaty z przyczyn lezacych po jego
stronie

40. LSI oswiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu zapisow ustawy z

dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych ( t.j. Dz. Uz 2020 r. poz. 935)

§ 15
Terminy realizacji i zakonczenia umowy

Data rozpoczecia przedmiotu umowy jest data zawarcia Umowy przez Strony.
Data zakonczenia przedmiotu umowy (zamowienie podstawowe i prawo opcji) do
31.05.2023 r.

Termin przekazania/przejecia do eksploatacji ostatniego Zadania w ramach Zadania 2
do 31.05.2023 r.
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4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ za dochowany z chwila
wykonania catosci robot okreslonych w §1 ust. 1 lit. a) 1 b) 1 skutecznego ich zgloszenia
do odbioru Inwestorowi ZIM/LSI stosownie do procedury opisanej w § 11 facznie z
uzyskaniem przez Wykonawce, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu budowy 1 podpisaniu przez strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (catosci inwestycji) tj. do dnia
okreslonego w ust. 2.

5. W zakresie Zadania 2 Wykonawca winien wyprzedzajaco dostarczy¢ Inwestorowi L.SI
dokumenty niezb¢dne do dokonania zgloszenia zakonczenia robot lub ztozenia wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie 2z dochowaniem ustawowych termindéw
dla dokonania czynno$ci administracyjnych.

§16
Opoznienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem robdt tak dalece,
ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania robdt, moze nastapi¢ niedotrzymanie
terminu, niezaleznie od innych przyshugujacych mu praw, Inwestor ZIM 1/lub LSI
uprawniony jest do zadania od Wykonawcy przedtozenia programu naprawczego, ktorego
celem jest nadrobienie powstalego opdznienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi ZIM 1/lub LSI
na piSmie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji programu
naprawczego dla nadrobienia powstatego op6znienia oraz do okreslenia terminu, w ktorym
op6znienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dzialania zaproponowane przez
Wykonawce w celu nadrobienia opdZnienia wymagaja wspotdziatania ze strony Inwestora
ZIM 1i/lub LSI lub wymagaja poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wowczas przed
ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacj¢ Inwestora ZIM 1/lub LSI.
Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora ZIM
1/lub LSI w zwiazku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Inwestor ZIM i/lub £SI
majg prawo potraca¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktorej mowa w ust. 2
lub w razie utrzymywania si¢ opoznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez
Wykonawce, Inwestor ZIM i/lub LSI maja prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy
termin na nadrobienie op6znienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedacego jego wynikiem opdznienia, Inwestorowi ZIM i/lub LSI przystuguje
prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia danego elementu robot lub odcinka
robdt w ramach danej czgsci przedmiotu zamoéwienia robdt (w ramach Zadania) innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (Zastgpcze Wykonanie)
bez uprzedniej zgody sadu, o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Inwestora ZIM 1/lub LSI zuprawnien okreslonych w ust. 3
nie wylacza odpowiedzialnos$ci odszkodowawcze] Wykonawcy na zasadach ogolnych
Kodeksu Cywilnego, jak rowniez prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w umowie, nie powoduje roéwniez utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych
Inwestorowi ZIM 1/lub LSI z tytulu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czgsci
zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zlozone odpowiednio dla

Zadania 1/ w tym wraz z prawem opcji 1 Zadania 2.

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ......ccccoeueennee. zt - dla

Zadania 1 w tym wraz z prawem opcji i Zadania 2,

Strony zastrzegaja, ze zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi by¢ wystawione:

1) na Miasto L.6dZ — Zarzad Inwestycji Miejskich, 90-447 £.6dz, ul. Piotrkowska 175
w  kwocie ...l 7z} stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto
za wykonanie Zadania 1 (z prawem opcji) zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych w nastgpujacych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCI  ..ocoooeveeviieciiiieniiennn, zt,
na konto GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
D) W e ktorej oryginal zostal zlozony

w siedzibie Inwestora ZIM najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

2) na Lodzka Spolke Infrastrukturalng sp. z o.0., 90-731 Lodz, ul. Woélczanska 17
wkwocie ... z} stanowigce] 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie
Zadania 2 zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
w nast¢pujacych formach:

a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty W wWySOKOSCI .....ccccoeeveivievieennennen. zt, na konto
WMBANKU NI e
D) W e ktorej oryginat zostal zlozony

w siedzibie Inwestora LSI najp6zniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy bedzie zwrocone Wykonawcy
na ponizszych zasadach:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy (cato$ci inwestycji). W zwigzku z § 15 ust. 2 niniejszej umowy
Zamawiajacy informuje, iz data konhcowego obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy winna przypada¢ na 30 dzien od dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy (catosci inwestycji)

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi przedmiotu umowy. W zwigzku z
§ 12 ust. 3 niniejszej umowy Zamawiajacy informuje, iz data koncowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w okresie rekojmi za wady winna przypada¢ na 15 dzien od dnia, w ktorym zgodnie
z umowg wygasa rekojmia za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.
Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie
w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat si¢ do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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10.

Wykonawca o$wiadcza, iz w sytuacji, o ktorej mowa w ust 5 zobowigzuje sie¢
do przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktorym mowa
w ust. 7 najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Inwestorzy ZIM i/ lub LSI
zmienig forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty dotychczasowego
zabezpieczenia odpowiednio dla Zadania 1 1 2. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje
si¢ ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyplata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku przedtuzajagcego si¢ terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i
dostarczy¢ jego dowoéd najpozniej na 3 dni przed koncem waznosci poprzedniego
zabezpieczenia o okres niezbedny dla prawidlowego zakonczenia przedmiotu
zamoOwienia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczego6lnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji i
rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych
w gwarancji 1 regkojmi.

§18
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

na nastepujacych warunkach:

1) Dla Zadania 1:

a) Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres realizacji Zadania 1

(bez prawa opcji) oraz w okresie udzielonej gwarancji jako$ci ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa 1 deliktowa) obejmujgce swoim
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli 1 pracownikOw zamawiajgcego 1 wykonawcy w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciala lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa),
powstate w zwiazku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy na kwote nie mniejszg niz 50 000 000,00 zi, z
franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 10 000,00 zt oraz
regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.
Dla prawa opcji - Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres
realizacji umowy w odniesieniu do prawa opcji oraz w okresie udzielonej
gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i
deliktowa) obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie a takze przedstawicieli i pracownikow zamawiajacego i
wykonawcy w wyniku S$mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych
1 innych prac objetych przedmiotem umowy na kwot¢ nie mniejsza niz 3
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000 000,00 zl, z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 10 000,00
z} oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

b) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt. a) w odniesieniu do Zadania 1 bez
prawa opcji oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdélnymi Warunkami
Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania
umowy, a w_przypadku prawa opcji — w terminie 10 dni roboczych od dnia
ztozenia o$wiadczenia przez ZIM o skorzystaniu z prawa opcji albo w terminie 10
dni roboczych od dnia, ktorym Wykonawca wyrazit zgode, o jakiej mowa w § 1
ust 2 in fine.

c) Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentoéw
wskazanych w pkt b) wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastgpne, roczne
okresy platnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia
wynikajacego z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania cigglosci
ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt a). W przypadku
gdy poprzednio dorgczone Zamawiajagcemu Ogdlne Warunki Ubezpieczenia
nie utracily aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia moze
ztozy¢ Zamawiajacemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.

d) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania
ubezpieczenia lub optacania sktadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony
do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt
Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy,
co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar umownych.

2) Dla Zadania 2:

a)

b)

d)

a

b

Najpo6zniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej lub posiadanego mienia (OC), w zwigzku z czynnos$ciami
stanowigcymi przedmiot umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
cigglosci ochrony w okresie realizacji Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkoéw Konsorcjum
przekaze Zamawiajagcemu polise, o ktorej mowa w § 18 ust. 2
lub Konsorcjum przekaze Zamawiajacemu jedna polise¢ wystawiong na podmiot
wspolny, gdzie wspolubezpieczonymi beda wszyscy cztonkowie Konsorcjum
realizujacy niniejszg umowg.
Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej (OC) zostanie zawarte i1 utrzymane w mocy przez caly okres
zwigzania Umowg, z sumg gwarancyjng w wysokosci 5.000.000 zi
na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC objeta
zostanie odpowiedzialno§¢ cywilna Ubezpieczonych z tytulu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak
réwniez odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez produkt badz
wykonang ustuge.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo
obejmowac:

szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem,;

szkody w mieniu istniejgcym oraz otaczajacym;
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f)
9)

szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (OC
Podwykonawcy) - jezeli zostang oni zatrudnieni do realizacji prac;

szkody osobowe wyrzadzone przez Wykonawce zatrudnionym przy realizacji
inwestycji pracownikom — OC pracodawcy — z limitem 1.000 000 zt;

szkody wyrzadzone A4 instalacjach 1 urzadzeniach
wodociggowych,  kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, technologicznych, itp., w tym takze w instalacjach podziemnych;

szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub uslugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations);

szkody spowodowane wibracja, osuni¢ciem lub zapadaniem si¢ ziemi — z limitem
odpowiedzialnosci min. 300 000 zi;

szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — z limitem odpowiedzialno$ci min 1.000.000 zt ; w przypadku
gdy w zwiazku z realizacja prac wystapi omawiane ryzyko.

Najp6zniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
polisg, o ktorej mowa powyzej. Opisang w ust. 1 pkt 2) lit. a)-d) polise
ubezpieczeniowg Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na okres obejmujacy
okres realizacji umowy, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 - 2 niniejszej umowy.
Wypehienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylacza i nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej] Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej
Umowy nie przedtozyl polisy ubezpieczeniowej wymaganej Umowa i dowodow
optaty sktadek, Zamawiajacy ma prawo do:

odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktérym

uptynagt  termin do  przedstawienia  polisy przez ~ Wykonawce.
Oswiadczenie o odstgpieniu nastapi w formie pisemnej,

b. zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w

jakim Wykonawca nie przedlozyt polisy i dowodow optaty skladek. Koszty
sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy moze
potraci¢ z jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak
bedzie wynagrodzenia nadajacego si¢ do potrgcenia, koszty takich skiadek
ubezpieczeniowych uwazaé si¢ bedzie za dlug Wykonawcy. Opisane powyzej
zasady maja odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca
przedstawi polis¢ ubezpieczeniowg na okres krotszy niz okres obowigzywania
umowy. W takim przypadku na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
polisy ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiajacemu dowod zawarcia polisy
ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia skladek.
W przypadku nie przedstawienia dokumentéw opisanych w zdaniu poprzednim
Zamawiajacy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na
jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt polisy i dowodow
oplaty sktadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
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przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

c. Wszelkie zmiany warunkdw umow ubezpieczenia w zakresie okreslonym
W niniejszym paragrafie mogg by¢ dokonane wylacznie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogo6lnych zmian wprowadzonych przez
towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktorym podpisano umowe¢ ubezpieczeniowa.
W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ bedg pogorszenie ochrony
ubezpieczeniowe] Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swoj
koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

d. obie Strony przestrzega¢ beda wszystkich warunkow polisy ubezpieczeniowej.

e. w przypadku uptywu terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia zapisy ust.1
pkt 2) lit. g niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

2. Zamawiajacy dopuszcza spelnienie przez Wykonawce wymogoéw wskazanych powyzej w
pkt 1) i 2) poprzez zawarcie dwoch osobnych umoéw ubezpieczenia spetniajacych osobno
warunki okreslone w pkt 1) i pkt 2) lub jednej umowy ubezpieczenia speiniajacej lacznie
warunki okreslone pkt 1) 1 pkt 2). W tym ostatnim przypadku suma ubezpieczenia nie powinna
by¢ nizsza niz 55 000 000,00 zt., a w przypadku skorzystania z prawa opcji nie powinna by¢
nizsza niz 58 000 000,00 zt.

§19
Kary umowne

1. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w zakresie:

a) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w §
15 ust. 2 w wysokosci 8 500 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony
od terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 15 ust. 2,

b) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
przedmiotu umowy w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy
zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy przypadek
oddzielnie.

c) za zwlok¢ w usunieciu wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wysokosci 700 zk
brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usunig¢cie wad, za kazdy przypadek oddzielnie.

d) za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5000 zt brutto za kazdy kolejny dzien przerwy w
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego (Inwestora ZIM lub LSI),

e) za zwlok¢ w rozpoczeciu robot w  wysokosci 5000 zI  brutto
za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

f) w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 18 ust. 1 pkt. 1) (dla Zadania 1) oraz z § 18 ust. 1 pkt.
2) (dla Zadania 2) niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skladki na nastepne
okresy ptatnosci Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 1 500 zt brutto,
za kazdy dzien kalendarzowy zwloki, braku ciaglo$ci ubezpieczenia na warunkach
okreslonych w § 18 ust. 1 pkt. 1) 1 2) umowy lub nieprzedtozenia ktoregokolwiek z
dokumentow wskazanych w § 18 ust. 1 pkt. 112 na warunkach okreslonych w tym
paragrafie,
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9)

h)

)

K)

P)

q)

1y

za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1 500zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki, za kazdy przypadek oddzielnie

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 1 500 zl. brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
lub jej zmiany, uzupehienia lub aneksu - Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w
wysokosci 1 500 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1 500 zt brutto, za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy — 1 500,00 zt brutto za
kazdorazowe przewinienie z chwilg jego stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,
poswiadczone wpisem do Dziennika Budowy

za zwloke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o ktérym mowa
w § 3ust. 7 1it. a ) oraz w§ 5 ust. 9 lit. yy w wysokosci 1 100 zt brutto a w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji 1 000 zt brutto, za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na przekazanie
harmonogramu,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokos$ci
2 000 z1 brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia;

za niewykonanie polecenia w zakresie usunig¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w
tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 3 000,00 zi,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 5 ust. 9 lit. v) lub dostepnosci
zgodnie z § 5 ust. 9 lit. tt) pomimo upomnienia przez Zamawiajacego — 3 000,00 zl,
za kazdy przypadek z chwila jego stwierdzenia;

za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur
lub rachunkow, o ktorych mowa w § 10 ust. 12 Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w
wysokosci 1 000 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuni¢cie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 5 - Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w
wysokosci 2000 zt brutto za kazdy dzien zwtoki

za niewykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych
z § 30 umowy, w szczegolnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 2 000 zl za kazdy przypadek nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkoéw okreslonych w § 30 umowy,

za nieprzekazanie kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegdtowej,
o ktérym mowa w § 5 ust. 9 lit. nnn) (dla Zadania 1) i w § 5 ust. 9 lit. 0oo) (dla
Zadania 2), w wysokosci 2 500 zl brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwloki,

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 3 000 zt brutto, za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki,
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u) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego
umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 2 500 zi
brutto, za kazdy przypadek odrgbnie

V) zanieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 22 ust.
1 Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 2 000 zl brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki.

W) za stwierdzenie naruszenia obowigzkow okreslonych w § 5 ust. 8, w tym
stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot. Ochrony istniejgcej zieleni
na budowie (zgodnie z SIWZ) — za kazdy stwierdzony przypadek 3000 zt.

X) w przypadku braku mozliwo$ci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg w
wysokosci 1 000,00 z1 brutto za kazdy przypadek oddzielnie, dla Zamawiajacego, na
rzecz ktérego dany Podwykonawca realizuje roboty;

y) za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu obowigzkow okreslonych w § 17 ust. 6
umowy Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 1 500 zt brutto

z) za odstgpienie od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20% lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1, a w
przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 z wylaczeniem sytuacji opisanej
w § 20 ust. 2 1 3 niniejszej umowy,

aa) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu kompletu dokumentow, o
ktérych mowa w §7 ust 3 Wykonawca zaptaci kar¢ umowng, w wysokosci 1.000,00
7} netto za kazde takie naruszenie, dla Zamawiajacego, ktérego dane naruszenie
dotyczy.

UWAGA: Kary umowne naliczone na podstawie ust. 1 lit. a) — z) i aa) sa wspélne dla obu
Zamawiajacych. Podzial kary nastapi odpowiednio do warto$ci danego Zadania. W takim
przypadku Wykonawca otrzyma dwie noty ksiegowe — po jednej od kazdego z
Zamawiajacych. W przypadku, gdy kare naliczal bedzie tylko jeden z Zamawiajacych,
Wykonawca otrzyma jedng note ksiggowa.

Kary w zakresie Zadania 1:

bb) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 13 pkt 2 lit a) z tytutu samego faktu istnienia wad w

dokumentacji w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 3 pkt
2)
cc) w sytuacji okreslonej w § 11 ust. 3 pkt 4.2 lit a) z tytulu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okre§lonego dla
danego zakresu robot wadliwych wykonanych niezgodnie ze specyfikacjg lub
przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji.
Kary w zakresie Zadania 2:

dd)za zwloke w przystapieniu do odbioru koncowego przekazania/przejecia
do eksploatacji danego zadania w ramach Zadania 2 w wysokosci 1500 zt za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu, o ktéorym mowa o ktéorym mowa w
§15 ust. 3 umowy,

la. Wykonawca ma prawo do naliczenia danemu Zamawiajagcemu kary umownej w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto za dane Zadanie za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego.

2. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajacy
odpowiednio ZIM lub/i LSI, podlegaja sumowaniu. W takim przypadku maksymalna faczna
wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie moze przekroczy¢ 20%
lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 1, a w przypadku
skorzystania z prawa opcji - nie moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2. W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko
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kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie
Umowy do chwili odstgpienia.

3. Termin ptatnos$ci kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy wezwania do zaptaty kary umownej, chyba ze Inwestor ZIM i/lub LSI wskaze
W wezwaniu inny termin.

4. Kazda ze Stron zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych
na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

5. Inwestor ZIM i/lub L.SI moze zaspokoi€ si¢ z tytulu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

6. Zamawiajacy, ma prawo zmniejszenia zaptaty zobowigzan wynikajacych
z wystawionych przez Wykonawce faktur o kwote naliczonych kar umownych,
bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i skladania przez strony dodatkowych
oswiadczen, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§20
Odstapienie od Umowy

. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy lub jej czeSci ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot lub przerwat
realizacje przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni i pomimo
pisemnego wezwania skierowanego przez Inwestora ZIM lub LSI/Inspektora Nadzoru
do Wykonawcy o wszczgcie lub wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni
od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z realizacja
zamoOwienia,

2) gdy Wykonawca op6znia si¢ w zakonczeniu robot w stosunku do terminu zakonczenia
realizacji umowy okreslonego w § 15 ust. 2, a opdznienie trwa dluzej niz 60 dni
w stosunku do w/w terminu 1 po mimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Inwestora ZIM lub LSI / Inspektora Nadzoru do Wykonawcy o zakonczenie robot,
Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie zakonczy robot
objetych przedmiotem zamowienia,

3) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wlasciwych warunkoéw bezpieczenstwa
przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikow jak rowniez osob
trzecich lub gdy roboty prowadzone sg niezgodnie z wiedzg 1 sztuka budowlang lub gdy
Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji Inwestora ZIM lub
LSI (odpowiednio do zakresu Zadan) atakze nie stosuje  si¢
do zalecen, polecen wydanych przez Inwestora ZIM lub LSI/ Inspektora Nadzoru
1 pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawi ich w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania,

4) gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub LSI ,

5) gdy Wykonawca nie przedtluza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 18
na okres trwania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub LSI,

6) w przypadku o ktorym mowa § 4 ust. 13 pkt. 2 lit. b) 1 § 11 ust. 3 pkt. 4.2) litb)i §12
ust 5 pkt 7 lit. h)

7) gdy Zamawiajacy zmuszony jest do:
a) dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% tacznej wartosci
wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 14 ust. 3 pkt 1) w ramach Zadania
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1 (bez opcji), a w przypadku skorzystania z prawa opcji na sum¢ wigksza niz 5%
facznej wartosci wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 14 ust. 3 pkt 2)
albo, gdy dla Zadania 2 - dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5%
lacznej warto$ci wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 14 ust. 3 pkt 3) w
ramach Zadania 2,

b) w przypadku gdy Wykonawca nie realizuje zalecen, polecen wydanych przez
Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru odpowiednio dla Zadania 1 ( w tym
roOwniez z prawem opcji) i Zadania 2 1 pomimo wezwania do naprawienia uchybien
nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

c) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ co najmniej pigciokrotnego naliczenia kar
umownych okreslonych w § 19 ust. 1 lit. r),
niniejszej umowy,

d) w przypadku gdy nastgpi konieczno$¢ co najmniej pig¢ciokrotnego naliczenia kar
umownych okreslonych w § 19 ust. 1 lit. u),

e) w przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przekroczy 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 1, a w przypadku
skorzystania z prawa opcji przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 14 ust. 2.

8) zostalo wszczete postgpowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,

9) pomimo pisemnego wystgpienia do organu uzgadniajacego, organ ten nie okresli
terminu zatatwienia sprawy lub nie udzieli odpowiedzi i nie bedzie mozna
przewidzie¢/okresli¢ terminu uzyskania niezbednych do realizacji inwestycji
decyzji/uzgodnien/zgod.

10) uchylania si¢ przez Wykonawce od zawarcia umowy z podwykonawcg, na zasoby
ktérego Wykonawca powotuje si¢ w celu wykazania speilniania warunku udziatu w
postgpowaniu w zakresie zdolno$ci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 10
ust. 16

11) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umows, bez akceptacji Zamawiajacego
— odpowiednio ZIM/LSI, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go
do realizacji robdt zgodnie z Umowa 1 bezskutecznie uptynal termin wskazany
W wezwaniu.

. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy lub wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy  moze  zagrozi¢  istotnemu  interesowi  bezpieczenstwa  panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia
od umowy lub jej czesci. Odstgpienie od umowy lub jej czesci w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzigcia wiadomo$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar
umownych.
. W razie wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajacego,
zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajagcych wykonanie
przedmiotu umowy w catosci lub czg$ci, w szczegdlnosci: odmowy udostepnienia terenu
przez witascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji, koniecznosci uzyskania
nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktorych nie ma mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy lub jego czesci, Inwestorom ZIM lub LSI przystuguje prawo do odstgpienia
od umowy Ilub jej czeSci. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Inwestor ZIM lub LSI bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot
lub podpisania protokotu odbioru,
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b) Inwestor ZIM lub LSI zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy lub jej czesci z powoddw okreslonych w ust. 1, 3 1 4 niniejszego

paragrafu, powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przestance

odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w ust. 1-4 niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robét i1 ich

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia

0 odstgpieniu od umowy do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz
przedstawicieli Inwestora ZIM i/lub LSI,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

3) sporzadzenia wykazu tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) zgloszenia Zamawiajagcemu odbioru robdt przerwanych 1 zabezpieczajacych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot wraz z mapa
inwentaryzacyjna w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD —
pliki DWG — lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi)
1 przekazania Inwestorom ZIM i/lub LSI na koszt strony, ktéra spowodowata
odstagpienic od umowy sporzadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru oraz
przedstawicieli Inwestoréw ZIM 1/lub LSI rozliczenia finansowego wykonanych robot,

uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajagcemu.

W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstagpienia od umowy lub jej czgsci przez Wykonawce, z przyczyn

niezaleznych od Inwestora ZIM lub LSI , Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia na wlasny koszt przerwanych robot,

2) uporzadkowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru terenu budowy,

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umowne;j.

W przypadku odstgpienia od umowy Inwestor ZIM 1/lub LSI zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzadzonym
zgodnie z ust. 6 pkt. 3) niniejszego ustepu umowy, wykonanych badz nabytych dla
realizacji przedmiotu umowy,

C) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy

§21
Zmiany do umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 144 PZP, a takze jezeli:
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1.1. a) nastgpi zmiana obowigzujacych przepisow — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisoéw prawa
wplywa na prawa i obowigzki stron umowy,

b) nastgpi zmiana zakresu cze$ci zamodwienia powierzonej podwykonawcom,

¢) nastgpi zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym

mowaw § 17.

d) nastgpi zmiana formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku :
1.2.1. Dla Zadania 1 dotyczy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14 ust 3 pkt 1) lub 2) w
wyniku:

a) robot zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidlowego
wykonania przedmiotu zamowienia lub innych robét ( dodatkowych ) nieujetych w
zamoOwieniu.  Dostrzegajac celowos$¢ rozwazenia w/w zmian Zamawiajacy/Inzynier
Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie kosztorysow robdt zamiennych i/lub
zmiana technologii lub robdt dodatkowych. Wymagaja one zatwierdzenia przez
Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o
nastepujace zatozenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w
pierwotnym zamowieniu oraz niezbedne do wykonania zamowienia pierwotnego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot niewystepujacych w
zamOwieniu pierwotnym, zostang okre$lone na podstawie najnizszych czynnikow
produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
wystapienie konieczno$ci wykonania tych robot Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu
kazdorazowo dokona szczegotowej weryfikacji kalkulacji.

Zaakceptowane kosztorysy moga by¢ podstawa do sporzadzenia protokotu konieczno$ci, w
ktérym strony okre$la rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno
protokoty koniecznosci jak i1 kosztorysy sg traktowane wytacznie jako dokumenty robocze.
Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowig zrddla zobowigzania dla
zadnej ze stron, jak réwniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia
w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

1.2.2. Dla Zadania 2 dotyczy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14 ust 3 pkt 3) w
wyniku:

a) robot dodatkowych - roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inwestora L.SI/ Inspektora
Nadzoru.

Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nast¢pujace zalozenia:

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamoOwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
sporzadzonego metoda kalkulacji szczegdtowej, zlozonego przez Wykonawce w
dacie podpisania umowy,

- w przypadku robdt niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego, ale
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie czynnikow produkcji nie wyzszych, niz S$rednie
notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla wojewodztwa 16dzkiego dla
kwartatu poprzedzajacego wystapienie koniecznosci wykonania tych robot.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak réwniez
sktadnikéw cenotwdrczych podanych w kosztorysie sporzadzonym metoda
kalkulacji szczegdtowej,, przekazanym LSI w dacie podpisania umowy.
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b) robot zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii
rozliczane beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inwestora LSI/Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te beda
opracowane w oparciu o nast¢pujace zalozenia:

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
sporzadzonego metoda kalkulacji szczegotowej, ztozonego przez Wykonawce w
dacie podpisania umowy,

- w przypadku rob6t niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego, ale
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie czynnikow produkcji nie wyzszych, niz S$rednie
notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla wojewodztwa t6dzkiego dla
kwartatu poprzedzajacego wystapienie koniecznos$ci wykonania tych robot.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak rowniez
sktadnikéw cenotworczych podanych w kosztorysie sporzadzonym metoda
kalkulacji szczegdtowej,, przekazanym L.SI w dacie podpisania umowy.

C) zmiany procentowego podziatu etapow wynagrodzenia okreslonego w §14 ust 3 pkt 3
w przypadku gdy roboty budowlano montazowe Zadania 2 zostaly zakonczone ale nie
mozna dokona¢ czynnosci odbiorowych z uwagi na niezakonczone/przedtuzajace si¢
roboty na Zadaniu 1 z przyczyn nie wynikajacych z winy wykonawcy - strony ustalg
wowczas w drodze negocjacji podzial etapéw wynagrodzenia.

d) odstgpienia od czg¢$ci umowy, zaniechania robot na zasadach okreslonych w § 20 ust
8.

e) w przypadku odstapienia przez ZIM od realizacji robot drogowych dla Zadania 1,

f) zmiang sposobu ptatnosci.

1.3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany technologii robot na lepsza/nowoczesniejsza
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamdwienia i nie spowoduje zwickszenia
wynagrodzenia.

1.4.W przypadku zmiany przepisow prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do
ktorych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana, w szczegolnosci:

a) zmiana stawki podatku VAT

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

Cc) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych,

dopuszcza si¢ zmiang¢ wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania zamoOwienia przez Wykonawce 1 zostang one udokumentowane przez
Wykonawce poprzez przedstawienie szczegdlowej kalkulacji kosztow wskazujacych,
jaki wplyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego
zamoOwienia, a Inwestor zaakceptuje powyzsza kalkulacje.
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W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lno$ci przedstawic
zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich 0sob zatrudnionych na
podstawie umow cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy
u Zamawiajacego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towarow i ustug lub wptywu zmiany zasad
gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitalowych na koszty
zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich
tych kosztow na ktore ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana wartos¢
o jaka powinna wzrosng¢ warto§¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych
powyzej wartosci oraz jaki te zmiany mialy wptyw na zakladany zysk. Strony zgodnie
oswiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasnien przez
wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow
potwierdzajacych prawdziwos$¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do
ztozonych dokumentow, zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku zlozenia w trybie okreslonym powyzej wniosku o dokonanie zmian
opisanych w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-d) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w terminie 14
dni od daty zlozenia dokumentéw zglosi zastrzezenia do ztozonych dokumentow lub
ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien i uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty
lub wyjasnienia sa niewystarczajace do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej
zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupelnienia dokumentéw lub ztozenia
wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem przez zamawiajgcego.
Nieuzupelnienie dokumentéw lub niezlozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie
powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje na podstawie posiadanych dokumentow.
Decyzja w sprawie wnioskowanej ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych
w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-d) niniejszego paragrafu powinna zosta¢ podj¢ta w terminie dwoch
miesigcy od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiang wraz z dokumentami
uzasadniajacymi ta zmiang. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za
zasadny Strony w terminie 7 dni zawrg aneks do umowy. Zmiana wysoko$ci
wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ust. 1 pkt. 1.4. lit. a)-d) niniejszego
paragrafu obowigzywac¢ bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu
powyzej.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a) niniejszego paragrafu wartos¢
cen jednostkowych netto nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie wartos$¢ cen brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. b) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajacego ze zwickszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
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b)

wszystkich ~ obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. ¢) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe wulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0osob bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego;

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. d) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamdOwienie na rzecz Zamawiajacego;

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamdwienia
w przypadku:

Zmian bedacych nastepstwem okolicznos$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy uniemozliwiajacych terminowe wykonanie zamoéwienia tj. nietypowych dla
danego miesigca warunkéw atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostalosci
archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji
z sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy,

Zawieszenia robOt przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:

e nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych, ktore beda
okreslane na podstawie $rednich wartosci dla danego miesigca z ostatnich 5 lat dla
rejonu Polski centralnej. Odchylenie od ww. §redniej o ponad: 50 % w przypadku
opadow atmosferycznych lub o 5 stopni Celsjusza w przypadku temperatur, bedzie
uznane za niekorzystne warunki atmosferyczne, nieprzewidzianych pozostatosci
archeologicznych, nieprzewidzianych warunkoéw geologicznych, hydrologicznych,
kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajace
wykonanie robot budowlanych,

e konieczno$ci usunigcia bledow Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB, lub koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

e przekroczenie zakre§lonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen,

e zmiany zakresu lub przedmiotu Umowy — dla Zadania 1 1 Zadania 2 - wynikajacej
z koniecznosci modyfikacji dokumentacji projektowej, bedacej podstawa realizacji
Umowy, spowodowane] treScia wydanej decyzji ZRID. W takim wypadku
rozliczenie zmian zakresu lub przedmiotu Umowy nastgpi na zasadach okreslonych
w pkt 1.2.

C) zmian bedacych nastgpstwem dziatania organow administracji, gestorow sieci lub osob

fizycznych:

e gody pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego
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d)

9)

h)

do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnos$ci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja
nie wydawata stosownego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji inwestycji,

e odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektowe;j,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

e gdy nastgpi koniecznos$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda begdzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedluzenia terminu realizacji zamowienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

e konieczno$¢ koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych oraz rob6t budowlanych

e odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéow realizacji
inwestycji.

e przedhuzajacy si¢ okres eksmisji mieszkancow z budynkéw zamieszkatych

e przedhuzajacy sie termin, w stosunku do wynikajacego z odpowiednich przepisow,
uzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, postanowien i decyzji wydawanych
przez gestoréw sieci lub konieczno$¢ uzyskania nowych decyzji, zgod lub
uzgodnien,

e w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu w ramach RPLD - Regionalny
Program Operacyjny Wojewodztwa +todzkiego na lata 2014-2020 Osi
priorytetowej: III Transport Dzialania: III.1 Niskoemisyjny transport miejski
Poddzialania: II1.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

koniecznosci usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

STWIiORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do

dokumentacji projektowej lub STWiORB,

koniecznosci udzielenia zamowienia zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP lub

wykonania robot na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 1 art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy PZP

nieobjetych zamowieniem pierwotnym, a niezbednych do prawidtowego zakonczenia

zamoOwienia, 1 ktérych wykonanie wplywa na zmiang¢ terminu wykonania zaméwienia

pierwotnego,

wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy ponad okres

zwigzania oferta wynikajacy z treSci ogloszenia o zamowieniu - tylko w zakresie

przedluzenia terminu realizacji zamowienia 1 tylko o okres trwania tych czynnosci,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktdre bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie

zawarcia umowy 1 ktéoremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej

starannosci,

w  szczegllnie  uzasadnionych  trudno$ciach w  pozyskiwaniu  materialow

budowlanych i innych materiatéw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

w przypadku konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,
wystgpienia robot dodatkowych, oraz robot zamiennych i/lub zmiany technologii,

- Przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej

dokonanie Strona wystgpujaca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty

powzigcia wiadomosci o takiej okoliczno$ci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania placu
budowy).

- przedtuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z

okoliczno$ci uzasadniajacych przedtuzenie terminu. W przypadku, gdy Strona
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wystgpujaca nie dochowa w/w terminu, nie bg¢dzie uprawniona do wystgpienia z

wnioskiem o zmiang¢ termindw umownych.

-Okolicznos$ci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania

zamoOwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

k) zmiany Kierownika budowy — na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiajacego lub na wniosek Inwestora ZIM i/lub LSI jezeli ZIM i/lub LSI uzna, ze
kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany
w terminie okre$lonym przez Inwestora ZIM i/lub LSI we wniosku. Nowa osoba
wskazana przez Wykonawce na stanowisko kierownika budowy musi spetniac
wymagania okreslone dla kierownika budowy; w art. 41 ust. 4 pkt 1, art. 42 ust. 1 oraz
art. 44 pkt. 1 obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane,

1) zmiany podmiotu udostgpniajacego swoje zasoby lub odstapienia przez Wykonawce od
realizacji umowy z podmiotem udostepniajgcym swoje zasoby, o ktorym mowa w art.
22a ust.1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych na zasadach okreslonych w §10 ust.
16 umowy,

m) zmiany umowy polegajacej na zmianie Wykonawcy przez zastgpienie dotychczasowego
Wykonawcy nowym Wykonawca w nastepujacy sposob:

1. Wstapieniu podwykonawcy w prawa i obowiazki Wykonawcy pod warunkiem, iz
niniejszy Podwykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu i kryteria oceny
ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SIWZ;

2. Wstagpieniu nast¢gpnego w kolejnosci Wykonawcy (Wykonawca rankingowany na
kolejnej pozycji) w prawa i obowigzki Wykonawcy pod warunkiem, iz niniejszy
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu i kryteria oceny ofert na
moment dokonywania zmiany opisane w SIWZ;

I. Zamawiajacy ma prawo do okreslonej w lit. m) powyzej, zmiany umowy w
przypadku;

a) braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajgcie pasa drogowego w terminie
do 6 tygodniu od przekazania placu budowy;

b) nieuzasadnionej przerwy w robotach trwajacej dluzszej niz 14 dni (i nie wynika to
z koniecznosci koordynacji prac 1 nie jest podyktowane wzgledami
technologicznymi) 1 pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Zamawiajacego do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie robot, Wykonawca w
ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z
realizacjg zamowienia.

II. Dokonanie zmiany Wykonawcy w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. a) lub b)

moze spowodowac zmiang:
a) terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 o czas niezbedny do
realizacji umowy lub

b) zmiang¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14 ust. 1.12
Zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktéorym mowa w lit. m) pkt 1. nastgpi
na podstawie kosztorysu ofertowego sporzadzonego metoda kalkulacji
szczegblowe] na podstawie czynnikéw produkcji nie wyzszych, niz $rednie
notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
wystgpienie koniecznos$ci wykonania tych robot (dla wojewddztwa todzkiego) z
uwzglednieniem ceny w umowie podwykonawczej zawartej pomigdzy
Wykonawca a podwykonawca.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. m) pkt 2 nastapi na podstawie-oferty
ztozonej przez nastegpnego w kolejnosci Wykonawce w postepowaniu o
udzielenia zamowienia.

III. Zamawiajagcy w terminie 3 dni od wszczgcia procedury zmiany podmiotowe;j

umowy wzywa kolejnego w rankingu wykonawce i/lub podwykonawce do zlozenia
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aktualnych na dzien dokonania zmiany dokumentow potwierdzajacych spetienie
warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania.
IV. W przypadku zaistnienia przestanki z lit. m) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
0 zamiarze wstgpienia podmiotu trzeciego w prawa i obowigzki Wykonawcy, dokona
inwentaryzacji robot zrealizowanych przez Wykonawce do dnia dokonania zmiany i na
tej podstawie rozliczy si¢ z Wykonawca za wykonany zakres prac do dnia wstgpienia
podmiotu trzeciego w prawa i obowigzki Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
V. W przypadku spehnienia przez kolejnego w rankingu Wykonawce lub podwykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu i woli wstapienia w prawa i obowigzki Wykonawcy
przedmiotowe] umowy Zamawiajacy zawiadamia o terminie podpisania aneksu do
umowy na podstawie ktérego kolejny w rankingu Wykonawca lub podwykonawca
wstapi w prawa i obowigzki dotychczasowego Wykonawcy.
VI. Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy podwykonawca przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji aktualny kosztorys wykonania przedmiotu umowy wraz
z dokumentami potwierdzajacymi spetnienie warunkéw udziatu oraz kryteria oceny
ofert wymaganymi na dzien dokonania zmiany. W przypadku uwag do kosztorysu
ofertowego determinujacych konieczno$¢ jego zmiany Zamawiajacy wyznacza termin
do ponownego przedtozenia prawidtowo sporzadzonego kosztorysu ofertowego.
Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy kolejny w rankingu przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkoéw udziatu
oraz kryteria oceny ofert na dzien dokonania zmiany.
VII. Z dniem podpisania aneksu do umowy nowy wykonawca wstepuje w sytuacje
prawna dotychczasowego Wykonawcy oraz wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy proporcjonalne do kwoty zawartego aneksu, wyznaczong zarOwno
przez jego obowiazki, jak
1 przez uprawnienia zwigzane z istnieniem dlugu, a ten ostatni zostaje zwolniony z dtugu
w zakresie realizacji zamdwienia. Skutkiem powyzszego jest wygasniecie obowigzku
Swiadczenia obcigzajacego pierwotnego wykonawce.

VIII. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku koniecznos$ci zmiany umowy, o ktorej mowa

w §21 ust. 2 lit. m) Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na wstapienie w jego prawa i

obowiazki przez podmiot trzeci wskazany w pkt. m).

0) nastgpi zmiana regulacji prawnych wprowadzona w zycie po dacie zawarcia Umowy,
wywotujacych potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. W
takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w
jakim zmiana przepisOw prawa wptywala na prawa i obowiazki stron umowy,

p) w przypadku zmiany przepisOw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do
ktorych bedzie miala zastosowanie powyzsza zmiana, w szczegdlno$ci zmiany
przepisoOw ustawy Pzp,

q) kiedy Instytucja Zarzadzajaca wyrazi zgod¢ na wydtuzenie terminu realizacji Projektu
okreslonego w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 z
dnia 10.07.2018 r. Wéwczas wydluzenie terminu realizacji zamowienia moze nastapi¢
tylko o ten okres.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 ( za wyjatkiem pkt 1.1 1 1.4.) oraz w ust. 2 muszg zosta¢
udokumentowane poprzez zalaczenie zdje¢, rysunkéw, raportow szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powzigcia wiadomosci o takiej okoliczno$ci. Niespelnienie ww. warunkow bedzie
skutkowato pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

4.  Zaprzedtuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.
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10.

11.

1.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawcg.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

W przypadku wystgpienia robdt w trybie art. 144 ust 1 pkt 2, art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy

PZP lub udzielenia zaméwienia na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP nie nastapi

automatyczne przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia o czas niezbgdny

na wykonanie robot, o ktérych mowa powyzej. Kazdorazowo Zamawiajacy/ Inzynier

Kontraktu oceni wptyw tych robot na termin koncowy inwestycji.

W przypadku konieczno$ci realizacji robot w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 , art. 144 ust 1 pkt

6 ustawy PZP Wykonawca zobowigzany jest opracowac kalkulacje cenowg dla tych robot

na zasadach opisanych odpowiednio dla Zadania 1 ( w tym z prawem opcji) w § 21 ust

1 pkt1.2.1,a dla Zadania2 w § 21 ust 1 pkt 1.2.2 Umowy.

Dopuszcza si¢ inne zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 144 ust. le ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy w przypadku przeksztalcenia po stronie

Zamawiajacego (na zasadach sukcesji generalnej). W takim przypadku wymagane jest

sporzadzenie aneksu do umowy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania

§22
Dokumentacja Powykonawcza

Odpowiednio do rodzaju robdt wystepujacych w niniejszym zaméwieniu Wykonawca
zobowigzany bedzie do Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawg z dnia
7 lipcal994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz wykonania
inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng po dwa egzemplarze (wersja
papierowa i plyta CD — pliki DWG — lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie
z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu dla Zadania 1 (w tym z
prawem opcji w przypadku skorzystania z tego prawa) i dla Zadania 2. Dokumentacja
powykonawcza winna zosta¢ sporzagdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalne;,
mozliwej do edycji przez L.6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi.
Wykonawca opracuje 1 przekaze w zakresie:
1) Zadanie 1 (w tym z prawem opcji w przypadku skorzystania z tego prawa) - 2
egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej podpisane] przez
Kierownika Budowy, wraz z powykonawczg cz¢$cia projektowa w nadajacej si¢ do edycji
wersji elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach DWG - lub odpowiadajace plikom
DWG i PDF zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), ktora powinna zosta¢ zaakceptowana
przez Inwestora ZIM. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez Inspektoréw
Nadzoru dokumentacji powykonawczej Inwestorowi ZIM stanowi warunek przystapienia
do odbioru koncowego. Przekazana Inwestorowi ZIM dokumentacja powykonawcza
powinna zawiera¢ spis zdawczo- odbiorczy oraz powinna by¢ przygotowana zgodnie z
ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;j

o grubosci nie przekraczajacej] 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone

w pudtach,

- usunigcie z dokumentacji czgsci metalowych 1 plastikowych (np. spinaczy, zszywek,

koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie

na wewngetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:
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-jednostka ..................... Zawiera.............. paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-bodz, dn. oo

2) Zadanie 2 — dokumentacje powykonawcza w wersji

a) pisemnej w 2 egz. — zawierajgcej opis, plan sytuacyjny oraz profile podiuzne
z naniesionymi poprawkami, zgodne ze szkicami geodezyjnymi, wszelkie
uzgodnienie i decyzje, wyniki przeprowadzonych prob i badan, protokoty odbioru
terenu, dokumenty potwierdzajace zgodno$s¢ wbudowanych materiatow z ustawag
o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 215 ze zm.)
oraz pozostate dokumenty wynikajace z zapisoOw ustawy Prawo Budowlane, art. 57,
ust. 1;

b) elektronicznej — zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO- INFOV
wykorzystywanym w L.odzkim Osrodku Geodezji w Lodzi zawierajaca:
- naniesiong tras¢ sieci i profile podluzne z ewentualnymi poprawkami, zgodne
ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plikow. dwg.
- zeskanowang, zaewidencjonowang w zasobach £OG mape z zainwentaryzowang
trasg sieci 1 zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plikow .pdf.
- skan wersji papierowej dokumentacji powykonawczej w postaci plikoéw pdf.

Dokumentacj¢ powykonawcza sprawdzong przez Inspektora Nadzoru LSI

1 uzgodniong przez eksploatatora sieci-ZWiK Sp.z 0.0. nalezy przekaza¢ w 1 egz.

Inwestorowi Lodzkiej Spotce Infrastrukturalnej sp.zo.o., 11 egz. pozostawié

u Eksploatatora sieci — ZWiK Sp. z 0.0.;

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ przenies¢ wraz z dokumentacja powykonawcza autorskie
prawa majatkowe do powyzszej dokumentacji na zasadach okreslonych w ust. 4
do ust. 10.

4. Z dniem przekazania Zamawiajacemu — w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio
Inwestorom LESI lub ZIM, dokumentow 1 opracowan (projektow, rysunkow
oraz podobnych dokumentéw) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego w zakresie poszczegdlnych zadan odpowiednio na Inwestora
LSI lub ZIM majatkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczen terytorialnych i czasowych
na nastepujacych polach eksploatacji:
¢) zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomoca urzadzen reprograficznych

oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie
w pamigci  komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegdlnosci
do Internetu, wcelu udostgpnienia w takich sieciach, w sposdb umozliwiajacy
komukolwiek dostep do nich w dowolnym miejscu 1 czasie;

d) udostgpnianie projektow, rysunkow ipodobnych dokumentow, w szczegdlnosci ich
wystawianie 1 publiczne udostepnianie w srodkach masowego przekazu, wprowadzanie
ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac remontowych jak
rOwniez utrzymania robdt w nalezytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy,
a takze obrotu oryginatem albo jego egzemplarzami w tym, przekazywania, uzyczenia,
najmu, a takze uzytkowania na wilasny uzytek 1 uzytek podmiotow zewnetrznych, wg
potrzeb Zamawiajacego, zarowno w formie materialnych no$nikow jak i jego cyfrowe;j
postaci, w tym w szczegolnosci dokonywanie czynno$ci wyzej wskazanych w stosunku
do catos$ci lub czgsci opracowan, a takze ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich
w szczegblnosci:

— innym wykonawcom, jako podstaw¢ lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektow i opracowan,

— innym wykonawcom jako podstawe¢ dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlanych
w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawca,
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5.

10.

— innym podmiotom biorgcym udzial w tej oraz kolejnych inwestycjach;

e) wykorzystywanie projektow, rysunkow 1 podobnych dokumentéow w celach
reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczegdlnosci w celu promowania
dzialalno$ci Zamawiajacego, wykorzystywanie zarowno w Polsce jak iza granica jak
rowniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu
rozwoju i realizacji Inwestycji.

f) uzywania w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca zawierajac niniejsza umowe oswiadcza, ze przeniesienie praw autorskich,

o ktorym mowa w ust 4 nie bedzie narusza¢ zadnych praw osob trzecich, w tym

w szczegblnosci dobr osobistych, osobistych lub majatkowych praw autorskich ani praw

wynikajacych z umow zawartych przez Wykonawce z osobami trzecimi i zobowigzuje sie,

iz w przypadku zgloszenia wobec Zamawiajacego — w zakresie poszczegdlnych Zadan
odpowiednio LSI lub ZIM jakichkolwiek roszczen z tytutu naruszenia praw osob trzecich,

Wykonawca zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wynikajacej z ww. naruszenia

1 pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiajacego koszty. W przypadku wszczecia

postepowania sagdowego przeciwko Zamawiajagcemu z tytutu w/w naruszenia, Wykonawca

przystapi do procesu na prawach strony.

Wykonawca zgadza si¢, ze Zamawiajacy — w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio
LSI lub ZIM, na sw¢j koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru autorskiego §wiadczonego
przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia i nie bedzie podnosit z powyzszego
tytutu wobec LSI lub ZIM Zadnych roszczen.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejsza Umowa obejmuje takze jego
wynagrodzenie z tytulu przeniesienia praw iobowigzkow, o ktérych mowa w ust. 4
oraz &, 9, 10.

Zamawiajacy wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentéw, projektow
1 opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy beda uprawnieni
do dokonywania wszelkich opracowan, modyfikacji, thumaczen bez zgody Wykonawcy
(autorskie prawa zalezne).

Zamawiajacy s3 uprawnieni do przenoszenia autorskich praw majatkowych i1 praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow 1 dokumentow.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentow, projektow 1 opracowan powstatych
lub dostarczonych przez Wykonawce w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy
Zamawiajacy staje si¢ ich wlascicielem.

§23
Cesja

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w calo$ci jak 1 w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na piSmie. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o wyrazenie
zgody i1 go uzasadnié.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje¢, Wykonawca wraz z kazda faktura VAT, zlozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy odpowiednio dla
Zadania 1 (w tym z prawem opcji w przypadku skorzystania z tego prawa)i2 jest
uprawniony do zadania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzien
dokonywania platnosci, iz wierzytelnos¢ zostala przeniesiona oraz wskazanie
cesjonariusza.

W przypadku przeniesienia przez Inwestora ZIM lub LSI naosobg trzecig praw
1 obowigzkow z niniejszej umowy, Inwestor ZIM lub LSI o$wiadcza, iz podejmie wszelkie
czynnosci tak aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.
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§ 24
Spory. Wlasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zadaé podpisania przez
drugg Strong¢ protokotu rozbieznosci.

2. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej] Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3.  Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaty rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugie;j
ztakim zadaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy miejscowo
dla siedziby danego Zamawiajacego.

§25
Obowiazujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnigtych
trescia Umowy maja zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamoéwien
Publicznych, Kodeksu cywilnego.

§26
Adresy do korespondencji

1. Wszystkie dokumenty beda przesylane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres
siedziby przedsigbiorstwa.
2. Wszelkie powiadomienia dostarczane beda na nastgpujacy adres:

a) Z przeznaczeniem dla Zamawiajacych:

Dla Zadania 1: Miasto £.6dzZ - Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-
447 L6dz
Dla Zadania 2: £.6dzka Spoétka Infrastrukturalna sp. z 0. o., ul. Woélczanska 17, 90-731
Lodz,
b) Z przeznaczeniem dla Wykonawcy:
Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Faksy 1 wiadomosci przesytane
poczta elektroniczng uznaje si¢ za forme pisemna, o ile doszly do drugiej strony w taki
sposob, iz mogta si¢ ona z nimi zapoznac. Kazda ze Stron na zadanie drugiej Strony ma
obowiazek dokona¢ potwierdzenia otrzymania wiadomosci przestanej za posrednictwem
poczty elektronicznej.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugg stron¢ o kazdorazowej zmianie
swojego adresu w tym adresow e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé bedzie, iz korespondencja
przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie dorgczong.

§27
Rozstrzyganie sporow

1. Strony beda dazyty do polubownego zalatwienia spordw mogacych powsta¢ w zwiazku z Umowa.

2. W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest
wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, poprzez doreczenie Zamawiajagcemu
na pisSmie roszczen wraz z przedstawieniem swojego szczegOtowego stanowiska
w przedmiocie sporu.
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Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczen
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W przypadku nie ustosunkowania si¢ Zamawiajacego do stanowiska Wykonawcy
w terminie 30 dni lub nie uznania stanowiska Wykonawcy ten moze wystapi¢ na droge
sadowa.

W  przypadku niezgodnosci pomigdzy postanowieniami niniejszej Umowy
a postanowieniami zalacznikdw, stosuje si¢ postanowienia niniejszej Umowy. Niniejsza
Umowa stanowi catkowite i1 ostateczne porozumienie pomi¢dzy Stronami w zakresie
wykonania przedmiotu Umowy i zastepuje wszelkie poprzednie porozumienia pomi¢dzy
Stronami w tym zakresie.

§ 28
Przetwarzanie danych osobowych

Wykonawca os$wiadcza, ze wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskal w celu zawarcia i realizacji umowy.

W przypadku konieczno$ci powierzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego danych
osobowych niezbgdnych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrgbna umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§29
Wykonawcy wspolnie realizujacy umowe

Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczaja niniejszym
sposrod siebie Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich
WykonawcoOw realizujagcych wspodlnie umowe. Lider upowazniony jest takze
do wystawiania faktury, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajacego 1 do przyjmowania
polecen na rzecz 1 w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie umowe.
W przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych umowe — kazdy z Wykonawcow
wchodzacych w sktad podmiotu wspolnego przekaze Zamawiajgcemu polise, o ktorej
mowa w § 18 ust. 1 lub jeden z Wykonawcow przekaze Zamawiajagcemu polisg,
wystawiong na podmiot wspdlny dla realizacji niniejszej umowy.

Postanowienia umowy, ktore dotycza Wykonawcy, stosuje sie odpowiednio
do Wykonawcéw realizujgcych wspodlnie Umowe.

§ 30
Zatrudnienie

Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiazuja si¢, ze w czasie
realizacji przedmiotu umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby,
wykonujace wskazane przez Zamawiajacego czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
w sposOb okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 22020 r., poz. 1320).

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przy realizacji
przedmiotu umowy oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

a) roboty ziemne
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b) roboty montazowe
¢) roboty drogowe
d) roboty instalacyjne

Powyzszy wymoég dotyczy roéwniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy

beda realizowali przedmiot umowy.

Powyzszy wymog nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak rowniez wspolnikow spotki

osobowej, ktorej wspolnicy beda samodzielnie $§wiadczyli prace w zakresie czynnosci,

o ktorych mowa w niniejszym ustepie;

3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego w ust. 1
wraz z wykazem pracownikéw realizujacych roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu a nastepnie aktualizowaé taki wykaz w przypadku zmian od dnia
przekazania terenu budowy do dnia zakonczenia robot;

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inwestor ZIM/ lub LSI, w wyznaczonym pisemnie
terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych
Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a. oSwiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, oso6b wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawierad
w szczegblnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju
umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w  trakcie realizacji umowy czynno$ci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow.
Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg,
zakres obowigzkow 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

c. zaSwiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej
W sposOb  zapewniajagcy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy o ktorej mowa w lit. b).

5. Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych czynnosci
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no

wskazane w ust 2) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy przewiduje naliczenie kar
umownych, o ktorych mowa w § 19 ust. 1 lit. r);

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodoéw (o ktorych mowa w ust 4 lit a-d) w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce 1 dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie, jako niespelnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci, a Zamawiajacy moze naliczy¢
kary umowne, o ktorych mowa w § 19 ust. 1 lit. r) niniejszej umowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy;

Wykonawca oswiadcza, ze w toku realizacji Inwestycji dotozy staran, aby wszelkie
podejmowane przez niego, jak rowniez przez Podwykonawcéw oraz dalszych
WykonawcoOw czynno$ci pozostawaly w zgodzie zobowigzujacymi przepisami prawa
w zakresie  bezpieczenstwa 1ihigieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcéow;

§ 31
Postanowienia koncowe

Niniejsza umowa sporzadzona i podpisana zostata w 7 jednobrzmigcych egzemplarzach, w
tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 6 egzemplarzy dla Zamawiajacych.

Wymiana informacji mig¢dzy stronami odbywac si¢ bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, wtym jej rozwigzanie mogg nastapié
za obopolna zgodg Inwestoréw ZIM /LSI oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu
umowy, muszg mie¢ form¢ pisemng z wytgczeniem powiadamiania w formie faksowej
1 pocztg elektroniczng.

Za ewentualne naruszenie praw o0sOb trzecich w wyniku prowadzenia robot
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Strony zobowigzujg si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przeslane na dotychczasowy adres uwaza si¢ za skutecznie
doreczone

§32
Sila wyzsza

Strony Umowy zgodnie postanawiaja, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajace z
dziatania sity wyzszej, w szczegdlnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk
zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktore strony nie
maja zadnego wptywu i ktérych nie mogly unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili podpisania
Umowy (sita wyzsza).

Strona Umowy, u ktoérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania
sity wyzszej, jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o
wystgpieniu 1 ustaniu dziatania sity wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia,
jego skutki na wypelnianie zobowigzan wynikajacych z Umowy, zakres asortymentu,
ktorego dotyczy 1 $rodki przedsigwzigte, aby te konsekwencje ztagodzic.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dzialania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzah wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
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podjecia wszelkich dzialan zmierzajacych do wykonaniu przedmiotu Umowy, a ktérych nie
wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.

4. Obowiazki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zwieszeniu, tzn. w czasie dziatania silty wyzszej ww.
obowiazki nie s3 wykonywane, a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek
dziatania sity wyzszej w szczego6lnosci nie nalicza si¢ przewidzianych kar umownych ani
nie obcigza si¢ drugiej Strony Umowy kosztami zakupdéw interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dzialania sity wyzszej
utrzymujg si¢ dluzej niz trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w cze$ci objetej dziataniem sity wyzszej. W takim
przypadku postanowienia § 20 ust. 5 1 6 stosuje si¢ odpowiednio.

6. Oswiadczenie o odstapieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowana cze¢s¢ Umowy i
zwigzane z nig prawa i obowigzki Stron, w szczegdlnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentacji projektowej w ramach skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji,
rekojmi¢ lub gwarancjg.

7. Z uwagi na ogloszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia
epidemicznego od dnia 13.03.2020r. oraz stanu epidemii od dnia 20.03.2020 r. w zwigzku
z zakazeniami wirusem COVID-19 oraz niemozliwoscig przewidzenia skutkow tego stanu
rzeczy, Strony zgodnie o$wiadczaja, ze maja $wiadomo$¢, iz zawieraja niniejsza umowe w
szczegolnych okolicznos$ciach gdy jej realizacja obarczona jest ryzykiem. Strony zgodnie
oswiadczaja, ze ich wolg jest realizacja umowy, natomiast maja $wiadomos¢, ze z uwagi na
ww. aspekt moze wystapi¢ okolicznos$¢, ze umowa nie bedzie mogla by¢ realizowana lub
wystapig opoznienia w jej realizacji bedace np. konsekwencjg utrzymania obowigzywania
stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Strony o$§wiadczaja, ze nie jest ich
intencja obcigzenie jednej ze stron konsekwencjami wystapienia takiej sytuacji 1 beda
dziataty zgodnie z art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

W imieniu Zamawiajacych: W imieniu Wykonawcy:

Lista zalacznikow:

1. Wzor tablicy informacyjnej

2. Oswiadczenie czesciowe Podwykonawcy
3. Oswiadczenie koncowe Podwykonawcy
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Zalgcznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana 7
blachy pomalowanej na kolor Zotty 7 czarnymi literami.

Strona 69 z 71




Zalgcznik nr 2

Lodz, dn. ...l
Dotyczy: UmOowWa Nr.........ovviiiiiiiniiiiiiieiiieiens. zdnia ...
OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY
Dziatajac w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,»Podwykonawcg”, a firma
........................... z siedziba W .........ceieciiiiiiiiiieiee..... zwanej  dalej
»Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Wyk | Podwy | Dalszy | Nr Data Termin Kwota Warto | Status | Uwa
p. | onaw | konaw | podwyk | faktury | wystawienia ptatnosci brutto/ne | $¢ gi
ca ca onawca tto (zt) umow zaplacp
y no / nie
brutto | Zaplaco
(zh) no

Podwykonawca o$§wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy cze$ciowej zaplaty w kwocie ............zL1

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem dalszych
podwykonawcow wraz z ich wskazaniem?™.

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 3

Lodz, dn. ...l
DotyCzy: UMOWa NT.....eveiiiii e e, zdnia ...l
OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej »Podwykonawca”, a firma
........................... z siedzibga W .........cccciiiiiiiiiieeen..... zwanej  dalej
»Wykonawca” w zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

2. Os$wiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu niniejszej
umowy zostaty w caloSci zaplacone w wysokoS$ci ......coevvvnviunennnnnnnn. z} brutto, zgodnie
Z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:

L | Wykona | Podwykon | Dalszy Nr | Data Termi | Warto$ | Status | Uw
p. | wca awca podwykon | fakt | wystawi | n ¢ agi
awca ury | enia platn | umowy | Zaptac
oéci | brutto/n | ONO /
etto nie
zaplac
ono
1
2
3
4
5

2. W zwiazku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen firmy ... jako
Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy ... o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*®.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowag o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem dalszych
podwykonawcow wraz z ich wskazaniem?™.

* niepotrzebne skresli¢
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