
 

UMOWA NR …………...2021 – wzór 

 

 

zawarta w dniu …..............2021 roku w Łodzi pomiędzy: 

 

Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 

175,  

zwanym dalej ZIM, Inwestor ZIM 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………………………………………… 

i 

Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy  

ul. Wólczańskiej 17, e-mail: kontakt@lsi.lodz.pl, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla 

Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000243066, REGON 100077301, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego  

1 035 100 000,00 zł,  

zwaną dalej ŁSI sp. z o.o. lub ŁSI, Inwestor ŁSI 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Ilekroć w niniejszej umowie używa się określenia Zamawiający, rozumie się przez to ZIM  

i/albo ŁSI  odpowiednio do zakresu realizowanych zadań,                 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

łącznie zwanych w dalszej części umowy Stronami, 

 

W wyniku dokonania przez Strony wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

2019 r. poz. 1843 ze zm.) – została zawarta Umowa następującej treści: 

Zważywszy, że: 

a) Wykonawca zapoznał się z zakresem prac, szczegółowym standardem wykończenia  

oraz materiałami, które mają zostać wykorzystane do wykonania zleconych robót w ramach 

realizacji opisanych zadań inwestycyjnych; 

b) W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

pod nazwą „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od 

ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i 

niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej 
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z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego 

oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego” z podziałem na zadania: 

Zadanie 1: „Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. 

Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej 

infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu 

torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii 

tramwajowych (prawo opcji).” 

Zadanie 2: „Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego 

na odcinku od ul. Młynarskiej do al. G. Palki w Łodzi oraz w skrzyżowaniach objętych 

przebudową układu drogowego” 

w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w 

rozumieniu prawa zamówień publicznych;  

c) Wykonawca dokonał wyceny zgodnie z wymogami SIWZ; 

 

Strony zawierają umowę następującej treści:  

 

§1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez 

Wykonawcę zadania inwestycyjnego obejmującego inwestycję pod nazwą „Budowa i 

przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. 

Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i 

niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. 

Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w 

ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu 

drogowego” zgodnie z poniższym podziałem: 

 

a) Zadanie 1 

dla którego inwestorem jest Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich: 

„Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. 

Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej 

infrastruktury, budowa parkingu P&R oraz przebudowa układu torowego w ul. 

Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii 

tramwajowych” 

w tym prawo opcji – Przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie 

umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. 

b) Zadanie 2  

dla którego inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.: 

„Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od 
ul. Młynarskiej do al. G. Palki w Łodzi oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu 

drogowego ” w podziale na : 

Zadanie  2.1. Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego, na odcinku 

od rejonu ul. Młynarskiej do al. G. Palki, z przebudową wszystkich wodociągów włączonych 

do ww. wodociągu w zakresie przebudowywanego układu drogowego o długości proj. sieci 

L=2 573,60 m, 

Zadanie 2.2. Przebudowa wodociągów wraz z przyłączami w ul. Franciszkańskiej, na 

odcinku od Wojska Polskiego na północ i południe, w zakresie przebudowywanego układu 

drogowego o długości proj. sieci L=275,40 m, 

Zadanie 2.3. Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Obrońców Westerplatte, od 

Wojska Polskiego na północ, w zakresie przebudowywanego układu drogowego o długości proj. 

sieci L=87,75 m, 
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Zadanie 2.4. Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Widok, na odcinku od ul. 

Wojska Polskiego do Chłodnej oraz w ul. Chłodnej  do Źródłowej o długości proj. sieci 

L=229,00 m, 

Zadanie 2.5. Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Pankiewicza, na odcinku od 

ul. Wojska Polskiego na południe, w zakresie przebudowywanego układu drogowego o długości 

proj. sieci L=187,00 m, 

Zadanie 2.6. Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Harcerskiej, na odcinku od 

Wojska Polskiego do Brackiej o długości proj. sieci L=326,80 m  

ZIM zastrzega możliwość zlecenia zakresu określonego w prawie opcji  Zadania 1 za 

wynagrodzeniem  wskazanym w ofercie Wykonawcy. 

2. Warunkiem skorzystania przez ZIM z prawa opcji w zakresie realizacji Zadania 1 jest 

złożenie oświadczenia woli przez ZIM o skorzystaniu z tego prawa, nie później niż 3 

miesiące po podpisaniu umowy na zamówienie podstawowe. Wykonawca zobowiązany jest 

zrealizować Zadanie 1 z prawem opcji najpóźniej w terminie zakończenia realizacji umowy, 

o którym mowa w §15 ust. 2 Umowy. W przypadku, gdyby oświadczenie o skorzystaniu z 

prawa opcji nie  zostało złożone przez ZIM w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy, 

skorzystanie z prawa opcji, po tym terminie wymaga zgody Wykonawcy wyrażonej w 

formie pisemnej.  

3. W przypadku skorzystania przez ZIM z prawa opcji w zakresie Zadania 1, rozliczenie 

nastąpi na zasadach określonych w niniejszej Umowie zgodnie z cenami wskazanymi w 

Formularzu cenowym do oferty. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji w zakresie Zadania 1 nie rodzi po 

stronie ZIM obowiązku zlecenia jego realizacji, natomiast po stronie Wykonawcy nie 

stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do ZIM  z roszczeniami o wykonanie prawa 

opcji w zakresie Zadania 1 i dokonanie zlecenia realizacji robót w tym zakresie. 

5. W przypadku skorzystania przez ZIM z prawa opcji w zakresie Zadania 1, w kwestiach 

nieuregulowanych w niniejszej Umowie do realizacji opcji Zadania 1 odpowiednie 

zastosowanie znajdują postanowienia niniejszej Umowy dotyczące Zadania 1. Skorzystanie 

z prawa opcji nie będzie wymagało zawarcia dodatkowego aneksu do niniejszej umowy. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy (dla Zadania 1 bez opcji i dla Zadania 2) zawarty jest 

w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, a opis przedmiotu umowy w prawie opcji (dot. Zadania 1) zawarty jest w 

programie funkcjonalno – użytkowym wraz z załącznikami. 

7. Wykonawca oświadcza, iż całość inwestycji opisanej w ust. 1 zobowiązuje się zrealizować 

za kwotę wynagrodzenia ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w § 14 w oparciu o 

dokumentację projektową (dla Zadania 1 i Zadania 2), program funkcjonalno – użytkowy 

wraz załącznikami (dla prawa opcji w Zadaniu 1 w przypadku skorzystania z prawa opcji), 

a także zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi, STWiORB, 

zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem należytej staranności i dbałości 

o prawidłowy przebieg realizacji. 

8. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem "dni robocze" oznacza to dni  

od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroć niniejsza 

umowa posługuje się pojęciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe. 

9. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem Inwestor/Inspektor Nadzoru oznacza to:  

 dla zadania 1 (w tym również w przypadku skorzystania z  prawa opcji) odpowiednio 

Inwestor ZIM  lub Inżynier Kontraktu,  

 dla zadania 2 odpowiednio Inwestor ŁSI lub Inspektor Nadzoru. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 
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1. Strony zgodnie oświadczają, iż Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Łódzka 

Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., ponoszą odpowiedzialność z tytułu spełnienia ciążących 

na nich świadczeń wyłącznie w zakresie następujących części przedmiotu umowy, tj.: 

a)   Miasto Łódź – ZIM odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z wykonania 

przez Wykonawcę robót ujętych w Zadaniu 1, a w przypadku skorzystania z  prawa 

opcji – odpowiada za realizację  zobowiązań wynikających z wykonania przez 

Wykonawcę robót ujętych w prawie opcji Zadania 1, 

b)    ŁSI Sp. z o.o. – odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z wykonania przez 

Wykonawcę robót ujętych w Zadaniu 2.  

2. Wyłącza się solidarną odpowiedzialność ŁSI sp. z o.o. za zobowiązania wynikające 

z niniejszej umowy Miasta Łódź – ZIM oraz solidarną odpowiedzialność Miasta Łódź – 

ZIM za zobowiązania ŁSI sp. z o.o. wynikające z Umowy.  

3. W przypadku konieczności koordynacji robót wiodącą rolę będzie pełnił Inżynier Kontraktu 

ustanowiony przez ZIM. 

4. ZIM otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu w ramach RPLD - Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: III Transport 

Działania: III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałania: III.1.2 Niskoemisyjny 

transport miejski. 

 

§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy dotyczące Dokumentacji Projektowej wykonywanej w 

ramach prawa opcji Zadania 1 

 

1. W przypadku skorzystania przez ZIM z prawa opcji z Zadania 1, Wykonawca zobowiązuje 

się do wykonania  przedmiotu umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym 

oraz należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, 

stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego. W 

szczególności podstawą sporządzenia dokumentacji projektowej  są:  

a)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz.1333, ze zm.), 

b)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(tj. Dz. U. z 2013 poz. 1129). 

c)   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(tj. Dz. 

U. z 2020 poz.1609). 

d)  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 poz. 833 ze zm.). 

e)  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.). 

f)   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 ze zm.). 

g)   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10.09.1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151 poz. 987 ze zm.) 

h)   Inne obowiązujące i ukazujące się na bieżąco akty prawne i administracyjne w zakresie 

przygotowania i realizacji inwestycji. 

2. Powyższa dokumentacja musi obejmować m. in. następujące elementy: 

a) projekt budowlany (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
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i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) w zakresie 

uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, a w nim: 

•  projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostaną naniesione  

w sposób czytelny objęte opracowaniem obiekty, granice własności nieruchomości, 

numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomości, 

• projekty  architektoniczno-budowlane w zakresie poszczególnych branż, 

b) projekty  wykonawcze sporządzone dla poszczególnych branż, 

c) uzgodnienia branżowe winny zostać dołączone do projektów poszczególnych branż, 

d) inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią, wykonaną na 

planie zagospodarowania terenu, dla celów uzyskania decyzji o pozwoleniu  

na wycięcie drzew, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.  

(t.j.: Dz. U. z 2020 r. , poz. 55 ze zm.),  

e) złożenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, złożenie wniosku  

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami, inne załączniki 

warunkujące przystąpienie do robót budowlanych. 

f) projekt docelowej organizacji ruchu. 

g) projekty tymczasowej organizacji ruchu, 

h) specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych,  

i) część kosztową: 

✓ przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia wskazanego  

na wstępie  niniejszego ustępu,  

✓ kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. 

nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Część kosztowa musi nosić datę opracowania z tego samego miesiąca danego roku,  

w którym następuje odbiór dokumentacji. 

j)  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

k) wszelkie inne niezbędne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania. 

3. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przygotowanej 

dokumentacji z art. 29 - art. 30b ustawy Prawo zamówień publicznych, a także wszelkimi 

wymogami zawartymi w: 

-  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) 

-  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  

(Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 

4. ZIM i Wykonawca będą się na bieżąco informować o ewentualnych problemach, 

dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie wykonywania umowy w  zakresie 

prawa opcji Zadania 1. 

5. Przekazane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia w odniesieniu do prawa opcji 

w Zadaniu 1 będą wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia 

celu, któremu mają służyć. 

6. ZIM zastrzega sobie prawo kontroli stanu postępu prac projektowych. Wykonawca będzie 

przekazywał do ZIM Raporty Miesięczne, które będą zawierały informacje dotyczące 

zrealizowanych prac i poniesionych nakładów finansowych narastająco od początku 
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realizacji Inwestycji do końca danego miesiąca. Raport Miesięczny w formie pisemnej 

winien być złożony do ZIM w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. 

7. Wykonawca sporządzi i przekaże ZIM w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania 

przez ZIM oświadczenia woli o skorzystaniu prawa opcji, o którym mowa w § 1 ust. 2  

ewentualnie w terminie 7 dni od dnia zgody Wykonawcy, o jakiej mowa w § 1 ust. 2  in fine 

niniejszej umowy : 

a) „Harmonogram rzeczowo - finansowy przebiegu prac projektowych”, który 

wymaga zatwierdzenia przez ZIM w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie 

ZIM ma prawo złożyć zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu 

rzeczowo-finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego 

zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa 

powyżej i doręczyć ZIM poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 

dni roboczych. 

- Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo – finansowego 

w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniającego 

termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez ZIM.  

- w przypadku, gdy złożony Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny  

z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy strony zgodnie 

ustalają, iż Wykonawca na polecenie ZIM, zobowiązany jest  

do przedłożenia w ciągu 7 dni roboczych skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji 

ZIM, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian  

w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego 

Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi,  

o których mowa powyżej i doręczyć ZIM poprawiony Harmonogram rzeczowo-

finansowy w terminie 5 dni roboczych.  

- ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy 

stanowić będzie podstawę do rozliczenia przedmiotu zamówienia w zakresie prac 

projektowych.  

b) skład Zespołu projektowego wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków  

i niezbędnymi danymi teleadresowymi. 

- Wykonawca wskaże osobę będącą w składzie Zespołu projektowego uprawnioną  

do podejmowania wiążących decyzji. Osoba ta musi być obecna na każdej Radzie 

Technicznej. 

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania ZIM o zmianach w 

składzie Zespołu projektowego. 

- każda zmiana Zespołu wymaga akceptacji ZIM. 

- w przypadku zmiany osoby wchodzącej w skład Zespołu projektowego Wykonawca 

jest obowiązany wykazać ZIM, iż proponowana inna osoba spełnia wymagania 

określone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

8. Rozwiązania projektowe na poszczególnych etapach projektowania w zależności  

       od potrzeb oraz rozwiązanie finalne przedkładane będą do oceny przez Radę Techniczną 

      przy Zarządzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna będzie zwoływana na wniosek 

      ZIM bądź Wykonawcy. 

9. Wniosek Wykonawcy do ZIM o zorganizowanie Rady Technicznej winien być złożony z 

5-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i tematyki oraz porządku 

obrad. Do ww. wniosku powinien być dołączony materiał (skrótowy), który umożliwi 

członkom Rady Technicznej i gościom wcześniejsze zapoznanie się  

z przedstawianą tematyką i celem Rady. 

10. ZIM zastrzega sobie prawo do wskazania członków Zespołu projektowego zobowiązanych 

do uczestnictwa w Radzie Technicznej. 
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11. Udział w posiedzeniach Rady Technicznej jest ujęty w wynagrodzeniu, o którym mowa  

w § 14 ust. 3 pkt 2) i ZIM nie zwraca kosztów dojazdu lub innych ewentualnych kosztów. 

Obsługę i stronę techniczno-wizualna Rady Technicznej zapewnia Wykonawca, a ZIM 

udostępnia salę narad. 

12. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel ZIM, który jest 

odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjęcie konstruktywnych ustaleń. Protokół 

sporządzany jest na miejscu przez przedstawiciela Wykonawcy i akceptowany przez 

wszystkich uczestników Rady Technicznej. 

13. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i ZIM są wiążące. Wykonawca dokumentacji 

projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii przebudowywanego torowiska 

zorganizuje wizję lokalną w terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwiązań. 

Koszty wyjazdu uwzględniające udział max. 3 osób ze strony ZIM ponosi Wykonawca. 

 

§ 4 

Dokumentacja projektowa i nadzór autorski w ramach prawa opcji Zadania 1 

 

1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji 

Projektowej zgodnie z wymogami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

dla prawa opcji Zadania 1 oraz SIWZ, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi 

przenoszącymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz oświadcza, że posiada 

niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy. 

2. Wykonawca dostarczy ZIM kompletne opracowania będące przedmiotem niniejszego 

zamówienia, o których mowa w §1 dla prawa opcji Zadania 1:  

1)  w formie papierowej: 

a)  projekt budowlany - 5 kpl. 

b)  projekt wykonawczy - 4 kpl. 

c)  Plan BIOZ - 3 kpl. 

d)  STWiORB - 3 kpl. 

e)  Inwentaryzacja drzewostanu - 3 kpl. 

f)  przedmiar robót - 3 kpl. 

g)  Kosztorys inwestorski - 3 kpl. 

h) dokumentacja do archiwizowania – 1 kpl.  

w tym 1 komplet projektów wykonawczych i projektów budowlanych z oryginalnymi 

uzgodnieniami i opiniami. Pozostałe komplety muszą zawierać oryginały lub kserokopie  

ww. dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez projektanta (autora 

opracowania). ZIM będzie przyjmował dokumentację zszytą w sposób trwały  

(np. zszywaczem). Każde opracowanie branżowe winno być oprawione oddzielnie, 

wszystkie rysunki złożone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami składania 

rysunków. 

2) w formie cyfrowej:  

a) w wersji edytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową 

wraz z mapą dc projektowych w formie cyfrowej – 2 kpl, 

b) w wersji nieedytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją 

projektową do udostępnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie 

internetowej  (łącznie z mapą ewidencji gruntów, przedmiarami robót, wszelkimi 

uzgodnieniami, opiniami i decyzjami  bez kosztorysów) – 2 kpl. 

3. Kompletne opracowanie powinno być umieszczone w katalogu o nazwie 

odzwierciedlającej temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony plik 

w formacie tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów  

i plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy tom opracowania 
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powinien być zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – 

nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny być 

w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny być  

w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe należy 

wykonać w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazać 

w formie elektronicznej Zamawiającemu. 

4. Przedmiary robót powinny być zapisane w podkatalogu o nazwie „przedmiary”  

w postaci plików w formacie *.ath stanowiących eksport z programu kosztorysowego 

Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlać zakres robót, którego dany przedmiar 

dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć 

na nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R). 

5. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych  

i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna  

nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania  

i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny 

charakteryzować się następującymi parametrami: 

1) Rysunki techniczne kolorowe: 

           a) rozdzielczość: minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 

     b) minimalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie, 

2)  Rysunki techniczne czarno-białe: 

           a)  rozdzielczość: minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 

           b) 8.bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1. bitowy kolor dla wydruków  

         z białym tłem, 

3)  Dokumenty: 

             a) rozdzielczość: minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 

      b) 8 bitowa skala szarości 

6. Wykonawca przekaże ZIM oświadczenie potwierdzające, że forma pisemna jest tożsama z 

formą cyfrową. 

7. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże ZIM oświadczenie, w 

którym pod rygorem odpowiedzialności cywilno-karnej, stwierdza, że przedmiot 

niniejszego zamówienia został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu 

widzenia celu któremu ma służyć. 

8. Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie niezbędnych decyzji 

administracyjnych (np.: decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowę 

umożliwiających realizację prac/zgłoszenie zamiaru wykonania robót, zamienna decyzja 

ZRiD) należy do Wykonawcy. Przed złożeniem powyższego wniosku/zgłoszeniem 

Wykonawca przedkłada sporządzoną dokumentację do zatwierdzenia przez ZIM.  

10. Przedmiot umowy dla prawa opcji w zakresie prac projektowych w Zadaniu 1 uznaje się za 

wykonany w chwili podpisania przez ZIM i Wykonawcę – protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń  Dokumentacji Projektowej. ZIM dokonywać będzie czynności odbioru 

końcowego w zakresie projektowania w siedzibie ZIM w oparciu o spisany w tej sprawie 

w chwili przekazania przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i ZIM protokół 

przekazania. Protokół odbioru dokumentacji projektowej winien zawierać 

wyszczególnienie przekazywanych woluminów, ich tytuły, ewentualnie numery ułatwiające 

poszukiwanie i nazwiska projektantów (autorów). Przed podpisaniem ww. protokołu muszą 

być dostarczone ZIM „oświadczenia”, o których mowa w ust. 6 oraz 7. Bez tych 

„oświadczeń” ZIM nie podpisze protokołu odbioru. W projekcie budowlanym  

i wykonawczym należy zamieścić uwagę o następującej treści: „Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333 ze zm.), zastosowane wyroby budowlane winny być dopuszczone do 

obrotui powszechnego stosowania w budownictwie”. 
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Załącznikiem do protokołu końcowego przekazania przedmiotu umowy w zakresie prawa 

opcji jest uzyskanie zamiennej decyzji ZRID, o ile zajdzie taka konieczność lub inne 

umożliwiające realizację robót (zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,  

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.) 

11. ZIM dokona czynności odbioru przedmiotu umowy w zakresie prawa opcji Zadania 1 w 

terminie 10 dni roboczych  od dnia przekazania dokumentacji przez Wykonawcę. Jeżeli 

ZIM nie zgłosi żadnych uwag w powyższym terminie, to przyjmuje się, iż dokumentacja 

została zaakceptowana po bezskutecznym upływie tego terminu.  

12. W przypadku wad w dokumentacji projektowej ZIM odmówi podpisania protokołu odbioru 

i doręczy Wykonawcy w formie pisemnej listę swoich uwag: 

a) W terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych Wykonawca uwzględni uwagi  

ZIM i doręczy ZIM skorygowaną dokumentację projektową,  

a ZIM w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia o ile 

wszystkie jego uwagi zostaną uwzględnione lub wyjaśnione  

oraz sporządzi i przekaże Wykonawcy protokół odbioru końcowego. 

b) W przypadku braku uwzględnienia wszystkich uwag ZIM lub braku stosownych 

wyjaśnień, ZIM w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych zgłosi Wykonawcy w 

formie pisemnej listę uwag. Wówczas powtórzona zostanie procedura opisana w ust. 12 

lit. a), z tym że Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag i przekazania ZIM 

skorygowanej dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.  

c) Jeżeli ZIM dokona odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń  

w terminie wynikającym z ust. 11 albo w dodatkowym terminie zgodnie z ust. 12a), 

przyjmuje się, że nie nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej.  

W przypadku, gdy ZIM nie dokona odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń 

w ww. terminach, przyjmuje się, że nastąpiło opóźnienie od dnia, w którym Wykonawca 

przekazał ZIM skorygowaną dokumentację projektową albo od dnia, w którym 

powinien był to uczynić. 

d) Jeżeli ZIM nie zatwierdzi dokumentacji projektowej lub nie zgłosi uwag  

w terminach określonych odpowiednio w ust. 11 oraz ust. 12 lit. a) i b), uważa się,  

że dokonał odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej zostaną stwierdzone wady, to ZIM przysługują następujące 

uprawnienia: 

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia to odmawia odbioru do czasu ich usunięcia, 

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a)  jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

ZIM dokona odbioru i może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy i 

naliczyć karę, o jakiej mowa w § 19 ust. 1 lit. bb) umowy 

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem ZIM może 

odstąpić od umowy albo jej części w terminie określonym w §20 ust. 5 lub zażądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże ZIM dokumentację  do 

archiwizacji w ilości 1 egz. wersję papierową i elektroniczną wraz ze spisem zdawczo 

odbiorczym, przygotowaną zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

• umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej  

o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone  

w pudłach, 

• usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, 

koszulek), 

• wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie  

na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 

  - jednostka…………….. zawiera ……. paginowanych kart, 
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 - podpis osoby opracowującej teczkę, 

 - Łódź, dn. … ; 

15. Wykonawca  oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw 

osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, 

zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone autorskie 

prawa majątkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczeń terytorialnych.  

16.  W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczeń terytorialnych  

i dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami 

stanowiącymi przedmiot zamówienia przenosi niniejszą umową na ZIM autorskie prawa 

majątkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zależnych do tych opracowań bez 

dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie: 

     1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania  

przedmiotu umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych 

elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 

systemu, standardów, zarówno poprzez: 

 - zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, 

reprograficzną, jak i 

 - zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako 

produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, 

CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez 

udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach 

teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, 

w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń), 

2) prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników jak  

i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,  publiczne 

udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób,  

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także 

do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach elektronicznych 

niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także wykorzystywania jego 

fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego, 

3) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono 

przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy,  

a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym 

zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci,  

w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości 

lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywane: 

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

projektów i opracowań 

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych 

- innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach 

4) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw 

17.  ZIM wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań 

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania 

zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy. 

18. ZIM jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na 

inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, projektów i 

dokumentów. 

19. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji oraz 

prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje  

w ramach wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie tej umowy, określonego w 

§ 14 ust. 3 pkt. 2). 
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20. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą faktycznego wydania ZIM przez 

Wykonawcę stworzonej przez niego dokumentacji w całości lub w części. 

21. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na ZIM własności 

egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej  

w niniejszej umowie. 

22. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy wykonawca będzie 

dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach 

określonych w niniejszej umowie. 

23. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji robót  - w zakresie prawa opcji Zadania 

1 - w oparciu o sporządzoną przez siebie dokumentację projektową do zapewnienia 

pełnienia nadzoru autorskiego przez autorów dokumentacji projektowej posiadających 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez cały 

okres realizacji przedmiotu Umowy. 

24. Zakres nadzoru autorskiego obejmować będzie: 

1) pełnienie nadzoru nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych, 

funkcjonalnych oraz technologicznych z dokumentacją projektową w czasie realizacji 

inwestycji, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; 

2) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy, który 

realizować będzie inwestycję, wątpliwości powstałych w toku realizacji prac; 

3) sporządzanie opracowań korygujących dokumentację projektową, w sytuacjach  

nie wynikających z wad w pierwotnie wykonanym projekcie; 

4) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku  

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez ZIM; 

5) nadzór aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku konieczności 

wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich 

wystąpień do instytucji opiniujących oraz organu przyjmującego zgłoszenia/wydającego 

pozwolenia; 

6) udział w naradach na budowie, w siedzibie ZIM oraz wszystkich innych spotkaniach 

związanych z realizacją inwestycji, na żądanie ZIM; 

7) niezwłoczne informowanie ZIM i Wykonawcy realizującego inwestycję  

o wszelkich dostrzeżonych błędach realizacji inwestycji, w szczególności  

o rozbieżnościach z dokumentacją projektową;  

8) informowanie ZIM o konieczności wykonania zamówień dodatkowych  

lub robót dodatkowych bądź zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą przez ZIM 

z Wykonawcą realizującym inwestycję w zakresie prawa opcji Zadania 1; 

9) udział w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze inwestycji i przekazaniu  

jej do eksploatacji, na żądanie ZIM. 

25. W trakcie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia, 

2) stawiania się na budowie na każde wezwanie ZIM, 

3) zachowania tajemnicy w pełnym zakresie we wszystkich sprawach związanych  

z realizacją inwestycji, z wyjątkiem materiałów oraz informacji przekazywanych 

upoważnionym organom administracji i władzom państwowym.  

26. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przejęcia przez ZIM dokumentacji 

projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez podmioty 

trzecie.  

 

§ 5 

Zobowiązania Wykonawcy dla robót budowlanych 
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z niniejszą Umową, 

ze starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem 

tego typu robót, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami określonymi 

w pozwoleniach na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/zgłoszeniu o 

zamiarze wykonania robót, zasadami właściwej sztuki i praktyki budowlanej, z PFU wraz z 

załącznikami oraz innymi wymaganiami Zamawiających określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, 

Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót  

oraz usunięcia wszelkich wad robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed 

całkowitym ukończeniem robót. 

3. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się 

do wszelkich zaleceń ze strony Inwestora ZIM / Inżyniera Kontraktu lub ŁSI /Inspektora 

Nadzoru zgodnych z warunkami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych (nowych), 

zapewnić kierownictwo osobami mogącymi pełnić samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane, pracowników i sprzęt niezbędny do 

wykonania robót w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i 

terminowym wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 4 powinny spełniać wszelkie wymogi 

przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333 

ze zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 

215 ze zm.), wymaganiom SIWZ, PFU wraz z załącznikami, STWiORB, co do jakości.  

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  

do wskazanych materiałów własnych (nowych) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszą uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru odpowiednio dla Zadania 1, 2. W przypadku dostarczenia na teren 

budowy materiałów niezatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru odpowiedzialność za 

wszelkie wynikające z tego faktu szkody ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania 

wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, koszty te 

uwzględnione zostały w wynagrodzeniu umownym. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w 

szczególności poprzez: 

- ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac ręcznych 

wokół nich, 

- zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem, 

- nie składowanie materiałów budowlanych oraz nie wyznaczanie planów postojowych  w 

strefie ochrony drzew, 

- nie uszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi), 

- nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewów bez 

posiadania stosownych zezwoleń, 

- stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach. 

9. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca 

zobowiązany będzie do: 

a) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych w PFU 

wraz załącznikami (pod warunkiem skorzystania przez ZIM z prawa opcji w Zadaniu 

1) oraz w STWiORB, a dodatkowo dla zadania 2 stosowania wytycznych ZDiT, 

b) zapewnienia obsługi geologicznej, 
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c) zapewnienia obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie 

realizacji, inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz  

z docelową organizacją ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostać 

sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez 

Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, 

d) zapewnienia nadzoru przyrodniczego w zakresie określonym w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedmiotowej inwestycji, 

zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań 

archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w 

przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji 

Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz uzyskania decyzji 

Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań 

archeologicznych w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych, jeśli 

zajdzie taka potrzeba, 

e) wykonania inwentaryzacji budynków oraz dróg sąsiadujących z placem budowy, które 

należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót w zakresie umożliwiającym ocenę ich 

stanu istniejącego pod kątem uszkodzeń w elewacji czy konstrukcji. Forma opracowania 

powinna zawierać opis stanu budynku, drogi szczególnie pod kątem identyfikacji 

istniejących uszkodzeń, poparty dokumentacją fotograficzną. Opracowanie takie 

powinno być sporządzone przez rzeczoznawcę lub osobę z uprawnieniami 

budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiającemu na płycie CD/DVD stan pasa 

drogowego przed rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem 

poza placem budowy oraz stan dróg, które będą stanowiły dojazdy do placu budowy. 

f) wykonania i uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem projektu tymczasowej 

organizacji ruchu zarówno dla Zadania 1 (w tym również w przypadku skorzystania 

z prawa opcji) oraz dla Zadania 2 (dla Zadania 2 zarówno na czas przebudowy 

wodociągu jak i odtworzenia nawierzchni). Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

powinien uwzględniać docelowe dojazdy dla mieszkańców i dojazdy gospodarcze oraz 

równoległe prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych 

robót. Wykonawca zobowiązany jest również do aktualizowania tymczasowej 

organizacji ruchu zgodnie z postępem prac, 

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujęcia w projekcie tymczasowej 

organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, który dodatkowo należy uzgodnić 

z MPK, 

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na każdym etapie 

prowadzonych robót, po wydanym przez Zamawiającego ZIM/ŁSI lub inny organ  

do tego uprawniony polecenia zmiany. Z tytułu zmian do projektu w obszarze objętym 

tymczasową organizacją ruchu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, 

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania 

informacyjnego tj. tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych 

objazdach w ilości min. 5. Lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice 

umieścić należy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu 

i zgłosić fakt zamontowania do Zamawiającego. Tablice należy aktualizować,  

po każdej wprowadzonej zmianie dot. organizacji ruchu,  

j) wzór tablicy stanowi załącznik nr 1 do Tomu II SIWZ. Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym zamontowaniem tablic, o 

jakich mowa powyżej, 

k) tablice informacyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 963) 

l) zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót, 
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m) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 

organ zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

n) aktualizacji   projektu stałej organizacji ruchu dla Zadania 1,  

o) przedstawiania do zatwierdzenia Inwestorom ZIM i/lub ŁSI, wszelkich niezbędnych, 

posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót 

towarzyszących wymaganych przepisami, odpowiednio dla Zadania 1 (również w 

przypadku skorzystania z  prawa opcji) i Zadania 2, 

p) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem 

działania siły wyższej,  

q) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt,  

r) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód oraz ponoszenia wszelkich 

związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, 

Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy, 

s) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych i robót związanych  

z wprowadzeniem na wniosek Wykonawcy zamiennych rozwiązań projektowych  

i innych w stosunku do dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przypadków,  

za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, 

t) w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych Projektów Wykonawczych, 

Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami opiniującymi  

(np. ZWiK, ZDiT, ZUDP, gestorzy infrastruktury, RDOŚ, Wody Polskie itp.) 

i skoordynowania wyżej wymienionych projektów w zależności, którego z Inwestorów 

ZIM/ŁSI projekt wykonawczy dotyczy.  

u) prace budowlane wykonać należy etapowo, przy zachowaniu ciągłości ruchu 

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawężenie 

szerokości jezdni). Na wniosek Wykonawcy, Inwestor ZIM, jeżeli uzna to za możliwe, 

może wyrazić pozytywną opinię na całkowite wyłączenie jezdni z ruchu. Jednakże 

zgodę na całkowite zamknięcie jezdni Wykonawca uzgodni bezpośrednio w Zarządzie 

Dróg i Transportu w Łodzi oraz z Biurem Inżyniera Miasta w Oddziale Zarządzania 

Ruchem na Drogach w Łodzi, a także z innymi instytucjami jeżeli będzie  

to wymagane. 

v) utrzymania porządku na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, 

w tym wykonanie następujących czynności obejmujących bieżące utrzymanie drogi 

przez cały okres budowy tj. wykonywanie czynności eksploatacyjnych (obejmujących 

w szczególności uzupełnienie ubytków i równanie nawierzchni gruntowej), robót 

porządkowych, w tym odśnieżanie drogi i koszenie trawy oraz podejmowanie innych 

działań utrzymaniowych mających na celu zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu 

drogowego stanu technicznego drogi oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu, zarówno 

na odcinkach gdzie nie były jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub 

roboty zostały zakończone tj. przez cały okres trwania umowy do momentu odbioru 

końcowego, 

w) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez cały 

okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót,  

x) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków 

widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne  

ze względu bezpieczeństwa. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy  

do czasu protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Ponadto dla 

Zadania 2 wykonanie wygrodzeń, instalacji tymczasowych, zabudowań 

prowizorycznych, zabezpieczeń, umocnień i odwodnienie wykopów stosownie do 
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faktycznie stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych i wykonanie wszystkich 

innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót, 

y) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio  

na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów 

tymczasowych robót,  

z) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii 

wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

aa) ochrony zieleni na zasadach opisanych w pkt 8 niniejszego paragrafu 

bb) zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych robót, a w przypadku drzew 

przeznaczonych do usunięcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed 

planowaną wycinką na każdym drzewie przeznaczonym do wycinki następujących 

informacji: 

 -  nazwy jednostki dokonującej wycinki,   

 -  powodu usunięcia drzewa, 

 - stanu sanitarnego: drzewo martwe, zamierające, suche, zaatakowane przez grzyby, 

   stwarzające zagrożenie dla zdrowia, życia, mienia, etc., 

 - w związku z realizowaną inwestycją: przebudowa, budowa, remont ulicy z krótkim 

   opisem zakresu prac tj.: nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne skrzyżowania, 

   miejsca parkingowe, ławki, etc., 

 -  nasadzenia zastępcze, 

 - kontakt do właściwej komórki we właściwej jednostce, w której można uzyskać 

   więcej informacji. 

cc) w przypadku konieczności wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie 

informacyjne z mieszkańcami bezpośrednio zamieszkującymi teren objęty inwestycją 

w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje 

Zamawiającego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporządzona zostanie 

notatka służbowa wraz z listą obecności  

dd) uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM lub ŁSI decyzji dotyczącej zezwolenia 

na usunięcie drzew wraz ze wszystkimi uzgodnieniami  i opiniami , jeżeli zajdzie taka 

potrzeba,  

ee) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją (opłaty 

administracyjne za usunięcie drzew i krzewów ponosi odpowiednio Inwestor ZIM  

lub ŁSI).  

W przypadkach drzew nieujętych w dokumentacji projektowej o planowanym 

usunięciu drzew i krzewów kolidujących z robotami każdorazowo należy powiadomić 

Inwestora ZIM lub ŁSI. Odpowiednio Inwestor ZIM lub ŁSI, w terminie 10 dni od daty 

powiadomienia, podejmie decyzję w przedmiocie zasadności dokonania usunięcia 

drzew i krzewów. W przypadku zaakceptowania przez Inwestora ZIM lub ŁSI zakresu 

koniecznych wycinek drzew lub krzewów Inwestor ZIM lub ŁSI poniesie koszty opłat 

administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów. Dla Zadania 1 (wraz z prawem 

opcji) koszty dokonania nasadzeń zamiennych pokrywa Inwestor ZIM (pod warunkiem, 

że wycinka drzew lub krzewów była niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia), dla Zadania 2 koszty dokonania nasadzeń zamiennych pokrywa Inwestor 

ŁSI (pod warunkiem, że wycinka drzew lub krzewów  była niezbędna do przebudowy 

wodociągu w zakresie za który odpowiada ŁSI). Do czasu uzyskania akceptacji przez 

Inwestora ZIM lub ŁSI zakresu wycinek, Wykonawca nie może przystąpić do ich 

usunięcia.  Jeśli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Inwestorem ZIM lub 

ŁSI, wówczas koszty opłat administracyjnych lub nasadzeń zamiennych ponosi w 

całości Wykonawca. 

ff) nie składowania materiałów budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych, w 

promieniu 3 m od pnia drzewa, 
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gg) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu,  

hh) zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, nocnych, w sobotę, niedziele  

i święta w przypadku wystąpienia takiej konieczności, lub gdy technologia tak wymaga 

lub pozostawania w zwłoce. Praca w godzinach popołudniowych, nocnych, w sobotę, 

niedziele i święta zawsze wymaga zgody Inwestorów ZIM i/lub ŁSI. 

ii) Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki oraz złom stanowią własność 

Inwestorów ZIM /lub ŁSI odpowiednio dla Zadania 1 (w tym w również z prawem 

opcji w przypadku skorzystania z  tego prawa) i Zadania 2. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów powstałych z rozbiórki, 

wycinki drzew, ziemi z wykopu. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Inwestorów ZIM /lub ŁSI, odrębnie dla Zadania 1 (w tym również z prawem opcji w 

przypadku skorzystania z  tego prawa) i Zadania 2 o rodzaju materiału 

przewidzianego do usunięcia z placu budowy na piśmie w terminie 7 dni roboczych 

przed planowanym terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po 

uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestorów ZIM /lub ŁSI odpowiednio dla 

Zadania 1 ( w tym również z prawem opcji w przypadku skorzystania z  tego  

prawa)  i 2 na koszt Wykonawcy. 

jj) Dla Zadania 1 ( w  tym  również z prawem opcji – w przypadku skorzystania z tego 

prawa) wszystkie ww. elementy budowlane i wyposażeniowe po rozbiórce lub 

demontażu winny być poddane przeglądowi w obecności Inwestora ZIM. Elementy 

nadające się do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawężniki, płyty 

chodnikowe) winny być zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone na 

paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Inwestora ZIM odpowiednio dla 

Zadania 1 ( w  tym  również z  prawem opcji w przypadku skorzystania z tego 

prawa), w odległości do 25 km od placu budowy.  

kk) Dla Zadania 2 nie przewiduje się ponownego wykorzystania materiałów pochodzących 

z rozbiórki lub demontażu, dla tych zadań Wykonawca ma zapewnić wysypisko 

i tymczasowe składowisko odpadów w odległości do 25 km od placu budowy. 

ll) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca zobowiązany jest do: 

 Dla Zadania 1 ( w  tym również z prawem opcji w przypadku skorzystania z  tego 

prawa): wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu skupu, 

którego wybór poprzedzony został konkursem min. trzech ofert przeprowadzonym 

przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora ZIM  

do dokonania rozliczenia ilości złomu oraz przedstawienia najkorzystniejszej ceny 

skupu, a także dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalającego na wystawienie 

faktury przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT). Powyższy konkurs będzie 

przeprowadzony między co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta Łodzi 

wybranymi przez Wykonawcę. Koszty wywozu złomu Wykonawca wliczy w cenę 

rozbiórki.  

Dla Zadania 2: Zagospodarowania ewentualnego złomu powstałego w trakcie 

realizacji (złom uzyskany z rozbiórki pozostaje własnością Zamawiającego). 

Wykonawca przeprowadzi czynności związane ze sprzedażą złomu na rzecz 

Zamawiającego, tj.:  

- wybór punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert przeprowadzonym przez 

Wykonawcę i zatwierdzonym przez ŁSI sp. z o. o.  

- przygotowanie złomu do transportu; 

- transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez ŁSI); 

- rozładunek w punkcie skupu; 

- określenie szacunkowej ilości złomu przed planowanym transportem złomu, 

wystawienie karty przekazania odpadu (złomu) oraz przekazania informacji o wadze 

złomu do Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przygotuje (wystawi w systemie 
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BDO) karty przekazania złomu oraz nadzorować będzie proces przekazania odpadu 

(złomu) do punktu skupu. 

  

 W zakresie wszystkich Zadań Zamawiający zastrzega, że jeżeli cena złomu ustalona 

przez Wykonawcę będzie niższa niż cena oferowana Inwestorom ZIM lub ŁSI przez 

skup złomu w Łodzi, to Wykonawca zobowiązany będzie sprzedać złom do punktu 

skupu wskazanego przez Inwestorów ZIM lub ŁSI .W ramach działań związanych 

z wywiezieniem złomu Wykonawca ma także przygotować złom do transportu, 

zapewnić transport do punktu skupu, rozładunek w punkcie skupu, dokonać rozliczenia 

ilości złomu. Przedstawienie dokumentów potwierdzających przekazanie złomu 

powstałego w trakcie realizacji robót wraz z wykazem zlikwidowanych środków 

trwałych, z których pochodzi powinno odbyć się w ciągu 5 dni od daty przekazania 

złomu odbiorcy, jednak nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca. Dokument ten 

powinien zostać sporządzony w formie wykazu zawierającego nazwę  

i typ urządzenia (materiału), nr inwentarzowy urządzenia, ilość zlikwidowanego 

materiału, materiały i urządzenia odzyskane w trakcie robót po spisaniu protokołu 

odzysku przy udziale Inspektora Nadzoru, ustanowionego odpowiednio dla Zadania 1 

i Zadania 2. 

 

mm) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 z późn. zm.), z wyłączeniem odpadów, dla których Inspektor 

Nadzoru przygotowuje (wystawia w systemie BDO) karty przekazania złomu oraz 

nadzorowania procesu przekazania odpadu (złomu) do punktu skupu, w szczególności 

prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego 

odbiorcy i wypełnianie obowiązków wynikających z prowadzenia Bazy Danych o 

Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami. 

nn) usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia  

2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),  

oo) posiadania wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych  

oraz stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami chemicznymi. 

pp) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 

poz. 1333 ze zm.),  

qq) prowadzenia Dzienników Budowy, które winny nieprzerwanie znajdować się na terenie 

budowy i być w tym czasie do pełniej dyspozycji Inwestora ZIM i / lub ŁSI, Inspektora 

Nadzoru/ bądź też wskazanych przez nich innych osób.  

rr) uzgodnienia z Zarządcami terenów, sposobów i organizacji realizacji prac, uzyskania 

wszelkich decyzji i uzgodnień w zakresie realizacji inwestycji, również w związku 

z zajęciem gruntu, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich opłat z tego 

tytułu odrębnie dla Zadań 1 ( w tym z prawem opcji w przypadku skorzystania z  

tego prawa) i Zadania 2. Dla Zadania 2 uzyskanie decyzji od Zarządcy Drogi na 

wyłączenie z powszechnego użytku pasa ulicznego i uiszczenie opłat za jego zajęcie. 

ŁSI obciąży Wykonawcę odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej decyzji 

korzystanie z gruntu, naliczone przez ZDiT lub innego Zarządcę Drogi. 

ss) zawarcia umów dzierżawy/użyczenia, w przypadku konieczności zajęcia terenu poza 

pasem drogi na czas prowadzenia prac związanych z przebudową drogi/przebudową 

wodociągu, ich zawarcie wraz z opłatami z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy. Dla 

Zadania 2 zawiadomienia Inwestora ŁSI o fakcie wykonania przedmiotu umowy na 

działkach nie stanowiących pasa drogowego w celu ustanowienia służebności przesyłu 

przez ŁSI 
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tt) udostępnienia terenu inwestycji - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom 

wykonującym przebudowę, budowę zjazdów i przyłączy w pasie drogi lub prace 

związane z remontem/przebudową/budową obiektów realizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizującym przyłącza  

do infrastruktury wod. – kan. lub remonty, przebudowy, budowy obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrębnych 

uzgodnień/umów/decyzji i ścisłej koordynacji prac z tymi wykonawcami,  

uu) zapewnienia dojazdów oraz utwardzonych dojść do posesji na czas prowadzenia robót 

(docelowych oraz gospodarczych), jak również zapewnienia dojazdów budowlanych 

dla inwestorów zewnętrznych oraz innych Wykonawców i gestorów sieci prowadzących 

lub planujących prowadzenie robót na terenie inwestycji lub na jej granicy.  

vv) powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej  

o zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych (zgodnie  

z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Inwestorów ZIM 

i/lub ŁSI odpowiednio dla Zadania 1 (w tym również z prawem opcji w przypadku 

skorzystania z  tego prawa) i Zadania 2 oraz spełnienie wymagań zawartych  

w pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach i zapewnienie wystawiającym je 

władzom pełnej możliwości inspekcji i sprawdzenia robót, jak również uczestnictwa w 

próbach i badaniach wykonywanych robót oraz współpraca z innymi uczestnikami 

procesu budowlanego, w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane, tak aby 

zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z umową, 

ww) Dla Zadania 2: 

• zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy posiadającego 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń odpowiadającej 

zakresowi prowadzonych robót, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ; 

• uzgodnienia z eksploatatorem sieci, tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) 

sp. z o.o. terminów, sposobów i organizacji realizacji prac oraz zasad  odbioru robót, 

w tym robót zanikających i ulegający zakryciu. Zlecenie do ZWiK Sp. z o. o. 

dokonania włączenia do istniejącej sieci z materiałów Wykonawcy. Wykonawca 

będzie zobowiązany wykonać na swój koszt wszystkie roboty  

(w tym m.in. przygotowanie i likwidacja terenu budowy, wykonanie robót ziemnych, 

umocnienie, odwodnienie wykopów, zapewnienie mediów)  

oraz wykonanie włączeń do istniejącej sieci, które Wykonawca zleci do ZWiK. 

Dopuszcza się wykonanie włączeń przez Wykonawcę pod nadzorem ZWIK  

Sp. z o.o. po wcześniejszym złożeniu przez Wykonawcę zlecenia na nadzór i 

uzyskaniu zgody ZWiK, 

• wykonania zasilania prowizorycznego odbiorców wody wraz z próbą szczelności  

i badaniami bakteriologicznymi, zlecenie włączenia tego zasilania do czynnej sieci 

wodociągowej do ZWiK, utrzymywanie i eksploatacja zasilania prowizorycznego 

wraz z poniesieniem wszelkich opłat z tym związanych. W przypadku prowadzenia 

prac w okresie zimowym tymczasowe rurociągi zasilające należy zabezpieczyć przed 

zamarznięciem, 

• zlecenie do ZWiK czynności związanych z zamknięciem, a następnie otwarciem 

zasuw na istniejącej sieci 

• zapewnienie odpowiedniego nadzoru gestorów sieci podczas usuwania 

ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz w sytuacjach wynikających z 

zapisów protokołu ZUDP 

UWAGA: jeżeli w trakcie wykonywania robót zostaną ujawnione kolizje 

wykonywanej sieci z istniejącym uzbrojeniem lub innymi obiektami 

zagospodarowania terenu, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inspektorowi 



                Strona 19 z 71 
  

Nadzoru inwentaryzacji geodezyjnej istniejącego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia 

kolizji, 

● zapewnienie nadzoru dendrologicznego przy realizacji robót budowlano-

montażowych 

xx) Wykonania dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 22,  

yy) Wykonania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego dla realizacji robót 

budowlanych w terminie do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu 

tymczasowej organizacji ruchu. Harmonogram rzeczowo – finansowy musi zawierać 

zakresy rzeczowe i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w ujęciu miesięcznym, a 

także sposób i organizację prac oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru ZIM/ ŁSI. 

Harmonogram ten podlega zaktualizowaniu w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji. Dla Zadania 2 w harmonogramie należy uwzględnić 

zasady odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, ponadto należy wyodrębnić 

m.in. koszty wykonania prób, badań, dokumentacji powykonawczej. Ponadto, w 

harmonogramie należy ująć wszelkie czynności do wykonania których Wykonawca jest 

zobowiązany na mocy niniejszej umowy. Wykonawca w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym zobowiązany jest przewidzieć rozbiórki budynków dopiero w ostatnim 

roku prowadzenia prac. 

zz) harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w 

terminie  5  dni roboczych od jego przekazania Zamawiającemu. W tym samym 

terminie Zamawiający/Inspektor Nadzoru ma prawo złożyć zastrzeżenia, co do 

przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz wnioskować o 

wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej oraz przekazać 

Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy w terminie 3 dni 

roboczych od otrzymania wniosku Zamawiającego dotyczącego wprowadzenia 

zmian. 

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. 

- Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania Harmonogramu Rzeczowo – 

Finansowego w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, 

zmieniającego termin realizacji, zakres prac lub wartość umowy oraz uzyskania jego 

akceptacji przez Zamawiającego.   

- W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanie się niespójny 

z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy strony zgodnie 

ustalają, iż Wykonawca na polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest  

do przedłożenia w ciągu 5 dni roboczych skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji 

Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w 

terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego 

Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, 

o których mowa powyżej oraz przekazać Zamawiającemu poprawiony Harmonogram 

Rzeczowo- Finansowy w terminie 3 dni roboczych.  

aaa) ścisłej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzącymi prace w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia lub planującymi rozpocząć prace w obrębie  

i sąsiedztwie przekazanego Wykonawcy placu budowy.  

bbb) powiadomienia wszystkich właścicieli /władających terenem objętym zakresem 

inwestycji o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac a także informowania 

mieszkańców o ewentualnych utrudnieniach / zmianach dot. organizacji ruchu, co 

najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem lub zgodnie z zapisami ujętymi 

w dokumentacji projektowej.  

ccc) zapewnienia zaplecza budowy, 
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ddd) wykonania kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji 

każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Jeśli w trakcie 

wykonywania robót zostaną ujawnione kolizje wykonywanej sieci z istniejącym 

uzbrojeniem, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inspektorowi Nadzoru 

inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia kolizji i naniesienie 

powyższego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych odpowiednio dla Zadania 1 ( w 

tym również z prawem opcji w przypadku skorzystania z tego prawa) i Zadania 

2. 

eee) uzgodnienia z zarządcami i właścicielami terenów, na których będzie realizowana 

inwestycja terminów, sposobów i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie 

terminów realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakończeniu robót. Ponadto, w 

przypadku konieczności zajęcia dla potrzeb realizacji inwestycji terenów sąsiednich, 

na Wykonawcy (po potwierdzeniu konieczności zajęcia przez Inspektora Nadzoru 

ZIM/ ŁSI) ciąży obowiązek uzyskania w imieniu inwestora przed rozpoczęciem robót 

zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście 

oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych 

obiektów. Wykonawca ponosi koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń, robót 

rozbiórkowych i odtworzeniowych, 

fff) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych (przy doborze 

sprzętu do realizacji robót należy uwzględnić konstrukcję dróg w rejonie planowanej 

inwestycji) 

ggg) Dla Zadania 2 - złożenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń 

infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg powiatowych, gminnych lub 

wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury 

technicznej  w terenach dróg wewnętrznych. Uwaga: Opłaty za umieszczenie urządzeń 

infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg powiatowych, gminnych ponosi 

Inwestor ŁSI dla Zadania 2. 

W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji na 

umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym  

lub wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury 

technicznej w terenach dróg wewnętrznych, Inwestor ŁSI obciąży Wykonawcę 

odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu naliczonym przez ZDiT, innego 

zarządcę drogi lub właściciela nieruchomości, przez która przebiega droga 

wewnętrzna. 

hhh) zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach 

koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiającym, 

iii) zawiadamiania Zamawiającego, odpowiednio dla Zadań 1 i 2 o wszelkich 

informacjach/ustaleniach przekazywanych pomiędzy Wykonawcą i Projektantami,  

jjj) Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska zgodę w formie 

przewidzianej obowiązującym prawem budowlanym, zezwalającą na przystąpienie na 

użytkowanie tej części inwestycji,  

kkk) Zamawiający zastrzega prawo kontroli stanu postępu robót budowlanych.  

Dla Zadania 1 (w tym również z prawem opcji, w przypadku skorzystania z  tego 

prawa): Wykonawca będzie przekazywał Inwestorowi zadania raporty z postępu 

robót w formie pisemnej. Raport tygodniowy będzie składany w wyznaczonym przez 

Zamawiającego dniu tygodnia i zawierał będzie informację dotyczącą zrealizowanych 

robót oraz plan prac na kolejny tydzień. Informacja składana przez Wykonawcę ma 

uwzględniać Harmonogram, o którym mowa w punkcie yy), a w przypadku 

zaistniałych opóźnień – także „program naprawczy”. Wykonawca będzie również 

przekazywał do Inwestora ZIM Raporty Miesięczne, które będą zawierały informacje 

dotyczące zrealizowanych Robót i poniesionych nakładów finansowych narastająco 

od początku realizacji Inwestycji do końca danego miesiąca. Raport Miesięczny 
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winien być złożony do Inwestora ZIM bądź wskazanej przez niego osoby w terminie 

do 5 dnia następnego miesiąca. 

Dla Zadania 2 Wykonawca będzie przekazywał Inwestorowi ŁSI raporty z postępu 

robót tego zadania w formie pisemnej, każdorazowo na wezwanie Inwestora ŁSI, w 

terminie 3 dni kalendarzowych od daty doręczenia wezwania. Informacja składana 

przez Wykonawcę ma uwzględniać Harmonogram, o którym mowa w pkt yy) a w 

przypadku zaistniałych opóźnień – także „program naprawczy”  

lll) w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie 

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 

urządzenia prowizoryczne. Wykonawca zapewnieni bezpieczny ruch pieszych, 

swobodny i bezpieczny przejazd pojazdów uprzywilejowanych oraz dojazdów 

gospodarczych do wszystkich nieruchomości na czas trwania niniejszej inwestycji, z 

tym zapewnienie dojazdów i dojść do eksploatowanych obiektów i urządzeń na czas 

prowadzenia robót. 

mmm) po zakończeniu robót Zadań 1 ( w tym również z prawem opcji w przypadku 

skorzystania z tego prawa)  i Zadania 2 doprowadzenie terenu budowy i terenów 

sąsiednich do stanu pierwotnego i protokolarne przekazanie do właścicielom  

lub władającym, w tym również właścicielom prywatnym. 

nnn) Dla Zadania 1 Wykonawca w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy zobowiązany 

jest dostarczyć Zamawiającemu/Inżynierowi Kontraktu kosztorysy Szczegółowe / 

odkrycie cenowe opracowane na podstawie własnego zestawienia planowanych prac. 

Obowiązek złożenia tego dokumentu nie skutkuje zmianą charakteru wynagrodzenia 

umownego, które zgodnie z § 14 ust. 3 pkt 1 stanowi wynagrodzenia ryczałtowe. 

Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany tylko na potrzeby 

rozliczeń do płatności częściowych określonych w § 14 ust. 4. W przypadku 

skorzystania z prawa opcji w Zadaniu 1 - Wykonawca po opracowaniu dokumentacji 

w termie 7 dni od daty odbioru dokumentacji zobowiązany jest dostarczyć 

Inwestorowi, kosztorysy dla całego zakresu robót opracowane na podstawie 

własnego zestawienia planowanych prac wykonane metodą kalkulacji szczegółowej. 

Obowiązek złożenia tego dokumentu nie skutkuje zmianą charakteru wynagrodzenia 

umownego, które zgodnie z §14 ust. 2 dla Zadania 1, stanowi wynagrodzenia 

ryczałtowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany tylko 

na potrzeby rozliczeń do płatności częściowych określonych w § 14 ust. 4   

- kosztorysy szczegółowe / odkrycie cenowe wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu w terminie 7 dni roboczych. W tym samym 

terminie Zamawiający/Inżynier Kontraktu ma prawo złożyć zastrzeżenia, oraz 

wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej  

w terminie 3 dni, 

ooo) Dla Zadania 2 Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej  umowy 

zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi ŁSI, kosztorysy ofertowe (oddzielnie dla 

Zadania 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6), sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej, 

opracowane na podstawie własnego Zestawienia Planowanych Prac (przedmiar robót). 

Kosztorysy należy opracować na podstawie Publikacji Stowarzyszenia Kosztorysantów 

Budownictwa pt. „Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych” pkt 3.2 - 

Metoda szczegółowa kalkulacji kosztorysowej. Kosztorysy ofertowe sporządzone 

metodą kalkulacji szczegółowej mają zawierać wyszczególnione czynniki 

cenotwórcze tj. robocizna, materiały, praca sprzętu, koszty pośrednie i zysk w 

rozbiciu na każdą pozycję kosztorysową. Kosztorysy ofertowe zawierać mają 

również zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu. W przypadku nie ujęcia w 
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kosztorysach wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca nie 

otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. Kosztorysy te stanowić będą podstawę do 

wyceny ewentualnych robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a 

bez których nie można wykonać i oddać do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie kosztorysy te będą stanowiły podstawę do weryfikacji wartości robót 

zleconych podwykonawcom, zgodnie z § 10 ust. 17 umowy. 

ppp) zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny  

na dobę, przez 7 dni w tygodniu, 

qqq) dla Zadania 2 udział w odbiorze końcowym i przekazaniu /przejęciu do eksploatacji, 

przeprowadzonym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Eksploatatora sieci – ZWiK, 

rrr) dla Zadania 2 w terenie nieutwardzonym, w tym w drogach gruntowych, teren wokół 

włazów, skrzynek, zasuw i hydrantów należy obetonować lub utwardzić pierścieniem 

żelbetowym. 

 

§ 6 

Dokumenty stanowiące integralną część niniejszej Umowy 

 

1. Wszystkie dokumenty wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

2. Powyższe dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  

3.  Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty kontraktowe: 

a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym i kosztorysami ofertowymi 

złożonymi zgodnie z zapisami umowy, 

b) Dokumentacja projektowa i STWiORB a w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji również PFU wraz z załącznikami, 

c) Zawiadomienie o wyborze oferty, 

d) SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 

e) Harmonogram Rzeczowo – Finansowy sporządzony zgodnie z § 3 ust 7 lit a)  - w 

przypadku skorzystania z  prawa opcji w  Zadaniu 1 i zgodnie z § 5 ust. 9 lit. yy) 

4. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie 

postanowień oraz jej warunków niżej wskazane dokumenty będą odczytywane  

i interpretowane w następującej kolejności: 

a) Umowa, 

b) SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 

c) STWiORB, 

d) Dokumentacja projektowa a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa 

opcji również PFU wraz z załącznikami, 

e) Harmonogram Rzeczowo – Finansowy sporządzony zgodnie z § 3 ust 7 lit a)  - w 

przypadku skorzystania z  prawa opcji w  Zadaniu 1 i zgodnie z § 5 ust. 9 lit. yy) 

f) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym i kosztorysami ofertowymi 

złożonymi zgodnie z zapisami umowy, 

g) Zawiadomienie o wyborze oferty, 

z tym, że jeżeli jakikolwiek z tych dokumentów będzie przewidywał korzystniejsze  

w ocenie Zamawiającego parametry dostarczonych urządzeń, sprzętu i materiałów  

lub korzystniejszą technologię wykonywania robót będzie on miał pierwszeństwo przed 

pozostałymi dokumentami. 

 

§ 7 

Przedstawiciele stron 
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1. Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą  

oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia z 

wyłączeniem składania oświadczeń woli mogących skutkować uzupełnieniem  

lub zmianą umowy są:  

 

ZIM dla Zadania 1 (w tym również w przypadku skorzystania z prawa opcji):  

 1……………………………………………………………………………… 

 2……………………………………………………………………………… 

  

ŁSI dla Zadania 2: 

1.……………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………….. 

 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upoważnionym  

do kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją 

przedmiotu umowy, jest: ………………….................................................. 

3. Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy w osobie:…………………… nr uprawnień:……… 

b) kierownika budowy w zakresie robót wodociągowych w osobie ……..     nr 

uprawnień……………….  (W terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, jak 

również na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wymienionych w ust. 

3 b) do wykonywania obowiązków, w szczególności:  odpisy dokumentów 

poświadczających uprawnienia budowlane  oraz aktualne zaświadczenia o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z uwzględnieniem przepisów 

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez osobę lub osoby do tego umocowane); 

 

4. Wykonawca odpowiada za czynności związane z realizacją Zadań 1 ( w  tym również z 

prawem opcji w przypadku skorzystania z  tego prawa) i Zadania 2 osobno przed 

Inwestorami: Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich i Łódzką Spółką 

Infrastrukturalną sp. z o.o. za załatwianie wszelkich spraw formalnych związanych 

z wykonaniem zamówienia zwraca się bezpośrednio do tych jednostek odpowiednio  

dla w/w Zadań. 

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

6. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dla Zadania 1 ( w tym z prawem opcji 

w przypadku skorzystania z  tego prawa) i Zadania 2 zmiana wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody Inwestorów tych zadań. 

7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany takiej osoby, na zasadach określonych w § 21 

ust 2 lit k) niniejszej umowy. 
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§ 8 

Przekazanie terenu budowy 

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie dzienniki budowy oraz teren budowy: 

a) Dla Zadania 1 - zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, o którym mowa w § 5 ust. 9 

lit. yy) 

b) Dla prawa opcji w Zadaniu 1 -  w terminie 10 dni od daty podpisania protokołu odbioru 

dokumentacji projektowej. W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu dokumenty wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 zm.) 

c) Dla Zadania 2 - zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, o którym mowa w § 5 ust. 9 

lit. yy) 

W tych samych terminach Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

dokumenty wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

2020 poz. 1333 ze zm.) dla zadań 1, 2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi właściwy 

Organ Nadzoru Budowlanego z zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia robót, w terminie do 7 dni  

od dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający 

ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jeżeli jest wymagany 

stosownie do właściwych przepisów prawa. 

3. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom określonym w ust. 1 i w związku 

z powyższym nieprzekazania terenu budowy w określonym czasie Wykonawca nie będzie 

ponosił odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu robót w takim zakresie, w jakim 

opóźnili się Zamawiający (art. 471 kc in fine). 

 

 

§ 9 

Rozpoczęcie realizacji 

 

1. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostawy mediów (np. prądu, wody) w zakresie 

niezbędnym do wykonania zadań. 

2. Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił 

koszty zużycia wody, energii i innych mediów w okresie realizacji robót. 

3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczy je wraz 

z terenem budowy.  

4. Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza mediów we własnym zakresie w obrębie terenu 

budowy lub poza nim. 

5. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona i uzgodni z organem 

zarządzającym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz utrzyma w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, tymczasową organizację ruchu na czas robót. Nieodłącznym 

elementem projektu tymczasowej organizacji ruchu jest projekt tymczasowej organizacji 

ruchu dla komunikacji publicznej, który dodatkowo uzgodnić należy z MPK.  

6. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania zrealizowanej 

inwestycji do użytkowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 

szkody wynikłe na tym terenie.  

7. W przypadku występowania robót związanych z istniejącymi sieciami 

elektroenergetycznymi Wykonawca zobowiązuje się w razie potrzeby do wykonywania 

prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napięciem). 

8. W celu wyeliminowania szkód w istniejących sieciach ,Wykonawca zobowiązuje się przed 

przystąpieniem do robót zweryfikować występujące w otrzymanych do realizacji 

projektach istniejące sieci z ogólnodostępnym Łódzkim Internetowym Systemem 

Informacji o Terenie - InterSIT uzupełnianym na bieżąco o nowe obiekty. 
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§ 10 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub podwykonawców następujący 

zakres rzeczowy robót lub usług: 

 

w zakresie Zadania 1 

a) siłami własnymi  

- …………………………., 

b) siłami podwykonawców  

- …………………………. (zakres)  

 

w zakresie Zadania 1 w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji  

a) siłami własnymi  

- …………………………., 

b) siłami podwykonawców  

- …………………………. (zakres)  

 

w zakresie Zadania 2  

a) siłami własnymi  

- …………………………., 

b) siłami podwykonawców  

- …………………………. (zakres)  

(Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

zobowiązany jest podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, które 

mają być wykonane w miejsc u podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru ŁSI. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informację na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług). 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych lub usług  stanowiących przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy,  

ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, na zasadach określonych poniżej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród 

podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji 

inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy  

z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu umowy 

powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały 

nadzór nad realizacją przedmiotu umowy przez Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność  

za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie 

wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 

częściom zamówienia określonego Umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą. 

5.  Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego w zakresie poszczególnych Zadań 

odpowiednio Inwestorów ZIM lub ŁSI ma obowiązek w ciągu 5 dni usunąć wskazanego 
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przez Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany 

Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności  

nie przestrzega przepisów prawa. 

6. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą  

lub dalszym Podwykonawcą:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona 

w umowach  podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

z tytułu niniejszej umowy. 

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych Zadań 

odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI - projektów umów o dalsze wykonawstwo  

oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach określonych 

poniżej oraz ich zmian.  

7. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 

przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu - w 

zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI 

a)  projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego   

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy – w przypadku gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca  

lub dalszy Podwykonawca,  

d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość 

zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie  

za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego odpowiednio ZIM lub ŁSI 

2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 

Zamawiający- w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestor ZIM  

lub ŁSI: 

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej 

zgody na zawarcie umowy lub 

b)  wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 

3) Brak zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiających - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorów ZIM  

lub  ŁSI. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu - w 

zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 1 i 2 Inwestorom ZIM lub ŁSI - 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa była zawarta 

wcześniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.  

5) Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM  

lub ŁSI, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 

może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej umowy. W tym przypadku 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowę 

o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do 

umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści 

sprzeciwu. 



                Strona 27 z 71 
  

6) Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorów ZIM  

lub ŁSI.  

7) W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt 2) i pkt 5) Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym 

projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi przez 

Zamawiającego - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio ZIM lub ŁSI. 

8. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu- w 

zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od 

zawarcia umowy o wykonawstwo.  

2)  Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 

- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości umowy,  

 oraz 

- o wartości większej niż 50 000 zł. 

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy 

o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany 

przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje 

tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w 

dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą ust 8 pkt 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów 

spełni wymogi określone w ust 8 pkt 2)  

5) W przypadku, gdy termin zapłaty jest dłuższy niż wskazany w ust. 6 lit. a., Zamawiający 

w zakresie poszczególnych zadań odpowiednio Inwestor ZIM lub ŁSI, informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej 

określonej w § 19 ust. 1 lit. j) umowy.  

9. Procedury określone w ust. 7 i ust. 8 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 

uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami. 

10. Wykonawca lub podwykonawca może wprowadzić na teren budowy podwykonawcę  

lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez 

Inwestorów zadań ZIM  lub ŁSI umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane objęte niniejszą umową.  W przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy 

- po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i usług - po 

przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Inwestorom  

(w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio ZIM lub ŁSI). Zgodnie 

 z ust. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy 

lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystąpienia takiej okoliczności 

Zamawiający odpowiednio Inwestor ZIM  lub ŁSI, naliczy karę na zasadach określonych 

w § 19 ust. 1  lit. u). 

11. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniego dla realizowanego zadania o 

zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz dalszego 

Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres robót, 

przedłożyć Zamawiającemu - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom 

ZIM lub ŁSI dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz 
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poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków, na podstawie 

których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana.  Przed dokonaniem ostatecznej 

płatności Wykonawca zobowiązany jest  

wraz z doręczeniem faktury/rachunku, przedłożyć Zamawiającemu odpowiednio ZIM/ŁSI 

dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wraz 

z dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów 

realizujących zafakturowane roboty, dostawy, usługi 

13.  W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający - 

w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM  lub ŁSI - zastrzegają 

sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu 

podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie 

o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od umowy. 

Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM lub ŁSI 

będą uprawnieni do dokonania zapłaty kwot należnych podwykonawcom bezpośrednio na 

rzecz poszczególnych podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania 

Zamawiających - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorów ZIM lub 

ŁSI  wobec Wykonawcy.  

14. Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM lub ŁSI  

przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje faksem  

lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 10 dni  

od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający -  

w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM lub ŁSI  zobowiązani są 

niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy 

odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio 

do Inwestorów ZIM lub ŁSI.   

15. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych 

podwykonawców Wykonawcy. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w SIWZ, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ZIM  

lub ŁSI, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na moment dokonywania zmiany. 

17. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń 

ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych w 

podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego  

na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z kosztorysu założonego 

przez Wykonawcę.  Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 

Inwestorzy  ZIM lub ŁSI odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których 

szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych 

Zadań odpowiednio Inwestor ZIM lub ŁSI przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed 

przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że Zamawiający złożył podwykonawcy 

i Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. 

Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM lub ŁSI 

ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości 

ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość 

przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, 

których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej umowy. 
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W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego - w zakresie poszczególnych Zadań 

odpowiednio ZIM lub ŁSI za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których 

szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej umowy. 

Wartości poszczególnych robót objętych przedmiotem niniejszej umowy zostały 

określone w kosztorysach sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej, złożonych 

Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy i stanowiącymi załącznik do niniejszej 

umowy.  

18. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu - w zakresie poszczególnych Zadań 

odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego 

odpowiednio ZIM/ŁSI, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie 

niezbędnym do ochrony Zamawiającego odpowiednio ZIM/ŁSI przed odpowiedzialnością 

wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  

Dla Zadania 2: Inwestor ŁSI, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, zobowiązuje 

się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynności ze strony 

Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, 

w szczególności tak by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub 

uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia obrony. Inwestor ŁSI, który 

zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach postępowania 

kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń 

regresowych Inwestora ŁSI wobec Wykonawcy. Inwestor ŁSI, który zgłosił żądanie, 

o którym mowa powyżej, będzie dokonywał czynności procesowych zgodnie ze 

wskazaniami Wykonawcy mającymi na celu obronę przed roszczeniami Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi Inwestora ŁSI o 

wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych 

okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich 

z roszczeniami przeciwko Inwestorowi ŁSI, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich 

wystąpienia.  

19. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu - w zakresie 

poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI, zasądzający zapłatę  

od Zamawiającego odpowiednio od ZIM/ŁSI na rzecz Podwykonawcy na podstawie 

art. 647(1) Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy  

lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający odpowiednio ZIM/ŁSI, 

zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony 

w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie równym takim 

zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a  w  przypadku  

gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zabezpieczenia przysługuje mu prawo żądania 

pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę. 

20. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy 

z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego – 

w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorów ZIM lub ŁSI  skierowane  

za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności  

lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały 

nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

21. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje 

i sprzęt, gwarantujące należyte, zgodne z umową o roboty budowlane, wykonanie umowy 

22. W przypadku, gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa w 

ust. 16 przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.  
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23. Jeżeli Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM  lub 

ŁSI stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał 

Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie 

zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcy. 

24. Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru o wszelkich zmianach danych tj. zmiana 

nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób  

do kontaktów z nimi zaangażowanych w realizacje umów o podwykonawstwo. 

 

§ 11 

Odbiory robót 

 

1. W zakresie gotowości do zakończenia prac Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go właścicielom  

lub władającym, na odcinkach poza pasem robót drogowych, 

b) uporządkowania terenu i przekazania go zarządzającemu terenem odpowiednio  

dla Zadania 1 ZIM a dla Zadania 2 ZDiT w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru, 

c) uczestniczenia we wszystkich odbiorach robót na każdym etapie realizacji wraz 

z Inwestorem ZIM i/lub ŁSI (odpowiednio do rodzaju robót podlegających odbiorowi); 

d) przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń, prób i badań, niezbędnych 

odbiorów urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych 

Inwestorom ZIM i/lub ŁSI, do przystąpienia do użytkowania zrealizowanej inwestycji 

w zgodzie z prawem (tj. ustawą Prawo Budowlane, ustawą o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). 

2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy (całości inwestycji)  tj. zadania 1 i zadania2 

przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Inwestora ZIM i ŁSI, w obecności Wykonawcy. Odbiór końcowy zakończony podpisaniem 

przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy jest równoznaczny z 

zakończeniem całej inwestycji. 

3. Dodatkowo w zakresie poszczególnych zadań ustala się następujące postanowienia 

szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

 

Zadanie 1 ( w tym również w przypadku skorzystania z prawa opcji): 

1) Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Inżynierowi Kontraktu / Inwestorowi ZIM 

zakończenie robót i gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem 

złożonym w biurze Inżyniera Kontraktu / Inwestora ZIM. Potwierdzenie tego wpisu lub 

brak ustosunkowania się przez Inżyniera Kontraktu / Inwestora ZIM w terminie 3 dni 

roboczych od daty dokonania wpisu oraz złożenia zawiadomienia na piśmie oznaczać 

będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy. W przypadku 

odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane będą jako niezakończone oraz nie 

gotowe do odbioru. 

2) Odbiór  końcowy Wykonawca może zgłosić po uprzednim przedłożeniu Inżynierowi 

Kontraktu operatu kolaudacyjnego, a po uzyskaniu w formie przewidzianej prawem 

pozwolenia na użytkowanie dokumentów, o których mowa w art. 57 ust. 1, 2 i 3 ustawy 

Prawo Budowlane. Operat kolaudacyjny oprócz dokumentów wskazanych w art. 57 ust. 1, 

2 i 3 winien w szczególności zawierać: 

a) dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją powykonawczą 

b) wszelkie podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty obejmujące gwarancje 

udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich urządzeń zainstalowanych 

w ramach robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.  

c) Protokół z próby szczelności oraz z przeglądu kamerą (dotyczy kanalizacji deszczowej)  
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3) Inwestor ZIM wyznaczy termin i rozpocznie odbiór Zadania 1 ( w tym również z prawem 

opcji w przypadku skorzystania z tego prawa) w ciągu 7 dni roboczych od daty 

skutecznego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. Inwestor ZIM dokona odbioru robót w terminie  

nie dłuższym niż 21 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.    

4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi ZIM  

przysługują następujące uprawnienia: 

 4.1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:  

a) odmawia odbioru do czasu ich usunięcia – w przypadku wad istotnych, 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 

przeznaczeniem 

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie – w przypadku pozostałych wad. 

4.2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie § 19 ust. 1 lit. cc)  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

odstąpi od umowy w terminie określonym w § 20 ust. 5 lub zażąda wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5) Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz, w przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji dla Zadania 1, wymogami zawartymi w 

PFU wraz z załącznikami. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych wad. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia faktury zgodnie z § 14 

ust. 4-16. 

6) Ustala się następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony  

przedstawiciel Inwestora ZIM  

b) odbiór częściowy nastąpi do ostatniego dnia każdego miesiąca po faktycznie 

wykonanych robotach, 

c) odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na Zadanie 1, na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych 

czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez 

Inwestora ZIM. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Inwestora ZIM, w obecności Wykonawcy. 

Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego będzie informacja rzeczowo - 

finansowa z podziałem na wszystkie branże (oddzielnie dla każdej branży), 

zawierająca informacje o elementach przechodzących  

na majątek Miasta Łodzi i gestorów sieci, 

d) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji rozpoczyna się na miesiąc przed upływem okresu 

gwarancji lub rękojmi mający na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę 

zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie 

przez Inwestora z udziałem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiór ten nastąpi po 

usunięciu wszelkich wad zgłoszonych przez Inwestora ZIM w okresie gwarancji lub 

rękojmi, 

e) odbiór ostateczny, dokonany zostanie przez Inwestora ZIM przy udziale Wykonawcy w 

formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w 

okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

 

Zadanie 2: (w podziale na zadania 2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6) 

7) Wykonawca zgłosi zakończenie robót i gotowość danego zadania  do przeglądu 

technicznego pisemnie oraz wpisem do Dziennika budowy powiadamiając o tym 
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Inspektora Nadzoru najpóźniej 7 dni przed terminem określonym w Harmonogramie 

Rzeczowo – Finansowym po wykonaniu następujących czynności: 

a) wykonaniu robót budowlano - montażowych,  

b) próbie ciśnienia i uzyskaniu pozytywnych wyników pobranych próbek wody  

c) zasypaniu do wysokości podbudowy drogi/ chodnika i uzyskaniu pozytywnego 

współczynnika zagęszczenia gruntu wg załączonych wytycznych ZDiT wykonane 

przez uprawnione laboratorium oraz uzyskaniu odbioru drogi przez zarządcę drogi (dla 

zakresu objętego przebudową drogi realizowaną w ramach Zadania 1) 

d) odtworzeniu nawierzchni zgodnie z dokumentacją techniczną i uzyskaniu pozytywnego 

współczynnika zagęszczenia gruntu wg załączonych wytycznych ZDiT wykonane 

przez uprawnione laboratorium oraz uzyskaniu odbioru drogi przez zarządcę drogi (dla 

zakresu nie objętego przebudową drogi realizowaną w ramach Zadania 1). 

8) Inspektor Nadzoru w ciągu 7 dni przeprowadzi przy udziale Wykonawcy oraz 

Eksploatatora sieci ZWiK przegląd techniczny wykonanych robót zakończony 

podpisaniem przez strony protokołu przeglądu technicznego danego zadania 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądu. Najpóźniej wraz ze 

zgłoszeniem gotowości do przeglądu technicznego Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Inspektorowi Nadzoru (odrębnie dla każdego zadania 2.1, 2.2, 2.3,2.4,2.5,2.6) 

2 egz. dokumentacji powykonawczej zawierającej odpowiednio do zadań m.in. 

a) Dokumentację powykonawczą opracowaną na bazie dokumentacji projektowej, wraz z 

potwierdzeniem złożenia w ZWIK,   

b) dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 

215) oraz wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

c) Dziennik Budowy, z potwierdzeniem zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru, 

d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wraz z potwierdzeniem złożenia jej do 

zatwierdzenia w Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym, 

e) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu IS wg norm PN–77/8931-12 i PN-88/B-

04481 – min. jedno badanie dla każdego odcinka jednorazowo prowadzonej zasypki, 

dla wykopów liniowych minimum 1 punkt kontrolny nie rzadziej niż co 25 m, dla 

wykopu punktowego 1 punkt kontrolny – wykonane przez uprawnione laboratorium 

(wg załączonych wytycznych ZDiT),  

f) sprawozdanie z badań archeologicznych wraz z decyzją – jeżeli były 

wymagane/wykonywane, 

g) protokół z wykonanej próby ciśnieniowej, 

h) wyniki badań pobranych próbek wody, 

i) protokoły odbioru terenów podpisane przez właścicieli lub władających (w tym również 

właścicieli prywatnych). 

9) Pozytywny protokół z przeglądu technicznego danego zadania będzie warunkiem 

koniecznym do dokonania płatności faktury zgodnie z § 14 ust. 26  lit.  a),  

10) Data podpisania protokołu przeglądu technicznego danego Zadania jest datą zakończenia 

robót i potwierdzeniem gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego - 

przekazania/przyjęcia do eksploatacji, z zastrzeżeniem dostarczenia przez Wykonawcę 

dokumentów wynikających z art. 57 ustawy Prawo budowlane, niewymaganych do 

przeglądu technicznego. 

11) Dla potrzeb rozliczeń częściowych przewiduje się odbiory częściowe elementów 

zakończonych zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-finansowym. Odbiór robót 

częściowych następować będzie po: 
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a) dostarczeniu kopii Dziennika budowy z wpisem o gotowości do odbioru wykonanych 

elementów robót i potwierdzeniem inspektora nadzoru prawidłowości ich wykonania,  

b) miesięcznego rozliczenia wykonawcy sporządzonego wg wzoru uzgodnionego z 

Inspektora Nadzoru ŁSI, 

c) dostarczeniu roboczych szkiców geodezyjnych,  

d) dostarczeniu wyników badań wskaźnika zagęszczenia gruntu wg załączonych 

wytycznych ZDiT, zgodnie z wymaganiami określonymi w §11 ust. 3 pkt. 8) lit. e), 

12) Odbiór wykonanych robót częściowych zakończony zostanie podpisaniem protokołu 

odbioru robót częściowych, który jest warunkiem koniecznym do dokonania płatności 

zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.  

13) Niezwłocznie po potwierdzeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakończeniu budowy 

ze strony organu nadzoru budowlanego oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, zgodnej z zapisami § 11 ust. 3 pkt 8) oraz §22 ust. 2 pkt 2) a),b), Inspektor 

Nadzoru ŁSI przy udziale Wykonawcy oraz ZWiK przeprowadzi odbiór końcowy i 

przekazanie - przyjęcie do eksploatacji danego - Zadania. O terminie odbioru końcowego 

i przekazania - przyjęcia do eksploatacji danego Zadania, Inspektor Nadzoru ŁSI 

powiadomi Strony telefonicznie lub e-mailem. 

14) Odbiór końcowy odbywać się będzie zgodnie z PN-EN 805, oraz wymaganiami zawartymi 

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

15) Z czynności odbioru końcowego danego Zadania w ramach Zadania 2, sporządzony 

zostanie protokół odbioru końcowego - przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego 

Zadania, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności 

stwierdzone wady i terminy ich usunięcia. Protokół odbioru końcowego 

przekazania/przyjęcia do eksploatacji ostatniego zrealizowanego Zadania w ramach 

Zadania 2, stanowi jednocześnie protokół odbioru całości zakresu dla którego Inwestorem 

jest ŁSI. 
 

Uwaga: Przez pojęcie odbioru końcowego Strony uznają odbiór Zadania 1 lub każdego z 

Zadań w ramach Zadania 2. Przez pojęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy (całości 

inwestycji) Strony uznają odbiór łączny Zadania 1 i 2. Od dnia podpisania protokołu 

końcowego przedmiotu umowy zaczyna biec gwarancja i rękojmia, o których mowa w § 12 

umowy. 

 

§ 12 

Rękojmia i Gwarancja 

 

1. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

Okres rękojmi i gwarancji liczony będzie od terminu podpisania protokołu odbioru 

       końcowego przedmiotu umowy (całości inwestycji) . 

2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej 

gwarancji jakości licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy (całości inwestycji). Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. 

3. W przypadku usunięcia wady po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany zakres przedmiotu umowy 

wynosi …… *miesięcy, licząc od dnia ich usunięcia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie  

od uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 
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5. Ustala się następujące zasady rękojmi i gwarancji dla poszczególnych Zadań. 

 

Zadanie 1 ( w tym również z prawem opcji w przypadku skorzystania z  tego prawa): 

1) Okres gwarancji jakości i rękojmi na zieleń wynosi 36 miesięcy (z pielęgnacją  

i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie, systematyczne koszenie trawy  

oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów. 

2) Okres gwarancji jakości na zamontowane słupy oświetleniowe wynosi 10 lat. 

3) Inwestor ZIM każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad, który nie będzie krótszy 

niż 14 dni, uwzględniając czas uzasadniony technicznie, poprzez sporządzenie 

odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym. Usunięcie wad powinno być 

stwierdzone protokolarnie. 

4) Inwestor ZIM może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 

w ust. 3, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Inwestora ZIM lub 

Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Inwestor ZIM może zlecić usunięcie ich osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 

należytego wykonania umowy. W przypadku odbioru, z zastrzeżeniem obowiązku 

usunięcia wad, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt. 4.2 lit. b) okres gwarancji jakości i 

rękojmi na przedmiot Umowy liczy się od dnia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze. 

 

 

Zadanie 2: 

6) Wykonawca w całości odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego 

wartość lub użyteczność. 

7) Obowiązuje następujący tryb usuwania wad, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w ust. 

5 pkt 8) niniejszego paragrafu: 

a) Inwestor ŁSI zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub e-mailem 

o stwierdzonej wadzie,  

b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój 

koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w terminie 

14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 

powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym 

terminie, 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust 5 pkt. 7) lit. b) niniejszego 

paragrafu Inwestor może, według wyłącznej własnej decyzji powierzyć usunięcie 

stwierdzonych wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze),  

d) w przypadku skorzystania przez Inwestora ŁSI z uprawnień, o których mowa w ust 

5 pkt. 7) lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie  

do zwrotu Inwestorowi ŁSI wszystkich poniesionych przez niego kosztów 

w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania; 

e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym 

w ust. 5 pkt.7) lit. b) niniejszego paragrafu, Inwestorowi ŁSI przysługuje prawo 

naliczania kar umownych w wysokości określonej w § 19 ust.1 lit. b) niniejszej 

umowy, 

f) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad 

każdego z Zadań w ramach Zadania 2, bez względu na wysokość kosztów z tym 

związanych. 

g) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Inwestora ŁSI lub 

Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Inwestor ŁSI może zlecić usunięcie ich 
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osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia 

wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

h) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

odstąpi od umowy w terminie określonym w § 20 ust. 5 lub zażąda wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

8) W przypadkach, gdy wada jest przyczyną awarii, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia 

lub mienia, Wykonawca wyraża zgodę na usuwanie wad przez eksploatatora sieci, 

tj. ZWiK Sp. z o.o. na koszt Wykonawcy. W takim przypadku obowiązuje następujący 

tryb usuwania wad:  

) ZWiK Sp. z o.o. będzie uprawniony do przystąpienia do usuwania wad bez 

uprzedniego pisemnego zgłoszenia wady Wykonawcy przez Inwestora, 

) ZWiK Sp. z o.o. powiadomi pisemnie lub faxem Wykonawcę o powstałej awarii 

niezwłocznie po stwierdzeniu jej wystąpienia, 

) Wykonawca wobec ZWiK Sp. z o.o. ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem 

awarii, w tym także koszty zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę 

do czasu usunięcia awarii, 

) wraz z fakturą zostanie przedstawiona kalkulacja kosztów wraz z dokumentami 

uzasadniającymi koszty oraz dokumentacją przyczyn awarii, 

) płatność za fakturę regulowana będzie przez Wykonawcę przelewem, w terminie  

14 dni od daty otrzymania faktury. 

9) Usunięcie wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji musi być stwierdzone 

protokolarnie. 

 

§ 13 

Odbiór po okresie Rękojmi lub gwarancji 

 

1. Niezależnie od uprawnienia Inwestora Zadania 1 (w tym również z prawem opcji w  

przypadku skorzystania z  tego  prawa) do bieżącego zgłaszania Wad w okresie 

obowiązywania rękojmi lub gwarancji, odbiór po okresie rękojmi  

lub gwarancji, mający na celu stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie 

umowy w zakresie Zadania 1 dokonany zostanie przez Inwestora ZIM z udziałem 

Wykonawcy, w formie pisemnej (sporządzając protokół) w terminie 30 dni przed 

upływem okresu gwarancji i rękojmi, przy czym Inwestor ZIM opracuje wykaz wad 

i usterek stwierdzonych w robotach objętych Zadaniem 1 ( w  tym  również w prawie 

opcji w przypadku skorzystania z tego prawa) na dzień sporządzenia protokołu 

i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, 

o dacie rozpoczęcia czynności związanych z powyższym odbiorem. 

2. Czynności związane z powyższym odbiorem zostaną zakończone podpisaniem 

protokołu odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokołu usterek i wad, 

zawierającego listę wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora ZIM na dzień 

sporządzenia ww. protokołu. 

3. Dla Zadania 2 Eksploatator sieci ZWiK Sp. z o.o. przed upływem okresu rękojmi 

i gwarancji na wykonane roboty, przeprowadzi przegląd techniczny w zakresie Zadania 

2. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Inwestor tego zadania 

powiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej. Wykonawca jest zobowiązany 

do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek stwierdzonych w protokole 

usterek i wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich wad i usterek Strony 

podpiszą protokół odbioru ostatecznego. 



                Strona 36 z 71 
  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Inwestora ŁSI lub 

Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Inwestor ŁSI może zlecić usunięcie ich osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 

należytego wykonania umowy. 
 

§ 14 

Wynagrodzenie 

 

1.  Strony zgodnie oświadczają, iż wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy łącznie za wykonanie Zadania 1 (bez prawa opcji) oraz Zadania 

2  wynosi brutto: …………………………………………..zł (słownie złotych: 

……………………………………….. 00/100), w tym należny podatek VAT. 

2.   W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w § 1 

ust. 2 Umowy, o skorzystaniu z prawa opcji Strony zgodnie oświadczają, iż 

wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy łącznie za 

wykonanie Zadania 1 z prawem opcji i Zadania 2 wynosi brutto: 

…………………………………………..zł (słownie złotych: 

……………………………………….. 00/100), w tym należny podatek VAT. 

3.   Wynagrodzenie z tytułu poszczególnych zadań zostało ustalone w następujący sposób: 

Za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie: 

1)  Zadania 1 (bez prawa opcji)  - dla, którego Inwestorem jest Miasto Łódź – 

Zarząd Inwestycji Miejskich, Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie: netto …………………. zł (słownie złotych: …………………………), plus 

.........% podatek VAT, co łącznie stanowi brutto......................................zł (słownie 

złotych:…………….), w tym: 

  

2)  Zadania 1 z prawem opcji - dla, którego Inwestorem jest Miasto Łódź – 

Zarząd Inwestycji Miejskich, Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie: netto …………………. zł (słownie złotych: …………………………), plus 

.........% podatek VAT, co łącznie stanowi brutto......................................zł (słownie 

złotych:…………….), w tym wartość prawa opcji: netto …………. (słownie zł ……..), 

plus podatek VAT, co  łącznie  stanowi brutto ……….. zł ( słownie  złotych ……….).  

 

 

 3) Zadania 2  - dla, którego Inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna, 

Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto 

…………………. zł (słownie złotych: …………………………), plus .........% podatek 

VAT, co łącznie stanowi brutto......................................zł (słownie 

złotych:…………….). w tym: 

a) Zadanie  2.1. Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego, na 

odcinku od rejonu ul. Młynarskiej do al. Palki, z przebudową wszystkich wodociągów 

włączonych do ww. wodociągu w zakresie przebudowywanego układu drogowego,: 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto …………………. zł 

(słownie złotych: …………………………), plus .........% podatek VAT, co łącznie 

stanowi brutto......................................zł (słownie złotych:…………….). 

b) Zadanie 2.2. Przebudowa wodociągów wraz z przyłączami w ul. Franciszkańskiej, na 

odcinku od Wojska Polskiego na północ i południe, w zakresie przebudowywanego 

układu drogowego, 
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Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto …………………. zł 

(słownie złotych: …………………………), plus .........% podatek VAT, co łącznie 

stanowi brutto......................................zł (słownie złotych:…………….). 

c) Zadanie 2.3. Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Obrońców Westerplatte, 

od Wojska Polskiego na północ, w zakresie przebudowywanego układu drogowego, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto …………………. zł 

(słownie złotych: …………………………), plus .........% podatek VAT, co łącznie 

stanowi brutto......................................zł (słownie złotych:…………….). 

d) Zadanie 2.4. Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Widok, na odcinku od 

ul. Wojska Polskiego do Chłodnej oraz w Chłodnej  do Źródłowej, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto …………………. zł 

(słownie złotych: …………………………), plus .........% podatek VAT, co łącznie 

stanowi brutto......................................zł (słownie złotych:…………….). 

e) Zadanie 2.5. Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Pankiewicza, na odcinku 

od ul. Wojska Polskiego na południe, w zakresie przebudowywanego układu 

drogowego, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto …………………. zł 

(słownie złotych: …………………………), plus .........% podatek VAT, co łącznie 

stanowi brutto......................................zł (słownie złotych:…………….). 

f) Zadanie 2.6. Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Harcerskiej, na odcinku 

od Wojska Polskiego do Brackiej. 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto …………………. zł 

(słownie złotych: …………………………), plus .........% podatek VAT, co łącznie 

stanowi brutto......................................zł (słownie złotych:…………….). 

 

Rozliczenie Zadania 1 (w tym również w przypadku skorzystania z  prawa opcji) w 

zakresie realizowanym przez ZIM 

4.  Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty będzie się odbywać fakturami częściowymi 

za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zapłata odbywać się będzie w okresach 

miesięcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót. Podstawą 

wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru 

częściowego oraz dowody zapłaty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 

12 niniejszej umowy. Wykonawca przed końcem okresu częściowego rozliczenia 

przedłoży do Zamawiającego tzw. „materiał sprzedażowy". Będzie on zawierał szkice 

geodezyjne potwierdzone przez geodetę wraz z przedstawieniem w sposób tabelaryczny 

procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiał sprzedażowy 

powinien być podpisany przez kierownika budowy przedłożony Zamawiającemu min. 7 

dni przed datą wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robót. Brak 

przygotowanego materiału do rozliczeń częściowych będzie skutkował brakiem 

płatności. 

5. Wykonawca będzie dokonywał przy miesięcznych rozliczeniach wykonywanych robót 

podziału kosztów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie ze wskazaniami 

Zamawiającego w przypadku uzyskanego dofinansowania lub planowanego uzyskania 

dofinansowania. 

6. W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 90% 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lub, w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji, pkt 2 Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dowody 

zapłaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji robót. 

7. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót,  

ich odbiorze i dostarczeniu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu  
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na użytkowanie/zgłoszenie o zakończeniu budowy. Jedną z podstaw wystawienia faktury 

końcowej będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego przedmiotu 

umowy (całości inwestycji), wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty wszelkiego 

wymagalnego wynagrodzenia i pozostałe dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 12 

niniejszej umowy  

oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu przez 

Wykonawcę i Podwykonawców z płatnościami. W przypadku udokumentowanego braku 

możliwości uzyskania oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

Wykonawca przedłoży faktury/rachunki, wraz z dowodami zapłaty wszelkiego 

wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 

którzy brali udział w realizacji wykonanych robót oraz pozostałe dokumenty wskazane 

w § 10 ust. 12. 

Rozliczenie końcowe powinno uwzględniać: 

- wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien wskazywać: wykonawcę, 

podwykonawcę, nr faktury, datę wystawienia, termin płatności, kwotę netto/brutto, 

wartość umowy wraz z aneksem, status ( zapłacono/nie zapłacono), 

- zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje 

bądź może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy 

o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/usługi, 

- Podwykonawca oświadcza, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał 

samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonał z udziałem następujących 

dalszych podwykonawców wraz z dalszym wskazaniem. W tym ostatnim przypadku 

dodatkowo zapis, że między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą nie istnieje żaden 

spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń dalszego Podwykonawcy 

wobec Wykonawcy.  

8. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 

określonej w ust. 3 pkt 1 lub, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa 

opcji, w ust 3 pkt 2. 

9. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym 

wynagrodzenie nie przysługuje. 

     10. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym  

do dokonania płatności faktur częściowych  jest  podpisanie protokołu odbioru robót a 

faktury końcowej - protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy (całości 

inwestycji) 

     11. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Inwestora tj. Miasto Łódź – 

Zarząd Inwestycji Miejskich. Zapłata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

12. Wykonawca wystawi faktury na Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź  

NIP: 7250028902 z dodatkowym zapisem: Odbiorcą faktury będzie Zarząd Inwestycji 

Miejskich, Łódź, ul. Piotrkowska 175. Wykonawca dostarczy fakturę do Centrum Usług 

Wspólnych przy UMŁ zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej 171/173. 

13. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

  elektronicznej w rozumieniu ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

  fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane  

  lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

14. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 

  faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 

  Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej: 

  https://efaktura.gov.pl 

15. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur 

   elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa  

   o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

https://efaktura.gov.pl/
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   budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz akty 

   wykonawcze. 

16. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions powinien 

  wpisać poniższe dane: 

- w sekcji „NIP” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 

- jako „Typ numeru PEPPOL” należy wybrać: NIP; 

- w polu „Numer PEPPOL” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki 

      będącej adresatem faktury. 

  Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

  towaru/usługi. 

17. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien wpisać 

       poniższe dane: 

- w sekcji „Identyfikator podatkowy” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako 

   Nabywcę; 

- jako „Rodzaj adresu PEF” należy wybrać: NIP; 

- w polu „Numer adresu PEF” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki 

     będącej adresatem faktury. 

Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

   towaru/usługi. 

18.  Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury  

na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższe mail 

cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz zim@zim.uml.lodz.pl. 

19. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Inwestorowi    

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty  

i pozostałych dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 12 oraz § 14 ust. 6 niniejszej 

Umowy.  

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części  

odpowiadającej nieuregulowanej należności podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, 

celem zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, 

w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych. 

21. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 

zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym koszty 

związane z wykonaniem projektów oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy, 

a bez których nie można wykonać zamówienia.  

22. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot Umowy. 

Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające z technologii 

wykonania, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które Wykonawca, jako 

jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem, mógł 

przewidzieć na etapie składania oferty muszą być wykonane w ramach wynagrodzenia 

określonego powyżej. 

23. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami  

lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez 

Inwestora ZIM faktury korygującej. 

 

Rozliczenie Zadania 2 w zakresie realizowanym przez ŁSI  

24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) niniejszego paragrafu, zawiera 

wszystkie koszty wynikające z Dokumentacji Projektowej oraz niezbędne  

do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej 

umowie. W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich robót wynikających  

z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego 

mailto:cuw@cuw.uml.lodz.pl
mailto:zim@zim.uml.lodz.pl
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wynagrodzenia i jest zobowiązany je wykonać w ramach wynagrodzenia określonego 

w ust. 3 pkt 3). 

25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) niniejszego paragrafu, zawiera również 

koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym  

w szczególności: koszty opracowania planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-

finansowego oraz pozostałych rysunków i opracowań niezbędnych dla prawidłowej 

realizacji robót, wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych, w tym 

umocnienia i odwodnienia wykopów stosownie do faktycznie stwierdzonych warunków 

gruntowo – wodnych, wykonania robót przygotowawczych, odtworzeniowych, 

porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu 

budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania 

zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki 

drzew i krzewów z wyłączeniem opłaty administracyjnej  

za wycinkę drzew i krzewów, koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych 

wraz z pełnomocnictwem (np. decyzje na prowadzenie badań archeologicznych), 

zapewnienie nadzoru archeologicznego, utrzymanie zimowe terenu budowy, w tym 

zapewnienie jego przejezdności i odśnieżanie w okresie zimowym, zapewnienie 

bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdów 

uprzywilejowanych oraz dojazdów gospodarczych do wszystkich nieruchomości przez 

cały czas trwania inwestycji, odtworzenia dróg, chodników i trawników, wywozu 

nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zagęszczenia gruntu, 

odwodnienia wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej, utrzymania pasa drogowego  

w okresie zajęcia, wysypiska i tymczasowego składowania, wykonania dokumentacji 

powykonawczej, tablic informacyjnych, nagrania na płycie CD/DVD filmu 

przedstawiającego stan terenu przed rozpoczęciem robót, koszty związane  

z włączeniem do istniejącej sieci, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 

budowlanych, kosztów prac projektowych związanych z wprowadzeniem na wniosek 

wykonawcy zamiennych rozwiązań projektowych i innych w stosunku  

do dokumentacji projektowej (z wyłączeniem przypadków, za które Wykonawca  

nie jest odpowiedzialny) wykonanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających 

z przyjętej technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót 

oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej umowy, w tym podatki obowiązujące 

na terenie Polski, a w szczególności podatek VAT. 

26. Zapłata wynagrodzenia za wykonany zakres umowy w ramach Zadania 2 w podziale 

na zadanie 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5, 2,6 będzie  odbywać się etapami: 

a) Etap I płatności - 90% wartości wynagrodzenia brutto danego zadania 

określonego w ust. 3 pkt 3) lit a)-f) niniejszego paragrafu po zakończeniu robót danego 

zadania i podpisaniu protokołu przeglądu technicznego. 

Podstawą do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z wystawioną fakturą będzie protokół  

z przeglądu technicznego danego zadania, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt. 9) 

niniejszej umowy oraz dostarczenie dokumentów wymienionych w § 11 ust. 3 pkt 8) 

niniejszej umowy.  

     Dopuszcza się fakturowanie częściowe w ramach poszczególnych zadań za każde 

zakończone elementy danego zadania zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym, nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia  

na podstawie dostarczonej faktury częściowej jest podpisany przez Inwestora ŁSI 

protokół częściowego odbioru robót, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt. 12) zgodnie  

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 9 pkt yy). 

Wartość faktur częściowych w ramach I etapu płatności nie może przekroczyć 80 % 

wartości etapu I płatności dla danego zadania  
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 b) Etap II płatności - 10% wartości wynagrodzenia brutto danego zadania 

określonego w ust. 3 pkt 3)lit a)-f) niniejszego paragrafu - po dokonaniu odbioru 

końcowego, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego - 

przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego zadania. 

Faktury wystawione będą na Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. 

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 725-19-06-517 i dostarczone  

do siedziby ŁSI wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do ich wystawienia,  

27. Warunkiem zapłaty przez ŁSI części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, oprócz protokołów, o których mowa w ust. 26 lit. a) i b) niniejszego 

paragrafu, jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów: 

a) ostatniego wymaganego wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

wykonujących czynności, o których mowa w §  30 ust. 2 Umowy; 

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną  

za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty, tj. potwierdzeniem 

dokonania przelewu; 

c) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  

za część przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez 

ŁSI umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

lub z którymi zawarł przedłożoną ŁSI umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane ŁSI 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ŁSI 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną ŁSI umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez ŁSI umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu ŁSI poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

29. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ŁSI jest obowiązana umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w ust. 28. ŁSI informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

30. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 29, w terminie wskazanym przez 

ŁSI, ŁSI może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości ŁSI co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 
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30. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 28, ŁSI potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

31. Postanowienia ust. 27 - 31 nie naruszają praw i obowiązków ŁSI, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

32. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami  

lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez ŁSI 

faktury korygującej. 

33. Płatność uregulowana będzie przez ŁSI, w terminie 30 dni od daty dostarczenia  

do ŁSI oryginału prawidłowo wystawionej faktury, na nr konta podany na fakturze. 

34.  Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane  

lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z 

późn. zm). W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości Adres PEF 

Zamawiającego ŁSI na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 7251906517. 

Platforma, która obsługuje Zamawiającego ŁSI - broker PEFexpert.  

35. Wykonawca oświadcza, że  konto firmowe, na które mają być dokonane płatności 

            wynikające z niniejszej umowy, jest zgłoszone do Urzędu Skarbowego. 

36.  Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

            mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. 

37. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma 

           nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych 

           jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 

           rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia 

           do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego  

           z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego 

           rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez 

           Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 

           nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako 

           opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku 

           nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek 

           ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy  

           w tym okresie. 

38. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku ŁSI. 

39. Wszelkie zobowiązania wynikające z nieterminowego uregulowania faktury i innych 

dokumentów do zapłaty obciążą ŁSI, jeżeli powstały z przyczyn leżących po jego 

stronie 

40. ŁSI oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu zapisów ustawy z 

dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych ( t.j. Dz. U z  2020 r. poz. 935) 

 

§ 15 

Terminy realizacji i zakończenia umowy 

 

1. Datą rozpoczęcia przedmiotu umowy jest data zawarcia Umowy przez Strony. 

2. Data zakończenia przedmiotu umowy (zamówienie podstawowe i prawo opcji) do 

31.05.2023 r. 

3. Termin przekazania/przejęcia do eksploatacji ostatniego Zadania w ramach Zadania 2 

do 31.05.2023 r. 
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4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany z chwilą 

wykonania całości robót określonych w §1 ust. 1 lit. a) i b) i skutecznego ich zgłoszenia 

do odbioru Inwestorowi ZIM/ŁSI stosownie do procedury opisanej w § 11 łącznie z 

uzyskaniem  przez Wykonawcę, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy i podpisaniu przez strony 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (całości inwestycji) tj. do dnia 

określonego w ust. 2.   

5.   W zakresie Zadania 2 Wykonawca winien wyprzedzająco dostarczyć Inwestorowi ŁSI 

dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia zakończenia robót lub złożenia wniosku 

o pozwolenie na użytkowanie z dochowaniem ustawowych terminów  

dla dokonania czynności administracyjnych. 

 

§ 16 

Opóźnienie w realizacji prac 

 

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót tak dalece,  

że przy dotychczasowym sposobie wykonywania robót, może nastąpić niedotrzymanie 

terminu, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Inwestor ZIM i/lub ŁSI 

uprawniony jest do żądania od Wykonawcy przedłożenia programu naprawczego, którego 

celem jest nadrobienie powstałego opóźnienia.  

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa 

w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi ZIM i/lub ŁSI 

na piśmie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji programu 

naprawczego dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym 

opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez 

Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Inwestora 

ZIM i/lub ŁSI lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed 

ich podjęciem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora ZIM i/lub ŁSI. 

Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora ZIM  

i/lub ŁSI w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, Inwestor ZIM i/lub ŁSI 

mają prawo potrącać z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2  

lub w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez 

Wykonawcę, Inwestor ZIM i/lub ŁSI mają prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy 

termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego 

terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Inwestorowi ZIM i/lub ŁSI przysługuje 

prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego elementu robót lub odcinka 

robót w ramach danej części przedmiotu zamówienia robót (w ramach Zadania) innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (Zastępcze Wykonanie)  

bez uprzedniej zgody sądu, o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę.  

4. Skorzystanie przez Inwestora ZIM i/lub ŁSI z uprawnień określonych w ust. 3  

nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego, jak również prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych 

w umowie, nie powoduje również utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących 

Inwestorowi ZIM i/lub ŁSI z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części 

zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji. 

 

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostanie złożone odpowiednio dla 

Zadania 1/ w tym wraz z prawem opcji  i Zadania 2.  

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zł - dla 

Zadania 1 w tym wraz z prawem opcji i Zadania 2,  

2. Strony zastrzegają, że zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi być wystawione: 

1) na Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175  

 w kwocie ………………… zł stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto  

za wykonanie Zadania 1 (z prawem opcji)  zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w następujących formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł,  

na konto GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013. 

b) w .................................................................... której oryginał został złożony  

w siedzibie Inwestora ZIM najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2) na Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o., 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17   

w kwocie ……………….. zł stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie 

Zadania 2 zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w następujących formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 

w mBANKU nr:………………………………………….  

b) w .................................................................... której oryginał został złożony  

w siedzibie Inwestora ŁSI najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy będzie zwrócone Wykonawcy  

na poniższych zasadach: 

 

1) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy (całości inwestycji). W związku z § 15 ust. 2 niniejszej umowy 

Zamawiający informuje, iż data końcowego obowiązywania zabezpieczenia 

należytego wykonania przedmiotu umowy  winna przypadać na 30 dzień od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (całości inwestycji) 

2) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi przedmiotu umowy. W związku z 

§ 12 ust. 3 niniejszej umowy Zamawiający informuje, iż data końcowego 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy  

w okresie rękojmi za wady winna przypadać na 15 dzień od dnia, w którym zgodnie 

z umową wygasa rękojmia za wady. 

 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. 

5. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie 

w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy. 

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż zabezpieczenie 

w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązał się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia  

na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 



                Strona 45 z 71 
  

7. Wykonawca oświadcza, iż w sytuacji, o której mowa w ust 5 zobowiązuje się  

do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 7 najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Inwestorzy ZIM i/ lub ŁSI 

zmienią formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty dotychczasowego 

zabezpieczenia odpowiednio dla Zadania 1 i 2. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje 

się ust. 4 niniejszego paragrafu. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy i 

dostarczyć jego dowód najpóźniej na 3 dni przed końcem ważności poprzedniego 

zabezpieczenia o okres niezbędny dla prawidłowego zakończenia przedmiotu 

zamówienia. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może służyć w szczególności na poczet 

pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji i 

rękojmi w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych 

w gwarancji i rękojmi. 

 

 

 

§ 18 

    Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej   

na następujących warunkach: 

1)   Dla Zadania 1: 

a) Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Zadania 1 

(bez prawa opcji) oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie 

od  odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim 

zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a także 

przedstawicieli i pracowników zamawiającego i wykonawcy w wyniku 

śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w 

wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac 

objętych przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż  50 000 000,00 zł, z 

franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 10 000,00 zł oraz 

regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej 

ubezpieczenia. 

Dla prawa opcji - Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres 

realizacji umowy w odniesieniu do prawa  opcji oraz w okresie udzielonej 

gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i 

deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez 

osoby trzecie a także przedstawicieli i pracowników zamawiającego i 

wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 

(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia 

(szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych 

i innych prac objętych przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż  3 
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000 000,00 zł, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 10 000,00 

zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej 

ubezpieczenia. 

 

b) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt. a) w odniesieniu do Zadania 1 bez 

prawa opcji  oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy, a w przypadku prawa opcji – w terminie 10 dni roboczych  od dnia 

złożenia oświadczenia przez ZIM o skorzystaniu z prawa opcji albo w terminie 10 

dni roboczych od dnia, którym Wykonawca wyraził zgodę, o jakiej mowa w § 1 

ust 2 in fine. 

c) Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 

wskazanych w pkt b) wraz z dowodami uiszczenia składki na następne, roczne 

okresy płatności w terminie 5 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia 

wynikającego z poprzedniego okresu płatności, w celu zachowania ciągłości 

ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt a). W przypadku  

gdy poprzednio doręczone Zamawiającemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia  

nie utraciły aktualności Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia może 

złożyć Zamawiającemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu 

poprzedzającym, pisemne oświadczenie w tym zakresie.  

d) W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania 

ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony 

do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt 

Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy,  

co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych. 

 

2) Dla Zadania 2: 

a) Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej lub posiadanego mienia (OC), w związku z czynnościami 

stanowiącymi przedmiot umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

ciągłości ochrony w okresie realizacji Umowy.   

b)  W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum 

przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w § 18 ust. 2  

lub Konsorcjum przekaże Zamawiającemu jedną polisę wystawioną na podmiot 

wspólny, gdzie współubezpieczonymi będą wszyscy członkowie Konsorcjum 

realizujący niniejszą umowę.  

c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej (OC) zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres 

związania Umową, z sumą gwarancyjną  w wysokości 5.000.000 zł  

na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC objęta 

zostanie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych z tytułu czynów 

niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak 

również odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez produkt bądź 

wykonaną usługę.  

d) Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo 

obejmować:  

a     szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  

b     szkody w mieniu istniejącym oraz otaczającym;  
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c   szkody wyrządzone przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (OC 

Podwykonawcy) - jeżeli zostaną oni zatrudnieni do realizacji prac; 

d   szkody osobowe wyrządzone przez Wykonawcę zatrudnionym przy realizacji 

inwestycji pracownikom – OC pracodawcy – z limitem 1.000 000 zł; 

e     szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach 

wodociągowych,  kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 

elektrycznych, technologicznych, itp., w tym także w instalacjach podziemnych; 

f     szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie 

odbiorcy (completed operations);  

g     szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi – z limitem 

odpowiedzialności min. 300 000 zł; 

h     szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC – z limitem odpowiedzialności min 1.000.000 zł ; w przypadku 

gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko. 

e) Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

polisę, o której mowa powyżej. Opisaną w ust. 1 pkt 2) lit. a)-d) polisę 

ubezpieczeniową Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na okres obejmujący 

okres realizacji umowy, o którym mowa w § 15 ust. 1 - 2 niniejszej umowy. 

f) Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i  nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy. 

g) W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej 

Umowy nie przedłożył polisy ubezpieczeniowej wymaganej Umową i dowodów 

opłaty składek, Zamawiający ma prawo do: 

a. odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym 

     upłynął termin do przedstawienia polisy przez Wykonawcę. 

     Oświadczenie o odstąpieniu nastąpi w formie pisemnej,  

b.   zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w 

jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty 

składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może 

potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli brak 

będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek 

ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Wykonawcy. Opisane powyżej 

zasady mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca 

przedstawi polisę ubezpieczeniową na okres krótszy niż okres obowiązywania 

umowy. W takim przypadku na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania 

polisy ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiającemu dowód zawarcia polisy 

ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia składek.  

W przypadku nie przedstawienia dokumentów opisanych w zdaniu poprzednim 

Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na 

jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów 

opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim 
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przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

c. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym 

w niniejszym paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez 

towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. 

W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony 

ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój 

koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

d.  obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. 

e. w przypadku upływu terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia  zapisy ust.1 

pkt 2) lit. g niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

2. Zamawiający dopuszcza spełnienie przez Wykonawcę wymogów wskazanych powyżej w 

pkt 1) i 2) poprzez zawarcie dwóch osobnych umów ubezpieczenia spełniających  osobno 

warunki określone w pkt 1) i pkt 2) lub jednej umowy ubezpieczenia spełniającej łącznie 

warunki określone pkt 1) i pkt 2). W tym ostatnim przypadku suma ubezpieczenia nie powinna 

być niższa niż 55 000 000,00 zł., a w przypadku skorzystania z prawa opcji nie powinna być 

niższa niż  58 000 000,00 zł. 

 

§ 19 

Kary umowne 

 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w zakresie:  

a) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 

15 ust. 2 w wysokości  8 500 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony 

od terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 15 ust. 2, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego 

przedmiotu umowy w wysokości 1 000 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy 

zwłoki  liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy przypadek 

oddzielnie. 

c) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 700 zł 

brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad, za każdy przypadek oddzielnie. 

d) za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości  5 000 zł brutto za każdy kolejny dzień przerwy w 

stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego (Inwestora ZIM lub ŁSI), 

e) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 5000 zł brutto  

za każdy dzień kalendarzowy zwłoki,  

f) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi 

załącznikami wskazanymi w § 18 ust. 1 pkt. 1) (dla Zadania 1) oraz z § 18 ust. 1 pkt. 

2) (dla Zadania 2) niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne 

okresy płatności Wykonawca zapłaci karę umowną w  wysokości 1 500 zł brutto, 

za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, braku ciągłości ubezpieczenia na warunkach 

określonych w § 18 ust. 1 pkt. 1) i 2) umowy lub nieprzedłożenia któregokolwiek z 

dokumentów wskazanych w § 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 na warunkach określonych w tym 

paragrafie,  
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g)  za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 500zł brutto za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki, za każdy przypadek oddzielnie 

h)  za nieprzedłożenie w terminie określonym w umowie lub w ogóle niezłożenie  

do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości  1 500 zł. brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi 

lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu - Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości  1 500 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 500 zł brutto, za każde naruszenie 

oddzielnie, 

k) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy – 1 500,00 zł brutto  za 

każdorazowe przewinienie z chwilą jego stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, 

poświadczone wpisem do Dziennika Budowy 

l) za zwłokę w przekazaniu  Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o którym mowa 

w § 3 ust. 7 lit. a ) oraz w§ 5 ust. 9 lit. yy w wysokości 1 100 zł brutto   a w przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 1 000 zł brutto, za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na przekazanie 

harmonogramu,  

m) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

2 000 zł brutto za każdy przypadek z chwilą jego stwierdzenia; 

n) za niewykonanie polecenia w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń 

stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie określonym w 

tym poleceniu – za każdy stwierdzony przypadek 3 000,00 zł, 

o) za brak utrzymania należytej czystości zgodnie z § 5 ust. 9 lit. v) lub dostępności 

zgodnie z § 5 ust. 9 lit. tt) pomimo upomnienia przez Zamawiającego – 3 000,00 zł, 

za każdy przypadek z chwilą jego stwierdzenia; 

p) za nieprzedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur  

lub rachunków, o których mowa w § 10 ust. 12 Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 1 000 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

q) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego podwykonawcy z terenu budowy,  

w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5 - Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 2000 zł brutto za każdy dzień zwłoki 

r) za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających  

z § 30 umowy, w szczególności za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

pracowników wskazanych w wykazie, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek nie wywiązania się przez Wykonawcę z 

któregokolwiek z obowiązków określonych w § 30 umowy,  

s) za nieprzekazanie kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej,  

o którym mowa w § 5 ust. 9 lit. nnn) (dla Zadania 1) i w § 5 ust. 9 lit. ooo) (dla 

Zadania 2), w wysokości 2 500 zł brutto, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

t) za nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3 000 zł brutto, za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki, 



                Strona 50 z 71 
  

u) za wprowadzenie na budowę podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego 

umowy podwykonawczej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 500 zł 

brutto, za każdy przypadek odrębnie 

v) za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 22 ust. 

1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000 zł brutto za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki. 

w) za stwierdzenie naruszenia obowiązków określonych w § 5 ust. 8, w tym 

stwierdzenia uchybień w stosunku do wytycznych dot. Ochrony istniejącej zieleni 

na budowie (zgodnie z SIWZ) – za każdy stwierdzony przypadek 3000 zł.  

x) w przypadku braku możliwości ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą w 

wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy przypadek oddzielnie, dla Zamawiającego, na 

rzecz którego dany Podwykonawca realizuje roboty;  

y) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 17 ust. 6 

umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 500 zł brutto 

z) za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1, a w 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji - w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 2 z wyłączeniem sytuacji opisanej 

w § 20 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, 

aa) za każdy dzień zwłoki w  przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów, o 

których mowa w §7 ust 3 Wykonawca zapłaci karę umowną, w wysokości 1.000,00 

zł netto za każde takie naruszenie, dla Zamawiającego, którego dane naruszenie 

dotyczy. 

UWAGA: Kary umowne naliczone na podstawie ust. 1 lit. a) – z) i aa) są wspólne dla obu 

Zamawiających. Podział kary nastąpi odpowiednio do wartości danego Zadania. W takim 

przypadku Wykonawca otrzyma dwie noty księgowe – po jednej od każdego z 

Zamawiających. W przypadku, gdy karę naliczał będzie tylko jeden z Zamawiających, 

Wykonawca otrzyma jedną notę księgową. 

Kary w zakresie Zadania 1: 

bb) w sytuacji określonej w § 4  ust. 13 pkt 2 lit a) z tytułu samego faktu istnienia wad w 

dokumentacji w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 3 pkt 

2) 

cc) w sytuacji określonej w § 11  ust. 3 pkt 4.2 lit a) z tytułu samego faktu istnienia wad 

w przedmiocie odbioru w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego dla 

danego zakresu robót wadliwych wykonanych niezgodnie ze specyfikacją lub  

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. 

Kary w zakresie Zadania 2: 

dd) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego przekazania/przejęcia  

do eksploatacji danego zadania w ramach Zadania 2 w wysokości 1500 zł za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu, o którym mowa  o którym mowa w 

§15 ust. 3 umowy,  

1a. Wykonawca ma prawo do naliczenia danemu Zamawiającemu kary umownej w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto za dane Zadanie za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego. 

 

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający 

odpowiednio ZIM lub/i ŁSI, podlegają sumowaniu. W takim przypadku maksymalna łączna 

wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie może przekroczyć 20% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14 ust. 1, a w przypadku 

skorzystania z prawa opcji -  nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 14 ust. 2. W sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia nie tylko 
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kary umownej za odstąpienie, ale także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie 

Umowy do chwili odstąpienia. 

3. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty doręczenia 

Wykonawcy wezwania do zapłaty kary umownej, chyba że Inwestor ZIM i/lub ŁSI wskaże 

w wezwaniu inny termin.  

4. Każda ze Stron zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych  

na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

5. Inwestor ZIM i/lub ŁSI może zaspokoić się z tytułu należności za naliczone kary umowne 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

6. Zamawiający, ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających  

z wystawionych przez Wykonawcę faktur o kwotę naliczonych kar umownych,  

bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i składania przez strony dodatkowych 

oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 20 

Odstąpienie od Umowy 

 

 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy lub jej części ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku: 

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał 

realizację przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo 

pisemnego wezwania skierowanego przez Inwestora ZIM lub ŁSI/Inspektora Nadzoru 

do Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni  

od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych z realizacją 

zamówienia, 

2) gdy Wykonawca opóźnia się w zakończeniu robót w stosunku do terminu zakończenia 

realizacji umowy określonego w § 15 ust. 2, a opóźnienie trwa dłużej niż 60 dni  

w stosunku do w/w terminu i po mimo pisemnego wezwania skierowanego przez 

Inwestora ZIM lub ŁSI / Inspektora Nadzoru do Wykonawcy o zakończenie robót, 

Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie zakończy robót 

objętych przedmiotem zamówienia, 

3) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków bezpieczeństwa 

przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracowników jak również osób 

trzecich lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną lub gdy 

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową bez akceptacji Inwestora ZIM lub 

ŁSI  (odpowiednio do zakresu Zadań) a także nie stosuje się  

do zaleceń, poleceń wydanych przez Inwestora ZIM lub ŁSI/ Inspektora Nadzoru 

i pomimo wezwania do naprawienia uchybień nie naprawi ich w terminie 7 dni od 

otrzymania wezwania, 

4) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub ŁSI , 

5) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w § 18  

na okres trwania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub ŁSI, 

6) w przypadku o którym mowa § 4 ust. 13 pkt. 2 lit. b) i § 11 ust. 3 pkt. 4.2) lit b) i  §12 

ust 5 pkt 7 lit. h) 

 

7) gdy Zamawiający zmuszony jest do: 

a) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% łącznej wartości 

wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 14 ust. 3 pkt 1) w ramach Zadania 
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1 (bez opcji), a w przypadku skorzystania z prawa opcji na sumę większą niż 5% 

łącznej wartości wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 14 ust. 3 pkt 2) 

albo, gdy  dla Zadania 2 - dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

łącznej wartości wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 14 ust. 3 pkt 3) w 

ramach Zadania 2, 

b) w przypadku gdy Wykonawca nie realizuje zaleceń, poleceń wydanych przez 

Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru odpowiednio dla Zadania 1 ( w tym 

również z prawem opcji) i Zadania 2 i pomimo wezwania do naprawienia uchybień 

nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, 

c) w przypadku gdy wystąpi konieczność co najmniej pięciokrotnego naliczenia kar 

umownych określonych w § 19 ust. 1 lit. r),  

niniejszej umowy, 

d) w przypadku gdy nastąpi konieczność co najmniej pięciokrotnego naliczenia kar 

umownych określonych w § 19 ust. 1 lit. u),  

e) w przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14 ust. 1, a w przypadku 

skorzystania  z prawa opcji  przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 14 ust. 2.  

8) zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy, 

9) pomimo pisemnego wystąpienia do organu uzgadniającego, organ ten nie określi 

terminu załatwienia sprawy lub nie udzieli odpowiedzi i nie będzie można 

przewidzieć/określić terminu uzyskania niezbędnych do realizacji inwestycji 

decyzji/uzgodnień/zgód. 

10) uchylania się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z podwykonawcą, na zasoby 

którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, z zastrzeżeniem § 10 

ust. 16 

11) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową, bez akceptacji Zamawiającego 

– odpowiednio ZIM/ŁSI, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go  

do realizacji robót zgodnie z  Umową i bezskutecznie upłynął termin wskazany  

w wezwaniu. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy lub wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia  

od umowy lub jej części. Odstąpienie od umowy lub jej części w tym wypadku może 

nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez możliwości dochodzenia kar 

umownych. 

3. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy ani od Zamawiającego, 

zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy w całości lub części, w szczególności: odmowy udostępnienia terenu 

przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, konieczności uzyskania 

nowych decyzji lub uzgodnień, bez których nie ma możliwości wykonania przedmiotu 

umowy lub jego części, Inwestorom ZIM lub ŁSI przysługuje prawo do odstąpienia  

od umowy lub jej części. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Inwestor ZIM lub ŁSI bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót  

lub podpisania protokołu odbioru, 
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b) Inwestor ZIM lub ŁSI zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy lub jej części z powodów określonych w ust. 1, 3 i 4 niniejszego 

paragrafu, powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przesłance 

odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich 

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia 

o odstąpieniu od umowy do: 

1) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz 

przedstawicieli Inwestora ZIM i/lub ŁSI, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Wykonawcy, 

3) sporządzenia wykazu tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) zgłoszenia Zamawiającemu odbioru robót przerwanych i zabezpieczających, 

a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione, 

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą 

inwentaryzacyjną w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD – 

pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) 

i przekazania Inwestorom ZIM i/lub ŁSI  na koszt strony, która spowodowała 

odstąpienie od umowy sporządzenia przy udziale Inspektora Nadzoru oraz 

przedstawicieli Inwestorów ZIM i/lub ŁSI  rozliczenia finansowego wykonanych robót, 

6) uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu. 

7. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 6 

niniejszego paragrafu, czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę, z przyczyn 

niezależnych od Inwestora ZIM lub ŁSI , Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót, 

2) uporządkowania i przekazania  Inspektorowi Nadzoru terenu budowy, 

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Inwestor ZIM i/lub ŁSI  zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie sporządzonym 

zgodnie z ust. 6 pkt. 3) niniejszego ustępu umowy, wykonanych bądź nabytych dla 

realizacji przedmiotu umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy 

 

 

§ 21 

Zmiany do umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w przypadkach 

określonych w art. 144 PZP, a także jeżeli: 
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1.1. a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa 

wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, 

 b) nastąpi zmiana zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom, 

 c) nastąpi zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 

 mowa w § 17. 

 d) nastąpi zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony. 

 

1.2. Nastąpi zmiana wynagrodzenia, w  wyniku : 

1.2.1. Dla Zadania 1 dotyczy wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust 3 pkt 1) lub 2) w 

wyniku: 

a) robót zamiennych i/lub zmiany technologii jeżeli są konieczne dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia lub innych robót ( dodatkowych ) nieujętych w 

zamówieniu.  Dostrzegając celowość rozważenia w/w zmian Zamawiający/Inżynier 

Kontraktu może polecić Wykonawcy sporządzenie kosztorysów robót zamiennych i/lub 

zmiana technologii lub robót dodatkowych. Wymagają one zatwierdzenia przez 

Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o 

następujące założenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w 

pierwotnym zamówieniu oraz niezbędne do wykonania zamówienia pierwotnego, ale 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robót niewystępujących w 

zamówieniu pierwotnym, zostaną określone na podstawie najniższych czynników 

produkcji określonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego 

wystąpienie konieczności wykonania tych robót Zamawiający/Inżynier Kontraktu 

każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji. 

Zaakceptowane kosztorysy mogą być podstawą do sporządzenia protokołu konieczności, w 

którym strony określą rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zarówno 

protokoły konieczności jak i kosztorysy są traktowane wyłącznie jako dokumenty robocze. 

Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowią źródła zobowiązania dla 

żadnej ze stron, jak również podstawy do zmian w realizacji umowy.   Dla wprowadzenia 

w/w zmian  konieczne jest zawarcie aneksu do umowy. 

 

1.2.2.  Dla Zadania 2 dotyczy wynagrodzenia, o którym mowa w  § 14 ust 3 pkt 3) w 

wyniku: 

a) robót dodatkowych - roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inwestora ŁSI/  Inspektora 

Nadzoru. 

Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: 

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu 

sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, złożonego przez Wykonawcę w 

dacie podpisania umowy, 

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale 

nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną 

określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie 

notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla województwa łódzkiego dla 

kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. 

Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również 

składników cenotwórczych podanych w kosztorysie sporządzonym metodą 

kalkulacji szczegółowej,, przekazanym ŁSI w dacie podpisania umowy. 
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b) robót zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii 

rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę 

i zatwierdzonych przez Inwestora ŁSI/Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te będą 

opracowane w oparciu o następujące założenia: 

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym  zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu 

sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej,  złożonego przez Wykonawcę w 

dacie podpisania umowy, 

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale 

nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną 

określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie 

notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla województwa łódzkiego dla 

kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robot.  

Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również 

składników cenotwórczych podanych w kosztorysie sporządzonym metodą 

kalkulacji szczegółowej,, przekazanym ŁSI w dacie podpisania umowy. 

c) zmiany procentowego podziału etapów wynagrodzenia określonego w §14 ust 3 pkt 3 

w przypadku gdy roboty budowlano montażowe Zadania 2 zostały zakończone ale nie 

można dokonać czynności odbiorowych z uwagi na niezakończone/przedłużające się 

roboty na Zadaniu 1 z przyczyn nie wynikających z winy wykonawcy - strony ustalą 

wówczas w drodze negocjacji podział etapów wynagrodzenia.  

d) odstąpienia od części umowy, zaniechania robót na zasadach określonych w § 20 ust 

8. 

e) w przypadku odstąpienia przez ZIM od realizacji robót drogowych dla Zadania 1, 

f) zmianę sposobu płatności. 

 

1.3. Strony dopuszczają możliwość zmiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą 

o ile poprawi to parametry przedmiotu zamówienia i nie spowoduje zwiększenia 

wynagrodzenia. 

1.4.W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do 

których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności: 

a) zmiana stawki podatku VAT 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne,  

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, 

 

dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez 

Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, 

jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego 

zamówienia, a Inwestor zaakceptuje powyższą kalkulację. 
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W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić 

zestawienie: 

- wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na 

podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy 

u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, 

- wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub wpływu zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych na koszty 

związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich 

tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość 

o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych 

powyżej wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie 

oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez 

wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów 

potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do 

złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji 

uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. 

W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian 

opisanych w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-d) niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 

dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub 

złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający 

uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty 

lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej 

zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia 

wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. 

Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie 

powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. 

Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych 

w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-d) niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w terminie dwóch 

miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami 

uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za 

zasadny Strony w terminie 7 dni zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości 

wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 1 pkt. 1.4. lit. a)-d) niniejszego 

paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu 

powyżej. 

W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a) niniejszego paragrafu wartość 

cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. b) niniejszego paragrafu ceny 

jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 

wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 
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wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia; 

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. c) niniejszego paragrafu ceny 

jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego; 

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. d) niniejszego paragrafu ceny 

jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego; 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia 

w przypadku: 

a) Zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia tj. nietypowych dla 

danego miesiąca warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostałości 

archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji 

z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy, 

b) Zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących 

okoliczności: 

•  nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, które będą 

określane na podstawie średnich wartości dla danego miesiąca z ostatnich 5 lat dla 

rejonu Polski centralnej. Odchylenie od ww. średniej o ponad: 50 % w przypadku 

opadów atmosferycznych lub o 5 stopni Celsjusza w przypadku temperatur, będzie 

uznane za niekorzystne warunki atmosferyczne, nieprzewidzianych pozostałości 

archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, 

kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające 

wykonanie robót budowlanych, 

• konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w 

stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

• przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, 

• zmiany zakresu lub przedmiotu Umowy – dla Zadania 1 i Zadania 2 - wynikającej 

z konieczności modyfikacji   dokumentacji projektowej, będącej podstawą realizacji 

Umowy,  spowodowanej treścią wydanej decyzji ZRID.  W takim wypadku 

rozliczenie zmian zakresu lub przedmiotu Umowy nastąpi na zasadach określonych 

w pkt 1.2. 

c) zmian będących następstwem działania organów administracji, gestorów sieci lub osób 

fizycznych: 

• gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego 
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do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym 

dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja 

nie wydawała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia 

terminu realizacji inwestycji, 

• odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,  

uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej,  

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

• gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci,  z 

innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana 

przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia  

o czas niezbędny do zakończenia Umowy, 

• konieczność koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac 

projektowych oraz robót budowlanych 

• odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 

inwestycji. 

• przedłużający się okres eksmisji mieszkańców z budynków zamieszkałych 

• przedłużający się termin, w stosunku do wynikającego z odpowiednich przepisów, 

uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych 

przez gestorów sieci lub konieczność uzyskania nowych decyzji, zgód lub 

uzgodnień, 

 

• w przypadku  zmiany terminu  realizacji Projektu w ramach RPLD - Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi 

priorytetowej: III Transport Działania: III.1 Niskoemisyjny transport miejski 

Poddziałania: III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski. 

d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

e) konieczności udzielenia zamówienia zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP lub 

wykonania robót na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2  i art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy PZP 

nieobjętych zamówieniem pierwotnym, a niezbędnych do prawidłowego zakończenia 

zamówienia, i których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia 

pierwotnego, 

f) wydłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy ponad okres 

związania ofertą wynikający z treści ogłoszenia o zamówieniu - tylko w zakresie 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności, 

g) siły  wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego,  

o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej 

staranności, 

h) w szczególnie uzasadnionych trudnościach w pozyskiwaniu materiałów   

budowlanych i innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania  umowy, 

i) w przypadku konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

wystąpienia robót dodatkowych, oraz robót zamiennych i/lub zmiany technologii, 

- Przy czym zmiana terminów musi być  udokumentowana, a pisemny wniosek o jej 

dokonanie Strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od daty 

powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w dziennik 

budowy (obowiązek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania placu 

budowy).  

- przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z 

okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu. W przypadku, gdy Strona 
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występująca nie dochowa w/w terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z 

wnioskiem o zmianę terminów umownych.  

-Okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 

zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 

k)  zmiany Kierownika budowy – na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie 

Zamawiającego lub na wniosek Inwestora ZIM i/lub ŁSI jeżeli ZIM i/lub ŁSI uzna, że 

kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub 

wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany  

w terminie określonym przez Inwestora ZIM i/lub ŁSI we wniosku. Nowa osoba 

wskazana przez Wykonawcę na stanowisko kierownika budowy musi spełniać 

wymagania określone dla kierownika budowy, w art. 41 ust. 4 pkt 1, art. 42 ust. 1 oraz 

art. 44 pkt. 1 obowiązującej ustawy Prawo Budowlane, 

     l)   zmiany podmiotu udostępniającego swoje zasoby lub odstąpienia przez Wykonawcę od 

realizacji umowy z podmiotem udostępniającym swoje zasoby, o którym mowa w art. 

22a ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  na zasadach określonych w §10 ust. 

16 umowy, 

    m) zmiany umowy polegającej na zmianie Wykonawcy przez zastąpienie dotychczasowego 

Wykonawcy nowym Wykonawcą w następujący sposób: 

1. Wstąpieniu podwykonawcy w prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem, iż 

niniejszy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny 

ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SIWZ; 

2. Wstąpieniu następnego w kolejności Wykonawcy (Wykonawca rankingowany na 

kolejnej pozycji)  w prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem, iż niniejszy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i kryteria oceny ofert na 

moment dokonywania zmiany opisane w SIWZ; 

I. Zamawiający ma prawo do określonej w lit. m) powyżej, zmiany umowy w 

przypadku;  

a)    braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajęcie pasa drogowego w terminie 

do 6 tygodniu od przekazania placu budowy; 

b)     nieuzasadnionej przerwy w robotach trwającej dłuższej niż 14 dni (i nie wynika to 

z konieczności koordynacji prac i nie jest podyktowane względami 

technologicznymi) i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez 

Zamawiającego do Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie robót, Wykonawca w 

ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych z 

realizacją zamówienia. 

       II. Dokonanie zmiany Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w pkt. a) lub b) 

może spowodować zmianę: 

a)  terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 15 ust. 2 o czas niezbędny do 

realizacji umowy lub  

b) zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1. i 2  

Zmiana wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w lit. m)  pkt 1. nastąpi 

na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji 

szczegółowej na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie 

notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego 

wystąpienie konieczności wykonania tych robót (dla województwa łódzkiego) z 

uwzględnieniem ceny w umowie podwykonawczej zawartej pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą.  

W przypadku zmiany, o której mowa w lit. m) pkt 2  nastąpi na podstawie oferty 

złożonej przez następnego w kolejności Wykonawcę w postepowaniu o 

udzielenia zamówienia.   

III. Zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia procedury zmiany podmiotowej 

umowy wzywa kolejnego w rankingu wykonawcę i/lub podwykonawcę do złożenia 
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aktualnych na dzień dokonania zmiany dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania. 

IV. W przypadku zaistnienia przesłanki z lit. m)  Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

o zamiarze wstąpienia podmiotu trzeciego w prawa i obowiązki Wykonawcy, dokona 

inwentaryzacji robót zrealizowanych przez Wykonawcę do dnia dokonania zmiany i na 

tej podstawie rozliczy się z Wykonawcą za wykonany zakres prac do dnia wstąpienia 

podmiotu trzeciego w prawa i obowiązki Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

V. W przypadku spełnienia przez kolejnego w rankingu Wykonawcę lub podwykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu i woli wstąpienia w prawa i obowiązki Wykonawcy 

przedmiotowej umowy Zamawiający zawiadamia o terminie podpisania aneksu do 

umowy na podstawie którego kolejny w rankingu Wykonawca lub podwykonawca 

wstąpi w prawa i obowiązki dotychczasowego Wykonawcy. 

VI. Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy podwykonawca przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji aktualny kosztorys wykonania przedmiotu umowy wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału oraz kryteria oceny 

ofert wymaganymi na dzień dokonania zmiany. W przypadku uwag do kosztorysu 

ofertowego determinujących konieczność jego zmiany Zamawiający wyznacza termin 

do ponownego przedłożenia prawidłowo sporządzonego kosztorysu ofertowego. 

Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy kolejny w rankingu przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 

oraz kryteria oceny ofert na dzień dokonania zmiany. 

VII. Z dniem podpisania aneksu do umowy nowy wykonawca wstępuje w sytuację 

prawną dotychczasowego Wykonawcy oraz wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy proporcjonalne do kwoty zawartego aneksu, wyznaczoną zarówno 

przez jego obowiązki, jak 

i przez uprawnienia związane z istnieniem długu, a ten ostatni zostaje zwolniony z długu 

w zakresie realizacji zamówienia. Skutkiem powyższego jest wygaśnięcie obowiązku 

świadczenia obciążającego pierwotnego wykonawcę. 

VIII. Wykonawca oświadcza, że w przypadku konieczności zmiany umowy, o której mowa  

w §21 ust. 2 lit. m) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na wstąpienie w jego prawa i 

obowiązki przez podmiot trzeci wskazany w pkt. m). 

o) nastąpi zmiana regulacji prawnych wprowadzona w życie po dacie zawarcia Umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. W 

takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w 

jakim zmiana przepisów prawa wpływała na prawa i obowiązki stron umowy, 

p) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do 

których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności zmiany 

przepisów ustawy Pzp, 

q) kiedy Instytucja Zarządzająca wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji Projektu 

określonego w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 z 

dnia 10.07.2018 r. Wówczas wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić 

tylko o ten okres. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 ( za wyjątkiem pkt 1.1 i 1.4.) oraz w ust. 2 muszą zostać 

udokumentowane poprzez załączenie zdjęć, rysunków, raportów szkiców, badań 

laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona 

występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od 

daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Niespełnienie ww. warunków będzie 

skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

4. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe   

     wynagrodzenie. 
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5. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 

zawinionych przez Wykonawcę. 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny  

do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 

7. W przypadku wystąpienia  robót w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 , art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy 

PZP lub udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP nie nastąpi 

automatyczne przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas niezbędny 

na wykonanie robót, o których mowa powyżej. Każdorazowo Zamawiający/ Inżynier 

Kontraktu oceni wpływ tych robót na termin końcowy inwestycji. 

8. W przypadku konieczności realizacji robót w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 , art. 144 ust 1 pkt 

6 ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest opracować kalkulacje cenową dla tych robót 

na zasadach opisanych odpowiednio dla  Zadania 1 ( w tym  z prawem opcji) w § 21 ust 

1 pkt 1.2.1 , a  dla  Zadania 2 w § 21 ust 1 pkt 1.2.2 Umowy. 

9. Dopuszcza się inne zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne w rozumieniu 

art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie      

  pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku przekształcenia po stronie 

Zamawiającego (na zasadach sukcesji generalnej). W takim przypadku wymagane jest 

sporządzenie aneksu do umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania 

 

§ 22 

Dokumentacja Powykonawcza 

 

1. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca 

zobowiązany będzie do Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz wykonania 

inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną po dwa egzemplarze (wersja 

papierowa i płyta CD – pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie 

z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu dla Zadania 1 (w tym z 

prawem opcji w przypadku skorzystania z  tego prawa) i dla Zadania 2. Dokumentacja 

powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, 

możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi. 

2. Wykonawca opracuje i przekaże w zakresie: 

1) Zadanie 1 (w tym z prawem opcji w przypadku skorzystania z tego prawa) - 2 

egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej podpisanej przez 

Kierownika Budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową w nadającej się do edycji 

wersji elektronicznej na płycie CD (rysunki w plikach DWG - lub odpowiadające plikom 

DWG i PDF zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), która powinna zostać zaakceptowana 

przez Inwestora ZIM. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez Inspektorów 

Nadzoru dokumentacji powykonawczej Inwestorowi ZIM stanowi warunek przystąpienia 

do odbioru końcowego. Przekazana Inwestorowi ZIM dokumentacja powykonawcza 

powinna zawierać spis zdawczo- odbiorczy oraz powinna być przygotowana zgodnie z 

poniższymi wymaganiami: 

- umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej 

o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone 

w pudłach, 

- usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, 

koszulek), 

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie 

na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 
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- jednostka …………………zawiera…………..paginowanych kart, 

- podpis osoby opracowującej teczkę, 

- Łódź, dn. ………………….. 

 

2)  Zadanie 2 – dokumentację powykonawczą w wersji 

a) pisemnej w 2 egz. – zawierającej opis, plan sytuacyjny oraz profile podłużne  

z naniesionymi poprawkami, zgodne ze szkicami geodezyjnymi, wszelkie 

uzgodnienie i decyzje, wyniki przeprowadzonych prób i badań, protokoły odbioru 

terenu, dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z ustawą  

o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 215 ze zm.) 

oraz pozostałe dokumenty wynikające z zapisów ustawy Prawo Budowlane, art. 57, 

ust. 1; 

b) elektronicznej – zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO- INFOV 

wykorzystywanym w Łódzkim Ośrodku Geodezji w Łodzi zawierającą: 

- naniesioną trasę sieci i profile podłużne z ewentualnymi poprawkami, zgodne  

ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plików. dwg.  

- zeskanowaną, zaewidencjonowaną w zasobach ŁOG mapę z zainwentaryzowaną 

trasą sieci i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plików .pdf.  

- skan wersji papierowej dokumentacji powykonawczej w postaci plików pdf. 

Dokumentację powykonawczą sprawdzoną przez Inspektora Nadzoru ŁSI  

i uzgodnioną przez eksploatatora sieci-ZWiK Sp.z o.o.  należy przekazać w 1 egz. 

Inwestorowi Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o., i 1 egz. pozostawić  

u Eksploatatora sieci – ZWiK Sp. z o.o.; 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść wraz z dokumentacją powykonawczą autorskie 

prawa majątkowe do powyższej dokumentacji na zasadach określonych w ust. 4  

do ust. 10. 

4. Z dniem przekazania Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 

Inwestorom ŁSI lub ZIM, dokumentów i opracowań (projektów, rysunków  

oraz podobnych dokumentów) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego w zakresie poszczególnych zadań odpowiednio na Inwestora 

ŁSI lub ZIM majątkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych 

na następujących polach eksploatacji:  

c) zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych  

oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie 

w pamięci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności 

do Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający 

komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie;  

d) udostępnianie projektów, rysunków i podobnych dokumentów, w szczególności ich 

wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, wprowadzanie 

ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac remontowych jak 

również utrzymania robót w należytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy, 

a także obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami w tym, przekazywania, użyczenia, 

najmu, a także użytkowania na własny użytek i użytek podmiotów zewnętrznych, wg 

potrzeb Zamawiającego, zarówno w formie materialnych nośników jak i jego cyfrowej 

postaci, w tym w szczególności dokonywanie czynności wyżej wskazanych w stosunku 

do całości lub części opracowań, a także ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich 

w szczególności: 

− innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

projektów i opracowań, 

− innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych 

w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą,  
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− innym podmiotom biorącym udział w tej oraz kolejnych inwestycjach; 

e) wykorzystywanie projektów, rysunków i podobnych dokumentów w celach 

reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania 

działalności Zamawiającego, wykorzystywanie zarówno w Polsce jak i za granicą jak 

również w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu 

rozwoju i realizacji Inwestycji. 

f) używania w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

5. Wykonawca zawierając niniejszą umowę oświadcza, że przeniesienie praw autorskich, 

o którym mowa w ust 4 nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym 

w szczególności dóbr osobistych, osobistych lub majątkowych praw autorskich ani praw 

wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę z osobami trzecimi i zobowiązuje się, 

iż w przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego – w zakresie poszczególnych Zadań 

odpowiednio ŁSI lub ZIM jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich, 

Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z ww. naruszenia  

i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty. W przypadku wszczęcia 

postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu z tytułu w/w naruszenia, Wykonawca 

przystąpi do procesu na prawach strony.  

6. Wykonawca zgadza się, że Zamawiający – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 

ŁSI lub ZIM, na swój koszt może skorzystać z usług nadzoru autorskiego świadczonego 

przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia i nie będzie podnosił z powyższego 

tytułu wobec ŁSI lub ZIM żadnych roszczeń.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego 

wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 4  

oraz 8, 9, 10.  

8. Zamawiający wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentów, projektów  

i opracowań wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będą uprawnieni  

do dokonywania wszelkich opracowań, modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy 

(autorskie prawa zależne).  

9. Zamawiający są uprawnieni do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, 

projektów i dokumentów. 

10. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych  

lub dostarczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy 

Zamawiający staje się ich właścicielem.  

 

§ 23 

Cesja 

 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 

roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 

Zamawiającego na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o wyrażenie 

zgody i go uzasadnić.  

2. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z każdą fakturą VAT, złoży 

oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający odpowiednio dla 

Zadania 1 ( w  tym z prawem opcji w przypadku skorzystania z  tego  prawa) i 2 jest 

uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na dzień 

dokonywania płatności, iż wierzytelność została przeniesiona oraz wskazanie 

cesjonariusza. 

3. W przypadku przeniesienia przez Inwestora ZIM lub ŁSI na osobę trzecią praw 

i obowiązków z niniejszej umowy, Inwestor ZIM lub ŁSI oświadcza, iż podejmie wszelkie 

czynności tak aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony. 
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§ 24 

Spory. Właściwy sąd. 

 

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez 

drugą Stronę protokołu rozbieżności. 

2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 

rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 

polubowny w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej 

z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo  

dla siedziby danego Zamawiającego. 

 

§ 25 

Obowiązujące prawo 

 

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych 

treścią Umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamówień 

Publicznych, Kodeksu cywilnego. 

                  

§ 26 

Adresy do korespondencji 

 

1. Wszystkie dokumenty będą przesyłane każdej ze Stron na podany w Umowie adres 

siedziby przedsiębiorstwa. 

2. Wszelkie powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 

a) Z przeznaczeniem dla Zamawiających: 

Dla Zadania 1: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-

447 Łódź 

Dla Zadania 2: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o., ul. Wólczańska 17, 90-731 

Łódź, 

b)    Z przeznaczeniem dla Wykonawcy: 

Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane 

pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną, o ile doszły do drugiej strony w taki 

sposób, iż mogła się ona z nimi zapoznać. Każda ze Stron na żądanie drugiej Strony ma 

obowiązek dokonać potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanej za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

3.   Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o każdorazowej zmianie 

swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty 

zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie, iż korespondencja 

przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną.  

 

§ 27 

Rozstrzyganie sporów 

 

1. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sporów  mogących  powstać  w  związku z Umową. 

2. W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, poprzez doręczenie Zamawiającemu  

na piśmie roszczeń wraz z przedstawieniem swojego szczegółowego stanowiska  

w przedmiocie sporu. 
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3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń 

Wykonawcy w  terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

4. W przypadku nie ustosunkowania się Zamawiającego do stanowiska Wykonawcy  

w terminie 30 dni lub nie uznania stanowiska Wykonawcy ten może wystąpić na drogę 

sądową. 

5. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy  

a postanowieniami załączników, stosuje się postanowienia niniejszej Umowy. Niniejsza 

Umowa stanowi całkowite i ostateczne porozumienie pomiędzy Stronami w zakresie 

wykonania przedmiotu Umowy i zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia pomiędzy 

Stronami w tym zakresie. 

 

§ 28 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu zawarcia i realizacji umowy. 

2. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych 

osobowych niezbędnych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 29 

Wykonawcy wspólnie realizujący umowę 

 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym 

spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony jest także  

do wystawiania faktury, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania 

poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę – każdy z Wykonawców 

wchodzących w skład podmiotu wspólnego przekaże Zamawiającemu polisę, o której 

mowa w § 18 ust. 1 lub jeden z Wykonawców przekaże Zamawiającemu polisę, 

wystawioną na podmiot wspólny dla realizacji niniejszej umowy. 

4. Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio  

do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

 

§ 30 

Zatrudnienie 

 

1. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie 

realizacji przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby, 

wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy realizacji 

przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności:   

a) roboty ziemne 
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b) roboty montażowe 

c) roboty drogowe 

d) roboty instalacyjne 

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy 

będą realizowali przedmiot umowy. 

Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników spółki 

osobowej, której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności, 

o których mowa w niniejszym ustępie;   

3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnieniu obowiązku wskazanego w ust. 1  

wraz z wykazem pracowników realizujących roboty budowlane, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu a następnie aktualizować taki wykaz w przypadku zmian  od dnia 

przekazania terenu budowy do dnia zakończenia robót; 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inwestor ZIM/ lub ŁSI, w wyznaczonym pisemnie 

terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych 

Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest  

do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego: 

a. oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy  

ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. 

Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 

zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe  

do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

d. poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy o której mowa w lit. b). 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
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wskazane w ust 2) niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje naliczenie kar 

umownych, o których mowa w § 19 ust. 1 lit. r); 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów (o których mowa w ust 4 lit a-d) w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, a Zamawiający może naliczyć 

kary umowne, o których mowa w § 19 ust. 1 lit. r) niniejszej umowy; 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; 

8. Wykonawca oświadcza, że w toku realizacji Inwestycji dołoży starań, aby wszelkie 

podejmowane przez niego, jak również przez Podwykonawców oraz dalszych 

Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany 

do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez 

Podwykonawców; 

 

§ 31 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w 7 jednobrzmiących egzemplarzach, w 

tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 6 egzemplarzy dla Zamawiających. 

2. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 

3. Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, w tym jej rozwiązanie mogą nastąpić  

za obopólną zgodą Inwestorów ZIM /ŁSI oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu 

umowy, muszą mieć formę pisemną z wyłączeniem powiadamiania w formie faksowej 

i pocztą elektroniczną.  

4. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie 

adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku 

takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie 

doręczone 

 

§ 32 

Siła wyższa 

1. Strony Umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z 

działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk 

żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie 

mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania 

Umowy (siła wyższa). 

2. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania 

siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o 

wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, 

jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, 

którego dotyczy i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. 

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest 

zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z 

Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do 
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podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonaniu przedmiotu Umowy, a których nie 

wstrzymuje działanie siły wyższej. 

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na 

czas działania siły wyższej ulegają zwieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. 

obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 

działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu Umowy na skutek 

działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani 

nie obciąża się drugiej Strony Umowy kosztami zakupów interwencyjnych. 

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej 

utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w części objętej działaniem siły wyższej. W takim 

przypadku postanowienia § 20 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część Umowy i 

związane z nią prawa i obowiązki Stron, w szczególności prawa autorskie do przekazanej 

dokumentacji projektowej w ramach skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 

rękojmię lub gwarancję.     

7. Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego od dnia 13.03.2020r. oraz stanu epidemii od dnia 20.03.2020 r. w związku 

z zakażeniami wirusem COVID-19 oraz niemożliwością przewidzenia skutków tego stanu 

rzeczy, Strony zgodnie oświadczają, że mają świadomość, iż zawierają niniejszą umowę w 

szczególnych okolicznościach gdy jej realizacja obarczona jest ryzykiem. Strony zgodnie 

oświadczają, że ich wolą jest realizacja umowy, natomiast mają świadomość, że z uwagi na 

ww. aspekt może wystąpić okoliczność, że umowa nie będzie mogła być realizowana lub 

wystąpią opóźnienia w jej realizacji będące np. konsekwencją utrzymania obowiązywania 

stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Strony oświadczają, że nie jest ich 

intencją obciążenie jednej ze stron konsekwencjami wystąpienia takiej sytuacji i będą 

działały zgodnie z art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

 

 

 

W imieniu Zamawiających:              W imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista załączników: 

1. Wzór tablicy informacyjnej 

2. Oświadczenie częściowe Podwykonawcy 

3. Oświadczenie końcowe Podwykonawcy 
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Załącznik nr 1 

 

 

Wzór tablicy informacyjnej 

 

Nazwa inwestycji: 

…………………………………………………………………………….. 

 

Inwestor : 

……………………………………………………………………………… 

 

Termin realizacji: 

……………………………………………………………………………… 

Zakres utrudnień w ruchu pieszym oraz kołowym: 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana z 

blachy pomalowanej na kolor żółty z czarnymi literami. 
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Załącznik nr 2 

 

Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE CZĘŚCIOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w 

………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 

……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 

„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr 

………………..…………………. w ramach realizacji zadania pn. 

………………………………............................................................................................ 

Wykaz faktur:  

L

p. 

Wyk

onaw

ca 

Podwy

konaw

ca 

Dalszy 

podwyk

onawca 

Nr 

faktury 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Kwota 

brutto/ne

tto (zł) 

Warto

ść 

umow

y 

brutto 

(zł) 

Status  

zapłaco

no / nie 

zapłaco

no 

Uwa

gi 

1           

2          

3          

4          

5          

 

Podwykonawca oświadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, że: 

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonał na rzecz 

Podwykonawcy częściowej zapłaty w kwocie ………...zł. 

2. Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 

samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych 

podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

Łódź, dn. …………..……. 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w 

………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 

……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 

„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr 

………………..…………………. w ramach realizacji zadania pn. 

………………………………............................................................................................ 

2. Oświadczam, że wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytułu niniejszej 

umowy zostały w całości zapłacone w wysokości ……………...……… zł brutto, zgodnie 

z poniższym zestawieniem – wykazem faktur: 

 

L

p. 

Wykona

wca 

Podwykon

awca 

Dalszy 

podwykon

awca 

Nr 

fakt

ury 

Data 

wystawi

enia 

Termi

n 

płatn

ości 

Wartoś

ć 

umowy 

brutto/n

etto 

Status  

zapłac

ono / 

nie 

zapłac

ono 

Uw

agi 

1          

2         

3         

4         

5         

 

2.   W związku z zapłatą wszystkich płatności nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń firmy ……………………………..…… jako 

Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy ……………………………..…… o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/usługi*. 

3.  Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 

samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych 

podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 

* niepotrzebne skreślić 


