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10.

Warunkiem skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji w zakresie realizacji
Zadania |l jest zlozenie o$wiadczenia woli przez Zamawiajgcego w terminie wskazanym
w ust. 3, a Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ Zadanie Il w terminie
umozliwiajgcym realizacje catosci przedmiotu umowy do dnia okreslonego w § 3 ust. 2.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji w zakresie Zadania I,
rozliczenie nastgpi na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie zgodnie z kwota
wskazang w § 8 ust. 1 lit. b) Umowy.

Strony zgodnie oswiadczaja, iz zastrzezone prawo opcji w zakresie Zadania Il nie rodzi
po stronie Zamawiajacego obowigzku zlecenia realizacji Zadania Il, natomiast po
stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystgpienia w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniami o wykonanie prawa opcji w zakresie Zadania Il i
dokonanie zlecenia realizacji w tym zakresie.

Do zakresu objetego prawem opcji majg zastosowanie postanowienia niniejszej umowy
dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Skorzystanie z prawa opcji nie bedzie
wymagato zawarcia dodatkowego aneksu do niniejszej umowy.

Wykonanie prawa opcji przez Zamawiajacego nie stanowi podstawy do zmiany
terminow realizacji Umowy okreslonych zgodnie z § 3 ust. 2.

W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni
do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 lit. b). Postanowienia § 16 stosuje sie
odpowiednio.

W przypadku zlozenia przez Zamawiajacego o$wiadczenia o skorzystaniu z prawa opgji
w zakresie Zadania |l Zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego o prace zwiazane z realizacjg
Zadania || Zaméwienia.

§2
Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obslugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obslugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw giéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacie powykonawcza z planszg zbiorcza
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edygji
przez £6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji  archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajacym oceng
ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzern w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegélnie pod katem
identyfikacji  istniejgcych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

e) nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na pltycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczegciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére beda stanowily dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem:

- projektu tymczasowe] organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancow i dojazdy gospodarcze
oraz réwnolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie
prowadzonych robdt.
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— zabezpieczenie drzew iflub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem;

— nie skladowanie materiatébw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow
postojowych w strefie ochrony drzew;

— nie uszkadzanie drzew iflub krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi};

- nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow
bez posiadania stosownych zezwoler;

— stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

z) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robot, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycinka na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki
nastepujacych informaciji:

- drzewo przeznaczone do usunigcia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktadac uwagi w sprawie.

aa)w przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca =zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujacymi teren objety inwestycja
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

bb) zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robodt i jego otoczeniu,

cc) w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opéznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajacego.

dd) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktérego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drog i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu do ZDIiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony migdzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta Lodzi wybranymi przez Wykonawce.

ee) usuniecia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji | sktadowania odpaddéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ffy zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osdb do wykonania zaméwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020
poz. 1333.}),

gg) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
MNadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

hh)zawarcia umow dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z
optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

ii) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przytaczy w pasie drogi lub prace zwigzane =z
remontem/budowg obiektow realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przylgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkow zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnief/umow. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi byt poprzedzone uzyskaniem

Strona 4z 29



62 = § DUOLS

‘nusIMOLLEZ M ILIALOISEN0 Iwenaweled z 1ogoupobz
sisaiez m llbeyfiem op oBamojuszpeseu njeusiew nwedkfemewez eluazsopbz
op 1sal Auezeimogoz eomeuoHAp) ‘USzpeseu elueuOHAm Op wajuaideysAizid pszid (U

(d7920d a1 1u 08) Al deye — fajsiuald ‘In eu ejiupoyd emopng” :gesidm Azsjeu
faulfoeuuoyul Aongey eu npjalosd dmzeu oxep ‘Amown Op g Ju YiuzokjeZ whokimouels
fonqe walozm oz oupobz — (Wo oy x wo 05 Aoqey Jewdm) obapisieiemiqo
mazpng Yyoewel m eluepez Ifoeziieas o kloeuuojul z [aulfoewioul Loliqge) elueuoyim (bb

‘wisiuszpemoidm Yol pazid 1up ¢ eu [eiuwleu 0o ‘nyon.
ilbeziueBio “Jop yoeuewz/yoeusiupruin yofujenjusma o mooueyzsaiul eluemouwoul (dd
‘BlUSIMOLIEZ NjoIWpazid uazoljzol yokzs|ep op mejspod 8izpaq Dimoue)ls
fmosueuy-omozoezl welBouowsey AuemoBAioys Auemoldeoyeez ajuzoslelsQ -
‘lUp £ UL} m AMOSUBUL -OMOZIDZI
welbouowey Auomesdod nwadkfemewez omelspazid | fozdimod emow Yooy o
‘“Bemn 1 Bluszozisez lupdibzmn jsal AueZemogoz eomeuoyAps nuwelbououliey
oBauemobfuoys oBane) eiluezeyazid Aep po yoAzoogos up G BUILIS] M
UBIWZ wiu m eluezpemoldm | eluezsebz op isel Auciumeldn Aoy ‘obacklemewez
iloeydaoye ebewim AMOSUEBUI-OMOZISZI welbououuey AuemoBlioyg
‘oBamosueul-omozoszl nwelbououuey obauemoBAioys up /. nbeo m ejuszojpszid
op 1sal Auezbimoqoz oBsokleimewez alusosjod eu eomeuoyfpy 21 ‘elejeisn
siupobz Auoss ‘Aomeuoyhipy wejuezemogoz z gnj Aoceisd weddisod wAhuzofpe) z
fulodsaiu 3is siue)js Amosueuly-omozoszl welbououuey Auozogz Apb ‘nypedizid pp -
‘oBacklemewez zezud |[bejdasye obal elueysAzn zelo Iloezieal
uiuue) obsskleusiwz “Amown op nsyauy eluesidpod Ajep po IUp / Op 3jUlWIS} M
oBamosuBul—-oMOZo9Z) NWEIBOUOLIIEY BIUBMOZI[ENPEZ XOZRIMOGO BLI BOMBUONANA -
IUp € 2lUjws] m
lozAmod emow yofiop o ‘'IBemn 1| eluszazisez updBzmn isal Auezeimoqoz
eomeuoyipy ‘uelwz obeiu zezid yohuebewim Sjuszpemoldm O JBMONSOIUM ZEID
oBamosueulj-omozoszl nwelbouowuey npjelold obaucimelspazid op 00 'E|USZSZI)SEZ
ofzofz omeld ew Aokfemewez auwia) wiwes why gy YoAzoogqod [Up J SIUILLISY M
oBackleimewez zezid ejuazplamiez ebewfm Amosueuy-omozoszl welbouowleH -
“fomeuoying eluszpolbeulim gsodosim | amozoazl Asanez
Jelamez isnl AMosueuy—-omozoazl welbouowleH nweaokleimeweyz of ejuezeyezid
1 nyond ibeziueBio femosezowd} npaloud ejuszplemiez Ajep po lup / Op alulwle)
m UohAuemopng oeid nBaigezid obemosueuy—omozoszl nwelbououliey eiueuoyim (oo
‘goeid gkezoodzos jwkoklnueld gn) npjesuoy oBamojojwpazid (foezijeal aioxel) m soeld
iwfokzpemold 'iweameuoyipy iwhAuul zeso jwesmeuofing z oeid (foeufpiooy (asios (uu
‘1zpo m Ilzapoag) yepoisQ Mzpot zazid ilodpa op famijzow ‘faujemolips siwio) m
[suzowopieje Ilsiem m euozpkziods 2ejsoz Buum ezomeuoyAmod efoejuswnog
‘nwacklemewez eiuezeyazid | (lwhulfzaposb jwelusissiupo z awpobz ‘opg woxnd
aoklepeimodpo gn| oA pid - a0 eifd | emossided efsiem) sziejdwezBbe emp od
eulfoezfiejuamul edew z zeww [ozomeuoyfmod |[Deziiejusmul elUBLIONAM (i
‘yoAuemopng 10gos npdzoodzol o HAN Bisel eiduAzu| oinig iwopeimod
ofaoklemewez niusiwl m eameuoyApy yohuepmopng 10qo. wandzoodzol pazid wp £ (||
‘dy mouoIgpo ‘molozpeu Ajzsoy “ul "W 1oa1s moioysab
usiupoBzn | moxunuem z yoAokelexyiuim modzeimogo yonjezsm joqod lfoezieal aioxes)
M elUBUOYAM Zelo Amopnq uale) zazid 1931s Yol nBaigezid 1welo)sab z eluemodyliamz
'yohuemopng 10gos epdzoodzol siuILLS] WAuoZIsIWezZ o fauzoluyosy Aunpniseyul
1oa1s  moJoysab  yoAujpBezozsod ofecklemewez nusiwl M eusiwopemod ()
‘foiuelB
fel eu gn| IlbAisemul @29} eu Jogqod auszpemold yofokinueld gn) yofokzpemoud
1081s  Mmoiojsab/moomeucying  yoAuul  zeso  yoAuzndumez  molojsamul  B|p
yoakuemopng mopzelop eusiumadez zaiumod el ‘(yaAzoiepodsoB zeso yoAmojeoop)
j0qoJ eluszpemoid sezo eu Ifsesod op yohzseid ejp xepepyosiop yoAuozpiemn
Zelo mooueyzselw ejp losoud3isop | losoupzefezid ‘mopzelop elusiumadez (I
‘slwejoyojold gemojuaumiopn Azs|eu
nuais) sluezeyszid ‘1Boip fopkziez po Ifzhosp uoAumosols Ajolwpod mm zezid




2.

10.

Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawegZenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wylaczenia jezdni z ruchu.
Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wilasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skiadowania materialow
powstalych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z placu
budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywoéz przedmiotowych materiatow nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drog i Transportu. Elementy nadajgce sig
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm). Wykonawca zobowiazuje sig
do przyjecia na siebie obowigzkow posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ ponadto do usunigcia zbednych odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zamowienia poza teren robdt zgodnie z zasadami utylizacji
i sktadowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawag o odpadach oraz zapisami
SWZ.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za
szkody wynikte na tym terenie.

W przypadku konieczno$ci koordynacji robét budowlanych z innym Wykonawca
realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujgcego
roboty budowlane na zlecenie innego inwestorafgestora sieci o koniecznosci
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementéw infrastruktury do nowego ukiadu drogowego, przed przystgpieniem do
Wykonania koncowych robot brukarskich.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacii
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowac w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
piatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wvykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robot w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skladany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja skladana przez Wykonawcge ma uwzglgdniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opoznien takze ,program
naprawczy’. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére beda zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robot i
poniesionych naktadéw finansowych narastajaco od poczatku realizacji Inwestycji do
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1.

technicznej, obowigzujacych przepisow prawa, w szczegbinosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg uMmowa,.

W  przypadku wystepowania rob6t zwigzanych z  istniejagcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napigciem).

W celu wyeliminowania szkod w istniejacych sieciach Wykonawca zobowigzuje sig przed
przystapieniem do robét zweryfikowac wystepujace w otrzymanych do realizacii
projektach istniejace sieci z ogolnodostgpnym bLoédzkim Internetowym Systemem
Informaciji o Terenie - InterSIT uzupeinianym na biezgco o nowe obiekty.

§5
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolamie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty zawarcia umowy. VW tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333).

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajacemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
witasciwych przepisdw prawa.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac budowy.
Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujg¢ w ramach
kosztow ogdlnych budowy. Koszty te nie beda podlegaty dodatkowym rozliczeniom.
Whykonawca wykona tymczasowe przylacza mediow we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§6

Zatrudnienie

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1320) oséb wykonujacych prace w branzy drogowej i
branzy elektrycznej.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przediozyé Zamawiajgcemu pisemne osSwiadczenie o spefnieniu  obowigzku
wskazanego w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz w
terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne o$wiadczenie
o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyé:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajacej
zatrudnienie na podstawie umowy o pracg, na kitore] widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkow pracownika,

b) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imig i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajace oplacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace;
Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac
w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
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d) nie moga by¢ zawarte postanowienia ksztatujace prawa i obowigzki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463 Pzp).

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sig nastepujgacg procedure:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robdt, ktore majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystgpuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosc¢

powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie roboét budowlanych dalszemu

Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajacego i Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow

Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie pisemne =zastrzezenia do przediozonego projekiu umowy o
podwykonawstwo.

Nie zgloszenie zastrzezenn w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do

przediozonego projekiu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca  przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od

dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo moze zglosié sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci w stosunku do tej umowy.

MNie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do

przediozone] umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek

w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami

wyrazonymi przez Zamawiajgacego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedurg.

1)

2)

3)

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca  przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.
Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz umow o podwykonawstwo kiorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamodwienia lub

- o wartosci wigkszej niz 50 000 zh.

W przypadku uméw okreslonych w niniejszym ust. 5 Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedkiada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy
rowniez Wykonawcy.

W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zioty polski wartosc
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
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§8

Wynagrodzenie Wykonawcy i ptatnosci

a) Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
Zadania 1 Zamowienia na kwote ryczaltows brutto ..................... slownie:
, W tym nalezny podatek VAT™".
E E nﬂqﬁmaw: realizacji przedmiotu Umowy w zakresie prawa opcji, tj.. Zadania 2
Zamowienia Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote
ryczattowa brutto ............... stownie: .............. , W tym nalezny podatek VAT™.
c) taczne wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie
Zadania 1 a w przypadku skorzystania z prawa opcji w zakresie Zadania 2 bedzie
stanowito sume kwot wskazanych w ust. 1ai 1b.
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sig odbywac fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sie bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robdt. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu czesciowego rozliczenia przediozy
do Zamawiajacego tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy
powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7
dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robot. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 lit. a), a w przypadku skorzystania z prawa
opcji - 90% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1 lit. c), Wykonawca
zobowigzany bedzie dostarczy¢ dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia
(wymagalnego i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy
brali udziat w realizacji robét.
Rozliczenie koricowe nastapi fakturg koricowa po zakoriczeniu catosci robot i ich
odbiorze koncowym. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnege) oraz pozostatych
dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej] umowy oraz oSwiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktdre powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce,

podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,

wartosé umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory

skutkuje badz moze skutkowaC powstaniem roszczen podwykonawcy wobec

Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- Podwykonawca oswiadcza, Ze roboty objete umows o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonat z udziatem nastgpujgcych
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowe] nie moga facznie przekroczyc kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wcze$niej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto £édz ul. Piotrkowska 104, 90-926 tédz NIP:
7250028902, Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, +.6dz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspdlnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 +odz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
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20.

21.

22

23.

jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastapi¢ =zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaplacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za
opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamowienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja okreslajgca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace z technologii
wykonania, ktére wystgpia w okresie realizacji inwestycji, a ktore Wykonawca, jako
jednostka dziatajgca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedzg i doswiadczeniem, mogt
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty musza by¢ wykonane w ramach wynagrodzenia
okreslonego powyzej.

§9

Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie ninigjszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzor nad prawidiowg realizacjg,
jest ..

_uﬂmam#mé_n_m_ms._ Ew._,_.a_._miﬂ_. w Nm_ﬂmm_m =_=_m_mmm_ CSGE_____ EE c_uoémmn_c:w:,_ no
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz onch_mam_m_:wE za nadzér nad prawidiowa realizacjg
przedmiotu zamdwienia, jest: . .

Wykonawca ustanawia __n_mEE:_wm Ucaoiq w nmow_m

Nr uprawnien:..

Zmiany nﬁmum_mE_n_mm_ m_:us n_o caoéw nie ,_.&_,Emmmmm, m_._mrm: m:o_._w uoro:..__m, Zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§ 10
Odbiory

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakoriczenie robét i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zfozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sig¢ przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ziozenia
zawiadomienia na piSmie oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koricowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robdt z zewnetrznymi gestorami sieci.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:
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§ 11
Kary

1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach
i wysokosciach:

a)

b)

g)

h)

)

za zwioke w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w
§ 3 ust. 2 w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki liczony
od terminu wykonania zamowienia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, a
w przypadku skorzystania z prawa opcji — w wysokosci 800 zi brutto za kazdy
dzienn kalendarzowy zwioki liczony od terminu wykonania zamoéwienia
ckreslonego w § 3 ust. 2 umowy,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz w
okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, a
w przypadku skorzystania z prawa opcji — w wysokosci 800 zt brutto za kazdy
dzien kalendarzowy zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytulu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 20 000 zt brutio, a w przypadku
skorzystania z prawa opcji - w wysokosci 40 000 zi brutto,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 600 zt brutto za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni, a w
przypadku skorzystania z prawa opcji - w wysokosci 800 zt brutto za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 lit. a), a w przypadku skorzystania
z prawa opcji - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
lit. ¢},

za zwioke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki, a w przypadku skorzystania z prawa opcji - w wysokosci
800 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

w przypadku nieprzediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 ninigjszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwioki
dotyczacej braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na
warunkach okreslonych w § 14 umowy lub nie przediozenia Zamawiajacemu
ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 14 umowy na warunkach
okreslonych w tym paragrafie, a w przypadku skorzystania z prawa opcji —w 650
zl brutto za kazdy dzier zwioki dotyczacej braku umowy ubezpieczenia, braku
ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy lub nie
przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentow wskazanych w § 14
umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za zwioke w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
karg umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki, a w
przypadku skorzystania z prawa opcji - w wysokosci 650 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

za brak zapfaty Iub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokosci 800 zi brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki, a w przypadku skorzystania z prawa opcji - w wysokosci
1 000 zi brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle niezlozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane |ub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie, a
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w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci karg umowng w
wysokosci 500 zi brutto, a w przypadku skorzystania z prawa opcji — w wysokosci
650 zt brutto,

x) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust. 6 Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokos$ci 500 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki, a w przypadku skorzystania z prawa opcji — w wysokosci
650 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwitoki,

y} za naruszenie obowigzkow ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 2
ust. 1 [it. y):

— za brak zabezpieczenia drzew iflub krzewdéw na terenie budowy przed
uszkodzeniem w wysokosci 2 000 zi brutto za kazde drzewo iflub krzewow,

— za niewlasciwe zabezpieczenie drzew iflub krzewéw na placu budowy w
wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek,

— za sktadowanie materiatow budowlanych oraz wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew w wysokosci 3 000 zi brutto za kazde stwierdzone takie
miejsce,

— za uszkodzenie drzew iflub krzewow (korzeni, pni, konarow i gatezi) w wysokosci
5 000 zt brutto za kazdy taki przypadek,

— za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew bez posiadanych
stosownych zezwolen za kazde drzewo:

¢ obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 100 cm do 50 cm — 10 000 zi

brutto,

e obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 100 cm od 51 cm do 100 cm —
50 000 zt brutto,

« obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 100 cm powyzej 100 cm -
100 00D zt brutto;

— za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki krzewu bez posiadanych
stosownych zezwolen za kazdy m® krzewéw w wysokosci 500 zt brutto;
— za niewlasciwg metode wykonywania prac przy drzewach iflub krzewach tj. m in.
nie wykonywania prac w obrebie bryly korzeniowe] metodg reczng - w wysokosci
5 000 zt brutto za kazdy taki przypadek.
Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:
a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysockosci 5% wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 8 wust. 1 lit. a), z
zastrzezeniem § 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a), a w przypadku skorzystania z prawa opcji —w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 lit. c), z zastrzezeniem
§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokosé kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — y) nie moze przekroczyé 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 lit. a), a w przypadku
skorzystania z prawa opcji — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1 lit. ¢). W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za
odstapienie, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstapienia. Jednakze w takim wypadku skumulowane kary umowne ogranicza sig do
wysokosci maksymalnie 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.
1 lit. a), a w przypadku skorzystania z prawa opcji — w wysokosci maksymalnie 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 lit. c).
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokosc zastrzezonych kar umownych na zasadach ogodlnych
Kodeksu Cywilnego.
Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.
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1.2.

3.

e)

f)

a)

h)

w przypadku o ktorym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) b),

w przypadku gdy wystapi koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych lub niezgodne ze
sztukg budowlana,

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1lit. a) —d)if) -
y) osiagng 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 lit. a),
a w przypadku skorzystania z prawa opcji — 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 lit. c¢). Taki przypadek traktowany bedzie jako
odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

i} jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawo zamoéwien
publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Prawo zamowien publicznych ,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzq na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskigj.

Wykonawcy przysiuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajgcy bez uzasadnione] przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl speinic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do i) i pkt.
1.2. powinno nastgpic w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia |
powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

c)

d)

e)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstapienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
zglosi¢ Zamawiajgcemu odbior robdt przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajagcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

(2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,
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robot ( dodatkowych ) nieujetych w zamowieniu. Dostrzegajgc celowos¢ rozwazenia
wiw zmian Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze polecic Wykonawcy sporzadzenie
kosztorysow robét zamiennych iflub zmiana technologii lub robét dodatkowych.
Wymagajg one zatwierdzenia przez Zamawiajgcegofinzyniera  Kontraktu.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastepujgce zalozenia: ceny
jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu oraz niezbedne do wykonania zamoéwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot niewystgpujacych w
zamowieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikow
produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego
wystapienie koniecznosci wykonania tych robét. Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu
kazdorazowo dokona szczegotowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy
moga by¢ podstawa do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w ktérym strony okreslg
rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno protokoly koniecznosci
jak i kosztorysy sa traktowane wytacznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia
stosownego aneksu do umowy nie stanowia zrodia zobowigzania dla zadnej ze stron,
jak réwniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian
konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejsza
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1.2. z zastrzezeniem zaistnienia przestanek

. okreslonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zamoéwien publicznych, Zamawiajacy moze wezwac

Wykonawce do zawarcia aneksu do umowy obejmujgcego wykonanie robot zamiennych

iflub zmiany technologii lub robot dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez

strony na zasadach okreslonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrzec
niezwlocznie, przy czym nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile
wykonanie tych robét nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Maruszenie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu,

uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem

wymogow okreslonych w § 13 (odstapienie od umowy).
3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia
lub jego termindw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, t. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych  prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych  pozostatoSci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
Zamowienia,

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- nietypowych dia danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
budowlang, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkow geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zaméwienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen,

c) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osob
indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestyciji,
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§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .................... Zh W
nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokosci ........ .zt, na konto
Zamawiajacego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 mmnn Nnm_u .nE.E 0013.

by w rerereeeenneeneeeeenens KEOT@) Oryginat  zostat ziozony
W m_mn_n_n._m Nm:._mﬁ_m._m,nmmo

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu Qdbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie cokresu rekojmi za wady lub gwarancji na
wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywiazania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, {].
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.450 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku przediuzajacego sie terminu  wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidiowego zakonczenia przedmiotu zamowienia i dostarczyc
jego dowod najpdzniej na 30 dni przed konncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wpykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegodlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczern Zamawiajacego w okresie rekojmi za wady lub gwarancji w
zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw ckreslonych w rekojmi za
wady lub gwarancji.

§17

Strony zgodnie oswiadczaja, ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej,
przez ktora, w szczegolnosci, rozumiane sa: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takie inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktorych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktdrych nie mogty
unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwlocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawiera¢ co najmniej. wskazanie zdarzenia (bedacego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wptywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatan zmierzajacych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu
stanu sily wyzszej strona, ktdra doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg

Strona 24z 29
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4,

1.
2.

strone o: dacie zakoriczenia dziatania sily wyzszej, ostatecznym wplywie sity wyzszej na
realizacje Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajacych do usunigcia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencii dziatania sity wyzszej.

Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowaé wykonywanie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjgcia wszelkich dostepnych jej
srodkéw majacych na celu zminimalizowania negatywnego wplywu sity wyzszej na
wykonanie przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia w
wykonywaniu Umowy nastapito opéznienie w jej realizacji przekraczajace okres trzech
miesiecy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do zlozenia oswiadczenia o odstapieniu
wynosi jeden miesiac od uplywu w/w trzymiesigcznego terminu opoznienia w realizacji
Umowy. O$wiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Os$wiadczenie o odstapieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang czg$¢ Umowy i
zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegblnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozlicza wykonane i nierozliczone wczesniej prace, na
zasadach okreslonych w § 13 ust. 3.

§18
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemne;
pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§19

Wszelkie spory wynikajgce z ninigjszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§20

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zatgcznik nr 3

EbBdE dn. o

Dobycay, UMOWR il ...« soussvmssivs s ssmsmsmarmysrne zdnia .....ooeiniieinn

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc @ w fhlehill A s z siedzibg w

....................................... zwanej dalej ,Podwykonawca’, a @ firmg

........................... z siedzibg W ... ZWaneg]  dalgj

ykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr

.......................................... W ramach realizacji zadania pn.

Wykaz faktur:

Lp. | Wykonawea | Podwykonawca Dalszy Nr Diata Termin Kwaota Warto§é Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | plamnosei | bruttofmetto | umowy | zaplacono

{zh) brutto ! nie
(zt) zaplacono

1

2

3

4

5

Podwykonawca oSwiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaplaty w kwocie ............z1

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skreslic

Stronag 28z 29
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