UMOWANR ............... /DZ/2021 (wz6r)

Widnll, ..cooimis0 2021 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem Lodz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony,

a

reprezentowang przez:

(zwang dalej ,Wykonawca”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) - zostala zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwa: ,,Graj w zielone - Il etap rewitalizacji ul. Stefanowskiego: budzet obywatelski
(PO58SP) — zaprojektuj i wybuduj” polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej
i na jej podstawie wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze zlozong oferts, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) oraz w niniejszej umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspolczesne] wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspoélnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektows pn. ,Graj w zielone — Il
etap rewitalizacji ul. Stefanowskiego: budzet obywatelski (PO58SP) (zgodnie
z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z czescig kosztowsg
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, uzyskaniem wszystkich
koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz zlozeniem do
Zamawiajgcego kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli bedzie ono niezbgdne.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu | formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
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zwanym dalej ,rozporzadzeniem') i obejmowa¢, m. in. nastgpujgce elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:

a)

b)

c)

a)
h)

projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz.1609) w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych, a
W nim:

o projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wlasnosci  nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,
projekt techniczny,
projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegolnych branz,

komplet zatacznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajace;
na realizacje inwestycji, w szczegélnosci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyc;i
drogowej (ZRID) — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 1363 ze zm.), w tym map zawierajgcych projekty
podziatu nieruchomoésci o ile bgda wymagane,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

czesé kosztowa:

e przedmiar robét w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzgdzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

e kosztorys inwestorski sporzgdzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (tj. Dz. U.
2004 nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robédt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. Cze$¢ kosztowa musi nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentac;ji.

informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

odpowiednig czes¢ zwigzana z procedurag oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepiséw i organéw administracyjnych, w ktérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wilasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zostaé dotgczone do projektéw poszczegdinych
branz,

operat terenowo — prawny zawierajgcy.

s aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ datg
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastepuje
odbior dokumentacji),

¢ aktualng mape z ewidencji gruntdw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz
z pasem robot oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe
(musza nosié date opracowania z tego samego miesigca danego roku,

w ktérym nastepuje odbiér dokumentaciji),
projekt docelowej organizacji ruchu,
geotechniczne badania podtoza gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane
w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi oraz warunkéw posadowienia
projektowanej infrastruktury,
inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgca zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéow uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wycigcie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 .
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 55),
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10.

m) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie (w tym pozytywne opinie jednostek opiniujgcych,
wymienionych w Zarzadzeniu nr 5319/VIII/20 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7
pazdziernika 2020 r.), opracowania, zgtoszenie =zamiaru wykonania robét
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgloszenie
wykonania robét, inne zatgczniki warunkujgce przystgpienie do robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposéb, aby
speiniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamowien publicznych. W szczegolnosci
Wykonawca zobowigzuje sig¢ do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacii
z art. 99 (zwlaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz w sposéb o ktéry mowa w art. 101 ust.
1 ustawy Prawo zamowien publicznych ,w szczegélnosci przez odniesienie sie do
Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie,

Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do

projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia (PFU).

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegdtowych analiz

w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,

pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich

uzgodnien w tym zakresie nalezy dokona¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku czesciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca

w pierwszej Kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli

posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgéd, nalezy przyja¢ procedure

uzyskania decyzji ZRiD.

Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie na biezaco informowaé o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamoéwienia bedg wzajemnie

skoordynowane technicznie | kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Rozwigzania projektowe na poszczegélnych etapach projektowania w zaleznosci

od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkitadane bedg do oceny przez Rade

Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na

whiosek Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych

od podpisania umowy lecz nie pézniej niz przed pierwszg Radg Techniczna:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptadji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zglaszania | wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.
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1.

12,
13.

14.
15.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowié bedzie podstawg do dalszych rozliczerh przedmiotu
zamowienia.
b) sktad Zespolu projektowego wraz ze szczegotowym zakresem obowigzkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bgdgcg w skiadzie Zespoiu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Technicznej.
- Wykonawca jest zobowiazany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego
o zmianach w skiadzie Zespolu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spetnia
wymagania okre$lone w SWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Whiosek zespolu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien byé zlozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony
materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmnigj
jeden komplet wydrukowanej dokumentaciji, ktéry umozliwi czlonkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania cztonkéw Zespotu projekiowego
zobowiazanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych
kosztéw. Obsiuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespdt projektowy
a Zamawiajacy udostepnia ,sale narad’. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajacego, ktéry jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjgcie
konstruktywnych ustalen. Protokét sporzgdza oddelegowany czionek z zespolu
projektowego i przedkiada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczacemu Rady do
akceptacji.
Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajacego s3 wiazgce.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii
projektowanej drogi (rozmieszczenie elementéw pasa drogowego, sposoby usunigcia
kolizji) zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie W celu
zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajgce udziat min.
3 oséb ze strony Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje
brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

§3

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badarn przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktow gtownych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z plansza zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowa organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez Lodzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie  inwentaryzacii archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecno$ci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sgsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzié przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajgcym oceng
ich stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
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e)

a)

)
k)

1)

opracowania powinna zawieraé opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem
identyfikacji  istniejgcych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe
z uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajacemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkaficéw, dojazdy gospodarcze oraz
réwnolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
robat,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodnié z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robot, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasows organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przysfuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnoéé za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowe] organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych  Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

n)
0)
p)

Q)

r)

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projekidw technologicznych robét
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkdd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak | ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentagii
projektowej,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajacym,
utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatéw, blota
i gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
| odéniezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robét,
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zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkow

widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze

wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio

na zewnatrz terenu rob6t oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow

tymczasowych robot,

wykonywania wszelkich czynno$ci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii

wykonania robét oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robot,

ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegolnosci poprzez.

- ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewow poprzez zastosowanie prac
recznych wokot nich;

— zabezpieczenie drzew i/lub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem;

— nie skladowanie materiatdbw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow
postojowych w strefie ochrony drzew;

— nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

— nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow
bez posiadania stosownych zezwoler;

— stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku

drzew przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem

przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki

nastepujgcych informaciji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktada¢ uwagi w sprawie.

aa)w przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie

informacyjne z mieszkarncami bezposrednio zamieszkujacymi teren objety inwestycja
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajacego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

bb) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

$rodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,

cc)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga

lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i éwieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i swigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

dd) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktérego

wybér poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajacego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wplacenie pienigdzy ze sprzedazy ztomu do ZDIiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony migdzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

ee) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren

ff)

rob6t zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz zapisami
STWIORE,
zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnid 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020
poz. 1333),
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gg) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotdw,

hh) zawarcia umow z wtascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych
z przebudowa drogi, ich zawarcie wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie
Wykonawcy,

ii) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylgczy w pasie drogi lub prace zwigzane z remontem/
budows obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji drogowej,
oraz podmiotom realizujgcym przytgcza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty,
przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na podstawie
odrebnych uzgodnien/umoéw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele opisane
powyzej wymaga zgody Zamawiajacego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem przez
w/w podmioty stosownych decyzji od zarzgdcy drogi. Przekazanie terenu nalezy
udokumentowaé protokolarnie.

ji) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkaticdw oraz
utwardzonych dojsé/kladek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestorow  sieci
prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jegj
granicy,

kk) powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego poszczegdlnych gestordw  sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania
w trakcie realizacji robét wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z  warunkéw
i uzgodnien gestordow sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

i) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

mm) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i pityta CD - pliki DWG lub odpowiadajace
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez t.6dzki Osrodek Geodezji w todzi,

nn) scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzgcymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujacymi rozpoczaé prace,

oo)wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych
w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
i przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe i wysokosé wynagrodzenia Wykonawecy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyc
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o kitérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespgjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przedtozenia w ciagu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptadji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
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harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstaweg do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia,

pp) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

qq) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy
stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy. Jako nazweg projektu na tablicy informacyjnej
nalezy wpisaé: ,Graj w zielone — Il etap rewitalizacji ul. Stefanowskiego (BO nr
ID: PO58SP)” — (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie z opisem stanowigcym
Zatgcznik nr 2 do Umowy.

) przed przystapieniem do wykonania nasadzen, Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia Zamawiajgcemu materiatu nasadzeniowego do weryfikacji w zakresie
zgodnosci z parametrami okreslonymi w zamowieniu.

. Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wylgczenia jezdni z ruchu.

. Zamawiajacy zastrzega, iz materiaty z rozbiorki stanowig wiasno$¢ Miasta todzi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow

powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest

poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozkKi.

Wywéz przedmiotowych materiatow nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemne]j zgody

Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane

i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny byé poddane przegladowi

w obecnoéci przedstawiciela Zamawiajacego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru

inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzgdu Drég i Transportu. Elementy nadajgce sig

do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
byé zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
migjsce wskazane przez Zamawiajacego w odleglosci do 25 km od placu budowy.

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm). Wykonawca zobowigzuje sie

do przyjecia na siebie obowigzkow posiadacza odpaddéw i prowadzenia gospodarki

odpadami zgodnie z ustawa o odpadach, a w szczegoInosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadio do usuniecia zbednych odpadéw powstatych

w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robot zgodnie z zasadami utylizacji

i skiadowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami

SWZ.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru

koRcowego robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za

szkody wynikie na tym terenie.

. W przypadku koniecznosci koordynacii rob6t budowlanych z innym Wykonawca

realizujacym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca

ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujgcego

roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o koniecznosci

przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementéw infrastruktury do nowego uktadu drogowego, przed przystgpieniem do

Wykonania koncowych robét brukarskich.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowat wszelkie urzadzenia

pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.
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8.

10.

11.
12.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informagji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy beda przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujacych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 - 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca begdzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robét oraz plan prac
na Kkolejny tydzien. Informacja skltadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze ,program
naprawczy'. Wykonawca bedzie rowniez przekazywal do Zamawiajacego Raporty
Miesieczne, ktére bedg zawieraly informacje dotyczgce zrealizowanych Robdt
i poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ziozony do Zamawiajgcego
w terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowacé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekroé niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, o ktérych mowa w § 2, w formie:

a) papierowej:

projekt budowlany - 3 kpl.

projekt wykonawczy - 3 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

projekt zieleni + inwentaryzacja - 2 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar robét - 2 kpl.

kosztorys inwestorski + zbiorcze zestawienie kosztow - 2 kpl.

dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 2 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z § 13 ust. 6 - 2 kpl.

w tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektéw budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate Kkomplety muszg zawieraé kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszyta w sposéb trwaly
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno byé oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki zlozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skiadania
rysunkoéw.

b) cyfrowej:

e W wersji nieedytowalnej — pityta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tacznie z mapg ewidencji gruntéw, mapg dc. projektowych, przedmiarami robot,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

e w wersji edytowalnej: plyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.

e & @& & & & & & & 90 @
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» wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (tgcznie
z mapg ewidencji gruntw, przedmiarami robot, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami
i decyzjami) — 2 kpl.
Kompletne opracowanie powinno byé umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajacej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie _SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogow i plikow
wraz z petnymi tytutami opracowar w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
byé zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byc
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary robét powinny by¢ zapisane W podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xls stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé zakres robot, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczyé na noénikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
Jakosé zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkéw technicznych
i zdjeé powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzenn do wysSwietlania
i powielania danych. Materialy skanowane wchodzace w skiad dokumentacji powinny
charakteryzowaé sie nastepujgcymi parametrami .
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczos¢é: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba kolorow: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-biate:

a) rozdzielczos¢ maksymalna: 200 dpi,

b) 8 bitowa skala szarosci.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowg oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamowienia
zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowiazujgcymi przepisami i jest kompletny z punkiu widzenia celu ktoremu ma
stuzyc¢.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ uzyska¢ wszystkie decyzje administracyjne niezbgdne do
rozpoczecia rob6t wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem
wykonania rob6t budowlanych oraz zlozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli
bedzie ono niezbedne. Przed zlozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem Wykonawca
przedkiada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sig na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajacy zobowigzuje sig
niezwiocznie dostarczyé wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.
Zamawiajacy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji
na poszczegdlne elementy zamowienia, jak rowniez etapowanie uzyskiwania
poszczegolnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Etap projektowania uznaje sig za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacii projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét
przekazania.
Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletne] dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to
przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uplywie tego
terminu.
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11. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecis,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczyé kary umowne
na podstawie § 14 ust. 1 lit. ¢),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Protokét odbioru dokumentacji projektowej winien zawiera¢é wyszczegélnienie
przekazywanych wolumindw, ich tytuly, ewentualnie numery utatwiajace poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokofu muszg byé
dostarczone Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 5. Bez tych
oswiadczenn Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamiescié uwage o nastepujace] trescii ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane
wyroby budowlane winny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie”.

13. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw
osob trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ peilng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytulu.
Wykonawca oswiadcza, iz beda mu przystugiwaty wytaczne i nieograniczone autorskie
prawa majatkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.

14. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych
i dodatkowych oswiadczeri stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamowienia przenosi niniejszg umowag na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:

a) prawa do Kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposéb trwaty i czasowy, w wersji zwarte]
jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez:

- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegélnosci technikg drukarsks,
reprograficzng, jak i

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegdélnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na noénikach materialnych (w szczegélnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak rowniez poprzez
udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych
urzgdzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikéw
jak i w postaci cyfrowe] przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatarn prowadzonych
przez Zamawiajacego,

c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego
egzemplarzy, a takze uzytkowanie na witasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych
z Zamawiajacym zaréwno w formie materialnych noénikéw opracowania jak i jego
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cyfrowej postaci, w tym w szczegolnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych
w stosunku do catosci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektow i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robot
budowlanych,

- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

15. Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentoéw, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczenn bez zgody
Wykonawcy.

16. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentow.

17. Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

18. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czgsci.

19, Przejcie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wlasnosci egzemplarzy dokumentow, projektow i opracowan w liczbie wskazane]
W niniejszej umowie.

§5

1. Data rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

2 Data zakonczenia realizacji umowy to: pieé miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3. Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sig za dochowany z chwilg
wykonania catosci robét okreslonych w § 1 ust. 11 skutecznego zgtoszenia ich do odbioru
Zamawiajacego stosownie do procedury opisanej w § 4 i § 13 facznie z uzyskaniem
przez Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakorczeniu budowy i podpisaniu przez strony protokotu
odbioru koricowego.

§6
Szczegblowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujace dokumenty, kiore bedg
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ niniejszej Umowy,

w nastepujacej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy,

b) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

¢) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB),

d) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawezy,

e) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany,

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

§7

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéow z Wykonawcg, z wylaczeniem skladania o$wiadczen woli moggcych
skutkowaé uzupetnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidiows realizacjg, JESt .......ccovve it e
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2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktow z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiows
realizacjg przedmiotu zamowienia, Jest: ...

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobi€:.............cccovevvieiiiiinnceiiinennnnn,
L LB T 1T 11 O

4. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepisdéw prawa.

3. Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie

niezbednym do wykonania zadania.

4. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac

budowy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujgé

w ramach kosztow ogdlnych budowy. Koszty te nie beda podlegaly dodatkowym

rozliczeniom.

5. Wykonawca wykona tymczasowe przytacza medidw we wlasnym zakresie w obrebie

terenu budowy lub poza nim.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robot w zakresie zapewniajgcym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust.1 powinny spetniaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawsg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz.
1333), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2020
poz. 215 ze zm.), wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do

wskazanych materiatdw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania

wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow. Koszty te

uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,

zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy

technicznej, obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegdlnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych
niniejsza umowa.

6. W przypadku wystepowania robot zwigzanych =z istniejgcymi sieciami

elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania

prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napieciem).

7. W celu wyeliminowania szkéd w istniejacych sieciach Wykonawca zobowiazuje sie

przed przystgpieniem do robét zweryfikowaé wystepujgce w otrzymanych do realizacji

projektach istnigjace sieci z ogdlnodostepnym tdédzkim Internetowym Systemem

Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o nowe obiekty.
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1.

3.

§10

Wykonawca zobowigzuje sig¢ w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1320) os6b wykonujacych prace drogowe.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przediozyé Zamawiajgcemu pisemne os$wiadczenie o spetnieniu  obowigzku
wskazanego w ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. Prawo zamowiefi publicznych na zadanie Zamawiajgcego oraz w
terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozyé pisemne oswiadczenie o
spelnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyé:

a) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o prace potwierdzajgcej

zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace oraz zakres
obowigzkow pracownika,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie

pracownika przez pracodawcg do ubezpieczenia spolecznego oraz zdrowotnego, na
ktorej widnieje imig i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu Zakiadu Ubezpieczenn  Spofecznych,

potwierdzajagce optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow ©

prace;

d) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;
e) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

. Z

atrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac

w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwiazania umowy z dotychczas zatrudniong osobg.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone
W niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

1

1a.

1b

§11

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé sig
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych
podmiotéw wymaga zachowania warunkow przewidzianych w niniejszym paragrafie.
7 zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powotywat sig na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sig takim podmiotem jako Podwykonawcg
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

(NAZWA) ©.eeevinvmnvrnvenerieeteraaaeseean e sais L L
. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,
niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.
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1c. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych przed przystapieniem do
wykonania zamowienia Wykonaweca, o ile s3 juz znane, zobowiazany jest podac nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg by¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazywac informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdznigjszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje usiug oraz robdt budowlanych. Zamawiajgcy
moze zadaé wskazanych powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462
ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia
odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposéb razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie
przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawcyg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy;,

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umoéw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii umdéw na
zasadach okreslonych ponizej,

d) nie moga by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia w sposob mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i obowigzki
Wykonawecy (art. 463 Pzp).

4. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem s3 roboty budowlane stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robét, ktére majg byé wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwos¢ powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyZzszych dokumentéw
Zamawiajgey:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzeZzenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosié sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy.

6) Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przediozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okre$lonej w ninigjszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stosuje sig nastgpujaca procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy
o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia lub

- 0 warto$ci wiekszej niz 50 000 zt,

W przypadku uméw okreslonych w niniejszym ustepie 5 Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedkiada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala si¢ biorgc pod uwage Sredni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeéli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyjac kurs z tabeli
kursow $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku umoéw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sig, jezeli
suma wartosci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupelnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z dorgczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przediozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz oéwiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy,
a w przypadku Podwykonawcy, za pomocg ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, réwniez oéwiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajacym z ninigjszej umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Woykonawca winien przediozy¢ wykaz podmiotow realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakiurg Wykonawca winien
ztozy¢ oS$wiadczenie o braku wymagalnych naleznosci Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow zgodnie z Zatgcznikiem nr 4.

8. W przypadku nieprzediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
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przystugujacego Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia,
a w szczegdlnosci roszczenie o zaplate odsetek za opdznienie, odszkodowanie |ub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdinych
podwykonawcdw, a dokonana platnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia pisemnie uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie
roszczen Wykonawey wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo.. Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowad
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie platnosci naleznego
wynagrodzenia, ktore Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych | kolejnych

11

Podwykonawcow Wykonawcy.

.Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca, ktéry polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy

uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezenn lub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarne] odpowiedzialnoéci stosuje sie art. 847" § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma

1.

wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy usiug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgltoszenia w tym zakresie
zastrzezen |ub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§12

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattows

brutto .....oevvevvienn. stownie: ..., . W tym nalezny podatek VAT.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastapi w sposéb:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowe] nastgpi fakturg wystawiong
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 | nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje
rowniez wynagrodzenie =za przeniesienie autorskich praw majgtkowych
w zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-19.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie
bedzie w okresach miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych
i odebranych robét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych beda podpisane
przez obie strony protokoty odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
koricem okresu czesciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajgcego tzw.
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_materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien byc
podpisany przez kierownika budowy przediozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczeri czesciowych bedzie skutkowat brakiem
platnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczyé dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji robot.
Rozliczenie kofncowe nastapi fakturg koricowa po zakonczeniu calosci robot i ich
odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bgdzie podpisany przez
obie strony protokot odbioru kofcowego, wraz z dostarczeniem dowodow zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszych Podwykonawcom oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz
oéwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z wymagalnymi ptatnosciami, ktore powinno zawierac:
- wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawierac: Wykonawce, Podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, wartoS¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).
- zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaptate wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi®,
- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych Podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu platnosci ostatniej faktury koncowej
zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, ktére staly sie wymagalne po dniu ztozenia
oéwiadczenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w zafgczniku nr 4 do Umowy.
W przypadku braku przedstawienia w/w dowodéw ptatnosci Zamawiajgcy jest
uprawniony do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw w
czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 11 ust.
8-10 niniejszej Umowie. Wartoci faktur czgsciowych i faktury korcowej nie moga tgcznie
przekroczyé kwoty wynagrodzenia ryczattowgo okreslonej w ust. 1.
Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.
Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi faktury na Miasto tédz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:
7250028902. Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dz, ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie ziozona do Centrum Ustug Wspéinych, ul Piotrkowska 171/173,
t6dz. Zaplata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
Wykonawca ma mozliwo$é przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do nigj.

10. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;:

https://efaktura.gov.pl,
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Szczegotowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze
do nigj.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisaé ponizsze dane:

- w sekgji ,NIP" nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywece;

- jako ,Typ numeru PEPPOL" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywece;

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisaé NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaplaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 | 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgce] nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawey,
celem zabezpieczenia $rodkdéw na zapfate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, w tym Kkoszty zwigzane
z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonaé zamdéwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapig w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;.

Wykonawca nie moze przenosié na osoby trzecie, zaréwno w calosci jak | w czesai,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba 2ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, zlozy oSwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastapi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
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22.

5.

do przedmictowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdZnienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamowienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§13

Wykonaweca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajacemu zakonczenie robot i gotowosc
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sig przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia
zawiadomienia na piémie oznaczaé¢ bedzie osiggniecie gotowoséci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koficowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedlozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoly
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu S dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac

o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14

dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku
pozostatych wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie § 14 ust. 1 lit. c,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstapié¢ od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub
zazadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegbtowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywac begdzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajagcego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia robot do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koficowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnoéci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzgdzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
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wszystkie branZze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje
o elementach przechodzgcych na majatek Miasta todzi i gestorow sieci. Wzoér
informacji rzeczowo-finansowej nalezy przediozyé Zamawiajgcemu do akceptacji
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru korficowego,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbidr ten
nastapi po usunieciu wszelkich wad zgloszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
w ilosci 2 egz. - wersje papierows i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wiazanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usunigcie z dokumentacji czgéci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka......... .. Zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujqceq teczke,
- £édz, dn. . ST

§14

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) za zwioke w stosunku do terminu zakorczenia przedmiotu umowy okreslonego
w § 5 ust. 1 w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki
liczony od terminu wykonania zamdéwienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 400 zt brutto za kazdy
dzien kalendarzowy zwioki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt (2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego dla danego zakresu robdt wadliwych
wykonanych niezgodnie ze specyfikacja,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt 2z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 500 zt brutto za kazdy kolejny dzienn przerwy
powyzej 3 dni,

e) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

f) za zwloke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 400 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

g) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 400 zt brutto za kazdy dziert zwioki
dotyczacej braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na
warunkach okreslonych w § 17 umowy lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu
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t)

ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na warunkach
okreslonych w tym paragrafie,

za zwloke w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 200 z# brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle niezfozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupeinienia lub aneksu, Wykonawca
zaplaci kare umowng w wysokosci 300 2 brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 300 z# brutto za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za zwioke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w §2ust. 101 §
3 ust. 1 lit. 0o) lub nieuwzglednienie zastrzezen do niego Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 400 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
1000 zt brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajacego W  zakresie usuniecia
nieprawidlowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaplaci kare
umowna w wysokoéci 600 zi brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. ii) i lit. jj) pomimo upomnienia przez Zamawiajacego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zi brutto za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 Wykonawca zaplaci karg¢ umowng
w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 300 zi brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow wynikajgcych
z § 10 umowy, w szczegdinosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 300 zi brutto za kazdy przypadek nie wywigzania sig przez
Wykonawce z ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 10 umowy,

za nieuzasadniong odmowe przejgcia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 600 zi brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajacego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 300 zi brutto,
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W) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13
ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

X) naruszenie obowigzkdéw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 3 ust.
1 lit. y), w tym stwierdzenia uchybiefi w stosunku do wytycznych dot. ochrony
istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokosé kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — x) nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia. Jednakze w takim wypadku
skumulowane kary umowne ogranicza sie do wysokosci maksymalnie 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.

Zamawiajgcy  zastrzega  sobie  mozliwosé  dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogéinych Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci z tytulu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§15

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarangcji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesigcy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 13, z zastrzezeniem
ust. 10. W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koricowego okres gwarangciji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesiecy, z zastrzezeniem ust.10.
Gwarancja jakosci i rekojmia na =zielern obejmuje w szczegdlnosci: pielegnacje
i utrzymanie zieleni, w tym m.in. koszenie i podlewanie, systematyczne koszenie trawy
oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastéw.
Okres gwarancji jakosci na zamontowane stupy oswietleniowe wynosi 10 lat,
z zastrzezeniem ust. 10.

Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
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pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

10. W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usunigcia wad, o ktérym mowa
w § 13 ust. 3 ppkt. (1) lit. b) okres gwaranciji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy liczy
sie od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

§16

1.Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystapienia istotne] zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

b)

d)
e)

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczerfstwa parstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czeéci umowy (art. 456 ustawy),

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ziozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania robot
zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 11 ust.
8 lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

od czeéci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania waloréw
estetycznych i przyrodniczych.

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1lit. a)—d)if) -
x) osiagna 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455Prawo zamowien
publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Prawo zaméwien publicznych ,

- Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spenic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — i) i pkt 1.2.
powinno nastapié w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
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o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

1.

nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wediug stanu na
dzien odstagpienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

¢) sporzadzi¢ wykaz tych materiatdow konstrukeji lub urzgdzen, ktére nie mogs byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpodzniej w terminie 14 dni usungé¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot wraz z maps
inwentaryzacyjna w ilosci dwoéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzeh wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

¢) rozliczenia sie z Wykonaweca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z 2zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§17

Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj z tytutu
prowadzonej dziaftalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikow Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda oscbowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia Ilub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem roboét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 290 000 zi, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
2 000 zt oraz regularnie optaca¢ skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogdlne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
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przedstawienia moze zlozyé Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym
w zdaniu poprzedzajacym, pisemne oéwiadczenie w tym zakresie.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skiadek z tego tytulu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skiadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co hie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy W przypadkach
okreslonych w art. 455 Prawo zaméwien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujgacych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegblnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,

¢) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0 ktérym mowa w § 19
umowy, na inng przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastapi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robét zamiennych i/lub zmiany technologii
jezeli s konieczne dla prawidiowego wykonania przedmiotu zamdwienia lub innych
robét ( dodatkowych ) nieujetych w zaméwieniu. Dostrzegajac celowosc rozwazenia
w/w zmian Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
kosztoryséw robot zamiennych i/lub zmiana technologii lub robét dodatkowych.
Wymagaja one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/inzyniera  Kontraktu.
Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu © nastepujgce zalozenia: ceny
jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zaméwieniu oraz niezbedne do wykonania zamoéwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot niewystepujacych
w zamoéwieniu podstawowym, zostang okreSlone na podstawie najnizszych
czynnikéw produkcji okreslonych w publikacii SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania tych robét.
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo dokona szczegotowe; weryfikacji
kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy mogg byc¢ podstawg do sporzadzenia protokotu
koniecznoéci, w ktérym strony okresla rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych
zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci jak i kosztorysy sa traktowane wylgcznie jako
dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowia
zrodta zobowiazania dla zadnej ze stron, jak réwniez podstawy do zmian w realizacji
umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robot na lepsza/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1.2, z zastrzezeniem zaistnienia przestanek
okreslonych art. 455 ust. 1i 2 Prawa zamoéwien publicznych, Zamawiajacy moze wezwac
Wykonawce do zawarcia aneksu do umowy obejmujacego wykonanie robdt zamiennych
ilub zmiany technologii lub robét dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez
strony na zasadach okreslonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrzeé
niezwlocznie, przy czym nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile
wykonanie tych robot nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowej.
Naruszenie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu,
uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem
wymogoéw okreélonych w § 16 (odstapienie od umowy).
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3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia
lub jego termindw posrednich w przypadku:
a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu

c)

d)

umowy, . warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie

przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych  pozostatosci  archeologicznych,

nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

zawieszenia rob6t przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych

okolicznosci:

- nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
budowlana, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zaméwienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindow wydawania decyzji, zezwolen,

zmian bedgcych nastgpstwem dziatania organéw administracji lub oséb

indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowe] — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja bgdz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczgcych usuwania bfeddw w dokumentacji projektowe;,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastapi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia
o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wilascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji.

koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe],

OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku

do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB,

koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych

i robét budowlanych,

koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2

ustawy Prawo zamowien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamodwieniem

podstawowym, a koniecznych do prawidiowego zakonczenia pierwotnego zakresu
robot, ktérych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zamdéwienia,

g) jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania

h)

oferta wynikajacym z ogloszenia o zamowieniu, strony przediuzg termin realizacji

umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie

zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej

starannosci,

konieczno$é przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres

przesunigcia,

wystapienie robdét zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia informacji o takiej okolicznosci,
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- przediuzenie terminu nastagpi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci
powodujgcych konieczno$é jego przediuzenia,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zaméwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

. Koniecznoéé lub celowo$é zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 2 musi
zostaé udokumentowana poprzez zataczenie zdjec, rysunkow, raportow, szkicow, badan

laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona

wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest zlozyé drugiej stronie w terminie 7 dni

od daty powzigcia informacji o takiej okolicznoéci oraz nie p6zniej niz 10 dni przed

koncem terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przediuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny

do zakofczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ..ol zt,
w nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI ......coovvinnninninincenns zl, na konto
Zamawiajacego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

¢ B N P o - PO ktorej oryginat zostat ztozony
w siedzibie Zamawiajacego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowedo,

b) 30% wartoci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrbcone
nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na
wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zmiana formy zabezpieczenia na jedna z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1.

o okres niezbedny dla prawidlowego zakonczenia przedmiotu zamowienia i dostarczyc
jego dowdd najpdzniej na 30 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wpykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdéw okreslonych w rekojm za
wady lub gwarancji.

§ 20

Strony zgodnie oswiadczajg, ze nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania silty wyzszej,
przez ktérg, w szczegdlnosci, rozumiane sg: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktérych zaistnienie strony nie maja zadnego wptywu i ktérych nie mogty
uniknaé badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwlocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedacego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wplywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatan zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu
stanu sity wyzszej strona, ktéra doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg
strone o: dacie zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wplywie sity wyzszej na
realizacje Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej.

Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowac wykonywanie swoich zobowigzar wynikajacych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej
srodkow majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wptywu sity wyzszej na
wykonanie przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia
w wykonywaniu Umowy nastapito opéznienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesiecy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesigc od uplywu w/w trzymiesiecznego terminu opéznienia w realizacji
Umowy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowana czes¢ Umowy
i zZwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozlicza wykonane i nierozliczone wczesniej prace, na
zasadach okreslonych w § 16 ust. 3.

§ 21

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwier publicznych.

§ 22

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig beds
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 23
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Umowe niniejsza sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zgodnie z ofertg Wykonawcy

TEPCA DYREKTORA

8oL wdzono pod WZg i
" {ormalno-prawnyii
1.0k 2oL i

Lidd, dnia et

ALY IS {11 MIEJSKICH

2 ARZAD INWESTYC!
Wydziat Inwuestyept |yt
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Zatgcznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestyciji:

Termin realizaciji:

Zakres utrudnien w ruchu pieszym oraz kolowym:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
Zz blachy pomalowanej na kolor 26ity z czarnymi literami.
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Zatacznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

=4 BUDZET
E OBYWATELSKI

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIALBLACK

Eﬂﬁi‘&s ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
@Q@H‘ﬁ BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

ﬁ DZIEKUJEMY ZA TWOJ GLOS

Dowiedz sie wigcej: www.lodz pl/budzet_obywatelski
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Zatgcznik nr 3

Dotyczy: UMOWE NF.uviiuiss siosarsiimein siosswsammnsans oo s zdnia ..o

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dzialajgc ~w  imieniu  firmy: . z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firma
........................... z SladFiBE W s s ane, | oWanel  dalej
\Wykonawca” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawea | Podwykonawen Dalszy Nr Data Termin Kwota Warlosdé Status Uwagi

podwykonawea | faktury | wystawienia | platnodci | brutto/netto | umowy zaplacono

(zh brutto / nie
(z) zuplacono

I
2
3
1
5

Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz

Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............z¢

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowag o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skraslic
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Zatgcznik nr 4

Dotyczy: umowa R ainanannamssmas TG i i R

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu 51 1717 T z siedzibg
W G s S B zwanej dalej ,Podwykonaweg”, a firmg
........................... z siedzibg W ....ociiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.... 2Zwanej  dalej
Jykonaweg” w zwiazku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizaciji zadania pn.

................................................................................................................................

Oswiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaty w calosci zaplacone w wysokosScCi ......coeeiiieiiiiiiinnnnns zt brutto, zgodnie
Z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:

Oswiadczam, iz do zapfaty na rzecz Podwykonawcy pozostata kwota

wynagrodzenia w WyYsOKOSCi..........cooevveviennnns zt brutto ptatna w terminie do
dnia................ zgodnie z ponizszym zestawieniem-wykazem faktur, ktdra nie
jest wymagalna na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia.
Lp. | Wykonawea | Podwykonawea Dalszy Nr Data Termin Wartosc Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wysiawienia | platnodei Umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono
1
2
3
4
5

2. W zwigzku z zapfatg wszystkich wymagalnych ptatnosci nie istnieje zaden spér,

ktory skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen @ firmy
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy
o zaptate tego wynagrodzenia za wykonane

roboty/dostawy/ustugi®.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowsg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skresli¢
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